

## SEGUNDO INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

### PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD

#### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

#### CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-154-2015

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.**

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, numeral 9 y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015), periodo dentro del cual se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad dio respuesta por medio del Informe de Respuesta a Observaciones a los Términos de Referencia publicado el día dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015).

De otro lado y teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del término inicialmente concedido, la Entidad procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente documento.

**INTERESADO:** Jorge Alberto Hernández Morales, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día miércoles, 23 de septiembre de 2015 a las 01:17 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
Una vez revisado el documento Términos de Referencia de la convocatoria del asunto, consideramos pertinente realizar la siguiente observación:  En virtud de la magnitud del proyecto en la parte presupuestal, el cual implica la consecución y valoración de una cantidad bastante considerable de precios, insumos,	Como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados en el proceso, la Entidad procedió a emitir Adenda No. 3 publicada el día 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual dispuso ampliar la fecha de cierre de la Convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2015.

<p>equipo y maquinaria, los cuales requieren de un tiempo prudencial, solicitamos muy respetuosamente se modifique el CRONOGRAMA y se prorrogue la fecha indicada para Entrega de propuestas y Acta de Cierre de la Convocatoria prevista para el día 28 de Septiembre de 2015, en siete (7) días calendario, con el objeto de poder presentar una propuesta en un todo acorde con la realidad del mercado y de la exigencia misma del presente proyecto.</p>	
---	--

**INTERESADO:** Héctor Vargas Moreno, CONSORCIO INGEOBRAS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día miércoles, 23 de septiembre de 2015 a las 02:18 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Por medio del presente me dirijo a ustedes para solicitar el aplazamiento de las fechas de cierre para los procesos en referencia basado en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hemos tenido dificultad en la obtención de los respectivos cupos de crédito, puesto que los montos para estos dos procesos superan los diez mil millones de pesos (\$ 10.000.000.000) y actualmente las entidades financieras están colocando bastantes obstáculos para la entrega de esta garantía bancaria.</li> <li>Los presupuestos presentan ítems muy detallados que a su vez son también representativos dentro del valor total de cada uno de los contratos, razón por la cual estamos recopilando lista de precios y cotizaciones para poder presentar una oferta seria y acorde a la realidad del mercado.</li> </ul>	<p>Como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados en el proceso, la Entidad procedió a emitir Adenda No. 3 publicada el día 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual dispuso ampliar la fecha de cierre de la Convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2015.</p>

**INTERESADO:** Andrés González O., Departamento de Contratación - CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 24 de septiembre de 2015 a las 12:03 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Reciban un cordial saludo, de manera muy atenta nos permitimos solicitarle a la entidad tomar en consideración la fecha de cierre del proceso CONVOCATORIA NO. PAF-ATF-O-154-2015- MAGANGUE puesto que el trámite de la póliza, y debido al monto de la presente convocatoria las entidades encargadas de expedir las garantías de seriedad se están tardando más de lo esperado, por otro lado las entidades que expiden las cartas de cupo de crédito se</p>	<p>Como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados en el proceso, la Entidad procedió a emitir Adenda No. 3 publicada el día 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual dispuso ampliar la fecha de cierre de la Convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2015.</p>

tardan aproximadamente 5 días hábiles para dar respuesta sobre la preaprobación de la carta cupo de crédito	
---	--

**INTERESADO:** CMIJ INGENIEROS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 24 de septiembre de 2015 a las 07:47 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
Señores, muy atentamente me permito solicitar a la entidad sea puesto en consideración la fecha de cierre del proceso en asunto puesto que las certificaciones con las cuales se han de presentar para el asunto, la entidad contratante, tarda 8 días hábiles para expedir copia de los mismos, además de la expedición de la carta de cupo las entidades bancarias nos están solicitando 6 días hábiles para entregar el documento solicitado	Como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados en el proceso, la Entidad procedió a emitir Adenda No. 3 publicada el día 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual dispuso ampliar la fecha de cierre de la Convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2015.

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil quince (2015).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**