{fiduprevisora)

DE COLOMBIA

‘SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. \ ‘90908—005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) \ ‘TIPO \ ‘INTERVENTORI’A
CONSULTORES DEL OCCIDENTE

CONTRATISTA SZ SSU ORES DEL O VALOR CONTRATO $72.294.499,00
DURACION CTO 3 MESES Y 15 DIAS

PERFECCIONAMIENTO CTO| |26/03/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO

‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \ \ \

‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA

‘TIPO DE GARANTIA ‘ ‘POLIZA DE SEGURO ‘ ‘A FAVOR DE ‘ ‘ENTIDADES PARTICULARES ‘
GARANTIA No. 12-45-101085312

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO) .

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5,EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 Y
EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMANTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL.DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAOQ Y URIBIA'Y EL MINISTERIO DE
EDUCACION NIT. 899.999.001-7

BENEFICIARIO(s)

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 26/03/2021 30/01/2022 $21.688.349,70 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 26/03/2021 30/07/2024 $7.229.449,90 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 30/07/2024 $21.688.349,70 30%
Total Asegurado| $ 50.606.149,30

Observaciones

Por medio de la presente se aprueban pdlizas correspondientes al Contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente
certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y

la Ley.
Fecha de Aprobacion 15/04/2021
Aprobd
] P Ny
\ C
ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA J. SEBAS'Pﬁ'N VALENCIA SANCHEZ
Abogado Responsable Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica Vicepresidencia Juridica

Bogota D.C Call No. 10-03 | F

Barranquilla (+ 5) 356 27. Bucaramanga

Cali ( 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan

Riohacha (+ ) 729 2466 | Villavicencio

T El emprendimiento
\.5 S e Minhacienda
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CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

CONTRATO No.

‘ ‘ 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-1-008-2021)

‘ ‘TIPO ‘ ‘INTERVENTORI’A
CONSULTORES DEL OCCIDENTE
CONTRATISTA GAS VALOR CONTRATO $72.294.499,00
DURACION CTO 3 MESES Y 15 DIAS
PERFECCIONAMIENTO CTO | |26/03/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \ \
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA ‘ ‘POLIZA DE SEGURO ‘ ‘A FAVOR DE ‘ ‘ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 12-40-101052162
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXOS) .

BENEFICIARIO(s)

MINISTERIO DE EDUCACION NIT. 899.999.001-7

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5,EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-
3Y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMANTO DE LA GUAJIRA, EN EL
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL.DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIAYY EL

Observaciones

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 26/03/2021 20/08/2021 | $ 14.458.899,80 20%
Total Asegurado 14.458.899,80

Por medio de la presente se aprueban pdlizas correspondientes al Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

contratoy la Ley.

Fecha de Aprobacion

Aprobd

15/04/2021

P

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente
certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el

ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA

Abogado Responsable
Vicepresidencia Juridica

Bogota D.C

Barranquilla (4
Cali (+5 348
Manizales (+

9 | Cartagena (+°
Medellin (+

Pereira (+

Riohacha (+57 ¢

J. SEBASTIAR VALENCIA SANCHEZ

Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica

2 No. )3 | F +57 1) 594 5111

3 | Bucaramanga 696 0546 Fiduprevisora S.A. NIT 86

Ibagué ) 259 ¢ licitudes: 018000 919¢

345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 ww.fiduprevisara.com.
166 | Villavicencio

57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 servicicalcliente@fiduprevisora

El emprendimiento

oo LULLETERT EY

>




H EEE‘-""“ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
u ESTRDO S.A.
NIT, 860.008.576-5 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cob.suc NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-45-101085312 2
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS . VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DIA  MES  ANO HORAS | DIA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
14 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 30 | 07 | 2024 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
ggg/lﬁliE O RAZON CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION NIT: 900.457.115-5
EDIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 2155338

DATOS DEL ASEGURADD [ BENEFICIARIO

SEGURADO / FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA -

BENEFICIARIO: FINDETER PAF | IDENTIFICACION NIT: 860.525.148-5
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 5945111
DICIONAL:

OBJETO DEL SEGURD

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL
e PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR
EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

" NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL
CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL
PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y
URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.

BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION
TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPARDS
#] RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
el CUMPLIMIENTO 26/03/2021 30/01/2022 $21,688,349.70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 26/03/2021 30/07/2024 $7.,229,449.90
CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 30/07/2024 $21,688,349.70

b | POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO CORRECTO Y EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA
CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NoO.
90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), CUYO OBJETO ES: EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO CONTRATAR: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

S SNOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA EL PLAZO DE EJECUCION Y TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A
SATISFACCION FINAL DEL

MBI CONTRATO .

@ TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5

OR PRIMA A

A | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL |  PLANDEPAGO |
$ ***********0 00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 $ *******50’606‘149'30 CONTADO

INTERNEDWARID DI TRIEIMCION COAREEDURD
MOWESE CLAYE % DE FAST, MIUERE TOMFAEL W PART. VALDR AEEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 96 3384 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

E NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
;i POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
§ =d PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.
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OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF963337D
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ﬁfunﬂ! PO SEGURO DE C NTO P C
LIZA DE SE E CUMPLIMIE ARTICULAR
ESTROO S.A.
MIT. 850.008.578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-45-101085312 2
~FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO | DIA MES ARO HORAS | DIA° MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
14 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 30 07 2024 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
oGl ek CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION  NIT: 900.457.115-5
DIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TEEF0N0: 2155338
DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARID
IASEGURADO / FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINIS TRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA A = 5
RS BDUCIATIATR IDENTIFICACION _ NIT: 860.525.148-5
IDIRECTION: CL 72 NRO. 10 - 03 |C|UDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 5945TTT
ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

i

12-45-101085342

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresid de Fianzas FIRMA TOMADDR

DLF963337D 2
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ﬁfunﬂ! PO SEGURO DE C NTO P C
LIZA DE SE E CUMPLIMIE ARTICULAR
ESTROO S.A.
MIT. 850.008.578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-45-101085312 2
~FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO | DIA MES ARO HORAS | DIA° MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
14 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 30 07 2024 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
oGl ek CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION  NIT: 900.457.115-5
DIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TEEF0N0: 2155338
DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARID
IASEGURADO / FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINIS TRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA A = 5
RS BDUCIATIATR IDENTIFICACION _ NIT: 860.525.148-5
IDIRECTION: CL 72 NRO. 10 - 03 |C|UDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 5945TTT
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION
TEMPORAL PARA

EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

i

12-45-101085342

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresid de Fianzas FIRMA TOMADDR

DLF963337D 3



IIIII Ill!l IIH!I lIIII I!E!l Illll II!I' IIIII IIIII lIEII III!' Illll IIHII I!II' IIEII III!I I!!!i Ilill llgll II!II IlII’ II!I’ IIE!I IIIlI I!gli IIIII II!II II!'I II!I' IIIII

H BEGUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
DEL CUMPLIMIENTO
E ESTRDO S.A.
NIT. 460.008.578.6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-40-101052162 1
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DIA  MES  ANO HORAS | DIA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 20 | 08 | 2021 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
gggiﬁE O RAZON CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION NIT: 900.457.115-5
HDIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 2155338

DATOS DEL ASEGURADD [ BENEFICIARIO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA

SEGURADO: FINDETER PAF |IDENTIFICACION NIT: 860.525.148-5
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 5945111
ENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURD

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), CUYO OBJETO ES:
Mg PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

" NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL
CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5

ASEGURADO: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5 Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER
(PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.

BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION
TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPARDS
#] RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 15.00 % DEL VALOR DE LA 26/03/2021 20/08/2021 $14,458,899.80

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO CORRECTO:

[AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), CUYO OBJETO ES:
EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO CONTRATAR: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
|A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5

IASEGURADO: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5 Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER
S8 (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y
@M CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.

BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, E1l PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el

OR PRIMA A

A | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL |  PLANDEPAGO |
$ ***********0 00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 $ *******14’458‘899'80 CONTADO

INTERNEDWARID DI TRIEIMCION COAREEDURD
MOWESE CLAYE % DE FAST, MIUERE TOMFAEL W PART. VALDR AEEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 96 3384 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
;i POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
§ =d PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.
(=]
B
=
=
2
[=]
=L
=d
o L
= 12-40-101052182
= 8 N
- ADA. Man armiento - R d BIS A TOMADSR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF963337D
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MIPERINTENDERCIA FIMANCERA
D COLTMEIL
R WA W W M)

ILADD

[

III
III

BEPURDS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
ESTROO S.A. CUMPLIMIENTO
MIT. 850.008.578-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-40-101052162 1
FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ATLAS — VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES ANO DIA MES ANO HORAS | DIA° MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 20 08 2021 23:50 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADODR | GARANTIZADD
oGl ek CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION NIT: 900.457.115-5
DIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TEEF0N0: 2155338
DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARID
IASEGURADO: F:I[:])BLE’%"AE?’?DIA? PREVISORA S.A. ADMINIS TRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA IDENTIFICACION  NIT: 860.525.148-5

IDIRECTION: CL 72 NRO. 10 - 03 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAFPITAL | TELCEFONO: 5945111

BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Y TERCEROS AFECTADOS.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

i

12-40-1010521%62

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresid de Fianzas FIRMA TOMADDR

DLF963337D 2
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BEPURDS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
ESTROO S.A. CUMPLIMIENTO
MIT. 850.008.578-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-40-101052162 1
FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ATLAS — VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES ANO DIA MES ANO HORAS | DIA° MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 | 04 | 2021 26 | 03 | 2021 00:00 20 08 2021 23:50 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADODR | GARANTIZADD
oGl ek CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICACION NIT: 900.457.115-5
DIRECCION: AV 15 NO 122-75 OF. 302 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TEEF0N0: 2155338
DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARID
IASEGURADO: F:I[:])BLE’%"AE?’?DIA? PREVISORA S.A. ADMINIS TRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA IDENTIFICACION  NIT: 860.525.148-5

IDIRECTION: CL 72 NRO. 10 - 03 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAFPITAL | TELCEFONO: 5945111

BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

TEXTO ACLARATORIO

ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y
EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Y TERCEROS AFECTADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

i

12-40-1010521%62

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresid de Fianzas FIRMA TOMADDR

DLF963337D 3
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SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167002877713

Nit: 860009578-6
' SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO N 10000028777130

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA

08/04/2021 06:01p.m.

RECIBIMOS DE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS NIT. 900.457.115

ek ko kok

LA SUMA DE: Sesenta y tres mil setenta pesos .

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000028777130
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
CENTRO INTERNACIONAL-40-101052162-0-1 $53,000.00 $10,070.00 $63,070.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 63,070.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 63,070.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0002877713 TOTAL: $63,070.00

CAJERO: PAGUESTADO
\- J

4/8/2021 6:01:19PM

172.16.10.23



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167002877711

Nit: 860009578-6
' SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO Ne: 1000002877716

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA

08/04/2021 06:01p.m.

RECIBIMOS DE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS NIT. 900.457.115
LA SUMA DE: Doscientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y un pesos . ** ¥ ***ii
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000028777116
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
CENTRO INTERNACIONAL-45-101085312-0-1 $223,497.00 $42,464.00 $265,961.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 265,961.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 265,961.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0002877711 TOTAL: $265,961.00

CAJERO: PAGUESTADO
\- J

4/8/2021 6:01:16PM

172.16.10.23
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominarad EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSULTORES DEL
OCCIDENTE S.A.S., identificada con NIT. 900.457.115-5, sociedad constituida por
documento privado de accionista unico del once (11) de agosto de dos mil once (2011),
inscrita el once (11) de agosto de dos mil once (2011) bajo el nimero 01503390 del
libro IX y representada legalmente por GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON,
identificado con cédula de ciudadania No. 80.418.195 de Bogotad D.C.; quien en
adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara la
CONTRATISTA o0 la INTERVENTORA; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-
008-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas
a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, la ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA,
suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 00065 de 2019 cuyo
OBJETO es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL
PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.”

2. Que, para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Autonomo Matriz con los recursos

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 1 de 37
Revisé y Aprobé: J. Sebastian Valencia Sanchez —_
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversion y pagos; (ii) La recepciéon, administracion, inversion y pagos
por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformardn
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS.”

3. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribio el
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908
denominado PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAIJIRA
EDUCATIVO 2019 cuyo objeto sefiala: “(..) CLAUSULA QUINTA: OBJETO Y
FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA la constitucion de un
patrimonio auténomo derivado del patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No.
68573 del 6 de marzo de 2017, para la administraciéon, inversion, pagos, y la
celebracién de los contratos que se derivan del presente PATRIMONIO AUTONOMO
gue el BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS del mismo.

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO seréd destinar los RECURSOS unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo de
fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o el
COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFICIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendrd una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y solo garantizan obligaciones contraidas en el
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
gue se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podrd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el
régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificard la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actia como su vocera
y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirdn al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019.”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de
programas especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en
lo referente a disefio, ejecucién y administracién de proyectos o programas de
inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario.

6. Que el dia once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), FINDETER, abrid
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

la Convocatoria Publica No. PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021, en adelante la
CONVOCATORIA con el objeto de contratar "LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019, mediante Acta No. 10 del nueve (9) de
marzo de dos mil veintiuno (2021) en su sesidn virtual, acepté la recomendacion de
orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar
como adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente CONSULTORES DEL
OCCIDENTE S.A.S. identificado con NIT. 900.457.115-5, e instruyé a
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y Administradora del PA FINDETER PAF para
adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcién del presente
CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracidn del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacién
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvio para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
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aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO vy de
todos los documentos que lo integran.

13. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar: "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran
definidas en el Capitulo 1, Subcapitulo 1 de los Términos de Referencia, los Estudios
Previos y demas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales hacen parte integral
del presente CONTRATO.

Conforme a la informacién recibida por la ADMINISTRACION TEMPORAL el alcance
del proyecto corresponde a la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER" para lo cual,
se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia
de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto del contrato
e Vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado

e Actividades administrativas a cargo del contratista

e Actividades legales

e Actividades financieras y presupuestales

e Toda estipulacién contractual y de los planes operativos
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e Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.
e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales garantizando la eficiente
y oportuna inversidon de los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y
Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira para el
proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fiduprevisora.com vy
www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA deberd presentar cada uno de los informes a los
que se obliga en el desarrollo del contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un interventor que
garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma
las obligaciones de seguimiento a la ejecucién del contrato con la responsabilidad
social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el maximo
cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluaciéon de las
condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante
la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito a partir de la adjudicacion
del contrato, hasta la terminacion y liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y
control del manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que
haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantard todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a
FINDETER sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para el proceso de
liquidacion FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion
de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversidn de los recursos, bajo
disposiciones y normas aplicables.
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AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la
autoridad competente entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales
Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
de las obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de
Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) presentado por el Contratista; la
verificacién del cumplimiento en el desarrollo e implementacién de todos los
componentes y sus respectivos productos; acompafamiento en las actividades
comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano y el
tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Esta gestién social y
reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion del proyecto;
y su proposito se encamina hacia para ser una estrategia complementaria a los
mejoramientos en infraestructura educativa y buscar la incorporacion de algunos
elementos de la educacion holistica aplicada al fortalecimiento comunitario rural.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la CONTRATANTE vy |a
ADMINISTRACION TEMPORAL, en todos los aspectos juridicos que se susciten en
el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la
calidad de los productos desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el
cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad
y cantidad de los items de construccidén ejecutados y el seguimiento correspondiente
a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica
en obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los
ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion,
instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente
documento.
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La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la
interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspecciéon de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la
INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcién sefialados a
continuacion:

Verificar: la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de
realizaciéon de visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicacion de
correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar: mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluaciéon y aprobacion,
determinar si la ejecucion del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del
contrato y si la ejecucién del contrato se estd llevando a cabo conforme a las
especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales establecidas dentro del
plazo para su ejecucion.

Exigir: es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las
clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los
procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir: buscar la agil y adecuada correccién de los eventos que se presenten dentro
de los parametros legales logrando evitar la ocurrencia de hechos que afecten la
efectiva ejecucién del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos
contractuales que lo rigen.

Absolver: en virtud del principio de mediacién absolveran y atenderan todas las dudas
gue se presenten en cuanto a la ejecucion del contrato.

Colaborar: al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los
problemas o dificultades que se presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y
financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse al
equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las
partes.

Solicitar: al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente
aquellas fallas que no afecten la validez del contrato, asi mismo solicitar que se
impongan sanciones al contratista por incumplimiento, o emitir su concepto respecto
a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: Las obras a ejecutar se
encuentran localizadas en el drea urbana del municipio de Riohacha Grupo 2 en el
Departamento de La Guajira:
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PARAGRAFO: E| CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra vy las
condiciones sindicales; €) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje;
y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual
ejercera vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del contrato es de TRES (3) MESES
Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara a partir de la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio del respectivo contrato.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo
de la interventoria a los diagndsticos y la interventoria a las obras de mejoramiento.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
INTERVENTORIA A LOS
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DiAS
MEJORAMIENTO EN LOS CALENDARIO TRES (3) MESES Y QUINCE (15)
ESTABLECIMIENTOS DIAS CALENDARIO
EDUCATIVOS OFICIALES
CIERRE CONTRACTUAL DEL DOS (2) MESES CALENDARIO
CONTRATO

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria,
segln lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El contratista de interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al
contratista de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento
de la totalidad de las siguientes condiciones:
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1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para el contrato.

4. Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de
vida del personal minimo del contratista de interventoria exigido para el contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

El interventor deberd aprobar la totalidad de los diagndsticos entregados por
contratista en un plazo maximo de quince dias (15) calendario. El interventor debe
tener en cuenta que dentro de este plazo se incluye la aprobacion por parte de
FINDETER.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO GENERAL DEL
CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacidén prevista.

Valor.

Informacion de la Interventoria.

GUuhUNR

Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su
suscripcidon procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del INTERVENTOR.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos
exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién de la
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Interventoria. Igualmente verificard los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. El
INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos.

b. Aprobacion de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su
presentacién y aprobacion.

c. Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

El INTERVENTOR, presentarda a la Supervision para su aprobacion, la Oferta
Economica discriminada, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor
Multiplicador de la sumatoria del valor de interventorias para diagndsticos y de
interventoria a la ejecucion de los mejoramientos que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccién, y de acuerdo a las
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion, asi como los demas costos directos
e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcidon del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento,
por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta
de inicio o emision de la orden de Inicio el CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto,
deben suscribir la correspondiente acta de terminacion, razén por la cual, la
INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra
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objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervisién.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es porlasuma de SETENTAY DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., ($72.294.499,00)
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar del orden nacional o local.

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS.

El valor total de la interventoria a los diagndsticos asciende a la suma de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS
M/CTE ($4.747.029,00), incluido IVA, costos de transporte, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL.

El valor total de la interventoria a las obras mejoramiento y cierre contractual asciende
a la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($67.547.470,00), incluido IVA,
costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos
administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, protocolos y elementos de
bioseguridad y seguridad industrial, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el
valor del IVA y demas tributos y estampillas que se causen por el hecho de su

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 13 de 37
Revisé y Aprobé: J. Sebastian Valencia Sanchez —_

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 & %% El emprendimiento  pinhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 - [ om. 5 es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion de cada proyecto objeto del contrato.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago:

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA un Unico pago
por interventoria a los diagndsticos aprobado por la interventoria y recibido por
FINDETER.

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico es maximo de CERO PUNTO CINCO
(0.5) SMMLV.

2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS Y CIERRE
CONTRACTUAL.

El CONTRATANTE pagaré el contrato de INTERVENTORIA de |a siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben
ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de
obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacidon del
contrato de interventoria.

NOTA 1: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién de disponer
durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos,
los términos de referencia y demas documentos de la CONVOCATORIA.

NOTA 2: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfaccion del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente
correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 14 de 37
Revisé y Aprobé: J. Sebastian Valencia Sanchez —

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57
Barranquilla (+57 5 | Bucaramanga (+57
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+ 1798 | Ibagué (+57 & %’? El emprendimiento  pinhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+5 8 | Monteria (+57 isora.com.co 5 es de todos
Pereira (+° 466 | Popayan (+57

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S., NIT. 900.457.115-5

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 4: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran ningun tipo
de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se pagaran los
costos variables conforme al avance de obra.

NOTA 5: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a EL CONSULTOR de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar la “"EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de
los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA las siguientes:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del
contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucién.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso que aplique.
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e. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestion Social y Reputacional por parte del Contratista.

f. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
CONTRATANTE.

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecuciéon del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la
realidad de la ejecucién contractual.

k. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

I. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del
contrato. )

m.Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor
en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio
del proceso de presunto incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

p. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del
contrato.

g. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) aflos mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo
ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles
contados a partir de la adjudicaciéon de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el
integrante del proponente plural persona juridica.

r. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la Convocatoria que hace parte integral de los términos de referencia
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y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: E|l CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacidén
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervisién para su aprobacion un documento que contenga la
siguiente informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidon a la gestion del riesgo,
la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las
que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los
riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacidon del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestidn del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.
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CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y
que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas,
multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las actividades que
de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendrda a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demdas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del
CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para
la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravencion u omision a lo sefalado sera
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor
designado por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el
cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
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incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisidén e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: La supervisién del contrato serd
ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizarda el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones
previstas en el Manual de Supervisién vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes. aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por
mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente
incumplimiento.

En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion
que reciba el INTERVENTOR para la ejecucién del CONTRATO y con ocasién del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, LA ADMINISTRACION TEMPORAL y FINDETER,
segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa
aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violaciéon de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, LA
ADMINISTRACION TEMPORAL, FINDETER y al INTERVENTOR son
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exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucidon del presente
CONTRATO y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
b) No utilizar la informaciéon para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, vy, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion
en su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
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del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL INTERVENTOR
deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: EI INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razéon por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacidon y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente
a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en
la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir
cada pago, el INTERVENTOR deberd certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidon del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segin
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
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de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razon de la celebracidn y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una pdliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del confrato y
seis (6) meses mas.

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del confrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del confrato y
tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
por tres (3) afics contados a partir de la
suscripcion del Acta de enfrega y recibo a
safisfaccion final del confrato.

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO Lo

Responsabilidad Ciwil
Extracontractual

20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.

El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas tres (3)
Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacidon acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electrénica.

La Garantia de Cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

-  Tomador: EL CONTRATISTA.
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- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con
ocasion de la expedicion de las polizas, asi como las que se causen posteriormente
con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las pélizas.

EL CONTRATISTA deberd presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar
con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los Tres (3) dias siguientes
a la suscripciodn del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente cldusula, el CONTRATANTE solicitarda la
correccion de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En
caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencién. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
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de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacion de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacién del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demdas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las
partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Términos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada
dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el
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inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
cladusula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los
presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.
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5. Siel INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y
por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio
de proporcionalidad.

6. El informe del supervisor serd sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de
los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecuciéon de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez
se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones 0 amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas
del presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucién dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o
parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o
EL CONTRATANTE.
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2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situaciéon de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién
sin autorizacion de EIl CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibiciéon legal o
constitucional.

11.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
contrato.

13.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucidn, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion
anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
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documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que
se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberd analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serda sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacidon anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisidén. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y
el pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificaciéon de la decisién instruida por
el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

apgo
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e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecuciéon del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion
se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucidon pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
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contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacion o renuencia
a la suscripcion del Acta de Suspensidon por parte del CONTRATISTA serd objeto de
la aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacién de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden
de reinicio por LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO, EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspensiéon no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: En ninglin caso se aprobard la suspensiéon del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
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actividades previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informaciéon de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizaciéon como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un
tercero subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva
ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucidon de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicard o utilizard la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
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régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad vy la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrad acceder o adquirir informaciéon personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicaréa al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacion personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por ELINTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacién fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente
contrato, cumplira con la obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. El INTERVENTOR por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizaciéon de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccion de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantienen operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencién
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasiéon de la ejecucion del presente contrato.

i) Eneleventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j)  En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasiéon del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
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politicas internas de proteccidon de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacidon. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido
en esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracidon, ejecuciéon vy
liguidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la
conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizaciéon de uno los mecanismos de solucion de controversias senalados en la
presente clausula. Recibida la comunicacidn, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacidn adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la
convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo,
la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria,
siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacidn extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacidén anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
que las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién
de la suscripciodn, ejecucién, interpretacién, terminacion o liquidacién del contrato a
través de arreglo directo, transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a
la decisiéon de un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuin acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogotd, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendrd efectos de cosa juzgada material
de Ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.
4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
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cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liquidarad dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion
0 convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electrénico que se registra en la
presente clausula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacion electrénica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracion de
la cuenta de correo electréonico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

e INTERVENTOR:
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v Direccion: Avenida Carrera 15 # 122 - 75, Oficina 211 - 212 Torre A Edificio

Jorge Baron, Bogota D.C.

v' Teléfono: 3118998898 - 2155338
v' Correo: consorciogap@hotmail.com

° CONTRATANTE:
v Direccién:

LA FIDUCIARIA: Calle 72 No.

10-03 Piso 5°. Bogotad D.C.

Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.

v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

las disposiciones

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Matriz de Riesgos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo.

6. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o
establecidas por Findeter.

7. Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecuciéon se requiere la
suscripcidon del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los: 26 DE MARZO DE 2021

EL CONTRATANTE,

SAUL HERNADO SUANCHA TALERO
Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo PA FINDETER PAF
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EL CONTRATISTA,

MAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante Legal
COPNSULTORES DEL OCCIDENTE
S.A.S
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