{fiduprevisora)

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

‘CONTRATO No. \ ‘90908—022—2021 (PAF-ATGUAJIRA-1-057-2021) \ ‘TIPO \ ‘INTERVENTORI'A
CONTRATISTA CONSORCIO INTEROBRAS 057 VALOR CONTRATO $ 90.444.279,00
DURACION CONTRATO 4 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO .
23/08/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
CONTRATO
‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \ \ \
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA \ ‘PC’)LIZA DE SEGURO \ ‘A FAVOR DE \ ‘ENTIDADES PARTICULARES \
GARANTIA No. 21-45-101340553
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CERTIFICADO(S) 0
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA
BENEFICIARIO(S) EDUCATIVO 2019, ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA;
EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO, Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 23/08/2021 |/| 23/06/2022 | $ 27.133.283,70 |30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/08/2021 | /| 23/12/2024 | % 9.044.427,90 |10%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2021 |/| 23/12/2024 | $ 27.133.283,70 |30%
/
/
Total Asegurado| $ 63.310.995,30
OBSERVACIONES: A PARTIR DE LA FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, SE PODRA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucidon 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante
el presente certificado se imparte aprobacidn a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los
amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobacién 23/08/2021
Aprobé
el /m{\j [ /—5.
NIELS-AMAYA PEREA S SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ
Abogado Responsable P.A FINDETER Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica Vicepresidencia Juridica
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{fiduprevisora)

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL
CONTRATO No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAIJIRA-I-057- TIPO INTERVENTORIA
2021)
CONTRATISTA ‘ ‘CONSORCIO INTEROBRAS 057 VALOR CONTRATO $90.444.279,00

DURACION CONTRATO 4 MESES

FECHA PERFECCIONAMIENTO

23/08/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
CONTRATO /08/
‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \ \ \
\ACTo ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA \ \PC’)UZA DE SEGURO \ \A FAVOR DE \ ‘ENTIDADES PARTICULARES \
GARANTIA No. 21-40-101170325
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA
EDUCATIVO 2019, ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAIJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO, Y CULTURAL DE RIOHACHA'Y EN LOS MUNICIPIOS DE

MAICAO Y URIBIA y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 23/08/2021 |/| 23/12/2021 S 18.088.855,80 20%
/ S -
/ S -
/ S -
/ S -
Total Asegurado| $ 18.088.855,80

OBSERVACIONES: A PARTIR DE LA FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, SE PODRA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el
presente certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos

exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobacién 23/08/2021

Aprobo

Costge” T ) o

4—-’6,

1. SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ
Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica

VERSION 0

NIELS*AMAYA PEREA

'Abogado Responsable P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica
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- ggfum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
(] ESTRADO S.A.
NIT. 860.009.578-5 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-45-101340553 0
FECHA EXPEDICIQN VIGENCIA DESDE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
23 08 2021 23 | 08 2021 00:00 23 | 12 2024 23:59 EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADC

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCION: CR 70 B NRO. 5 -40

CONSORCIO INTEROBRAS 057 IDENTIFICACION NIT: 901.508.808-4

|CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3004111487

DATOS DEL ASEGURADC | BENEFICIARIC

SEGURADO /
BENEFICIARIO:

IRECCION: CALLE 72 NO 10 03 PISO 6

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A |IDENTIFICACION NIT: 860.525.148-5

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 5945111

DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

CON SUJECI ON A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLI ZA QUE SE ANEXAN E- CU-002A REDI' S FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOVADOR DECLARAN HABER RECI BI DO Y HASTA EL LiM TE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGURCS DEL ESTADO S. A., GARANTI ZA:

AMPARAR EL PAGD DE LOS PERJUI CIOS DERIVADOS DEL | NCUWPLIM ENTO DE LAS OBLI GACI ONES CONTENI DAS EN EL CONTRATO DE | NTERVENTORIA No. 90908-022-2021
( PAF- ATGUAJI RA- 1 -057-2021) CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA | NTERVENTORI A | NTEGRAL (ADM NI STRATI VA, FI NANCI ERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCI ON DE DI AGNOSTI COS Y OBRAS DE MEJORAM ENTO EN LAS | NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS OFI CI ALES | NDI GENAS DEL MUNICIPI O DE MAI CAO GRUPO 1
PRI ORI ZADAS POR LA ADM NI STRACI ON TEMPCRAL Y VI ABI LI ZADOS POR FI NDETER.

NOTAS:

SE ACLARA EL ASEGURADO / BENEFI Cl ARIO FIDUCI ARIA LA PREVISORA S.A. NI T. 860.525.148-5, el PATRI MONI O AUTONOMO - P. A, FI NDETER - GUAJI RA EDUCATI VO 2019,
ADM NI STRACI ON TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATI VO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DI STRITO ESPECI AL, TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA Y EN LCs
MUNICIPICS DE MAICAO Y URIBIA y el M N STERI O DE EDUCACI ON NACI ONAL NI T. 899.999. 001-7.

EL AVPARO DE CALI DAD DEL SERVI CI O TENDRA UNA VI GENCI A DE TRES(3) ANOS CONTADCS A PARTI R DEL ACTA DE ENTREGA Y RECI BO A SATI SFACCI ON FI NAL DEL CONTRATO.

AMFAROS
RI ESGO | NTERVENTORI A
AVPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEG ACTUAL
CUWPLI M ENTO 23/ 08/ 2021 23/ 06/ 2022 $27, 133, 283. 70

SALARI CS Y PRESTACI ONES SOCI ALES
| CALI DAD DEL SERVI CI O

23/ 08/ 2021
23/ 12/ 2021

23/ 12/ 2024
23/ 12/ 2024

$9, 044, 427. 90
$27, 133, 283. 70

ACLARACIOMNES
PARTI Cl PANTES CONSORCI O - UNI ON TEMPORAL :
NOVBRE N I DENTI FI CACI ON  PARTI Cl PACI ON
LANCHEROS | BANEZ HERNANDO 19260302 50. 00
PENA RODRI GUEZ NELSON ERNESTO 79977831 50. 00

ALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICION IVA TQTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADQ TOTAL Pl AN DE PAGQ
$ *¥***++281,933.00 $ *rr+++8,000.00 $ *¥***++55,087.00 $ HiHkrkrIAA+345,020.00 $ r+63,310,995.30 CONTADO
INTERNEDIARID DB TRIBUCION COAREGURD
NOLERE CLAVE %% DE FART. NOLBRE COMPAR A % PART. VALOR ASEGURADD
DPS ASESORES LTDA 133410 100. 00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

!
g
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FIRMA TOMADOR

] USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF133410A
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009 5786 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-45-101340553 o

FECHAEXPEDICION | VIGENCIA DESDE ALAS _VIGENCIA HASTA ALAS

DiA  MES  ANO DIA° MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

23 | o8 | 2021 23 ] 08 | 2021 00:00 23 | w2 | 2024 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMAGOR | GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON P IDENTIFICACION NIT: 901.508.808.4
DIRECCION: CR 70 B NRO. 5 - 40 lCIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO. 3004111467

DATOS DEL ASEGURADG ) BENEFICIARID

ASEGURADO / ;

EENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA §.A IDENTIFICACION NIT: 860.525.148-5

MDIRECCION: CALLE 72 NO 10 03 PISO 6 fclubAD: — BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL _ |TELEFONO 5845111
ADICIONAL:

'3 p GUESTADO

%Re_debar! ~ CORRESPONSALES BANCARIOS |
66 23 2021 154215 REMDES 9,30 | —m

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA

BARRIO NUEVA MARSELLA
CR 69 F 5 07

{.UNICO: 3067027464 TER: ARCC:7eY

BB 0616 R CEB02
RECAUDO ORI i
CONEIC: 47139 [ e
SEORGS IELESTR0S
ReF: OOO0CEO001 65127435577

Bancclorbia es respersabie por 1S ser»

stades por ¢l (B EL (B ro puede pre . . v .
52: f:OJ fg"«“*‘erw per Su cuenta, Ver'f oue K con convenio’ *No aphca para transferencias
que La informacion er este dotunentc eite

correuta Para reclaros conuniguese

mmmﬂmmmﬂmmmmﬂmnmmﬂnnmmmrﬂnmnnmmmnmn

0180009 2345, Corserve esta tirilla cong ta
seperie.
RS COMERC '[O Pt
Seguros del Estado § A Cuenta Convenio 47189

. o j /

VALORPRIMANETA | GASTOS EXPEDICION VA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADG TOTAL PLAN DE PAGO
$ ****281,933.00 $ "8 000,00 $ *55 087,00 § rrreeeraiags 050 00 $ 83 310,995.30 CONTADO
INTERMETRARIC NS TRIBUICION T O SESURG
ST SE SLAVE R DE PART NCRERE SOREEAR A = PART CALTR AZE T RADD
o DPS ASESORES LTDA 1334190 106.00

PR UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
«ﬁ-‘ SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO

:

Z « JTANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIO

‘;g ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES A DIRECCION DE SEGUROS DEL STADO S.A. ES CALLE 83 NO 1910 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

%2 JARALLECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL |

3 FORMA DE PAGO ; ; -

S il i REFERENCIA
i BANCO CHEQUE No. VALOR i PAGO:

g it 1100512743957-7
I

”; {415)7709998021157 (8020} 11005127439577 (3900) 060000345520 (96} 20220823

o R EFECTIVO

-

Z{|CHEQUE

o

zfllTotaLs

i

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
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- R POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
DEL CUMPLIMIENTO
ESTADO S.A.
n NIT. 860.009.578-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101170325 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS "~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES  ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DA MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
2021 23 | 08 | 2021 00:00 23 | 12 | 2021 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
gggﬂliIEE O RAZON CONSORCIO INTEROBRAS 057 IDENTIFICACION NIT: 901.508.808-4
BSloreccion: cr70BNRO.5 - 40 |ciupap:  BoGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3004111487
DATOS DEL ASEGURADO [ BENEFICIARIO
SEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ||DENT|F|CAC|ON NIT: 860.525.148-5
IRECCION: CALLE 72 NO 10 03 PISO 6 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 5945111
ENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ADICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

W] CON SWECI ON A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLI ZA QUE SE ANEXAN E- RCE-002A REDI S 04-09 / E- RCE-001A, QUE FORVAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y

QUE EL ASEGURADO Y EL TOVADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LiMTE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S. A.,
GARANTI ZA:

) | NDEMNI ZAR LOS DARGS Y/ O PERJUI Ol OS PATRI MONI ALES Y EXTRAPATRI MONI ALES | MPUTABLES AL TOMADOR Y/ O ASEGURADO DE LA POLI ZA, CAUSADCS A Bl ENES DE TERCERCS O

il TERCERAS PERSONAS Y DERI VADOS DEL CONTRATO DE | NTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF- ATGUAJI RA-|-057-2021) CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA | NTERVENTORI A

@l | NTEGRAL (ADM NI STRATI VA, FI NANCI ERA,  CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCI ON DE DI AGNOSTI COS Y OBRAS DE MEJORAM ENTO EN LAS

I NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS OFI CI ALES | NDI GENAS DEL MUNI CI PI O DE MAI CAO GRUPO 1 PRI ORI ZADAS POR LA ADM NI STRACI ON TEMPORAL Y VI ABI LI ZADCS POR FI NDETER.

NOTAS:

SE ACLARA EL ASEGURADO FI DUCI ARI A LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMD - P. A, FINDETER - GUAJI RA EDUCATI VO 2019, ADM NI STRACI ON
TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATI VO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DI STRITO ESPECI AL, TURISTICO, Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOCS MUNICI Pl GS DE
MAICAO Y URIBIA y el M N STERI O DE EDUCACI ON NACI ONAL NI T. 899.999. 001-7.

8| SE ACLARA ENl BENEFI O ARI O TERCERGS AFECTADCS Y FIDUCI ARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONI O AUTONOMD - P.A. FINDETER - GUAJI RA

AMFAROS
RI ESGO | NTERVENTORI A
AVPARCS DEDUCI BLE VI GENCI A VI GENCI A SUMA ASEG
1 DESDE HASTA ACTUAL
=—ail PREDI OS LABORES Y OPERACI ONES 15.00 % DEL VALOR DE LA 23/ 08/ 2021 23/12/2021 $18, 088, 855. 80

PERDI DA - Mninp: 1.00 SMVLV

ACLARACIOMNES
PARTI CI PANTES CONSORCI O - UNI ON TEMPORAL :
NOVBRE N I DENTI FI CACI ON  PARTI CI PACI ON
LANCHEROS | BANEZ HERNANDO 19260302 50. 00
PENA RODRI GUEZ NELSON ERNESTO 79977831 50. 00
ALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PL AN DE PAGO
$ ****+*50,000.00 $ *x<xix+3 000.00 $ ***+%10,070.00 § Frkkkikiri+63,070.00 $ *rrx18,088,855.80 CONTADO
u INTERNEDIARID DB TRIBUCION COAREGURD

MOMBSE CLAVE  DE FAAT. MOMBRE COMPARLA, % PART. WALOR ASEOURADD
DPS ASESCRES LTDA 133410 100. 00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

DE COLOMERA

D

VIGILADO SUPERINTENDENCLE FIMANCERA

21-40-1011%0325 3
i i Ejecutivo FIRMS TOMADOR
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF133410A




SUPERINTEMDENCLE FIMANCERA
DE COLOMERA
R S —

VIGILADO

- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
ESTADO S.A. CUMPLIMIENTO
NIT. 860.009.576-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101170325 0
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
23 | 08 | 2021 23 | 08 | 2021 00:00 23 12 2021 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
S o CONSORCIO INTEROBRAS 057 IDENTIFICACION  NIT: 901.508.808-4
DIRECCION: CR 70 BNRO.5 -40 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3004111487
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
JASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A IPENTIFICACION  NIT: 860.525.148-5

DIRECCION: CALLE 72 NO 10 03 PISO 6 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 5945111

BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

OBJETO DE LA POLI ZA
EDUCATI VO 2019, ADM NI STRACI ON TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATI VO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DI STRITO ESPECIAL, TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA 'y el M N STERI O DE EDUCACI ON NACI ONAL NI T. 899.999. 001-7.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

)
21-40-1011f0325

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo FIRMA TOMADDHR
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSAB!LIDAD CIViL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO
NIT. 880.009.578-8 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101170325 o
FECHA EXPEDICION ~_VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA ALAS
DA MES  ANO DIA MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTEROBRAS 057, IDENTIFICADO NIT. 901.508.808-4

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogotd,, actuando en calidad de Representante
Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada
el dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la
Notaria 33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO INTEROBRAS 057,
identificado con NIT. 901.508.808-4, conformado por: HERNANDO LANCHEROS
IBANEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 19.260.302 expedida en Bogota,
con una participacién del 50% y NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadania No. 79.977.831 expedida en Bogota D.C., con una
participacion del 50%; CONSORCIO representado por NELSON ERNESTO PENA
RODRIGUEZ, ya identificado, el cual en adelante y para todos los efectos de este
vinculo contractual se denominard el CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos
decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-
2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara
por las Clausulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversidon y pagos; (ii) La recepcidon, administracion, inversion y
pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades
Publicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTEROBRAS 057, IDENTIFICADO NIT. 901.508.808-4

uno de los COMITES FIDUCIARIOS"

2. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribid el
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908
denominado PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO
2019 cuyo objeto sefiala: "(...) OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente
CONTRATO DE FIDUCIA es la constitucion de un patrimonio auténomo derivado del
patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 68573 del 6 de marzo de 2017, para
la administracion, inversién, pagos, y la celebracion de contratos que se derivan del
presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFIACIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO sera destinar los RECURSOS Unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a
titulo de fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene
el BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contracontractuales que instruya el
BENEFICIARIO y/o el COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFECIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendra una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de
la FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan obligaciones contraidas en
el cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las
obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este
documento, estan amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte
del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: E| presente CONTRATO DE FIDUCIA no podrd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
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ley. La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad. La FIDUCIARIA estara facultada para no
autorizar el ingreso de recursos que provengan de terceros y verificara la legalidad,
procedencia y origen licito de los mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen
con ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los
cuales se incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en
caso de requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como
su vocera y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirén al FIDEICOMISO constituido en
virtud del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019. (...)”

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de
programas especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria
en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de
inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contrataciéon en los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario.

5. Que el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrid la
Convocatoria Publica No. PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021, en adelante |la
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar "LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

6. Que el Comité, Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019,
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
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INTEROBRAS 057, IDENTIFICADO NIT. 901.508.808-4

mediante Acta No. 19, sesion Virtual del veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno
(2021), acepté la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de Ia
CONVOCATORIA al proponente CONSORCIO INTEROBRAS 057, e instruyd a
FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la
suscripcion del presente CONTRATO.

7. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

9. EI CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o
indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvidé para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y
demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes: i
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto:
"CONTRATAR "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

Richacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Minhacienda



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
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FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE
MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran
definidas en el numeral 1.1.2. de los términos de referencia, 3.2. de los Estudios
Previos y demas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte
integral del presente CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO se encuentra localizado en el Departamento de La Guajira,
Municipio de Maicao Grupo 1.
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INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO SEDES EDUCATIVAS | RURALIURBANA DIRECCION

] RIRITANA - SEDE
INSTITUCKON EDUCATIVA INDIGENA NO. B PRINCIPAL Etnico Zona rural - KM 52 VIA URIBIA

) SEDE
INSTITUCKON EDUCATIVA INDIGENA NO. B KANASUMANA 2 | Einico Zona rural - KM 10 VIA URIBIA

; SANTA ANA - SEDE
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10 PRINCIPAL Etnico Zona rural - KM 35 V[A ALBAN

. SEDE WALA
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10 WALAD Etnico Zona rural - KM 38 VIA ALBAN

5 MAKU - SEDE | Zona rwal - KM 53 ViA
INSTITUCKON EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 PRINCIPAL Etnico RIOHACHA

SEDE

B .
INSTITUCKON EDUCATIVA INDIGENANO.7 | JAYAPAMA'ANA | Etnico Zona rural - FRONT. VIZUELA

7 ] Jona  rwral - COMUN.
INSTITUCKON EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 SEDE KALINCHON | Etnico KALINCHON

8 ATNAMANA - Zora mral - KM B VIA
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5 SEDE PRINCIPAL | Einico CARRAIPIA

g SEDE _ Zona rural - COMUNIDAD DE
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6 MAIMAJASAY Etnico MAIMAJASAY

10 ] Zona rmual - KM 4 VIA
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6 SEDE SAN FELIPE | Einico PARAGUACHON

1 LMoncito - Zona mral - CORREGIMIENTO
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 SEDE PRINCIPAL | Einico LIMONCITO

iz SEDE NARANIITO | Zona rural - CORREGIMIENTO
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 1 Etnico LIMONCITO

13 SEDE MARANNTO Zona rral - RANCHERIA
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 2 Etnico NARANJITO
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PARAGRAFO: EI CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica,
agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y
hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecuciéon del contrato
sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacidn oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado
de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las
dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con
ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo bajo el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la
capacidad para asumirlas.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTEROBRAS 057, IDENTIFICADO NIT. 901.508.808-4

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CUATRO (4)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION| TLAZO
TOTAL
INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS Y
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS CUATRO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DOsS (2) MESES (4)
OFICIALES. MESES
CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberd firmarse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, segln lo establecido en los documentos y plazos del presente
CONTRATO, previa aprobacién de las podlizas respectivas y demas requisitos previos.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido. EIl CONTRATISTA de
interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervision y al contratista de obra
en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de
las siguientes condiciones: 1. Obtenciéon de los permisos del proyecto, otorgada por
parte de la autoridad competente en los casos en que se requieran. 2. Obtencion de
los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique). 3. Aprobacién por parte de la interventoria
del Contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra exigido
para el contrato. 4. Aprobacidon por parte de la supervision del contrato de
interventoria de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
interventoria exigido para el contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato. El interventor debera aprobar la
totalidad de los diagnodsticos entregados por contratista en un plazo maximo de
quince dias (15) calendario. El interventor debe tener en cuenta que dentro de este
plazo se incluye la aprobacion por parte de FINDETER.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO. La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe
para tal efecto, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre

Estudi6 y Elaboré: Daniel |. Amaya Perea Pigina7de35
—_ Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez. o

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 59
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) ( Fiduprevisora NIT 860.525.14
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5)660 1798 | Ibagué (+ ) solicitudes: 018000 919015 \\%’ El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) ervicioalcliente@hduprevisora.com.co e es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 www.fiduprevisora.com.co

Richacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



Cali (+°

Manizales (+57 6) 885

Barranquilla (+57 5) 356 2

___Revis6 y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez.

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO

INTEROBRAS 057, IDENTIFICADO NIT. 901.508.808-4
otros aspectos los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
. Plazo.

. Fecha de Terminacidn prevista.

. Valor.

. Informacidn de la Interventoria.

aOunhWNH

Solamente se suscribirda un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su
suscripcién procederd una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un
plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcidn del contrato
asi:

a. Aprobacién del personal del INTERVENTOR.
b. Aprobacion de garantias.
c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

NOTA 1. lLegalizado el contrato, el interventor deberad suscribir el Acta de Inicio
dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del
acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO. Vencido el
plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcién del Acta de inicio o
emisién de la orden de Inicio EIl CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y Ia
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucion del CONTRATO contado a partir de la
suscripcidon del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la
entrega de la obra objeto y de la ejecucidon del contrato con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion
Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y la
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara al
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SUPERVISION.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., ($90.444.279,00)
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar del orden nacional o local.

- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

El valor de la INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS es por la suma de CINCO
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
PESOS M/CTE., ($5.524.519,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas, o contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o
local.

- INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL DEL CONTRATO.

El valor TOTAL DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO es por la suma de OCHENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE., ($84.919.760,00) incluido IVA sobre la Utilidad, y demas costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o
local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que
fueran previsibles al tiempo de presentaciéon de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.
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INTERVENTOR un Unico pago por interventoria a los diagndsticos aprobado por la
interventoria y recibido por FINDETER el valor del CONTRATO de la siguiente
manera:

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico es maximo de CERO PUNTO CINCO
(0.5) SMMLV.

- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA un Unico pago
por interventoria a los diagndsticos aprobado por la interventoria y recibido por
FINDETER.

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico es maximo de CERO PUNTO CINCO
(0.5) SMMLV.

- INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS

El CONTRATANTE pagard el CONTRATO de INTERVENTORIA de la siguiente
manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales
previa presentacién de los informes establecidos en las obligaciones, los
cuales deben ser aprobados por la supervisidon del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion
de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcidon del acta de liquidacion del
contrato de interventoria".

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfaccion del
supervisor del contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o
documento equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuardn dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 3: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato
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de interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran ningun
tipo de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se
pagaran los costos variables conforme al avance de obra

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estdan encaminadas a
controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contrato que tiene por objeto contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETE ”., en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los
Terminos de Referencia y las establecidas en los demas documentos que hacen parte
del CONTRATO; Ilas que se resulten de Ila propuesta presentada por
INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por
su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de
ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del
CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance
financiero y de ejecucién.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso de que
aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes vy
productos contenidos en el Plan de Gestién Social y Reputacional por parte del
Contratista.

f. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifna a
los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
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CONTRATANTE.

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde
con la realidad de la ejecucién contractual.

k. El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y
documentos a LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el
control correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades
necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los
proyectos objeto del presente contrato. )

m. Mantener durante la ejecucidon del proyecto EL PERSONAL MINIMO

REQUERIDO en los términos de referencia.
Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso de incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion
del CONTRATO.

p. Mantener actualizado el Registro en la Cadmara de Comercio durante la
ejecucion del contrato.

g. Cuando el término de duraciéon de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, El CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin
gue este tramite sea requisito que impida la suscripciéon del contrato. La
misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

r. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la CONVOCATORIA que hacen parte integral de los términos de
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referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. -GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a
la celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos
los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la
priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacidon de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervision para su aprobacién un documento que contenga la
siguiente informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del
riesgo, la categorizacién que utilizarad para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de
los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de
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acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del Riesgo.
c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y
gue se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas,
multas y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las actividades que
de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demds gastos que surjan con ocasién de la ejecucion del
CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tradmite para
la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravencién u omisién a lo senalado sera
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi
como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:
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a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor
designado por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el
cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendra un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor
releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El
supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervisidn e Interventoria de
Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y serad responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento
se presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
gue reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, ADMINISTRACION TEMPORAL GUAJIRA vy
FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podré ser usada o divulgada
sin previa aprobacidn por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
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objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
ADMINISTRACION TEMPORAL GUAJIRA, FINDETER y al INTERVENTOR son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente
CONTRATO y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informaciéon en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, seglun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion
en su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
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miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecuciéon del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas
o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
PATRIMONIO AUTONOMO o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucién del CONTRATO. Todos los gastos que implique la
defensa de los intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberdn
ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se
presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE_RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razéon por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente
a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en
la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al
requerir cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de
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obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El
cumplimiento de estas obligaciones deberd ser acreditado mediante certificaciéon
suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o
cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una péliza expedida por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

90908-022-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-057-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigent I pl d
Cumplimiento 30% del valor del ej!g((:el.?cieén %?arl cgntrgt?)zs seii
CONTRATO. .
(6) meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales 10% del valor del | Vigente por el plazo de
e indemnizaciones CONTRATO ejecucion del contrato y tres

___Revis6 y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez.

laborales (3) anos mas.

Vigente por tres (3) afos
contados a partir de la

Calidad del Servicio 30% del valor del suscripciéon del Acta de
CONTRATO entrega vy recibo a
satisfaccion final del
contrato.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
AMPARO | MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
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Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por
estas tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019,
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO, Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecuciéon de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobaciéon de estas. Las garantias
deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera
valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con
ocasion de la expedicidon de las polizas, asi como las que se causen posteriormente
con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las polizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la
correccién de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacién de dichas observaciones. En
caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del
presente CONTRATO, y se adelanten los procesos contractuales y legales para
obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcidn del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de
todas las primas y demas gastos que generen la constitucidén, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
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cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las
partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de
manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas
que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podrd dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto,
debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor.
Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacidon de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE
podra exigir a EIl INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.
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La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUS’ULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE
LA CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
clausula de apremio y de la clausula penal:

1.

7.

8.
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El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe
contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR
segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién
por los presuntos retrasos o incumplimientos.

EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

El INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
CONTRATO vy, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio
correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio
de proporcionalidad.

El informe del supervisor sera sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida
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dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi
mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de
los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o
la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con
los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo
anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién
una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo
de apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se
trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que
prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la
reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecuciéon del contrato
sobre el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se

sujeta,

acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el

CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de
Comercio.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO.

Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del

presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.
Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o
parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y
no reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el
INTERVENTOR o0 EL CONTRATANTE.

Por el incumplimiento aplicado al CONTRATISTA y del cual su evaluacién
juridica y técnica, determine que el CONTRATISTA no entregara el proyecto
y por lo cual, tanto el CONTRATISTA y la entidad Contratante, dan por
terminado anticipadamente el respectivo CONTRATO.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificados por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion
y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo
maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.
b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos
y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién del
proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en
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un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre las
partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucién del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural;
por disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unidon temporal o, su modificacién
sin autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del CONTRATO incorporé valores con
desviacion sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de
la celebracion del CONTRATO o su ejecucioén, lo indujo en error.

16.Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminard en el estado en que se encuentre cuando opere
cualquier causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disenos del proyecto a cargo de la Consultoria o el
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Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucidén de los permisos
y demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del CONTRATO,
para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha
suspensidon genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagaréd a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la
condiciéon resolutoria surja por una accion u omisién imputable al CONTRATISTA, se
entendera que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que
suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de
alguna de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicion
resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe
contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que
se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
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comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi
mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las
partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision
instruida por el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

a0 oo

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena
pecuniaria a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El

presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en

valor segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior,

deberad provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de

modificacion contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompanarse de la reprogramacién del cronograma del CONTRATO, si
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hay lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentard su recomendacién
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion
se deberd proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco
podra subcontratar la ejecuciéon de una o varias de las actividades a su cargo, salvo
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podréd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las partes, en la cual conste tal evento. En ningdn momento la suspension
modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucién del contrato no se contabilizard, y se reiniciard su conteo una vez termine
la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econémicas por
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parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucidon, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes
asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual
tenga relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demadas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacién personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados
a la ejecucién del presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el
CONTRATANTE mantendrd su condicién de responsable del tratamiento mientras
que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacidn personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual
registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi
como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirflo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un
tercero subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva
ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucién o consecucidon de las instrucciones recibidas por EL
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CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificarda de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de protecciéon de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidon de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicard al CONTRATANTE cuando
suministre al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion
mediante su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de
contacto definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente
contrato, cumplird con la obligacion de la realizacién del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacidon aplicable. EIl INTERVENTOR por su parte se compromete
a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccion de datos
personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencién
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacidon personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato.

i) En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o
reclamo en materia de proteccién de datos personales por parte de algun titular de
informacién asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento
al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
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canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como
las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacién
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad
de la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido
en esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y
liguidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la
conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la
utilizaciéon de uno los mecanismos de solucion de controversias senalados en la
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presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente andlisis, y que debera ser informado por la convocada a la
convocante. Vencido el término sefalado sin que las partes logren ponerse de
acuerdo, la parte interesada quedard con autonomia para acudir a la jurisdiccién
ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito
de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita
entre las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los
hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c¢) dar claridad al
presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las
partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliaciéon extrajudicial en derecho sera presentada
por cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacidon autorizado en la ciudad
de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos
alternativos de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma,
acuerdan excluir de los mecanismos de solucidn las circunstancias facticas asociadas
a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL
INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal
o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
que las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién
de la suscripcion, ejecucidn, interpretacion, terminacidén o liquidacion del contrato a
través de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a
la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogot3,
sujetdndose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las
siguientes reglas:
1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comdun
acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de
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acuerdo en el nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al
surgimiento de la diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd, a solicitud de
cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada
material de Gltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para
las partes.

4. Los costos que se causen con ocasidn de la convocatoria del Tribunal estaran
a cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la
terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su
terminacién. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el
cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los
aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin
de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdan los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacidn previa notificacion
0 convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al
agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejard
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las
medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de
EL INTERVENTOR.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato
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sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR
solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electrénico que se registra en la
presente clausula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacion electréonica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracion de
la cuenta de correo electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

. INTERVENTOR:
v' Direccién: Carrera 70 B # 5-40, Bogota D.C.

v Correo: admonjmnp2018@gmail.com
v Telefono celular: 3004111487

e CONTRATANTE:
v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
v Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.
v' Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Matriz de Riesgos.

4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.

5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

6. Manual Operativo.

7. Manual de Supervisiéon e Interventoria de Findeter o las disposiciones

establecidas por Findeter.

8. Certificado SARLAFT.

9. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.
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CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los: 23/08/2021

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
SAUL HERNADO SUANCHA TALERO NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ
Representante Legal ~ Representante
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO INTEROBRAS 057

En su calidad de vocera y administradora NIT. 901.508.808-4
del Patrimonio Auténomo PA FINDETER
PAF
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