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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominarad LA
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, EL CONSORCIO PROYECTEV 091,
identificado con NIT. 901.557.597-4, y representado por OSCAR ANDRES PLAZAS
ROLDAN, identificado con C. C. No. 74.082.238 de Sogamoso; CONSORCIO
conformado por: (i) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S., con NIT. 900.426.155-7,
representada legalmente por OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, ya identificado, con un
porcentaje de participacion del 50% vy (ii) CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA
CONSTRUTEV LTDA, identificada con NIT. 830.512.601-5 representada legalmente por
DIEGO FERANDO TORRES LAVERDE, identificado con C.C. No. 74.451.828 de Nobsa,
con un porcentaje de participacién del 50%; quien en adelante y para todos los efectos
de este vinculo contractual se denominard el CONTRATISTA o el INTERVENTOR;
hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-
007-2022 (PAF-ATGUAIJIRA-I-091-2021), en adelante el CONTRATO, que se
regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, la ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL
DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA, suscribido con FINDETER
el Contrato Interadministrativo No. 0065 de 2019 cuyo OBJETO es: "PRESTAR EL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
i EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

‘ Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.”

SUPERINTERCEN
e ol

VIGILADO

2. Que, para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La
constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA,
de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenijos y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas
igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de Fiducia Mercantil derivados para
la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS”

3. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribié el Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908 denominado
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 cuyo
objeto sefala: "(...) OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE
FIDUCIA es la constitucion de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio
auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 68573 del 6 de marzo de 2017, para la
administracién, inversion, pagos, y la celebracion de contratos que se derivan del
presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFIACIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo.

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo de
fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contracontractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o

G el COMITE FIDUCIARIO.

DENETA FIMANEIERA
enLoME,

eSS
bE

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
‘ FIDUCIARIA, el BENEFECIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendra una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS

supe

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-1-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO

PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
gue se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podrd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el
régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estard facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como su vocera
y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirén al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019.”

Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucidon de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA
LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las gestiones para el
proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

Que el veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrié la
Convocatoria Publica No. PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021, en adelante la
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar "LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA )ALA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION
TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

Que el Comité Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo PATRIMONIO
AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019, mediante Acta No.
26, sesion Virtual del catorce (14) al diecisiete (17) de enero de dos mil veintidds
(2022), aceptd la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA
al proponente CONSORCIO PROYECTEV 091, e instruyé a FIDUPREVISORA para
adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captaciéon
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en
conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizacién escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello genere
el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensaciéon o indemnizacion en
relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa

precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalud y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los

documentos que lo integran.

13. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las

siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto:
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TI'ECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
(GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER".

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el en el Capitulo I, Subcapitulo 1, numeral 1.1.2. de los Términos de Referencia, y
en el numeral 3.2. de los Estudios Previos y demas documentos de Ila
CONVOCATORIA, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO.

El alcance del proyecto corresponde a “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"” para lo cual,
se requiere el acompafamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia
de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto del contrato.
e Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.
e Actividades administrativas a cargo del contratista.
e Actividades legales.
e Actividades financieras y presupuestales.
e Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.
e Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.
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e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales garantizando la
eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO se encuentra localizado en el Departamento de La Guajira, en el
Municipio de Riohacha, GRUPO 2 SGP.

x — rs
P —
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Divegion Paltics Admanistratiee

R
Foem
'—,
'-':‘ S e i
o SR
CEF- = :
Mapa Debartamento dela Guajira' '
INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO DIRECCION
MARIA ANGOLA COMUNIDAD MARIA ANGOLA
MECHUAMAMA COMUNIDAD MECHUAMANA
CENTRO
ETNOEDUCATIVO
N°7 WAKUAIPAMANA | COMUNIDAD WAKUAIPAMANA,
GUASIMO COMUNIDAD GUASIMO

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
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prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; €e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercera vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasiéon del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CUATRO (4)
MESES, que se contabilizaran a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio del respectivo CONTRATO.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de la interventoria a los diagndsticos y la interventoria a las obras de mejoramiento:

) PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION TOTAL
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN DOS (2) MESES CUATRO
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE (4)
RIOHACHA  (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA MESES
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

D 2) MESE

CIERRE CONTRACTUAL 0S (2) MESES

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio de la INTERVENTORIA, segtin
lo establecido en los documentos y plazos del CONTRATO, previa aprobacién de las
poélizas respectivas y demas requisitos previos.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido. La distribucion de
gi plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econdmica.

supe

La INTERVENTORIA se obliga emitir comunicacion a la supervision y al contratista
de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad
de las siguientes condiciones:

VIGILADO
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1. Obtencidon de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para el contrato.

4, Aprobacion por parte de la supervisidén del contrato de interventoria de las hojas
de vida del personal minimo del contratista de interventoria exigido para el
contrato.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningln motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato. EL INTERVENTOR debera
aprobar la totalidad de los diagnésticos entregados por contratista en un plazo maximo
de quince dias (15) calendario. EL INTERVENTOR debe tener en cuenta que dentro
de este plazo se incluye la aprobacién por parte de FINDETER.

CLAUSULA QUINTA. - ACTAS DEL CONTRATO
> ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacién prevista.

Valor.

Informacion de la Interventoria.

ounhwne=

Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucién del Contrato y su
suscripcién procederd una vez se verifigue el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un plazo
no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a. Aprobacién del personal del INTERVENTOR.

b. Aprobacién de garantias.
c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

NOTA 1: Legalizado el contrato, el INTERVENTOR debera suscribir el Acta de Inicio
dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidon del
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acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del CONTRATO.

> ACTADE TERMINACION DEL CONTRATOQ

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta
de inicio o emisién de la orden de Inicio EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA vy Ia
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, los ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

> ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucién del CONTRATO contado a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la
obra objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y |la SUPERVISION.

CLAUSULA SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS PESOS, ($91.570.500) M/CTE., incluyendo IVA y todos los costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que
hubiere lugar.

- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

El valor de la INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS es por la suma de OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, ($8.449.000)
M/CTE. incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o contribuciones a
que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

- INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL DEL CONTRATO.

El valor TOTAL DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL DEL CONTRATO es por la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES
CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS , ($83.121.500) M/CTE. incluido
IVA sobre la Utilidad, y demas costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
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a que hubiere lugar del orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizaciéon del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos), asi como el
valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion
y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecuciéon del
mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara al
INTERVENTOR un Unico pago por interventoria a los diagndsticos aprobado por la
interventoria y recibido por FINDETER el valor del CONTRATO de la siguiente
manera:

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico aprobado es maximo de UN (1)
SMMLV.

, '

- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS,
LA CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR un Unico pago por interventoria a los
diagndsticos aprobado por la interventoria y recibido por FINDETER.

En cualquier caso, el costo de cada diagnostico aprobado es maximo de UN (1)
SMMLV.

, '

3
H
i
P INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS
:

eSS
bE

La CONTRATANTE pagard el CONTRATO de INTERVENTORIA de la siguiente
manera:

supe

VIGILADO

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales

Estudi6 y Elabord: Daniel J. Amaya Perea. Pagina 10 de 35
—___Revisd y Aprobé: H. Alfonso Suérez Goémez I
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Cali (+57 2) 348 2400 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 634 Solicitudes: 018000 919015 k%j El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 el a com.co e es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+5

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de
obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor, se pagara una vez se cuente
con el recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de
liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfaccién del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente
correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuardn dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 3: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran ningun tipo
de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se pagaran los
costos variables conforme al avance de obra.

NOTA 4: EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y liquidacion
del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes.

CLAUSULA OCTAVA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
i CONTRATISTA: Las obligaciones de la INTERVENTORIA estdn encaminadas a
: controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contrato de ejecucidn del proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones vy
productos correspondientes, asi:

supe

VIGILADO

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
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presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los
Estudios Previos, los Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria,
los cuales forman parte integral del presente CONTRATO; las que se resulten de la
propuesta presentada por el INTERVENTOR, asi como las incluidas en los Estudios
Previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la
presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendrd en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de
ejecucion del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del
CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato y su cierre, balance
financiero y de ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso de que
aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestion Social y Reputacional por parte del Contratista
de Obra.

f. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifa a
los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
CONTRATANTE.

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde

con la realidad de la ejecucion contractual.

i k. EL INTERVENTOR deberd hacer llegar oportunamente los registros vy
: documentos a LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto
del presente contrato.

m. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

supe

VIGILADO
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en los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las
sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular
efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso de incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion
del CONTRATO.

p. Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucién
del contrato.

g. Cuando el término de duraciéon de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que
este tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma
obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

r. Las demdas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean hecesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general,
todas las que se encuentran descritas en los Estudios Previos, Términos de Referencia
y demds documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte integral del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo.

¢ En la ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las
i actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto
contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del CONTRATO.

SupcrINTERI
bE

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

VIGILADO

a) La identificacion de los riesgos.
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b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizaciéon de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervision para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

i.  Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidon a la gestion del
riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la
ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz
de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestidon de riesgos a partir de la cual el
CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién
de las acciones de gestion de los riesgos.

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL

INTERVENTOR deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y

contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las,
i garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EL INTERVENTOR tendra a su cargo el pago
de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones,
dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasién de la ejecucién
del CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

supe

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

Ve

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo senalado serd responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervisién.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019 y hasta concurrencia

; de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los

i requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision
e Interventoria de Findeter.

4. Las demds que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

SUBERINTEN)
e

VIGILADOD

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendrda un SUPERVISOR designado por la
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien de manera permanente realizara el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico, del
CONTRATO desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision
vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto del contrato.

El Supervisor del CONTRATO esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por
mantener informada a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y la CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacidn
gue reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, LA ADMINISTRACION TEMPORAL y FINDETER,
segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa
aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a
la ADMINISTRACION TEMPORAL, FINDETER y al INTERVENTOR son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
i presente CONTRATO.

REnTEN!
e

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se

susE
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sanciéon, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecuciéon del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses de la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos por EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, éstos
podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER.

SupcrINTERI
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de la
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre la CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasidn del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del
CONTRATO, el Estudio Previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la
¢ ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos
i dentro de la garantia que el contratista deberda constituir y presentar a LA
CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

SupcrINTERI
bE

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

o . , L
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion

CONTRATO. del contrato y seis (6) meses mas.
De Salarios, prestaciones 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién
sociales e indemnizaciones | CONTRATO. del contrato y tres (3) afios mas.
laborales
Vigente por tres (3) afios contados
30% del valor del a partir de la suscripcion del Acta de
Calidad del Servicio CONTRATO. entrega y recibo a satisfaccion final

del contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL VIGENCIA
AMPARO
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual CONTRATO. del contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas
Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5 y el
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019
identificado con NIT. 830.053.105-3, y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL NIT. 899.999.001-7 y debe ser expedida conforme las exigencias que
dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacién de las garantias por parte de la CONTRATANTE es requisito
previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para
la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos
requisitos, el CONTRATISTA deberad responder en un plazo no superior a dos (2) dias
habiles.

Las garantias deberan aportarse para su aprobaciéon acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electronica.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

El CONTRATISTA deberd constituir las garantias con una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las
siguientes caracteristicas:

La Garantia de Cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: LA CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: LA CONTRATANTE.

La Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: LA CONTRATANTE.
- Beneficiario: LA CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicidon de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefalados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacién de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
‘ podra solicitara la imposicidon de las sanciones correspondientes.

FIMAnciERs
=y

SUBERINTEN)
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que la CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, la CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE
para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del
CONTRATO. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la
suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra
modificacion que afecte las garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De
igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos,
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucidn
del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados.
El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serad de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa
y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del
CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato esté dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de
cada etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - APREMIQ: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
i que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
i efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecuciéon total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
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867 del Cbédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el Anexo No. 1 de los
Términos de Referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitard a LA CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizaciéon, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a LA
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir a EL INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

FIMANEIERA
2
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1. El supervisor presentara a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
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obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. LA CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. LA CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR Yy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
CONTRATO vy, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR Yy a tasar el monto de la pena, con observancia del principio
de proporcionalidad.

6. El informe del supervisor serd sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo

¢ aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o

i la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o

la clausula penal, se instruira a LA CONTRATANTE para adelante las acciones

correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO AUTORIZA a LA CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que LA CONTRATANTE l|e adeude con ocasion de la ejecucién de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién
anticipada del CONTRATO.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se
sujeta, acepta y autoriza a LA CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a LA CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por

SUBERINTEN)
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parte de EL INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién
del CONTRATO. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, el INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR
o LA CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unidon temporal o, su modificacién sin
autorizacion de LA CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de LA
CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del CONTRATO incorporo valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

¢ 10.Cuando el CONTRATISTA o0 su Representante Legal figure en las listas

i internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

11.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicidon legal o
constitucional.

12.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
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CONTRATO.
14.Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.
15.Ademds de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién
anticipada del CONTRATO o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentard a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. LA CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. LA CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serda sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

; 8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro

i de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacidon anticipada, se
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instruird a LA CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condiciéon resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisidn instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Coédigo Civil y demdas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

W=

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién
contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el INTERVENTOR. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay

¢ lugar a ello, o si es requerido por la supervisién

i 2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion

al Comité Técnico.

SupcrINTERI
bE

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EL
INTERVENTOR no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacién expresa de la CONTRATANTE. Tampoco podra
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subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa de la CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrad subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la
cual conste tal evento. En ningdn momento la suspensién modificara el plazo de
ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no
se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden
de reinicio por LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasiéon de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO el
INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por
parte del INTERVENTOR .

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspensiéon del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Con
ocasién de la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus

actividades previas, de ejecucidon, terminacion y conexas; las partes reconocen que
i podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

SupcrINTERI
bE

a) LA CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
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proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual
tenga relacion. Por lo anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacion personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos
asociados a la ejecucion del presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal de la CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, la
CONTRATANTE mantendra su condicidon de responsable del tratamiento mientras
que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar
la recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas de la CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha
implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan
las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal
involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por la
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados
por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacidon de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion
del objeto de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales de la CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a
regular su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién
se limitara Unicamente a la ejecucién o consecucion de las instrucciones recibidas
por LA CONTRATANTE, que no aplicard o utilizard la informacién con fines
distintos al que figure en el contrato, y que no compartira ésta informacion con
terceros sin autorizacion previa y por escrito de la CONTRATANTE e

INTERVENTOR. Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa

i a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con
las obligaciones del régimen de proteccion de datos personales dentro del marco
de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a
acatar las politicas de proteccion de datos personales LA CONTRATANTE y EL
INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informaciéon personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos

supe
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utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicara a la CONTRATANTE cuando
suministre al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion
mediante su devolucion a través de la direccién de correspondencia fisica o mail
de contacto definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a
eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) LA CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente
contrato, cumplird con la obligacién de la realizacion del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se
compromete a suministrar a la CONTRATANTE la informacién requerida para la
efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de
seguridad de la informacién implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de
proteccién de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la
atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacidn personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucién del presente
contrato.

i) Enelevento en que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de
informacién asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar
conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera
de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procedera a notificarle a la CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y

ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.

i L CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicion de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como

supe
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las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacidon. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por la CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige
LA FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad
de la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucion y liquidacion
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la
i presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

supe

VIGILADO

Estudi6 y Elabord: Daniel J. Amaya Perea. Pagina 31 de 35
— Revist y Aprobd: H. Alfonso Surez Gémez I
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Cali (+57 2) 348 2400 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 634 Solicitudes: 018000 919015 k%j El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co 33 es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 www.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando LA
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la
decisiéon de un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en
el nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento
de la diferencia, los arbitros serdn designados por el Centro de Arbitraje y

Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de
gi las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd vy el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

supe
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material de Ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para
las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran
a cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribirda el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacion
0 convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liguidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacidon del contrato

sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo

podra exigir la liquidacién del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
i vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

supe
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-1-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

presente clausula serda el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacion electronica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracion de la
cuenta de correo electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

e INTERVENTOR:

v Direccién: Carrera 7 No. 155 C - 30, Oficina 2404 North Point-Torre E, Bogota
D.C.

v Correo: proyectistasasociados@gmail.com

v Teleféno: 601 3907134 - 3228533677

e CONTRATANTE:
v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
v Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.
2. Estudios previos para la contratacion.
3. Matriz de Riesgos.
4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.
5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
6. Manual Operativo.

7. Manual de Supervisiéon e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

8. Certificado SARLAFT.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-007-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
PROYECTEV 091, NIT. 901.557.597-4.

9. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

A 2 - ON: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a l0s:1/02/2022

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

SAUL HERNADO SUANCHA TALERO OSCAR uANDRES PLAZI/SLS ROLDAN
Representante Legal Representante -

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO PROYECTEV 091

En su calidad de vocera y administradora NIT. 901.557.597-4.

del Patrimonio Autonomo
PA FINDETER (PAF)
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