

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR LA “Ejecución de los diagnósticos y las obras de mejoramiento de internados Departamento de la Guajira Municipio de Uribia Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por Findeter”

Siendo las 08:30 am del quince (15) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resultaron habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.


Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día doce (12) de marzo del año 2021.

JASA LTDA.
CONSORCIO PROINCO 07
JOSE ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO URIBIA SINCOL 007
CONSORCIO FPF
GRUPO TITANIUM S.A.S.
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
CONSORCIO CANDELARIA
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO PROINCO 07, no requirió clave para su acceso y se logró dar lectura a la propuesta.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.
CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 1 2021
UNION TEMPORAL GRUPO 1 SJ



En constancia de lo anterior, se firma a las 09:01am am por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

DANIELA BARBOSA VELASCO

DANIEL J AMAYA PEREA



JASA Ltda.
CONSULTORIA & CONSTRUCCION
NIT 800.177.012.0



PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS PÓR FINDETER					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN					
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 13.627.880	
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.083.394.520	
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -		30%	\$ 325.018.356
	Imprevistos	% -		1%	\$ 10.833.945
	Utilidad	% -		5%	\$ 54.169.726
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 10.292.248
valor costos indirectos					\$ 400.314.275
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.483.708.795
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 38.393.252
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2,52%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.497.336.675

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
T.P. No. 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021
 FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,234,400	\$ 2,134,536	\$ 13,368,936
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,368,936

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,089,500,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	26.1% \$ 284,359,500
Imprevistos	% -	5% \$ 54,475,000
Utilidad	% -	5% \$ 54,475,000
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 10,350,250
valor costos indirectos		\$ 403,659,750
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,493,159,750
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,522,102,047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 28,942,297
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1.90%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1,506,528,686

PROPONENTE:



CONSORCIO PROINCO 07
 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
 C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA
 M.P. 15202230662 BYC

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS PÓR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,000,000	\$ 2,090,000	\$ 13,090,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,090,000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,088,113,355
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	30% \$ 326,434,007
	Imprevistos % -	1% \$ 10,881,134
	Utilidad % -	5% \$ 54,405,668
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19% \$ 10,337,077
	valor costos indirectos	\$ 402,057,885
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,490,171,240
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,522,102,047.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 31,930,807.33
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.10%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,490,171,240
--	-------------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.c 92.525.570 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL					
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS PÓR FINDETER					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN					
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 13.090.000,00	
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.086.000.000,00	
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -		30,18%	\$ 327.754.800,00
	Imprevistos	% -		1%	\$ 10.860.000,00
	Utilidad	% -		5%	\$ 54.300.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	\$ 10.317.000,00
valor costos indirectos					\$ 403.231.800,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.489.231.800,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.522.102.047,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 32.870.247,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2,16%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.502.321.800,00



ING. OTTO CONTERAS OVIEDO
R.L CONSORCIO URIBIA SINCOL 007

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.236.711	\$ 2.134.975	\$ 13.371.686
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.371.686

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.089.102.696
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	28,18% \$ 306.909.140
	Imprevistos % -	3% \$ 32.673.081
	Utilidad % -	5% \$ 54.455.135
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 10.346.476
	valor costos indirectos	\$ 404.383.832
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.493.486.528
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 28.615.519
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,88%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.506.858.214


 Jose Ruben Fortisca Lopez
 Rep. Legal Consorcio FPF

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.213.807	\$ 2.130.623	\$ 13.344.430
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.344.430

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.094.464.917
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	30,00% \$ 328.339.475
Imprevistos	% -	0,23% \$ 2.517.269
Utilidad	% -	5,00% \$ 54.723.246
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00% \$ 10.397.417
valor costos indirectos		\$ 395.977.407
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.490.442.324
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 31.659.723
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,08%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.503.786.754



CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
 C.C. No. 1019007501 DE BOGOTA
 R.L. GRUPO TITANIUM SAS
 NIT. 900749719-7

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.222.968	\$ 2.132.364	\$ 13.355.332
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.102.215.000
		Expresado en Pesos
	En porcentaje	
	Administración % -	\$ 297.598.050
	Imprevistos % -	\$ 33.066.450
	Utilidad % -	\$ 55.110.750
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 10.471.043
	valor costos indirectos	\$ 396.246.293
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.498.461.293
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 23.640.755
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,55%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.511.816.624

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma:
 Nombre: **FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ**
 C.C.: **4.266.600 DE SUSACON - BOYACA**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: MARZO 03 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL				
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 10.879.408	\$ 2.067.088	\$ 12.946.496
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 12.946.496
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.057.324.469,62
				En porcentaje
				Expresado en Pesos
	Administración	31,00%	31,00%	\$ 327.770.586
	Imprevistos	1%	1%	\$ 10.573.245
	Utilidad	4%	4%	\$ 42.292.979
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 8.035.666
valor costos indirectos			36,00%	\$ 388.672.475
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.445.996.945
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 76.105.102
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	5,00%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.458.943.440



CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.185.357-2

2020
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-189141
 Civil

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,331,762	\$ 2,153,035	\$ 13,484,797
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,484,797

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,101,399,365
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	30.18% \$ 332,402,328
	Imprevistos % -	3.00% \$ 33,041,981
	Utilidad % -	3.00% \$ 33,041,981
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19.00% \$ 6,277,976
	valor costos indirectos	\$ 404,764,266
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,506,163,631
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,522,102,047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 15,938,416
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1.05%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,519,648,428
--	-------------------------



Salim Jacob Nader
Representante Legal Consorcio CANDELARIA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000	\$ 2.175.500	\$ 13.625.500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.066.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	30% \$ 319.800.000
Imprevistos	% -	1% \$ 10.660.000
Utilidad	% -	5% \$ 53.300.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 10.127.000
valor costos indirectos		\$ 393.887.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.459.887.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.522.102.047
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 62.215.047
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 4,09%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.473.512.500

Daniel Gonzalez M.

DANIEL GONZALEZ MARTINEZ
 CC N° 1.102.859.148 de SINCELEJO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE DIAGNÓSTICOS					
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 11,452,008	\$ 2,175,882	\$ 13,627,890	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS					
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1,075,910,875	
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -		25%	\$ 268,977,719
	Imprevistos	% -		5%	\$ 53,795,544
	Utilidad	% -		6.18%	\$ 66,491,292
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%			\$ 12,633,345
valor costos indirectos					\$ 401,897,900
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1,477,808,775
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1,535,729,937
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 57,921,162
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	3.77%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1,491,436,665

Alvaro Humberto Orozco Zuñiga
R/L Aurora Proyectos E Inversiones S.A.S.
NIT: 900.685.791-1



PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000	\$ 2.175.880	\$ 13.627.880
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1.114.550.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 39,60%	34,00%	\$ 378.947.000,00
	Imprevistos 0,01%	1,18%	\$ 13.151.690,00
	Utilidad 1,00%	1,00%	\$ 11.145.500,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 2.117.645,00
	valor costos indirectos		\$ 405.361.835,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.519.911.835,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.522.102.047,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 2.190.212,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	0,14%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.533.539.715
--	-------------------------

Atentamente;



Firma: _____
 Nombre: **ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE**
 C.C.: **1.136.883.598**
 Representante Legal del Consorcio