

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

1. CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, Diciembre 03 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá, D.C. - Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

Representante Legal: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrantes:

Nombre o Razón Social del Proponente: ORFI INGENIERIA S.A.S

Representante Legal: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 45a No. 50-96

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 3182825206

Correo Electrónico: licitacionesorfi@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

C.C.: 83.254.416 de Tesalia

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202163980CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 22/01/2009
PEDRO ANDRES
ORTIZ PASTRANA
C.C. 83254416
ESCUOLA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO GARAVITO



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 83254416, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-163980 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28
Recibo No. AB21564025
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ORFI INGENIERIA SAS
Nit: 900.616.351-1, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02319829
Fecha de matrícula: 8 de mayo de 2013
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 58 No. 45 A 39
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: orfiingenieria@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 2664341
Teléfono comercial 2: 3173005878
Teléfono comercial 3: 3185326388

Dirección para notificación judicial: Cr 58 No. 45 A 39
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: orfiingenieria@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 2664341
Teléfono para notificación 2: 3173005878
Teléfono para notificación 3: 3185326388

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página 1 de 6

Firma válida
del Virrey
Trujillo



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28
Recibo No. AB21564025
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. sin num del 5 de febrero de 2013 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2013, con el No. 01728784 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ORFI INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la construcción y consultoría de obras civiles de ingeniería. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$280.000.000,00
No. de acciones : 28.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

Página 2 de 6



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28
Recibo No. AB21564025
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término que dure la sociedad por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Página 3 de 6



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28
Recibo No. AB21564025
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. sin num del 5 de febrero de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2013 con el No. 01728784 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Pedro Andres Ortiz Pastrana	C.C. No. 000000083254416
Suplente	Yurany Xilena Figueroa García	C.C. No. 000000053080735

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 03 del 15 de enero de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero de 2015 con el No. 01910083 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nestor Millares	C.C. No. 000000079104643 T.P. No. 20449-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 05 del 21 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02047398 del 22 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 24 del 23 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02649458 del 30 de diciembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

Página 4 de 6

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28

Recibo No. AB21564025

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21564025467E5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4923

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.552.796.722
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

Página 5 de 6

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28

Recibo No. AB21564025

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21564025467E5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

.....
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 11 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Página 6 de 6

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

3. ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá, D.C. - Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Los suscritos, **PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN** autorizado para actuar en nombre y representación propia y **PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA** autorizado para actuar en nombre y representación de **ORFI INGENIERÍA S.A.S** manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de selección cuyo objeto es contratar la “**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**” y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y cinco (05) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN (%)
ORFI INGENIERIA S.A.S	50%
PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN	50%

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**, identificado con C.C. No. 83.254.416 de Tesalia, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo.

6. El representante legal suplente del Consorcio es **PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN**, identificado con C.C. No. 79.531.589 de Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante legal.

7. Todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de la ejecución, manejo de los recursos y liquidación del contrato, serán asumidas por una junta directiva, compuesta por cada uno de los representantes de los consorciados; igualmente los recursos serán manejados en una cuenta corriente con las cuatro firmas de los consorciados

8. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: **Calle 45ª No. 50-96**


Dirección electrónica: **licitacionesorfi@gmail.com – gerenciaorfi@gmail.com**

Teléfono: **627 0612**

Ciudad: **BOGOTA D.C.**

En constancia, se firma en Bogotá, el treinta del mes de noviembre de 2021.

Atentamente,




PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.
EN NOMBRE PROPIO



PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANBA
C.C. 83.254.416 de Tesalia
REPRESENTANTE LEGAL
ORFI INGENIERÍA S.A.S
NIT. No. 900.616.351-1



PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA
C.C. 83.254.416 de Tesalia
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR



PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

4. CÉDULAS DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **83.254.416**

ORTIZ PASTRANA

APELLIDOS

PEDRO ANDRES

NOMBRES

Pedro Andres Ortiz P.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

16-SEP-1982

TESALIA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

17-OCT-2000 TESALIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130565-M-0083254416-20081122

0006666648A 1

1600018818



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

B+
G.S. PH

M
SEXO

06-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500100-42086136-M-0079531589-20010622

0449401173A 02 090805156

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79531589

ESCUCHA BARRAGAN

APELLIDOS

PEDRO HERNANDO

NOMBRE

[Signature]

FIRMA



PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:44:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9006163511
Código de Verificación	9006163511211202104422

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:43:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	83254416
Código de Verificación	83254416211202104330

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:43:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79531589
Código de Verificación	79531589211202104356

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

6. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784303



WEB
10:46:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORFI INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9006163511:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784115



WEB

10:45:13

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 83254416:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784209



WEB
10:45:40
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79531589:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:46:54 AM horas del 02/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **83254416**

Apellidos y Nombres: **ORTIZ PASTRANA PEDRO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:47:40 AM horas del 02/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79531589**

Apellidos y Nombres: **ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2021 10:48:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **83254416** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27737397** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2021 10:49:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79531589** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27737441** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR


REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14718953868



(415)7707212489984(8020) 000001471895386 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 1 6 3 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ORFI INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 58 45 A 39

42. Correo electrónico

orfiingenieria@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 6 6 4 3 4 1

45. Teléfono 2

3 1 8 2 8 2 5 2 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 5 0 7

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 5 0 7

Otras actividades

1

2

4 2 2 0 0 1 4 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 23 / 22 : 10: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14718953868



(415)7707212489984(8020) 000001471895386 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 1 6 3 5 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 3 0 5 0 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

0 2 3 1 9 8 2 9

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14718953868



(415)7707212489984(8020) 000001471895386 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 1 6 3 5 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 5 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 3 2 5 4 4 1 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORTIZ	105. Segundo apellido PASTRANA	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 5 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 3 0 8 0 7 3 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FIGUEROA	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre YURANY
107. Otros nombres XILENA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14718953868



(415)7707212489984(8020) 000001471895386 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 1 6 3 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 1 0 4 6 4 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 0 4 4 9 T
	128. Primer apellido RAMIREZ	129. Segundo apellido MILLARES	130. Primer nombre NESTOR	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 1 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14718621576



(415)7707212489984(8020) 000001471862157 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 3 1 5 8 9

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 9 5 3 1 5 8 9

27. Fecha expedición

1 9 8 8, 0 9, 0 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ESCUCHA

32. Segundo apellido

BARRAGAN

33. Primer nombre

PEDRO

34. Otros nombres

HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ATENAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Tarazá

7 9 0

41. Dirección principal

CL 26 29 140

42. Correo electrónico

peyh@peyh.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 2 3 2 8 1 6 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 1, 2 2

Actividad secundaria

48. Código

0 7 2 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 1, 2 2

Otras actividades

50. Código

4 6 6 2, 4 2 1 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 23 / 04 : 33: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14718621576



(415)7707212489984(8020) 000001471862157 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 3 1 5 8 9 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

2 0 0 5 0 9 3 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 5 0 9 3 0

77. No. Matrícula mercantil

2 1 3 5 2 2 2 9 0 1

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 2 1

82. Nacional _____ %

83. Nacional público _____ %

84. Nacional privado _____ %

85. Extranjero _____ %

86. Extranjero público _____ %

87. Extranjero privado _____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14718621576



(415)7707212489984(8020) 000001471862157 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 3 1 5 8 9 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 2 8 3 8 8 6 4 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 6 0 3 2 5 T
	152. Primer apellido MONTERROSA	153. Segundo apellido CALDERON	154. Primer nombre FERNANDA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 7 1 2			


DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14718621576



(415)7707212489984(8020) 000001471862157 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 3 1 5 8 9 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ATENAS	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CR 78 42 02 AP 302 ED LAURELES REAL	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 1 6 9 9 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 9 3 0
168. Teléfono 3 2 1 2 3 2 8 1 6 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá, D.C. - Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Objeto “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, NESTOR RAMIREZ MILLARES, identificado con c.c, 79.104.643 en mi condición de _____ Persona Natural _____ Representante Legal X Revisor Fiscal de ORFI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.616.351-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal NESTOR RAMIREZ MILLARES
Matrícula Profesional 20449-T
CC 79.104.643

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá, D.C. - Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021


Objeto “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

11. REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN – TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202183980CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 22/01/2009
PEDRO ANDRES
ORTIZ PASTRANA
C.C. 83254418
ESUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO GARAVITO



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 83254416, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-163980 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

12. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 1 DE 14

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ORFI INGENIERIA SAS

NIT: 00000900616351-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00056439

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/15

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MAYO DE 2013, CON EL NO. 01728784 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA ORFI INGENIERIA SAS.
LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES INDEFINIDA.

Firma válida
del Virrey
Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO QUE DURE LA SOCIEDAD POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 5 DE FEBRERO DE 2013, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MAYO DE 2013 CON EL NO. 01728784 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA	C.C. NO. 000000083254416
SUPLENTE	YURANY XILENA FIGUEROA GARCIA	C.C. NO. 000000053080735

FACULTADES:

GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 58 NO. 45 A 39

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA ESMERALDA

TELEFONO 1: 2664341

TELEFONO 2: 3173005878

CELULAR: 3182825206

CORREO ELECTRONICO: ORFIINGENIERIA@HOTMAIL.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

PASIVO TOTAL:	\$1.461.366.524,00
PATRIMONIO:	\$1.494.829.969,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$126.547.881,00
GASTOS DE INTERESES:	\$16.702.897,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,41
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,81

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,57

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 2 DE 14

CR 58 NO. 45 A 39
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA ESMERALDA
TELEFONO 1: 2664341
TELEFONO 2: 3173005878
CELULAR: 3182825206
CORREO ELECTRONICO: ORFIINGENIERIA@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.927.968.378,00
ACTIVO TOTAL:	\$4.812.868.250,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.367.478.309,00
PASIVO TOTAL:	\$1.981.978.071,00
PATRIMONIO:	\$2.830.890.179,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$401.118.039,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.003.997,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.428.012.965,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.347.858.941,00
PASIVO CORRIENTE:	\$694.708.449,00
PASIVO TOTAL:	\$1.664.394.150,00
PATRIMONIO:	\$1.683.464.791,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$428.403.747,00
GASTOS DE INTERESES:	\$21.576.176,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.396.549.865,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.956.196.493,00
PASIVO CORRIENTE:	\$694.886.332,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 3 DE 14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHICULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25	10	15	00	VEHICULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGAZADO Y PUNZONE
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 4 DE 14

30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS

30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADINAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 5 DE 14

	40		18		26		00		TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	47		12		18		00		EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		12		19		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		13		16		00		ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS	
	47		13		17		00		SUMINISTROS PARA ASEOS	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		12		15		00		INDUSTRIA LECHERA	
	70		12		16		00		INDUSTRIA GANADERA	
	70		12		17		00		GESTIÓN GANADERA	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		15		00		PROSPECCIÓN MINERA	
	71		10		16		00		SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		11		23		00		SERVICIOS SÍSMICOS	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	

	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
	71		12		25		00		SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
	71		13		14		00		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANCOS Y TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS	
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 6 DE 14

									ACILIDADES DE DETENCIÓN	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
	72		14		17		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		18		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	

	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADORES	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
	72		15		41		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
	72		15		44		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
	73		15		21		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
	76		12		15		00		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 7 DE 14

76 12 16 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76 12 20 00	SERVICIOS DE BASURERO	
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77 11 16 00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77 12 15 00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77 12 17 00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77 13 16 00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
78 10 16 00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78 10 18 00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78 10 21 00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
78 11 18 00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78 14 16 00	INSPECCIÓN	
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRATION CORPORATIVA	
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80 11 15 00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80 11 17 00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80 12 17 00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80 15 16 00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81 10 22 00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81 10 25 00	SERVICIOS DE PERMISOS	

81 10 26 00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81 10 27 00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81 12 15 00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81 14 15 00	CONTROL DE CALIDAD	
81 15 17 00	GEOLOGÍA	
81 15 19 00	GEOFÍSICA	
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83 10 16 00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83 10 18 00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
93 14 20 00	DESARROLLO URBANO	
95 10 15 00	LOTES RESIDENCIALES	
95 10 16 00	LOTES COMERCIALES	
95 10 17 00	LOTES INDUSTRIALES	
95 11 16 00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO	
95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95 12 21 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	
95 12 24 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95 12 25 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA	
95 12 26 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 8 DE 14

95 12 27 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95 13 15 00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95 13 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES	
95 13 17 00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95 14 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES	
95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	
95 14 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO	
95 14 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESTRUCTURAS 5 ZONAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 14 15 00	81 10 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BRAGO 2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 14 15 00	81 10 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CEDROJAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 23 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	40 17 15 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 27 00	81 10 15 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.446,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 9 DE 14

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 23 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	40 17 15 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	81 10 15 00
83 10 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INGEVIAS Z2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.698,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	46 16 15 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 27 00
77 12 16 00	81 10 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EP 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.449,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 23 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	40 17 15 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 12 15 00
83 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.828,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 27 00
46 16 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 10 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 18 00	72 15 19 00

83 10 15 00	30 10 24 00	30 11 19 00
30 12 19 00	40 17 27 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 17 00
72 15 19 00	72 15 44 00	77 11 16 00
93 14 20 00	40 14 17 00	40 18 30 00
31 16 20 00	22 10 16 00	22 10 17 00
20 12 14 00	31 16 21 00	30 11 18 00
30 10 22 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 28 00	30 10 23 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
40 17 15 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 27 00	81 10 15 00
83 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUMIDROS 2016
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 27 00	72 14 11 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 18 00
40 17 15 00	30 12 17 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 10 DE 14

72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 20 00	77 11 16 00
78 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 12 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A.S E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	27 11 22 00	30 10 36 00
30 12 16 00	40 17 15 00	46 16 15 00
70 17 15 00	71 10 17 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 15 11 00	76 12 20 00
78 10 18 00	81 12 15 00	95 11 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	40 17 17 00
70 11 15 00	70 17 16 00	71 12 10 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 39 00	76 12 16 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 11 DE 14

81 10 15 00	40 15 15 00	40 15 17 00
47 13 17 00	47 13 16 00	71 13 14 00
47 12 19 00	47 12 18 00	76 12 15 00
78 10 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTEGRAL DE INGENIERIA GTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.665,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 10 16 00	77 10 15 00
72 10 15 00	72 15 27 00	30 10 23 00
77 12 15 00	72 14 10 00	30 12 16 00
30 11 15 00	77 11 16 00	81 12 15 00
72 14 11 00	40 17 15 00	93 14 20 00
46 16 15 00	72 14 16 00	55 12 17 00
76 12 15 00	76 12 20 00	30 11 18 00
31 16 15 00	27 11 16 00	30 10 24 00
30 26 53 00	30 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO G4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.286,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 17 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	30 10 23 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 24 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 17 15 00	40 14 20 00	40 17 15 00
40 17 27 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 25 00	72 10 15 00	77 10 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	80 11 17 00
80 12 17 00	78 11 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 12 DE 14

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ZONA 3-733
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	40 17 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 44 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 23 00
30 10 36 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
78 11 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
40 18 31 00	83 10 15 00	27 11 22 00
40 14 20 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 25 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 35 00	27 11 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RIO BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.497,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 17 21 00	72 14 17 00	72 15 29 00
30 10 18 00	30 12 17 00	40 17 15 00
77 12 17 00	81 12 15 00	72 10 29 00
72 15 11 00	72 15 30 00	30 10 22 00
30 12 18 00	40 17 27 00	77 13 16 00
81 14 15 00	72 10 33 00	72 15 14 00
72 15 35 00	30 10 24 00	30 12 19 00
40 17 26 00	80 10 16 00	83 10 15 00
72 11 10 00	72 15 19 00	72 15 36 00
30 10 39 00	30 13 15 00	40 17 28 00
80 10 15 00	72 12 14 00	72 15 20 00
72 15 37 00	30 11 15 00	30 13 16 00
40 17 25 00	80 11 15 00	72 14 10 00
72 15 22 00	72 15 39 00	30 11 16 00
30 13 17 00	72 10 15 00	80 11 17 00
72 14 11 00	72 15 23 00	72 15 40 00
30 11 17 00	30 16 15 00	77 10 15 00
80 12 17 00	72 14 13 00	72 15 24 00
72 15 44 00	30 11 18 00	30 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 13 DE 14

77 11 16 00	78 11 18 00	72 14 15 00
72 15 25 00	30 10 23 00	30 11 19 00
30 17 15 00	77 12 15 00	81 10 15 00
72 14 16 00	72 15 27 00	30 10 17 00
30 12 16 00	40 14 20 00	77 12 16 00
81 10 22 00	78 10 21 00	78 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUANGUITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 39 00
30 10 22 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	78 11 18 00
81 10 25 00	40 18 31 00	40 14 20 00
40 17 25 00	40 17 29 00	76 12 20 00
80 10 16 00	40 17 21 00	72 14 10 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 44 00	30 10 24 00	30 10 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 14 DE 14

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO
DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635509 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673596 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705492 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744035 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752299 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDÓ
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

30 11 18 00	30 12 18 00	30 13 16 00
81 10 15 00	81 12 15 00	83 10 15 00
40 17 15 00	40 17 27 00	40 17 35 00
76 12 16 00	80 11 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 23 00
72 15 37 00	30 10 18 00	30 10 23 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 19 00
30 13 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
27 11 22 00	40 17 17 00	40 17 28 00
27 11 32 00	78 10 18 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490424 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO
DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552348 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609927 DEL LIBRO

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

13. CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, 02 de diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019


**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad ORFI INGENIERIA SAS con Nit 900616351- tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS_ M/CTE. (\$250.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021 que tiene por objeto CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (11) ONCE meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ORFI INGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (2) DOS días del mes de DICIEMBRE del año 20 21

Cordialmente, 
Bogotá - Gerenciamiento Centralizado Pyme
Gerente Pyme
Cédula N° 52713190

Ana Mylena Rojas Ariza
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52713190 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Ana Mylena Rojas Ariza
Cargo: Gerente Pyme
Correo electrónico: arojas@bancolombia.com.co
Teléfono: 3005554836
Dirección: AV CR 58D N° 146-51 LOCAL 340

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

14. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
PROPONENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PROCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPÍ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2.064,44	MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA	17/11/2012	10/09/2012	49%
2	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS	3.820,90	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	1/09/2010	4/03/2012	23%
3	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y BATERÍAS DE BAÑOS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA METÁLICA PHRC, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALÁN, INSPECCIÓN DE TERÁN. MUNICIPIO DE YACOPÍ	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS	327,47	MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA	17/05/2011	17/02/2012	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



REPRESENTANTE LEGAL



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE YACOPI CUNDINAMARCA**

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS identificada con el NIT No 900.428. 624 - 9 realizó el contrato estatal de obra pública No 005 – 2011 – AMY, el cual tuvo las siguientes características:

CONTRATO No. : 005-2011-AMY

ENTIDAD CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA
NIT: 800.094.776-1

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS NIT 900.428.624-9. Integrada por PICO CONSTRUCCIONES LTDA (50,00 %); PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN (49,00 %) y JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO (1,00 %)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2011

PLAZO INICIAL: 5 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

PRORROGA 2: 3 MESES

PRORROGA 3: 2 MESES

ORDEN y PROGRESO

Conmutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE YACOPÍ
NTT. 800.094.776-1

TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

RECIBO FINAL: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VALOR DEL CONTRATO:

Inicial:	\$999.917.346.00
Adición:	\$170.000.000.00
Total final:	\$1.169.917.346.00

AREA CONSTRUIDA: 1.322 m²

DIRECTOR DE OBRA: ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN


CALIDAD: Buena

CUMPLIMIENTO: Bueno

ACTIVIDADES REALIZADAS: Estudio de suelos; Actualización diseño arquitectónico según norma NTC 4595; Revisión cálculo estructural y actualización a la norma NSR 2010; Diseño Hidrosanitario; Diseño eléctrico; Preliminares; Excavaciones y rellenos; Concretos Cimentación; Desagües e instalaciones subterráneas; Estructura en concreto y metálica; Mampostería; Instalaciones Hidrosanitarias; Instalaciones eléctricas; Pañetes; Pisos bases; Pisos Acabados; Cubierta; Carpintería metálica; Carpintería de Aluminio; Enchapes; Aparatos sanitarios; Iluminaciones; Pintura; Cerraduras; Vidrios; Obras exteriores.

Expedida en Yacopí a los diez días del mes de septiembre del 2012, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

ORDEN y PROGRESO
Conmutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE YACOPI CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS identificada con el NIT No 900.428. 624 - 9 realizó el contrato estatal de obra pública No 005 – 2011 – AMY, el cual tuvo las siguientes características:

CONTRATO No. : 005-2011-AMY

ENTIDAD CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA
NIT: 800.094.776-1

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS NIT 900.428.624-9. Integrada por PICO CONSTRUCCIONES LTDA (50,00 %); PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN (49,00 %) y JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO (1,00 %)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2011

PLAZO INICIAL: 5 MESES


PRORROGA 1: 4 MESES

PRORROGA 2: 3 MESES

PRORROGA 3: 2 MESES

ORDEN y PROGRESO

Commutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; E-mail: alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT. 800.094.776-1

TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

RECIBO FINAL: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: \$999.917.346.00
Adición: \$170.000.000.00
Total final: \$1.169.917.346.00

AREA CONSTRUIDA: 1.322 m²

DIRECTOR DE OBRA: ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN


CALIDAD: Buena

CUMPLIMIENTO: Bueno

ACTIVIDADES REALIZADAS: Estudio de suelos; Actualización diseño arquitectónico según norma NTC 4595; Revisión cálculo estructural y actualización a la norma NSR 2010; Diseño Hidrosanitario; Diseño eléctrico; Preliminares; Excavaciones y rellenos; Concretos Cimentación; Desagües e instalaciones subterráneas; Estructura en concreto y metálica; Mampostería; Instalaciones Hidrosanitarias; Instalaciones eléctricas; Pañetes; Pisos bases; Pisos Acabados; Cubierta; Carpintería metálica; Carpintería de Aluminio; Enchapes; Aparatos sanitarios; Iluminaciones; Pintura; Cerraduras; Vidrios; Obras exteriores.

Expedida en Yacopí a los diez días del mes de septiembre del 2012, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

ORDEN y PROGRESO
Comitadón (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA:	10/09/2012				
CONTRATO:	005-2011	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	23/06/2011
OBJETO:	"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA..				
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (999.917.346)M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN - Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/01/2012
PROROGA 1:	4 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/05/2012
PROROGA 2:	3 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/08/2012
PROROGA 3:	3 MESES	INICIACION:	29/07/2012	TERMINACION:	17/08/2012
ADICION 1:	VALOR:	\$ 170.000.000	29/07/2012		

CANTIDADES RECIBIDAS

LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL (VC):	\$999.917.346,0
1.1 VALOR ADICION:	\$ 170.000.000,0
1.2 VALOR TOTAL CONTRATO FINAL (VC):	\$1.169.917.346,0
2. VALOR ANTICIPO (A):	\$499.958.673,0
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):	\$499.958.673,0
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):	0,00
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):	\$499.958.673,0




2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):	\$0,0
3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$267.088.567,5
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$267.088.567,5
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$902.828.778,5
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$1.169.917.346,0
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-A-VTAP):	\$0,00

OBSERVACIONES: Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

FIRMAS

CONTRATANTE:


WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ
Alcalde Municipal


CONTRATISTA:



PEDRO ESCUCHA BARRAGAN
Contratista
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.

SUPERVISOR:


JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ
Secretario de Planeación

INTERVENTOR:


JUAN CARLOS ROJAS ACERO
R.L. SOLUCIONES INTEGRALES V&M S.A.S
Interventor



ACTA DE LIQUIDACION

FECHA ACTA:	10/10/2012				
CONTRATO:	005-2011	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	23/06/2011
OBJETO:	"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA..				
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (999.917.346)M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN – Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/01/2012
PROROGA 1:	4 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/05/2012
PROROGA 2:	3 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/08/2012
PROROGA 3:	3 MESES	INICIACION:	29/07/2012	TERMINACION:	17/08/2012
ADICION 1:	VALOR:	\$ 170.000.000	29/07/2012		
CANTIDADES RECIBIDAS					
LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.					
BALANCE DEL CONTRATO					
1. VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL(VC):					\$999.917.346,0
1.1 VALOR ADICION:					\$ 170.000.000,0
1.2 VALOR TOTAL CONTRATO FINAL(VC):					\$1.169.917.346,0
2. VALOR ANTICIPO (A):					\$499.958.673,0
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):					\$499.958.673,0
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):					0,00
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):					\$499.958.673,0
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):					\$0,0




3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$0,00
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	0,00
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$1.169.917.346,0
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$1.169.917.346,0
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-A-VTAP):	\$0,00

OBSERVACIONES: Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

FIRMAS

CONTRATANTE:


WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ
Alcalde Municipal


CONTRATISTA:


PEDRO ESCUCHA BARRAGAN
Contratista
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.

SUPERVISOR:


JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ
Secretario de Planeación

INTERVENTOR:


JUAN CARLOS ROJAS ACERO
R.L. SOLUCIONES INTEGRALES V&M S.A.S
Interventor

CONTRATANTE		CONTRATISTA		ACTA DE RECIBO FINAL									
FECHA DE ACTA		MUNICIPIO DE YACOPI		10 DE SEPTIEMBRE DE 2012									
CONTRATO		UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS		CONTRATO No. 005 - 2011 - AMY									
CONVENIO		NIT 900.428.624 - 9		10-sep-12									
POLIZAS		RESPONS. CIVIL		10-sep-12									
ANTICIPO		PAGO SALARIOS		10-sep-12									
CUMPLIMIENTO		ESTABILIDAD DE OBRA		10-sep-12									
Nº		Nº		Nº									
01-jul-11		01-jul-11		01-jul-11									
01-jul-11		01-jul-11		01-jul-11									
30-mar-13		30-mar-13		30-mar-13									
01-oct-15		01-oct-15		01-oct-15									
10-sep-17		10-sep-17		10-sep-17									

OBJETO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA													
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2													
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.1	CAMPAMENTOS 9 M2	UN	1,00	\$ 821.400,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00
1.2	CERCA EN TELA VERDE H=2,10	ML	173,00	\$ 15.750,00	\$ 2.724.750,00	173,00	\$ 2.724.750,00	173,00	\$ 2.724.750,00	173,00	\$ 2.724.750,00	173,00	\$ 2.724.750,00
1.3	REPLANTEO MANUAL DE CIMENTOS	M2	0,00	\$ 2.070,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.4	DEMOLICION PLACA PISO 0,10M	M2	0,00	\$ 9.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	EXCAVACION Y RELLENO												
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	613,20	\$ 29.810,00	\$ 18.279.486,78	613,20	\$ 18.279.486,78	613,20	\$ 18.279.486,78	613,20	\$ 18.279.486,78	613,20	\$ 18.279.486,78
2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MINIMA DE 5 KM)	M3	0,00	\$ 8.840,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	0,00	\$ 9.780,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB BASE GRANULAR BG-1	M3	336,84	\$ 98.760,00	\$ 23.484.006,40	336,84	\$ 23.484.006,40	336,84	\$ 23.484.006,40	336,84	\$ 23.484.006,40	336,84	\$ 23.484.006,40
3	CONCRETO DE CIMENTACION												
3.1	BASE DE CONCRETO POBRE DE 1500 PSI	M3	9,01	\$ 343.560,00	\$ 3.095.916,55	9,01	\$ 3.095.916,55	9,01	\$ 3.095.916,55	9,01	\$ 3.095.916,55	9,01	\$ 3.095.916,55
3.2	CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI	M3	38,68	\$ 527.760,00	\$ 20.418.443,60	38,68	\$ 20.418.443,60	38,68	\$ 20.418.443,60	38,68	\$ 20.418.443,60	38,68	\$ 20.418.443,60
3.3	CONCRETO VIGAS DE CIMENTO DE 3500 PSI	M3	53,18	\$ 565.800,00	\$ 30.081.687,78	53,18	\$ 30.081.687,78	53,18	\$ 30.081.687,78	53,18	\$ 30.081.687,78	53,18	\$ 30.081.687,78
3.4	PLACA DE CONTRAPISO C-3000 PSI, h=010	M2	538,70	\$ 52.400,00	\$ 28.227.764,72	538,70	\$ 28.227.764,72	538,70	\$ 28.227.764,72	538,70	\$ 28.227.764,72	538,70	\$ 28.227.764,72
4	REFUERZO DE CIMENTACION												
4.1	ACERO DE REFUERZO 60300 PSI, 1/2"-5/8"Y 3/4"000 PSI	KG	5.846,75	\$ 3.140,00	\$ 18.356.799,40	5.846,75	\$ 18.356.799,40	5.846,75	\$ 18.356.799,40	5.846,75	\$ 18.356.799,40	5.846,75	\$ 18.356.799,40
5	DESAGUE E INSTALACIONES SUBTERRANEAS												
5.1	TUBERIA PVC AGUA DE LLUVIAS												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC LIVIANA PARA BAJANTE DE AGUAS LUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS D=4	ML	0,00	\$ 22.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	DESAGUE PARA AGUAS NEGRAS												
6.1	TUBERIAS PVC SANITARIAS												
6.1.1	BAJANTE A N PVC 3"	ML	0,00	\$ 21.100,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.1.2	TUBERIA PARA DRENAJE 100,4" PCV	ML	49,40	\$ 37.600,00	\$ 1.857.440,00	49,40	\$ 1.857.440,00	49,40	\$ 1.857.440,00	49,40	\$ 1.857.440,00	49,40	\$ 1.857.440,00
6.1.3	TUBERIA PARA DRENAJE 100,6" PCV	ML	78,00	\$ 68.000,00	\$ 5.304.000,00	78,00	\$ 5.304.000,00	78,00	\$ 5.304.000,00	78,00	\$ 5.304.000,00	78,00	\$ 5.304.000,00
6.1.4	CAJA DE INSPECCION 90"x90"x90"	UN	6,00	\$ 325.000,00	\$ 1.950.000,00	6,00	\$ 1.950.000,00	6,00	\$ 1.950.000,00	6,00	\$ 1.950.000,00	6,00	\$ 1.950.000,00
7	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
7.1	EXCAVACION MANUAL TIERRA, h=1-2,0 ml INC CARGUE Y RETIRO 2KM	M3	43,55	\$ 29.800,00	\$ 1.287.790,00	43,55	\$ 1.287.790,00	43,55	\$ 1.287.790,00	43,55	\$ 1.287.790,00	43,55	\$ 1.287.790,00
7.2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	54,76	\$ 9.780,00	\$ 534.457,80	54,76	\$ 534.457,80	54,76	\$ 534.457,80	54,76	\$ 534.457,80	54,76	\$ 534.457,80
8	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS												
8.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	30,00	\$ 675.400,00	\$ 20.262.000,00	30,00	\$ 20.262.000,00	30,00	\$ 20.262.000,00	30,00	\$ 20.262.000,00	30,00	\$ 20.262.000,00
8.2	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS 3500 PSI	M3	60,51	\$ 41.267.342,80	\$ 2.518.342,80	60,51	\$ 2.518.342,80	60,51	\$ 2.518.342,80	60,51	\$ 2.518.342,80	60,51	\$ 2.518.342,80
8.3	CONCRETO PARA VIGA CANAL DE 3500 PSI	M3	8,00	\$ 808.000,00	\$ 6.464.000,00	8,00	\$ 6.464.000,00	8,00	\$ 6.464.000,00	8,00	\$ 6.464.000,00	8,00	\$ 6.464.000,00
8.4	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL. 22, H=12 C, INCL MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	502,86	\$ 47.771.453,00	\$ 24.011.453,00	502,86	\$ 24.011.453,00	502,86	\$ 24.011.453,00	502,86	\$ 24.011.453,00	502,86	\$ 24.011.453,00
8.5	CONCRETO ESCALERAS DE 3500 PSI	M3	3,63	\$ 782.400,00	\$ 2.841.543,79	3,63	\$ 2.841.543,79	3,63	\$ 2.841.543,79	3,63	\$ 2.841.543,79	3,63	\$ 2.841.543,79
8.6	ACERO DE REFUERZO 60300 PSI, 1/2"-5/8"Y 3/4"000 PSI	KG	23.913,29	\$ 3.150,00	\$ 75.326.863,50	23.913,29	\$ 75.326.863,50	23.913,29	\$ 75.326.863,50	23.913,29	\$ 75.326.863,50	23.913,29	\$ 75.326.863,50

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL		
9	ESTRUCTURA METALICA														
9.1	ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR), PARA POLIDORTIVO INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN CALCULO DE FABRICACION, SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	0,00	\$ 6.350,00	\$			\$		0,00	\$	0,00	\$		
9.2	MALLA REFUERZO h=257,7mm, 15*15,9000 PSI ENTREPISO MACIZO	M2	640,57	\$ 9.500,00	\$ 6.085.367,50	495,57	\$ 4.707.887,50	145,00	\$ 1.377.500,00			640,57	\$ 6.085.367,50		
10	MAPOSTERIA														
10.1	MURO DE BLOQUE No. 5e=12	M2	455,66	\$ 26.750,00	\$ 12.186.905,00	455,66	\$ 12.186.905,00	0,00	\$			455,66	\$ 12.186.905,00		
10.2	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12,2 CARAS A LA VISTA	M2	454,03	\$ 60.150,00	\$ 27.309.904,50	454,03	\$ 27.309.904,50	0,00	\$			454,03	\$ 27.309.904,50		
10.3	DOVELA GROUTING 3000 PSI (12.3)	ML	564,66	\$ 4.200,00	\$ 2.371.572,00	541,36	\$ 2.273.712,00	23,30	\$ 97.860,00			564,66	\$ 2.371.572,00		
11	ACERO DE REFUERZO NO ESTRUCTURAL														
11.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, 1/2"-5/8"Y 37000 PSI 1/4"	KG	1.874,81	\$ 3.150,00	\$ 5.905.651,50	1.854,00	\$ 5.840.100,00	20,81	\$ 65.551,50			1.874,81	\$ 5.905.651,50		
11.2	ALFALJA CONCRETO 3000 PSI (1.2.3) B=25, INCLUYE REFUERZO	ML	116,14	\$ 36.400,00	\$ 4.227.496,00	116,14	\$ 4.227.496,00	0,00	\$			116,14	\$ 4.227.496,00		
11.3	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (1.2.3) 10*20	ML	0,00	\$ 33.590,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
11.4	MESONES EN CONCRETO, 3500 PSI (1.2.2, 1/2") B=55	ML	55,22	\$ 74.820,00	\$ 4.131.560,40	55,22	\$ 4.131.560,40	0,00	\$			55,22	\$ 4.131.560,40		
12	INSTALACION HIDROSANITARIA														
12.1	RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE														
12.1.1	RED SUMINISTRO AGUA D=1/2" RDE 9	ML	32,00	\$ 5.940,00	\$ 180.480,00	32,00	\$ 180.480,00	0,00	\$			32,00	\$ 180.480,00		
12.1.2	RED SUMINISTRO AGUA D=3/4" RDE 21	ML	44,60	\$ 7.210,00	\$ 321.566,00	44,60	\$ 321.566,00	0,00	\$			44,60	\$ 321.566,00		
12.1.3	RED SUMINISTRO AGUA D=1" RDE 21	ML	12,00	\$ 9.600,00	\$ 115.200,00	12,00	\$ 115.200,00	0,00	\$			12,00	\$ 115.200,00		
12.1.4	RED SUMINISTRO AGUA D=1" 1/2" RDE 21	ML	0,00	\$ 15.810,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.5	RED SUMINISTRO AGUA D=2" RDE 21	ML	0,00	\$ 21.260,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.6	REGISTRO 1" RED WHITE	UN	2,00	\$ 77.810,00	\$ 155.620,00	2,00	\$ 155.620,00	0,00	\$			2,00	\$ 155.620,00		
12.1.7	REGISTRO 1/2" RED WHITE	UN	6,00	\$ 45.870,00	\$ 275.220,00	6,00	\$ 275.220,00	0,00	\$			6,00	\$ 275.220,00		
12.1.8	REGISTRO 3/4" RED WHITE	UN	1,00	\$ 57.990,00	\$ 57.990,00	1,00	\$ 57.990,00	0,00	\$			1,00	\$ 57.990,00		
12.1.9	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21 DE D=2 1/2"	ML	0,00	\$ 9.630,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.10	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21 DE D=3"	ML	0,00	\$ 14.600,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
13	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA														
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PVC PRESION CON TERMINADO EN HIERRO GALVANIZADO D=1/2" L=2,5 m APROX	UN	46,00	\$ 40.730,00	\$ 1.873.580,00	46,00	\$ 1.873.580,00	0,00	\$			46,00	\$ 1.873.580,00		
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PVC PRESION CON TERMINADO EN HIERRO GALVANIZADO D=1 1/2" L=2,5 m APROX	UN	0,00	\$ 67.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
14	SALIDAS SANITARIAS														
14.1	PUNTO DE DESAGUE piso PVC, D=2"	UN	7,00	\$ 42.870,00	\$ 300.090,00	7,00	\$ 300.090,00		\$			7,00	\$ 300.090,00		
14.2	PUNTO DE DESAGUE PVC, D=4"	UN	19,00	\$ 56.950,00	\$ 911.200,00	19,00	\$ 911.200,00		\$			19,00	\$ 911.200,00		
14.3	PUNTO DE DESAGUE PVC, D=3"	UN	29,00	\$ 53.220,00	\$ 1.543.380,00	29,00	\$ 1.490.160,00	1,00	\$ 53.220,00			29,00	\$ 1.543.380,00		
15	INSTALACIONES ELECTRICAS														
15.1	SALIDAS ALUMBRADOS Y TOMAS														
15.1.1	SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No. 12+1 DESNUDO INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTORES SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	70,00	\$ 44.950,00	\$ 3.146.500,00	0,00	\$	70,00	\$ 3.146.500,00			70,00	\$ 3.146.500,00		
15.1.2	SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No. 12+1 No.12 DESNUDO INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTORES ROSETA BOMBILLO SOPORTE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	5,00	\$ 44.950,00	\$ 224.750,00	0,00	\$	5,00	\$ 224.750,00			5,00	\$ 224.750,00		

Handwritten signature and initials.

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL		
15.1.3	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No 12+1 No. 12 DESNUDO INCLUYE TOMA SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	37,00	\$ 33.860,00	\$ 1.252.820,00		0,00 \$		1.252.820,00	37,00 \$	1.252.820,00	37,00 \$	1.252.820,00		
15.1.4	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No 12+1 No. 12 DESNUDO INCLUYE TOMA GFCI, SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	0,00	\$ 33.860,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
15.2	ACOMETIDA E INTERRUPTORES														
15.2.1	BAJANTE PARA ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN TUBO CONDUIT EMT 1-2/2 DE DIAMETRO INCLUYE CAPACETE I ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 220.060,00	\$ 220.060,00		0,00 \$		220.060,00	1,00 \$	220.060,00	1,00 \$	220.060,00		
15.3	TABLEROS E INTERRUPTORES														
15.3.1	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20 A	UN	12,00	\$ 62.610,00	\$ 751.320,00		0,00 \$		751.320,00	12,00 \$	751.320,00	12,00 \$	751.320,00		
15.3.2	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO ENCHUFABLE (TOTALIZADOR) DE 3X30 3X40 3X60 AMPERIOS	UN	1,00	\$ 64.370,00	\$ 64.370,00		0,00 \$		64.370,00	1,00 \$	64.370,00	1,00 \$	64.370,00		
15.4	TABLERO GENERAL														
15.4.1	TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 36 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 744.000,00	\$ 744.000,00		1,00 \$		744.000,00	0,00 \$		1,00 \$	744.000,00		
16	PANETES														
16.1	PANETE LISO MURO M: 1:40=1,5	M2	900,00	\$ 12.700,00	\$ 11.430.000,00		900,00 \$		11.430.000,00	0,00 \$		900,00 \$	11.430.000,00		
17	PISOS														
17.1	POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI CERTIFICADO PARA MUEBLES	M2	14,27	\$ 63.400,00	\$ 904.718,00		14,27 \$		904.718,00	0,00 \$		14,27 \$	904.718,00		
18	ACABADOS PISOS														
18.1	GRANITOS Y MARMOLES														
18.1.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANOS MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO INCLUYE ALISTADO	M2	923,17	\$ 50.990,00	\$ 46.795.487,30		810,00 \$		41.058.900,00	113,17 \$	5.736.587,30	923,17 \$	46.795.487,30		
18.1.2	TABLON BITRIFICADO EN GRES, LISO,RUSTICO O TEXTURIZADO, PRIMERA CALIDAD	M2	0,00	\$ 40.990,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
18.1.3	PISOS EN GRAVILLA	M2	0,00	\$ 32.700,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
18.2	GUARDA ESCOBAS														
18.2.1	GRANITO Y MARMOLES														
18.2.1.1	GUARDA ESCOBAS GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO	ML	446,80	\$ 7.330,00	\$ 3.275.044,00		200,00 \$		1.466.000,00	246,80 \$	1.809.044,00	446,80 \$	3.275.044,00		
19	CENEFAS, DILATACIONES, PIRLANES Y OTROS														
19.3.1	GUARDA ESCOBAS EN GRAVILLA	ML	0,00	\$ 9.370,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
19	CUBIERTAS														
19.1	SUMINISTRO INSTALACION DE FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DS=26 cm, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO	ML	0,00	\$ 12.100,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
19.2	CUBIERTA METALICA TIPO GLAMET LV MONOROOF A42-PI000-G4 DE METECNO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO CAL 26 REPINTADO COLOR SEGÚN DISEÑO, CARA INTERNA EN VINIL INTERIOR CONTINUO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD e=30mm, ALTURA TOTAL DEL CONJUNTO 72 mm, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	0,00	\$ 76.000,00			0,00 \$			0,00 \$		0,00 \$			
20	CARPINTERIA METALICA Y PVC														
20.1	CARPINTERIA EN LAMINA Y ACERO INOXIDABLE														

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
20.1.1	PUERTA ENTAMBORADA CON MIRILLA VERTICAL LATERAL EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE MARCO Y MONTAJE EN LAMINA, ISA VIDRIOS, MANILIA, PERFILES SEGUN DISEÑO, NO INCLUYE VIDRIO DE LA MONTANTE NI DE LA MIRILLA, INCLUYE SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, ACCESO A AULAS	M2	8,00	\$ 278.000,00	\$ 2.224.000,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00
20.1.2	CONJUNTO PUERTA BAÑO 1,60X0,60 PARA CENTRAL 1,60X0,45 Y TABIQUE MAYOR 1,60X1,23 A 1,44 TIPO ROSCADA O SIMILAR	UN	18,00	\$ 210.000,00	\$ 3.780.000,00	0,00	\$ -	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00
20.2	BARANDA Y PASAMANOS														
20.2.1	BARANDA EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" TRAVESANOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1 APOYOS EN PLATINAS DE 2X1/4" SOBRE MANPOSTERIA	ML	79,00	\$ 187.000,00	\$ 14.773.000,00	50,00	\$ 9.350.000,00	29,00	\$ 5.423.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00
20.2.2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	0,00	\$ 155.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.2.3	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 INCLUYENDO INSTALACION	M2	0,00	\$ 89.050,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21	ENCHAPE														
21.1	BALDOSA CERAMICA CALIDAD PRIMERA PARA ENCHAPE PISO, PARED, BAÑOS Y COCINAS	M2	356,00	\$ 37.300,00	\$ 13.278.800,00	285,00	\$ 9.984.500,00	91,00	\$ 3.394.300,00	356,00	\$ 13.278.800,00	356,00	\$ 13.278.800,00	356,00	\$ 13.278.800,00
22	ILUMINACION														
22.1	LAMPARA FLUORESCENTE														
22.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X48	UN	70,00	\$ 95.000,00	\$ 6.650.000,00	0,00	\$ -	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00
23	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
23.1	APARATOS SANITARIOS														
23.1.1	SANITARIO BLANCO LINEA INDUSTRIAL INCL. FLUXOMETRO Y SISTEMA DE INSTALACION ACOMETIDA	UN	0,00	\$ 812.800,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1.2	ORINAL MEDIANO LINEA INDUSTRIAL INC. FLUXOMETRO Y SISTEMA DE INST. ACOMETIDA	UN	0,00	\$ 715.970,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO 1, INCLUYE ACOPLES, ACCESORIOS Y GRIFERIA	UN	22,00	\$ 191.500,00	\$ 4.213.000,00	0,00	\$ -	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00
23.1.4	TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE INSTALACION	UN	2,00	\$ 568.500,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00
24	PINTURA														
24.1	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO PARA BAÑO	M2	20,32	\$ 9.800,00	\$ 199.136,00	0,00	\$ -	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00
24.2	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$ 11.460,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3	IMPERMEABILIZACION EN FACHADA SIKA TRANSPARENTE	M2	204,00	\$ 4.180,00	\$ 852.720,00	0,00	\$ -	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00
25	CERRADURAS Y VIDRIOS														
25.1	CERRADURAS PARA BAÑO TIPO ESCHALANGE REF A 405 GEORGIA O SIMILAR	UN	0,00	\$ 42.560,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.2	CERRADURA TIPO MANILIA PARA AULAS ESCHALANGE JUPITER O SIMILAR	UN	12,00	\$ 70.180,00	\$ 842.160,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4mm	M2	12,60	\$ 72.770,00	\$ 916.902,00	0,00	\$ -	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00
25.4	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	0,00	\$ 42.170,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PLANO TIPO PELDAR, DE 5 mm ESMERILADO O MARTILLADO	M2	0,00	\$ 45.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26	OBRAS EXTERIORES														
26.1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS														
26.1.1	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0,1M	M2	144,02	\$ 53.693,00	\$ 7.730.993,60	0,00	\$ -	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60
26.1.2	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0,4 E=0,2M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00	\$ 46.610,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26.1.3	CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	0,00	\$ 56.570,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
27	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1														
27.1	PRELIMINARES Y CIMENTACION														
27.1.1	Localización general y replanteo con elementos de precisión de la Etapa 1	M2	705,25	\$ 7.883,00	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75
27.1.2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,20M APILE A 15M	M2	825,00	\$ 3.765,00	\$ 3.100.942,47	552,40	\$ 2.060.330,87	272,60	\$ 1.020.611,60	825,00	\$ 3.100.942,47	825,00	\$ 3.100.942,47	825,00	\$ 3.100.942,47

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL		
27.1.3	CONCRETO CICLOPEO 2000PSI, 40% RAJON	M3	148,99	\$	33.775.426,58	100,89	\$	22.871.156,58	48,10	\$	10.904.270,00	148,99	\$	33.775.426,58	
27.1.4	RELLENO RECEBO-CEMENTO PARA ZAPATAS	M3	218,51	\$	39.166.926,08	137,44	\$	24.635.618,00	81,07	\$	14.531.311,08	218,51	\$	39.166.926,08	
27.2	ESTRUCTURA METALICA														
27.2.1	ESTRUCTURA EN PERFILES PHRC, DE VIGAS DE ENTREPISO DE PHR 220X80X20 (3mm), INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, CONTEMPLEA TAMBIEN CALCULO DE FABRICACION, SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	10.980,00	\$	81.238.080,00	6.348,00	\$	46.924.415,00	4.642,00	\$	34.313.664,00	10.980,00	\$	81.238.080,00	
27.2.2	ANCLAJE EPOXICO CON PERNOS DE 4" X 5/8 (DIAMETRO DE 1/2")	UN	937,00	\$	7.970.000,00	765,00	\$	6.426.000,00	172,00	\$	1.444.800,00	937,00	\$	7.970.000,00	
27.3	CUBIERTAS														
27.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TECHMET TIPO SANDWICH ACERO/ACERO CAL 28, POLIURETANO 17MM DE ESPESOR, COLOR RAL-9006, INCLUYE TORNILLERIA, CAPELOTES Y NEOPRENOS.	M2	621,80	\$	64.454.947,20	0,00	\$	-	621,80	\$	64.454.947,20	621,80	\$	64.454.947,20	
27.3.2	REMATES CAL 28 - CABALLETE EXTERNO DES. 720	ML	47,50	\$	991.800,00	0,00	\$	-	47,50	\$	991.800,00	47,50	\$	991.800,00	
27.3.3	406	ML	52,80	\$	805.411,20	0,00	\$	-	52,80	\$	805.411,20	52,80	\$	805.411,20	
27.3.4	CIELO RASO PLANO DRYWELL (INCLUYE PINTURA)	M2	41,52	\$	1.938.734,88	0,00	\$	-	41,52	\$	1.938.734,88	41,52	\$	1.938.734,88	
27.4	MAMPOSTERIA Y PINTURA														
27.4.1	MALLA RAM DE 4mm REFUERZO HORIZONTAL MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO	KG	1.857,26	\$	5.939.225,44	1.200,00	\$	3.772.800,00	657,26	\$	2.066.425,44	1.857,26	\$	5.939.225,44	
27.4.2	ONTEL EN LADRILLO EN HILADA PANDERETA	ML	32,40	\$	777.600,00	30,62	\$	734.650,00	1,78	\$	42.720,00	32,40	\$	777.600,00	
27.4.3	ONTEL EN BLOQUE No. 5	ML	9,00	\$	195.633,00	7,40	\$	160.853,80	1,60	\$	34.779,20	9,00	\$	195.633,00	
27.4.4	LAVADA DE MURO EN LADRILLO	M2	699,24	\$	4.200,00	699,24	\$	2.932.608,00	0,00	\$	-	699,24	\$	2.932.608,00	
27.4.5	REMATE ENTRE VIGA AEREA Y PLACA STEEL DECK	ML	720,30	\$	3.241.350,00	720,30	\$	3.241.350,00	0,00	\$	-	720,30	\$	3.241.350,00	
27.4.6	ALISTADO E IMPERMEABILIZADO BASE EN MORTERO	ML	40,00	\$	28.582,00	40,00	\$	1.182.480,00	0,00	\$	-	40,00	\$	1.182.480,00	
27.4.7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	293,00	\$	10.151,00	83,00	\$	842.533,00	210,00	\$	2.131.710,00	293,00	\$	2.974.243,00	
27.5	PANETES														
27.5.1	FILOS Y DILATAIONES MAMPOSTERIA	ML	895,70	\$	4.443.567,70	560,00	\$	2.778.160,00	335,70	\$	1.665.407,70	895,70	\$	4.443.567,70	
27.6	ESTRUCTURA EN CONCRETO														
27.6.1	CONCRETO 3500 VIGA-CINTA REMATE DE CUBIERTA	UN	4,45	\$	2.979.126,70	4,45	\$	2.979.126,70	0,00	\$	-	4,45	\$	2.979.126,70	
27.7	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS														
27.7.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	100,50	\$	4.122.610,50	0,00	\$	-	100,50	\$	4.122.610,50	100,50	\$	4.122.610,50	
27.8	CERRADURAS Y VIDRIOS														
27.8.1	VIDRIO COLOR SEGUN DISEÑO DE 4mm	M2	135,57	\$	75.600,00	0,00	\$	-	135,57	\$	10.248.092,00	135,57	\$	10.248.092,00	
27.9	CARPINTERIA EN LAMINA Y ACERO INOXIDABLE														
27.9.1	CANAL PVC AGUAS AMAZONAS	ML	53,10	\$	2.977.698,70	0,00	\$	-	53,10	\$	2.977.698,70	53,10	\$	2.977.698,70	
27.9.2	Ventileria en aluminio con perclana y divisiones con baliente y o basculante según diseño.	M2	187,93	\$	43.599.760,00	150,00	\$	34.800.000,00	37,93	\$	8.799.760,00	187,93	\$	43.599.760,00	
27.9.3	Barra de seguridad Antiandallitas, en acero inoxidable con escudos, Diámetro 1-1/4 de 24" para baños de discapacitados	UN	4,00	\$	868.000,00	0,00	\$	-	4,00	\$	868.000,00	4,00	\$	868.000,00	
27.10	OBRAS EXTERIORES														
27.10.1	DESMONTE Y TRASLADO DE BANCAS DE CONCRETO	UN	2,00	\$	350.000,00	2,00	\$	350.000,00	0,00	\$	-	2,00	\$	350.000,00	
28	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO 2														
28.1	TUBERIA PARA DRENAJE AGUAS LLUVIAS 100, 6", PCV 6", PCV	ML	18,00	\$	69.945,00	0,00	\$	-	18,00	\$	1.259.010,00	18,00	\$	1.259.010,00	
28.2	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	\$	62.526,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	16,00	\$	3.354.400,00	0,00	\$	-	16,00	\$	3.354.400,00	16,00	\$	3.354.400,00	
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	6,00	\$	2.535.726,00	0,00	\$	-	6,00	\$	2.535.726,00	6,00	\$	2.535.726,00	
28.5	INTERRUPTOR AUTOMATICO MONOPOLAR 15 A ENCHUFABLE	UN	0,00	\$	18.500,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.6	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 60 A ATORNILLABLE	UN	0,00	\$	73.000,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.7	INSTALACION SISTEMA TOMA TIERRA	UN	1,00	\$	332.500,00	0,00	\$	-	1,00	\$	332.500,00	1,00	\$	332.500,00	
28.8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA	UN	0,00	\$	632.046,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.9	DUCTO ELECTRICO PVC 4"- SUBTERRANEO	ML	50,00	\$	71.824,00	0,00	\$	-	50,00	\$	3.591.200,00	50,00	\$	3.591.200,00	

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL	
						ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
28.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CORRUELO PERFORADA, ORIFICIOS DE 10mm DE DIAMETRO, CALIBRE 1,2mm, CUBRIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	\$ 88.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28.11	Win Plastico	ML	213,94	\$ 7.600,00	\$ 1.608.732,00	0,00	\$ -	213,94	\$ 1.608.732,00
28.12	CONSTRUCCION CARGAMO EN CONCRETO 3000PSI, CON TAPA REJILLA PREFABRICADA DE 10x10x80 CM, CON UN ANCHO DE 30CM Y ALTURA DE 50CM MEDIDAS INTERNAS INCLUYE EXCAVACION, Y REFUERZO.	ML	47,00	\$ 181.600,00	\$ 8.535.200,00	0,00	\$ -	47,00	\$ 8.535.200,00
28.13	VINILO SOBRE PANETE DOS MANOS	M2	630,94	\$ 5.078,00	\$ 3.203.914,21	0,00	\$ -	630,94	\$ 3.203.914,22
28.14	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL No. 5	M2	923,17	\$ 14.387,00	\$ 13.281.646,79	0,00	\$ -	923,17	\$ 13.281.646,79
28.15	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO CON DILATACION PLASTICA	ML	10,00	\$ 13.000,00	\$ 130.000,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 130.000,00
28.16	HILADA PARA REMATE DE CUBIERTA	ML	78,30	\$ 18.000,00	\$ 1.252.800,00	0,00	\$ -	78,30	\$ 1.252.800,00
28.17	CENEFAS EN COLOR TIPO MOSAICO	ML	125,60	\$ 15.000,00	\$ 1.884.000,00	0,00	\$ -	125,60	\$ 1.884.000,00
28.18	PINTURA COLOR GRIS BASALTO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO A DOS MANOS	M2	963,00	\$ 7.800,00	\$ 7.511.400,00	0,00	\$ -	963,00	\$ 7.511.400,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 918.525.604,80		\$ 627.183.866,79		\$ 291.341.708,01
	ADMINISTRACION				\$ 146.954,097	0,16	\$ 100.349.423,49	0,16	\$ 146.954,097
	IMPREVISTOS				\$ 36.741,024	0,04	\$ 25.087.355,87	0,04	\$ 36.741,024
	UTILIDADES				\$ 45.923,280	0,05	\$ 31.359.194,84	0,05	\$ 45.923,280
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 229.631.401,20		\$ 156.795.874,20		\$ 229.631.401,20
	SUBTOTAL DEL PROYECTO				\$ 1.148.157.006,00		\$ 783.979.870,99		\$ 364.177.135,01
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA DEL 16%)								
	DISEÑO PLANOS HIDRO-SANITARIOS Y AGUAS LLUVIAS	M2	616,00	\$ 2.200,00	\$ 1.355.200,00	616,00	\$ 1.355.200,00	616,00	\$ 1.355.200,00
	DISEÑO PLANOS ELECTRICOS	M2	1.233,00	\$ 2.200,00	\$ 2.712.600,00	1.233,00	\$ 2.712.600,00	1.233,00	\$ 2.712.600,00
	ACTUALIZACION DISEÑO ARQUITECTONICO SEGUN NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC 4895)	M2	1.233,00	\$ 3.500,00	\$ 4.315.500,00	1.233,00	\$ 4.315.500,00	1.233,00	\$ 4.315.500,00
	ESTUDIOS DE SUELOS	ML	26,00	\$ 230.000,00	\$ 5.980.000,00	26,00	\$ 5.980.000,00	26,00	\$ 5.980.000,00
	REVISION CALCULO ESTRUCTURAL ACTUALIZACION A LA NORMA NSR 2010 PROYECTO TOTAL	M2	1.232,84	\$ 8.000,00	\$ 7.397.040,00	1.232,84	\$ 7.397.040,00	1.232,84	\$ 7.397.040,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 21.760.340,00		\$ 21.760.340,00		\$ 21.760.340,00
	TOTAL OBRA				\$ 1.169.917.346,00		\$ 805.740.210,99		\$ 364.177.135,01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 995.917.346,00
ADICION DEL CONTRATO	\$ 170.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.165.917.346,00
ACTA No. 1	\$ 805.740.210,99
ANTICIPO No. GIRADO AL CONTRATISTA	\$ 499.958.673,00
ACTA No. 1 GIRADO AL CONTRATISTA	\$ 402.870.105,50
TOTAL GIRADO A CONTRATISTA ANTICIPO + ACTA 1	\$ 902.828.778,50
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 364.177.135,01
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 97.088.567,50
TOTAL A PAGAR A CONTRATISTA	\$ 267.088.567,50

DR. WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE YACOPI

ING. PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN
RL UT P&P INGENIEROS

ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION

ING. JUAN CARLOS ROJAS ACERO
RL SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y&M SICO SAS

Handwritten signature

ACTA No 10 DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. ICCU-051-2010

OBJETO :

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CLASE DE ADJUDICACION	: CONTRATO DE OBRA ✓
FECHA DE INICIACION	: 01 de Septiembre de 2010 ✓
PLAZO TOTAL	: Seis (06) meses
FECHA DE TERMINACION INICIAL	: 01 de Marzo de 2011 ✓
SUSPENSION No.1	:26 de Octubre de 2010 (1 mes) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:5 de Abril de 2011 ✓
SUSPENSION No.2	:30 de Marzo de 2011 (45 días) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Mayo de 2011 ✓
PRORROGA No. 1	:Tres (3) meses ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Agosto de 2011 ✓
SUSPENSION No.3	:9 de Agosto de 2011 (2 meses) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Octubre de 2011 ✓
PRORROGA No. 2	:Noventa (90) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Enero de 2012 ✓
SUSPENSION No.4	:18 de Diciembre de 2011 (45 días) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:4 de Marzo de 2012 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$ 1.664.438.754,00 ✓
ADICION No. 1 EN VALOR	: \$ 223.575.291,00 ✓
ADICION No. 2 EN VALOR	: \$ 277.288.888,00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 2.165.302.933,00 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	: \$ 2.159.486.800,00 ✓
SALDO A FAVOR DEL ICCU	: \$ 5.816.133,00 ✓
CONTRATISTA	: UNION TEMPORAL CONSTRUCCION DE COLOMBIA ✓ EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA ✓ REPRESENTANTE LEGAL ✓
INTERVENTORIA	: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ✓ CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME ✓
SUPERVISOR	: NANCY VALBUENA RAMOS ✓


No.	CONTRATO - MODIFICACIONES - ADICIONALES - PROROGAS	PLAZO	VALOR	VALOR ACUMULADO
051	Principal	6 meses	\$ 1.664.438.754, 00	\$ 1.664.438.754, 00
	Adición en Valor No. 1		\$ 223.575.291,00	\$1.888.014.045,00
	Adición en Valor No. 2		\$ 277.288.888,00	\$2.165.302.933,00
1	Prorroga	3 meses		
2	Prorroga	90 días		

ACTA No.	SUSPENSION - AMPLIACION SUSPENSION	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
			DESDE	HASTA		
2	Suspensión No. 1	26-10-10	26-10-10	26-11-10	1 mes	26-11-10
3	Suspensión No. 2	30-03-11	30-03-11	16-05-11	45 días	16-05-11
8	Suspensión No. 3	9-08-11	09-08-11	09-10-11	2 meses	09-10-11
9	Suspensión No.4	18-12-11	18-12-12	01-02-11	45 días	01-02-12

Con el fin de liquidar el Contrato de Obra ICCU 051-2010, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA** Representante Legal de la Unión Temporal Construcciones de Colombia, en su calidad de Contratista y **CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME** en representación de la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de Interventor y **NANCY VALBUENA RAMOS**, como Supervisor del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU Departamento de Cundinamarca.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	ACTA DE RECIBO FINAL		
			CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
1	1. Terminación y Adecuación Colegio Departamental Nuestra Señora de la Salud del Municipio de Supata				
1	MAMPOSTERIA				
1,1	MURO EN TOLETE E= 0,12	M2	0,00	57.900,00	-
1,2	MURO LADRILLO REJILLA E=12, 2 CARAS	M2	307,20	90.100,00	27.678.720,00
1,3	ALFAJIA LADRILLO PRENSADO B=25	ML	0,00	35.000,00	-
2	PANETE				
2,1	PANETE LISO MUROS 1/4 E=1,5	M2	572,67	14.300,00	8.189.181,00
2,2	FILO O DILATACION SI MURO	ML	287,96	4.700,00	1.353.412,00
3	ESTRUCTURAS CONCRETO				
3.1	CELOSIA ANGULAR, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	7499,80	7.950,00	59.623.410,00
3.2	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	6,36	850.000,00	5.406.000,00
3.3	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, 3/4" - 1"	KG	695,24	3.500,00	2.433.340,00

4	CUBIERTAS				
4,1	CUBIERTA TERMOACUSTICA, 0,35 MM	M2	435,20	57.300,00	24.936.960,00
4,2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, D=50	ML	68,00	28.800,00	1.958.400,00
4,3	BAJANTES PVC AGUAS LLUVIAS TUBO 3"	ML	22,00	16.200,00	356.400,00
4,4	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, 3 CAPAS	M2	155,52	28.600,00	4.447.872,00
5	PISOS (BASES)				
5,1	AFINADO DE PISO M:1,3;H=4	M2	128,54	26.200,00	3.367.748,00
6	PISOS ACABADOS				
6,1	BALDOSA GRANO DE MARMOL, GRANO 5 E= 24 MM CAL PRIMERA INCLUYE ALISTADO	M2	95,86	65.000,00	6.230.900,00
6,2	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PARA BALDOSA	ML	180,80	18.800,00	\$ 3.399.040,00
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
7,1	BALDOSA CERAMICA, CALIDAD PRIMERA PARA ENCHAPE PISO, PARED BAÑOS Y COCINAS	M2	293,63	\$ 46.200,00	\$ 13.565.706,00
7,2	MESONES EN CONCRETO; 3500 PSI (1:2:2 1/4), B=55	ML	18,00	\$ 36.700,00	\$ 660.600,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,1	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 X 48 TIPO INDUSTRIAL	UN	78,00	\$ 222.500,00	\$ 17.355.000,00
8,2	SALIDA MONOFASICA INCLUYE APARATO	UN	159,00	\$ 73.600,00	\$ 11.702.400,00
9	CIELO RASO				
9,1	CIELO RASO EN LAMINA PLANA SUPERBOARD	M2	0,00	\$ 45.300,00	\$ -
10	CARPINTERIA METALICA				
10,1	MARCO PARA HOJA SENCILLA, DS=20, LAMINA COLD ROLLED, CAL 18	UN	24,00	\$ 123.000,00	\$ 2.952.000,00
10,2	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	44,52	\$ 187.000,00	\$ 8.325.240,00
10,3	VENTANAS EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18 IIC, INSTALACION	M2	184,30	\$ 105.500,00	\$ 19.443.650,00
10,4	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO*, 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA O SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA*, PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS EN PLATINA DE 2 X 1/4"	ML	61,50	\$ 225.500,00	\$ 13.868.250,00
10,5	BARANDA MINUSVALIDOS BAÑOS	UN	1,00	\$ 154.300,00	\$ 154.300,00
11	PINTURA				
11,1	VINILO SOBRE PANETE DOS MANOS	M2	1434,87	\$ 5.750,00	\$ 8.250.502,50
11,2	ESMALTE SOBRE MARCO D'LAMINA	ML	123,20	\$ 2.400,00	\$ 295.680,00
11,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	314,75	\$ 10.700,00	\$ 3.367.825,00
12	APARATOS SANITARIOS				
12,1	LAVAMANOS SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	18,00	\$ 234.200,00	\$ 4.215.600,00
12,2	SANITARIO BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE MANGUERA FLEXIBLE PLASTICA	UN	14,00	\$ 304.500,00	\$ 4.263.000,00
12,3	ORINAL MEDIANO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	8,00	\$ 313.500,00	\$ 2.508.000,00
12,4	ACCESORIOS PARA BAÑO (JABONERA, PAPELERA, GANCHO, TOALLERO)	UN	16,00	\$ 64.300,00	\$ 1.028.800,00
12,5	TAPA DE REGISTRO DE 20X20 CM	UN	8,00	\$ 17.200,00	\$ 137.600,00
12,6	REJILLA CON SOSCO 3"	UN	9,00	\$ 12.300,00	\$ 110.700,00
13	CERRADURAS Y VIDRIOS				
13,1	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL, MADERA	UN	8,00	\$ 83.400,00	\$ 667.200,00
13,2	CERRADURA BAÑO, MADERA	UN	4,00	\$ 50.500,00	\$ 202.000,00



13,3	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4MM.	UN	184,30	42.500,00	7.832.750,00
14	OBRAS EXTERIORES				
14,1	ANDEN E=10 CM CONCRETO 3000 PSI	M2	149,61	57.700,00	8.632.497,00
15	ASEO GENERAL				
15,1	LIMPIEZA FACHADAS	M2	1452,13	4.950,00	7.188.043,50
16	REVISION Y ADECUACION PUNTOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS				
16,1	PRUEBA HIDROESTATICA DE PRESION RED HIDRAULICA	PTO	40,00	6.600,00	264.000,00
16,2	REVISION Y TERMINACION DE SALIDA ELECTRICA INCLUIDO APLIQUE O INTERRUPTOR	PTO	30,00	21.700,00	651.000,00
17	ITEMS NO PREVISTOS				
17,1	Descapote manual, e=20 cms, aplie hasta 10 mts	M2	194,20	3.395,00	659.309,00
17,2	Excavación Manual zanja en tierra, H=1.0 ml	M3	45,00	17.101,00	769.545,00
17,3	Relleno en rebase común para estructuras, compactación mecánica	M3	44,00	45.500,00	2.002.000,00
17,4	Demolición muro tolete e=0.15 m	M3	51,39	11.948,75	614.046,26
17,5	Demolición muros en concreto	M3	2,25	169.167,50	380.626,88
17,6	Demolición vigas y columnas aéreas en concreto	M3	4,13	206.089,00	851.147,57
17,7	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	150,10	47.843,00	7.181.234,30
17,8	Muro bloque N°5, e=12	M2	55,87	42.900,00	2.396.844,45
17,9	Enchape en ladrillo prensado	ML	98,06	18.698,00	1.833.525,88
17,1	Muro en dry wall E=0.12	m2	119,09	100.821,00	12.006.289,70
17,11	Pulida y brillada pisos en granito mármol, fundidos en sitio	M2	702,78	29.345,00	20.623.079,10
17,12	Piso en gravilla	M2	11,20	38.536,00	431.603,20
17,13	Win en aluminio	ML	57,95	5.500,00	318.725,00
17,14	Sardinel 16*40, Concreto 3000 psi (1:2:3), acero A37	ML	23,20	48.556,00	1.126.499,20
17,15	Canal en concreto, incluye refuerzo	M3	14,10	734.972,00	10.363.105,20
17,16	Terminación puntos sanitarios PVC 2 1/2", 3" y 4".	UND	58,00	28.125,00	1.631.250,00
17,17	Terminación puntos hidráulicos PVC 1/2", 3/4" y 2".	UND	44,00	18.125,00	797.500,00
17,18	Tubo novafort 6"	ML	18,60	\$ 40.515,00	753.579,00
17,19	Caja de Inspección 90*90*90	UND	2,00	\$ 391.451,00	782.902,00
17,2	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	95,00	\$ 16.589,00	1.575.955,00
17,21	Tanque plástico elevado 1000 lt (incluye accesorios)	UND	2,00	\$ 711.883,00	1.423.766,00
17,22	Acometida aérea; l=5+10=15 mt	UND	1,00	\$ 655.239,00	655.239,00
17,23	Canalización subterránea 2x4" PVC	ML	39,00	\$ 76.118,00	2.968.602,00
17,24	Cámara eléctrica de inspección sencilla	UND	2,00	\$ 692.183,00	1.384.366,00
17,25	Tablero parcial 12 circuitos	UND	2,00	\$ 410.323,00	820.646,00
17,26	Eliminación humedad, pulida y limpieza bajo placa	M2	535,32	\$ 3.500,00	1.873.620,00
17,27	Rejilla en platina de 1" B = 40 cm, separación cada 4 cm incluye marco y contramarco	ML	94,00	\$ 131.250,00	12.337.500,00
	SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA				\$ 375.586.233,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) PROYECTO PRIMERO				\$ 375.586.233,00
2	2. Estudios, Diseños y Construcción de aulas en la Institución Departamental Nacionalizado del municipio de Paima				
1	PRELIMINARES				
1,1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1,1,2	REPLANTEO SIMPLE	M2	191,48	\$ 1.300,00	\$ 248.924,00
1,2	MOVIMIENTO DE TIERRA				

1,2,5	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA, H=1,0 MI	M3	70,02	\$	16.200,00	\$	1.134.324,00
1,2,7	EXCAVACION MANUAL TIERRA, H=1-2,0 MI INC CARGUE Y RETIRO A 2 KM	M3	45,42	\$	42.600,00	\$	1.934.892,00
1,3	RELLENOS Y BASES						
1,3,2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	8,86	\$	8.350,00	\$	73.981,00
1,3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACION MECANICA	M3	41,71	\$	43.200,00	\$	1.801.872,00
1,4	FACILIDADES TEMPORALES						
1,4,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, ALTURA 2,1	ML	100,00	\$	10.500,00	\$	1.050.000,00
1,5	DEMOLICIONES INCLUYE RETIROS						
1,5,1	DEMOLICION CIMIENTO EN CICLOPEO	M3	34,36	\$	125.000,00	\$	4.295.000,00
1,5,4	DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO	M3	7,67	\$	154.000,00	\$	1.181.180,00
1,5,18	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO H=0,10 m	M2	168,60	\$	17.700,00	\$	2.984.220,00
1,5,19	DEMOLICION MURO EN BLOQUE E=0,15	M2	0,00	\$	9.300,00	\$	-
1,5,24	DEMOLICION MURO TOLETE e=0,15 m	M2	163,09	\$	11.300,00	\$	1.842.917,00
1,5,26	DEMOLICION CUBIERTA A.C	M2	163,30	\$	10.200,00	\$	1.665.660,00
1,5,35	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	2,00	\$	12.600,00	\$	25.200,00
1,5,36	DESMONTE VENTANAS	UN	12,00	\$	10.300,00	\$	123.600,00
II	CONCRETOS FUNDIDOS EN SITIO						
2,1	MORTEROS						
2,1,1	MORTERO 1:3, ARENA LAVADA DE PEÑA	LITRO	0,00	\$	420,00	\$	-
2,1,2	MORTERO 1:4 ARENA GREDOSA DE PEÑA	LITRO	0,00	\$	330,00	\$	-
2,2	CONCRETOS						
2,2,2	CONCRETO 3500 PSI (1:2:2, 1/2), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	447.000,00	\$	-
2,2,3	CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	436.000,00	\$	-
2,2,6	CONCRETO 1500 PSI (1:3:6), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	375.000,00	\$	-
2,3	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO						
2,3,2	ACERO DE REFZ. 60000 PSI, 1/2" - 5/8" Y 37000 PSI 1/4"	KG	8574,36	\$	3.900,00	\$	33.440.004,00
2,3,6	MALLA DE REFUERZO, M-1.59, 5.5 mm, 15 x 15, PLACAS EN UNA DIRECCION.	M2	194,15	\$	12.300,00	\$	2.388.045,00
2,4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,4,1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,98	\$	425.800,00	\$	1.268.884,00
2,4,2	CONCRETO CICLOPEO: CONCRETO, 1.2.4. 40% PIEDRA 60%	M3	15,14	\$	329.500,00	\$	4.988.630,00
2,4,3	CONCRETO ESCALERAS 3500 PSI	M3	4,97	\$	858.000,00	\$	4.264.260,00
2,4,4	CONCRETO PARA COLUMNAS, 3500 PSI	M3	19,60	\$	801.000,00	\$	15.699.600,00
2,4,8	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	33,73	\$	813.200,00	\$	27.429.236,00
2,4,10	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	12,87	\$	571.800,00	\$	7.360.900,00
2,4,11	CONCRETO VIGA DE CIMIENTO, 3500 PSI	M3	11,36	\$	665.200,00	\$	7.556.672,00
2,4,18	PLACA STEEL DECK 2", CALB. 22, H=12, INCL. MALLA DE REFZ. CONCRETO 3500 PSI	M2	149,00	\$	185.500,00	\$	27.639.500,00
III	MAMPOSTERIA						
3,1,1	ALFAJIA LADRILLO PRENSADO B= 25	ML	0,00	\$	36.000,00	\$	-
3,1,7	ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO	ML	0,00	\$	55.300,00	\$	-
3,1,8	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	623,28	\$	5.000,00	\$	3.116.400,00
3,1,10	MURO BLOQUE No 5, e=12	M2	0,00	\$	39.500,00	\$	-
3,1,15	MURO TOLETE, e=12	M2	0,00	\$	57.300,00	\$	-
3,1,18	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	311,64	\$	101.500,00	\$	31.631.460,00
3,1,23	SOBRECIMIENTO H=25, B=25	ML	0,00	\$	38.100,00	\$	-
IV	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE INSTALACION)						

3,1	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.	KG	0,00	\$ 6.300,00	\$
4,1,5	LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE MALLA ESLABONADA 1"	M2	56,00	\$ 13.000,00	\$ 728.000,00
4,1,7	MARCO PARA HOJA SENCILLA, ds=25, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	UN	4,00	\$ 137.900,00	\$ 551.600,00
4,1,8	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	10,40	\$ 188.000,00	\$ 1.955.200,00
4,1,12	REJAS TIPO BANCO, EN VARILLA CUADRADA DE Ø 1/2", INCLUYE ESMALTE.	M2	0,00	\$ 113.600,00	\$ -
4,1,13	VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TRANSP. DE 4 mm	M2	0,00	\$ 188.900,00	\$ -
VI	CUBIERTA				
6,1,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS, AMAZONAS.	ML	43,00	\$ 36.700,00	\$ 1.578.100,00
6,1,12	CABALLETE TERMOACUSTICO 0,35 x 0,35 x 2,0	ML	18,45	\$ 59.500,00	\$ 1.097.775,00
6,1,23	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0,35mm	M2	205,44	\$ 57.500,00	\$ 11.812.800,00
VII	ACABADOS				
7,1	PISO/PARED				
7,1,6	AFINADO DE PISO M:1:3:H=4	M2	262,21	\$ 26.000,00	\$ 6.817.460,00
7,1,8	ANDEN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	M2	62,00	\$ 59.100,00	\$ 3.664.200,00
7,1,11	BALDOSA GRANO DE MARMOL, GRANO 5, e=24mm, CALIDAD PRIMERA, INCLUYE ALISTADO.	M2	0,00	\$ 63.900,00	\$ -
7,1,14	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	0,00	\$ 61.000,00	\$ -
7,1,29	SARDINEL 16"40, CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ACERO A37	ML	18,45	\$ 44.000,00	\$ 811.800,00
7,3	PAÑETES Y ACABADOS				
7,3,2	FILO O DILATACION S/MURO	ML	0,00	\$ 5.200,00	\$ -
7,3,3	GOTERA EN MORTERO 1:4 ASP	ML	0,00	\$ 6.000,00	\$ -
7,3,4	JUNTA DE DILATACION FACHADAS e=0,7mm A 12mm	ML	0,00	\$ 15.500,00	\$ -
7,3,8	PAÑETE LISO CULATA 1:3 IMP. E=2	M2	0,00	\$ 19.500,00	\$ -
7,3,9	PAÑETE LISO MURO m:1:4 E=1,5	M2	21,83	\$ 13.800,00	\$ 301.254,00
7,3,12	PAÑETES PARA VIGAS O MURO, m:1:4 e=1,5	ML	0,00	\$ 7.400,00	\$ -
7,4	CIELOS RASOS				
7,4,3	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"	M2	0,00	\$ 50.500,00	\$ -
7,5	PINTURAS				
7,5,2	DECORPLAST PARA MUROS Y CIELO RASOS	M2	0,00	\$ 10.300,00	\$ -
7,5,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL/REPINTADA	ML	800,00	\$ 2.400,00	\$ 1.920.000,00
7,5,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	136,80	\$ 10.700,00	\$ 1.463.760,00
7,5,7	ESMALTE SOBRE MARCO DE LAMINA	M2	172,72	\$ 4.900,00	\$ 846.328,00
7,5,9	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	0,00	\$ 5.000,00	\$ -
7,5,10	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$ 12.200,00	\$ -
7,5,11	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	M2	235,55	\$ 5.000,00	\$ 1.177.726,80
7,6	CERRAJERIA (INCLUYE INSTALACION)				
7,6,3	CERRADURA ENTRADA OFICINAS, MADERA C/P	UN	4,00	\$ 62.400,00	\$ 249.600,00
7,7	VIDRIOS (INCLUYE INSTALACION)				
7,7,8	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	41,00	\$ 42.600,00	\$ 1.746.600,00
VIII	HIDROSANITARIAS				
8,1	REDES Y SERVICIOS				
8,1,5	CAJA DE INSPECCION 80"80"80	UN	2,00	\$ 330.000,00	\$ 660.000,00
8,1,12	TUBERIA PARA DRENAJE 100, 6", PVC	ML	45,50	\$ 80.800,00	\$ 3.676.400,00

IX.	REDES ELECTRICAS				
9,3,1	ACOMETIDA AEREA ,I=5+10=15 mt	UN	1,00	\$ 620.000,00	\$ 620.000,00
9,3,7	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	2,00	\$ 124.800,00	\$ 249.600,00
9,3,9	SALIDA MONOFASICA INC. APARATO	UN	36,00	\$ 75.500,00	\$ 2.718.000,00
9,3,14	DUCTO PARA CABLE DE ANTENA TV	UN	0,00	\$ 70.500,00	\$ -
9,3,15	GABINETE INCENDIO 77x77x22	UN	0,00	\$ 398.000,00	\$ -
10.	ITEMS NO PREVISTOS				
10,01	Placa contra piso 3000 psi h=10 cms	M2	131,65	\$ 59.395,00	\$ 7.819.351,75
10,02	dovelas ref 1/2 " muros tolete	ML	318,00	\$ 7.469,00	\$ 2.375.142,00
10,03	Alfajia concreto a la vista	ML	50,96	\$ 47.134,00	\$ 2.401.948,64
10,04	Losa maciza h=10, 3500 psi para sillas y porta loncheras	M2	26,30	\$ 83.192,46	\$ 2.187.961,70
10,05	Ventanería metálica según diseño, cold rolled calibre 18 inc instalación	M2	56,28	\$ 112.739,00	\$ 6.344.950,92
10,06	Baranda metálica para escaleras	ML	21,00	\$ 225.500,00	\$ 4.735.500,00
10,07	canal pvc , aguas lluvias amazonas	ML	38,00	\$ 69.833,00	\$ 2.653.654,00
10,08	Tablón clásico Sahara 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rústico o texturizado, calidad primera	M2	255,00	\$ 59.954,00	\$ 15.288.270,00
10,09	Guarda escoba cerámica Sahara	ML	146,00	\$ 15.738,00	\$ 2.297.748,00
10,1	granito lavado nariz escalera	ML	36,40	\$ 89.853,00	\$ 3.270.649,20
10,11	lámparas 2x48	UN	22,00	\$ 225.000,00	\$ 4.950.000,00
10,12	Cañuela en concreto	ML	20,00	\$ 74.375,00	\$ 1.487.500,00
10,13	Estructura en Perfiles lámina delgada (Lámina CR), para polideportivo, incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platineria. Contempla tambien: cálculo, fabricación, suministro, transporte y montaje	KG	3181,43	\$ 9.000,00	\$ 28.632.870,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				\$ 314.237.110,96
	ESTUDIO Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)				
	ESTUDIO DE SUELOS	ML	12,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
	DISEÑO ESTRUCTURA DE CONCRETO	M2	330,00	\$ 5.000,00	\$ 1.650.000,00
	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	330,00	\$ 6.500,00	\$ 2.145.000,00
	DISEÑO ELECTRICO	M2	330,00	\$ 3.000,00	\$ 990.000,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 6.945.000,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y ESTUDIOS				\$ 321.182.111,00
3	3. Objeto: Terminación Bloque de Aulas Institución Educativa Departamental Normal Santa Teresita del Municipio de Quetame				
I	PRELIMINARES				
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.2.6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA, H=1.0 MT, INC CARGUE Y RETIRO 2KM	M3	11,00	\$ 40.600,00	\$ 446.600,00
1.2.8	EXCAVACIÓN MANUAL CONGLOMERADO H= 0-2 MT, INC CARGUE Y RETIRO	M3	0,00	\$ 49.200,00	
1.3	RELLENOS Y BASES				
1.3.3	RELLENO EN RECEBO COMÚN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	16,00	\$ 41.900,00	\$ 670.400,00
II	CONCRETOS FUNDIDOS EN SITIO				
2.1	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO				
2.1.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	2.240,00	\$ 3.550,00	\$ 7.952.000,00

2.2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
2.2.1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,36	\$ 341.000,00	\$ 122.760,00
2.2.2	CONCRETO ESCALERAS, 3500 PSI	M3	2,10	\$ 774.000,00	\$ 1.625.400,00
2.2.3	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	1,42	\$ 487.900,00	\$ 692.818,00
2.2.4	CONCRETOS VIGA DE CIMIENTO, 3500 PSI	M3	1,08	\$ 581.200,00	\$ 627.696,00
IV	MAMPOSTERIA				
4.1	ALFAJIA CONCRETO 3000 PSI (1:2:3) B=25, INCL REFUERZO	ML	35,00	\$ 40.300,00	\$ 1.410.500,00
4.2	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI (1:2:3), 10 X 20	ML	5,00	\$ 43.900,00	\$ 219.500,00
4.3	MURO LADRILLO REJILLA, E=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	285,36	\$ 81.600,00	\$ 23.285.376,00
V	CARPINTERIA METALICA (INC. INSTALACION)				
5.1	MARCO PARA HOJA SENCILLA, DS=20, LAMINA COLD ROLLED, CAL. 18	ML	5,00	\$ 121.800,00	\$ 609.000,00
5.2	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	11,50	\$ 186.500,00	\$ 2.144.750,00
5.3	VENTANAS EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18 IIC. INSTALACION	M2	44,03	\$ 105.100,00	\$ 4.627.553,00
5.4	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO*, 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA O SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA*, PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS EN PLATINA DE 2 X 1/4"	ML	48,00	\$ 225.600,00	\$ 10.828.800,00
VI	CUBIERTA				
6.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, D=40	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
6.2	CABALLETE TERMOACUSTICO 0.35*0.35*2.0	ML	27,50	\$ 59.500,00	\$ 1.636.250,00
6.3	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0.35MM	M2	334,47	\$ 57.200,00	\$ 19.131.684,00
VII	PISOS				
7.1	AFINADO DE PISO M:1:3;H=4	M2	314,85	\$ 20.900,00	\$ 6.580.365,00
7.2	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL, GRANO 5, E=24 MM, CALIDAD PRIMERA, INCLUYE ALISTADO	M2	73,93	\$ 65.000,00	\$ 4.805.450,00
7.3	GUARDA ESCOBA GRANO MÁRMOL PARA BALDOSA	ML	0,00	\$ 19.300,00	\$ -
VIII	PAÑETES Y ACABADOS				
8.1	PAÑETE PARA VIGAS O MURO M: 1:4 E=1.5	ML	208,00	\$ 6.600,00	\$ 1.372.800,00
8.3	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	0,00	\$ 5.700,00	\$ -
8.5	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL, MADERA	UN	5,00	\$ 83.400,00	\$ 417.000,00
8.7	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	83,62	\$ 42.501,00	\$ 3.553.933,62
IX	REDES ELECTRICAS				
9.1	SALIDA MONOFASICA INCLUYE APARATO	UN	50,00	\$ 73.600,00	\$ 3.680.000,00
9.2	GABINETE INCENDIO 77*77*22	UN	0,00	\$ 398.000,00	\$ -
9.3	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 X 48 TIPO INDUSTRIAL	UN	30,00	\$ 178.200,00	\$ 5.346.000,00
X	ITEMS NO PREVISTOS				
10.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2,12	\$ 754.874,00	\$ 1.600.332,88

10.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	7,62	\$ 767.633,00	\$ 5.849.363,46
10.3	ANCLAJE EPOXICO # 3, # 4 Prof. 0.15m	UN	160,00	\$ 8.625,00	\$ 1.380.000,00
10.4	BAJANTE A.LL PVC TIPO AMAZONA	ML	35,28	\$ 38.592,00	\$ 1.361.525,76
10.5	CANAL PVC AMAZONAS	ML	55,00	\$ 69.805,00	\$ 3.839.275,00
10.6	ALISTADO PLACA ENTREPISO BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI (Placa contrapiso c:2500 psi; h=10)	M2	306,00	\$ 47.916,00	\$ 14.662.296,00
10.7	MALLA DE REFUERZO, M-1.89, 6.00 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	306,00	\$ 14.412,00	\$ 4.410.072,00
10.8	TABLON CLASICO SAHARA 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	315,00	\$ 59.954,00	\$ 18.885.510,00
10.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,00	\$ 2.567,00	\$ -
10.10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,00	\$ 11.326,00	\$ -
10.11	LAVADA DE FACHADA	M2	591,00	\$ 5.237,00	\$ 3.095.067,00
10.12	DEMOLICION DE PAÑETE	M2	180,00	\$ 6.192,00	\$ 1.114.560,00
10.13	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	180,00	\$ 15.155,00	\$ 2.727.900,00
10.14	VINILO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA DOS MANOS	M2	315,00	\$ 5.700,00	\$ 1.795.500,00
10.15	DEMOLICION DE VIGUETAS DE CONCRETO	M3	3,00	\$ 188.280,00	\$ 564.840,00
10.16	DEMOLICION DE VIGA CANAL	M3	2,50	\$ 188.280,00	\$ 470.700,00
10.17	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N.5 (Pulida plomo para baldosa)	M2	0,00	\$ 31.105,00	\$ -
10.18	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	335,00	\$ 10.811,00	\$ 3.621.685,00
10.19	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA H=0,35M	M2	164,70	\$ 31.677,00	\$ 5.217.201,90
10.20	ENTREPISO CASETON DE GUADUA CON VIGAS H=0,35M 3500PSI	M2	164,70	\$ 126.051,00	\$ 20.760.599,70
10.21	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA PHR 220 X 80 X 2 mm Peso del perfil = 6,37 Kg/MI (LÁMINA CR), INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	1.584,00	\$ 9.000,00	\$ 14.256.000,00
10.22	MURO EN DRY WALL E=0.12	M2	15,00	\$ 100.821,00	\$ 1.512.315,00
10.23	Puertas existentes (Limpieza, anticorrosivo, esmalte, incluye desmonte e instalación)	M2	18,00	\$ 35.000,00	\$ 630.000,00
10.24	Ventanas existentes (Limpieza, anticorrosivo, esmalte, incluye desmonte e instalación)	M2	51,00	\$ 35.000,00	\$ 1.785.000,00
TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 211.326.379,32
4	4. Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Cinco Aulas y Bañera de Baños en Estructura Metálica PHRC, en la Institución Educativa Departamental Escuela Normal Superior del Municipio de San Bernardo.		0,00		
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	492,36	\$ 2.450,00	\$ 1.206.282,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	M3	485,40	\$ 40.500,00	\$ 19.658.700,00
2.2	Concreto para muros b=25, 3500 PSI	M3	27,50	\$ 635.000,00	\$ 17.462.500,00
2.3	Concretos viga de cemento, 3500 PSI	M3	24,99	\$ 611.900,00	\$ 15.291.381,00
2.4	Concreto escaleras, 3500 PSI	M3	5,28	\$ 804.700,00	\$ 4.248.816,00
2.5	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	312,78	\$ 51.000,00	\$ 15.951.780,00

2,6	Concreto ciclópeo: concreto, 1.2.4. 40%, piedra 60%	M3	33,18	\$ 285.300,00	\$ 9.466.254,00
2,7	Acero de ref. 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi 1/4"	KG	6.546,75	\$ 3.900,00	\$ 25.532.325,00
2,8	Malla Refuerzo M-084, 4 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	348,72	\$ 6.700,00	\$ 2.336.424,00
2,9	Relleno en recho común para estructuras, compactación mecánica	M3	233,54	\$ 44.400,00	\$ 10.369.176,00
3	ESTRUCTURA				
3,1	Columnas en perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	UN	0,00	\$ 427.500,00	\$ -
3,2	Pórticos perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	ML	0,00	\$ 102.100,00	\$ -
3,3	Vigas de amarre PHRC 120x60 mm CAL 16	ML	0,00	\$ 83.100,00	\$ -
3,4	Correas perfil PHRC 100x50 mm CAL 18	ML	0,00	\$ 45.100,00	\$ -
3,5	Ventanería tipo reja en HR calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	M2	29,29	\$ 171.000,00	\$ 5.008.590,00
4	MAMPOSTERIA				
4,1	Muro bloque N°5, e=12	M2	544,62	\$ 36.800,00	\$ 20.042.016,00
4,2	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	1.000,45	\$ 13.000,00	\$ 13.005.850,00
5	CUBIERTA				
5,1	Cubierta termoacústica, 0.27mm	M2	499,73	\$ 47.900,00	\$ 23.937.067,00
5,2	Reja ventilación tubo cuadrado 3/4"	M2	67,62	\$ 47.500,00	\$ 3.211.950,00
5,3	Cabalete termoacústico 0.35 x 0.35 x 2.0	ML	63,57	\$ 47.500,00	\$ 3.019.575,00
6	PISOS				
6,1	Baldosa grano de mármol, grano 5, e=24 mm, calidad primera, incluye alistado	M2	0,00	\$ 52.800,00	\$ -
6,2	Guarda escoba grano mármol para baldosa	ML	0,00	\$ 19.000,00	\$ -
6,3	Andén h=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	55,71	\$ 53.800,00	\$ 2.997.198,00
7	PINTURAS				
7,1	Pintura en muros exteriores tipo KORAZA	M2	664,30	\$ 10.700,00	\$ 7.108.010,00
7,2	Vinilo sobre pañete dos manos	M2	524,83	\$ 5.800,00	\$ 3.044.014,00
7,3	Esmalte sobre lamina lineal	ML	611,38	\$ 2.400,00	\$ 1.467.312,00
7,4	Esmalte sobre lamina llena	M2	94,26	\$ 10.700,00	\$ 1.008.582,00
8	CARPINTERIA METALICA				
8,2	Puerta metálica coil rolled calibre 18 incluye marco ds=20	M2	12,50	\$ 258.000,00	\$ 3.225.000,00
8,3	Divisiones metálicas para baños en lámina Cold Rolled entamborada calibre 18 incluye puertas	M2	20,70	\$ 261.200,00	\$ 5.406.840,00
8,4	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 28.800,00	\$ -
8,5	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
9	VIDRIOS Y CERRADURAS				
9,1	Vid-vidrio transparente 4mm.	M2	52,72	\$ 42.500,00	\$ 2.240.600,00
9,2	Cerradura entrada principal, madera	UN	5,00	\$ 83.400,00	\$ 417.000,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				
10,1	Acometida aérea; l=5+10=15 ml	UN	0,00	\$ 495.300,00	\$ -
10,2	Salida monofásica inc. aparato	UN	63,00	\$ 73.600,00	\$ 4.636.800,00
10,3	Lámpara fluorescente 2x2x32 T-8	UN	20,00	\$ 234.000,00	\$ 4.680.000,00
11	ACABADOS				
11,1	Piso - pared		0,00		
11,1,1	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	84,00	\$ 58.600,00	\$ 4.922.400,00
11,1,2	Mesones en concreto, 3500 psi (1:2:2.1/2), b=55	ML	45,25	\$ 31.700,00	\$ 1.434.425,00
12	HIDROSANITARIAS				
12,1	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	30,00	\$ 15.800,00	\$ 474.000,00
12,2	Punto agua fría en pvc 1/2"	UN	30,00	\$ 78.500,00	\$ 2.355.000,00