

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

Siendo las 10:00 am del diecisiete (17) de diciembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día dieciséis (16) de diciembre del año 2021.

CONSORCIO 062
DRV INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO ASCONTRUCCIONES
[REDACTED]
CONSORCIO LA FE
CONSORCIO SAVAL 021
CONSORCIO IG 062
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
CONSORCIO IES RIOHACHA 062
DAR ARQUITECTURA S.A.S
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER
CONSORCIO M&R 07
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente **CONSORCIO 062**, no requirió clave para su acceso.

NOTA 2: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S**, no requirió clave para su acceso.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:26 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

JUAN SEBASTIAN ALDANA CUBILLOS

LUISA FERNANDA PINZON PLAZAS

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.215.476	\$ 2.320.940	\$ 14.536.416
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 848.764.632
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	29,850% \$ 253.356.243
	Imprevistos % -	1% \$ 8.487.646
	Utilidad % -	5% \$ 42.438.232
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 8.063.264
	valor costos indirectos	\$ 312.345.385
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.161.110.017
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.197.020.636
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 35.910.619
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,00%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.175.646.433
---	-------------------------

Andrea Hernandez

ANDRES PARICIA HERNANDEZ HENRIQUEZ
 CCN 1102880072
 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

**CONVOCATORIA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021**

**Proponente:
DRV INGENIERIA SAS**

**Representante legal
DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. 3.805734**

SOBRE No. 2

Propuesta Económica

03 de diciembre de 2021



Cra 56A # 60-16
Bogotá - Colombia



9057484
300 223 60 97



drvingenieriasa@outlook.com

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.943.069,75	\$ 2.269.183,25	\$ 14.212.253,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 855.502.248,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	\$ 238.257.376,07
Imprevistos	% -	\$ 25.665.067,44
Utilidad	% -	\$ 42.775.112,40
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.127.271,36
valor costos indirectos		\$ 314.824.827,26
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.170.327.075,26
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.197.020.636,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 26.693.560,74
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,23%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.184.539.328,26

David del Valle U.

DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. No. 3.805.734
REPRESENTANTE LEGAL DRV INGENIERIA SAS
NIT 900616793-1

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.754.952	\$ 2.233.441	\$ 13.988.393
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.988.393

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 842.027.016
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	25,85% \$ 217.663.984
Imprevistos	% -	5,00% \$ 42.101.351
Utilidad	% -	5,00% \$ 42.101.351
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 7.999.257
valor costos indirectos		\$ 309.865.942
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.151.892.958
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.197.020.636
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 45.127.678,11
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,7700%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.165.881.351



ALFREDO LUIS SARMENTO ALVAREZ
 C.C.: 72.308.620 de Puerto Colombia
 Rep. Consorcio Asconstrucciones

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		12.000.000,00	2.280.000,00	14.280.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			858.400.000,00	
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	%	29,85%	\$ 256.232.400,00
	Imprevistos	%	3%	\$ 25.752.000,00
	Utilidad	%	3%	\$ 25.752.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	%	19%	\$ 4.892.880,00
valor costos indirectos				\$ 312.629.280,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.171.029.280,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.197.020.636,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 25.991.356,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,17%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.185.309.280


 NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS


CONSORCIO LA FE

SEÑORES: **FINDETER**

CONVOCATORIA **PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021**
No:

OBJETO: **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

DIRECCIÓN: **DG 16 BIS A No 24-62 BARRIO EL CERRITO**

MÓVIL: **300 788 28 36**

CORREO ELECTRÓNICO: **jtoroquerra@yahoo.com**

PROPONENTE: **CONSORCIO LA FE**

CONTIENE: **PROPUESTA ECONOMICA**
FORMATO 4

No DE FOLIOS: **5**

Dirección: Barrió el Cerrito Diagonal 16 bis A No 24-62
Correo electrónico: jtoroquerra@yahoo.com
Teléfono Móvil: 300 788 28 36
Ciudad: Valledupar Cesar

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS		DESCRIPCIÓN	VALOR antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS			\$ 11.793.917	\$ 2.240.844	\$ 14.034.761
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS					\$ 14.034.761
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 844.818.127,00		
	Administración	27,85%	\$ 235.281.848		
	Imprevistos	3%	\$ 25.344.544		
	Utilidad	5%	\$ 42.240.906		
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.025.772		
		valor costos indirectos	\$ 310.893.070		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.155.711.197		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 41.309.439,00		
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,45%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.169.745,958		



JUAN CARLOS TORO GUERRA
 C.C No. 5.135.343 de Valledupar Cesar
 Representante Legal
 CONSORCIO LA FE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.135.343**

TORO GUERRA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

21-ENE-1999 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1282500-00231103-M-0005135343-20100405

0021897774A 2

26946760

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
05202141881ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/04/2007
JUAN CARLOS
TORO GUERRA
C.C. 5135343
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 5135343, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-141881 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO SAVAL 21.

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. - Colombia

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN – CONVOCATORIA PUBLICA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

SOBRE No. 2 Propuesta Económica.

**PROPONENTE: CONSORCIO SAVAL 21.
REP. LEGAL ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE**

**DIRECCIÓN: CALLE 15 No. 14 – 33 Ofic. 307
TELÉFONO: 095-5825843
CELULAR: 318 5310831
e-mail: aljosara@hotmail.com
CIUDAD: VALLEDUPAR (CESAR)**

**PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.543.624	\$ 2.193.289,00	\$ 13.736.913
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 847.777.374
		Expresado en Pesos
		En porcentaje
Administración	% -	22,85%
Imprevistos	% -	3,00%
Utilidad	% -	10,00%
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%
valor costos indirectos		\$ 320.035.959
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.167.813.332
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.211.557.052
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 43.743.720
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,61%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.181.550.245



PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.215.000	\$ 2.320.850	\$ 14.535.850
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 14.535.850

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 859.700.005
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 35,82%	35,82%	\$ 307.944.542
	Imprevistos 0,01%	0,01%	\$ 85.970
	Utilidad 0,02%	0,02%	\$ 171.940
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 32.669
	valor costos indirectos		\$ 308.235.120
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.167.935.125
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 29.085.511
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,43%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.182.470.975



 ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO IG 062

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

**OBJETO: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP)
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER"**

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: DICIEMBRE 3 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL				
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 11.913.753	\$ 2.263.613	\$ 14.177.366
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 14.177.366
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 854.589.142
				En porcentaje
				Expresado en Pesos
	Administración	30,85%		\$ 263.640.750
	Imprevistos	1,00%		\$ 8.545.891
	Utilidad	4,00%		\$ 34.183.566
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 6.494.877
valor costos indirectos			35,85%	\$ 1.167.454.227
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.167.454.227
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.197.020.636
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 29.566.409
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,47%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.181.631.593



 2020
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-1891A1
 Ing. Civil

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12,000,000	\$ 2,280,000	\$ 14,280,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 854,000,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	29.00% \$ 247,660,000
Imprevistos	% -	1.00% \$ 8,540,000
Utilidad	% -	5.00% \$ 42,700,000
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 8,113,000
valor costos indirectos		\$ 307,013,000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,161,013,000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,197,020,636
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 36,007,636
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.01%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,175,293,000
---	------------------

Daniel Gonzalez M.
 DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ
 Cedula No. 1.102.859.148 de Sincelejo
 Representante legal del CONSORCIO IES RIOHACHA 062

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.100.000	\$ 2.299.000	\$ 14.399.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 14.399.000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			En porcentaje	Expresado en Pesos
				\$ 835.899.773
	Administración	29,85 % - CD	29,85%	\$ 249.516.082
	Imprevistos	1,00 % - CD	1,00%	\$ 8.358.998
	Utilidad	5,00 % - CD	5,00%	\$ 41.794.989
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.941.048
valor costos indirectos				\$ 307.611.117

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.143.510.890
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.211.557.052
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 68.046.162
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %	5,62%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.157.909.890
---	------------------


DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS
 Representante Legal
DAR ARQUITECTURA S.A.S.

**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP)
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.184.873,95	\$ 2.315.126,05	\$ 14.500.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA SOBRE UTILIDAD)			\$ 863.400.000,00
		En Porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración %	30,0%	\$ 259.020.000,00
	Imprevistos %	2,0%	\$ 17.268.000,00
	Utilidad %	3,0%	\$ 25.902.000,00
	Valor IVA Sobre La Utilidad %	19,0%	\$ 4.921.380,00
	Valor Costos Indirectos		\$ 307.111.380,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (Costo Directo + Costo Indirecto: AIU e IVA Sobre La Utilidad)		A	\$ 1.170.511.380,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.509.256,0
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D = C/B EXPRESADO EN %	2,21%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.185.011.380,00

Firma:



Nombre:

JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

C.C.:

98.398.802 Pasto

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	11.895.000,00	2.260.050,00	14.155.050,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		855.000.000,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	29,80% \$ 254.790.000,00
	Imprevistos %	3% \$ 25.650.000,00
	Utilidad %	3% \$ 25.650.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19% \$ 4.873.500,00
	valor costos indirectos	\$ 310.963.500,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.165.963.500,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B 1.197.020.636,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 31.057.136,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,59%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.180.118.550
--	-------------------------



MONICA GOMEZ MORENO
 C.C. 37,083,659 de Pasto
 R/L CONSORCIO M&R 07

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.115.000	\$ 2.301.850	\$ 14.416.850
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 792.500.000
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	29%	\$ 229.825.000
	Imprevistos	% -	1%	\$ 7.925.000
	Utilidad	% -	5%	\$ 39.625.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 7.528.750
valor costos indirectos				\$ 284.903.750
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 1.077.403.750
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1.197.020.416
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 119.616.666
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %		9,99287%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.091.820.600



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.C.92.525.570