{fiduprevisora)

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) TIPO OBRA

CONTRATISTA LUIS EDUARDO SALDANA RODRIGUEZ VALOR CONTRATO $ 1.354.344.214,00

DURACION CONTRATO 2 MESES

FECHA ;
PERFECCIONAMIENTO 25/01/2022 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \ ] \
\ACTo ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA \ ‘PC’)LIZA DE SEGURO \ \A FAVOR DE \ ’ENTIDADES PARTICULARES \
GARANTIA No. 11-45-101110554
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CERTIFICADO(S) 0

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO

BENEFICIARI .
¢ Ofs) 2019 NIT. 830.053.105-3 Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.061-7

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 25/01/2022 |/ 25/09/2022 S 406.303.264,20 (30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 25/01/2022 |/ 25/03/2025 S 135.434.421,40 |10%
CALIDAD DEL SERVICIO 25/03/2022 |/ 25/03/2025 S 406.303.264,20 (30%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 25/03/2022 VER NOTA S 406.303.264,20 (30%
Total Asegurado| $ 1.354.344.214,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBA EL ANEXO 0 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA SUSCRITO EL DiA 25 DE ENERO DE 2022.
A PARTIR DE LA FECHA, SE PODRA SUSCRIBIR ACTA DE INICIO.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el
presente certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos
exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobacién 7/02/2022

Aprobo

HELBERT ALF SUAREZ GOMEZ NOHORA A. CAMACHO PUERTO
Coordinador Juridico P.A FINDETER Abogada Responsable P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

VERSION 0O FR-GAD-01-042



{fiduprevisora) CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL
CONTRATO No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAIJIRA-O-068-2021) TIPO OBRA
CONTRATISTA LUIS EDUARDO SALDANA RODRIGUEZ VALOR CONTRATO $1.354.344.214,00

DURACION CONTRATO 2 MESES

FECHA PERFECCIONAMIENTO

25/01/2022 o
CONTRATO /01/ INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ \ ’FECHA OTROSI \ ] ]
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA \ ‘PO’LIZA DE SEGURO \ ‘A FAVOR DE \ ‘ENTIDADES PARTICULARES ]
GARANTIA No. 11-45-101110554
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO
2019 NIT. 830.053.105-3 Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.061-7

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 25/01/2022 |/| 25/03/2022 S 270.868.842,80 20%
/ $ -
/ $ -
/ $ -
/ $ -
Total Asegurado| $ 270.868.842,80

SUSCRITO EL DiA 25 DE ENERO DE 2022.
A PARTIR DE LA FECHA, SE PODRA SUSCRIBIR ACTA DE INICIO.

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBA EL ANEXO 0 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucién 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el
presente certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos

exigidos en el contratoy la Ley.

Fecha de Aprobacién 7/02/2022

Aprobo

HELBERT ALFO SUAREZ GOMEZ
Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

VERSION 0

NOHORA A. CAMACHO PUERTO
Abogada Responsable P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

FR-GAD-01-043



SEOUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
. eSTaADo s.A.
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA 11 11-45-101110554 0
FECHA EXPED|C|QN ~ VIGENCIA DESDE A LAS ~ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA. MES  ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
02 02 2022 | 01 2022 00:00 25 | 03 | 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR /| GARANTIZADO
SALDANA RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

.D\RECCION: CR 65 NRO. 100 - 15

IDENTIFICACION CC: 79.230.764

|CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3105952410

DATOS
. PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019 |\DENTIFICACION NIT: 830.053.105-3
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 [cluDAD:  BOGOTA DC_ DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 5945111
DICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO

, QUE FORMAN
EN CADA AMPARO,

PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
GARANTIZA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.,

CUMFLIMIENTO

0.525.148-5, FPATRIMONIO AUTONOMCO P.A. FINDETER EDUCATIVO 20192 NIT. 830.053.105-3 ¥

CGUAJIRA

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS VIGENCIZ DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO 25/01/2022 25/09/2022 $406,303,264.20
SALARIOS ¥ PRESTACIONES SOCIALES 25/01/2022 25/03/2025 $135,434,421.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIas * 5406, 303,264.20
CALIDAD DEL SERVICIO 25/03/2022 25/03/2025 5406,303,264.20
ACLARACIONES
» ESTE AMPRRO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONIRATO Y/C LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREC 5 CCION DEL MISMO

ANETA GASTOS FXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ ***6,278,220.00 § *+++++20.000.00 $ ***1,196,661.00 § **=+442v7 4G4 882 .00 § ***1,354,344,214.00 CONTADO
- INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMERE CQAVE % OE PART. NOMERE COMPANIA % PART. VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RRAMIREZ 71488 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

§ NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMF‘AI’:IAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
;g POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

3 § PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURQS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONQ: 2180903 - BOGOTA, D.C.
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11-45-101110554

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 JUANFPINEDA




- - sEouros POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

as*moo S.A.

NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CcOoD.suUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA 1 11-45-101110554 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS " VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES  ANO DIA  MES ANO | HORAS | DiA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
02 | 02 | 2022 25 | o1 | 202 00:00 25 | 03 | 2025 23:50 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOVBRE O RAZON sALOAERBDRIGUEZ, LUIS EDWARER IDENTIFICACION  CC: 79.230.764
DIRECCION: CR 65 NRO. 100 - 15 [oubAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL [TELEFONO: 3105952410
= DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARID
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019 IDENTIFICACION NIT: 830.053.105-3
03 [ClUDAD  BOGOTA, D.C, DISTRITO CAPITAL _ [TELEFONO 5645711

MADICIONAL:

—

“PIGUESTADO

PFORTAL DE FAGOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

-
PAGINA WEB

O () Super’” (OO i
959595/4361

Bancolombia'

Dewrs Club 225 corepoesal Bancariy

bt
n %

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

BancodeBogotd {__ Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

—

Grupo =N '

Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189
\. J
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

$ ***6,278,220.00 § *****+20,000.00 $ ***1,196,661.00 G o7 494 882 00 $ ****1,354,344,214.00 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEQURO

NOVMERE CGAVE % DE PART. NOMBRIE ORI % PART. VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ 71488 100.00

UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OELIGACIONES DE SEGURQS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA‘ PORLO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
;g PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
§§ FORMA DE PAGO
Zw REFERENCIA
g BANCO CHEQUE No. VALOR PAGO:
B
aO (415) 7709998021167 (8020)11000620518561 (3900) 000007494882 (96)20230125
a|l|EFECTIVO
<
<[ |CHEQUE
o
z[l|ToTAL S

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




- seouros POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO

28TR00 8.8,
NIT. 860.009.576-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.SUC NO POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA T 11-40-101045665 0
FECHA EXPEDICION "~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DA MES  ANO | DIA  MES = ANO HORAS | DIA MES  ANO | HORAS TIPG MOVIMIENTO
02 | 02 | 2022 25 | 01 | 2022 00:00 25 | 03 | 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEI TOMADOR | GARANTIZADO
ggg‘li'EE O RAZON SALDANA RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO IDENTIFICACION ~ CC: 79.230.764
.D\RECCION: CR 65 NRO. 100 - 15 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL ITELEFONO: 3105952410}
DATOS
SEGURADO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019 IDENTIFICACION NIT: 830.053.105-3
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 [clubaD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 5945111
830053105 - PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA
ENEFICIARIO: 230003100 e ADICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y|
QUE EL ASEGURADC Y EL TOMADCR DECLARAN HABER RECIBIDC Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTIZA:

FATRIMCNIO AUTONOMC P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2012 NIT. 830.053.105-3 ¥

AMPAROS

RIESGO:

AMPAROS DEDUCIBLE VIGED :,,\ VIGENCIE SUMA KSEG
) EASTR z
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 15.00 % DEL VALOR DE LA 25/01/2022 25/03/2022 $270, EGE 842 80

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

PERDIDA — Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

VAL OR PRIMA NETA. GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ **=+*87,568.00 $ *++++*++3,000.00 § *++=++17,208.00 Juresszaerent ()M 6.00 § *++++270,868,842.80 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPANIA % PART. VALOR ASEGURADO
3E MURCIE RAMIREZ 71488 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DE COLONE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCERA

11-40-101045665

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 JUANFPINEDA



- - SEOUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

as*moo S.A.

- NIT. 860.009.578-6
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CcOoD.suUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA 11 11-40-101045665 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS " VIGENCIA HASTA ALAS
DiA MES  ANO DiA  MES AMO | HORAS | DiA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
02 | 02 | 2022 25 | o1 | 202 00:00 25 | 03 | 2022 23:50 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOVBRE O RAZON sALOAIERDBRIGUEZ, LUts EDUARED IDENTIFICACION  CC: 79.230.764
DIRECCION: CR 65 NRO. 100 - 15 [cubAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3105952410
= DATOS DEL ASFGURADO  BENEFICIARIO
#| ASEGURADO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019 IDENTIFICACION NIT: 830.053.105-3
MOIRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 [CUDAD. _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL __[TELEFONO __ 5045111
- 830053105 - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS _
IBENEFICIARIO:  HinUCIARIA LA PREVISORA SA. ADICIONAL:

—

“PIGUESTADO

PFORTAL DE FAGOS

-
PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

o)a (3 Super'” T
'?')'3")']5."4361

Bancolombia'

' Dirwers lul'- “oerespossal Barcarh

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

BancodeBogotd {__ Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

—

Grupo =N ’

Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189
\. J
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

g ****+*87 568.00 § ***++2+3 000 00 § **=**17,208.00 G ey 07 776 00 § *****2270 868,842.80 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEQURO

NOVMERE CGAVE % DE PART. NOMBRIE ORI % PART. VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ 71488 100.00

MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
ARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONQ: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

REFERENCIA

(415) 7709998021167 (8020)11000620518591 (3900) 000000107776(96) 20230125

DE COLONEA

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL $

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCERA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

Nit: 860009578-6 SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

CERTIFICAMOS QUE:

7709998021167003606491

RECIBO DE PAGO N°: 10000036064912

( FECHA )
04/02/2022 11:31a.m.
LUIS EDUARDO SALDANA RODRIGUEZ
RECIBIMOS DE: CC. 79.230.764
LA SUMA DE: Siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos . **rriktrkkitiikiokiiix
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036064912
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
BOGOTA-45-101110554-0-1 $6,298,220.00 $1,196,662.00 $7,494,882.00
FORMA DE PAGO
Efectivo - $ 7,494,882.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 7,494,882.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0003606491 TOTAL: $7,494,882.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO )

2/4/2022 11:31:05AM

172.16.10.23



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

Nit: 860009578-6 SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

CERTIFICAMOS QUE:

7709998021167003606481

RECIBO DE PAGO N°: 10000036064819

( FECHA \
04/02/2022 11:29a.m.
LUIS EDUARDO SALDANA RODRIGUEZ
RECIBIMOS DE: CC. 79.230.764
LA SUMA DE: Ciento siete mil setecientos setenta y seis pes0s .****kkiikiiiikkkik
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036064819
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
BOGOTA-40-101045665-0-1 $90,568.00 $17,208.00 $107,776.00
FORMA DE PAGO
Efectivo - $ 107,776.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 107,776.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0003606481 TOTAL: $107,776.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO )

2/4/2022 11:29:25AM

172.16.10.23



Consulta de polizas x  + v - X

€ C @ segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/ 2 A% & :
Aplicaciones M Gmail @B YouTube B¥ Maps U Aranda Service Des.. & Extractor de archivo... L) Proactivanet Servic. Lista de lectura

Datos de la pdliza

Estado: Vigente

Numero de poéliza: 11-45-101110554 Numero de anexo: 0

Fecha de expedicion: miércoles, 2 de febrero de 2022 Ramo: CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS Tomador: SALDANA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
SA

Inicio de vigencia: martes, 25 de enero de 2022 Fin vigencia: martes, 25 de marzo de 2025

Valor total asegurado: $1.354.344.214,00

Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede:

11:07
7/02/2022

B¥ Consulta de pélizas x + o _ -
&« C @ segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/default.a 2 -
Aplicaciones M Gmail @B YouTube B¥ Maps W .: ORFEO, Médulo.. Aranda Service Des... o Extractor de archivo.. | Proactivanet Servic.. Lista de lectura

SEGUROS
DEL

\ “EP‘"} ESTADO

Datos de la pdliza

Estado: Vigente

Numero de pdliza: 11-45-101110554 Numero de anexo: )

Fecha de expedicion: miércoles, 2 de febrero de 2022 Ramo: CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS Tomador: SALDANA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
SA

Inicio de vigencia: martes, 25 de enero de 2022 Fin vigencia: martes, 25 de marzo de 2025

Valor total asegurado: $1.354.344.214,00

Para mayor informacion y validacién final de su consuita puede
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominard LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, LUIS EDUARDO
SALDANA RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 79.230.764, quien en adelante y
para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATISTA;
hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022
(PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara por
las Clausulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

. Que, la ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL
DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA, suscribié con FINDETER
el Contrato Interadministrativo No. 0065 de 2019 cuyo OBJETO es: "PRESTAR EL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.”

Que, para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A,, el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La
constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA,
de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenijos y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas

igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran PATRIMONIOS PATRIMONIOS
DERIVADQOS, mediante la celebracion de contratos de Fiducia Mercantil derivados para
la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS.”

3. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribié el Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908 denominado
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 cuyo objeto
sefiala: "(...) CLAUSULA QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente
CONTRATO DE FIDUCIA la constitucion de un patrimonio auténomo derivado del
patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 68573 del 6 de marzo de 2017, para
la administracion, inversion, pagos, y la celebracion de los contratos que se derivan
del presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo.

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo de
fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o el
COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFICIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendrd una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
gue se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

DE COLOMETA

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA

VIGILADO
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podrd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el
régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estarad facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO CUARTO: EL FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como su vocera
y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirdn al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019.”

4. Que, el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA
LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las gestiones para el
proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario

6. Que, el veintidos (22) de noviembre dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrio la
Convocatoria Publica No. PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021, en adelante Ia
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar la "EJECUCION DE DIAGNOSTICOS
Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS
POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadmnistrativo PATRIMONIO AUTONOMO
- P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019, mediante Acta No. 25 de la Sesion
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

Virtual Extraordinaria del veintisiete (27) al veintiocho (28) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021), aceptd la recomendacién de orden de elegibilidad efectuada por
los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de |Ila
CONVOCATORIA al proponente LUIS EDUARDO SALDANA RODRiGUEZ,
identificado con C.C. No. 79.230.764, ubicado en el primer orden de elegibilidad e
instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la
suscripcion del presente CONTRATO.

Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, ,
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
qgue los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

EL CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante se encuentra incurso en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y
la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la
celebracion del presente CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacién escrita
del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

Que, sin perjuicio de la informacion que EL CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econédmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos
los documentos que lo integran.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes:
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

CLAUSULAS

QI.AUS_LLLA_EBIM_EBA.;Q_BJ_E]‘_Q; El objeto del presente CONTRATO es contratar
la: "EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
(GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER".

CLAUSULA SEGUNDA, - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el Capitulo I, Subcapitulo 1, numeral 1.1.2.1. de los Términos de Referencia;
numeral 2.2. de los Estudios Previos y demas documentos de la CONVOCATORIA, los
cuales forman parte integral del presente CONTRATO.

El alcance del presente proyecto que tiene por objeto la: “EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP)
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER".

Teniendo en cuenta que las instalaciones educativas no cuentan con las condiciones
de infraestructura necesarias para el reinicio de clases bajo el sistema de alternancia,
se priorizaron las actividades para realizacidon de los diagndsticos de los mejoramientos
a las Sedes Educativas en el municipio de Riohacha Grupo 3 SGP, las cuales deberan
enmarcarse en la lista de precios basicos establecidos para este proceso, después de
aplicado el % de descuento segun la oferta econémica del contratista, en las siguientes
sedes:

IDENTIFICACION

IE DE LAS SEDES ALCANCE
> AULAS

REPARACION PISOS Y
CUBIERTA 4 AULAS
CERRAMIENTO
2 AULAS
COCINA'Y COMEDOR
PINTURA
CERRAMIENTO
1 AULA
BATERIA SANITARIA
COCINA'Y COMEDOR
CERRAMIENTO
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

1 AULA
BATERIA SANITARIA
COCINA Y COMEDOR
LA LAGUNA CERRAMIENTO
REPARACION PISO Y
CUBIERTA 1 AULA
2 AULAS
CENTRO DELICIAS COCINA
ETNOEDUCATIVO BATERIA SANITARIA
No. 2 TORCOROMANA
BATERIA SANITARIA
CENTRO
ETNOEDUCATIVO ANARALITO 2 AULAS
No. 5

PARAGRAFO: El alcance de las actividades mencionadas, son indicativas, por
lo cual estas podran ser modificadas de conformidad con el resultado de los
diagnosticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.

De manera transversal a la ejecucién de los del proyecto el Contratista debe desarrollar
e implementar un Plan de Gestidn Social y Reputacional, de acuerdo al documento
anexo y cuya gestidon se encamina hacia la construccién y/o fortalecimiento del tejido
social a través de estrategias informativas; de manera que se promueva la apropiacion
y sostenibilidad por parte de los actores interesados, asi como las acciones que
potencien los beneficios y minimicen los impactos.

El contratista, debera consultar con las entidades competentes los documentos,
tramites y/o permisos a que haya a lugar que permitan el desarrollo del objeto del
Contrato, en las sedes educativas beneficiadas.

Q_LAU_SJJ_LA_'LEBQE_RA.;ELAZQ: El plazo global del contrato es de DOS (2) MESES,
gue se contabilizaran a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del
respectivo CONTRATO.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion
de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas

contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria

segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.
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CONTRATO DE OBRA No. 90908-006-2022 (PAF-ATGUAJIRA-0-068-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y LUIS EDUARDO SALDANA
RODRIGUEZ, C.C. No. 79.230.764

El contratista de obra debe entregar la totalidad de diagndsticos aprobados por la
interventoria y FINDETER en un plazo maximo de quince dias (15) calendario. La
ejecucion de los mejoramientos deberd iniciar simultdneamente con la ejecucion de los
diagndsticos.

’

CLAUSULA CUARTA, - ACTAS DEL CONTRATO
> ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien
designe para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se deberd emitir orden de
inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacién prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA € INTERVENTOR.

ok WwN e

Los siguientes requisitos de ejecuciép deberdn ser entregados a la INTERVENTORIA
en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcidon del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucion cada una de las etapas.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del contrato.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los
trabajos y de suministro de compra y entrega de insumos.

d. Flujo de inversion del contrato.

e. Programa detallado de compras e insumos.

f. Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacién
del contrato)

g. Afiliacién a la seguridad social integral.

h. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada.

PARAGRAFO: Legalizado el contrato, el contratista de obra deberd suscribir el Acta de
Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion
del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

> ACTA DE TERMINACION

VIGILADO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion dgl Acta
de inicio o emisidn de la orden de Inicio EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA VY la
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CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

> ACTADE ENTREGAY RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Una vez presentado el informe final del contrato, luego de verificado y aprobado por
parte del Interventor el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad, se procedera a suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del
contrato por parte del CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE y
se comenzara el tramite de liquidacion de este.

CLAUSULA QUINTA, - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($1.354.344.214)
M/CTE., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la celebraciéon, legalizacion,
ejecucion vy cierre, balance financiero y ejecucién del CONTRATO.

1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS

El valor de la Ejecucién de diagnoésticos asciende a la suma de DOCE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($12.371.116)
M/CTE., incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria de las sedes
a intervenir.

2. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

El valor de la Ejecucion de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.341.973.098) M/CTE., incluido el AIU, el valor
del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones del
orden nacional o local a que hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y
correcta operacion de cada una de las areas a intervenir dentro de las Instituciones
Educativas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los
productos entregados del contrato y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Con base en los resultados de la ejecucién de cada proyecto,
se definiran los alcances reales de cada intervencién, teniendo como insumo la lista de
precios fijos ofertados y las prioridades de intervencion, las cuales seran presentadas
para aprobacién por parte de la interventoria y Findeter, pero garantizando que se
conserve el valor final adjudicado.

PARAGRAFO TERCERO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizaciéon del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA SEXTA, - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard al
CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

LA CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA un Unico pago por Diagndstico
aprobado por la interventoria y recibido por FINDETER

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico es maximo de dos (2) SMMLV.

La forma de pago estipulada para las obras de mejoramiento serda de la siguiente
manera:

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de los
mejoramientos mediante actas parciales aprobadas por la interventoria, de acuerdo

con los precios unitarios fijos en la lista de precios basico sin sobrepasar el valor
35 previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacién por
la interventoria y recibido por FINDETER, de la totalidad de diagnodsticos y ejecucion
g” correspondientes.
i
3 De cada uno de estos pagos por las obras de mejoramiento, se efectuara una retencion
a 2 . . . ’
S en garantia del diez por ciento (10%), la cual se reintegrara al CONTRATISTA, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:
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a. Entrega a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE de los documentos
detallados en el contrato y demas que hacen parte integral del mismo.

b. Recibo a satisfaccion de las obras por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en la clausula de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcidon del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision
de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la
radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento
de los requisitos indicados.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debera asumir el riesgo del menor valor
ejecutado en desarrollo del contrato.

SUPERINTEMDENCTH FIMANEIERA
DE COLOMELA

Listado de precios unitarios

VIGILADO

Teniendo en cuenta que el desarrollo los contratos implica que se determinaran
intervenciones diferentes por cada mejoramiento, bajo unos items representativos de
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obra, se determind un listado con sus respectivos precios unitarios.
Anexo. Listado de precios unitarios que hace parte integral del presente documento.

PARAGRAFO QUINTO: El valor del CONTRATO incluye los costos inherentes de la
ejecucion del CONTRATO y hasta la entrega de la obra, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia y demas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales
forman parte integral el presente CONTRATO.

PARAGRAFO SEXTO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA de acuerdo al procedimiento indicado en
el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos
y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion que las
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER-
PAF con NIT 830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades
comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

PARAGRAFO SEPTIMO: Para cada pago se verificard la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensaciéon Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar.
EL CONTATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el
ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el
Estatuto Tributario y demdas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO NOVENO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién
definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados
y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto
a la calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA, - RETENCION EN GARANTIA: EL CONTRATISTA faculta a
la CONTRATANTE a que, durante la etapa de ejecucion de las obras de mejoramiento,
retenga en garantia, el diez porciento (10%) del valor de cada pago.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del CONTRATO.
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Las sumas retenidas por la CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas al
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del CONTRATO, deduciendo
el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total
retenido.

CLAUSULA OCTAVA, - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucidon; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en el Anexo Técnico, los
Estudios Previos, los Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria,
los cuales forman parte integral del presente CONTRATO; las que se resulten de la
propuesta presentada por contratista, asi como las incluidas en los estudios previos, y
todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién
del contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cdédigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil.

Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los
principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas concordantes, vigentes y
aplicables.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de
construccién que hacen parte de los entregables, con sujecién al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como
en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas concordantes,
vigentes y aplicables.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que
en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situaciéon que obstruya la
normal ejecucién del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algun hecho.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las
poélizas requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua
y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO (si aplica).

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga
la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencidén de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa
e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

r. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1315 del 27 de agosto de
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2021, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con
los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud
y Proteccién Social.

s. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.

t. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucién del CONTRATO.

u. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el numeral de “PERSONAL MINIMO”.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

PARAGRAFO: Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o
cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del
plazo para la ejecucion del contrato, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE
descontard dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA DE OBRA se le
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL
CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
EL CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.

w. Utilizar la informacién entregada o la que se genere durante la ejecuciéon del
contrato estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente
contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Participar a través del representante legal o Director de Proyectos en el comité
de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir, FINDETER,
interventoria, Entidades Territoriales Certificadas correspondientes, y demas
entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

z. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a las Entidades Territoriales Certificadas
correspondientes en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del presente contrato.

bb. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER y las Entidades Territoriales
Certificadas correspondientes en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacion del
contrato objeto del presente documento.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA
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cc. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE y las Entidades Territoriales
Certificadas correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ninguan funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios
o de cualquier otra indole.

dd. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados
en desarrollo de la ejecucidén del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes

ee. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del
contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

ff. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato en cada una de sus etapas por proyecto.

gg. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion
del contrato.

hh. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA DE OBRA se
obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la
convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion del
contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

ii. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA, - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA; Sera
obligaciones especificas del CONTRATISTA las siguientes:

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, ambiental, financiero, de seguridad, y en general,
todas las que se encuentran descritas en los Términos de Referencia, Estudios Previos
y demds documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte integral del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA, - GESTION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutarda el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.
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Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar
a la interventoria para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

i.  Un plan de Gestidon del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del
riesgo, la categorizacién que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizard las actividades de gestién de los riesgos durante la
ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz
de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el
CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion
de las acciones de gestion de los riesgos.

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA deberad pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias,
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucidon del contrato y las actividades
gque de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EL CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, danos o
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perjuicios, y todos los demdas gastos que surjan con ocasién de la ejecucién del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omisidon a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSUILA DECIMA TERCERA, — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estdndares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA, - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante la INTERVENTORIA
contratada y el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al
CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO GUAJIRA EDUCATIVO
2019 y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a
los Manuales de Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion
al PATRIMONIO AUTONOMO.
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A E - : Las obras a ejecutar se
encuentran en el Municipio de Riohacha (Departamento de La Guajira).
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia vy
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; €) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demds recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
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alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con
ocasion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista bajo el presente
Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA, - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO,
en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefaladas en el presente
CONTRATO, en el Estudio Previo, en los Términos de Referencia y demas documentos
de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO.
Concretamente, EL CONTRATISTA serd responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega
material y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL
CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio,
deterioro, pérdida o destruccion de las obras o parte de ellas, debera repararlas y
reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO, particularmente en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y
demds documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del
presente CONTRATO.

Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios
y productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL
CONTRATISTA. El Interventor advertird al supervisor y a EL CONTRATANTE si
la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a
especificaciones técnicas definidas en el CONTRATO, el Estudio Previo, los
Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria, los cuales forman
parte integral del presente CONTRATO; si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL
CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal
ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello implique
modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las
actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la
Interventoria y la supervisién del contrato, se entendera que éstos no son recibidos
a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a
efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, LA CONTRATANTE podra
realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo
a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo
cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento
y la cldusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su
obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITOQ: Si llegara
a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA vy el interventor deberan informar dentro de
los tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL
CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el
caso, el interventor y supervisor concluyen que los dafios fueron resultado de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedard exento de
responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del contrato debera
suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo
aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o
caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable del
interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacidon contractual que
las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se
encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y, por consiguiente, debera tomar las
medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas
las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA, - INTERVENTORJA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto,
con el fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica,
juridica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefaladas, particularmente en el Estudio Previo, los Términos de
Referencia y demas documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral
del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el
INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecuciéon del
CONTRATO. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Interventoria
aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA NOVENA, - SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente CONTRATO estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto,
Findeter designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran
reguladas en el Manual de Supervision aprobado por Findeter.

CLAUSULA VIGESIMA, - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del CONTRATO es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO GUAJIRA 2019 y FINDETER, segln corresponda, vy al
ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.
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EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, a FINDETER y AL CONTRATISTA son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSUILA VIGESIMA PRIMERA, - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de LA
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable a EL
CONTRATISTA, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razdén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA,
informacién confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizarel contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su
poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecuciéon
del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o FINDETER,
éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE y FINDETER.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y

. 0 : EL CONTRATISTA es una entidad
independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre
LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para
la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago
de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL
CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
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personal vinculado directamente a la ejecuciéon del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda
y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del
CONTRATO, el Estudio Previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la
ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos
dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO
AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019, expedidas por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL VIGENCIA RESPONSABLE
AMPARO
Cumplimiento 30% del Vigente por el plazo de
valor del ejecucion del
CONTRATO. | CONTRATO y seis (6)
meses mas
Salarios, 10% del Vigente por el plazo de
prestaciones valor del ejecucién del
sociales e CONTRATO. | CONTRATO vy tres (3)
indemnizaciones afios mas.
laborales Contratista de
Calidad del 30% del Vigente por (3) tres afios Obra
Servicio valor del contados a partir de la
CONTRATO. | fecha de suscripcion del
contrato acta de entrega y recibo
a satisfaccion final del
CONTRATO.
ga Estabilidad y 30% del Vigente por tres (3) afios
i calidad de obra valor del contados a partir de la
CONTRATO. | suscripcion del acta de
gg entrega y recibo a
3 satisfaccion final de del
> CONTRATO.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL VIGENCIA RESPONSABLE
AMPARO
Responsabilidad Civil 20% del valor | Vigente por el plazo | Contratista de
Extracontractual del de ejecucion del | Obra
CONTRATO. | CONTRATO.

PARAGRAFO: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas deberd estar compuesto por
estas Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019
identificado con NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida conforme las exigencias que
dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electronica.

EL CONTRATISTA debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las
siguientes caracteristicas:

La Garantia de cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
-  Asegurado: LA CONTRATANTE.
- Beneficiario/ asegurado: LA CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: LA CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicién de las polizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar
con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS
HABILES siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobaciéon de las garantias por parte de la
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO, razon por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion
sin su respectiva aprobacion.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos senalados en la presente cladusula, el CONTRATANTE solicitara la correcciéon
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitar la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacién, LA CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a
EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten
las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del
CONTRATO. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la
suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor o se efectue
otra modificacion que afecte las garantias. EL CONTRATISTA deberad acreditar el
ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificaciéon del
CONTRATO. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso
de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia
de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
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garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas
seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de
pago y el ultimo pago del CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato estd dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de
cada etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que,
mediante la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a LA
CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, asi como por
la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderd hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin
que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso
dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cdédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por
terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la
Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el Estudio Previos, los
Términos de Referencia y demdas documentos de la Convocatoria, los cuales forman
parte integral del presente CONTRATO; por cada profesional o técnico propuesto que
no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo
con el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL
CONTRATISTA, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso
de incumplimiento parcial del CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a LA
CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir a EL CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios causados.

La cladusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA, - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

2. LA CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, vy
requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. EL CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4, LA CONTRATANTE enviard a consideraciéon de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la
aseguradora.

5. Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato,
y, por tanto, puede ser exigible la cldusula de apremio o la cldusula penal,
procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.
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6. El informe del interventor y el supervisor, serd sometido a los dérganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE sera comunicada
a EL CONTRATISTA vy a la aseguradora.

8. EL CONTRATISTA podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el
Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA o la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula
de apremio o la cldusula penal, se instruird a LA CONTRATANTE para que adelante
las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y demas
documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente
CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO AUTORIZA a LA CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin
perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan
meérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA, - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada
del CONTRATO.
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Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

, , _ ,
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en
los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta
a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cdédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras
objeto del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento
establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas
gue integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacion sin
autorizacion de la CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
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derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacidon expresa y escrita de LA
CONTRATANTE.

6. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o
aquellas otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
gue asi lo determine.

CLAUSUILA TRIGESIMA PRIMERA, - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién
anticipada del CONTRATO o condicidn resolutoria:

1. El supervisor presentarda a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando
las evidencias que asi lo soporten.

2. LA CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el
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documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. LA CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para
determinar la ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco
(5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE serd
comunicada a EL CONTRATISTA.

8. EL CONTRATISTA podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacion presentada por EL CONTRATISTA sera analizada por el interventor
y el supervisor, y sometida a consideraciéon de los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion
anticipada, se instruira a LA CONTRATANTE para que adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA el Acta de
cierre, balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las
observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva a partir de la fecha de notificacién de la decision instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizaciéon para EL CONTRATISTA;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse

a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
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ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
al interventor se aplicard la férmula prevista en el Estudio Previo, los Términos de
Referencia y demas documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral
del presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA, - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecuciéon del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién
contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA, - CESION Y SUBCONTRATACION: EL

CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa de la CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucidon de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA, — PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Con
ocasion de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucidn, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a. LA CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
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proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual
tenga relacion. Por lo anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacion personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos
asociados a la ejecucion del presente contrato.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal de la CONTRATANTE al
CONTRATISTA, no podra considerarse como cesidn o transferencia de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, la
CONTRATANTE mantendra su condicidon de responsable del tratamiento mientras
que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar
la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacién a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas de la CONTRATANTE.

c. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha
implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan
las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal
involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por la
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados
por el CONTRATISTA.

d. En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecuciéon
del objeto de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el
CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales de la CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a regular
su relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se
limitara Unicamente a la ejecucion o consecucion de las instrucciones recibidas por
la CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacién con fines distintos al
que figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito de la CONTRATANTE y CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacion
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y
la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidn de datos personales de la CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e. EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos

SUPERINTEMDENCTH FIMANEIERA
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para su uso comercial. Igual obligacion aplicara a la CONTRATANTE cuando
suministre al CONTRATISTA este tipo de informacién personal.

f. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacené informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion
mediante su devolucion al a través de la direccién de correspondencia fisica o mail
de contacto definido en el presente contrato, procediendo el CONTRATISTA a
eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g. LA CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente
contrato, cumplird con la obligacién de la realizacion del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. EI CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar a la CONTRATANTE la informacién requerida para la
efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de
seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de
proteccién de datos personales.

h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los canales de la CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA
para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasiéon de la ejecucion del presente
contrato.

i. Enelevento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de
informacién asociado a la ejecucion del presente contrato, debera dar
conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera
de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.

j. En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algun

incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la

informacién personal objeto de tratamiento con ocasién del presente contrato,
procedera a notificarle a LA CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. LA

CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de

seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término

maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

EL CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacion

personal de la CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad

las politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi
como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de
informacién personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
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LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccién de datos personales en su operacién. Por su parte el
CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacién
solicitada por la CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA, - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informaciéon que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA, - SUSPENSION: Se podréd suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningdn momento la suspensiéon modificara
el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del
contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasiéon de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segin
corresponda.

SUPERINTEMDENCIA FIMANEIERA
DE COLOMETA

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,

equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdémicas por
parte del CONTRATISTA.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA., - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucion y liquidacidon

del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la

utilizacion de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la

presente clausula. Recibida la comunicacidn, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,

término que podrad prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el

correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.

Vencido el término sefalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte

interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccidon ordinaria, siempre y

cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos vy las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
seguln corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA, - CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucion, interpretacidn, terminacion o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las
normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:
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1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comudn acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y
Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente
clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasidon de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la cladusula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA, - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para
poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para
Terceros de Findeter, en caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion,
previa notificacion o convocatoria que le haga la Contratante, o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, La CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes
al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados
anteriormente, esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos
los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE
deberd diligenciar acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos
por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al
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expediente contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal
circunstancia.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA - NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA
declara que el correo electréonico que se registra en la presente clausula sera el que EL
CONTRATISTA considera valido para que se le efectie la notificacién electrénica, en
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de
seguridad idéneas para la administracion de la cuenta de correo electronico indicada en
la presente Clausula. Se recibirdn notificaciones en:

CONTRATISTA
Para todos los efectos legales recibird notoficaciones en:

v' Direccién: Carrera 65 No. 100 - 15 Torre 5 Apt. 901, Bogota D.C.

v" Correo electrénico: luisesaldana99@gmail.com; luisesaldana@hotmail.com

v Teléfono: 6287255 - 3202068797

LA CONTRATANTE
Para todos los efectos legales recibird notoficaciones en:

v" Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5°, Bogota D.C.
v" Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.

v Teléfono: 5945111 EXT. 1406

re Ve

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA, — DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Glosario de términos

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

ONOURWN
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Este CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere
la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a 10s:25/01/2022

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

I - o
f AN B €
S e -

SAUL HERNADO SUANCHA TALERO LUIS EDUARDO SALDANA RODRIGUEZ

Representante Legal - C.C. No. 79.230.764
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo PA FINDETER (PAF)
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