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CONTRATO DE CONSULTORIA No. PAF-ATICBF-C-010-2022-01 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO ESTABILIDAD

FIDUCIARIA POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR CONSORCIO ESTABILIDAD
NIT 901.647.967-2

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS
OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS
OBJETO AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA
EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES
POLA 1Y POLA Ill EN LA CIUDAD DE MEDELLIN

' TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $240.380.000 i
TIPO DE CONTRATO  |CONSULTORIA _
MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE
LUGAR DE EJECUCION | MEDELLIN
DOMICILIO .
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
MANUAL OPERATIVO INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito entre
FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el dia 14 de febrero de 2022 y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, yd

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
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ciudadania niimero 79.345.746, quien ostenta la calidad de representante del CONSORCIO
ESTABILIDAD, integrado por JAM INGENIERIAY MEDIO AMBIENTE SAS, identificada con
Nit. 830.084.684-9, representada legalmente por JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ, con
cédula de ciudadania 79.345.746, con un porcentaje de participaciéon del 70%; y por
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS,
identificada con Nit. 900.119.778-9, representada legalmente por Manuel Fernando Pifia
Pérez, con cédula de ciudadania 74.189.973, con un porcentaje de participacion del 30%,
quien en adelante se denominara EL CONSULTOR, se celebra el presente contrato de
consultoria cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo
que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, asi como
a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion privada, y especificamente
por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS - ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01014122022, el cual tiene
como objeto el de “Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo integral de los
proyectos en materia de infraestructura que requiera el ICBF para los servicios de Sedes
Administrativas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y Atencion a
la Primera Infancia en infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional’, por un plazo de ejecucion de 14 meses contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio y un valor correspondiente a la suma de
$28.703.247.518.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104600 del 14 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo Findeter — ICBF INFRAESTRUCTURA, el cual tiene
como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por
Findeter o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01014122022 a
titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién, pago y celebracion de los
contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01014122022, se requiere contratar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS AFECTADAS POR
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO
SECTORES POLA Il Y POLA IIl EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanté el
proceso de Convocatoria No. PAF-ATICBF-C-010-2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA:
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION
DE LAS LADERAS AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL
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CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES POLA Il Y POLA Il EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN.

QUINTA: Que en sesion del 19 al 21 de octubre de 2022, el Comité Fiduciario No. 7 adoptd
la' siguiente decision: “Con base en la recomendacién, los miembros del Comité Fiduciario
ADJUDICAN la convocatoria No PAF-ATICBF-C-010- 2022 cuyo objefo es CONTRATAR LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION
DE LAS LADERAS AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL
CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES POLA Il Y POLA Ill EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN.”, al Proponente CONSORCIO ESTABILIDAD. representado por JAVIER
ANTONIO MILLAN LOPEZ identificado con cédula de ciudadania 79.345.746 de Bogot,
conformado por JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBINETE S.A.S. con NIT: 830. 084.684.9, con
un porcentaje de participaciéon del 70%, representada legalmente por JAVIER ANTONIO
MILLAN LOPEZ identificado con cédula de ciudadania 79.345.746 de Bogota y por
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S con NIT:
900.119.778-9, con un porcentaje del participacion del 30%, representada legalmente por
MANUEL FERNANDO PINA PEREZ identificado con cédula de ciudadania 74.189.973 de
Sogamoso, por el valor de su oferta econémica, la cual asciende a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($240.380.000,00)
M/CTE., Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden

nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y
honorarios”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas

en los Estudios Previos, términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No.
PAF-ATICBF-C-010-2022.

OCTAVA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONSULTOR declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la Ley. Tampoco
en conflicto de interés y demads prohibiciones, que impida la celebracién del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de FINDETER 0,
si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion, sin que ello genere el pago a favor
de EL CONSULTOR de ninguna compensacion o indemnizacion.

c¢. Que sin perjuicio de la informacién que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracién de su propuesta, adicionalmente verifico, evalué y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS
OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS AFECTADAS POR FENOMENOS DE
REMOCION EN MASA EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES POLAIl'Y
POLA Ili EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del presente
CONTRATO, se tiene definido en los Estudios Previos y en los Términos de Referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-C-010-2022, los cuales hacen
parte integral del presente CONTRATO, el cual corresponde a:

De conformidad con el objeto a contratar se realizaran los estudios y disefios de las obras
de estabilizacion de las laderas afectadas por fenémenos de remocién en masa en el CAE
CARLOS LLERAS RESTREPO Sectores Pola Il y Pola 1l en la ciudad de Medellin
Departamento de Antioquia. El area estimada de las laderas o taludes a estudiar en cada
uno de los sectores del CAE CARLOS LLERAS RESTREPO se define a continuacion:

DESCRIPCION UNIDAD AREA (M2)
Sector Pola |l - M2 _ 16.000
Sector Pola Il M2 _ 4.300

Nota 1: Las areas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles
de aumentar o disminuir; en todo caso es obligacién del consultor adelantar la totalidad de
estudios técnicos y disefios sobre el area real de las zonas que se encuentren dentro del
predic del CAE CARLOS LLERAS RESTREPO o areas adyacentes a los linderos y que
presenten afectacion sobre el predio de propiedad del ICBF.

De manera transversal a los de estudios y disefios de las obras de estabilizacion por
fenémenos de remocién en masa en los sectores Pola Il y Pola Il del CAE CARLOS LLERAS
RESTREPO en la ciudad de Medellin, el CONSULTOR debe elaborar un Plan de Gestion
Social y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos establecidos por FINDETER
para tal fin, los cuales se encuentran anexos al presente documento.

El propésito de esta gestion se encamina hacia la construccion de tejido social a través de
estrategias informativas y de creacion participativa, de manera tal que se promueva la
apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones
que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar el
buen desarrollo del proyecto.

Este PGSR debe proponer y definir las actividades, metodologias y productos entregables
para cada uno de los siguientes componentes:

1. Componente de lectura territorial.

2. Componente de comunicacién, divulgacién y acompariamiento social.
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3. Componente de capacidad de gestién humana y mano de obra.
4. Componente de seguimiento y evaluacién.

Las actividades y productos a desarrollar y que se tendran en cuenta para efectos de lograr
el satisfactorio cumplimiento del objeto contractual, se relacionan en los Estudios Previos,
Teérminos de referencia y demas documentos correspondientes a la Convocatoria No. PAF-
ATICBF-C-010-2022.

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: ElI CONSULTOR, se
compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que
se deriven de su ejecucién; también las que provengan de la naturaleza del contrato, y las
establecidas en los demas documentos que hacen parte del contrato; las que resulten de la
propuesta presentada por EL CONSULTOR, asi como las incluidas en los estudios previos,
y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

Ademas de las obligaciones generales, EL CONSULTOR, debera cumplir especificamente
con las siguientes obligaciones:

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico -
Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios, del presente proceso.

b. Realizar las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion unicamente para el desarrollo del
objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningin caso, se entenderd como cesién de derechos o
licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los productos a ejecutar en el contrato.

d. Dentro de la programacion elaborada por el contratista debera contemplar como plazos
maximos y de obligatorio cumplimiento la ejecucién de las siguientes actividades:

» Elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y
obtener todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener las
licencias y/o permisos en las modalidades que aplique; documentos que debe radicar
en debida forma ante la entidad competente dentro de las once (11) semanas
siguientes a la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de inicio del
contrato.

+ Dentro del plazo establecido en el contrato, y de acuerdo al cronograma consignado
en el numeral “Productos a Desarrollar’, el CONTRATISTA debera entregar los
productos derivados del alcance solicitado, para la correspondiente revisién y
aprobacién por la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la
coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria,
garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido. he
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e. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas
normas relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio
Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del
proyecto.

f. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefos y especificaciones para
la ejecucion del contrato.

g. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con el proyecto.

h. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

i. Presentar la totalidad de los productos conforme a la normativa pertinente y debidamente
revisados y aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de
responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas del contratista.

j. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias
para la obtencién de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion del contrato
y de las obras.

k. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales
y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos
aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefos y
estudios, asi como de la informacién contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso
de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de la secretaria
encargada de la expedicién de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo. Para las
solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad ‘de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se
acompariara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elaboré, cuando se requiera.

|. El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion del contrato sea necesario
una intervencién en disefio de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la
estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar el cumplimiento de las
normas establecidas en el Titulo |l Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes,
que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

m. Entregar los productos completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente
como insumo para la ejecucién de las obras e interventoria respectiva.

n. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del
proyecto, cémo minimo en los siguientes términos:
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* Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial
consumo de materiales naturales.

« Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado
escolar.

* Proyeccién de la creacion de empleos en la ejecucion de la obra

0. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencion y la aprobacién de los productos, asi como para los tramites y obtencién de las
licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce
de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico, si aplican.

p. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para
la obtencion de permisos de ocupacion de espacio publico o licencia de construccidn, ante
las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos
para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresién, presentacion
y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran
por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, sera
a cargo del CONTRATISTA, valor que se le reembolsara al entregar todos los soportes del
caso. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo
establecido y dentro de su cronograma de trabajo los tramites para obtener las licencias o
permisos necesarios ante las entidades competentes.

g. El resultado de los productos realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de
cada contrato, para proceder a su verificaciéon por parte de FINDETER.

r. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, ICBF y todas aquellas entidades que se requieran durante la
totalidad del desarrollo de los productos del contrato, para definir los parametros a aplicar en
los mismos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

s. Coordinar y asistir a reuniones de acompariamiento de los disefios con representantes del
ICBF, FINDETER y demas que apliquen.

t. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas, o los productos donde
se implemente Revit para la facil divulgacion y socializacién del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

v. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto. De igual manera debera
entregar el presupuesto y la programacion para la ejecucion de las obras. Hace parte integral
del presente documento, los requerimientos técnicos para la elaboracion de los productos,
los cuales se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerado que
el contrato ha sido culminado a satisfaccién cuando la Interventoria de su aprobacién y
aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
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w. Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se considerara como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la ejecucion.

x. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la
elaboracion de los diagnésticos y posterior disefio arquitectonico del proyecto para que
recoja las inquietudes y expectativas del ICBF, Los costos de desplazamiento seran
asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitecténica, se requiere como

minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del
mismo en el proyecto.

y. El contratista debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones

de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe
considerar:

« La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

« Orientacion y proteccion solar « Ventilacion natural

» Materiales y sistemas constructivos

« lluminacion * Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

« Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple

materiales de facil transporte, rapidez en la ejecuciéon y de posterior facilidad en el
mantenimiento.

- El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,

garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

z. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

aa. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa del predio.

bb. Para poder recibir a satisfaccion, EL CONTRATISTA debe contar con la debida

aprobacion de la totalidad de los productos del contrato por parte de la Interventoria y
verificacion de LA CONTRATANTE.

cc. Tener en cuenta en la elaboracion de los productos el Anexo Técnico -

Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios, que forman parte integral de
los Términos de Referencia.

dd. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado del
Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios.

ee. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, y demas planes
que se requieran para aprobacion por parte de la Interventoria, y trdmites que correspondan.
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ff. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y
verificacion de FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los disefios la cual debe ser
acompaiada por la Interventoria, FINDETER, ICBF y demas entidades participantes.

gg. Asegurar acompariamiento social durante los estudios y disefios del Proyecto, con el fin
de atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de
impactos.

hh. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional, el cual debe ser aprobado por la
interventoria, garantizando el desarrollo e implementacion de los componentes relacionados
en los lineamientos anexos.

ii. Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
producto del contrato, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes
deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada vy
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los diferentes
productos realizados (memorias de calculo, informes periddicos, bitdcora, registro
fotogréfico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucién constructiva, cartas de
responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberan ser entregados
en medio magnético, en Original y en las copias que se requieran por parte de FINDETER y
el ICBF.

ji- Llevar una bitacora de la ejecucién de los productos del proyecto, esto es una memoria
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la
consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de EL CONTRATANTE y FINDETER.

kk. Presentar informes mensuales del proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria y contener:

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones
€ inconvenientes.

b. Registros fotograficos avances — Renders Cuatro (4) exteriores y uno (1) interior
por cada espacio disefiado, en Gptima resolucidn para valla informativa.

¢. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

e. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de

-
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Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacién familiar, cuando corresponda.

IIl. Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrolio de los disefios
b. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
c. Bitacora.

d. Acreditaciéon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas
de compensacién familiar, cuando corresponda.

e. Pélizas actualizadas

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores 'y subcontratistas, hasta la fecha
del acta de recibo a satisfaccion.

g. Entrega de los productos.

mm. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega para
revisién de los productos del proyecto y de la entrega final de los mismos para la aprobacion
y recibo a satisfaccion.

nn. Presentar toda la informacién requerida por el Interventor o EL CONTRATANTE de
conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

00. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, y las copias fisicas y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el
ICBF.

OBLIGACIONES SOCIALES:

a. Garantizar el desarrollo de un plan de gestién social y reputacional (PGSR), el cual debe

sequir las indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables
descritos en los lineamientos anexos. Es importante que este PGSR este dirigido a la
totalidad de las sedes educativas a intervenir en el marco del proyecto, identificando las
diferencias y todas aquellas actividades que corresponde a cada una.

b. Definir y detallar en el PGSR para cada componente: 1) actividades de interaccion con los
correspondientes actores y/o grupos; 2) propuestas metodologicas; 3) productos entregables
con los correspondientes formatos de registro; 4) propuesta de posibles momentos ylo
fechas de desarrollo.

c. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cual
debe presentarse segun la programacion total del proyecto.
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d. Dirigir e implementar cada componente y sus respectivas actividades con los actores ylo
grupos poblacionales impactados y/o beneficiarios, asi como los del drea de influencia
directa e indirecta, seguln corresponda y cuando se considere necesario.

e. Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e
institucionales contempladas en el PGSR.

‘

f. Mantener canales de comunicacién constantes, con el fin de informar el cumplimiento del
PGSR, asi como las novedades del proyecto.

g. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas
eny por el proyecto, asi como informarlas inmediatamente.

h. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a
fortalecer el proceso de acompariamiento social que requiera el proyecto.

i. Facilitar espacios y procesos de interaccién comunitaria que beneficien el fortalecimiento
del tejido social y el didlogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida
de lo posible, dar continuidad a los procesos de gestion social que se han realizado previa
y/o simultaneamente en el area de influencia cuando se considere pertinente.

j. Garantizar que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19
decretada por el Gobierno Nacional, se va a desarrollar el proyecto y todos los productos
descritos en el PGSR de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al
distanciamiento social y demas medidas de bioseguridad definidas a nive! nacional o desde
las entidades territoriales.

k. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la
zona, ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales,
con lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con los diferentes
actores interesados. Adicionalmente esta propuesta de personal garantiza la atencién de los
grupos de interés sin restricciones en cuanto al tiempo, desplazamiento, presupuesto, entre
otras, con lo cual se favorece el cumplimiento del PGSR.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
APLICABLES:

a. El Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos
para la materializacién del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual
debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad
competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

b. El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construccién y/o de
urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente en caso de
ser necesario; del mismo modo estéa obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se
citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y
demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
licencia de construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la licencia de urbanismo si a
ello hubiere lugar.
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Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y
los costos de las expensas serd un costo reembolsable que se pagara al Contratista. .El
Contratista adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes. Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los
costos de la nueva radicacién seran responsabilidad del Contratista.

c. Con el fin de abtener las licencias el contratista debera presentar:
= Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.
» Firma de memoriales de responsabilidad.

= Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios
publicos y demas tramites necesarios para la construccion y puesta en
funcionamiento de la infraestructura, ante las entidades pertinentes.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun
tipo de licencia y/o permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal
del contrato y de las cbras.

PAGOS A CARGO DEL CONSULTOR: El CONSULTOR debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EI CONSULTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: El CONSULTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefialado seréa responsabilidad exclusiva de EIl CONSULTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y en general, a dar cumplimiento a la normativa que regula
la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EI CONSULTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
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politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA CUARTA.- PRODUCTOS: EL CONSULTOR debera entregar los productos que
se relacionan a continuacién, en cada una de las fases en las que se desarrollaré el proyecto:

‘ Diagndstico y analisis de las causas de los fenémenos de remocién en masa
presentados

Estudio topografico (m2 del predio)

Estudio geotécnico

Estudio geoldgico

Estudio hidrolégico, hidraulico y de socavacién
Disefio geotécnico de las obras de estabilizacién

=N

Disefo estructural de las obras de estabilizacidn

Disefio hidraulico de las obras de estabilizacién

O oNoOOOd|wN

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma (este presupuesto sera
revisado y aprobado por la interventoria y avalado por Findeter

Plan de manejo ambiental y plan de contingencia
Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad en caso de que aplique

- | -
= O

Plan de gestién social (informe de socializacién del proyecto con la comunidad, en caso
de requerirse). Ver productos sociales {(anexo)

-
N

Gestién con entidades municipales o departamentales para obtencién de permisos y

13 ) . . -
licencias para la ejecucién de las obras

Los productos anteriores deberan desarrollarse conforme a las condiciones establecidas en
los estudios previos, términos de referencia y demas documentos correspondientes a la
Convocatoria No. PAF-ATICBF-C-010-2022.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL ‘CONTRATANTE se
obliga a;

1. Poner a disposicion del CONSULTOR la informacién y documentacién necesaria para el
desarrollo del contrato.

2. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato, y exigir a EL CONSULTOR su cumplimiento,
a través de la interventoria contratada para el efecto o del supervisor designado por
FINDETER.

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA, de acuerdo con la

orden de pago, previa autorizacion del interventor o supervisor y la acreditaciéon de la \
documentacion requerida y exigida para los mismos. ';$’
<= 1]
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4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA.

PARAGRAFO: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA no
estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente contrato, toda vez que
obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -~ ICBF
INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de TRES (3) meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio.

CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($240.380.000), incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones
de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto
contractual y honorarios, de acuerdo con la oferta econémica presentada por CONSORCIO
ESTABILIDAD dentro de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-C-010-2022.

El presente contrato esta financiado con recursos provenientes de FINDETER o ICBF, que
se encuentran en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: El PATRIMONIO AUTONOMO pagara a EL
CONSULTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

a. EL CONTRATANTE pagara el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato,
una vez se cuente con la aprobacion por parte de la Interventoria, de los siguientes
productos:

' Diagnostico y analisis de las causas de los fenémenos de remocion en masa
presentados

Estudio topografico (m2 del predio)

| Estudio geotécnico

Estudio geologico

Estudio hidrologico, hidraulico y de socavacion

-_—

g wWN

b. El setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, se pagara una vez se haya
entregado la totalidad de los productos aprobados por la interventoria, asi como las
licencias y/o permisos necesarios para la normal ejecucion de las obras, sumado al
acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato; dicha entrega sera realizada a la
Interventoria y a FINDETER.
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De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se devolvera al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega de los documentos requeridos y sefialados en los términos de referencia
y demds documentos de la convocatoria, a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

2. Recibo a satisfaccion de los productos de la consultoria por parte de la
INTERVENTORIA y expedicion de licencia por parte de la Curaduria.

3. Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella
intervinientes.

4. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

Nota 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del
mismo.

Nota 2: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en
debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de consultoria, todos los costos estimados por
EL CONSULTOR en su propuesta, de acuerdo con lo establecido en los Términos de
Referencia de la convocatoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento

indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONSULTOR aportara todos los soportes

exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
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aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segin sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El| CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONSULTOR
se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean
aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas
especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONSULTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de
los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA NOVENA.- RETENCION EN GARANTIA: EL CONSULTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada uno de los pagos.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONSULTOR con la suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
Medellin - Antioquia.

Por lo tanto, en caso de ser necesario, EL CONSULTOR asumira todos los costos y gastos
en que incurra con ocasién de los desplazamientos del personal a Medellin, con ocasion del
presente contrato.

PARAGRAFO: EL CONSULTOR conoce, ha determinado y analizado la naturaleza y el
alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONSULTOR en el presente contrato, las
acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONSULTOR para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
‘‘‘‘‘ usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

INSNCIERS

£Y

LECQLOME

EL CONSULTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de

SUPERINTEMDENGIA

#Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos:20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601} 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co # www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513862

#® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Poputar S.A.

ViGiLADO

ko Rivs300 BEIOAGIE aRIY |
Rjpopular  smuantewal fhi—



SURERINTENDIERCIA FINANCIERS
LE COLOMER

YIGILADG

fiduciafia
popular

que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL CONSULTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONSULTOR se compromete a mantener en reserva la informacidn clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONSULTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE vy a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la Ley, una autoridad llegara a solicitar al CONSULTOR, informacion
confidencial o reservada, EL CONSULTOR estara en la obligacién de comunicérselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONSULTOR debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un interventor, contratado para el efecto, con el fin que realice la
interventoria técnica, administrativa, financiera, econdmica, juridica, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas,
particularmente en el estudio previo, los términos de referencia, documentos de la
convocatoria y demds documentos que hacen parte del presente contrato, en condiciones
de oportunidad y calidad, sin que el interventor releve al CONSULTOR de su responsabilidad
por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de
Supervision e Interventoria de Findeter.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estard a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter. En caso de no haberse contratado
interventoria para el efecto, la vigilancia a la ejecucién efectiva del presente contrato sera
ejercida por un supervisor designado por FINDETER.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: El CONSULTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER vy a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados, de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO o
FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por EL CONSULTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad, se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO y
FINDETER, éstos podran requerir al CONSULTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal
que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONSULTOR la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AUTONOMIA DEL CONSULTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONSULTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL CONSULTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL CONSULTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONSULTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONSULTOR, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONSULTOR destine para la ejecucion del contrato. En
consecuencia, EL CONSULTOR es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AFILIACION DEL CONSULTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONSULTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo, cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONSULTOR frente al
Patrimonio Auténomo, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el
CONSULTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compaiiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
Vigente por el plazo de f
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
' (6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
| laborales _ (3) aflos mas

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

| GARANTIA MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA

| N . .

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgent_e' por el plazo de
| Extracontractual ‘ ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONSULTOR se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el ICBF como ASEGURADO y BENEFICIARIO.

 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA NIT
830.053.691-8
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el nimero de la péliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de
estas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR debera presentar las poélizas o modificaciones
a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a més tardar dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones. En caso de
presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONSULTOR debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias hébiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSULTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés
asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en
que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique
y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONSULTOR. Lo anterior, no exonera a EL. CONSULTOR del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL
CONSULTOR debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
contrato, se adicione su valor ¢ se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONSULTOR debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONSULTOR debera reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo,
el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo de EL CONSULTOR. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
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CONSULTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato,
asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o
a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proparcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el
articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
CONTRATANTE, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONSULTOR debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto
que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONSULTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectte el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor o la supervision. Realizados tres (3) requerimientos a EL. CONSULTOR, el
supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar, pues
buscan conminar al CONSULTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA Ia indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONSULTOR, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato), el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EIl CONSULTOR segun- el
caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONSULTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONSULTOR segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten, y requiriendo al CONSULTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI CONSULTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria (en caso que ésta haya
sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervision, el documento de
descargos de EL CONSULTORYy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente
contrato) y la supervision, encuentran que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONSULTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe de la interventoria (en caso que esta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) y de la supervision, sera sometido a los drganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONSULTOR y a la aseguradora.

8. El CONSULTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONSULTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por la interventoria (en caso que esta haya sido contratada para la
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vigilancia del presente contrato) y la supervision, y sometidas a consideracion de los érganos
del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se
acogen los argumentos presentados por EL CONSULTOR o la aseguradora y, se ratifica ia
medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL. CONSULTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacién del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de
los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA
también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las
medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONSULTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONSULTOR que prestan mérito ejecutivo. EL
CONSULTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato, o por la ocurrencia de cualquier causal de orden constitucional o legal.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONSULTOR se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de El CONSULTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONSULTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
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CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EIl CONSULTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

¢. Cuando EL CONSULTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la Ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONSULTOR no reanuda, sin justificacion valida, su gjecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONSULTOR suspenda la ejecucidn total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR/SUPERVISOR o
EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONSULTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONSULTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONSULTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONSULTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONSULTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONSULTOR en su propuesta
o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el CONSULTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion
del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
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12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONSULTOR, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminaré en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONSULTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentar4 a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato), el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONSULTOR y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONSULTOR y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONSULTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria (en caso que ésta haya
sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervisidn el documento de
descargos de EL CONSULTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente
contrato) y ia supervisién deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento
y las explicaciones de EL CONSULTOR.

6. Elinforme de la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para ia vigilancia del
presente contrato) y de la supervisién seran sometidos a los organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONSULTOR vy a la aseguradora.

8. El CONSULTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podré pronunciarse sobre la medida.
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9. La reclamacion presentada por EI CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora,
seran analizados por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la
vigilancia del presente contrato) y la supervisién, y sometida a consideracion de los drganos
del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se’
acogen los argumentos presentados por EL CONSULTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONSULTOR el Acta de liquidacion
del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias hébiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONSULTOR;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar,;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
de EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
CONSULTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONSULTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la ejecucién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la ‘consultoria. Dicha
oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucién total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.
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c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL deber4 pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no
ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicaciéon de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacién de cada proyecto, se advierta que la ejecucion de cada
proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio. -

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de los productos recibidos a
satisfaccion por la interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagarda a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor de los productos recibidos a satisfaccién por la interventoria hasta el
momento de la aplicacion de la clausula resolutoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de cada proyecto la
condicion resolutoria surja por una accidén u omision imputable al contratista, se entendera
que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién
resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al ICBF, EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacioén, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.
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b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedares, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del CONTRATANTE, EL ICBF y
FINDETER, deberan ser asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos
podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable
a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- GESTION DE RIESGOS: E! Contratista previamente a
la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan
afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a
realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del
objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la
ejecucién del contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes
actividades:

a. La identificacion de los riesgos

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada
uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir
las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos,
si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA
INTERVENTORIA para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacion
€como minimo:

<«
E
&
&
2
&

a. Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacion
que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de
gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de probabilidad y
consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizard los andlisis cualitativos y
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cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el
INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones
de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas,
las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion
definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

¢. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los
riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor, segln las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONSULTOR. También, debera
acompaiarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) o la supervision.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el interventor (en caso que ésta haya sido contratada
para la vigilancia del presente contrato) o por la supervisién.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensiéon modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en
que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONSULTOR deberé presentar el ajuste de las garantias segtin corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL CONSULTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La
suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL CONSULTOR.
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CLAUSULA TRIGESIMA.- CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONSULTOR no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion expresa de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONSULTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de a celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacién adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada debera acudir a lo pactado en la Clausula
Compromisoria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito
de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta merito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
g solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan exciuir de los
: mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONSULTOR, cuando EL CONTRATANTE
de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula
de apremio, la cladusula penal o la terminacion anticipada, segun corresponda.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decisién de un Tribunal Arbitral
que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota
en la ciudad de Bogotd, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial
por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de
los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogots,
a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable
sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Gltima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6)meses siguientes a su terminacién. Para
ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos.
Igualmente, se realizaré un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes
a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo,
se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que
pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento
pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comdn
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes. Lo anterior, T \
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sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos
por parte del contratista.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual
certificacidn expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21y 24,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la Carrera 42 No. 22 A - 03, Bogota.
Correo electrénico:  gcomerciall@jamingenieria.com - fapoveda@jamingenieria.com

Tel: (1) 2440222 - 3118538700

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
alas partes:

Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-C-010-2022.

Estudios previos para la contratacion.

Propuesta presentada por EL CONSULTOR.

Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-104600 suscrito el 14 de

febrero de 2022.

5. Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

LN

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, solo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL CONSULTOR se comprometen a
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mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL CONSULTOR con la celebracion
del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos que
cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL CONSULTOR, se interpretar4 directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relaciéon con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actda Unica y exclusivamente en nombre y representacién legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL CONSULTOR:

» Que los datos de creacién de cada firma corresponden tnica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

* Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.
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CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucién es
necesaria la aprobacién de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes. La firma manuscrita, por medios mecanicos, digital y electrénica, son
firmas validas para el perfeccionamiento de este documento.

Para constancia, se firma en Bogota a los ocho (08) dias del mes de noviembre de 2022.

EL CONSULTOR

" CONSORCIO ESTABILIDAD

EL CONTRATANTE

ciowat— |
ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Repfresentante legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter - ICBF
INFRAESTRUCTURA
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