

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-162-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del “... **informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)** de conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección”. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ATICBF-I-162-2022** que mediante este documento se presenta el informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 08 de septiembre de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron siete (7) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, de acuerdo con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR /REPRESENTACIÓN LEGAL
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. NIT. 802.008-390-3 Representante Legal: Principal CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ C. C. No. 8.533.690 Suplente: MARTA LUCÍA AGUDELO NAVARRO C.C. No. 32.739.783	
2	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3 Representantes Principal FLOR OJEDA GÓMEZ Suplente DIANA MAYERLI SOTO BERNAL	Integrante No. 1 FLOR OJEDA GÓMEZ C.C. No. 20.550.895 Porcentaje de Participación 50% Integrante No. 2 RIGOBERTO RUGELES BERNAL C.C. No. 79.711.742 Porcentaje de Participación: 50%
3	CONSORCIO AVENTURA Representante JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO	Integrante No. 1 RM INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.345.967-2 Representante Legal: JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO

		C.C. No. 79.737.691 Porcentaje de Participación 70% Integrante No. 2 CYM GROUP CO S.A.S. NIT. 901.048.003-8 Representante Legal ANGIE VIVIANA MO RENO LEÓN CC. No. 1.032.452.812 Porcentaje de Participación 30%
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3 Representantes Principal YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO Suplente ANTONIO MARIO RODRÍGUEZ JULIO	Integrante No. 1 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ C.C. No. 78.690.387 Porcentaje de participación: 30% Integrante No. 2 INGENIERÍA 3M S.A.S. NIT 900.690.300-9 Representante legal: NAIRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ LUGO C.C. No. 1.063.152.260 Porcentaje de Participación: 40% Integrante No. 3 INGRID PASTOR SEVERICHE C.C. No. 23.176.000 Porcentaje de participación: 30%
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT: 900.426.155-7 Representante Legal: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN C.C. No. 74.082.238 Suplente: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ AYALA C.C. No. 46.366.730	
6	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN C.C. No. 80.418.195	
7	CONSORCIO CR 03 Representante JOSÉ FRANCISCO ROSERO MOJICA	Integrante No. 1 JOSÉ FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. No. 12.977.514 Porcentaje de participación: 50% Integrante No. 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3 Representante legal: JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ DELGADO C.C. No. 91.237.454 Porcentaje de Participación: 50%

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

El día quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 178, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO AVENTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CR 03	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado vencido el 19 de septiembre de 2022, hasta las 5:00 p.m., se presentaron observaciones y documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Conforme con las anteriores circunstancias, el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 182, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publicó con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO AVENTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CR 03	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

2	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO AVENTURA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO CR 03	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. ALCANCE AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Conforme con la respuesta a observaciones al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicada el 27 de septiembre de 2022, y a lo previsto en el numeral 1.32 de los términos de referencia, se expidió alcance al informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, el cual fue presentado el día 27 de septiembre de 2022, en Comité de Contratación número 186, con el siguiente resultado:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO AVENTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CR 03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

Junto con el informe, se publicó la verificación que fue objeto de modificación.

Las demás verificaciones que no fueron objeto de modificación continúan con la calificación contenida en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el 21 de septiembre de 2022.

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Como consecuencia de la habilitación definitiva de los siete (7) proponentes participantes del proceso, se realizó audiencia de Apertura del Sobre No. 2 - Propuesta Económica el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 12:00 m., y del proponente CONSORCIO CR 03 el 28 de septiembre de 2022, a las 12:00 m., por parte de Fiduciaria Popular S.A., como vocera y administradora del Patrimonios Autónomo, y responsable de la Audiencia, como resultado del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes y su Alcance.

Conforme con lo anterior, el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 188, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

El numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
<i>Evaluación Económica</i>	<i>100 puntos</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100 puntos</i>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), fue **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$4.379,80)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De acuerdo con lo anterior, **EL PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

PAF-ATICBF-I-162-2022					
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3.					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03	\$ 538.538.548,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 4: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	\$ 550.970.000,00	97,7437153	0,0000000	97,7437153
3	PROPONENTE 5: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 551.792.290,00	97,5980560	0,0000000	97,5980560
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO AVENTURA	\$ 552.377.235,00	97,4947036	0,0000000	97,4947036
5	PROPONENTE 6: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	\$ 553.285.264,00	97,3346993	0,0000000	97,3346993
6	PROPONENTE 2: UNION TEMPORAL GRUPO 3	\$ 562.721.126,00	95,7025644	0,0000000	95,7025644
7	PROPONENTE 1: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	\$ 567.806.951,00	94,8453602	0,0000000	94,8453602
<u>Observación:</u> No se aplican descuentos conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03 con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado corregido de \$538.538.548,00.					

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m., para que los proponentes puedan formular observaciones, únicamente, en el correo convocatorias_at@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria modificado por la Adenda No. 3.

Para constancia, se expide a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

PROPONENTE 1: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.							
1. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLIVAR							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CONGRESO ANTES DELA	VALOR CONGRESO IVA (8%)	VALOR CONGRESO TOTAL
A	ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.733.913,00	\$ 4.889.443,47	\$ 30.623.356,50	\$ 25.733.913,00	\$ 4.889.443,47	\$ 30.623.356,50
B	ETAPA 8 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL.	\$ 65.142.412,00	\$ 12.377.058,28	\$ 77.519.470,28	\$ 65.142.412,00	\$ 12.377.058,28	\$ 77.519.470,28
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 108.142.826,78			\$ 108.142.826,78
					VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
					\$ 26.413.423,00	\$ 31.576.403,00	CUMPLE CUMPLE
					\$ 71.953.263,00	\$ 79.516.363,00	CUMPLE CUMPLE
					\$ 100.138.750,00	\$ 111.487.450,00	CUMPLE CUMPLE
2. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUE - BOLIVAR							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA			
A	ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.733.913,00	\$ 4.889.443,47	\$ 30.623.356,50	\$ 26.413.423,00	\$ 31.576.403,00	CUMPLE CUMPLE
B	ETAPA 8 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL.	\$ 65.142.412,00	\$ 12.377.058,28	\$ 77.519.470,28	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 108.142.826,78	\$ 71.953.263,00	\$ 79.516.363,00	CUMPLE CUMPLE
					VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
					\$ 100.138.750,00	\$ 111.487.450,00	CUMPLE CUMPLE
3. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL MI BARRIQUETEO IBAGUE - TOLIMA							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA			
A	ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 24.197.246,00	\$ 4.597.477,65	\$ 28.794.723,65	\$ 26.714.762,00	\$ 28.686.260,00	CUMPLE CUMPLE
B	ETAPA 8 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL.	\$ 63.695.793,00	\$ 12.386.093,07	\$ 76.081.886,07	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 104.876.609,72	\$ 72.228.620,00	\$ 78.021.060,00	CUMPLE CUMPLE
					VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
					\$ 69.945.372,00	\$ 77.717.080,00	CUMPLE CUMPLE
4. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL EUCALIPTO BOGOTA							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA			
A	ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.732.423,00	\$ 4.512.960,00	\$ 28.205.383,00	\$ 26.225.613,00	\$ 28.139.070,00	CUMPLE CUMPLE
B	ETAPA 8 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL.	\$ 63.160.931,00	\$ 12.000.977,00	\$ 75.161.908,00	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 103.367.291,00	\$ 69.737.487,00	\$ 77.488.060,00	CUMPLE CUMPLE
					VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
					\$ 65.951.084,00	\$ 76.629.860,00	CUMPLE CUMPLE
5. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLANTICO							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA			
A	ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.097.295,00	\$ 4.947.569,00	\$ 31.044.864,00	\$ 26.784.295,00	\$ 31.542.060,00	CUMPLE CUMPLE
B	ETAPA 8 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL.	\$ 65.445.704,00	\$ 12.434.684,00	\$ 77.880.388,00	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 108.925.252,00	\$ 72.260.154,00	\$ 80.289.060,00	CUMPLE CUMPLE
					VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 8	VERIFICACION MINIMO VERIFICACION MAXIMO
					\$ 101.858.449,00	\$ 112.231.410,00	CUMPLE CUMPLE
6. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO							
ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA			
A							

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- GRUPO 3.

PROPONENTE 2: UNIÓN TEMPORAL GRUPO 3

1. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.503.427,00	\$ 4.845.651,13	\$ 30.349.078,00	\$ 25.503.427,00	\$ 4.845.651,00	\$ 30.349.078,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.570.470,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 64.558.964,00	\$ 12.266.203,16	\$ 76.825.167,00	\$ 64.558.964,00	\$ 12.266.203,00	\$ 76.825.167,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 107.174.245,00			\$ 107.174.245,00	\$ 71.925.262,00	\$ 79.916.963,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.755,00	\$ 111.487.400,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL NARANITOS MAGANGUE - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.503.427,00	\$ 4.845.651,13	\$ 30.349.078,00	\$ 25.503.427,00	\$ 4.845.651,00	\$ 30.349.078,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.570.470,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 64.558.964,00	\$ 12.266.203,16	\$ 76.825.167,00	\$ 64.558.964,00	\$ 12.266.203,00	\$ 76.825.167,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 107.174.245,00			\$ 107.174.245,00	\$ 71.925.262,00	\$ 79.916.963,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.755,00	\$ 111.487.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUÉ - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.980.522,00	\$ 4.556.296,19	\$ 28.536.821,00	\$ 23.980.522,00	\$ 4.556.296,00	\$ 28.536.821,00	\$ 26.745.752,00	\$ 29.665.263,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 63.036.066,00	\$ 11.976.802,52	\$ 75.012.821,00	\$ 63.036.066,00	\$ 11.976.853,00	\$ 75.012.921,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.549.742,00			\$ 103.549.742,00	\$ 70.239.603,00	\$ 79.591.893,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 90.946.272,00	\$ 107.717.063,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.539.684,00	\$ 4.472.536,96	\$ 28.012.224,00	\$ 23.539.684,00	\$ 4.472.540,00	\$ 28.012.224,00	\$ 26.225.613,00	\$ 29.139.570,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 62.595.229,00	\$ 11.893.503,51	\$ 74.488.323,00	\$ 62.595.229,00	\$ 11.893.094,00	\$ 74.489.323,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.500.547,00			\$ 102.500.547,00	\$ 69.737.461,00	\$ 77.486.563,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 95.963.064,00	\$ 106.635.863,00	CUMPLE	CUMPLE

5. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.804.002,00	\$ 4.902.760,38	\$ 30.706.762,00	\$ 25.804.002,00	\$ 4.902.760,00	\$ 30.706.762,00	\$ 28.748.295,00	\$ 31.942.590,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 64.809.540,00	\$ 12.323.313,00	\$ 77.162.853,00	\$ 64.809.540,00	\$ 12.323.313,00	\$ 77.162.853,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 107.869.615,00			\$ 107.869.615,00	\$ 72.260.154,00	\$ 80.289.563,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 101.008.448,00	\$ 112.231.610,00	CUMPLE	CUMPLE

6. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL SANTO ÁNGEL DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 28.935.089,00	\$ 5.497.663,11	\$ 34.432.752,00	\$ 28.935.089,00	\$ 5.497.663,00	\$ 34.432.752,00	\$ 32.236.866,00	\$ 35.619.740,00	CUMPLE	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A)			\$ 34.432.752,00			\$ 34.432.752,00				
A	VALOR TOTAL ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.			\$ 182.386.695,00			\$ 182.386.695,00				
B	VALOR TOTAL ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.			\$ 380.334.431,00			\$ 380.334.431,00				
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA			\$ 562.721.126,00			\$ 562.721.126,00				

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, se presentan ajustes por redondeo al VALOR IVA (9%), para cada uno de las etapas de los proyectos.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- GRUPO'S.

PROPONENTE 3: CONSORCIO AVENTURA

1. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.034.613,00	\$ 4.756.676,00	\$ 29.791.189,00	\$ 25.034.613,00	\$ 4.756.676,00	\$ 29.791.189,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.570.473,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 63.372.218,00	\$ 12.040.721,00	\$ 75.412.939,00	\$ 63.372.218,00	\$ 12.040.721,00	\$ 75.412.939,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)		\$ 105.204.128,00		\$ 105.204.128,00			\$ 71.925.382,00	\$ 79.916.983,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.765,00	\$ 111.487.403,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL NARANITOS MAGANGUE - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.034.613,00	\$ 4.756.676,00	\$ 29.791.189,00	\$ 25.034.613,00	\$ 4.756.676,00	\$ 29.791.189,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.570.473,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 63.372.218,00	\$ 12.040.721,00	\$ 75.412.939,00	\$ 63.372.218,00	\$ 12.040.721,00	\$ 75.412.939,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)		\$ 105.204.128,00		\$ 105.204.128,00			\$ 71.925.382,00	\$ 79.916.983,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.765,00	\$ 111.487.403,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.539.704,00	\$ 4.472.844,00	\$ 28.012.548,00	\$ 23.539.704,00	\$ 4.472.844,00	\$ 28.012.548,00	\$ 26.749.752,00	\$ 29.686.283,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 61.877.316,00	\$ 11.756.690,00	\$ 73.634.006,00	\$ 61.877.316,00	\$ 11.756.690,00	\$ 73.634.006,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)		\$ 101.646.258,00		\$ 101.646.258,00			\$ 70.228.603,00	\$ 79.591.893,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 60.946.373,00	\$ 107.717.983,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.190.969,00	\$ 4.390.324,00	\$ 27.487.293,00	\$ 23.190.969,00	\$ 4.390.324,00	\$ 27.487.293,00	\$ 26.225.613,00	\$ 29.130.570,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 61.444.581,00	\$ 11.674.470,00	\$ 73.119.051,00	\$ 61.444.581,00	\$ 11.674.470,00	\$ 73.119.051,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)		\$ 100.616.348,00		\$ 100.616.348,00			\$ 69.737.481,00	\$ 77.486.983,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 55.963.084,00	\$ 106.635.883,00	CUMPLE	CUMPLE

5. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.329.664,00	\$ 4.812.636,00	\$ 30.142.300,00	\$ 25.329.664,00	\$ 4.812.636,00	\$ 30.142.300,00	\$ 28.748.296,00	\$ 31.942.593,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.	\$ 63.667.268,00	\$ 12.096.781,00	\$ 75.764.049,00	\$ 63.667.268,00	\$ 12.096.781,00	\$ 75.764.049,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)		\$ 105.906.349,00		\$ 105.906.349,00			\$ 72.280.154,00	\$ 80.289.983,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 101.038.449,00	\$ 112.231.610,00	CUMPLE	CUMPLE

6. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL SANTO ÁNGEL DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (8%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 28.403.388,00	\$ 5.396.644,00	\$ 33.800.032,00	\$ 28.403.388,00	\$ 5.396.644,00	\$ 33.800.032,00	\$ 32.236.866,00	\$ 35.819.743,00	CUMPLE	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A)		\$ 33.800.032,00		\$ 33.800.032,00						
A	VALOR TOTAL ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.			\$ 179.034.251,00			\$ 179.034.251,00				
B	VALOR TOTAL ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL.			\$ 373.342.984,00			\$ 373.342.984,00				
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA			\$ 552.377.235,00			\$ 552.377.235,00				

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PROPONENTE 4: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PROPONENTE 5: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF– GRUPO 3.

PROPONENTE E. GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

1. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 25.080.000,00	\$ 4.765.200,00	\$ 29.845.200,00	\$ 25.080.000,00	\$ 4.765.200,00	\$ 29.845.200,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.076.470,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL	\$ 63.480.000,00	\$ 12.063.100,00	\$ 75.543.100,00	\$ 63.480.000,00	\$ 12.063.100,00	\$ 75.543.100,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.388.300,00			\$ 105.388.300,00	\$ 71.925.282,00	\$ 79.916.980,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.700,00	\$ 111.487.400,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL NARANITOS MAGANGUE - BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 25.079.600,00	\$ 4.765.124,00	\$ 29.844.724,00	\$ 25.079.600,00	\$ 4.765.124,00	\$ 29.844.724,00	\$ 28.413.423,00	\$ 31.076.470,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL	\$ 63.480.000,00	\$ 12.062.100,00	\$ 75.542.100,00	\$ 63.480.000,00	\$ 12.062.100,00	\$ 75.542.100,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.391.874,00			\$ 105.391.874,00	\$ 71.925.282,00	\$ 79.916.980,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 100.338.700,00	\$ 111.487.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE – TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 23.582.000,00	\$ 4.480.580,00	\$ 28.062.580,00	\$ 23.582.000,00	\$ 4.480.580,00	\$ 28.062.580,00	\$ 26.716.702,00	\$ 29.885.260,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL	\$ 61.989.000,00	\$ 11.777.910,00	\$ 73.766.910,00	\$ 61.989.000,00	\$ 11.777.910,00	\$ 73.766.910,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 101.829.490,00			\$ 101.829.490,00	\$ 70.298.630,00	\$ 79.931.800,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 98.943.372,00	\$ 107.717.080,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 23.140.000,00	\$ 4.396.600,00	\$ 27.536.600,00	\$ 23.140.000,00	\$ 4.396.600,00	\$ 27.536.600,00	\$ 26.255.613,00	\$ 29.139.570,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL	\$ 61.500.000,00	\$ 11.685.000,00	\$ 73.185.000,00	\$ 61.500.000,00	\$ 11.685.000,00	\$ 73.185.000,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 100.721.600,00			\$ 100.721.600,00	\$ 69.737.481,00	\$ 77.486.000,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 56.963.094,00	\$ 106.625.680,00	CUMPLE	CUMPLE

5. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 25.370.000,00	\$ 4.803.300,00	\$ 30.193.300,00	\$ 25.370.000,00	\$ 4.803.300,00	\$ 30.193.300,00	\$ 28.748.296,00	\$ 31.942.500,00	CUMPLE	CUMPLE
B	ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL	\$ 63.780.000,00	\$ 12.118.200,00	\$ 75.898.200,00	\$ 63.780.000,00	\$ 12.118.200,00	\$ 75.898.200,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 106.088.500,00			\$ 106.088.500,00	\$ 72.360.154,00	\$ 80.289.980,00	CUMPLE	CUMPLE
								VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
								\$ 101.008.449,00	\$ 112.231.610,00	CUMPLE	CUMPLE

6. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL SANTO ÁNGEL DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (9%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (9%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
A	ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 28.450.000,00	\$ 5.405.000,00	\$ 33.855.000,00	\$ 28.450.000,00	\$ 5.405.000,00	\$ 33.855.000,00	\$ 32.296.866,00	\$ 35.818.740,00	CUMPLE	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A)			\$ 33.855.000,00			\$ 33.855.000,00				
A	VALOR TOTAL ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS			\$ 179.334.904,00			\$ 179.334.904,00				
B	VALOR TOTAL ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CERRIE CONTRACTUAL			\$ 373.900.360,00			\$ 373.900.360,00				
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA			\$ 553.285.264,00			\$ 553.285.264,00				

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03				
1. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ÁNGELES SAN JACINTO - BOLIVAR				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 3.04.407.423,00	\$ 4.837.417,37	\$ 29.044.633,37
B.	ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL	\$ 61.734.535,00	\$ 11.739.556,43	\$ 73.523.621,43
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 102.568.433,80
2. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUE - BOLIVAR				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 3.04.407.422,18	\$ 4.837.412,22	\$ 29.044.632,40
B.	ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL	\$ 61.734.535,97	\$ 11.739.556,63	\$ 73.523.621,60
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 102.568.454,00
3. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL MI BARRIOQUITO IBAGUÉ - TOLIMA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 2.25.945.369,37	\$ 3.46.361.493,23	\$ 27.301.457,60
B.	ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL	\$ 60.327.105,89	\$ 11.462.152,12	\$ 71.789.258,01
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 99.089.715,61
4. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL ESCALOPITOS BOGOTÁ				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 2.28.528.070,92	\$ 3.48.260.333,48	\$ 26.868.404,40
B.	ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL	\$ 59.955.212,44	\$ 11.381.598,36	\$ 71.387.232,80
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 98.255.637,20
5. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 24.655.080,97	\$ 4.892.265,33	\$ 29.387.146,30
B.	ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL	\$ 63.072.214,45	\$ 11.769.728,75	\$ 75.866.655,20
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A+B)			\$ 105.253.801,50
6. INTERVENTORIA HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (8%)	VALOR TOTAL ETAPA
A.	ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 27.691.798,99	\$ 5.261.441,81	\$ 32.953.240,80
C.	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUUESTA (A)			\$ 32.953.240,80
A.	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS			\$ 174.048.214,37
B.	VALOR TOTAL ETAPA II: INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PROCESO DE CEBRE CONTRACTUAL			\$ 361.365.636,05
C.	VALOR TOTAL DE LA PROPUUESTA		\$ 535.538.550,42	

OBSERVACIÓN:
Como resultado de la verificación de la propuesta económica, se presentan ajustes por redondeo y corrección aritmética de \$2.62 pasando de \$535.538.550,42 a \$535.535.928,42.

Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
23/09/2022	\$ 4.379,80

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 22/09/2022 17:37:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	30 de agosto de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	6 de septiembre de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	8 de septiembre de 2022 Hora: 12:00 m. (medio día) A través del correo electrónico convocatorias.findeter_3@fidupopular.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	15 de septiembre de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 p.m
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	21 de septiembre de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	22 de septiembre de 2022 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	23 de septiembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 26 de septiembre de 2022, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	27 de septiembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATICBF-I-162-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

--

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA						
Presupuesto:	\$ 585.367.990,00	TRM:	23/09/22	4379.80	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 553.927.344,86
		P. MAYOR:		567.806.951,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 560.867.147,93
		P. MENOR:		538.538.548,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 553.859.848,07
Fecha evaluación:	22/09/2022				MENOR VALOR (4):	\$ 538.538.548,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
80
80
80
4

		PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA					TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4			
PROPONENTE 1: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	\$ 567.806.951,00	94,99	97,53	94,96	94,8453602		94,8453602	567.806.951,00
PROPONENTE 2: UNION TEMPORAL GRUPO 3	\$ 562.721.126,00	96,82	99,34	96,80	95,7025644		95,7025644	562.721.126,00
PROPONENTE 3: CONSORCIO AVENTURA	\$ 552.377.235,00	99,72	98,49	99,73	97,4947036		97,4947036	-
PROPONENTE 4: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	\$ 550.970.000,00	99,47	98,24	99,48	97,7437153		97,7437153	-
PROPONENTE 5: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 551.792.290,00	99,61	98,38	99,63	97,5980560		97,5980560	-
PROPONENTE 6: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	\$ 553.285.264,00	99,88	98,65	99,90	97,3346993		97,3346993	
PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03	\$ 538.538.548,00	97,22	96,02	97,23	100,0000000		100,0000000	-

	\$ 3.877.491.414,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 553.927.344,86
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 553.927.344,86
Vmax=	567.806.951,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 560.867.147,93
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 553.859.848,07
	\$ 553.859.848,07
MAX:	\$ 567.806.951,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 538.538.548,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ATICBF-I-162-2022

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3.

EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03	\$ 538.538.548,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 4: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G3	\$ 550.970.000,00	97,7437153	0,0000000	97,7437153
3	PROPONENTE 5: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 551.792.290,00	97,5980560	0,0000000	97,5980560
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO AVENTURA	\$ 552.377.235,00	97,4947036	0,0000000	97,4947036
5	PROPONENTE 6: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	\$ 553.285.264,00	97,3346993	0,0000000	97,3346993
6	PROPONENTE 2: UNION TEMPORAL GRUPO 3	\$ 562.721.126,00	95,7025644	0,0000000	95,7025644
7	PROPONENTE 1: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	\$ 567.806.951,00	94,8453602	0,0000000	94,8453602

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 7: CONSORCIO CR 03** con un puntaje de **100,0000000** y un valor ofertado corregido de **\$538.538.548,00**.