SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-0-085-2022-01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA Y SISCOTEL LTDA.

FIDUCIARIA.  POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA SISCOTEL LTDA.
NIT 804.013.234-1
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION
OBJETO DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE LAS
DIVISIONES INTERIORES DE ZONAS VERDES EN EL CAE
CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $448.087.200
TIPO DE CONTRATO OBRA
ETAPA |: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
MODALIDAD AJUSTE.
ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
AJUSTE
LUGAR DE EJECUCION |MEDELLIN
DOMICILIO .
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
MANUAL OPERATIVO INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actua como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre FIDUCIARIA
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POPULAR .S.A y FINDETER el dia 14 de febrero de 2022 y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MINA
RUEDA SARMIENTO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania nimero
63.294.540, quien ostenta la calidad de representante legal de SISCOTEL LTDA., sociedad
comercial identificada con Nit. 804.013.234-1, constituida por escritura publica 946 del 30 de
abril de 2002, de la Notaria 01 del circulo de Bucaramanga, inscrita en Camara de Comercio
el 10 de mayo de 2022 bajo el numero 50897 del libro 9, lo cual consta en Certificado de
existencia y representacién legal expedida por Camara de Comercio de Bucaramanga, quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra
cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA, asi como a las
normas civiles y comerciales que regulan la contratacién privada, y especificamente por las
clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER vy el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS - ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01014122022, el cual tiene
como objeto el de “Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo integral de los
proyectos en materia de infraestructura que requiera el ICBF para los servicios de Sedes
Administrativas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y Atencién a
la Primera Infancia en infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional’, por un plazo de ejecucion de 14 meses contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio y un valor correspondiente a la suma de
$28.703.247.518.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribio el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104600 del 14 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Autonomo Findeter — ICBF INFRAESTRUCTURA, el cual tiene
como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por
Findeter o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01014122022 a
titulo de fiducia mercantil, para su administracién, inversion, pago y celebracion de los
contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01014122022, se requiere contratar la ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERIORES
DE ZONAS VERDES EN EL CAE CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contrataciéon anterior, Findeter adelanté la
convocatoria No. PAF-ATICBF-O-085-2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERIORES DE ZONAS VERDES EN EL CAE
CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN”.
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QUINTA: Que en sesion del 26 al 31 de octubre de 2022, el Comité Fiduciario No. 09 adoptd
la siguiente decision: “Con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacion y
calificacion de las ofertas, los cuales se encuentran debidamente publicados en la pagina de
la convocatoria y, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de
Contrataciéon remite para aprobacion del Comité Fiduciario, la recomendacion de
adjudicacién emitida por el Comité Técnico No. 17 en sesién adelantada durante los dias 24
y 25 de octubre de 2022, de conformidad con el orden de elegibilidad resultante de la
convocatoria PAF-ATICBF-O 085-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA “ELABORACION
DE ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE
LAS DIVISIONES INTERIORES DE ZONAS VERDES EN EL CAE CARLOS LLERAS EN
LA CIUDAD DE MEDELLIN”, al proponente SISCOTEL LTDA., con NIT. 804.013.234-1,
representado legalmente por MINA RUEDA SARMIENTO, identificada con cédula de
ciudadania No. 63.294.540; por el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($448.087.200,00) M/CTE.,
Incluido AlU, IVA sobre utilidad (Etapa 1l), IVA (Etapa I), y todos los costos, gastos, impuestos
y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista de obra para la
ejecucion del objeto contractual y honorarios”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ATICBF-0-085-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocid en la etapa precontractual y, que
sirvio para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizd
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:
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CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERIORES DE ZONAS VERDES EN EL CAE
CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-0O-085-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de TRES (3)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ATICBF-0O-085-2022.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada
una de las Etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA I: ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS 1 mes
Y/O PERMISOS REQUERIDOS
ETAPA Il: EJECUCION DE OBRAS 2 meses

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion, para cada proyecto.

El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites,
subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion
de las obras.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar
a la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos
reportados por la INTERVENTORIA segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento
del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il para cada proyecto, una vez se dé cumplimiento a las
siguientes condiciones, en el caso que aplique:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | del proyecto,
debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o
entidad que corresponda en caso que aplique.

3. Permisos que se requieran para la ejecucién de las obras.
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4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que
intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del
orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

5. Acta de priorizacion de obras a ejecutar de cada proyecto suscrita por contratista de obra,
Interventoria, FINDETER y el ICBF.

6. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun
cambio del personal aprobado requisito para la suscripcidon del acta de inicio.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite
y obtencién de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le
permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos este procedimiento, esta situaciéon es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como
son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencidn, acometidas de servicios
publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de
la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el
Anexo Técnico.

Nota 1: Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la
suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor
adicional al establecido en cada Etapa ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del
contrato.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

* Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

*» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en
ningun momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El unico documento
que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
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cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($448.087.200), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la
celebracién, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de
acuerdo con la oferta econdmica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la
Convocatoria No. PAF-ATICBF-0O-085-2022.

ETAPA VALOR
ETAPAI - $29.274.000
ETAPAII - $418.813.200

El valor del contrato se pacta de la siguiente manera:

ETAPA |: Precio global sin formula de ajuste: Corresponde a la remuneracion de una suma
fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la
ejecucion de la obra como vinculacion de personal, subcontratos, materiales, entre otros.
Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales
necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

ETAPA II: Sistema de precios unitarios sin formula de ajuste: Corresponde al costo por
unidad de cada una de las actividades y suministros de obra a ejecutar o items de obra. Con
base en este valor, se define la estimacién inicial de la obra, pero el valor real es el que
corresponde a la multiplicacién de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el
precio de cada unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e
indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
por etapas, asi:
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ETAPA |. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, TRAMITE Y OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS.

EL CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa I, una vez
se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la
totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion y detalles, disefio
paisajistico, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico, memorias
de calculo de los estudios y disefnos, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicacién en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los
permisos que apliquen para la normal ejecucion del contrato y de las obras; dicha entrega
sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria
de la Etapa |, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico
y demas permisos necesarios debidamente aprobados, se podra iniciar la ejecucion de la
etapa Il del proyecto.

ETAPA Il. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo
parcial de obra ejecutada en el proyecto, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

Nota: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la
fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia.

b. Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y del ICBF.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes,
la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de
informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacién, no se cuente
con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados
por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se
utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revision de interventoria.

NOTA 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccioén por parte de la
INTERVENTORIA, si aplica.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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NOTA 2: Se deberan tramitar los pagos de manera independiente, es decir por cada proyecto
que conforma el contrato, con base en el presupuesto y actividades priorizadas y aprobadas
para cada proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.

NOTA 3: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo.

NOTA 4: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva
factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucion del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ATICBF-0O-085-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos y
adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
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consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en el Anexo Técnico (cuando
aplique), los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria; las que se resulten de la propuesta presentada por contratista, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendra en general, las siguientes obligaciones:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidon administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-10, o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan. y demas normas que apliquen.

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo
Técnico de Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios que hacen parte de
los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo
establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co . .

. . fiuciona  Revisado Gerencia Jundica ‘

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 v&ipopular " setaraGenera Jl|~

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO




fiduciaria
f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,

evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son requisito
para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA DE OBRA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
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adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizaciéon y ejecuciéon del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de
concrecién fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion
del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el
valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento
se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la
contratante para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

u. Utilizar la informacién entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE e ICBF
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de consultoria a los cuales podra asistir FINDETER, ICBF y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (En cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el
seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la
interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos,
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los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacion contractual entre
LA CONTRATANTE con el CONTRATISTA DE OBRA y la respectiva Interventoria.

Xx. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el contrato.

y. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al ICBF en todas las reuniones
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

z. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del contrato.

aa. Apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y el ICBF en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato
objeto del presente documento.

bb. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del ICBF, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacidon expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

cc. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

dd. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF se mantengan indemnes de
cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

ee. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA DE OBRA, sus dependientes subordinados o
subcontratistas.

ff. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

gg. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa ll.

hh. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

ii. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacioén, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.
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ji- Presentar un informe final de ejecucion del proyecto (que contenga el reporte de las
actividades desarrolladas durante la ejecucién del contrato, la gestion ambiental y social
realizada y la gestion financiera), que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato en cada una de sus etapas.

kk. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecuciéon del
contrato.

Il. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA DE OBRA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a
partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

mm. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA DE OBRA deban
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucién del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
DE OBRA al momento de la presentacion de su propuesta econdémica.

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacién de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades
asumidas.

f. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo. Para
adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del CONTRATO.

g. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.
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h. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA
de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En todo
caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se estd desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledanas al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA para las
etapas | y Il, debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres,
Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucién
del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del
porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, para aval y
aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.

d. EI CONTRATISTA DE OBRA se compromete a suministrar el personal minimo exigido,
asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En
ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el
100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucién con FINDETER O LA
CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si
el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
sera otorgada por LA CONTRATANTE previa aprobacion de la interventoria.

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

f. EIl CONTRATISTA DE OBRA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al
frente al Director o Residente del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por
la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el
acompanamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo
técnico realizado por cada uno de ellos.
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g. El Director o residente del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE OBRA vy para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden
técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

i. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

j- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, o mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE OBRA al
momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con
LA CONTRATANTE.

k. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

I. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en el proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando
que se encuentra en o6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las
actividades asignadas.

m. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

n. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

0. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

p. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas
afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal
contratado para el proyecto.
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g. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacion
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripciéon
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion del contrato (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas y que contenga la programacion. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
como minimo:

» Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos). Indicando
duracion responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo
a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

* La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

* Ruta critica. Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA DE OBRA debera
especificar los plazos de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa.
La programacion discriminada de la etapa Il de cada uno de los items o actividades de los
hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa |.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el numeral
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o
los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE
OBRA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes
de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion del contrato, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar el flujo de
inversion del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion
del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
semana.

e. Garantias contractuales para revision de la INTERVENTORIA y aprobacién parte de LA
CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada: El interventor validara
el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta
economica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con el ICBF para la intervencién de las obras del proyecto), EL CONTRATISTA DE OBRA
debera dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya
lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecion
fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacioén de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
APLICABLES:

a. El CONTRATISTA DE OBRA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o
permisos requeridos para la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o
actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefos,
requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

b. EI CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construccién y/o
de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente en caso
de ser necesario; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se
citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y
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demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente

licencia de construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la licencia de urbanismo si a
ello hubiere lugar.

c. Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA y los costos de las expensas sera un costo reembolsable que se
pagara al CONTRATISTA DE OBRA. EI CONTRATISTA DE OBRA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para
obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes. Si se desistiere la
solicitud por responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, los costos de la nueva
radicacion seran responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

d. Con el fin de obtener las licencias el CONTRATISTA DE OBRA debera presentar:
e. Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.
f. Firma de memoriales de responsabilidad.

g. Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos
y demas tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de la
infraestructura, ante las entidades pertinentes.

h. No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de
algun tipo de licencia y/o permiso adicional, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE
OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencién u omision a lo senalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se

compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTAEL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en el anexo técnico (cuando aplique), los estudios previos, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria PAF-ATICBF-0-085-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervisién.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
INFRAESTRUCTURA y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de
pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable,
y a los Manuales de Supervisiéon e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
Medellin.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:

a) las condiciones geogréficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios;
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f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL
CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccion de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato (el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria), si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros
posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los trabajos,
servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER Ie indique, sin que ello
implique modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la
supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehusa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto
favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato,
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estard a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF y FINDETER, seguln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.
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EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razoén, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
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reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos
podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable
a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses de EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razon de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsiéon
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar
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a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) aflos mas

Vigente por (3) tres afios
contados desde la fecha de
suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final de la etapa
| del contrato.

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la

30% del valor de la Etapa Il | suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor de la Etapa |

Estabilidad y Calidad de
Obra — Etapalll

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgent(.a, por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE vy el ICBF como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, con NIT.
830.053.691-8

e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE
DE LLERAS, con NIT. 899.999.239- 2.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.
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EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo
a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EIl CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicidn previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes
de pago vy el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecuciéon de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los
términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio. Si se generan apremios
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que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
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contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora vy, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
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y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

Identificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos
en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al
contrato mediante la modificacion contractual correspondiente.

Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del
contrato.

Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer
el perfil de riesgo residual del contrato.

Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion
y correccion de las deficiencias en la gestién de los riesgos identificados y que
asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:
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a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestién de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condiciéon resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicién
de la comunidad, debera tener los suficientes argumentos para hacer imposible la ejecucion
total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica
viable econdmicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

c. Obras no funcionales de etapas anteriores: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto
que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que
se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna por
corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razéon que determine
esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econdmicamente viable.

d. Imposibilidad de llevar a cabo uno o alguno de los proyectos en el predio destinado para
la ejecucion del mismo, como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica

y legal.

e. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ICBF o el
ENTE TERRITORIAL (segun quién sea el propietario) no pueda sufragar. El PROPIETARIO
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el
ENTE TERRITORIAL o EL ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el
efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

f. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacién de cada proyecto, se advierta que la ejecucion de cada
proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

g. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al CONTRATISTA, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato
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con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

h. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engano.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién, sin que se
cause ningun reconocimiento economico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningin motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto, la
condicion resolutoria surja por una accion u omisién imputable al CONTRATISTA, se
entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento
de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EIl CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
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CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacién sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, 0 su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
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acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacién de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la férmula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al
Comité Técnico.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA.— CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizaciéon
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefalados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefalado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciéon con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de un
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el hombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del
contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a la terminacion.

Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. lgualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacién o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacidn de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Calle 35 #29-54 oficina 208, Bucaramanga.
Correo electrénico:  proyectos@siscotel.com.co

Tel: 3204909202
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-0O-085-2022.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por SISCOTEL LTDA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104600 suscrito el 14 de febrero de 2022.
6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de protecciéon de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relaciéon con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucién es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los diez (10) dias del noviembre de 2022.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE
/d:‘.”' //),//6/ MQ ’ '
A RUEPA SARMIENTO RIANA RODRIGUEZ LEON

Representante legal epresentante legal

SISCOTEL LTDA. FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter - ICBF
INFRAESTRUCTURA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co .
fiuciona  Revisado Gerencia Jundica
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 @POPU“"’ Secretaria General

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular






