

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI****PROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA ADECUACIONES HI-CDI (ICBF – DAPRE – ABU DABHI)****CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022**

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del Capítulo II “DISPOSICIONES GENERALES” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, así:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día once (11) de noviembre de 2022, se recibieron seis (6) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO No IDENTIFICACIÓN C.C. 10.549.160	
2.	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN Nit. 900.503.646-1 Representante legal: ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA CC. No. 45.468.148 (Principal) MANUEL ENRIQUE BUENDIA HERNANDEZ CC. No. 9.091.177 (Suplente)	
3.	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	

	<p>No. IDENTIFICACIÓN Nit. 891.101.100-5 Representante legal: BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS CC. No. 17.045.139 (Principal) JAVIER BARRERO MOSSOS CC. No. 7.685.694 (Suplente) RICARDO BARRERO MOSSOS CC. No. 80.426.493 (Suplente)</p>	
4.	<p>UNIÓN TEMPORAL CJ</p> <p>Representante del Consorcio DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL CC. No. 1.032.426.651</p>	<p>Integrante No. 1 COLOMBOINGENIERIA S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.137.356-0 Representante Legal WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACON C.C. 79.527.716 (Principal) GINA MARCELA CIFUENTES ALARCON C.C. 1.032.455.160 (Suplente) Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 JCB INGENIERIA S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.920.349-7 Representante Legal ANA MILENA MONSALVE MORENO C.C. 63.484.572 (Principal) SILVIA LILIANA MONSALVE MORENO C.C. 63.515.436 (Suplente) Porcentaje de Participación: 50%</p>
5.	<p>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022</p> <p>Representante del Consorcio IRINA PAOLA CHARRY VALDES CC. No. 1.063.149.844 (Principal) ANTONIO MARIO RODRIGUEZ JULIO CC. No. 78.079.468 (Suplente)</p>	<p>Integrante No. 1 INGENIERIA 3M S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.690.300-9 Representante Legal NAIRA DEL CARMEN HERNANDEZ LUGO C.C. 1.063.152.260 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 GRUPO TDA LIMITADA No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.136.753-7 Representante Legal STALIN GALVIS DAZA C.C. 15.174.303 (Principal) SEGUNDO ENRIQUE DAZA MENDOZA C.C. 77.019.856 (Suplente) Porcentaje de Participación: 50%</p>
		<p>Integrante No. 1 JOSÉ FRANCISCO ROSERO MOJICA No. IDENTIFICACIÓN C.C. 12.977.514 Porcentaje de Participación: 50%</p>

6.	CONSORCIO CR Representante de la Unión Temporal DARIO JESUS MEZA ANDRADE CC. No. 1.017.126.160	Integrante No. 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO No. IDENTIFICACIÓN NIT. 820.003.227-3 Representante Legal JOSÉ ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454 Porcentaje de Participación: 50%
-----------	--	---

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 217, el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNIÓN TEMPORAL CJ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
5	CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
6	CONSORCIO CR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 21 de noviembre, hasta las 05:00 pm del día 22 de noviembre de 2022, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 221, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

3	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNIÓN TEMPORAL CJ	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
5	CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO CR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2.	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3.	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4.	UNIÓN TEMPORAL CJ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5.	CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6.	CONSORCIO CR	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022) a la 10:30 a.m., se realizó audiencia de apertura del Sobre No. 2, Propuesta Económica de los cinco (05) proponentes habilitados.

Por lo anterior el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 223 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados con el siguiente contenido y resultado:

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II "DISPOSICIONES GENERALES", SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

"3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores"
Gestión Contractual CON

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rige para el día veintiocho (28) de noviembre de 2022 es de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$4.881,41)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

OBSERVACIÓN PROPONENTE No. 2 INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.: Una vez verificada la propuesta económica, se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas de -\$0,10 a el valor total de la propuesta, la oferta total corregida es de \$183.523.550,00.

Las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022					
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVJAY UBICADO EN PIVJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	\$ 178.000.000,00	98,5581366	0,0000000	98,5581366
2	PROPONENTE 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	\$ 176.669.335,00	97,8213509	0,0000000	97,8213509
3	PROPONENTE 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$ 183.523.550,00	96,7669763	0,0000000	96,7669763
4	PROPONENTE 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	\$ 174.197.387,00	96,4526397	0,0000000	96,4526397
5	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CR	\$ 176.032.617,00	97,4688018	10,0000000	87,4688018

Observación:

Se aplica descuento conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Al integrante ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO del proponente N°6 "CONSORCIO CR" quien se encuentra reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 2020), por parte de la: ALCALDIA DE LANDAZURI, en el marco del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA del Municipio de Landazuri".

En consecuencia, se da aplicación a lo establecido en los términos de referencia:

"11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

(...) Se consultarán y analizarán las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontarán DIEZ (10) puntos al proponente por CADA anotación."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **No 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES** con un puntaje de **98,5581366** y un valor ofertado de **\$178.000.000,00**.

Al presente informe se adjuntan las verificaciones individuales objeto de evaluación.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatorias_at@findeter.gov.co, según lo señalado en el Cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022			
PROPUESTA ECONOMICA			
"LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"			
PROPONENTE N° 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO			
HI PIVIJAY			

	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.602.700,00	\$ 21.602.700,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 76.444.185,00	\$ 76.444.185,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 98.046.885,00	\$ 98.046.885,00

HI SAMANIEGO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.244.155,00	\$ 17.244.155,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 28.727.410,00	\$ 28.727.410,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 45.971.565,00	\$ 45.971.565,00

CDI GUATICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.802.705,00	\$ 10.802.705,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 21.848.180,00	\$ 21.848.180,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 32.650.885,00	\$ 32.650.885,00

VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (HI PIVIJAY+HI SAMANIEGO+CDI GUATICA)	\$	176.669.335,00	\$ 176.669.335,00
---	----	----------------	-------------------

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a los valores de la propuesta.

La propuesta se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 20.608.893,00	\$ 22.898.770,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 72.927.459,00	\$ 81.030.510,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI PIVIJAY	\$ 93.536.352,00	\$ 103.929.280,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 16.450.857,00	\$ 18.278.730,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 27.405.842,00	\$ 30.450.935,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI SAMANIEGO	\$ 43.856.699,00	\$ 48.729.665,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 10.305.738,00	\$ 11.450.820,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 20.843.082,00	\$ 23.158.980,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL CDI GUATICA	\$ 31.148.820,00	\$ 34.609.800,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$	168.541.871,00	\$ 187.268.745,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------------------	----	----------------	-------------------	--------	--------

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022			
PROPUESTA ECONÓMICA			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA"			
PROPONENTE N° 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S			
HI PIVIJAY			

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 22.440.974,60	\$ 22.440.975,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 79.409.899,80	\$ 79.409.900,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 101.850.874,40	\$ 101.850.875,00

HI SAMANIEGO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.913.155,40	\$ 17.913.155,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 29.841.916,30	\$ 29.841.916,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 47.755.071,70	\$ 47.755.071,00

CDI GUATICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.221.803,60	\$ 11.221.804,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 22.695.800,40	\$ 22.695.800,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 33.917.604,00	\$ 33.917.604,00

VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (HI PIVIJAY+HI SAMANIEGO+CDI GUATICA)	\$ 183.523.550,10	\$ 183.523.550,00
---	-------------------	-------------------

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas de -\$0,10 a el valor total de la propuesta, la oferta total corregida es de \$183.523.550,00

La propuesta se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 20.608.893,00	\$ 22.898.770,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 72.927.459,00	\$ 81.030.510,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI PIVIJAY	\$ 93.536.352,00	\$ 103.929.280,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 16.450.857,00	\$ 18.278.730,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 27.405.842,00	\$ 30.450.935,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI SAMANIEGO	\$ 43.856.699,00	\$ 48.729.665,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 10.305.738,00	\$ 11.450.820,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 20.843.082,00	\$ 23.158.980,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL CDI GUATICA	\$ 31.148.820,00	\$ 34.609.800,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$ 168.541.871,00	\$ 187.268.745,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------------------	-------------------	-------------------	--------	--------

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022			
PROPUESTA ECONÓMICA			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVJAY UBICADO EN PIVJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA"			
PROponente N° 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA			
HI PIVJAY			

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.300.436,00	\$ 21.300.436,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 75.374.580,00	\$ 75.374.580,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 96.675.016,00	\$ 96.675.016,00

HI SAMANIEGO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.002.875,00	\$ 17.002.875,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 28.325.460,00	\$ 28.325.460,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 45.328.335,00	\$ 45.328.335,00

CDI GUÁTICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.651.553,00	\$ 10.651.553,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 21.542.483,00	\$ 21.542.483,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 32.194.036,00	\$ 32.194.036,00

VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (HI PIVJAY+HI SAMANIEGO+CDI GUÁTICA)	\$	174.197.387,00	\$ 174.197.387,00
--	----	----------------	-------------------

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a los valores de la propuesta.

La propuesta se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 20.608.893,00	\$ 22.898.770,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 72.927.459,00	\$ 81.030.510,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI PIVJAY	\$ 93.536.352,00	\$ 103.929.280,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 16.450.857,00	\$ 18.278.730,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 27.405.842,00	\$ 30.450.935,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI SAMANIEGO	\$ 43.856.699,00	\$ 48.729.665,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 10.305.738,00	\$ 11.450.820,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 20.843.082,00	\$ 23.158.980,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL CDI GUÁTICA	\$ 31.148.820,00	\$ 34.609.800,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$	168.541.871,00	\$ 187.268.745,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------------------	----	----------------	-------------------	--------	--------

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022			
PROPUESTA ECONÓMICA			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"			
PROPONENTE N° 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022			
HI PIVIJAY			

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.800.000,00	\$ 21.800.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 76.700.000,00	\$ 76.700.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 98.500.000,00	\$ 98.500.000,00

HI SAMANIEGO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.500.000,00	\$ 17.500.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 29.000.000,00	\$ 29.000.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 46.500.000,00	\$ 46.500.000,00

CDI GUATICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00

VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (HI PIVIJAY+HI SAMANIEGO+CDI GUATICA)	\$	178.000.000,00	\$ 178.000.000,00
---	----	----------------	-------------------

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a los valores de la propuesta.

La propuesta se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 20.608.893,00	\$ 22.898.770,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 72.927.459,00	\$ 81.030.510,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI PIVIJAY	\$ 93.536.352,00	\$ 103.929.280,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 16.450.857,00	\$ 18.278.730,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 27.405.842,00	\$ 30.450.935,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI SAMANIEGO	\$ 43.856.699,00	\$ 48.729.665,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 10.305.738,00	\$ 11.450.820,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 20.843.082,00	\$ 23.158.980,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL CDI GUATICA	\$ 31.148.820,00	\$ 34.609.800,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$	168.541.871,00	\$ 187.268.745,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------------------	----	----------------	-------------------	--------	--------

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022			
PROPUESTA ECONÓMICA			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVJAY UBICADO EN PIVJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"			
PROPONENTE N° 6 - CONSORCIO CR			
HI PIVJAY			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.524.843,00	\$ 21.524.843,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 76.168.679,00	\$ 76.168.679,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 97.693.522,00	\$ 97.693.522,00
HI SAMANIEGO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.182.006,00	\$ 17.182.006,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 28.623.878,00	\$ 28.623.878,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)	\$ 45.805.884,00	\$ 45.805.884,00
CDI GUÁTICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.763.770,00	\$ 10.763.770,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 21.769.441,00	\$ 21.769.441,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 32.533.211,00	\$ 32.533.211,00
VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (HI PIVJAY+HI SAMANIEGO+CDI GUÁTICA)		\$ 176.032.617,00	\$ 176.032.617,00

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realizan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a los valores de la propuesta.

La propuesta se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 20.608.893,00	\$ 22.898.770,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 72.927.459,00	\$ 81.030.510,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI PIVJAY	\$ 93.536.352,00	\$ 103.929.280,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 16.450.857,00	\$ 18.278.730,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 27.405.842,00	\$ 30.450.935,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL HI SAMANIEGO	\$ 43.856.699,00	\$ 48.729.665,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 10.305.738,00	\$ 11.450.820,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 20.843.082,00	\$ 23.158.980,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL CDI GUÁTICA	\$ 31.148.820,00	\$ 34.609.800,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$ 168.541.871,00	\$ 187.268.745,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------------------	-------------------	-------------------	--------	--------

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022

Objeto: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

Fecha de diligenciamiento: 28/11/2022

PROPONENTE 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

PROPONENTE 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

PROPONENTE 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

PROPONENTE 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022

PROPONENTE 6 - CONSORCIO CR

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	PROPONENTE 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	PROPONENTE 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	PROPONENTE 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CR
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 187.268.745,00	\$ 176.669.335,00	\$ 183.523.550,00	\$ 174.197.387,00	\$ 178.000.000,00	\$ 176.032.617,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 176.669.335,00	\$ 183.523.550,10	\$ 174.197.387,00	\$ 178.000.000,00	\$ 176.032.617,00
		\$ 0,00	-\$ 0,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observaciones:

Se presenta ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a el proponente N°2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S de -\$0,10. La propuesta económica corregida corresponde a \$ 183.523.550,00

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
28/11/2022	\$ 4.881,41

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 27/11/2022 17:12:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	8 de noviembre de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	11 de noviembre de 2022 Hora: 10:30 a.m. A través del correo electrónico convocatorias.findeter_3@fidupopular.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	18 de noviembre de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes o justificación de no subsanación	Desde el 21 hasta el 22 de noviembre de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de noviembre de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de noviembre de 2022 Hora: 10:30 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	28 de noviembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta 29 de noviembre de 2022 a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	02 de diciembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022
EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 187.268.745,00	P. MAYOR:	183.523.550,00
Fecha evaluación:	28/11/2022	P. MENOR:	174.197.387,00

28/11/2022 **4881.41**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 177.684.577,80
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 180.604.063,90
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 177.656.684,12
MENOR VALOR (4):	\$ 174.197.387,00

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
41
41
41
2

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	\$ 176.669.335,00	99,43	97,8213509	99,44	98,60	97,8213509	-
PROPONENTE 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$ 183.523.550,00	93,43	96,7669763	93,40	94,92	96,7669763	183.523.550,00
PROPONENTE 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	\$ 174.197.387,00	98,04	96,4526397	98,05	100,00	96,4526397	-
PROPONENTE 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022	\$ 178.000.000,00	99,64	98,5581366	99,61	97,86	98,5581366	178.000.000,00
PROPONENTE 6 - CONSORCIO CR	\$ 176.032.617,00	99,07	97,4688018	99,09	98,96	97,4688018	-

I	\$ 888.422.889,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 177.684.577,80
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 177.684.577,80
Vmax=	183.523.550,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 180.604.063,90
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 177.656.684,12
	\$ 177.656.684,12
MAX:	\$ 183.523.550,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 174.197.387,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022

“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	<u>PROPONENTE 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022</u>	\$ 178.000.000,00	98,5581366	0,0000000	98,5581366
2	PROPONENTE 1 - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	\$ 176.669.335,00	97,8213509	0,0000000	97,8213509
3	PROPONENTE 2 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$ 183.523.550,00	96,7669763	0,0000000	96,7669763
4	PROPONENTE 3 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	\$ 174.197.387,00	96,4526397	0,0000000	96,4526397
5	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CR	\$ 176.032.617,00	97,4688018	10,0000000	87,4688018

Observación:

Se aplica descuento conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Al integrante ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO del proponente N°6 "CONSORCIO CR" quien se encuentra reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 2020), por parte de la: ALCALDIA DE LANDAZURI, en el marco del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA del Municipio de Landazuri".

En consecuencia, se da aplicación a lo establecido en los términos de referencia:

"11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

(...) Se consultarán y analizarán las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontarán DIEZ (10) puntos al proponente por CADA anotación."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **No 5 - CONSORCIO HOGARES INFANTILES** con un puntaje de **98,5581366** y un valor ofertado de **\$178.000.000,00**.