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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022-01 SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI Y MARIA FRANCISCA
MARTINEZ RODRIGUEZ

FIDUCIARIA-  POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
— DAPRE - ABU DHABI
INTERVENTOR MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ
C.C. 26.258.643

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL
FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA
- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA
— DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE LLORO - DEPARTAMENTO DEL
CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO - DEPARTAMENTO
DEL CHOCO”

OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $223.766.871
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

— |CIENAGA — MAGDALENA. HONDA - TOLIMA. LLORO —
LUGAR DE EJECUCION | 5115665 MEDIO BAUDO — CHOCO.
DOMICILIO

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI
ANEXO TECNICO
SUPERVISION

OBJETO

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
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con el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actua como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion y pagos No. y quien para los efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MARIA
FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 26.258.643, quien actua en nombre propio y que en adelante se
denominara EL INTERVENTOR, se celebra el presente contrato de interventoria cuyo
objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el
PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI, asi como a las normas civiles
y comerciales que regulan la contratacién privada, y especificamente por las clausulas que
se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de enero de 2022, entre FINDETER,
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, y EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, se celebré6 el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 01013792022, cuyo objeto es “Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos, para desarrollar e implementar la
ampliacion y/o adecuacion de las infraestructuras destinadas a la atencion de la primera
infancia priorizadas y definidas por el DAPRE, con cargo a los recursos entregados por el
Fondo Abu Dabi para el Desarrollo como resultado del Memorando de Entendimiento
(MoU) suscrito entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional de Colombia (APC-Colombia) en representacion del Gobierno
de la Republica de Colombia, de acuerdo con los Términos y Condiciones Especificas del
Proyecto contenidos en la Adenda No. (3) y de los demas que lo modifiquen’.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI, el cual tiene como
objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter
o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan del
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013792022, se requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA
“LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA — DEPARTAMENTO DEL
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TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE
DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL
CHOCO.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelanto la
convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022, cuyo objeto es CONTRATAR ‘LA
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL
HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE HONDA — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORO —
DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.

QUINTA: Que en sesién del 15 al 16 de febrero de 2023, el Comité Fiduciario Extraordinario
No. 6 adopté la siguiente decisiéon: “Con base en la recomendacion, los miembros del
Comité Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022 cuyo
objeto es: “CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA ‘LA EJECUCION
DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O
ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CIENAGA -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO”, a
la proponente MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadania No. 26.258.643, por el valor de su oferta econdémica, la cual asciende a la suma
de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 223.766.871,00) M/CTE, incluyendo todos los
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que
hubiere lugar’.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL INTERVENTOR
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.
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b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
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Tampoco en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién
del presente contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de FINDETER
0, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion, sin que ello genere el pago a
favor de EL INTERVENTOR de ninguna compensacion o indemnizacion.

c. Que sin perjuicio de la informaciéon que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas,
sociales, economicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que
puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete a realizar la
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA ‘LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL
HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE HONDA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORO -
DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de OCHO (8)
meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacién de las actividades especificas del proyecto
se encuentra en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022.

El contrato se ejecutara en dos etapas, cada una contara con plazos individuales.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera
firmarse simultaneamente con el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato de
obra, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
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aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos. El plazo del contrato sera
uno solo, no obstante, a continuacién, se describe cada una de las etapas por proyecto:

HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencién de licencias
y permisos.

Dos (2) meses
Quince (15) dias*

OCHO (8 MESES)

ETAPA II: Interventoria a la ampliacién y/o
adecuacioén y cierre contractual

Cinco (5) meses
Quince (15) dias**

HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA -

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefos, obtencién de licencias
y permisos.

Dos (2) meses*

SEIS (6 MESES)

ETAPA II: Interventoria a la ampliacién y/o
adecuacioén y cierre contractual

Cuatro (4) meses™*

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencién de licencias
y permisos.

Dos (2) meses*

SEIS (6 MESES)

ETAPA II: Interventoria a la ampliacién y/o
adecuacioén y cierre contractual

Cuatro (4) meses™*

HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO -

DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL
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SEIS (6 MESES)

ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencion de licencias | Dos (2) meses*
y permisos.

ETAPA II: Interventoria a la ampliacién y/o

iy . Cuatro (4) meses**
adecuacioén y cierre contractual

El plazo de cada una de las etapas y del proyecto esta determinado y delimitado con la
suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.

*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la interventoria a la
obtencion de licencias y permisos si se requieren, y en todo caso debe dar cumplimiento a
la programacién exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucidén de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo
que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar
a la aplicaciéon de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos
reportados por la interventoria segun la evaluacién de la programacién y cumplimiento del
plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacién a la supervision y al contratista para el
inicio de la etapa Il, en un plazo no mayor a dos (2) dias posteriores al cumplimiento de la
totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto si se requieren, otorgada por parte de la
autoridad competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes si se requieren, por parte
de la autoridad ambiental competente (en el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal
minimo del contratista de obra exigido para la etapa Il del contrato, si éste es diferente al
aprobado para la suscripciéon del acta de inicio

4. Aprobacion por parte de la supervisidén del contrato de interventoria de las hojas de vida
del personal minimo del contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si
éste es diferente al aprobado para la suscripcion del acta de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ampliacion y/o adecuacion de obras) del contrato junto con
el contratista en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita
previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades descritas
previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

COLOMBIA
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EL CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE
OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la
realizacién de los diagnoésticos y las actividades de estudios y disefios y la obtencion de
licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il.

Nota 1: Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la
suscripcién del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera
valor adicional al establecido en cada Etapa ni se contabilizaran esos tiempos como plazo
del contrato. EI CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion
para cada una de las Etapas.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

« Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

» Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse
un acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual
en ningun momento determinara la finalizacién de la etapa o fase. El unico
documento que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL INTERVENTOR. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda proceder al inicio de la etapa
siguiente.

Las condiciones para determinar el plazo maximo que pueda transcurrir entre el inicio de
una etapa o fase y otra, sera determinado con la informacién de los términos de referencia
de la convocatoria y demas documentos previamente conocidos por EL INTERVENTOR
durante la etapa de seleccioén.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($223.766.871),
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que haya lugar para la celebracién, legalizacién, ejecucién y cierre,
balance financiero y ejecucién del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida,
presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-
181-2022.
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HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCION VALOR ETAPA VALOR TOTAL
ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencion de licencias | $27.460.349
y permisos. $110.692.061
ETAPA I‘I:, Interyentorla a la ampliacién y/o $83.231.712
adecuacioén y cierre contractual

HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA -

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCION VALOR ETAPA VALOR TOTAL
ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencion de licencias | $20.600.122
y permisos. $57.495.706
ETAPA I_I:’ Inter_ventorla a la ampliacién y/o $36.895.584
adecuacioén y cierre contractual

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO

DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION VALOR ETAPA VALOR TOTAL
ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencién de licencias | $13.889.971
y permisos. $29.964.470
ETAPA I‘I:, Interyentorla a la ampliacién y/o $16.074.499
adecuacioén y cierre contractual

HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO -

DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION

VALOR ETAPA

VALOR TOTAL

VIGILADO
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ETAPA I. Interventoria de Diagnésticos,
Estudios y Disefios, obtencion de licencias | $11.934.624

y permisos. $25.614.634

ETAPA II: Interventoria a la ampliacién y/o

adecuacion y cierre contractual $13.680.010

El valor del contrato se pacta por precio global fijo sin formula de reajuste.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara a EL
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago:

ETAPA I: INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS:

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I,
correspondiente a la Interventoria de los diagnésticos, estudios y disefios, junto a la entrega
de los permisos requeridos con las aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de
que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podra dar
inicio a la ejecucién de la Etapa Il

ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE CONSTRUCCION Y/O OBRA Y
PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.:

EL CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente
manera:

* Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

* Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara
proporcional al avance de ejecucidén de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con
la programacion de obray previo visto bueno del supervisor del contrato.
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* EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa I, se pagara una vez
se cuente con el recibo a satisfaccién de la obra contratada y la suscripcién del acta
de recibo a satisfaccion final de la interventoria.

Nota 1: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos
fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

Nota 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes
a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento
de los requisitos indicados.

Nota 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacién
del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del contrato, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del contrato.

Nota 4: De cada uno de los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%) de cada acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos
los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado
en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la etapa de obra de los proyectos por parte de la
INTERVENTORIA y del ICBF.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d) Suscripcién del Acta de Liquidacién del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes.

Nota 5: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se
realizara previa suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en
debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de
la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por
entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Nota 6: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
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fiduciaria
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato y

las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién
de disponer durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-
1-181-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacién de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificaciéon de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
INTERVENTOR se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucién del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Las
obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,

NDENCIA FINANCIERA
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acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucién objeto
de interventoria.

EI INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-
1-176-2022; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi como
las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, sociales,
ambientales, administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del
contrato.

b. Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de
personal calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los
que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de dicho porcentaje debera
ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

c. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por
ciento (50%) de mujeres en el personal calificado de los proyectos, y evaluar en los casos
en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que
afecten la ejecucién de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

d. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, de seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

e. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en
la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

f. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

g. Cumplir con todo lo referente al desarrollo y entrega de los productos y/o actividades
socioambientales, de acuerdo al Plan de Gestion Ambiental y Social Estratégico.

h. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestidén Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

i. Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de gestion social, de acuerdo
con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la
vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

. N . fasciona
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 .‘gpopular Segrelara General  Jh]-

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular

Revisado Gerencia Jundicg |



fiduciaria
IQ popular

j- La interventoria debera hacer llegar oportunamente a LA CONTRATANTE las quejas y
reclamos que presente la comunidad sobre los proyectos.

k. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

I. Asegurar, en la elaboracion de los estudios, disefios y ejecucion de los Proyectos, el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del Anexd técnico que forma parte
integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

m. Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con EL
CONTRATANTE.

n. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

0. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

p. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra acorde con la
realidad de la ejecucién contractual.

g. LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
EL CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

r. Mantener durante la ejecucién de los proyectos EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en
maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso
por presunto incumplimiento parcial del contrato.

s. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

t. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del contrato.

u. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del
contrato.

v. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion
del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

COLOMBIA

w. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en relacion con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
D

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO

‘g fatciona  Revisado berencia Jundicg

popuar " Seqpmaria Genera ﬂv;’



fiduciaria
popular

Xx. Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omisiéon a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de
proteccion necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a
normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EI INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EI INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, polizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y
mensuales, y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran
productos especificos del contrato, los siguientes:

INFORMES SEMANALES:

NDENCIA FINANCIERA
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En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato
de interventoria como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y
control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo
establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los
términos de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria
para su aprobacién, la programacién correspondiente que debera incluir como minimo:

* Indicadores financieros

* Indicadores fisicos

* Situaciones problematicas
* Plan de accién

+ Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa,
etc.)

* Actividades programadas para la siguiente semana

» Comentarios de la Interventoria

* Registro fotografico

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el
ejecutado durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso
0 adelanto que presenta el contrato.

INFORMES MENSUALES:

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices
de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como minimo
debera incluir:

* Informe ejecutivo.

* Informe técnico.

* Acta parcial y balance presupuestal.

* Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

COLOMBIA

* Registros fotograficos.

E

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
D

* Videos o renders del avance del proyecto.
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* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el
concepto sobre los mismos.

* Calibracién y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
* Informe de control topografico.

* Informe de control pdlizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e
interventoria.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestién social.

* Informe de la implementacién de los protocolos de bioseguridad.

* Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto.
* Relacién de correspondencia.

* Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

INFORME FINAL.:

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final del proyecto cuyo
contenido sera, como minimo, el siguiente:

* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucién de los trabajos (periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).
+ Balance econdémico final del contrato.

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

COLOMBIA

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

DE

* Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato
como aporte para futuros proyectos.

» Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar como funcionan y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por
el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre el cumplimiento de las pdélizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revisidén de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones de los contratistas.

* La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como
la mano de obra no calificada.

» El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos récord original.

* Informe final de control topografico.

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.
* Informe final de seguridad industrial.

* Informe de la implementacién y protocolos de bioseguridad.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.
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3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria
de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
Ciénaga — Magdalena; Honda - Tolima; Lloré — Chocé; Medio Baudo - Choco.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su
terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce,
ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasién
del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con
ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: La supervision del contrato sera
ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones previstas en el
Manual de Supervisién vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando
ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del
contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno
de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucién del contrato y con ocasion del contrato sobre
el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO,
EL ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o
divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante acciéon contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacidén expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del presente contrato y con
ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Alfinalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:
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a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, al ICBF y al DAPRE a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE,
FINDETER vy el ICBF, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucioén del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de LA CONTRATANTE,
FINDETER y el ICBF deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER o el ICBF,
estos podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
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de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucién del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) aflos mas

Vigente por tres (3) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato | suscripcién del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato \/‘lgentc‘a,por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR Y
AFIANZADO, EL CONTRATANTE, EL ICBF y el CONSEJO CUMUNITARIO MAYOR RIO
PEPE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DABHI, con NIT
830.053.691-8.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS, con NIT 899.999.239-2

CONSEJO CUMUNITARIO MAYOR RiO PEPE, con Nit. 818.002.163-9.
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La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE
— ABU DABHI con NIT 830.053.691-8. es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos Yy soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente.

No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electrénica.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato,
asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
0 a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las
obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
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establecidos en el articulo 867 del Cdodigo de Comercio. Si se generan apremios que

superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato,
ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecuciéon del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en los documentos y anexos de
la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres
(3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato,
se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EI INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total
del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a El INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
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obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que
asi lo soporten; asi como la tasacioén por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
0 varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones
correspondientes.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificaciéon o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira
a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en
los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
aimponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
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CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucién de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, atitulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo.
EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS:
Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones
resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor y, por lo tanto,
generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se
adelanta para CONTRATAR “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR
INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE HONDA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORO -
DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCQ’, asi:

Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econémicamente.

* Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion a los proyectos requiera licencias o0 permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

+ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos 0 mediante engafo.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
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efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa
| del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las
condiciones resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la
INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL
CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo se pagara un valor superior al pactado para la
Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la
condicion resolutoria surja por una acciéon u omision imputable al contratista, se
entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia,
EL CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: EL INTERVENTOR,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucién del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el INTERVENTOR debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que
el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz
de riesgos publicada con el proceso de seleccidén, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion
de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o
el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
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dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de
riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y
correccion de las deficiencias en la gestidn de los riesgos identificados y que asegure que
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una
periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el INTERVENTOR
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestidon del riesgo un documento que
contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestidn del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcidén general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el cual
se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucidén del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificaciéon valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccidn dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
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13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR Yy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal
de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los érganos
del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se
acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradoray, se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificaciéon de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR,
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar,

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a
favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucién
del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamaciéon de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL INTERVENTOR se aplicara la féormula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompafiarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente
la ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningun momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion
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pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecuciéon del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspensidén no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio
por EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del contrato EL
INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ninglin caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya
suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
INTERVENTOR no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval
del supervisor y autorizacién expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar
la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor
y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucidon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizaciéon
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las

mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciéon con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminaciéon anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de
Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio
de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia,
pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon
de la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

COLOMBIA

DE

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion
del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos, socioambientales y
financieros. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que
en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior,
sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos
por parte del contratista.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificaciéon expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre
el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra
exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez haya realizado todas las gestiones
necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21y 23,
Bogota D.C.
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Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL INTERVENTOR recibira notificaciones en Barrio Nino Jesus, Sector Media Luna,
Quibdé - Choco.

Correo electronico;  franchescar55@hotmail.com

Cel: 3104603705

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022.

Estudios previos para la contratacién.

Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-104723 del 15 de febrero de

2022.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

HODN =

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte 0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
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confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

¢ Que los datos de creaciéon de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:

¢ Que los datos de creaciéon de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcién del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los treinta (30) dias de marzo de 2023.

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE

Acheana &% Laon

INEZ ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI

oo ,

I\CyARiACi;‘RA CISCA MA
C. 26.258.643
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