



PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA ADECUACIONES HI-CDI (ICBF – DAPRE – ABU DABHI)

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

SOBRE – PROPUESTA JURIDICO, FINANCIERA Y TECNICA

PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO NOMBRE: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ TELÉFONOS: 314-6803344

EMAIL:

sanchezp70@gmail.com

Firma:

INDICE

DETALLE	PAGINA
Caratula	Sin numero
Índice	1
Formato 1 “Carta de presentación”	2
Cedula de ciudadanía	5
TP	6
Copnia (Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios)	7
Contraloría, procuraduría, judicial y medidas correctivas	8
Póliza	12
RUT	15
Formato 2 “seguridad social”	16
Cupo crédito	19
RUP	20
Formato 3 “Experiencia específica del proponente”	87
Certificación Fondo Rotatorio de la Policía	89
Certificación Alcaldía Barrancabermeja	96
Certificación policía	111
Concentración de contratos	131

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 de noviembre de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
- No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años

- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 152 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____ documento contenido a folios.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Fernando José Sánchez Pardo

Documento de identidad o NIT: 10.549.160

Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 19A No 88 – 37 Apartamento 502

Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): N/A Teléfono Móvil: 314-6803344

Correo Electrónico: sanchezp70@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: Fernando José Sánchez Pardo

C.C.: 10.549.160 de Popayán


(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.549.160**
SANCHEZ PARDO

APELLIDOS
FERNANDO JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1966**
POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

30-OCT-1984 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1100100-00224309-M-0010549160-20100311

0021586091A 1

7760622026



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 10549160, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-33508 desde el 19 de Octubre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).



Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de noviembre de 2022, a las 11:33:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10549160
Código de Verificación	10549160221125113343

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

COR—
Página 1 de 1

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES****CERTIFICADO ORDINARIO
No. 210229335**WEB
11:47:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10549160:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

25/11/22, 11:48

Policía Nacional de Colombia



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:48:48 AM horas del 25/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10549160**

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)

25/11/22, 11:50

Consulta RNMC



Policía Nacional de Colombia

[🏠 \(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/11/2022 11:50:47 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **10549160** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **47151727** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información		515 9000
	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
		ES UN HONOR SER POLICÍA



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 63 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	CCS-100016932	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100088126	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		30/11/2022			N/A		N/A
24:00 Horas Del		30/03/2023			N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ESTA POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES INDICADO AJUSTANDOSE Estrictamente a la vigencia y plazos estipulados en dicho pliego.

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO..

NOTA: SE ACLARA QUE LA ENTIDAD ASEGURADA Y/O BENEFICIARIA ES: PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF - DAPRE - ABU DABHI IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.691-8.





RECIBO ELECTRONICO No. 1462423377

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: CALI 2022/11/28 13:01:56

VALOR TOTAL: 68.985,00

RECIBO DE: SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 10549160

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000635640	1779526877	BANCO DE OCCIDENTE	29,750.00
P.S.E.	20221000635640	1779526877	BANCO DE OCCIDENTE	39,235.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100016932-100016931 Certificado(s): 100088126-100088125;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO:

TES-08N-05/2019

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14811293766			
		 (415)7707212489984(8020) 000001481129376 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 4 9 1 6 0 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 5 4 9 1 6 0	
27. Fecha expedición 1 9 8 4 1 0 3 0					
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cauca 1 9		30. Ciudad/Municipio Popayán 0 0 1	
31. Primer apellido SANCHEZ		32. Segundo apellido PARDO		33. Primer nombre FERNANDO	
				34. Otros nombres JOSE	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CR 19 A 88 37 AP 502 ED PARQUE DEL VIRREY					
42. Correo electrónico sanchezp70@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 4 6 8 0 3 3 4 4		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					Ocupación
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 0 0 1 0 1	48. Código 4 3 3 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 0 0 1 0 1	50. Código 1 2	51. Código
					52. Número establecimientos
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 2 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros					Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					55. Forma 56. Tipo 57. Modo 1 2 3 58. CPC
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2022 - 02 - 08 / 11 : 00: 49	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 29 de noviembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022**

Objeto “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**
Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☐ de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**
Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☐ de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. _____, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, Fernando José Sánchez Pardo, identificado con 10.549.160 de Popayan, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ☒ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☐ de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. _____, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si ☐ No ☒

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Fernando José Sánchez Pardo
CC 10.549.160 de Popayán

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 19a No 88 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-10	2022-10	1763612700	9442813199	I	2022/11/16	2022/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,354,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tas	tda	cap	ypa	cor	ret	sin	spa	cha	ras	arp	ret	vt	vtb	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	10549160	SANCHEZ FERNANDO																	25-14	30	\$4,500,000	\$765,000	EP5005	30	\$4,500,000	\$562,500	0	\$0	14-23	30	\$4,500,000	\$23,500	0	\$0	50	\$0	50	\$0	No	\$1,351,000
Total Afiliados(1)																																								\$1,351,000	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 19a No 88 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-10	2022-10	1763612700	9442813199	I	2022/11/16	2022/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,354,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$765,000	\$1,700	\$0	\$766,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$765,000	\$1,700	\$0	\$766,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,500	\$100	\$0	\$23,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$23,500	\$100	\$0	\$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$562,500	\$1,200	\$0	\$563,700
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$562,500	\$1,200	\$0	\$563,700
TOTAL				1	\$1,351,000	\$3,000	\$0	\$1,354,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cil 4 36 15	POPAYAN-CAUCA	8244767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763643021	9441988081	E	2022/11/16	2022/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$426,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								
1	CC	1110262767	JULIAS PAOLA									25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$17,800	\$0	\$0	\$425,800
Total Afiliados (1)														\$1,700,000	\$272,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$17,800	\$0	\$0	\$425,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cil 4 36 15	POPAYAN-CAUCA	8244767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763643021	9441988081	E	2022/11/16	2022/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$426,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$600	\$0	\$272,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$272,000	\$600	\$0	\$272,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$100	\$0	\$17,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,800	\$100	\$0	\$17,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200
TOTAL				1	\$425,800	\$1,100	\$0	\$426,900



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,**

28/11/2022

FINDETER CONVOCATORIA PAF ATICBFDAPRE | 181 2022

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** con **Cédula de Ciudadanía** número **10549160**

Posee en el banco Davivienda:

LINEA DE CRÉDITO PLUS

Número	6500006200820701
Cupo	186,600,000.00 Pesos
Saldo al corte	0.00

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


0082 OFICINA CHICO
Laura Valencia
Informadora
33000000
Ext 2080617
lavalencedavivienda.com



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 1 DE 33

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NIT: 00000010549160-4

C.C.: 000000010549160

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070620

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/11/08

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2022/04/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 19A 88 37 APTO 502

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: VIRREY

TELEFONO 1: 3146803344

TELEFONO 2: 3146803344

CELULAR: 3146803344

CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 19A 88 37 APTO 502
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VIRREY
TELEFONO 1: 3146803344
TELEFONO 2: 3146803344
CELULAR: 3146803344
CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$551.356.909,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.165.443.909,00
PASIVO CORRIENTE:	\$29.552.000,00
PASIVO TOTAL:	\$143.412.290,00
PATRIMONIO:	\$1.022.031.619,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$184.417.013,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.370.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$455.472.065,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.167.232.350,00
PASIVO CORRIENTE:	\$45.111.480,00
PASIVO TOTAL:	\$215.182.125,00
PATRIMONIO:	\$952.050.225,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$96.321.221,00
GASTOS DE INTERESES:	\$15.817.351,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	18,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,12
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	17,78

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,18
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	6,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 2 DE 33

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====					DESCRIPCION	=====
SEGM	FAMI	CLAS	PROD			
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO		
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS		
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN		
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE		
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN		
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS		
=====						

	25		19		18		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	41		11		15		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
	41		11		16		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
									O DISTANCIA	
	41		11		17		00		INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER	
									VACIÓN	
	41		11		18		00		EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO	
	41		11		19		00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
	41		11		21		00		TRANSDUCTORES	
	41		11		24		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES	
									IÓN	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		44		00		INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
	41		11		56		00		INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT	
									ROQUÍMICA	
	41		12		30		00		DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO	
	42		18		24		00		PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR	
	43		23		35		00		SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	55		10		15		00		PUBLICACIONES IMPRESAS	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	55		12		18		00		DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
	55		12		19		00		SEÑALIZACIONES	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 3 DE 33

* * * * *

	56		12		10		00		MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
	70		10		17		00		INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA	
	70		10		18		00		RECURSOS PESQUEROS	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		15		00		GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		15		19		00		RECURSOS FORESTALES	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		15		00		PROSPECCIÓN MINERA	
	71		10		16		00		SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
	71		13		10		00		SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
	71		14		11		00		SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	

	71		16		10		00		SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
	71		16		13		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
									PETROLERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
									ACILIDADES DE DETENCIÓN	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 4 DE 33

* * * * *

72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
	ÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
	LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
	IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
	REMODELACIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
	ERCIOS	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
	RICA	
72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
	EQUIPO PESADO	
73 10 15 00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
	RALES NO METÁLICOS	
73 15 15 00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73 15 21 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	

					EQUIPO DE MANUFACTURA	
	73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
	73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
	76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
					FICIOS	
	76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
	77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
	77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
	77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
	77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
	77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
	77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
	77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
	78	14	16	00	INSPECCIÓN	
	80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
					NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
	80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
	80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
	80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
	80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
	80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
					DIFICACIONES	
	80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 5 DE 33

* * * * *

	80		14		16		00		ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
									OS	
	80		15		16		00		SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	80		16		16		00		SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		16		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
	81		11		17		00		SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
	81		11		18		00		SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
									OMPONENTES DE SISTEMAS	
	81		11		19		00		SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
	81		11		21		00		SERVICIOS DE INTERNET	
	81		12		15		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	

	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	83		11		16		00		SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
	83		11		22		00		SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
	83		12		16		00		CENTROS DE INFORMACIÓN	
	83		12		17		00		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	84		11		17		00		FINANZAS CORPORATIVAS	
	86		10		15		00		SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y	
									SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
	86		10		16		00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ	
									FICA	
	86		10		18		00		ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M	
									ANO DE OBRA	
	86		13		19		00		ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES	
	90		11		15		00		HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		15		15		00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
	94		13		20		00		ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS	
									DERECHOS HUMANOS	
	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 6 DE 33

* * * * *

95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
	TRETENIMIENTO	
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
	ADMINISTRACIÓN	
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95 12 21 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
	AS	
95 12 24 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95 12 25 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
	IVOS Y PESCA	
95 12 26 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95 12 27 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95 13 15 00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95 13 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
	TRIALES PORTÁTILES	
95 13 17 00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95 14 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
	FINCAS	
95 14 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
	ENCIALES	
95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
	CIALES E INDUSTRIALES	
95 14 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
	ERGENCIA Y ALIVIO	

95 14 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
	OS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
-SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 19 00	20 12 23 00	22 10 16 00
25 19 18 00	27 11 18 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	40 14 17 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 18 00
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 24 00
41 11 39 00	41 11 44 00	41 11 56 00
41 12 30 00	42 18 24 00	43 23 35 00
55 10 15 00	55 12 17 00	55 12 18 00
55 12 19 00	56 12 10 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 11 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 14 11 00	71 15 13 00	71 16 10 00
71 16 13 00	71 16 14 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 7 DE 33

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 15 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 13 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 14 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00

81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 21 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 11 16 00
83 11 22 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 10 15 00
86 10 18 00	86 13 19 00	90 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 13 20 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	22 10 15 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	41 11 19 00
55 10 15 00	55 12 17 00	56 12 10 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 8 DE 33

* * * * *

72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
-SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====

81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
84	11	15	00	93	15	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	13	15	00
72	14	10	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	16	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00	72	14	10	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 9 DE 33

* * * * *

20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
-SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 10 DE 33

* * * * *

80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 23 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO Y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA C Y C LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 11 DE 33

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
93 15 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION FORZOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 26 00
72 15 40 00	80 16 15 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 12 DE 33

* * * * *

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.
C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 13 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 17 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====

70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 11 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 16 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 14 DE 33

* * * * *

C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	24 10 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 15 DE 33

* * * * *

| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 27 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,39



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 16 DE 33

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 17 DE 33

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BLANCA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 18 DE 33

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO - CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 19 DE 33

* * * * *

72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	46 16 15 00
55 12 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 19 00	95 12 27 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA 2009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 20 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00

=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA-2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 27 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 21 DE 33

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMCASERVICIOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

20	12	20	00
72	10	15	00
77	10	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	14	15	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00
72	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	15	17	00
86	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 22 DE 33

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 52

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 23 DE 33

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 27 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 24 DE 33

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LEBREL PROPERTIES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	78 14 16 00	80 10 15 00

=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ATICOS DE MONTERREY -
PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 25 DE 33

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

=====

	95		12		19		00	
--	----	--	----	--	----	--	----	--

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 13 15 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 26 DE 33

* * * * *

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 27 DE 33

* * * * *

```
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 | | 41 | 11 | 19 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 83 | 12 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 28 DE 33

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TAMBO HUISITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00

72	15	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
77	10	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	10	18	00
95	12	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	15	17	00
83	12	16	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 29 DE 33

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 30 DE 33

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 40 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	83 10 15 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	84 11 15 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	84 11 15 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 31 DE 33

* * * * *

70 10 17 00	70 10 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	12	18	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	10	18	00
95	12	27	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	15	17	00
83	12	16	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 32 DE 33

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 27 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MST

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 15 40 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777436 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780501 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225806923DB46

3 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:06:17

AB22580692

PÁGINA: 33 DE 33

* * * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.						
PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				Fernando José Sánchez Pardo			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA PROPUESTA							
CONT No.	OBJETO	ACTIVIDA EJECUTADAS	VALOR SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
328-2008	Interventoría técnico y administrativa para la elaboración de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño y calculo estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico y construcción de la estación de policía cgto. quintar anza - antioquia, por el sistema llave en mano, a precio global y precio fijo	Interventoría a la elaboración de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño y calculo estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico y construcción de la estación de policía	127,29	Fondo rotatorio de la policía.	28/10/2008	29/08/2009	C. 50%
0482-10	Interventoría de la Construcción de la Unidad de Orientación a desplazados del Municipio de Barrancabermeja	Interventoría a la Construcción de Edificación desde cimentación hasta acabados	338,74	Municipio de Barrancabermeja	18/6/10	21/10/11	C. 50%
06-3-10038/09	Interventoría técnico administrativa, financiera y legal para la Construcción de la Fase III del Proyecto “Centro de Instrucción, Entrenamiento y Operaciones de la Policía Nacional Cenop” San Luis Tolima	Interventoría a la Construcción de Edificación desde cimentación hasta acabados	1108,75	Dirección Adtiva y Financiera Policía Nacional	14/5/09	31/12/09	C 70%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a

presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PROPONENTE



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CERTIFICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA

FECHA DE EXPEDICIÓN:

Bogotá, D. C.

03 AGO 2011

CONTRATISTA

CONSORCIO CS-2008 conformado por:
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
YOLANDA CABRERA BALCAZAR

C.C. 10.549.160

Porcentaje de participación 50%

C.C. 34.597.962

Porcentaje de participación 50%

NIT

900.224.582-1

REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

CONTRATANTE

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CIUDAD

BOGOTA D. C.

CONTRATO NÚMERO

328-2008

VALOR CONTRATO
ADICIONAL 1

\$55.890.613,00

\$7.362.268,00

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICO Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA CGTO. GUNTAR ANZA - ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO.

AREA INTERVENIDA

360 M2

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

CLASIFICACION SEGÚN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO

DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES).

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
02	10	04

PLAZO DE EJECUCIÓN

NUEVE (09) MESES

ADICIONAL 01 - PRORROGA

UN (01) MES

FECHA DE INICIACION

28 DE OCTUBRE DE 2008

FECHA DE TERMINACION

29 DE AGOSTO DE 2009

CUMPLIMIENTO

CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Teniente Coronel **JOSÉ FRANCISCO PARRA GARZÓN**
Subdirector Operativo

FE 14/07/2011

E. IT. YANIRA FORERO

Vo.Bo. MY ROBERTO CARLOS DE LA TORRE OÑORO - CONSTR

Vo.Bo. TC ROCIO DEL PILAR GARCIA MORENO - ADCON

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460 - 2207100 EXT. 7307

2207139 - 2207125

www.forpo.gov.co

FORPO yanira.forero



50

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 328 – 2008	Página 1 de 6
--	--	--------------------------

Entre los suscritos a saber:

ORDENADOR DEL GASTO:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA: Coronel (r) **ALFONSO RUEDA CELIS**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 13.817.895 expedida en Bucaramanga

CARGO: Director General del Fondo Rotatorio de la Policía

DECRETO DE NOMBRAMIENTO No. 852 de fecha 27 de marzo de 2008

ACTA DE POSESIÓN No. 0017-08 de fecha 04 de abril de 2008

NIT: 860.020.227-0

CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO CS-2008**

NIT: 900.224.582-1

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 10.549.160 expedida en Popayán

Hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE EL CONTRATO No. 328-2008, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO".

VALOR CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$55.890.613.00) M/CTE

FECHA SUSCRIPCIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2008

PLAZO DE EJECUCION: NUEVE (9) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2009, según Acta de Recibo Final de Interventoría de fecha 14 de diciembre de 2009.

FORMA DE PAGO:

ESTUDIOS TECNICOS	:	100%	CONTRAENTREGA
PAGO ANTICIPADO	:	40%	DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL 01	:	20%	DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL 02	:	20%	DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA
ACTA FINAL	:	10%	DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA
SALDO LIQUIDACION	:	10%	DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Arquitecta SANDRA SALAMANCA

FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2009

1.1. CONTRATOS ADICIONES

ADICIÓN 1: De fecha 28 de julio de 2009, se modificó la **CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución se prorrogó en treinta (30) días calendario contados desde el 29 de julio de 2009 hasta el 29 de agosto de 2009 y se modificó la **CLÁUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO:** se adicionó en la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.362.268.00) M/cte.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto Conforme se indica a continuación:

CONTRATO	REGISTRO PRES. No.	FECHA EXPED.	VALOR	CONCEPTO
PRINCIPAL	0800608	10/10/08	\$4.354.737.00	CTO.328/08 INTERVENTORIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA.
			\$20.614.350.40	
VIGENCIA FUTURA 2009	200900199	06/01/09	\$30.921.525.60	CTO.328/08 INTERVENTORIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA.
ADICIONAL 01	0900337	07/28/09	\$ 7.363.268.00	CTO.328/08 INTERVENTORIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA.

3. GARANTÍA ÚNICA

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	MODIFICATORIA	FECHA EXP.	AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
						INICIO	TERMINAC.
GU 048671 GU067913	CONFIANZA	PRINCIPAL	14/10/2008	CUMPLIMIENTO	\$16.767.183,90	10/10/2008	10/03/2010
				PAGO ANTICIPADO	\$22.356.245,20	10/10/2008	10/03/2010
				PRESTACIONES	\$ 2.794.530,65	10/10/2008	10/11/2012
				ESTABILIDAD	\$27.945.306,50	10/10/2008	10/10/2013
				RESPONSABILIDAD	\$16.767.183,90	10/10/2008	10/11/2012
		CERTIFICADO 30 RO 011403 RO 027738	20/08/2009	CUMPLIMIENTO	\$18.975.864,30	28/07/2009	10/04/2010
				PAGO ANTICIPADO	\$22.356.245,20	28/07/2009	10/04/2010
				PRESTACIONES	\$ 3.162.644,05	28/07/2009	10/12/2012
				ESTABILIDAD	\$31.626.440,50	28/07/2009	10/10/2013
				RESPONSABILIDAD	\$18.975.864,30	28/07/2009	10/12/2012
		CERTIFICADO 30 RO 011403 RO 029405 GU 089501		CUMPLIMIENTO	\$18.975.864,30	10/10/2008	10/04/2010
				PAGO ANTICIPADO	\$22.356.245,20	10/10/2008	10/04/2010
				PRESTACIONES	\$ 3.162.644,05	10/10/2008	10/12/2012
				ESTABILIDAD	\$31.626.440,50	10/10/2008	14/12/2014
				RESPONSABILIDAD	\$18.975.864,30	10/10/2008	28/04/2013

4. ACTAS DE RECIBO

Mediante actas que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal y sus adiciones, el objeto del Contrato, así:

ACTA No.	OBJETO	FECHA	VALOR
Acta de inicio (Pago anticipado)	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO	26 de diciembre de 2008	\$20.614.350.00
Acta final estudios técnicos		30 de Diciembre de 2008	\$ 4.354.737.00
Acta Final		31 de diciembre de 2009	\$32.393.979.20

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAGOS REALIZADOS POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y SALDOS

De conformidad con los documentos adjuntos al anexo número 1 de ésta Acta de Liquidación Bilateral, los cuales forman parte integral de la misma, el balance final del contrato es:

VALOR DEL CONTRATO	Estudios y/o diseños	\$ 4.354.737,00	
	Interventoría	\$ 51.535.876,00	
VALOR DE ADICIÓN 1	Interventoría	\$ 7.362.268,00	
VALOR EJECUTADO	Estudios y/o diseños		\$ 4.354.737,00
	Interventoría		\$ 58.898.144,00
Sumas iguales		\$ 63.252.881,00	\$ 63.252.881,00

BALANCE

VALOR DEL CONTRATO	\$ 63.252.881,00	
PAGOS REALIZADOS		\$ 51.910.230,20
RETENCIONES DE LEY		\$ 5.452.836,00
AJUSTE AL PESO		\$ 0,40
SALDOS CONTRA LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 5.889.814,40
SUMAS IGUALES	\$ 63.252.881,00	\$ 63.252.881,00

El valor ejecutado del presente contrato es la suma de SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$63.252.881.00)M/CTE.

El valor pagado por el Fondo Rotatorio de la Policía al Contratista, es la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$57.363.066.60)M/CTE.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993, "...la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que

sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."

Que acorde con lo previsto en la Cláusula Vigésima Segunda del contrato objeto de esta liquidación, las partes acordamos como plazo para liquidar de común acuerdo el mismo ocho (8) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

7. PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presenta certificación del 12 de diciembre de 2009 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR EL FONDO

EL SUPERVISOR: Arquitecta SANDRA SALAMANCA

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

9. DOCUMENTOS

Los soportes de la presente acta de liquidación obran en la carpeta del contrato y en los archivos de tesorería y han sido verificados por quienes verificaron el cumplimiento del contrato y por quien proyectó la misma.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 328-08 celebrado entre **EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA** y la firma **CONSORCIO CS-2008.**, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CGTO. GUINDAR ANZA - ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO"**, de conformidad con lo expuesto en los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Las partes señalan que el estado financiero del contrato al final de la ejecución es el consagrado en el numeral 5 de los considerandos de ésta liquidación,


conforme al cual se realizará la cancelación del 10% pactado dentro del contrato por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORREINTE. (\$5.889.814.40)M/cte.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.


Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los

12 MAR. 2010


POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA,




Coronel (r) **ALFONSO RUEDA CELIS**
Director General

POR EL CONTRATISTA,


FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
CC. 10.549.160 expedida en Popayán
Representante Legal **CONSORCIO CS-2008**

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Arquitecta SANDRA SALAMANCA
Funcionaria Grupo Construcciones FORPO

Elaboró:  ADRIANA REY SALAZAR Grupo ADCON	Revisó:  TC. EMIL DAVID TAPIA QUINTANA Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	Vo.Bo:  TC. JOSE FRANCISCO PARRA GARZON Subdirector Operativo
--	---	---



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERENTORIA 0482-10
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA CONSORCIO CS-2008
NIT 900 224 582 - 1
REP LEGAL FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION Y ORIENTACION A DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL \$ 126.999.236,00
VALOR ADICION \$ 54.428.244,00
SUPERVISOR JESSICA BARON GUARIN
APOYO TECNICO JAVIER TRIANA VILARDI
PLAZO DE EJECUCION INICIAL 7 MESES
ADICION EN PLAZO 3 MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO JUNIO 18 DE 2010
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION 1 JULIO 13 DE 2010
FECHA DE ACTA DE REINICIO 1 JULIO 26 DE 2010
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION 2 ENERO 31 DE 2011
FECHA DE ACTA DE REINICIO 2 Y ADICION MAYO 23 DE 2011
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION 3 MAYO 23 DE 2011
FECHA DE ACTA DE REINICIO 3 MAYO 26 DE 2011
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION 4 MAYO 27 DE 2011
FECHA DE TERMINACION OCTUBRE 21 DE 2011
FECHA DE ACTA DE REINICIO 4 JULIO 21 DE 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2285- 16 DE JUNIO DE 2010
CERT. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1584 DE ABRIL 9 DE 2010
SUJECION PRESUPUESTAL 04-3-64611-61 Servicio al Ciudadano
CERT. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ADICION 1364 DE 29 DE ABRIL DE 2011
SUJECION PRESUPUESTAL ADICION 04-3-63151-01 ATENCION INTEGRAL POBLACION DESPLAZADO
REGISTRO PRESUPUESTAL No 3824 DE 24 DE OCTUBRE DE 2011

En Barrancabermeja a los once (11) días del mes de noviembre de 2011, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, el Ingeniero FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, en representación de CONSORCIO CS-2008, la Ingeniera JESSICA BARON GUARIN como Secretaria de Infraestructura y supervisora del presente contrato y el Arq. JAVIER TRIANA VILARDI como apoyo tecnico por parte de la Secretaría de Infraestructura, con el objeto de entregar el primero y recibir los ultimos nombrados, las actividades objeto del contrato mencionado, ejecutados de manera parcial a satisfaccion del Municipio de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones y con lo estipulado en los pliegos de condiciones del contrato, tal como se describe el cuadro anexo a esta acta:

CONDICIONES ORIGINALES Y ADICIONALES							EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	E	D
PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BASICO	% DEDICACION	F.M.	VALOR MES (A*B*C)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (D*E)	DURACION (MESES) (E)	VALOR PARCIAL EJECUTADO (D*E)
PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 1.200.000	50%	3,47	\$ 2.082.000	10,00	\$ 20.820.000	2,9	\$ 6.037.800,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$ 1.000.000	100%	3,47	\$ 3.470.000	10,00	\$ 34.700.000	2,9	\$ 10.063.000,00
SECRETARIA	\$ 1.000.000	100%	3,47	\$ 3.470.000	10,00	\$ 34.700.000	2,9	\$ 10.063.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 90.220.000		\$ 26.163.800,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL								
OTROS COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO			UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	DURACION (MESES) (D)	VALOR PARCIAL EJECUTADO (D*E)
Transportes		1	MES	10,00	\$ 3.518.300	\$ 35.183.000	4	\$ 14.073.200,00
Equipo de Computo		2	MES	10,00	\$ 500.000	\$ 10.000.000	4	\$ 4.000.000,00
Ensayos de Suelos y calidad de materiales		1	MES	10,00	\$ 100.000	\$ 1.000.000	4	\$ 400.000,00
Otros		1	GLB	10,00	\$ 2.000.000	\$ 20.000.000	4	\$ 8.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)						\$ 66.183.000		\$ 26.473.200,00

COSTO TOTAL (1+2)	156.403.000,00	52.637.000,00
IVA 16%	25.024.480,00	8.421.920,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	181.427.480,00	61.058.920,00
AMORTIZACION DEL 30% POR CONCEPTO DE ANTICIPO		1.714.830,00
VALOR NETO A PAGAR SEGUN ACTA RECIBO FINAL		59.344.090,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

CONSTANCIA

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta Resibo final y dejamos constancia.

Que el contrato de Interventoria viene siendo ejecutado por el Contratista , de acuerdo a las clausulas contenidas en la minuta del contrato y a los requerimiento del supervisor, se han entregado los informes de Interventoria N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que se ajustan y aprueban en todo y cada uno de sus partes para el respectivo pago final

El Contratista presenta afiliaciones y pagos a Seguridad Social correspondiente al periodo de servicio, cumpliendo así con el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja el día 11 de noviembre de 2011


CONTRATISTA
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONSORCIO CS-2008


SUPERVISOR
JESSICA BARON GUARIN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


APOYO TECNICO
NOMBRE: JAVIER TRIANA ALARDI
ARQUITECTO



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONCURSO DE MÉRITOS No. 14 DE 2009**

OBJETO: INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Luego de efectuado el cierre el día diez y nueve (19) de Octubre de 2009 a las 4:30 p.m. de acuerdo al cronograma del proceso para el cierre de la presente convocatoria según resolución No 0074 de Octubre nueve (09) de 2009, se procedió a verificar el número de propuestas recibidas, la hora de llegada, el número de folios de cada una, el nombre de las personas naturales, jurídicas y consorcios y/o uniones temporales participantes, presentándose los siguientes proponente en orden de llegada

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	CONSORCIO PROEZA GUTIÉRREZ (HECTOR MAURICIO GUTIÉRREZ 60% - PROEZA CONSULTORES LTDA. 40%)
2	CONSORCIO CS-2008 (YOLANDA CABRERA BALCAZAR 50% - FERNANDO JOSÉ SANCHEZ PARDO 50%)
3	CONSORCIO SEICO (SEMIC LTDA. 50% - EICON LTDA 50%)
4	COOPCOLOMBIA

A partir del día veinte (20) de octubre de 2009, de conformidad con el cronograma del proceso, se inició la verificación de la capacidad jurídica, financiera y técnica de la propuesta presentada por cada uno de los proponentes, el resultado es el siguiente:

1. CONSORCIO PROEZA GUTIÉRREZ

Rep Legal: HECTOR MAURICIO GUTIÉRREZ TRUJILLO

✓ **CAPACIDAD JURÍDICA**

La Evaluación Jurídica de las Propuestas está encaminada a efectuar la revisión de la documentación suministrada en cada una de las propuestas, examinando la capacidad de cada oferente para ejecutar el objeto contractual y para suscribir el contrato en caso de resultar elegido, así como para determinar la inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y en general para establecer si jurídicamente resulta viable cada una de las ofertas. El resultado de esta evaluación es el de admisión o rechazo de la oferta.



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

En este orden de ideas y luego de la revisión realizada a la propuesta, se determina que el oferente en aplicación de las reglas de subsanabilidad estipuladas en el artículo 10 del decreto 2474 de 2008 fue requerido mediante oficio fechado el día 21 de septiembre de 2009; para subsanar determinados documentos; los cuales fueron allegados en los términos y condiciones establecidos por la entidad.

✍ Por lo anterior se concluye que el proponente **CUMPLEN JURÍDICAMENTE** con lo requerido en el pliego de condiciones. (Ver Anexos).

✓ **CAPACIDAD FINANCIERA**


En el Anexo 04, formato donde se expresa la capacidad residual de contratación como consultor del consorciado Proeza Consultores Ltda., folios 72 al 76 de la propuesta, el valor de la Total capacidad residual no fue calculado; por lo tanto se debe realizar dicha operación aritmética y presentar nuevamente dicho anexo No 4 debidamente diligenciado; razón por la cual y en aplicación de lo estipulado en los artículos 5 y 10 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 2474 de 2008 respectivamente, se le requirió subsanar dicho documentos. Por lo tanto se determina que dicho proponente **encuentra condicionada la habilitación financiera** a la presentación en los términos y condiciones exigidos por la entidad, de determinados documentos constitutivos de la capacidad financiera. (Ver Anexo).

✓ **CAPACIDAD TÉCNICA**

Al proponente se le solicitó presentar acta de liquidación o acta de recibo final de cada uno de los contratos presentados para avalar experiencia general, con el fin de dar cumplimiento a lo exigido en la Adenda No 2 en su numeral 3.3.1. Por lo tanto se determina que dicho proponente **encuentra condicionada la habilitación técnica** a la presentación en los términos y condiciones exigidos por la entidad, de determinados documentos constitutivos de la capacidad técnica. (Ver Anexo).

✓ **CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

En referencia al puntaje asignado en la evaluación de la propuesta técnica, capítulo 4 de los pliegos definitivos el resultado fue el siguiente



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

Requisito	Resultado Evaluación
Experiencia específica del proponente	400
PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO	
Ingeniero Director de Interventoría	
Nivel Educativo	150
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	0
Ingeniero Residente de Interventoría	
Nivel Educativo	100
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	0
PUNTAJE TOTAL	800

La experiencia presentada para el director de interventoría propuesto, en el folio 222, certifica el contrato de interventoría de las obras por administración delegada referente a las reparaciones del edificio ubicado en la Carrera 7ma No 20-46,48, 50 de la ciudad de Pereira, en donde no es explícito el requerimiento de la experiencia como Director de Interventoría y por la naturaleza del contrato de interventoría, la experiencia como Director de Obra Civil tampoco es válida, por lo que dicha certificación no se tuvo en cuenta en la evaluación.

La experiencia presentada para el residente de interventoría propuesto, en el folio 241, el objeto del contrato no hace referencia a un contrato de obra, según el artículo 32, numeral 1, ley 80 de 1993, por lo que no se tiene en cuenta dicha certificación. (Ver Anexo)


2. CONSORCIO CS-2008

Rep Legal: FERNANDO JOSÉ SANCHEZ PARDO

✓ CAPACIDAD JURÍDICA

La Evaluación Jurídica de las Propuestas está encaminada a efectuar la revisión de la documentación suministrada en cada una de las propuestas, examinando la capacidad de cada oferente para ejecutar el objeto contractual y para suscribir el contrato en caso de resultar elegido, así como para determinar la inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y en general para establecer si jurídicamente resulta viable cada una de las ofertas. El resultado de esta evaluación es el de admisión o rechazo de la oferta.

En este orden de ideas y luego de la revisión realizada a las propuesta, se determina que el oferente en aplicación de las reglas de subsanabilidad estipuladas en el artículo 10 del decreto 2474 de 2008 fue requerido mediante oficio fechado el día 21 de septiembre de 2009; para subsanar determinados documentos; los cuales fueron allegados en los términos y condiciones establecidos por la entidad.



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

✓ Por lo anterior se concluye que el proponente **CUMPLEN JURÍDICAMENTE** con lo requerido en el pliego de condiciones. (Ver Anexos).

✓ **CAPACIDAD FINANCIERA**

Cumple Financieramente. (Ver Anexo).

✓ **CAPACIDAD TÉCNICA**

Cumple Técnicamente. (Ver Anexo).

✓ **CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

En referencia al puntaje asignado en la evaluación de la propuesta técnica, capítulo 4 de los pliegos definitivos el resultado fue el siguiente

Requisito	Resultado Evaluación
Experiencia específica del proponente	400
PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO	
Ingeniero Director de Interventoría	
Nivel Educativo	150
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	75
Ingeniero Residente de Interventoría	
Nivel Educativo	100
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	75
PUNTAJE TOTAL	950

El profesional propuesto para el cargo de residente de interventoría, anexa título de Geotecnólogo con el fin de validar el de Tecnólogo en Topografía solicitado en el pliego definitivo, numeral 4.2, lo que no es válido para la administración y le asigna un puntaje de 0.0 en dicho requisito. (Ver Anexo).

3. CONSORCIO SEICO:

Rep Legal: CARLOS ALBERTO MACIAS DELGADO

✓ **CAPACIDAD JURÍDICA**

La Evaluación Jurídica de las Propuestas está encaminada a efectuar la revisión de la documentación suministrada en cada una de las propuestas, examinando la capacidad de cada oferente para ejecutar el objeto contractual y para suscribir el contrato en caso de resultar elegido, así como para determinar la inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y en general para establecer si



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

jurídicamente resulta viable cada una de las ofertas. El resultado de esta evaluación es el de admisión o rechazo de la oferta.

En este orden de ideas y luego de la revisión realizada a las propuesta, se determina que el oferente en aplicación de las reglas de subsanabilidad estipuladas en el artículo 10 del decreto 2474 de 2008 fue requerido mediante oficio fechado el día 21 de septiembre de 2009; para subsanar determinados documentos; los cuales fueron allegados de en los términos y condiciones establecidos por la entidad.

✓ Por lo anterior se concluye que el proponente **CUMPLEN JURÍDICAMENTE** con lo requerido en el pliego de condiciones. (Ver Anexo).

✓ **CAPACIDAD FINANCIERA**

Cumple Financieramente. (Ver Anexo).

✓ **CAPACIDAD TÉCNICA**

Cumple Técnicamente. (Ver Anexo).

✓ **CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

En referencia al puntaje asignado en la evaluación de la propuesta técnica, capítulo 4 de los pliegos definitivos el resultado fue el siguiente

Requisito	Resultado Evaluación
Experiencia específica del proponente	400
PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO	
Ingeniero Director de Interventoría	
Nivel Educativo	150
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	75
Ingeniero Residente de Interventoría	
Nivel Educativo	150
Experiencia Específica Interventoría	75
Experiencia Específica Obra	75
PUNTAJE TOTAL	1000

La experiencia presentada para el residente de interventoría propuesto, en el folio 118, para ambos contratos certificados, tienen la misma fecha para la que el profesional desempeñó el cargo de residente de interventoría, pero no le certifican dedicación, por lo que la administración entiende que fue de 1.0 (100%) para cada una, razón por la cual solo se tiene en cuenta una experiencia para ese periodo de tiempo, (Ver Anexo).

Barrancabermeja Donde el Amor es clave



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

4. COOPCOLOMBIA:

Rep Legal: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIO

El Proponente entregó la propuesta con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del concurso, incurriendo en causal de rechazo según los pliegos definitivos en el numeral 2.2.

5. CONCLUSIONES DEL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

A continuación el Comité asesor y evaluador informa el resultado de la evaluación de los Requisitos Habilitantes y de la propuesta técnica simplificada:

NO	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES	CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	ESTADO DEL PROPONENTE	EVALUACIÓN ECONÓMICA
1	CONSORCIO PROEZA GUTIÉRREZ	HABILITACIÓN CONDICIONADA	800	HABILITACIÓN CONDICIONADA	PENDIENTE APERTURA SOBRE NO 2
2	CONSORCIO CS 2008	HABILITADO	950	CONTINÚA	PENDIENTE APERTURA SOBRE NO 2
3	CONSORCIO SEICO	HABILITADO	1000	CONTINÚA	PENDIENTE APERTURA SOBRE NO 2
4	COOPCOLOMBIA	INHABILITADO	0	RECHAZADO	N.A.

Se concluye que a la fecha de este informe, los proponentes CONSORCIO CS-2008 y CONSORCIO SEICO cumplen jurídica, financiera y técnicamente, y el CONSORCIO PROEZA GUTIÉRREZ aun debe subsanar documentos financieros y técnicos, quedando condicionada la habilitación a la presentación de los documentos requeridos, en los términos y condiciones exigidos por la entidad, y que según el criterio de evaluación de la propuesta técnica, el CONSORCIO SEICO encabeza la lista de elegibilidad.



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

NOTA: El documento a través del cual la entidad informará del cumplimiento o no de los documentos exigidos en virtud de las reglas de subsanabilidad fijadas en los artículos 5 y 10 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 2474 de 2008 respectivamente, forma parte integral de este Informe de Evaluación. ✓

Para constancia se firma en Barrancabermeja el día 26 de Octubre de 2009 por el comité evaluador.


JOHN JAIRO TAVERA VALDERRAMA
Abogado Oficina Asesora jurídica


JAIRO JOSÉ GÓMEZ MEDINA
Profesional Procesos Técnicos de Contratación


OSCAR MAURICIO RIVEROS RIVEROS
Asesor de Procesos Técnicos de Contratación


Proyectó: JUAN RINCÓN LOZANO

P.T.C

Revisó: GERSON VEGA VAGAS

P.T.C

Alice Jane Munro
 Remembered by her readers

456.00

5.00	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SANTARIO INCLUIRE ACCESORIOS	UNID	2.00	28.499,00	0,00	82.174,00	0,00	284.039,00	357.681,00	-1,40	38.0519,00	-397.681,00	0,00	384.065,00	0
5.21	SUBMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINDA	UNID	5.00	36.609,00	0,00	1.830.495,00	0,00	366.090,00	1.794.345,00	1,30	36.609,00	544.147,00	5,00	366.068,00	0
5.22	SUBMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PIEDRAL	UNID	2.00	305.701,00	0,00	611.402,00	0,00	305.701,00	627.981,00	0,00	305.701,00	103.493,00	2,00	305.701,00	0
5.23	SUBMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	UNID	3.00	314.116,00	0,00	432.316,00	0,00	314.116,00	599.821,00	-1,40	314.116,00	138.494,00	2,00	314.116,00	0
5.24	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	34.72	516,00	0,00	34.720,00	0,00	516,00	22.825,00	-15,00	916,00	-137.460,00	9,97	916,00	0
5.25	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1.75" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	79.34	6.794,00	0,00	534.410,00	0,00	6.794,00	279.796,00	0,00	6.794,00	41,58	6.794,00	0	
5.26	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	70,00	8.949,00	0,00	626.430,00	0,00	8.949,00	219.370,00	0,00	8.949,00	27,78	8.949,00	0	
5.27	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1.1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	10,00	10.746,00	0,00	107.460,00	0,00	10.746,00	66.483,00	0,00	10.746,00	6,36	10.746,00	0	
5.28	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BALAYES DE AGUA LINDA 1 1/2"	MIL	12,00	10.322,00	2,00	123.864,00	0,00	10.322,00	10.322,00	0,00	10.322,00	0,00	0,00	0,00	0
5.29	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BALAYES DE AGUA LINDA 1 1/2"	MIL	38,00	27.990,00	30,00	274.910,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	27.990,00	22,54	27.990,00	0	
5.30	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	22.54	42.390,00	0,00	957.277,00	0,00	42.390,00	-202.940,00	0,00	42.390,00	85,32	42,39	0	
5.31	SUBMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PRESION PVC 1.75" (INCLUIRE ACCESORIOS)	MIL	3,00	144.188,00	0,00	432.564,00	0,00	144.188,00	501.882,00	0,00	144.188,00	2,00	144.188,00	0	
5.32	SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	166.924,00	0,00	166.924,00	0,00	166.924,00	166.924,00	0,00	166.924,00	1,00	166.924,00	0	
5.33	SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	10,00	24.825,00	0,00	248.250,00	0,00	24.825,00	146.984,00	-4,30	24.825,00	9,00	24.825,00	0	
5.34	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	2,00	8.970,00	0,00	17.940,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0	
5.35	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	980.899,00	0,00	980.899,00	0,00	980.899,00	980.899,00	0,00	980.899,00	0,00	980.899,00	0	
5.36	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.37	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.38	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.39	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.40	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.41	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.42	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.43	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.44	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.45	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.46	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.47	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.48	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.49	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.50	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.51	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.52	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.53	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.54	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.55	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.56	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.57	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.58	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.59	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.60	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.61	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.62	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.63	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.64	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.65	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.66	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.67	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.68	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.69	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.70	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.71	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.72	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.73	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.74	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.75	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.76	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.77	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.78	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.79	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,00	0	
5.80	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	17,82	28.390,00	139,66	503.410,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	17,82	28.390,00	0	
5.81	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	30,00	15.143,00	0,00	454.290,00	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0	
5.82	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	9,00	6.996,00	0,00	62.964,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	9,00	6.996,00	0	
5.83	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	4,00	11.999,00	0,00	47.996,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	4,00	11.999,00	0	
5.84	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS AGUA 1 1/2" (INCLUIRE ACCESORIOS)	UNID	1,00	34.119,00	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	0,00	34.119,00	1,00	34.119,0		

2

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

10. La intervención se recomienda al Municipio que se solicite la intervención de los especialistas de la Secretaría de Salud para que, en conjunto con el personal de salud de la Secretaría de Salud, se realice un diagnóstico de salud de la comunidad y se establezca un plan de acción para la atención de la salud de la comunidad.

2. El Convenio 104 no termina de asociar la totalidad del sueldo que recibe el trabajador a la totalidad del sueldo que recibe el trabajador en el momento de la jubilación, sino que se limita a 80% y 75% del sueldo que recibe el trabajador en el momento de la jubilación, lo que resulta en una pérdida de 25% del sueldo que recibe el trabajador en el momento de la jubilación.

[illegible][illegible][illegible]

19. X) contralista no está de acuerdo con la premisa a) ni, solidi, que en la premisa b) solo se asume que el valor del uso en si misma es lo pado contra el mismo y el resto fátate se asume con el uso en la liquidación que el consumo.

SEMPRE NASCER A ESTA ALTA TEMPERATURA É UM FAVOR.

100

Cheng Sheng Oceanic Co., Ltd.

[illegible]

REGISTRARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERCOMUNICACION	CONDOMINIO
SECCION DE INGENIERIA DE INFRAS	INTERCOMUNICACION	CONDOMINIO

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL
 MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO LISA 2009** Con No. Nit 900.278.348-6 durante el año 2009 se le adjudicó el siguiente contrato:

CONTRATO	OBJETO	VALOR	INICIACION	FECHA VENCIMIENTO
06-3-10038/09	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA	\$488.882.401.00 \$ 62.553.937.22 \$550.936.338.22 =====	14.05.2009	31.12.2009 ADICIONAL EN VALOR No.001

La Interventoría de la Construcción objeto del contrato en mención, se cumplió de acuerdo con el plazo de ejecución y las especificaciones solicitadas y el servicio se califica (BUENO.)

QUE EL CITADO CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
INPLAYCO LTDA.	30%
FERNANDO SANCHEZ PARDO	70%

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de marzo del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

Elaboró: ADA-OS Fanny Carras Casas
 Archivo Certificaciones

FIRMA (quien suscribe la certificación)
 No. identificación CC. 39.653.649

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co

Carrera 59 No.26-51 Can Dirección General Policía Nacional Tel:315 95 37 Fax / 95 69
 NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. OP 135-1 No. SC 6545-4 No. CO-SC 6545-4
Certificación de la planificación, ejecución, control y mejora de
los servicios de Policía: Prevención, Detención, Control, Inteligencia e
Investigación Criminal, concentrados a mantener las condiciones de
seguridad y tranquilidad ciudadana de los habitantes del Territorio
Nacional.

No. SC 6482 No. CO-SC 6482-1
Administración de los recursos logísticos y
financieros de la Policía Nacional.

LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

QUE LA FIRMA CONSORCIO LISA 2009 NIT. No. 900.278.348-6 SUSCRIBIO EL CONTRATO 06-3-10038-09 CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" ENSAN LUIS TOLIMA.

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA SIGUIENTE ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
02. CONSULTOR	03. SOCIAL 04. ENERGIA 05. AMBIENTAL 06. TELECOMUNICACIONES 07. TRANSPORTE 08. DESARROLLO URBANO 09. SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 10. OTROS

BOGOTÁ D.C. 25 DE MARZO DE 2010

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

Eldenis APACHE FERRAZ Ochoa
Auditor Certificaciones

FIRMA (quien suscribe la certificación)
No. Identificación CC. 39.653.649

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co
Carrera 59 No.26-21 Can Dirección General Policía Nacional Tel:315 95 37 /9569
NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5

BICENTENARIO
de la República de Colombia
1810 - 2010

IDS-0F0001
Vers:0

Página 1 de 1

Aprobación 05-12-2008



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EL SUSCRITO MAYOR JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN ENCARGADO
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO UNION SAN LUIS**, conformado por las siguientes Empresas 1) OR INGENIERIA LTDA. Identificada con Nit No 830.060.337-4 y una participación del 34%, ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA., identificada con el Nit No 900.008.033-4 y una participación del 33% y EDGAR YEZID BAUTISTA CASAS, identificado con el Nit No 19.351.843-7 y una participación del 33%, ejecuto para esta Entidad el Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10039-09 cuyo **objeto** es **LA CONSTRUCCION FASE III "ESCUELA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL – CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA** y que a continuación describimos:

DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008 EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIALIDADES Y GRUPOS

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
01.CONSTRUCTOR	01.OBRAS CIVILES HIDRAULICAS	07.CONDUCCION DE AGUAS
	02. OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES	01.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
		02.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
		03.ESTACIONES DE BOMBEO
		05.TANQUES DE ALMACENAMIENTO
		08.EMPRADIZACIO
	03.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	02.REDES DE FIBRA OPTICA
	04.EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO	01.EDIFICIOS SENCILLOS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE 15 METROS
		05.OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO
		08.ESTRUCTURAS METALICAS
	05.MONTAJES ELECTROMECHANICOS	03.SUBESTACIONES DE ENERGIA
		07.REDES DE DISTRIBUCION AÉREA Y SUBTERRANEA
	08.OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS	03.PAVIMENTOS FLEXIBLES
	09.SERVICIOS GENERALES	03.SISTEMAS CONTRA INCENDIO

h

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF No 06-6-10039-09

CONTRATISTA: CONSORCIO UNION SAN LUIS	NIT: No 900.278.129-1
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL:	180 DIAS CALENDARIO (6 meses)
FECHA DE INICIACION DE OBRA:	15 DE MAYO DE 2.009 (Según Acta de Iniciación)
PLAZOS ADICIONALES:	Hasta el 15 de Diciembre de 2009 (Según Contrato Adicional en Valor y Plazo No.1)
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$5.874.895.854,25
ADICIONALES EN VALOR:	\$2.937.446.062,78
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$8.812.341.917,03
VALOR CONSTRUCCION NUEVA:	\$8.812.341.917,03
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2.009
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	2.172.42 M2 (8 AULAS CONVENCIONALES, 2 BATERIAS DE BAÑOS, 1 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL, 1 TORRE HELICOPORTADA Y 2 CASSETAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO).
AREA DESCUBIERTA CONSTRUIDA:	19.562.45 M2 (VIAS ASFALTADAS, ANDENES, EDIFICACIONES, ANDENES URBANISMO Y EMPRADIZACION).
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:	EN PROCESO
CALIDAD DE LA OBRA:	BUENA
CONTRATIEMPOS:	NO HUBO
CUMPLIMIENTO:	BUENO

OBRAS EJECUTADAS:

FRENTE No 1 A BLOQUE DE AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, entrepaños en concreto, carpintería metálica, pintura, cerraduras, tableros acrílicos, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 2 BATERIAS DE BAÑOS AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, redes sanitarias, redes hidráulicas, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubierta placa aérea en concreto reforzado, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 3 REDES ELECTRICAS EXTERNAS: Obras preliminares, excavaciones, construcción de cajas de halado, tendido de redes de alta, media y baja tensión, tuberías, suministro e instalación de subestaciones eléctricas trifásicas de 150 kva, postes de concreto y metálicos, luminarias, tableros y protecciones

FRENTE No 4 REDES DE VOZ Y DATOS: puntos de red 6 A, switches Poe Giga, UPS 1.5 KVA, video beam 3000 lumens, telón eléctrico, Access Point, Televisores LCD, fibra óptica, Sistema de televisión.

FRENTE No 5 REDES DE ACUEDUCTO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías hidráulicas y redes contraincendios.

FRENTE No 6 TANQUE 300 M3, CASETA EQUIPOS Y EQUIPOS DE BOMBEO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes hidráulicas, equipo de bombeo y equipo contra incendios, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, pañetes, cubiertas tipo termo acústica, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empedramiento, aseo general.

FRENTE No 7 ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tubería sanitaria, pozos de inspección.

FRENTE No 8 ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURA DE DESCOLE: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías sanitarias, pozos de inspección, estructura hidráulica de descole.

FRENTE No 9 URBANISMO (ANDENES, CUNETAS Y SARDINELES): Obras preliminares, excavaciones, rellenos y bases, andenes en concreto, cañuelas en concreto, bordillos en concreto, empedramiento, paisajismo y aseo general.


FRENTE No 10 VÍAS (INTERSECCIÓN TRAMO 3 - VIA INTERNA 1), (VIA INTERNA 5) Y (PARQUEADERO VIA INTERNA 5): Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, recebo B-200, recebo B-400 y recebo B-600, geotextil, filtro francés, bases asfálticas, andenes, sardineles, bordillos y cunetas, señalización, empedramiento y paisajismo.

FRENTE No 11 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, redes hidráulicas y red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería de madera, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores, andenes cañuelas y sardineles, empedramiento y aseo general.

FRENTE No 12 TORRE HELICOPORTADA: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, prefabricados en concreto, estructura metálica, escalera metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, equipo de bombeo (bombas eyectoras), filtro francés, instalaciones eléctricas, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, andenes, empedramiento y aseo general.

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
NOMBRE (Quien suscribe la certificación)


FIRMA (quien suscribe la certificación)
No. Identificación CC. 79.712.301

Elaboró: 
Revisó: **JESUS ORLANDO SANDOVAL ARCINIEGAS**
Ingeniero Civil Grupo Infraestructura

E-mail arcon.gucon@policia.gov.co
Carrera 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO EDIFICIO DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

TEL.3159000 EXT.9939-9817

BICENTENARIO
de la Republica de Colombia
1810 - 2010





INSTRUCCIÓN FASE III ESCUELA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP EN SAN LUIS TOLUJA

CONSIGLIO UNION SAN LUIS

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ING. CIVIL, ORLANDO SANDOVAL

ACTA DE RÉCIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2008

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES												
DETALLE DE LA OPCIÓN												
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN	UN	CANT.	VI UNITARIO	VPARCIAL	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		TOTAL RECORRIDO
						CANT.	VPARCIAL	CANT.	VPARCIAL	CANT.	VPARCIAL	
1	RECOLECTA DE AGUAS CONTRAINDICABLES (8 JULIAS)				1,201,486.71							
1.001	LOCALIZACIÓN, REPARADO DE CABLE Y UNIDADES	M2	1000	3	2,485.00	1,815.00	3	1,815.00	3	1,815.00	3	1,815.00
1.002	DESCARGA DE CABLEADO (400V) EN EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	1000	4	4,860.00	1,866.43	3	1,866.43	3	1,866.43	3	1,866.43
1.003	DESCARGA DE CABLEADO (400V) EN EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	1000	3	1,860.00	1,860.00	3	1,860.00	3	1,860.00	3	1,860.00
2.001	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
2.002	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
3.001	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
3.002	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.001	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.002	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.003	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.004	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.005	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.006	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.007	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.008	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.009	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.010	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.011	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.012	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.013	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.014	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.015	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.016	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.017	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.018	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.019	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.020	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.021	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.022	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.023	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.024	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.025	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.026	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.027	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.028	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.029	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.030	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.031	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.032	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.033	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.034	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.035	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.036	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.037	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.038	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.039	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.040	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.041	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.042	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.043	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.044	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.045	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.046	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.047	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.048	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.049	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.050	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.051	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.052	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.053	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.054	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.055	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.056	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.057	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.058	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.059	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.060	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.061	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.062	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.063	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.064	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.065	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.066	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.067	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.068	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.069	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.070	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.071	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.072	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.073	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.074	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.075	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.076	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.077	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.078	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.079	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.080	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.081	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.082	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.083	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.084	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3	338.00	3	338.00
4.085	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	200	3	27,850.00	338.00	3	338.00	3			

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES												
DESCRIPCION												
ITEM	PRELIMINARES	UR	CANT	V UNITARIO	V PARCIAL	ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3	ACTA No. 4	ACTA FINAL	CANT.	TOTAL EJECUTIVO
						CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.		
1.001	DESGASTE DE MATERIALES	M2	750.00	\$ 3,483.00	\$ 2,612,250.00	419.36	\$ 1,627,432.00					\$ 2,612,250.00
1.002	DESGASTE DE MATERIALES	M2	750.00	\$ 4,562.00	\$ 3,419,500.00	199.37	\$ 908,886.44					\$ 3,419,500.00
1.003	DESGASTE DE MATERIALES	M2	750.00	\$ 1,100.00	\$ 825,000.00							\$ 825,000.00
1.004	DESGASTE DE MATERIALES	M2	1,500.00	\$ 22,500.00	\$ 33,750,000.00	602.78	\$ 13,593,750.00					\$ 33,750,000.00
1.005	DESGASTE DE MATERIALES	M2	1,500.00	\$ 45,150.00	\$ 67,725,000.00	750.00	\$ 34,000,000.00					\$ 67,725,000.00
1.006	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.007	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.008	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.009	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.010	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.011	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.012	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.013	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.014	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.015	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.016	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.017	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.018	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.019	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.020	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.021	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.022	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.023	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.024	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.025	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.026	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.027	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.028	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.029	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.030	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.031	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.032	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.033	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.034	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.035	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.036	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.037	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.038	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.039	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.040	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.041	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.042	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.043	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.044	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.045	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.046	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.047	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.048	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.049	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.050	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.051	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.052	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.053	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.054	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.055	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.056	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.057	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.058	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.059	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.060	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.061	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.062	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.063	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.064	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.065	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.066	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.067	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.068	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.069	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.070	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.071	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.072	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.073	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.074	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.075	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.076	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.077	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.078	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.079	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.080	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.081	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.082	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.083	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.084	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.085	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.086	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.087	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.088	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.089	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.090	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.091	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.092	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.093	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.094	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.095	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.096	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.097	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.098	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.099	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.100	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.101	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.102	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$ 35,825.00	\$ 5,373,750.00							\$ 5,373,750.00
1.103	DESGASTE DE MATERIALES	M2	150.00	\$								

[illegible]