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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023-01 SUSCRITO ENTRE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI Y MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS

FIDUCIARIA° POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
~ DAPRE - ABU DHABI
CONTRATISTA MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS
C.C. 20.622.669

EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE
OBJETO DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, "
BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE

SAN ANDRES”
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $599.208.102

TIPO DE CONTRATO OBRA

Y ELSEJ'I'SEI%A DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDREES,
LUGAR DE EJECUCION | 5o 5\IDENCIA Y SANTA CATALINA

DOMICILIO
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI
INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.313.841,
guien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A,, sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Nimero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notarfa Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
~ DAPRE - ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable
de administracion y pagos No. 3.1-104723 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A
FINDETER el dia 16 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente contrato s
denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MABEL MIREYA CAB
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BARRIOS, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania namero 20.622.669,
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de
obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que
rige el PATRIMONIO AUTONOMO ICBF- DAPRE - ABU DHABI, asi como a las normas
civiles y comerciales que regulan la contratacion privada, y especificamente por las clausulas
que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de enero de 2022, entre [:INDETER, el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, y EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, se celebré el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 01013792022, cuyo objeto es “Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos, para desarrollar e implementar la
ampliacion y/o adecuacién de las infraestructuras destinadas a la atencién de la primera
infancia priorizadas y definidas por el DAPRE, con cargo a los recursos entregados por el
Fondo Abu Dabi para el Desarrollo como resultado del Memorando de Entendimiento (MoU)
suscrito entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de
Cooperacién Internacional de Colombia (APC-Colombia) en representacién del Gobierno de
la Republica de Colombia, de acuerdo con los Términos y Condiciones Especificas del
Proyecto contenidos en la Adenda No. (3) y de los demas que lo modifiquen”.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribié el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI, el cual tiene como objeto
“constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o ICBF
en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO a titulo de fiducia mercantil, para su
administracién, inversién, pago y celebracién de los contratos que se derivan del
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013792022, se requiere contratar la EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL CENTROQ DE
DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS,
SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN
ANDRES".

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelantd la
Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023, cuyo objeto es CONTRATAR
“I'A EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ARECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTL
DOLPHINS, UBICARO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HIL
DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES."
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QUINTA: Que en sesion del 23 de marzo de 2023, el Comité Fiduciario Extraordinario No.
07 adopto la siguiente decision: “Con base en la recomendacién, los miembros del Comité
Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023 cuyo
objeto es CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS,
SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN
ANDRES?", a la proponente MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS, identificada con cédula
de ciudadania No. 20.622.669, por el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOS PESOS ($599.208.102,00) M/CTE,
incluido el AlU y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local a que hubiere lugar’.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria
Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-011-2023.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
gue lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacién o
indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacién que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvi6 para la elaboracién de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizé
las condiciones técnicas, geogréficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales,
econdémicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO; EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTL
DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRE
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PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL",
DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES".

El alcance al objeto del presente contrato, asl como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y deméas
documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de CINCO (5)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023.

El acta de inicio o emisién de la orden de inicio general del CONTRATO DE OBRA debera
firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada
una de las Etapas para cada proyecto:

: PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Diagnésticos, Estudios y Disefios, | 1« 5y rocec
obtencién de licencias y permisos. CINCO (5) MESES

ETAPA |I: Ejecucién de las obras de la

ampliacién y/o adecuacién Tres (3) meses

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacién. En el plazo establecido para la Etapa |, contempla el plazo
requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencién de las licencias y permisos
requeridos para la normal ejecucion de las obras (si aplica).

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente
del momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo del contrato dard lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segtin
la evaluacion de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condicion
para el proyecto:
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1. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa | de cada proyecto,
debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o
entidad que corresponda en caso de que aplique.

3. Permisos que se requieran para la ejecucién de las obras en caso de que aplique.

4. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato, o si se presenta algtn
cambio del personal aprobado requisito para la suscripcién del acta de inicio.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, mayores
cantidades ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en tanto que la ejecucién
de las obras respondera a las necesidades identificadas durante la Etapa I.

Dentro del plazo estipulado para la Etapa |, el CONTRATISTA ser3 el responsable del tramite
y obtencion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le
permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos este procedimiento, esta situacién es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

= Para establecer |la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

*» Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

+ Se podra suscribir acta de terminacion de cada una de las etapas o fases la cual en
ningn momento determinara la finalizacién de la etapa o fase. El tinico documento
que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningln costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es |
suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL
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CIENTO DOS PESOS MICTE ($599.208.102), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que haya lugar para la
celebracion, legalizacién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de
acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023.

DESCRIPCION VALOR ETAPA VALOR TOTAL
ETAPFS I: Dlag_nésnf:os, Estudi_os y Disefios, $41.530.712
obtencion de licencias y permisos. $599.208.102
ETAPA II: Ejecuciéon de las obras de la $557.677.390

ampliacién y/o adecuacion

El valor del contrato se pacta por:

- Sistema de precios unitarios: Corresponde al costo por unidad de cada una de las
actividades y suministros de obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, se
define la estimacion inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la
multiplicacién de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada

unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados
de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada Etapa del proyecto:

ETAPA |. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS:

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa |, previo
recibo a satisfaccion y aprobaciéon por parte de la Interventoria, de la totalidad de los
Diagnésticos, estudios técnicos y disefos, junto a la entrega de los permisos y licencias
requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que
aplique).

Una vez se oblenga el acta de entrega y recibo a satisfaccidn por parte de
INTERVENTORIA de la Etapa | del proyecto, incluidos los permisos requeridos (si aplica),
s& podra dar inicio a la gjecucion de la Etapa Il
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ETAPA Il. EJECUCION DE AMPLIACION Y/O ADECUACION:

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucién de las
obras, asi:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo
parcial de obra ejecutada, los cuales deberdn contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

NOTA 1: De cada uno de los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por
ciento (10%) de cada acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez
cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA y del ICBF y DAPRE.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes, lo cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de interventoria.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe
técnico de avance de obra. El supervisor designado por FINDETER, verificara la existencia
efectiva de los recursos y efectuara la revision correspondiente del informe para emitir su
aprobacién. Para esta gestién se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la
radicacién del informe y sus soportes.

Una vez se emita la aprobacion por parte del supervisor se informara al contratista para que
este proceda a remitir la factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

NOTA 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion d
proyecto.
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NOTA 4: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, Ias
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato y las actividades
que de €l se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucion del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacién de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la certificacién
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de los
proyectos, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningtn motivo EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, Sl Y SOLO S, se
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado e
el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATQ, incluido todos sus componente
mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos lo
entregables de la Etapa |.

#Direccion General Bogotd: Carera 13A No. 29 - 24 Pisos 20,2124 @ PBX (601) 6079877 /(801) 5961506

ficluciarica

" popular

# seivicioalcliente@fidupopular.com.co - & wvaw.lidupopular.com,co Revade
» Linea Nacional Gratuita 018000-513962 FeJpopilar™ St 4~

# Redes Soclales: @ fidupoputar u Fiduciaria Popular @ Fiduclaria Papular S.A.



£

=

FPLRINTENDOVOM Fiva
DECOLONSA

VIGILADD

ficluciaria

popular

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacién
del contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA, la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya
lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningtin caso se considerara como argumento para la
no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios.
Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando
el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucién de las
obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la ejecucién del contrato, retenga en garantia, el 10% del
valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del contrato, de sus anexos técnicos, programas arquitecténicos y
de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
de ejecucién”, de su propuesta y de aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos
en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales de EL OCNTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de
la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asl como las norma sismo resistente colombiana NSR-10, GIPIl y demas
normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada
de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construcciéd
que hacen parte de los términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado
dentro del plazo establecido.
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c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, ambientales, juridicas, econémicas,
financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o
administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion
del contrato.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algan hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

j. Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio seguin corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, La no observancia a
los preceptos anteriores seré de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
{rabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimiento
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que
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por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto.

Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcién y ejecucién del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO

t. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato
de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la
indemnizacioén de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u. Utilizar la informacién entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para
el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros,

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podréa asistir el Municipio, FINDETER e ICBF,
demaés entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento so
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin d
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comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el
seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de Ia
interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos,
los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacién contractual entre
LA CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

X. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de las
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

y. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custedia de la
documentacién objeto del contrato.

z. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

aa. Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF, el DAPRE o LA CONTRATANTE, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes
ninglin funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

bb. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucioén del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con

las normas y disposiciones vigentes.

cc. Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demés involucrados se
mantengan indemnes de cualquier reclamacion de terceras personas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

dd. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la
ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ee. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social.
ff. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |l.

gg. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

hh. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas.
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necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicioén de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

ii. Presentar un informe final de ejecucion (que contenga el reporte de las actividades
desarrolladas durante la ejecucién del contrato, la gestién ambiental y social realizada y la
gestion financiera), que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en
cada una de sus etapas.

ji- Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del
contrato.

kk. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de
comercio, para lo cual tendra un plaze maximo de treinta (30) dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

Il. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad colombiana en relacién con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social.

mm. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversién del contrato,
para lo cual deberé suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un anélisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

¢. Presentar la certificacién de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucién del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género gue establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si
aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la
ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e, Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcia
de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la

e Direccion General Bogotd: Camera 13A No. 20 - 24 Pisos 20, 21 y 24 @ PBX (601) 8079977 / (601) 5961506
@ sarvicloalcliente@fidupopular.com.co  ® www.lidupepular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000513962 8 popiar™ Simtmes 14

® Redes Soclales; @ fidupopular u Fiduciarla Popular ® Fiduclaria Popular S.A.



SUPERNTNOINDR FINANCIERA,
e gme Lo o

VIGILADD

fiduciaria

popular

INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracién y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA
de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién del contrato. En todo
caso, el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacién deberéa corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minime en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se estd desarrollando el proyecto. En caso:de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il,
debera corresponder como minimo 'a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha
condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion
del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste del

porcentaje,

¢. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, para aval y
aprobacién, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecuciéon del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el

contrato.

d. El CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningun caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién, Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANT

la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior
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que se retird. La aceptacion del nuevo profesional seréa otorgada por LA CONTRATANTE
previa aprobacion de la interventoria.

e. Dar cumplimiento a lo establecido en el acéapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

f. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

g. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al
Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.
De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el -acompafiamiento durante la
etapa ll, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de
ellos.

h. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

i. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
seglin las normas Colombianas.

j. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral -y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que

rigen la materia.

k. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demds erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de
la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningtn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

|, Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

m. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en el proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando gue se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.
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n. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

o. Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

p. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

g. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segin sea el caso, las respectivas
afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

r. Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucion
del contrato, costo que debera ser asumido por el contratista. (S| APLICA).

s. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emisién de la Orden de Inicic del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos para el proyecto:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién y tipo de priorizacién descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacién y seran, como minimo los siguientes:

* Becuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable,
recurgos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién,

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades,
* La indicacion de la duracion de la ejecucion de la ETAPA |,
* Ruta critica.
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Para la programacioén inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos
de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion
discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o capitulos debera ser
entregada como parte de los productos de la etapa . '

Nota: La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con
las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y
adecuada ejecucién del contrato.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la
experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara
los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y €l CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos
conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Constituir las garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacién por
parte de LA CONTRATANTE.

f. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

g. Verificacién del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asl las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencién de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con los Centros de Formacion para la intervencion de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA deberé dar inicio a la Etapa |l

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que hay
lugar.
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Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecion
fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones gue surjan de la ejecucién del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EI CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiguen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omisién a lo sefalado serd responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA. De ofro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social,

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada PAF-ATICBFDAPRE-0-011-2023.
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CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisién e
Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:

a) las condiciones geograficas, estacionales, meteorolégicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

c¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios,

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacién
oporiuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.
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CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL
CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccién de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el presente contrato, en el estudio
previo, los términos de referencia y deméas documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos
de la Convocatoria, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre
otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los
trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin
que ello implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado
por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las
actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria
y la supervisién del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcién del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisory a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad, En caso de que se requiera la
suspension del contrato deberd suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asl mismao, si como resultado de la ocurrenci

del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concep

favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacio

® Direccidn General Bogotd: Carrera 13A No. 20 - 24 Pisos 20,21y 24 e PBX (601) 8079977 / (601) 5961506
@ servicloalelienle@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co e Soa S
® Linca Nacional Gratuita 018000-51392 FeJpoplar ™ ewmtmas -

® Redes Sociales: @ fidupoputar ([ Fiduciarta Popular @ Fiduclaria Popular S.A.



EUTEW TEAMOT NI PN TR,
s Feat T

VIGILADD

contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucién del contrato.

Si se concluye que no se present6 un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato,
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF, DAPRE y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no
podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violaciéon de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER, DAPRE y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para
tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizad
implicaré el incumplimiento del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razédn, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicéarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decisién.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, al ICBF y DAPRE, a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancidn,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismosg, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER
y ICBF y el DAPRE, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato,

Todos los gastos que impliqgue la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE,
FINDETER, el ICBF y DAPRE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFOQ: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF,
estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulle aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa

#Direccion General Bogols: Carrera 13A No. 29 - 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (801) 8079977 / (801) 5961506
® servicioalcliente@hdupopular.com.co @ www.lidupopular.com.co

# Linea Nacional Gratuita 018000513962 [8lpapiar™ et i~

® Redes Sociales: @ fdvpopular () Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

ficduciaria

popular



FINANTIETR

T DO.OMDe

FEToNTENIT NG

\'IGH.‘BQ

fiduciaria
popular

que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE (FINDETER/EL
PATRIMONIO AUTONOMO), al ICBF y el DAPRE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segtin corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificaciéon suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razén de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar
a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
| AMPARO | MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
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Vigente por el plazo de

Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas

Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de

sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres

laborales (3) aflos mas

Vigente por (3) tres afios
. = contados desde la fecha de
Falldad Ui Barvicio - Etapd 30% del valor de la Etapa | |suscripcién del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato
Vigente por tres (3) afios
e . contados a partir de la
S Y Caldad de 30% del valor de la Etapa Il | suscripcién del acta de
Obra — Etapa Il :
entrega y recibo a

satisfaccién final del contrato ‘

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 5 Vigente por el plazo de
Extracontractual 20% dol valor gel contrglo ejecucién del contrato

Para las garantias sefialadas en el numeral EI CONTRATISTA se constituirda como
TOMADOR, EL CONTRATANTE, el ICBF y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

- PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI., con NIT. 830.053.691-8

» INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.

. DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, con NIT. 892.400.038-2

Las garantias deberén aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el nimero de la péliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE -
ABU DABHI, identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garant(as podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacién

de estas.
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EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con

el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo
a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EI| CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes
de pago y el Gitimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
efapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA, previamente a la
celebracién del contrato, ha hecho sus propios cdlculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutaré el contrato, asl como todos los fenémenos que puedan
afectar la ejecucion de este.
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En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestién
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. Identificacién: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccién, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de
estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de
la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccién y
correccion de las deficiencias en la gestién de los riesgos identificados y que asegure que
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad
acorde con lo requerido en la ejecucioén del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcién general de las
metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO; Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL. CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado 0 a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional @ lag obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los

. — .
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términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios
que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no este laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo

Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a E| CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segtin el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqul estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados, La clausula penal pactada se causard por el solo hecho del incumplimiento y no
reguerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garant(a del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de la clausula de apremio y de la

clausula penal;

1. El supervigor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
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contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. Lareclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideraciéon de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: l.as partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
féormula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, atitulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
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y 1715 del Codigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio' que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condicién resolutoria cuando:

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién de los proyectos, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicién
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o
parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econémicamente.

* Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o medificacién a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

+ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaiio.

« Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituirda en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condiciéon resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ninglin recanocimiento econémico distinto al valor de la Etapa |
del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO; En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagarda a EL CONTRATISTA
anicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningin motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la condicién
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
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responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra

exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizaciéon y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacién de las obras objeto del
mismo. Para |o cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato,

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2, Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.
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3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacién sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas seialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo

determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
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de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten,

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cietre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendré los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar; ﬁ]ﬂ
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4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demds acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentard su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en
que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias seguin corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no daré lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL /]
CONTRATISTA.
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CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podré subcontratar la ejecuciéon de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciéon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucion y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, |la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacién adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecuciéon del presente

Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos gue generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualguiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato, De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o fotales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hace
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segu
corresponda.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no ‘lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucion, interpretacién, terminacién o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decision de un
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogot4, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuln acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Gltima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje ‘las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econémicos, socioambientales y financieros. lgualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentarse. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR,

De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de FINDETER,
en caso de que el Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificaciéon o
convocatoria gque le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el
Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo
de comun acuerdo, elaboraré el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuesta
del Contrato, de la funcionalidad de los proyectos y de los demas aspectos relevantes
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En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE deberé diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 4 No. 12 — 14, Barrio Centro, Espinal
- Tolima.

Correo electrénico:  ggomez2005_4@hotmail.com
Tel: 310696 9061/ 3176583435 / 608 248 5095

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente

a las partes:
1. Términos de referencia de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-011-2023.

2. Estudios previos y todos los anexos correspondientes a la Convocatoria Privada No. PAF-
ATICBFDAPRE-0O-011-2023.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022,

8, Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Deméas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de protecciéon de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la ofra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacién legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para

ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

» Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de,

la firma.
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CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es

necesaria la aprobacién de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los diecisiete (17) dias de abril de 2023.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

Acheana /&a&zfa&? L asn

MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS ADRIANA RODRIGUEZ LEON

C.2. 20.622.669 Representante legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI
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