

CONSORCIO 091 ICBF

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

OBJETO: “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

El consorcio está conformado por:

| NOMBRE | NIT/CC | PARTICIPACION (%) 1 |
|------------------------------|---------------|----------------------------|
| MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS | 79.556.874 | 30% |
| ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 900482821-2 | 35% |
| JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | 1.140.844.020 | 35% |

FORMATO 1**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Sincelejo, 01 de noviembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de ser adjudicado(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 146 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5 - **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA

Documento de identidad o NIT: 1.140.844.020

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o razón social del integrante: ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S

Documento de identidad o NIT: 900482821-2

Representante legal: JORGE ENRIQUE ALVAREZ MEZA

País de origen del proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

Documento de identidad o NIT: 79.556.874

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Representante Legal: KEVIN DAVID GONZALEZ RICO

Documento de identidad o NIT: 1.102.859.839

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:


Dirección: Carrera 31 N°14-209 Barrio Nuevo México

Ciudad: Sincelejo, sucre

Teléfono(s): 2761815 Teléfono Móvil: 3024655722

Correo Electrónico: Licitacionesof@gmail.com

Atentamente,



KEVIN DAVID GONZALEZ RICO

CC. 1.102.859.839 DE SINCELEJO

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.859.839**

GONZALEZ RICO

APELLIDOS **KEVIN DAVID**

NOMBRES

Kevin David Gonzalez Rico

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1994**

SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **A-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-2012 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2800100-00534449-M-1102859839-20140109 0036478749A 1 7542697280

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
22202-339024 COR
Fecha de Expedición: **09/09/2016**

Nombre:
**KEVIN DAVID
GONZALEZ RICO**
Cédula:
C.C. 1102859839
Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DE SUCRE



100001/0915

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

CAPACIDAD JURIDICA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900482821-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 70668
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 14 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 1,528,827,908.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2761815
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3014183290
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : solucionesgale4@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2761815
TELÉFONO 2 : 3014183290
CORREO ELECTRÓNICO : solucionesgale4@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : solucionesgale4@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE JULIO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14645 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) ALES CONSTRUCCIONES S.A.S
 - 2) SOLUCIONES GALE S.A.S.
- Actual.) ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15511 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE FEBRERO DE 2012, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ALES CONSTRUCCIONES S.A.S POR SOLUCIONES GALE S.A.S.

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28845 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SOLUCIONES GALE S.A.S. POR ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA | DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|-------------|----------|
| AC-3 | 20120201 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-15511 | 20120207 |
| AC-3 | 20120201 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-15512 | 20120207 |
| AC-13 | 20200602 | ASAMBLEA DE ACCIONISTA | SINCELEJO | RM09-28845 | 20200610 |

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

000706680740

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO LAS ACTIVIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LA CONSTRUCCION COMO DEMOLICION Y PREPARACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN CORRIENTE Y CONSTRUCCIÓN ESPECIAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL; EL ACONDICIONAMIENTO, LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES. SE INCLUYEN LAS OBRAS NUEVAS, REPARACIONES, AMPLIACIONES Y REFORMAS, LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS IN SITU Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ÍNDOLE TEMPORAL. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CORRIENTES COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COMPLETAS, EDIFICIOS DE OFICINAS, ALMACENES Y OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE SERVICIOS, LOCALES AGROPECUARIOS, ETC ., Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, TALES COMO AUTOPISTAS, CALLES, PUENTES, TÚNELES, VÍAS DE FERROCARRIL, VIADUCTOS , METRO OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HÍDRICO, SISTEMAS DE, CAMPOS DE AVIACIÓN, PUERTOS Y RIEGO, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES INDUSTRIALES, CONDUCTOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES COMO LA PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARTES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL. LA CIMENTACIÓN, INCLUSO LA HINCADURA DE PILOTES, LA PERFORACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE POZOS DE AGUA, EL CURVADO DE ACERO, EL HORMIGONADO, LA COLOCACIÓN DE MAMPUESTOS DE PIEDRA Y DE LADRILLOS, EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUSO EL ALQUILER DE LOS



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

MISMOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y HORNOS INDUSTRIALES, LOS TRABAJOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ESCALADA Y DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS, ETC. SE INCLUYE LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS INCLUYEN LA INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE DISPOSITIVOS DE SERVICIOS QUE HACEN QUE LA CONSTRUCCIÓN FUNCIONE COMO TAL. LA INSTALACIÓN DE: CAÑERÍAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS, SISTEMAS DE ALARMA Y OTROS SISTEMAS ELÉCTRICOS, SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ASPERSORES, ASCENSORES, ESCALERAS ELÉCTRICAS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTO (HÍDRICO, TÉRMICO, SONORO), CHAPISTERÍA, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL, LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA CARRETERAS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS ABARCAN LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA TERMINACIÓN O ACABADO DE UNA OBRA, COMO LAS DE ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA, ORNAMENTACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS Y AZULEJOS Y CON OTROS MATERIALES COMO PARQUÉ, ALFOMBRAS, PAPEL DE COLGADURA, ETC, PULIDA DE PISOS, CARPINTERÍA FINAL, TRABAJO ACÚSTICO, LIMPIEZA DE FACHADAS, INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS, TRABAJOS DE PINTURAS Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LA EXTRACCIÓN Y FABRICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ERECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, MANUFACTURERAS, INSTALACIÓN DE HORNOS INDUSTRIALES, TURBINAS, ETC. LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS COMPLETAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. LA INSTALACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA DE PRODUCCIÓN PROPIA FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOS, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, INSTALACION SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA GEOLÓGICA Y DE PROSPECCIÓN, METEOROLOGÍA, ESTUDIOS GEODÉSICOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO. LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA TIENEN QUE VER CON EL DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN URBANA Y LA ARQUITECTURA PAISAJISTA. LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE INGENIERÍA ABARCAN LAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS QUE SE RELACIONAN CON LA INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, INCLUSO LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN; LA ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS; INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, REFRIGERACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, ETC. SE INCLUYE EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA. LAS ACTIVIDADES GEOLÓGICAS Y DE PROSPECCIÓN, QUE SE BASAN EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES Y OBSERVACIONES DE SUPERFICIE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUBSUELO PARA LA UBICACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO, GAS NATURAL, MINERALES Y DEPÓSITOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS; ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y AEROGEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS; ACTIVIDADES DE METEOROLOGÍA; ACTIVIDADES GEODÉSICAS, QUE COMPRENDE ESTUDIOS DE AGRIMENSURA, HIDROLÓGICOS, DEL SUBSUELO. LAS ACTIVIDADES DE CARTOGRAFÍA Y DE INFORMACIÓN ESPACIAL, INCLUSO MEDIANTE FOTOGRAFÍAS AÉREAS. LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORES TÉCNICOS DISTINTOS DE LOS INGENIEROS. LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y DISEÑO PAISAJISTA, SEMBRADO Y CUIDADO DE CÉSPED Y JARDINES, Y ACTIVIDADES FITOSANITARIAS, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL, LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CARRETERAS, ETC., EN EL SITIO DE LA EXTRACCIÓN, LA LIMPIEZA, TANTO POR FUERA COMO POR DENTRO, DE VENTANAS, LIMPIEZA DE CHIMENEAS, CALDEROS, INTERIORES, ETC., ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICION Y DE INGENIERÍA CIVIL CON O SIN OPERARIOS, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, VAPOR Y AGUA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA PERMANENTE (RED) DE CONDUCTOS, TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN Y CAÑERÍAS. TAMBIÉN SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA Y SERVICIOS SIMILARES EN PARQUES INDUSTRIALES O BLOQUES DE APARTAMENTOS. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, ELABORADOS EN REFINERÍA. FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (VENTA SIN TRANSFORMACIÓN) DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE MERCANCÍA . INCLUYE LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

DOMÉSTICOS. COMPRENDE LAS OPERACIONES HABITUALES (O DE MANIPULACIÓN) ASOCIADAS CON EL COMERCIO, POR EJEMPLO, SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS, MEZCLA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO, VINO Y ARENA), ENVASE (CON O SIN LA LIMPIEZA PREVIA DE LAS BOTELLAS), EMPAQUE, DIVISIÓN DE LAS MERCANCÍAS A GRANEL Y REEMPAQUE PARA DISTRIBUCIÓN EN LOTES MÁS PEQUEÑOS, ALMACENAMIENTO (SEA O NO EN CONGELADORES O CÁMARAS FRIGORÍFICAS), LIMPIEZA Y SECADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CORTADO DE TABLEROS DE FIBRA DE MADERA O DE LÁMINAS DE METAL POR CUENTA PROPIA. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA CON CONDUCTOR, ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTE S) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS, . FABRICACIÓN DE OTROS MUEBLES, COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES,. COMERCIO DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON O SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS., ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, COMERCIO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CAFE, SILVÍCOLAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS; ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES. FIBRAS TEXTILES.COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELABORADOS EN PIEL, DE CALZADO, DE APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA,. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOS Y ENSERES DE USO DOMÉSTICO NCP COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP. COMERCIO DE EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS, COMERCIO DE PAPEL Y CARTÓN; PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP COMO ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y ÓPTICOS, JUEGOS, JUGUETES, BOMBAS PARA FIESTAS, RELOJES Y ARTÍCULOS DE JOYERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS (INCLUSO BICICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS), ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, ACCESORIOS DE VIAJE (MALETAS, BOLSOS, ETC.), PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PULIDO (DESODORIZADORES DE AMBIENTES, CERAS ARTIFICIALES, BETUNES Y LUSTRES PARA EL CALZADO), DE USO DOMÉSTICO, ETC. COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN, COMERCIO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS NO AGROPECUARIOS, COMERCIO DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, PLÁSTICOS Y CAUCHO EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO, COMERCIO DE FIBRAS TEXTILES COMERCIO DE DESPERDICIOS O DESECHOS INDUSTRIALES Y MATERIAL PARA RECICLAJE, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DE DESECHOS METÁLICOS, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METÁLICOS. COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS NCP COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICO (EJ.: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, FOTOCOPIADORAS, FAX, CALCULADORAS, SUMADORAS, ETC .) Y DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, EL COMERCIO DE MUEBLES PARA OFICINA, COMERCIO DE PARTES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP, COMERCIO EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS COMO PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, JOYERÍA, PRODUCTOS DE FARMACIA Y DROGUERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, CACHARRERÍAS, QUINCALERÍAS, CON SURTIDO DIVERSO DE MERCANCÍAS TALES COMO COSMÉTICOS, ARTÍCULOS ESCOLARES, MERCERÍAS, TARJETAS, JUGUETERÍA, FANTASÍAS, ETC. COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, COMERCIO DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO DE LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS, COMERCIO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO, COMERCIO DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MAR, COMERCIO DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLÓGICOS; ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL), COMERCIO DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, COMERCIO DE MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE EQUIPO Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO DIFERENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, PINTURAS, COMERCIO DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, COMERCIO DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, DE EQUIPO ÓPTICO Y DE PRECISIÓN, COMERCIO DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP, COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS Y ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA, COMERCIO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA POR CORREO, COMERCIO EN PUESTOS MÓVILES OTROS TIPOS DE COMERCIO COMO REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. SERVICIOS ALOJAMIENTO HOTELES, CAMPAMENTOS, ETC, OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO NCP, SERVICIOS RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES SUMINISTRAN A LOS CLIENTES ALOJAMIENTO Y /O PREPARACIÓN DE COMIDAS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS. . ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS, EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL SITIO DE VENTA, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BAJO CONTRATO (CATERING) OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS PREPARADOS, EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. TRANSPORTE,



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES ACTIVIDADES DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y DE CARGA POR FERROCARRIL, POR CARRETERA, POR VÍA ACUÁTICA Y POR VÍA AÉREA Y DE TRANSPORTE DE CARGA POR TUBERÍAS. LAS ACTIVIDADES AUXILIARES COMO SERVICIOS DE TERMINAL Y DE ESTACIONAMIENTO, DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA CARGA, ETC. LAS ACTIVIDADES DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES. EL ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR U OPERARIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP, ACTIVIDADES DE OTROS OPERADORES LOGÍSTICOS, ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO, ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES SERVICIOS TELEFÓNICOS Y BÁSICOS, SERVICIOS DE TRANSMISIÓN E INTERCAMBIO DE DATOS, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES, LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES CONCENTRADAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y HOGARES PRIVADOS, POR EJEMPLO, EL ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFORMÁTICA Y CONEXAS, LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONTABLES, LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, LAS ACTIVIDADES DE DECORACIÓN DE INTERIORES Y LAS ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS; ESTUDIO DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA; ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN, PUBLICIDAD, ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP . ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ORIENTADAS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PERTINENTES, EL PATROCINIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES, LA CONCESIÓN DE BECAS A ARTISTAS. LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO LOS DE DEPURACIÓN DEL AGUA Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA. ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO NCP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE EDUCACION, LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LA ENSEÑANZA PRIVADA DE CUALQUIER NIVEL Y PARA CUALQUIER PROFESIÓN, ORAL Y ESCRITA, ASÍ COMO POR RADIO Y TELEVISIÓN O POR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ABARCA LA ENSEÑANZA IMPARTIDA POR LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESCOLAR CORRIENTE CON SUS DISTINTOS NIVELES, LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN, ENSEÑANZA DE TIEMPO COMPLETO, DE TIEMPO PARCIAL O DE CARÁCTER INTENSIVO; EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ETCÉTERA; DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR, A ADULTOS, A POBLACIÓN CAMPESINA, A GRUPOS ÉTNICOS, A PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS, SENSORIALES Y PSÍQUICAS, CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES, Y A PERSONAS QUE REQUIERAN REHABILITACIÓN SOCIAL. TAMBIÉN INCLUYE LAS ESCUELAS Y ACADEMIAS MILITARES, LAS ESCUELAS DE PRISIONES, ETCÉTERA, A SUS NIVELES RESPECTIVOS. EN CADA NIVEL DE LA ENSEÑANZA, LAS CLASES COMPRENDEN LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL. EL DESGLOSE POR CATEGORÍAS DE ESTA DIVISIÓN SE BASA EN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE SE OFRECE SEGÚN LA DEFINICIÓN DE LOS NIVELES QUE PRESENTA LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN (CINE) DE 1997, Y ADEMÁS SE COMPLEMENTA CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ACORDE CON LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994. LA EDUCACIÓN FORMAL QUE SE IMPARTE EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS APROBADOS, EN UNA SECUENCIA REGULAR DE CICLOS LECTIVOS, CON SUJECCIÓN A PAUTAS CURRICULARES PROGRESIVAS, Y CONDUCENTE A GRADOS Y TÍTULOS. ESTA EDUCACIÓN SE ORGANIZA EN TRES (3) NIVELES: 1º PREESCOLAR: QUE COMPRENDE MÍNIMO 1 GRADO OBLIGATORIO, 2º BÁSICA: TIENE UNA DURACIÓN DE NUEVE (9) GRADOS QUE SE DESARROLLA EN DOS CICLOS: BÁSICA PRIMARIA DE 5 GRADOS, - BÁSICA SECUNDARIA DE 4 GRADOS 3º MEDIA CON UNA DURACIÓN DE 2 GRADOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR SE REALIZA CON POSTERIORIDAD A LA EDUCACIÓN MEDIA O SECUNDARIA, Y TIENE POR OBJETO EL PLENO DESARROLLO DE LOS ALUMNOS Y SU FORMACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL, DESARROLLADA EN UN MARCO DE LIBERTADES DE ENSEÑANZA, DE APRENDIZAJE, DE INVESTIGACIÓN Y DE CÁTEDRA. OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL, IMPARTIDA POR INSTITUCIONES CAPACITADORAS APROBADAS, NO SUJETA AL SISTEMA DE NIVELES Y GRADOS. INCLUYE TODO CONOCIMIENTO LIBRE Y ESPONTÁNEO ADQUIRIDO. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL COMO SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA, LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, PROTECCIÓN INFANTIL, SERVICIOS DE VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN SOCIAL, REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y CUIDADO DE LOS NIÑOS PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESE TIPO DE ASISTENCIA. EL SERVICIO DE SALUD TANTO EN ATENCIÓN PREVENTIVA COMO CURATIVA SERVICIOS DE COMEDOR Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS. ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO, ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA, ACTIVIDADES VETERINARIAS ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES SIMILARES ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y DE EMPLEADORES ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES CON Y SIN ALOJAMIENTO OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO NCP, ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES,



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE METALES, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP, FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA . FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION LA IMPRESIÓN POR CUENTA DE TERCEROS, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, DE PERIÓDICOS, LIBROS DE TODO TIPO, INCLUSO LIBROS ANIMADOS, LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS, FOLLETOS); MAPAS, DIRECTORIOS TELEFÓNICOS Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN DE: TARJETAS PARA TABULACIÓN; CUADERNOS PARA DIBUJO, ESCOLARES, PLASTIFICADOS O NO, ÁLBUMES. FORMAS CONTINUAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA OFICINA COMO FORMULARIOS, TALONARIOS PARA FACTURAS, RECIBOS Y SIMILARES, ETC. LA IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES, TIMBRES FISCALES Y PAPEL MONEDA, TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO CON CINTA MAGNÉTICA, FORMAS PARA CHEQUES Y LETRAS, BONOS Y TÍTULOS, ETC. LA IMPRESIÓN LITOGRAFÍA DE ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS POSTALES Y JUEGOS DIDÁCTICOS, CROMOS, ESTAMPAS, NAIPES, CALCOMANÍAS, ETC. LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS TALES COMO CARTELES Y AVISOS LITOGRAFICOS, AFICHES, ALMANAQUES Y CALENDARIOS, AGENDAS, LIBRETAS Y ANÁLOGOS, ETC. INCLUYE TAMBIÉN OLEOGRAFÍAS (ÓLEOS Y SIMILARES Y DEMÁS IMPRESIONES NCP) LA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS IMPRESAS PARA CONFECCIONAR LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CATÁLOGOS, ETC ., MEDIANTE COLADO, ENSAMBLADO, COSIDO, ENGOMADO, ENCOLADO, BASTEADO, ENCUADERNACIÓN CON ADHESIVO, RECORTADO, ESTAMPADO EN ORO. LA COMPOSICIÓN CORRIENTE, COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA, FOTOCOMPOSICIÓN, INCORPORACIÓN DE DATOS ANTES DE LA IMPRESIÓN, INCLUSO MEDIANTE ESCANEADO Y RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA. LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE PLACAS, INCLUIDA LA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES Y DE PLACAS (PARA IMPRENTAS TIPOGRÁFICAS Y DE OFFSET). LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN LAS PLANCHAS (TAMBIÉN PLANCHAS DE FOTOPOLÍMEROS). LA PREPARACIÓN DE PLANCHAS Y TINTES PARA EL ESTAMPADO Y LA IMPRESIÓN EN RELIEVE. LAS OBRAS ARTÍSTICAS, INCLUSO PIEDRAS LITOGRAFICAS Y PLANCHAS DE MADERA PREPARADASLA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA, EL DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS, POR EJEMPLO, BOCETOS, DIAGRAMAS, PATRONES, ETC. OTRAS ACTIVIDADES GRÁFICAS COMO EL ESTAMPADO EN HUECO Y EL ESTAMPADO A TROQUEL, LA IMPRESIÓN DE LIBROS EN BRAILLE, EL TROQUELADO Y EL PERFORADO, EL ESTAMPADO EN RELIEVE, EL BARNIZADO Y EL LAMINADO, EL ALZADO, LA ENCARTACIÓN, EL PLEGADO, ETC. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA, COMPLEMENTARIA O DIFERENTE QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | 200.000.000,00 | 1.000,00 | 200.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | 200.000.000,00 | 1.000,00 | 200.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | 200.000.000,00 | 1.000,00 | 200.000,00 |

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14847 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE DICIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | CC 92,512,397 |

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28846 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONTES SALAZAR PABLO JOSE | CC 92,530,182 |

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ORGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO, LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA, TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS, EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

MATRICULA : 70691

FECHA DE MATRICULA : 20110919

FECHA DE RENOVACION : 20220331

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CALLE 31 NRO. 14-209

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2761815

TELEFONO 3 : 3014183290

CORREO ELECTRONICO : solucionesgale4@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,528,827,908

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,345,065,802

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : M7112



CAMARA DE
COMERCIO DE
SINCELEJO

**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/11/05 - 10:44:07 **** Recibo No. S000489592 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221105-0012

CODIGO DE VERIFICACIÓN DS9SZB741N

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1634> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación DS9SZB741N

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

HERMAN GARCÍA AMADOR

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.140.844.020**

ALVAREZ MEZA
 APELLIDOS

JORGE ARMANDO
 NOMBRES

Jorge Alvarez
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1991**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

13-OCT-2009 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00258259-M-1140844020-20100930 0024207245A 1 34626192



CONFORMACIÓN DE CARTA CONSORCIAL

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá DC, 28 de octubre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022

Objeto: “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Respetados señores:

Los suscritos, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No.92.512.397 de Sincelejo, MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No.79.556.874 de Bogotá y JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA identificado con cedula de ciudadanía No 1.140.844.020 de Barranquilla, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ALVING CONSTRUCCIONES NIT. 900482821-2 y representación propia respectivamente, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia y presentar la propuesta en los siguientes términos:

La duración de este consorcio será igual al termino de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El consorcio está integrado por:

| NOMBRE | NIT/CC | PARTICIPACION (%) 1 |
|------------------------------|---------------|----------------------------|
| MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS | 79.556.874 | 30% |
| ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 900482821-2 | 35% |
| JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | 1.140.844.020 | 35% |

El total de la columna, es decir la suma de porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

El CONSORCIO se denominará: CONSORCIO 091 ICBF

El representante legal principal del consorcio es KEVIN DAVID GONZALEZ RICO, identificado con C.C 1.102.859.839 DE SINCELEJO, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en el caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueran necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante legal suplente es JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA identificado con CC. 1.140.844.020, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

Compromisos al conformar el consorcio para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se generen del contrato suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A
- Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
- No ceder su participación en el consorcio a otro integrante de este.
- No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más


La cede del consorcio es:

CR 31 # 14 – 209 NUEVO MEXICO 3014884021 - 2761815 SINCELEJO-SUCRE
Licitacionesof@gmail.com


Para constancia se firma en Sincelejo a los 28 días del mes de octubre de 2022.




JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA
CC. No. 1.140.844.020 de Barranquilla
REPRESENTACION PROPIA



MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
CC. No. 79.556.874 de Bogotá
REPRESENTACION PROPIA



JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ
CC.No.92.512.397 de Sincelejo
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S



KEVIN DAVID GONZALEZ RICO
CC.No.1.102.859.839 de Sincelejo
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL



JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA
CC.No. 1.140.844.020 de Sincelejo
REPRESENTANTE SUPLENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.140.844.020**

ALVAREZ MEZA
 APELLIDOS

JORGE ARMANDO
 NOMBRES


 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1991**
BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

13-OCT-2009 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00258259-M-1140844020-20100930 0024207245A 1 34626192



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
92.512.397
 NUMERO

ALVAREZ DIAZ
 APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
 NOMBRES

Jorge Alvarez Diaz
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1969**

SINCELEJO
 (SUCRE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

20-AGO-1987 SINCELEJO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alberca
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMARCATIZ ROSARIO LOPEZ



A-2800100-62140761-M-0092512397-20050927 00463052700 02 190278664

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.859.839**


GONZALEZ RICO

APELLIDOS **KEVIN DAVID**

NOMBRES

Kevin David Gonzalez Rico

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1994**

SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.77 **A-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-2012 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2800100-00534449-M-1102859839-20140109 0036478749A 1 7542697280

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUPO CREDITO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF-DAPRE- ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Ciudad

CERTIFICA


Bancolombia certifica que la empresa ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S. con numero de nit 900482821 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito aprobado por valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000)**; esta certificación se expide por solicitud de cliente, en el marco de la convocatoria No **PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**, que tiene por objeto la **“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**.

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de *(12) DOCE* meses contados a partir de la fecha de la aprobación febrero 03 de 2022 hasta febrero 03 de 2023.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito firme, por la disminución o modificación del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Sincelejo a los 04 Días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,


BANCOLOMBIA
Sincelejo - Of. 506 Sincelejo
Ejecutivo Senior No. 225
N° 10929 14066.

Ornella Rodriguez Bula
Ejecutivo Senior Pyme
Sincelejo
Cel: 3046801053
orbula@bancolombia.com.co

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF-DAPRE- ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Ciudad

CERTIFICA


Bancolombia certifica que el señor JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA con numero de cedula 1140844020 tiene con nuestra entidad un cupo de cartera aprobado por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000)**; esta certificación se expide por solicitud de cliente, en el marco de la convocatoria No **PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**, que tiene por objeto la **“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**.

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de (12) *DOCE* meses contados a partir de la fecha de la aprobación mayo 10 de 2022 hasta mayo 10 de 2023.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito firme, por la disminución o modificación del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Sincelejo a los 04 Días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,



Ornella Rodriguez Bula

Ejecutivo Senior Pyme

Sincelejo

Cel: 3046801053

orbula@bancolombia.com.co

POLIZAS DE SERIEDAD

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA | | | SUCURSAL BARRANQUILLA | | | COD.SUC 85 | | NO.PÓLIZA 85-45-101074461 | | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | | |
| 04 11 2022 | 08 11 2022 | | 00:00 | 15 03 2023 | | 23:59 | EMISION ORIGINAL | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|---|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO 091 ICBF | IDENTIFICACIÓN NAD: 329.950-0 |
| DIRECCIÓN: CRA 31 NO. 14-209 | Ciudad: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3014884021 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE - ABU DHABI | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISOS 20 - 21 Y 24 | Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6079977 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

//GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022 REFERENTE A: LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
//NOTA: SE CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES | | | |
| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 08/11/2022 | 15/03/2023 | \$101,908,045.50 |
| FECHA ADJUDICACIÓN : 24/11/2022 | | | |

ACLARACIONES

| | | |
|--|----------------|---------------|
| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | | |
| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900482821-2 | 35.00 |
| VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | 79556874 | 30.00 |
| ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | 1140844020-9 | 35.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ ****122,289.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****24,755.00 | \$ *****155,044.00 | \$ *****101,908,045.50 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES | 143283 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



[Handwritten Signature]

85-45-101074461

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--------------------------------------|----|------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA | | | SUCURSAL BARRANQUILLA | | | COD.SUC 85 | | NO.PÓLIZA 85-45-101074461 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | |
| 04 | 11 | 2022 | 08 | 11 | 2022 | 00:00 | | 15 03 2023 | | 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|--|--|---|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO 091 ICBF | | IDENTIFICACIÓN NAD: 329.950-0 | |
| DIRECCIÓN: CRA 31 NO. 14-209 | | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | |
| | | TELÉFONO: 3014884021 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|---|--|---|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE - ABU DHABI | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 | |
| DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISOS 20 - 21 Y 24 | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | |
| | | TELÉFONO: 6079977 | |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101074461

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143283B



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------|------------------------------|--|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA | | | SUCURSAL BARRANQUILLA | | | COD.SUC 85 | | NO.PÓLIZA 85-45-101074461 | | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | |
| 04 11 2022 | 08 11 2022 | | 00:00 | 15 03 2023 | | | 23:59 | EMISION ORIGINAL | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO 091 ICBF | | IDENTIFICACIÓN NAD: 329.950-0 | |
| DIRECCIÓN: CRA 31 NO. 14-209 | | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: 3014884021 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE - ABU DHABI | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 | |
| DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISOS 20 - 21 Y 24 | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 6079977 |

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ *****122,289.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00 | IVA \$ *****24,755.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****155,044.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****101,908,045.50 | PLAN DE PAGO CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES | 143283 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
| | | |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



(415) 7709998021167 (8020) 11013608801553 (3900) 000000155044 (96) 20231108

REFERENCIA PAGO:
1101360880155-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



7709998021167004216154

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000042161545

CERTIFICAMOS QUE:

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| FECHA | | | | |
| 04/11/2022 06:10p.m. | | | | |
| RECIBIMOS DE: CONSORCIO 091 ICBF | | | | NAD. 329.950 |
| LA SUMA DE: Ciento cincuenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos .***** | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000042161545 | | | | |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
| BARRANQUILLA-45-101074461-0-1 | \$130,289.00 | | \$24,755.00 | \$155,044.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| Pse - \$ 155,044.00 | | | EFFECTIVO: | |
| | | | CHEQUE: | |
| | | | TARJETA: | |
| | | | BD: | 155,044.00 |
| | | | OTROS: | \$155,044.00 |
| TRANSACCION: 0004216154 | | | TOTAL: | \$155,044.00 |
| | | | CAJERO: PAGUESTADO | |


RUT DE LOS CONSORCIADOS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14793728071



(415)7707212489984(8020) 000001479372807 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 4 0 8 4 4 0 2 0 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelajo 14. Buzón electrónico 2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 1 4 0 8 4 4 0 2 0 27. Fecha expedición 2 0 0 9, 1 0, 1 3

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9 29. Departamento Atlántico 0 8 30. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido ALVAREZ 32. Segundo apellido MEZA 33. Primer nombre JORGE 34. Otros nombres ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Sucre 7 0 40. Ciudad/Municipio Sincelajo 0 0 1

41. Dirección principal CL 31 14 211 BRR POZO MAJAGUAL

42. Correo electrónico jorgealvarez600@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 1 4 3 9 0 3 3 2 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for 46, 47, 48, 49, 50, 51, and 52.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 26 columns for attributes 1 through 26. Attribute 53 is filled with code 591422424852.

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 10 - 21 / 09 : 39: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793728071



(415)7707212489984(8020) 000001479372807 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 4 0 8 4 4 0 2 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | Composición del Capital | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|
| 71. Clase | _____ | _____ | 82. Nacional | _____ % |
| 72. Número | _____ | _____ | 83. Nacional público | _____ % |
| 73. Fecha | _____ | _____ | 84. Nacional privado | _____ % |
| 74. Número de notaría | _____ | _____ | 85. Extranjero | _____ % |
| 75. Entidad de registro | _____ | _____ | 86. Extranjero público | _____ % |
| 76. Fecha de registro | _____ | _____ | 87. Extranjero privado | _____ % |
| 77. No. Matrícula mercantil | _____ | _____ | | |
| 78. Departamento | _____ | _____ | | |
| 79. Ciudad/Municipio | _____ | _____ | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | _____ | _____ | | |
| 81. Hasta | _____ | _____ | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 5 1 2 3 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |


Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793728071




(415)7707212489984(8020) 000001479372807 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 4 0 8 4 4 0 2 0 9 | 6. DV 9 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelejo | 14. Buzón electrónico 2 3 |
|---|------------|---|------------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


| | | |
|--|---|---------|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 4 5 4 1 |
| 162. Nombre del establecimiento MOTOREPUESTOS JJ | | |
| 163. Departamento Sucre | 164. Ciudad/Municipio Sincelejo | 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 31 14 B 100 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 8 3 9 5 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 9 0 3 | |
| 168. Teléfono 3 0 1 4 3 9 0 3 3 2 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 5 0 3 1 9 | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |



2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14856978362



(415)7707212489984(8020) 000001485697836 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 8 2 8 2 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CALLE 31 N 14 209 BRR NUEVO MEXICO

42. Correo electrónico

alvingconstrucciones.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 8 0 4 9 5 4 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1, 0 8, 0 4

4 2 1 0

2 0 1 1, 0 8, 0 4

4 2 2 0

4 3 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 30 / 16 : 04 : 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14856978362



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 8 2 8 2 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional 1 0 0 % |
| 72. Número | 1 | 1 3 | 83. Nacional público 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 1, 0 7 0 5 | 2 0 2 0, 0 6 0 2 | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 1, 0 9 1 4 | 2 0 2 0, 0 6 1 0 | 87. Extranjero privado 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 1 4 6 4 5 | 2 8 8 4 5 | |
| 78. Departamento | 7 0 | 7 0 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 3 4 | 3 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 1, 0 7 0 5 | | |
| 81. Hasta | 3 0 0 0, 1 2 3 1 | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6, 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |


Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14856978362



| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 8 2 8 2 1 2 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelajo | 14. Buzón electrónico 2 3 |
|---|------------|---|------------------------------|


Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 1 2 0 1 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 9 2 5 1 2 3 9 7 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido ALVAREZ | 105. Segundo apellido DIAZ | 106. Primer nombre JORGE |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 6 0 2 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 9 2 5 3 0 1 8 2 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido MONTES | 105. Segundo apellido SALAZAR | 106. Primer nombre PABLO |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14856978362



| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 8 2 8 2 1 2 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelejo | 14. Buzón electrónico 2 3 |
|---|------------|---|------------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|--|--|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2 |
| 162. Nombre del establecimiento ALVING CONSTRUCCIONES SAS | |
| 163. Departamento Sucre 7 0 | 164. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 31 14 B 209 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 0 6 9 1 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 7 0 5 |
| 168. Teléfono 2 7 6 1 8 1 5 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
| 162. Nombre del establecimiento | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
| 165. Dirección | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
| 162. Nombre del establecimiento: | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
| 165. Dirección | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14875407295



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
7 9 5 5 6 8 7 4

6. DV 4
12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3
26. Número de Identificación: 7 9 5 5 6 8 7 4
27. Fecha expedición: 1 9 9 0, 0 7, 3 0

Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: 1 6 9
29. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido: VILLAMIL
32. Segundo apellido: ARIAS
33. Primer nombre: MIGUEL
34. Otros nombres: EMILIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Córdoba 2 3
40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 25 49 BRR COSTA DE ORO

42. Correo electrónico: miguev2011@hotmail.com

43. Código postal
44. Teléfono-1: 3 1 5 3 5 9 1 3 2 3
45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad principal | | Actividad económica | | Otras actividades | | Ocupación | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código |
| 4 3 9 0 | 2 0 1 3, 0 1, 1 7 | 4 6 6 2 | 2 0 2 1, 0 1, 2 7 | | | | 2 1 4 2 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos


53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 11 - 08 / 09 : 15: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

PAGOS PARAFISCALES

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Sincelejo, 02 de octubre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

Objeto **“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

Yo, **JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.512.397 de Barranquilla, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporte con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA
CC. No. 1.140.844.020 de BARRANQUILLA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 23429945

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-08-31

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 05 | Año: 2022 | Mes: 05 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 23429945 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A A | T D A | T S P | V P P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S T | S L N | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | V C T | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 33 | \$8.000 | \$0 | \$0 | \$288.900 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 33 | \$6.200 | \$0 | \$225.700 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$225.700 | \$0 | \$0 | \$225.700 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$225.700 |
| PENSIONES | 1 | \$288.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$514.600 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24130991

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-08-31

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 06 | Año: 2022 | Mes: 06 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 24130991 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 33 | \$8.000 | \$0 | \$0 | \$288.900 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 33 | \$6.200 | \$0 | \$225.700 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$225.700 | \$0 | \$0 | \$225.700 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 33 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$225.700 |
| PENSIONES | 1 | \$288.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$514.600 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24131004

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-08-31

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 07 | Año: 2022 | Mes: 07 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 24131004 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 27 | \$6.500 | \$0 | \$0 | \$287.400 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 27 | \$5.100 | \$0 | \$224.600 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$224.600 | \$0 | \$0 | \$224.600 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 27 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$224.600 |
| PENSIONES | 1 | \$287.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$512.000 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24167164

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-09-21

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 08 | Año: 2022 | Mes: 08 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 24167164 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 08 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 15 | \$3.900 | \$0 | \$0 | \$284.800 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 15 | \$3.000 | \$0 | \$222.500 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$222.500 | \$0 | \$0 | \$222.500 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$222.500 |
| PENSIONES | 1 | \$284.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$507.300 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24362450

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-10-07

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 09 | Año: 2022 | Mes: 09 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 24362450 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 1 | \$300 | \$0 | \$0 | \$281.200 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 1 | \$300 | \$0 | \$219.800 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$219.800 | \$0 | \$0 | \$219.800 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$219.800 |
| PENSIONES | 1 | \$281.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$501.000 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24511402

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-11-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL | JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1140844020 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7730 | CORREO ELECTRÓNICO | JORGEALVAREZ600@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 002 | NOMBRE SUCURSAL | jorge armando alvarez |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SINARP | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 10 | Año: 2022 | Mes: 10 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | \$0 | | 24511402 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | | Salario Básico |
| CC-1140844020 | 03 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | ALVAREZ MEZA JORGE ARMANDO | | | \$1.755.606 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V T E | V S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | |
| CC - 1140844020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1140844020 | COLPENSIONES | 30 | \$1.755.606 | 0.1600000 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1140844020 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.755.606 | 0.1250000 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1140844020 | SIN CCF | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | \$280.900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$280.900 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 1 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$219.500 | 0 | \$0 | \$0 | \$219.500 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$219.500 | \$0 | \$0 | \$219.500 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SINARP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF | 1 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| SENA | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$219.500 |
| PENSIONES | 1 | \$280.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0 | \$0 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | \$0 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$500.400 |

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Sincelejo, 02 de octubre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-091-2022**

Objeto “**LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA**”

Yo, **JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.512.397 de Sincelejo, en mi condición de Representante Legal de **ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificado con Nit. 900482821-2, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ
CC. No. 92.512.397 de Sincelejo
ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 23440427

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-07-08

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 05 | Año: 2022 | Mes: 06 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 6 | | \$6.000.000 | | 23440427 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1108765925 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|---------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A E | T D P | T A P | T V P | Fecha Nov Vsp | V E | V T | S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P T | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1108765925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1108765925 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1108765925 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1108765925 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSION SOL | VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PORVENIR | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQÜO INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|--------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$40.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$40.000 | \$0 | \$0 | \$40.000 |
| SALUD TOTAL | 5 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$200.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$200.000 | \$0 | \$0 | \$200.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQÜO INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 6 | \$353.300 | 0 | \$0 | \$0 | \$353.300 | 0 | \$0 | \$353.300 | 0 | \$0 | \$3.533 | \$353.300 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 6 | \$240.000 | 0 | \$0 | \$240.000 |
| SENA | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|----------|-----------------|-----------|
| SALUD | 2 | \$240.000 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| PENSIONES | 3 | \$960.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$353.300 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$240.000 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$1.793.300 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 23812936

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-07-14

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 06 | Año: 2022 | Mes: 07 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 7 | | \$6.800.000 | | 23812936 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1102123361 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO | \$1.000.000 |
| CC-1108765925 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T D A | T V S | Fecha Nov Vsp | V E | V T | S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102123361 | X | 2022-06-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1108765925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102123361 | PORVENIR | 24 | \$800.000 | 0.1600000 | \$128.000 | \$0 | \$0 | \$128.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1108765925 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102123361 | EPS-S MUTUAL - MOV | 24 | \$800.000 | 0.0400000 | \$32.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 24 | \$800.000 | 4 | 0.0052200 | \$4.200 |
| CC - 1108765925 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102123361 | CCF DE SUCRE | 24 | \$800.000 | 0.0400000 | \$32.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1108765925 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |
| PORVENIR | 3 | \$448.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$448.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|--------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 5 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$200.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$200.000 | \$0 | \$0 | \$200.000 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | \$72.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$72.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$72.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$72.000 | \$0 | \$0 | \$72.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 7 | \$357.500 | 0 | \$0 | \$0 | \$357.500 | 0 | \$0 | \$357.500 | 0 | \$0 | \$0 | \$357.500 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 7 | \$272.000 | 0 | \$0 | \$272.000 |
| SENA | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | \$272.000 |
| PENSIONES | 3 | \$1.088.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$357.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$272.000 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$1.989.500 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 23942177

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-08-11

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 07 | Año: 2022 | Mes: 08 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 7 | | \$7.000.000 | | 23942177 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1102123361 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO | \$1.000.000 |
| CC-1108765925 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T A S | T V P | Fecha Nov Vsp | V E | V T | S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102123361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1108765925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102123361 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1108765925 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102123361 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1108765925 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102123361 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1108765925 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PORVENIR | 3 | \$480.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 7 | \$2.900 | \$0 | \$0 | \$482.900 |
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 7 | \$2.000 | \$0 | \$0 | \$322.000 |
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 7 | \$2.000 | \$0 | \$0 | \$322.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|--------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | \$80.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$80.000 | 7 | \$500 | \$0 | \$80.500 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$80.500 | \$0 | \$0 | \$80.500 |
| SALUD TOTAL | 5 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$200.000 | 7 | \$1.200 | \$0 | \$201.200 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$201.200 | \$0 | \$0 | \$201.200 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 7 | \$358.600 | 0 | \$0 | \$0 | \$358.600 | 7 | \$2.200 | \$360.800 | 0 | \$0 | \$3.608 | \$360.800 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 7 | \$280.000 | 7 | \$1.700 | \$281.700 |
| SENA | 0 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | \$281.700 |
| PENSIONES | 3 | \$1.126.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$360.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$281.700 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$2.051.100 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24172032

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-09-16

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 08 | Año: 2022 | Mes: 09 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 7 | | \$7.000.000 | | 24172032 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1102123361 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO | \$1.000.000 |
| CC-1108765925 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T D A | T A S | V P P | Fecha Nov Vsp | V E | V T | S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102123361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1108765925 | | | X | 2022-08-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102123361 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1108765925 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|--|-----------------|---------------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Di as Co t | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Di as Co t | IBC Riesgos | Có d CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102123361 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1108765925 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.00 0 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102123361 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1108765925 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.00 0 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSION SOL | VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 10 | \$3.000 | \$0 | \$0 | \$323.000 |
| PORVENIR | 3 | \$480.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 10 | \$4.400 | \$0 | \$0 | \$484.400 |
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 10 | \$3.000 | \$0 | \$0 | \$323.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|--------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | \$80.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$80.000 | 10 | \$800 | \$0 | \$80.800 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$80.800 | \$0 | \$0 | \$80.800 |
| SALUD TOTAL | 5 | \$200.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$200.000 | 10 | \$1.900 | \$0 | \$201.900 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$201.900 | \$0 | \$0 | \$201.900 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQ ID INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 7 | \$358.600 | 0 | \$0 | \$0 | \$358.600 | 10 | \$3.300 | \$361.900 | 0 | \$0 | \$3.619 | \$361.900 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 7 | \$280.000 | 10 | \$2.600 | \$282.600 |
| SENA | 0 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | \$282.700 |
| PENSIONES | 3 | \$1.130.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$361.900 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$282.600 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$2.057.600 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24447513

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-11-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 09 | Año: 2022 | Mes: 10 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 10 | | \$7.903.334 | | 24447513 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1005582705 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | CASTILLO VANEGA MARY CAROLINA | \$1.000.000 |
| CC-92536919 | 51 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | FLOREZ SANTOS JUVIER JOSE | \$1.000.000 |
| CC-1102123361 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |
| CC-92537334 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Integral | RUIZ VELEZ YAMIT ALBERTO | \$1.000.000 |
| CC-1102797055 | 51 | No | No | No | 70 | 1 | Salario | VITOLA VARGAS DIDIER JOSE | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D | T A | T D | T A | T V | Fecha Nov Vsp | V T | V S | L Sln | Fecha Sln Fin | I G | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1005582705 | X | 2022-09-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92536919 | X | 2022-09-06 | X | 2022-09-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102123361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92537334 | X | 2022-09-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102797055 | X | 2022-09-06 | X | 2022-09-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1005582705 | PORVENIR | 15 | \$500.000 | 0.1600000 | \$80.000 | \$0 | \$0 | \$80.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92536919 | PORVENIR | 4 | \$250.000 | 0.1600000 | \$40.000 | \$0 | \$0 | \$40.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1102123361 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92537334 | COLFONDOS | 28 | \$933.334 | 0.1600000 | \$149.400 | \$0 | \$0 | \$149.400 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102797055 | COLFONDOS | 10 | \$500.000 | 0.1600000 | \$80.000 | \$0 | \$0 | \$80.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1005582705 | EPS-S MUTUAL SER | 15 | \$500.000 | 0.1250000 | \$62.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 15 | \$500.000 | 7 | 0.0696000 | \$34.800 |
| CC - 92536919 | SIN EPS | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 6 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102123361 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92537334 | EPS-S CAJACOPI | 28 | \$933.334 | 0.1250000 | \$116.700 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 28 | \$933.334 | 6 | 0.0696000 | \$65.000 |
| CC - 1102797055 | SIN EPS | 0 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 6 | 0.0696000 | \$69.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1005582705 | CCF DE SUCRE | 15 | \$500.000 | 0.0400000 | \$20.000 | 0.0200000 | \$10.000 | 0.0300000 | \$15.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92536919 | CCF DE SUCRE | 4 | \$250.000 | 0.0400000 | \$10.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102123361 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92537334 | CCF DE SUCRE | 28 | \$653.334 | 0.0400000 | \$26.200 | 0.0200000 | \$13.100 | 0.0300000 | \$19.700 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102797055 | CCF DE SUCRE | 10 | \$500.000 | 0.0400000 | \$20.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR | |
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 29 | \$9.000 | \$0 | \$0 | \$329.000 | |
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 29 | \$9.000 | \$0 | \$0 | \$329.000 | |
| PORVENIR | 4 | \$440.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 29 | \$12.300 | \$0 | \$0 | \$452.300 | |
| COLFONDOS | 2 | \$229.400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 29 | \$6.400 | \$0 | \$0 | \$235.800 | |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS-S CAJACOPI | 1 | \$116.700 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$116.700 | 29 | \$3.300 | \$0 | \$120.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$120.000 | \$0 | \$0 | \$120.000 |
| SALUD TOTAL | 4 | \$160.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$160.000 | 29 | \$4.500 | \$0 | \$164.500 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$164.500 | \$0 | \$0 | \$164.500 |
| SIN EPS | 2 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 29 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | \$80.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$80.000 | 29 | \$2.300 | \$0 | \$82.300 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$82.300 | \$0 | \$0 | \$82.300 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$62.500 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$62.500 | 29 | \$1.800 | \$0 | \$64.300 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$64.300 | \$0 | \$0 | \$64.300 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 10 | \$592.300 | 0 | \$0 | \$0 | \$592.300 | 29 | \$16.600 | \$608.900 | 0 | \$0 | \$6.089 | \$608.900 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 10 | \$316.200 | 29 | \$8.900 | \$325.100 |
| SENA | 2 | \$23.100 | 29 | \$700 | \$23.800 |
| ICBF | 2 | \$34.700 | 29 | \$1.000 | \$35.700 |
| ESAP | 0 | \$0 | 29 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 29 | \$0 | \$0 |

TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| SALUD | 4 | \$431.100 |
| PENSIONES | 4 | \$1.346.100 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$608.900 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$325.100 |
| SENA | 1 | \$23.800 |
| ICBF | 1 | \$35.700 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$2.770.700 |

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24724022

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-11-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | ALVING CONSTRUCCIONES S A S | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900482821 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 31 14 209 | DEPARTAMENTO | SUCRE | MUNICIPIO | SINCELEJO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ALVINGCONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2761815 |
| FAX | 2761815 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 92512397 | PRIMER APELLIDO | ALVAREZ | SEGUNDO APELLIDO | DIAZ |
| PRIMER NOMBRE | JORGE | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 10 | Año: 2022 | Mes: 11 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 8 | | \$7.023.334 | | 24724022 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-92513847 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO | \$1.000.000 |
| CC-92512397 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE | \$1.000.000 |
| CC-1102885669 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO | \$1.000.000 |
| CC-1005582705 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | CASTILLO VANEGA MARY CAROLINA | \$1.000.000 |
| CC-1102123361 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO | \$1.000.000 |
| CC-1152223151 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | MESA ROJAS ANDRES FELIPE | \$1.000.000 |
| CC-9116028 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Fijo | RUEDA ROMERO YONIS | \$1.000.000 |
| CC-92537334 | 01 | No | No | No | 70 | 1 | Integral | RUIZ VELEZ YAMIT ALBERTO | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|-------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|---|--|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D E | T A D | T P P | T V P | Fecha Nov Vsp | V E | V S | S L | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | I G E | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | L M A | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | V A C | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | A V P | V C T | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin | | | |
| CC - 92513847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92512397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102885669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1005582705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1102123361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1152223151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 9116028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 92537334 | | | X | 2022-10-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 92513847 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92512397 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102885669 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1005582705 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1102123361 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1152223151 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 9116028 | PROTECCION | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 92537334 | COLFONDOS | 1 | \$33.334 | 0.1600000 | \$5.400 | \$0 | \$0 | \$5.400 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 92513847 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92512397 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102885669 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1005582705 | EPS-S MUTUAL SER | 30 | \$1.000.000 | 0.1250000 | \$125.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 7 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 1102123361 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 4 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 1152223151 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 9116028 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 1 | 0.0696000 | \$69.600 |
| CC - 92537334 | EPS-S CAJACOPI | 1 | \$33.334 | 0.0400000 | \$1.400 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$33.334 | 6 | 0.0696000 | \$2.400 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-92513847 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92512397 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102885669 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1005582705 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0200000 | \$20.000 | 0.0300000 | \$30.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1102123361 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1152223151 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-9116028 | CCF DE SUCRE | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-92537334 | CCF DE SUCRE | 1 | \$23.334 | 0.0400000 | \$1.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PORVENIR | 3 | \$480.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$480.000 |
| COLPENSIONES | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |
| PROTECCION | 2 | \$320.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$320.000 |
| COLFONDOS | 1 | \$5.400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$5.400 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQÜO INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|--------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | \$80.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$80.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$80.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$80.000 | \$0 | \$0 | \$80.000 |
| SALUD TOTAL | 4 | \$160.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$160.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 |
| EPS-S CAJACOPI | 1 | \$1.400 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$1.400 | 0 | \$0 | \$0 | \$1.400 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$1.400 | \$0 | \$0 | \$1.400 |
| EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$125.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$125.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$125.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$125.000 | \$0 | \$0 | \$125.000 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQÜACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS COLPATRIA | 8 | \$425.300 | 0 | \$0 | \$0 | \$425.300 | 0 | \$0 | \$425.300 | 0 | \$0 | \$0 | \$425.300 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE SUCRE | 8 | \$281.000 | 0 | \$0 | \$281.000 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SENA | 1 | \$20.000 | 0 | \$0 | \$20.000 |
| ICBF | 1 | \$30.000 | 0 | \$0 | \$30.000 |
| ESAP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| MinEdu | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 4 | \$366.400 |
| PENSIONES | 4 | \$1.125.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$425.300 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$281.000 |
| SENA | 1 | \$20.000 |
| ICBF | 1 | \$30.000 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$2.248.100 |

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Sincelejo, 01 de noviembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

Objeto **CONTRATAR “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACION DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.**

Yo, **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.556.874 de Bogotá, en mi condición de representación propia, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,



MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
CC. No. 79.556.874 de Bogotá
REPRESENTACION PROPIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA MONTERIA CRA 16 N 25 49 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS DEPARTAMENTO: CORDOBA TELÉFONO: 7855550 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil. | 79556874 MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE Construcción de otras obras de ingeniería civil. NO | NÚMERO PLANILLA: 7838551711 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MAYO AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/06/16 | MES MAYO AÑO 2022 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1508190181 | |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|------------|--------------------|------------|-------------|---------------|-------|------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | ARP | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | APORTES VOLUNTARIOS | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APOORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APOORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APOORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | | | | | |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE | CONTRATO PRESTACIÓN DE | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | \$ 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

TOTAL \$ 290.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA MONTERIA CRA 16 N 25 49 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil. | 79556874 CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE NO | NÚMERO PLANILLA: 7842235423 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES junio AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/07/06 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES junio AÑO | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1540245283 | |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
| | | | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 160.000 |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| | | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|---------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| | | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | | |
| 14-11 | | 14-11 - ARL SURA | 1 | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | ARP | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | \$ 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

TOTAL \$ 290.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA MONTERIA CRA 16 N 25 49 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil. | 79556874 CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE NO | NÚMERO PLANILLA: 7844301776 | PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: julio AÑO 2022 0 2022/08/17 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2022 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1607036842 |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO | |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 160.000 | |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|------------------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------------------|--------------|----------|------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | ARP | | | | CCF | | | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | | | | | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | \$ 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

TOTAL \$ 290.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79556874 | NÚMERO PLANILLA: | 7849263856 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS | PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CRA 16 N 25 49 | TELÉFONO: | CORDOBA | DÍAS DE MORA: | agosto AÑO 2022 | | agosto AÑO 2022 |
| DIRECCIÓN: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 7855550 | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/09/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1645888848 |
| TIPO APORTANTE: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | I-INDEPENDIENTE | | | | |
| TIPO EMPRESA: | ÚNICO | | Construcción de otras obras de ingeniería civil. | | | | |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | | | | | | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO | |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 160.000 | |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|------------------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|------|-------------------|--------------|----------|------|-------|--------------|--------------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | ARP | | | | CCF | | | | | SEN | ICBF | ESAP | MINEDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | | | | | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE | CONTRATO PRESTACIÓN DE | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | | | |

TOTAL **\$ 290.300**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA MONTERIA CRA 16 N 25 49 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil. | 79556874 MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CORDOBA 7855550 I-INDEPENDIENTE NO | NÚMERO PLANILLA: 7852067901 | PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES septiembre AÑO 2022 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2022 |
| | | | | DÍAS DE MORA: 7 | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/10/26 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1722964507 | |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.100 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 1.100 | \$ 0 | \$ 161.100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 1.100 | \$ 0 | \$ 161.100 |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 900 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 900 | \$ 0 | \$ 125.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 900 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.900 | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | TOTALES | | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 5.300 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.400 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 5.400 |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|------------------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|---------------|--------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|------------------|------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | ARP | | | | CCF | | | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APOORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APOORTE | ADMIN | | | | | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APOORTE | ADMIN | TOTAL APOORTE | TOTAL APOORTE | TOTAL APOORTE | TOTAL APOORTE |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE | CONTRATO PRESTACIÓN DE | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | \$ 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | | | |

TOTAL \$ 292.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79556874 | NÚMERO PLANILLA: | 7857117087 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS | PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES octubre AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES octubre AÑO 2022 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CRA 16 N 25 49 | TELÉFONO: | CORDOBA | DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| DIRECCIÓN: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 7855550 | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/11/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1741214101 |
| TIPO APORTANTE: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | I-INDEPENDIENTE | | | | |
| TIPO EMPRESA: | ÚNICO | | Construcción de otras obras de ingeniería civil. | | | | |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | | | | | | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | | |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | | |

| TOTAL APORTES A SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | | |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------|---------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--|--|
| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | TOTALES | | | | | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | | | |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | | | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.300 | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | SENA | ICBF | ESAP |
| 1 | CC 79556874 | VILLAMIL ARIAS MIGUEL EMILIO | INDEPENDIENTE | CONTRATO PRESTACIÓN DE | \$ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.000.000 | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Normal | \$ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | 1.000.000 | \$ 125.000 | \$ 0 | \$ 125.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1.000.000 | \$ 5.300 | 79556874 | \$ 5.300 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

TOTAL \$ 290.300




EXPERIENCIA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| PROponente: | CONSORCIO 091 ICBF | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS CC.No.79.556.874 | | | | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT) |
| 1 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO MARIA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 7243,93 | MUNICIPIO DE MONTERIA | 25 DE ABRIL DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2020 | 80% |


KEVIN DAVID GONZALEZ RICO
 CC.No. 1.102.859.839
 Representante Legal

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales

solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO NUEVO INEM** con NIT 901268763-0, integrado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS, con un porcentaje de participación del 80%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA, con un porcentaje de participación del 10%, y JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS, con un porcentaje de participación del 10%, representando por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79.556.874 de Bogotá, ejecutó el contrato de obra que a continuación se describe, mismo que fue recibido a satisfacción por parte de la interventoría del proyecto y el Municipio de Montería:

| DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | |
|---------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: | 351-2019 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL VILLAMIL ARIAS C.C. No. 79.556.874 de Bogotá. |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO MARIA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| VALOR INICIAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| VALOR FINAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (8) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 25 DE ABRIL DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSION NO.1: | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE REINICIO NO.1: | 12 DE MAYO DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE MAYO DE 2020 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: | 100% |

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



El contratista aportó los siguientes profesionales durante la ejecución del proyecto:

| RELACIÓN DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Cargo | Dedicación | Nombre |
| Director de Obra | 50% | Efraín José Gómez Urbina |
| Residente de Obra | 100% | Viviana Patricia Doria Álvarez |
| Profesional en Geotecnia | 25% | Robinson Antonio Martínez Sandoval |
| Profesional Área ambiental | 25% | Carmen Elena Villadiego Rosales |
| Profesional Área de Estructuras | 50% | Jorge Luis Gallego Silva |
| Profesional Hidrosanitario | 12,5% | Boris Antonio Fernández Annicchiarico |
| Profesional área eléctrica | 25% | Luis Manuel Otero Vélez |
| Profesional área social | 50% | Leomary Arteaga Arteaga |

Que el contratista **CONSORCIO NUEVO INEM**, ejecutó las actividades que se describen a continuación,

| Ítem | Descripción | UND | Cantidad |
|--------|--|----------------|----------|
| 4.0 | CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCAS PRO | | |
| 4.1 | Cerramiento en reja y postes de acero galvanizados con recubrimiento de pintura de poliéster termo endurecido, altura h = 2,5 mts. | m | 887.95 |
| 5.1 | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE TÉCNICO | | |
| 5.1.24 | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perfilera PHR C203X64X19 - 2mm Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 8377.79 |
| 5.1.27 | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco, | m ² | 1434.28 |
| 5.2 | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE DEPORTIVO | | |
| 5.2.34 | Estructura metálica aporticada de soporte de cubierta en ángulos metálicos , refuerzos en angulo 4 " , 2 1/2" y 2" 3/16" "CERCHA TIPO 1" | und | 3.00 |

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



| | | | |
|--------|--|----------------|---------|
| 5.2.35 | Estructura metálica aporticada de soporte de cubierta en ángulos metálicos , refuerzos en angulo 4 " , 2 1/2" y 2" "CERCHA TIPO 2" | und | 1.00 |
| 5.2.36 | Estructura metálica "TIPO CERCHA CORREAS" de soporte de cubierta en ángulos metálicos de 1 1/8", refuerzo en varillas de 1/2" y varilla de 5/8" | ml | 417.35 |
| 5.2.42 | Estructura de cubierta de extensión graderia compuesta tubo rectangular negro 100x50x2mm a500 gr y tubo rectangular negro 76x38x1,5mm a500 gr, incluye anticorrosivo + pintura. | kg | 1874.43 |
| 5.2.46 | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco | m ² | 1231.74 |
| 5.4 | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE ADMINISTRATIVO | | |
| 5.4.9 | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perfleria PHR C203X64X19 - 2mm Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 2869.24 |
| 5.4.10 | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco, | m ² | 462.00 |
| 5.5 | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE ACADÉMICO | | |
| 5.5.7 | Estructura para soporte de cubierta termoacustica en perfleria PHR C203X64X19 - 2mm Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 8418.83 |
| 5.5.34 | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco, | m ² | 1791.50 |
| 5.6 | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE CULTURAL | | |
| 5.6.9 | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perfleria 20-64 Calibre 14, Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8" | kg | 2650.00 |

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



| 6 | VOLUMEN GARITA ACCESO | | |
|------|---|----------------|---------|
| 6.10 | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco, | m ² | 98.50 |
| 6.11 | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perfilera IPE 270 (Viga perimetral), Correas en vigas IPE 160, postes columnas en Tubo estructural cuadrado metalico 200mm x 200mm x 6mm, Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8" de BLOQUE GARITA | kl | 4724.94 |

La presente certificación se expide de acuerdo al acta final del contrato y en atención de solicitud del interesado.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los


GERMAN QUINTERO MENDOZA
 Secretario de Infraestructura

Proyectó: Edwin Paternina A. – Ingeniero Contratista SIM
 Revisó: Mario Torres Pérez – Profesional Universitario



Gobierno de La **GENTE**



A.2 CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Montería, 10 de enero de 2019

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA

REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 039-2018

Estimados señores:

Los suscritos, **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA Y JUAN JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA KARDUSS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación propia, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección abreviada cuyo objeto es **ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por:

| NOMBRE PARTICIPACIÓN | (%) (1) |
|--|---------|
| <i>Miguel Emilio Villamil Arias</i> | 80% |
| <i>Carlos Alberto Buevas Guerra</i> | 10% |
| <i>Juan José de Jesús Bautista Karduss</i> | 10% |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO NUEVO INEM**.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante legal del Consorcio es **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS**, identificado con C.C. No. 79.556.874 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. Se designa como representante legal suplente a **JUAN CAMILO CABRALES POLO**, identificado con C.C 1.067.854.304 de Montería (Córdoba), quien tendrá las mismas facultades de representante legal principal, y tendrá la potestad de reemplazarlo en casos de ausencia temporal o definitiva.



7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Carrera 16 # 25 - 49 Piso 1 B/ Costa de Oro
 Dirección electrónica: miquev201@hotmail.com ; juanc.cabrales@gmail.com
 Celular: 315 359 13 23
 Ciudad: Montería

En constancia, se firma en Montería, a los 10 días del mes de enero de 2019.

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
 C.C. 78.695.529 de Montería (Córdoba)
 Integrante del **CONSORCIO NUEVO INEM**

JUAN BAUTISTA KARDUSS
 C.C. 78.019.327 de Cereté (Córdoba)
 Integrante del **CONSORCIO NUEVO INEM**

MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 C.C. 79.556.874 de Bogotá (Cundinamarca)
 Integrante y Rep. Legal del **CONSORCIO
 NUEVO INEM**

JUAN CAMILO CABRALES POLO
 C.C. 1.067.854.304 de Montería (Córdoba)
 Rep. Legal suplente del **CONSORCIO
 NUEVO INEM**



ALCALDÍA DE
Montería

CONTRATO DE OBRA N° 351 - 2019

| | |
|-------------|--|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No 79.556.874 de Bogotá. |
| OBJETO | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| VALOR | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.999.500.000,00) |
| PLAZO | OCHO (8) MESES |

Entre los suscritos a saber **EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**, entidad territorial del orden local, representado en este acto por el señor **MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA**, persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.753.191, expedida en Montería, como consta en el Acta de posesión de fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2015, surtiendo efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2016, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, debidamente facultado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto No. 1082 de 2015, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra el **CONSORCIO NUEVO INEM** integrado por: **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS**, con un porcentaje de participación del 80%, **CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA**, con un porcentaje de participación del 10%, y **JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS**, con un porcentaje de participación del 10%, representado por **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.556.874 de Bogotá., quien declara no se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el **MUNICIPIO** realizó de conformidad con la Ley, especialmente el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos necesarios para la determinación de la necesidad, la consecuente realización del proceso de selección y la suscripción presente contrato. **SEGUNDA:** Que el presente contrato se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Adjudicación No 0132 de fecha 14 de marzo de 2019, proferida en desarrollo del proceso de selección de contratista adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 039-2018, publicada en la página web. www.contratos.gov.co, Portal Único de Contratación. **TERCERA:** Que el contratista seleccionado acreditó poseer la capacidad legal, jurídica y contractual necesaria para ejecutar el objeto contractual y el valor de su oferta no superó el presupuesto oficial. **CUARTA:** Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal necesaria para la presente contratación. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:** El objeto del contrato que se celebra es: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. **PARÁGRAFO:** El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con el estudio previo, la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR:** El valor de éste contrato es la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.999.500.000,00), los cuales se cancelarán con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 000853 de fecha 13 de marzo de 2018 por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$6.000.000.000,00), expedidos por el Jefe de Presupuesto del **MUNICIPIO** de **MONTERÍA**. **CLAUSULA**

#Montería
#Adelante

Calle 27 No. 3 - 16
7919296
Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA FINAL DE OBRA
FASE II

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No: | 351-2019 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL VILLAMIL ARIAS C.C. No. 79.556.874 de Bogotá |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO MARIA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| VALOR INICIAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| VALOR FINAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | CERO PESOS M/CTE. (\$0,00). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (08) MESES |
| PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: | OCHO (08) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 25 DE ABRIL DE 2019 |
| FECHA FINAL INICIAL: | 25 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE REINICIO N°1: | 12 DE MAYO DE 2020 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 20 DE MAYO DE 2020 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal GERMAN QUINTERO MENDOZA, el Interventor de la Obra CONSORCIO RENACER INEM Representado por IVÁN CAMILO BUELVAS SERPA y el Contratista CONSORCIO NUEVO INEM Representado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de obra 351-2019, tal como se presenta a continuación:

Gobierno de La GENTE



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA
Contrato N°: 351-2019
Fecha: 20 de mayo de 2020



1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.
4. El recibo final por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
5. El Interventor certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
6. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.
7. Balance financiero del contrato de obra:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS Y/O TRÁMITES |
|---|---------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 5,999,500,000.00 | |
| FASE I: Estudios y diseños | \$ 399,168,792.00 | |
| FASE II: Ejecución de obras | \$ 5,600,331,208.00 | |
| PAGO FASE I | | \$ 399,168,792.00 |
| PAGO ANTICIPO 30% FASE II | | \$ 1,680,099,386.40 |
| Pago acta parcial N°1 Amortizada FASE II | | \$ 1,422,383,784.00 |

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA
 Contrato N°: 351-2019
 Fecha: 20 de mayo de 2020



| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Pago acta parcial N°2 Amortizada – FASE II | | \$ 1,465,756,839.00 |
| Acta final – FASE II | | \$ 1,032,091,198.60 |
| Balance | \$ 5,999,500,000.00 | \$ 5,999,500,000.00 |

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 20 del mes de mayo de 2020

MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 CONSORCIO NUEVO INEM
 CONTRATISTA

IVAN CAMILO BUELVAS SERPA
 CONSORCIO RENACER INEM
 INTERVENTOR

GERMAN QUINTERO MENDOZA
 Secretario de Infraestructura

Proyectó: Edwin Rafael Patemina Atencia – Apoyo a la Supervisión

Revisó: Leidy Badel Cortez – Coordinador Infraestructura Educativa SIM

VoBo. Julio Espitia González – Abogado Contratista SIM

Gobierno de La **GENTE**



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 351 de 2019



CONTRATANTE :

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATISTA:

CONSORCIO NUEVO INEM

SUPERVISOR:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR:

CONSORCIO RENACER INEM

OBJETO:

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

PLAZO INICIAL:

OCHO (08) MESES

PLAZO TOTAL:

OCHO (08) MESES

VALOR INICIAL:

\$ 5.999.500.000,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 0,00

VALOR EJECUTADO:

\$ 5.999.500.000,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:

\$ 0,00

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

14 DIC 2020

En el municipio de Montería a los (), estando vigente el contrato identificado en el encabezamiento de esta acta, se reunieron por el Municipio de Montería el señor Alcalde CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y convenios, el contratista CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS y el interventor CONSORCIO RENACER INEM, representado por IVAN CAMILO BUELVAS SERPA, para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS

| N° | Descripción | Fecha |
|-----|--|-------------------------|
| 1.1 | Acta de Inicio de Obras etapa - 1 Estudios y diseños | 25 De Abril de 2019 |
| 1.2 | Acta de Inicio de Obras etapa - 2 Obra | 25 De Junio de 2019 |
| 1.3 | Acta Parcial N°1 | 31 De Octubre de 2019 |
| 1.4 | Acta Parcial N°2 | 16 De Diciembre de 2019 |
| 1.5 | Acta Suspension No.1 | 16 De Diciembre de 2019 |
| 1.6 | Acta Reinicio No.1 | 12 De Mayo de 2020 |
| 1.7 | Acta de Mayores y Menores Cantidades | 12 De Mayo de 2020 |
| 1.8 | Acta Final | 20 De Mayo de 2020 |
| 1.9 | Acta de Liquidación | 14 DIC 2020 |

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| N° | Descripción | Valor Contractual | Valor según Acta | Relación de Pagos |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.1 | Valor del Contrato | \$ 5.999.500.000,00 | | |
| 2.2 | Pago fase I estudios y diseños | | \$ 399.168.792,00 | \$ 399.168.792,00 |
| 2.3 | Pago Anticipo | | \$ 1.680.099.386,40 | \$ 1.680.099.386,40 |
| 2.4 | Acta Parcial N°1 - Fase 2 | | \$ 1.422.383.784,00 | \$ 1.422.383.784,00 |
| 2.5 | Acta Parcial N°2 - Fase 2 | | \$ 1.465.756.839,00 | \$ 1.465.756.839,00 |
| 2.6 | Acta final | | \$ 1.032.091.198,60 | \$ 1.032.091.198,60 |
| 2.7 | Saldo a Favor del Municipio | | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | \$ 5.999.500.000,00 | \$ 5.999.500.000,00 | \$ 5.999.500.000,00 |

III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

| N° | Descripción | Comprobante de egreso | Valor Contractual | Relación de Pagos |
|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1 | Valor inicial del Contrato | | \$ 5.999.500.000,00 | |
| 3.2 | Pago fase I estudios y diseños | 4762 de 22/08/2019 | | \$ 399.168.792,00 |
| 3.3 | Pago Anticipo | 5041 de 02/09/2019 | | \$ 1.680.099.386,40 |
| 3.4 | Acta Parcial N°1 - Fase 2 | 6776 de 19/11/2019 | | \$ 1.422.383.784,00 |
| 3.5 | Acta Parcial N°2 - Fase 2 | 7975 de 19/12/2019 | | \$ 1.465.756.839,00 |
| 3.6 | Acta final a pagar | | | \$ 1.032.091.198,60 |

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de

\$

1.032.091.198,60

SON: MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE.COL.

Gobierno de La **GE TE**

Calle 27 No. 3 - 15 / 7510720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co





ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 351 de 2019




| IV. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | Valor | Relación de Pagos |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 4.1 | Valor del Anticipo del Contrato Inicial | \$ 1.680.099.386,40 | |
| 4.2 | Amortización Acta de Pago Parcial N°1 | | \$ 609.593.050,00 |
| 4.3 | Amortización Acta de Pago Parcial N°2 | | \$ 628.181.502,00 |
| 4.4 | Amortización Acta final | | \$ 442.324.834,40 |
| SUMAS IGUALES | | \$ 1.680.099.386,4 | \$ 1.680.099.385,4 |


V. CONSTANCIAS:


En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

- 4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por la INTERVENTORÍA, tal como consta en el ACTA FINAL respectiva, de fecha 20 de MAYO de 2020, la cual hace parte integral de la presente Acta de liquidación.
- 4.2 Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por obra ejecutada contenidas en el informe de interventoría con todas las revisiones y modificaciones acordadas para la entrega a satisfacción de la obra.
- 4.3 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Autoliquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Certificado de Satisfacción por parte del Interventor, Informe Final de Interventoría; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final de obra, que garantizan el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica del Municipio de Montería, pago del FIC y Acta de Recibo de la Comunidad.
- 4.4 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERÍA en relación con el contrato y la presente liquidación.
- 4.5 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y oficina del Trabajo, según el certificado de aportes presentado por el representante legal.
- 4.6 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Montería.
- 4.7 Que el INTERVENTOR manifiesta: Qué la ejecución del contrato de la referencia se efectuó como consta en el informe de Interventoría final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y comités realizados.
- 4.8 Que el Secretario de Infraestructura del Municipio de Montería, conforme al seguimiento y control ejercido por el interventor del contrato de obra de la referencia y tal como se da fe por parte de este último en el certificado de cumplimiento presentado para el pago de Acta Final, así como, el acompañamiento durante la ejecución del Contrato de obra N° 351 de 2019 por profesionales de dicha Secretaría, hace constar que, el contratista cumplió a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 039 DE 2018, las cuales se evidenciaron en el contrato de obra No. 351 de 2019 y, que con base en lo expuesto, la oficina asesora jurídica procede a darle el visto bueno a la presente acta para la suscripción del señor Alcalde.
- 4.9 Se deja constancia que a la fecha, El Municipio de Montería le adeuda al contratista, la suma de MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.COL. (\$1.032.091.198,60)
- 4.10 Se deja constancia que NO queda saldo a favor del Municipio de Montería
- Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergancias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron


 CONSORCIO NUEVO INEM
 R.L. MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 Contratista


 CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN
 Alcalde Municipio de Montería


 CONSORCIO RENACER INEM
 R.L. IVAN CAMILO BUELVAS SERPA
 Interventor

Proyectó: Edwin Rafael Palermín Alencía - Apoyo a la Supervisión SIM
 Revisó: Ana L. Díaz - Abogado Contratista SIM
 Aprobó: German Quintero - Secretaria de Infraestructura
 Aprobó: Oficina Asesora Jurídica



Gobierno de la GENTE


Calle 27 No. 3-15 / 7510720 / Montería, Córdoba
 www.monteria.gov.co

ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD


| | |
|-------------------------|---|
| CONTRATO No: | 351-2019 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS cc.79.556.874 de Bogotá |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO MARIA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPALEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA |
| VALOR INICIAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (5.999.500.000,00) |
| VALOR FINAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (5.999.500.000,00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (8) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 25 DE ABRIL DE 2019 |
| FECHA DE FINAL INICIAL: | 25 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1: | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA ACTA DE REINICIO: | 12 DE MAYO DE 2020 |
| FECHA FINAL ACTUAL: | 20 DE MAYO DE 2020 |
| FECHA DE PRESENTE ACTA: | 26 DE MAYO DE 2020 |

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los VEINTISEIS(26) días del mes de MAYO del año 2020, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal GERMAN QUINTERO MENDOZA, el Interventor de la Obra CONSORCIO RENACER INEM Representado por IVAN CAMILO BUELVAS CERPA, el Contratista de Obra CONSORCIO NUEVO INEM Representado por MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS y la comunidad del área intervenida, con el propósito de suscribir la presente Acta, para evidenciar el cumplimiento del contrato 351-2019.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 26 del mes de mayo de 2020


MIGUEL E VILLAMIL ARIAS
R/L CONSORCIO NUEVO INEM
CONTRATISTA


IVAN CAMILO BUELVAS S
R/L CONSORCIO RENACER INEM
INTERVENTOR


GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

Elaboró: EDWIN PATERNINA – Apoyo a la Supervisión 

Gobierno de La **GE** **TE**



Aldaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

FORMATO PARA RELACIÓN DEL PERSONAL
PROPUESTO
COD: MPSPB.3.1.1/F4

CONTRATO N° 351-2019
FECHA 25/06/2019

Página 1 de 2
VERSIÓN 2

CODIGO DEL PROCESO:
MPSPB.3.1.1

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATO No.: | 351-2019 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MONTERIA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO NUEVO INEM Rep. Legal. Miguel Emilio Villamil Arias |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA" |

RELACIÓN DE PERSONAL PROPUESTO

| Profesional | Dedicación | Nombre y Apellidos | Cedula de ciudadanía | N° de celular |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Director de obra | 50% | Efraín José Gómez Urbina | 70.701.477 | 3206902306 |
| Residente de obra | 100% | Viviana Patricia Doria Álvarez | 30.666.500 | 3014388070 |
| Profesional área geotecnia | 25% | Robinson Antonio Martínez Sandoval | 11.002.312 | |
| Profesional área ambiental | 25% | Carmen Elena Villadiego Rosales | 30.600.067 | 3013703688 |
| Profesional área de estructuras | 50% | Jorge Luis Gallego Silva | 78.690.478 | 7826592 |

**#Montería
#Adelante**

Calle 27 No. 3 - 16
7919296
Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

FORMATO PARA RELACIÓN DEL PERSONAL
PROPUESTO
COD: MPSPB.3.1.1/F4

CONTRATO N° 351-2019
FECHA 25/06/2019

Página 2 de 2
VERSIÓN 2

CODIGO DEL PROCESO:
MPSPB.3.1.1

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------------|------------|
| Profesional área hidrosanitaria | 12,5% | Boris Antonio Fernández Annicchiarico | 10.965.988 | |
| Profesional área eléctrica | 25% | Luis Manuel Otero Velez | 78.027.588 | |
| Profesional área social | 50% | Leomary Arteaga Arteaga | 30.659.804 | 3107177244 |

*Revisar información contenida en la propuesta

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron quienes dan fe de su veracidad.

GUSTAVO BURGOS GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

CONSORCIO RENACER INEM
R.L. IVÁN CAMILO BUELVAS SERPA

**#Montería
#Adelante**

Calle 27 No. 3 - 16
7919296
Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA
 Contrato N°: 351-2019
 Fecha: 20 de mayo de 2020



ACTA FINAL DE OBRA
 FASE II

| | |
|------------------------------------|--|
| CONTRATO No: | 351-2019 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO NUEVO INEM, representado por MIGUEL VILLAMIL ARIAS C.C. No. 79.556.874 de Bogotá |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO MARIA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| VALOR INICIAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| VALOR FINAL: | CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.999.500.000,00) |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | CERO PESOS M/CTE. (\$0,00). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (08) MESES |
| PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: | OCHO (08) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 25 DE ABRIL DE 2019 |
| FECHA FINAL INICIAL: | 25 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE REINICIO N°1: | 12 DE MAYO DE 2020 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 20 DE MAYO DE 2020 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO RENACER INEM** Representado por **IVÁN CAMILO BUELVAS SERPA** y el Contratista **CONSORCIO NUEVO INEM** Representado por **MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS** con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de obra 351-2019, tal como se presenta a continuación:

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA
Contrato N°: 351-2019
Fecha: 20 de mayo de 2020



1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.
4. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
5. El Interventor certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
6. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.
7. Balance financiero del contrato de obra:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS Y/O TRÁMITES |
|---|---------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 5,999,500,000.00 | |
| FASE I: Estudios y diseños | \$ 399,168,792.00 | |
| FASE II: Ejecución de obras | \$ 5,600,331,208.00 | |
| PAGO FASE I | | \$ 399,168,792.00 |
| PAGO ANTICIPO 30% - FASE II | | \$ 1,680,099,386.40 |
| Pago acta parcial N°1 Amortizada – FASE II | | \$ 1,422,383,784.00 |

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA
Contrato N°: 351-2019
Fecha: 20 de mayo de 2020



| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Pago acta parcial N°2 Amortizada – FASE II | | \$ 1,465,756,839.00 |
| Acta final – FASE II | | \$ 1,032,091,198.60 |
| Balance | \$ 5,999,500,000.00 | \$ 5,999,500,000.00 |

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 20 del mes de mayo de 2020

MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
CONSORCIO NUEVO INEM
CONTRATISTA

IVAN CAMILO BUELVAS SERPA
CONSORCIO RENACER INEM
INTERVENTOR

GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Edwin Rafael Paternina Atencia – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Leidy Badel Cortez – Coordinador Infraestructura Educativa SIM
VoBo. Julio Espitia González – Abogado Contratista SIM

Gobierno de La **GENTE**



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Gobierno de La GENTE
 Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
 www.monteria.gov.co

CONTRATO Nº: 351 DE 2019
 OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
 REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO Nº: 368 DE 2019
 REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
 FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
 FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
 FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
 FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
 NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
 VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
 VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ACTA FINAL | |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,196.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total |
|----|--------------|----------------|------------|---|--------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| | | INVAS | PARTICULAR | | | | | | | | | | | |
| | 1.0 | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | | | Cerramiento provisional en fogue color verde H-2 m para obras | Ml | 245.00 | \$ 12,173.00 | \$ 2,982,385.00 | 245.00 | \$ 2,982,385.00 | 245.00 | \$ 2,982,385.00 | 245.00 | \$ 2,982,385.00 |
| | 1.2 | | | Limpieza y fumigación general del colegio | m2 | 6,607.01 | \$ 2,350.00 | \$ 15,526,474.00 | 6,607.01 | \$ 15,526,474.00 | 6,607.01 | \$ 15,526,474.00 | 6,607.01 | \$ 15,526,474.00 |
| | 1.3 | | | Limpieza, desenslave a redes hidroteritarias exteriores, incluye acarreo interno y bajada del material ancho 1m | Ml | 73.00 | \$ 35,020.00 | \$ 2,556,460.00 | 73.00 | \$ 2,556,460.00 | 73.00 | \$ 2,556,460.00 | 73.00 | \$ 2,556,460.00 |
| | 1.4 | | | Demolición de muros existentes, incluye retiro de escombros fuera de la institución | m2 | 629.00 | \$ 23,096.00 | \$ 14,527,269.00 | 872.00 | \$ 20,139,712.00 | 629.00 | \$ 14,527,269.00 | 243.00 | \$ 5,612,328.00 |
| | 1.5 | | | Desmonte de estructuras existentes en madera y metálicas (vigas, columnas) | m2 | 70.00 | \$ 127,700.00 | \$ 8,939,000.00 | 70.00 | \$ 8,939,000.00 | 70.00 | \$ 8,939,000.00 | 70.00 | \$ 8,939,000.00 |
| | 1.6 | | | localización trazado y replanteo cerramiento en malla | m2 | 866.32 | \$ 4,005.00 | \$ 3,469,612.00 | 866.32 | \$ 3,469,612.00 | 762.23 | \$ 3,052,731.00 | 104.09 | \$ 416,880.00 |
| | 2.0 | | | ESTRUCTURA EN CONCRETO, RELLENOS Y SOBRECIMENTOS PARA CERRAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | Excavación para zapatas y vigas de cemento | m3 | 324.37 | \$ 22,740.00 | \$ 7,376,174.00 | 324.37 | \$ 7,376,174.00 | 324.37 | \$ 7,376,174.00 | 324.37 | \$ 7,376,174.00 |
| | 2.2 | | | Solado en concreto de 15.2 Mpa (2200 psi) | m3 | 8.48 | \$ 379,620.00 | \$ 3,219,178.00 | 8.48 | \$ 3,219,178.00 | 8.48 | \$ 3,219,178.00 | 8.48 | \$ 3,219,178.00 |
| | 2.3 | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) E:0.30m | m3 | 50.88 | \$ 517,022.00 | \$ 26,306,079.00 | 50.88 | \$ 26,306,079.00 | 50.88 | \$ 26,306,079.00 | 50.88 | \$ 26,306,079.00 |
| | 2.4 | | | Acero de refuerzo figurado 1/4" - 1' 60000 psi, para columnas y vigas | Kg | 13,281.58 | \$ 5,112.00 | \$ 68,095,437.00 | 12,399.80 | \$ 63,387,790.00 | 12,399.80 | \$ 63,387,790.00 | 12,399.80 | \$ 63,387,790.00 |
| | 2.5 | | | Pedestales en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) | m3 | 55.65 | \$ 484,787.00 | \$ 26,978,397.00 | 55.65 | \$ 26,978,397.00 | 55.65 | \$ 26,978,397.00 | 55.65 | \$ 26,978,397.00 |
| | 2.6 | | | Concreto 3000psi columnas y vigas de confinamiento inferior a la vista 0.30 x 0.30m | mL | 937.71 | \$ 87,332.00 | \$ 81,892,090.00 | 845.25 | \$ 73,817,373.00 | 762.23 | \$ 66,567,070.00 | 83.02 | \$ 7,250,303.00 |
| | 2.7 | | | Relleno con rebase compactado cimentación y área ampliación circulación primaria y áreas de inundación en ala primaria y mejoramientos cimientos generales | m3 | 521.15 | \$ 59,338.00 | \$ 30,923,999.00 | 521.11 | \$ 30,921,625.00 | 521.11 | \$ 30,921,625.00 | 521.11 | \$ 30,921,625.00 |
| | 3.0 | | | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | | | Mampostería en bloque en concreto de 12x12x50 color ocre y café acceso psal | m2 | 53.63 | \$ 135,620.00 | \$ 7,273,301.00 | 59.98 | \$ 8,134,488.00 | 53.63 | \$ 7,273,301.00 | 6.35 | \$ 861,187.00 |
| | 4.0 | | | CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCAS PRO | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | | | Cerramiento en reja y postes de acero galvanizados con recubrimiento de pintura de poliéster termo endurecido, altura h = 2,5 mts. | Ml | 812.23 | \$ 381,277.00 | \$ 309,684,618.00 | 887.95 | \$ 338,554,912.00 | 812.23 | \$ 309,684,618.00 | 75.72 | \$ 28,870,294.00 |
| | 4.2 | | | Suministro e instalación de línea de concertina doble 15" de Diámetro, tipo Razor con refuerzo de Alambre Galvanizado Calibre 12" | mL | 762.23 | \$ 36,157.00 | \$ 27,559,950.00 | 764.95 | \$ 27,658,297.00 | 762.23 | \$ 27,559,950.00 | 2.72 | \$ 98,347.00 |
| | 5.0 | | | REPARACIONES LOCATIVAS POR BLOQUE - REPARACION PATOLOGIAS | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE TECNICO | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1 | | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black, instalación de medidas de 0.70 a 0.90 de ancho, altura de 2.10 | und | 6.00 | \$ 1,420,500.00 | \$ 8,523,000.00 | 6.00 | \$ 8,523,000.00 | 6.00 | \$ 8,523,000.00 | 6.00 | \$ 8,523,000.00 |
| | 5.1.2 | | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black, instalación de medidas de 0.90 a 1.20 de ancho, altura de 2.10 | und | 10.00 | \$ 1,538,000.00 | \$ 15,380,000.00 | 10.00 | \$ 15,380,000.00 | 10.00 | \$ 15,380,000.00 | 10.00 | \$ 15,380,000.00 |
| | 5.1.3 | | | Desmonte de cubierta (existente) en asbesto cemento para alturas mayores a 4m, incluye enlramado en cercas metálicas | m2 | 1,484.00 | \$ 26,113.00 | \$ 38,751,692.00 | 1,484.00 | \$ 38,751,692.00 | 1,484.00 | \$ 38,751,692.00 | 1,484.00 | \$ 38,751,692.00 |
| | 5.1.4 | | | Desmonte de cielo raso en machimbre (existente) | m2 | 1,350.00 | \$ 10,188.00 | \$ 13,753,800.00 | 1,350.00 | \$ 13,753,800.00 | 1,350.00 | \$ 13,753,800.00 | 1,350.00 | \$ 13,753,800.00 |
| | 5.1.5 | | | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado incoloro, de 209x1000 mm y 10 mm de espesor. | und | 1.00 | \$ 920,000.00 | \$ 920,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| | 5.1.6 | | | Demolición de plantillas de concreto -andenes- con compresor demoleedor incluye retiro de material sobrante | m2 | 32.50 | \$ 14,611.00 | \$ 474,858.00 | 84.24 | \$ 1,230,831.00 | 32.50 | \$ 474,858.00 | 51.74 | \$ 755,973.00 |
| | 5.1.7 | | | Desmonte de enchapes existentes en baños | m2 | 79.04 | \$ 10,408.00 | \$ 822,648.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| | 5.1.8 | | | Suministro e instalación de plantilla E=10cm con acabado en polvo mineral rojo dilatado en retículas de 25cmx25cm | m2 | 7.11 | \$ 70,200.00 | \$ 499,122.00 | 7.78 | \$ 546,156.00 | 7.11 | \$ 499,122.00 | 0.67 | \$ 47,034.00 |
| | 5.1.9 | | | Demolición de muros existentes, incluye retiro de material | m2 | 30.45 | \$ 23,096.00 | \$ 703,273.00 | 30.45 | \$ 703,273.00 | 30.45 | \$ 703,273.00 | 30.45 | \$ 703,273.00 |
| | 5.1.10 | | | Restitución de secciones de concreto de columnas y vigas afectadas con mortero de reparación estructural, sin retracción - concreto de 3000psi | m3 | 5.00 | \$ 796,500.00 | \$ 3,982,500.00 | 5.00 | \$ 3,982,500.00 | 5.00 | \$ 3,982,500.00 | 5.00 | \$ 3,982,500.00 |
| | 5.1.11 | | | Desmonte de marcos y puertas existentes | und | 38.00 | \$ 53,615.00 | \$ 2,037,370.00 | 38.00 | \$ 2,037,370.00 | 38.00 | \$ 2,037,370.00 | 38.00 | \$ 2,037,370.00 |
| | 5.1.12 | | | Desmontaje de puerta de vidrio templado, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor | und | 1.00 | \$ 219,843.00 | \$ 219,843.00 | 1.00 | \$ 219,843.00 | 1.00 | \$ 219,843.00 | 1.00 | \$ 219,843.00 |
| | 5.1.13 | | | Reparación de muro con cambio de chapeta de ladrillo farol | und | 500.00 | \$ 15,000.00 | \$ 7,500,000.00 | 672.00 | \$ 10,080,000.00 | 500.00 | \$ 7,500,000.00 | 172.00 | \$ 2,580,000.00 |
| | 5.1.14 | | | Paquete lineal impermeabilizado 1:4 | mL | 208.00 | \$ 11,462.00 | \$ 2,384,096.00 | 41.40 | \$ 474,527.00 | 41.40 | \$ 474,527.00 | 41.40 | \$ 474,527.00 |
| | 5.1.15 | | | Suministro e instalación de ventana en PVC W150 + vidrio similar al existente nave tipo superior de 1 m y sistema corredizo de 0.70 de alto no cubre el 100% de vanos | m2 | 150.00 | \$ 507,866.00 | \$ 76,179,900.00 | 33.28 | \$ 16,901,780.00 | 33.28 | \$ 16,901,780.00 | 33.28 | \$ 16,901,780.00 |
| | 5.1.16 | | | Desmonte de persiana | m2 | 15.36 | \$ 8,500.00 | \$ 130,560.00 | 17.92 | \$ 152,320.00 | 15.36 | \$ 130,560.00 | 2.56 | \$ 21,760.00 |
| | 5.1.17 | | | Suministro e instalación de protectores metálicos en varilla redonde de 1/2" esparados cada 20 cm | m2 | 346.00 | \$ 127,300.00 | \$ 44,045,800.00 | 389.00 | \$ 48,519,700.00 | 346.00 | \$ 44,045,800.00 | 43.00 | \$ 5,473,900.00 |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019
REPRESENTANTE: NAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,800,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,800,331,208.00
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

ACTA FINAL
VALOR PRESENTE ACTA
\$ 1,032,091,198.60
FECHA DEL PRESENTE ACTA
20 DE MAYO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | | |
|--------|--------------|----------------|------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|
| | | INVIAS | PARTICULAR | | | | | | | | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | | |
| 5.1.18 | | | | Reparación de protectores metálicos (incluye soldadura, lijada y pintura) | m2 | 201.00 | \$ 55,000.00 | \$ 11,055,000.00 | 279.45 | \$ 15,369,750.00 | 201.00 | \$ 11,055,000.00 | 78.45 | \$ 4,314,750.00 | 279.45 | \$ 15,369,750.00 |
| 5.1.19 | | | | Desmonte de canoa (existente) | ml | 108.00 | \$ 10,778.00 | \$ 1,164,024.00 | 108.00 | \$ 1,164,024.00 | 108.00 | \$ 1,164,024.00 | 108.00 | \$ 1,164,024.00 | 108.00 | \$ 1,164,024.00 |
| 5.1.20 | | | | Limpieza de columnas y vigas a la vista con chorro de agua a una cara (iluminación de grata metálica) | ml | 717.18 | \$ 31,100.00 | \$ 22,304,298.00 | 717.18 | \$ 22,304,298.00 | 717.18 | \$ 22,304,298.00 | 717.18 | \$ 22,304,298.00 | 717.18 | \$ 22,304,298.00 |
| 5.1.21 | | | | Pintura acrílica de muros sobre base de muros existentes | m2 | 6,330.00 | \$ 11,900.00 | \$ 75,327,000.00 | 6,355.54 | \$ 75,630,926.00 | 6,330.00 | \$ 75,327,000.00 | 25.54 | \$ 303,926.00 | 6,355.54 | \$ 75,630,926.00 |
| 5.1.23 | | | | Pintura tipo 1 para cielo raso base peso 1 y 2 a dos manos | m2 | 740.00 | \$ 9,417.00 | \$ 6,968,880.00 | 3,241.80 | \$ 30,528,031.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 3,241.80 | \$ 30,528,031.00 | 3,241.80 | \$ 30,528,031.00 |
| 5.1.24 | | | | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en periferia PHR C203X64X19 - 2mm Soldadura 20 - 11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivos 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 9,672.00 | \$ 10,729.00 | \$ 103,770,888.00 | 8,377.79 | \$ 89,885,309.00 | 8,377.79 | \$ 89,885,309.00 | 8,377.79 | \$ 89,885,309.00 | 8,377.79 | \$ 89,885,309.00 |
| 5.1.25 | | | | Canos metálicos para recolección de aguas lluvias, en lamina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m, 0.40 x 0.50 x 0.60m | m | 40.00 | \$ 123,114.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 |
| 5.1.26 | | | | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvias en tubería PVC sanitaria 4" | m | 109.00 | \$ 45,600.00 | \$ 4,970,400.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 5.1.27 | | | | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada pintada color blanco | m2 | 1,173.36 | \$ 172,766.00 | \$ 202,716,714.00 | 1,434.28 | \$ 247,794,818.00 | 1,173.36 | \$ 202,716,714.00 | 260.92 | \$ 45,078,105.00 | 1,434.28 | \$ 247,794,818.00 |
| 5.1.28 | | | | Sellado de trapezoides (luces) de cubierta TECHMET contra soportes para evitar el ingreso de murciélagos con el sistema espuma expansiva de poliuretano para relleno y aislamiento, monocompente. | mL | 289.70 | \$ 42,500.00 | \$ 12,312,250.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 5.1.29 | | | | Levantes de muro en bloque adobe de 10x20x40 peca en mortero 1:4 | M2 | 6.00 | \$ 43,161.00 | \$ 258,966.00 | 35.09 | \$ 1,514,519.00 | 6.00 | \$ 258,966.00 | 29.09 | \$ 1,255,553.00 | 35.09 | \$ 1,514,519.00 |
| 5.1.30 | | | | Puerta doble | und | 18.00 | \$ 1,980,000.00 | \$ 35,640,000.00 | 19.00 | \$ 37,620,000.00 | 18.00 | \$ 35,640,000.00 | 1.00 | \$ 37,620,000.00 | 19.00 | \$ 37,620,000.00 |
| 5.1.31 | | | | Sistema tratamiento superficial de protección hidrófuga para toda la fachadas de ladrillo visto, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas, aplicada en menos sucesivas hasta la saturación del elemento 3 manos, repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años) incluye lavado | m2 | 3,550.00 | \$ 18,500.00 | \$ 65,875,000.00 | 4,855.00 | \$ 89,817,500.00 | 2,440.00 | \$ 45,140,000.00 | 2,415.00 | \$ 44,677,500.00 | 4,855.00 | \$ 89,817,500.00 |
| 5.2 | | | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE DEPORTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | | Desmonte de marcos y puertas (existentes) | Und | 6.00 | \$ 53,615.00 | \$ 321,690.00 | 6.00 | \$ 321,690.00 | 6.00 | \$ 321,690.00 | 6.00 | \$ 321,690.00 | 6.00 | \$ 321,690.00 |
| 5.2.2 | | | | Desmonte de cielo raso en machimbre (existente) | m2 | 928.40 | \$ 24,412.00 | \$ 22,654,101.00 | 928.00 | \$ 22,654,336.00 | 928.00 | \$ 22,654,336.00 | 928.00 | \$ 22,654,336.00 | 928.00 | \$ 22,654,336.00 |
| 5.2.3 | | | | Desmonte de porcelana sanitaria | und | 16.00 | \$ 16,500.00 | \$ 264,000.00 | 16.00 | \$ 264,000.00 | 16.00 | \$ 264,000.00 | 16.00 | \$ 264,000.00 | 16.00 | \$ 264,000.00 |
| 5.2.4 | | | | Demolición de muros existentes, incluye retiro del material | m2 | 327.43 | \$ 23,096.00 | \$ 7,562,323.00 | 327.43 | \$ 7,562,323.00 | 327.43 | \$ 7,562,323.00 | 327.43 | \$ 7,562,323.00 | 327.43 | \$ 7,562,323.00 |
| 5.2.5 | | | | Demolición de plantillas de concreto con compresor demolidor incluye retiro de material sobrante | m2 | 44.90 | \$ 21,438.00 | \$ 962,566.00 | 248.55 | \$ 5,328,415.00 | 44.90 | \$ 962,566.00 | 203.65 | \$ 4,365,849.00 | 248.55 | \$ 5,328,415.00 |
| 5.2.6 | | | | Desmonte de estructuras existentes (vigas, columnas) | m3 | 9.92 | \$ 127,700.00 | \$ 1,267,167.00 | 9.92 | \$ 1,266,784.00 | 9.92 | \$ 1,266,784.00 | 9.92 | \$ 1,266,784.00 | 9.92 | \$ 1,266,784.00 |
| 5.2.7 | | | | Desmonte de rejas | m2 | 45.70 | \$ 15,450.00 | \$ 706,065.00 | 45.70 | \$ 706,065.00 | 45.70 | \$ 706,065.00 | 45.70 | \$ 706,065.00 | 45.70 | \$ 706,065.00 |
| 5.2.8 | | | | Reparación de protectores | m2 | 7.98 | \$ 52,250.00 | \$ 417,280.00 | 42.24 | \$ 2,207,040.00 | 7.98 | \$ 417,280.00 | 34.56 | \$ 1,805,760.00 | 42.24 | \$ 2,207,040.00 |
| 5.2.9 | | | | Desmonte de cubierta en teja cerámica curva de barro, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a varias aguas con un pendiente medio del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canales y de las bajantes. | m2 | 928.40 | \$ 13,250.00 | \$ 12,301,300.00 | 928.40 | \$ 12,301,300.00 | 928.40 | \$ 12,301,300.00 | 928.40 | \$ 12,301,300.00 | 928.40 | \$ 12,301,300.00 |
| 5.2.10 | | | | Reparación de muro con cambio de chapeta de ladrillo farol | m2 | 1,030.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,450,000.00 | 1,030.00 | \$ 15,450,000.00 | 1,030.00 | \$ 15,450,000.00 | 1,030.00 | \$ 15,450,000.00 | 1,030.00 | \$ 15,450,000.00 |
| 5.2.11 | | | | Levante en ladrillo farol de arcilla de 0.10 x 0.20 x 0.30m a soga, acabado con junta a la vista | m2 | 13.25 | \$ 37,500.00 | \$ 496,875.00 | 33.91 | \$ 1,271,625.00 | 13.25 | \$ 496,875.00 | 20.66 | \$ 774,750.00 | 33.91 | \$ 1,271,625.00 |
| 5.2.12 | | | | Levante de muro en bloque estructural con dimensiones de 0.10 x 0.20 x 0.40 mts. y pega con mortero 1:4 | m2 | 13.00 | \$ 56,653.00 | \$ 736,489.00 | 13.00 | \$ 736,489.00 | 13.00 | \$ 736,489.00 | 13.00 | \$ 736,489.00 | 13.00 | \$ 736,489.00 |
| 5.2.13 | | | | Suministro e instalación lavamanos corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 1ml | und | 2.00 | \$ 1,483,333.00 | \$ 2,966,666.00 | 1.00 | \$ 1,483,333.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 1,483,333.00 | 1.00 | \$ 1,483,333.00 |
| 5.2.14 | | | | Suministro e instalación lavamanos corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 1.2ml | und | 1.00 | \$ 1,780,000.00 | \$ 1,780,000.00 | 1.00 | \$ 1,780,000.00 | 1.00 | \$ 1,780,000.00 | 1.00 | \$ 1,780,000.00 | 1.00 | \$ 1,780,000.00 |
| 5.2.15 | | | | Suministro e instalación lavamanos corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 1.4ml | und | 1.00 | \$ 2,076,666.00 | \$ 2,076,666.00 | 1.00 | \$ 2,076,666.00 | 1.00 | \$ 2,076,666.00 | 1.00 | \$ 2,076,666.00 | 1.00 | \$ 2,076,666.00 |
| 5.2.16 | | | | Suministro e instalación orinal corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 1.4 ml | und | 1.00 | \$ 2,846,666.00 | \$ 2,846,666.00 | 1.00 | \$ 2,846,666.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 2,846,666.00 | 1.00 | \$ 2,846,666.00 |
| 5.2.17 | | | | Suministro e instalación orinal corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 1.85 ml | und | 1.00 | \$ 3,761,666.00 | \$ 3,761,666.00 | 1.00 | \$ 3,761,666.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 3,761,666.00 | 1.00 | \$ 3,761,666.00 |
| 5.2.18 | | | | puerta batiente en marco y hoja aluminio color natural machimbreada de 0.70*1.60 | und | 27.00 | \$ 423,400.00 | \$ 11,431,800.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 5.2.19 | | | | puerta batiente en marco y hoja aluminio color natural machimbreada de 0.90*1.60 | und | 2.00 | \$ 1,265,000.00 | \$ 2,530,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 5.2.20 | | | | Suministro e instalación de sanitarios en acero inox línea penitenciaria | und | 12.00 | \$ 2,696,350.00 | \$ 32,356,200.00 | 10.00 | \$ 26,963,500.00 | 10.00 | \$ 26,963,500.00 | 10.00 | \$ 26,963,500.00 | 10.00 | \$ 26,963,500.00 |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM
CONTRATO N°: 368 DE 2019
REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 28 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,188,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| ACTA FINAL | |
|-------------------------|---------------------|
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

CONDICIONES ORIGINALES **CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°** **ACUMULADO ACTAS ANTERIORES** **OBRA EJECUTADA**

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | | |
|--------|--------------|----------------|------------|--|--------|----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | INVIAS | PARTICULAR | | | | | | | | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | | |
| 5.2.21 | | | | Suministro e instalación de plantilla E=10cm con acabado en polvo mineral rojo dilatado en retículas de 25cmx25cm | m2 | 194.00 | \$ 70,200.00 | \$ 13,618,800.00 | 81.58 | \$ 5,726,916.00 | 81.58 | \$ 5,726,916.00 | 81.58 | \$ 5,726,916.00 | | |
| 5.2.22 | | | | Pintura acrílica para muros sobre base ladrillo, incluye pintura cubierta cafetería en color rojo colonial | m2 | 435.00 | \$ 13,500.00 | \$ 5,872,500.00 | 435.00 | \$ 5,872,500.00 | 435.00 | \$ 5,872,500.00 | 435.00 | \$ 5,872,500.00 | | |
| 5.2.23 | | | | Localización, trazado y replanteo, para adición de volumen de cubierta zona polideportiva | m2 | 372.17 | \$ 4,005.00 | \$ 1,490,541.00 | 424.18 | \$ 1,698,841.00 | 372.17 | \$ 1,490,541.00 | 52.01 | \$ 208,300.00 | 424.18 | \$ 1,698,841.00 |
| 5.2.24 | | | | Excavación manual para zapatas, vigas de cimentación | m3 | 53.76 | \$ 34,818.00 | \$ 1,871,816.00 | 53.76 | \$ 1,871,816.00 | 53.76 | \$ 1,871,816.00 | 53.76 | \$ 1,871,816.00 | 53.76 | \$ 1,871,816.00 |
| 5.2.25 | | | | Relleno con material seleccionado compactado | m3 | 56.78 | \$ 142,174.00 | \$ 8,071,929.00 | 94.80 | \$ 13,478,095.00 | 56.78 | \$ 8,072,940.00 | 38.02 | \$ 5,405,455.00 | 94.80 | \$ 13,478,095.00 |
| 5.2.26 | | | | Dado en concreto de 0.28 x 0.40mx0.40m, para base de estructura cercha polideportiva | und | 14.00 | \$ 121,700.00 | \$ 1,703,800.00 | 14.00 | \$ 1,703,800.00 | 14.00 | \$ 1,703,800.00 | 14.00 | \$ 1,703,800.00 | 14.00 | \$ 1,703,800.00 |
| 5.2.27 | | | | Viga de cimentación en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.3 x 0.35m para muros gradería | mL | 143.20 | \$ 87,332.00 | \$ 12,505,942.00 | 143.20 | \$ 12,505,942.00 | 143.20 | \$ 12,505,942.00 | 143.20 | \$ 12,505,942.00 | 143.20 | \$ 12,505,942.00 |
| 5.2.28 | | | | Viga de cimentación en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.4 x 0.4m | m3 | 7.11 | \$ 840,400.00 | \$ 4,553,244.00 | 7.11 | \$ 4,553,244.00 | 7.11 | \$ 4,553,244.00 | 7.11 | \$ 4,553,244.00 | 7.11 | \$ 4,553,244.00 |
| 5.2.29 | | | | Viga de amarre en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.90 x 0.20m | m3 | 8.19 | \$ 655,850.00 | \$ 5,371,412.00 | 8.19 | \$ 5,371,412.00 | 8.19 | \$ 5,371,412.00 | 8.19 | \$ 5,371,412.00 | 8.19 | \$ 5,371,412.00 |
| 5.2.30 | | | | Viga de amarre superior en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.3 x 0.4m | m3 | 5.46 | \$ 574,650.00 | \$ 3,137,589.00 | 5.46 | \$ 3,137,589.00 | 5.46 | \$ 3,137,589.00 | 5.46 | \$ 3,137,589.00 | 5.46 | \$ 3,137,589.00 |
| 5.2.31 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 2.00 x 2.00m x 0.5 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos cada 0.22m | und | 10.00 | \$ 1,208,500.00 | \$ 12,085,000.00 | 10.00 | \$ 12,085,000.00 | 10.00 | \$ 12,085,000.00 | 10.00 | \$ 12,085,000.00 | 10.00 | \$ 12,085,000.00 |
| 5.2.32 | | | | Columna en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.40 x 0.40m, para estructura de cubierta zona polideportiva | m3 | 3.94 | \$ 685,000.00 | \$ 2,698,900.00 | 3.94 | \$ 2,698,900.00 | 3.94 | \$ 2,698,900.00 | 3.94 | \$ 2,698,900.00 | 3.94 | \$ 2,698,900.00 |
| 5.2.33 | | | | Acero de refuerzo PDR-60 corrugado, incluye el corte, figurado y amarrado, para vigas de cimentación, vigas de amarre y columnas | kg | 4,744.50 | \$ 5,050.00 | \$ 23,959,725.00 | 4,744.50 | \$ 23,959,725.00 | 4,744.50 | \$ 23,959,725.00 | 4,744.50 | \$ 23,959,725.00 | 4,744.50 | \$ 23,959,725.00 |
| 5.2.34 | | | | Estructura metálica aporricada de soporte de cubierta en ángulos metálicos ,refuerzos en ángulo 4", 2 1/2" y 2" 3/16" *CERCHA TIPO 1* | und | 2.00 | \$ 13,675,000.00 | \$ 27,350,000.00 | 3.00 | \$ 41,025,000.00 | 2.00 | \$ 13,675,000.00 | 1.00 | \$ 13,675,000.00 | 3.00 | \$ 41,025,000.00 |
| 5.2.35 | | | | Estructura metálica aporricada de soporte de cubierta en ángulos metálicos ,refuerzos en ángulo 4", 2 1/2" y 2" *CERCHA TIPO 2* | und | 1.00 | \$ 13,748,500.00 | \$ 13,748,500.00 | 1.00 | \$ 13,748,500.00 | 1.00 | \$ 13,748,500.00 | 1.00 | \$ 13,748,500.00 | 1.00 | \$ 13,748,500.00 |
| 5.2.36 | | | | Estructura metálica "TIPO CERCHA CORREAS" de soporte de cubierta en ángulos metálicos de 1 1/8", refuerzo en varillas de 1/2" y varilla de 5/8" | mL | 135.00 | \$ 144,600.00 | \$ 19,521,000.00 | 417.35 | \$ 60,348,810.00 | 135.00 | \$ 19,521,000.00 | 282.35 | \$ 40,827,810.00 | 417.35 | \$ 60,348,810.00 |
| 5.2.37 | | | | Aislamiento (barrera de vapor) en polietileno entre placa de contrapiso | m2 | 309.00 | \$ 8,900.00 | \$ 2,750,100.00 | 319.80 | \$ 2,846,220.00 | 309.00 | \$ 2,750,100.00 | 10.80 | \$ 96,120.00 | 319.80 | \$ 2,846,220.00 |
| 5.2.38 | | | | Suministro e instalación de placa de contrapiso -plantilla E- 10cm en concreto 3000psi con malla electrosoldada aditiva en color resistente a la abrasión y al desgaste | kg | 309.00 | \$ 119,858.00 | \$ 36,974,322.00 | 319.80 | \$ 38,266,628.00 | 309.00 | \$ 36,974,322.00 | 10.80 | \$ 1,292,306.00 | 319.80 | \$ 38,266,628.00 |
| 5.2.39 | | | | Muro para graderías en bloque de cemento INDURAL color ocre 12x12x49cm | m2 | 107.00 | \$ 136,620.00 | \$ 14,511,340.00 | 159.14 | \$ 21,582,567.00 | 107.00 | \$ 14,511,340.00 | 52.14 | \$ 7,071,227.00 | 159.14 | \$ 21,582,567.00 |
| 5.2.40 | | | | Gradería en concreto vaciado, f'c=280 KG/CM² (27 MPa), (4000 psi), E=0.10m | m3 | 15.50 | \$ 918,000.00 | \$ 14,229,000.00 | 18.27 | \$ 16,771,860.00 | 15.50 | \$ 14,229,000.00 | 2.77 | \$ 2,542,860.00 | 18.27 | \$ 16,771,860.00 |
| 5.2.41 | | | | Peldaños en concreto vaciado f'c=280 KG/CM² (27 MPa), (4000 psi) | und | 10.00 | \$ 115,800.00 | \$ 1,158,000.00 | 10.00 | \$ 1,158,000.00 | 10.00 | \$ 1,158,000.00 | 10.00 | \$ 1,158,000.00 | 10.00 | \$ 1,158,000.00 |
| 5.2.42 | | | | Estructura de cubierta de extención gradería compuesta tubo rectangular negro 100x50x2mm a500 gr y tubo rectangular negro 75x38x1.5mm a500 gr, incluye anticorrosivo + pintura | kg | 1,593.00 | \$ 10,729.00 | \$ 17,091,297.00 | 1,874.43 | \$ 20,110,759.00 | 1,593.00 | \$ 17,091,297.00 | 281.43 | \$ 3,019,462.00 | 1,874.43 | \$ 20,110,759.00 |
| 5.2.43 | | | | S/L de cubierta arquitectónica | m2 | 306.80 | \$ 88,390.00 | \$ 27,118,052.00 | 363.30 | \$ 32,112,087.00 | 306.80 | \$ 27,118,052.00 | 56.50 | \$ 4,994,035.00 | 363.30 | \$ 32,112,087.00 |
| 5.2.44 | | | | Canos metálicos para recolección de aguas lluvias, en lamina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m 0.40 x 0.50 x 0.60m | m | 198.00 | \$ 123,114.00 | \$ 24,376,572.00 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - |
| 5.2.45 | | | | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC sanitaria 4" | m | 30.00 | \$ 45,600.00 | \$ 1,368,000.00 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - |
| 5.2.46 | | | | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliestireno expandido de alta densidad (38kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada color blanco | m2 | 1,283.00 | \$ 172,766.00 | \$ 221,658,778.00 | 1,231.74 | \$ 212,802,793.00 | 1,231.74 | \$ 212,802,793.00 | 1,231.74 | \$ 212,802,793.00 | 1,231.74 | \$ 212,802,793.00 |
| 5.2.47 | | | | reparaciones generales entrego de alimentos cafetería | gr | 1.00 | \$ 7,800,000.00 | \$ 7,800,000.00 | 1.00 | \$ 7,800,000.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 7,800,000.00 | 1.00 | \$ 7,800,000.00 |
| 5.2.49 | | | | Demarcación de zona deportiva, limite gradas y accesos en pintura con pintura en frío | mL | 382.00 | \$ 11,851.00 | \$ 4,527,082.00 | 303.40 | \$ 3,595,593.00 | 303.40 | \$ 3,595,593.00 | 303.40 | \$ 3,595,593.00 | 303.40 | \$ 3,595,593.00 |
| 5.2.50 | | | | Dado en concreto de 0.28 x 0.40mx0.30m, para base de estructura cercha polideportiva | und | 14.00 | \$ 91,275.00 | \$ 1,277,850.00 | 14.00 | \$ 1,277,850.00 | 14.00 | \$ 1,277,850.00 | 14.00 | \$ 1,277,850.00 | 14.00 | \$ 1,277,850.00 |
| 5.2.51 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 1.20 x 2.00m x 0.50 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos cada 0.22m | und | 2.00 | \$ 503,542.00 | \$ 1,007,084.00 | 2.00 | \$ 1,007,084.00 | 2.00 | \$ 1,007,084.00 | 2.00 | \$ 1,007,084.00 | 2.00 | \$ 1,007,084.00 |
| 5.2.52 | | | | Columna en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.3 x 0.40m, para estructura de cubierta zona polideportiva | m3 | 5.86 | \$ 513,750.00 | \$ 3,008,520.00 | 5.86 | \$ 3,008,520.00 | 2.93 | \$ 1,505,268.00 | 2.93 | \$ 1,505,268.00 | 5.86 | \$ 3,008,520.00 |
| 5.2.53 | | | | Estructura metálica aporricada de soporte de cubierta en ángulos metálicos ,refuerzos en ángulo 1 1/2", 1" *CERCHA TIPO 3* | und | 2.00 | \$ 2,762,641.00 | \$ 5,525,282.00 | 4.00 | \$ 11,050,564.00 | 2.00 | \$ 5,525,282.00 | 2.00 | \$ 5,525,282.00 | 4.00 | \$ 11,050,564.00 |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019
REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1:
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1:
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1:
FECHA DE INICIO FASE 2:
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2:
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:
FECHA DE REINICIO N°1:
NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2:
VALOR CONTRACTUAL FASE 1:
VALOR CONTRACTUAL FASE 2:
NUEVO VALOR FASE 2:
NUEVO VALOR TOTAL:

25 DE ABRIL DE 2019
DOS (2) MESES
25 DE JUNIO DE 2019
25 DE JUNIO DE 2019
SEIS (6) MESES
16 DE DICIEMBRE DE 2019
12 DE MAYO DE 2020
20 DE MAYO DE 2020
\$ 399,168,792.00
\$ 5,800,331,208.00
\$ 5,800,331,208.00
\$ 5,999,500,000.00
\$ 5,600,331,208.00
100%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA :
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ACTA FINAL | |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

PRESENTE ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA ACUMULADO

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN UNIAS PARTICULAR | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr.Total |
|----|--------------|------------------------------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2.54 | | Suministro e instalación lavamanos corrido línea penitenciaria socoda en acero inox de 2.81M | und | 2.00 | \$ 4,168,166.00 | \$ 8,336,332.00 | 2.00 | \$ 8,336,332.00 | | | 2.00 | \$ 8,336,332.00 | | |
| | 5.2.55 | | Recubrimiento piso sintético plexiflor + plexibond, incluye lavado con acido fosforico | m2 | 70.00 | \$ 124,256.00 | \$ 8,697,920.00 | 608.00 | \$ 75,547,648.00 | | | 608.00 | \$ 75,547,648.00 | | |
| | 5.2.56 | | Acero de refuerzo PDR-80 corrugado, incluye el corte, figurado y amarrado para vigas de gradierias | kg | 1,400.00 | \$ 5,050.00 | \$ 7,070,000.00 | 1,565.65 | \$ 7,906,533.00 | 1,400.00 | \$ 7,070,000.00 | 165.65 | \$ 836,533.00 | 1,565.65 | \$ 7,906,533.00 |
| | 5.3 | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE DE TALLERES | | | | | | | | | | | | |
| | 5.3.1 | | Sellado de junta de contracción de 30 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla elastomera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de caldas cerradas, de sección circular de 40 mm de diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula, entre bloque taller y bloque tecnico | ml | 3.91 | \$ 17,200.00 | \$ 67,252.00 | | | | | | | | |
| | 5.3.2 | | Pañete 1:4 impermeabilizado con sika 1 para muros a la vista | m2 | 41.60 | \$ 18,500.00 | \$ 769,800.00 | 41.60 | \$ 769,800.00 | 41.60 | \$ 769,800.00 | | | 41.60 | \$ 769,800.00 |
| | 5.3.3 | | Desmonte de marcos y puertas (existentes) | und | 16.00 | \$ 53,615.00 | \$ 857,840.00 | 5.00 | \$ 268,075.00 | | | 5.00 | \$ 268,075.00 | 5.00 | \$ 268,075.00 |
| | 5.3.4 | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija barí black de incluye desmonte de la puerta existente e instalación de medidas de 0.70 a 0.90 de ancho. | und | 12.00 | \$ 1,420,500.00 | \$ 17,046,000.00 | 2.00 | \$ 2,841,000.00 | | | 2.00 | \$ 2,841,000.00 | 2.00 | \$ 2,841,000.00 |
| | 5.3.5 | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija barí black de, incluye desmonte de la puerta existente e instalación de medidas de 0.90 a 1.20 de ancho. | und | 6.00 | \$ 1,538,000.00 | \$ 9,228,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.6 | | Demolición de plantillas de concreto con compresor demoleedor incluye retiro de material sobrante | m2 | 10.00 | \$ 21,438.00 | \$ 214,380.00 | 10.00 | \$ 214,380.00 | | | 10.00 | \$ 214,380.00 | 10.00 | \$ 214,380.00 |
| | 5.3.7 | | Desmonte de canoa metálica (existente) | ml | 164.00 | \$ 13,200.00 | \$ 2,164,800.00 | 171.85 | \$ 2,268,420.00 | 0.00 | | 171.85 | \$ 2,268,420.00 | 171.85 | \$ 2,268,420.00 |
| | 5.3.8 | | Cordon perimetral sobre losa en concreto | ml | 61.40 | \$ 81,050.00 | \$ 4,976,470.00 | 49.30 | \$ 3,995,765.00 | 49.30 | \$ 3,995,765.00 | | | 49.30 | \$ 3,995,765.00 |
| | 5.3.9 | | Elaboración de modificación perimetral en mortero sobre placa | ml | 52.50 | \$ 12,144.00 | \$ 637,560.00 | 49.30 | \$ 598,699.00 | 49.30 | \$ 598,699.00 | | | 49.30 | \$ 598,699.00 |
| | 5.3.10 | | Arreglo de poyo en vano de puertas en concreto, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 3000PSI, tamaño máximo del agregado 12.5 mm, manejabilidad blanda, fabricado IN SITU, de medidas 0.12 x 0.20m | ml | 5.10 | \$ 79,250.00 | \$ 404,175.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.11 | | Desmonte de cielo raso en machimbre (existente) | m2 | 40.26 | \$ 24,412.00 | \$ 982,827.00 | 40.26 | \$ 982,827.00 | | | 40.26 | \$ 982,827.00 | 40.26 | \$ 982,827.00 |
| | 5.3.12 | | Placa de contrapiso en concreto f'c=280 KG/CM² (27 MPa), (4000 psi), E=0,10m | m2 | 20.00 | \$ 152,300.00 | \$ 3,046,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.13 | | suministro e instalación de cubierta termoacustica | m2 | 146.80 | \$ 88,390.00 | \$ 12,975,852.00 | 146.80 | \$ 12,975,852.00 | 146.80 | \$ 12,975,852.00 | | | 146.80 | \$ 12,975,852.00 |
| | 5.3.14 | | Desmonte de cubierta (existente) en asbesto cemento - teja barro - termoacustica en alturas mayores a 4m incluye estructuras metálicas | m2 | 74.00 | \$ 26,113.00 | \$ 1,932,362.00 | 67.41 | \$ 1,760,277.00 | 67.41 | \$ 1,760,277.00 | | | 67.41 | \$ 1,760,277.00 |
| | 5.3.15 | | Canosas metálicas para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m 0.40 x 0.50 x 0.60m | mL | 164.00 | \$ 123,114.00 | \$ 20,190,696.00 | 164.00 | \$ 20,190,696.00 | 164.00 | \$ 20,190,696.00 | | | 164.00 | \$ 20,190,696.00 |
| | 5.3.16 | | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvias en tubería PVC sanitaria 4" | mL | 41.67 | \$ 45,800.00 | \$ 1,900,152.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.17 | | Reparación de muro con cambio de chapeta de ladrillo farol | und | 800.00 | \$ 15,000.00 | \$ 9,000,000.00 | 600.00 | \$ 9,000,000.00 | 600.00 | \$ 9,000,000.00 | | | 600.00 | \$ 9,000,000.00 |
| | 5.3.18 | | Pañete 1:4 impermeabilizado con sika 1 para muros a la vista | m2 | 520.40 | \$ 18,500.00 | \$ 9,627,400.00 | 32.56 | \$ 602,360.00 | 32.56 | \$ 602,360.00 | | | 32.56 | \$ 602,360.00 |
| | 5.3.19 | | Suministro e instalación de Cielo Raso en drywall incluye estructura de soporte y pintura a tres manos | m2 | 40.26 | \$ 64,532.00 | \$ 2,598,058.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.20 | | Restitución de secciones de concreto de columnas afectadas con mortero de reparación estructural sin retracción | m3 | 1.20 | \$ 796,500.00 | \$ 955,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.21 | | Reparación de puerta metálica de garaje de 3.70m x 3.99m | und | 1.00 | \$ 1,350,000.00 | \$ 1,350,000.00 | 1.00 | \$ 1,350,000.00 | 1.00 | \$ 1,350,000.00 | | | 1.00 | \$ 1,350,000.00 |
| | 5.3.22 | | Reparación de puerta enrollable metálica en garaje de 2.74m x 2.58m | und | 2.00 | \$ 950,000.00 | \$ 1,900,000.00 | 2.00 | \$ 1,900,000.00 | 2.00 | \$ 1,900,000.00 | | | 2.00 | \$ 1,900,000.00 |
| | 5.3.23 | | plantilla con mortero 1:4 impermeabilizada para cubierta = 05 | m2 | 215.00 | \$ 30,907.00 | \$ 6,451,505.00 | 196.75 | \$ 5,903,877.00 | 196.75 | \$ 5,903,877.00 | | | 196.75 | \$ 5,903,877.00 |
| | 5.3.24 | | Impermeabilización de estructura en concreto (placa entrapiso) en sistema VULKEM 350 NF SL, Membrana elastomérica de poliuretano, de bajo olor y bajo VOC, para uso entre placas de concreto de placas de concreto | m2 | 215.00 | \$ 102,887.00 | \$ 22,120,705.00 | 196.75 | \$ 20,243,017.00 | 196.75 | \$ 20,243,017.00 | | | 196.75 | \$ 20,243,017.00 |
| | 5.3.25 | | Pintura acrílica de muros sobre base ladrillo | m2 | 874.00 | \$ 13,500.00 | \$ 11,799,000.00 | 828.95 | \$ 11,190,825.00 | 828.95 | \$ 11,190,825.00 | | | 828.95 | \$ 11,190,825.00 |
| | 5.3.26 | | Suministro e instalación de Piso de baldosas de gres, de 30x30 cm, recibidas y rejuntadas con mortero de cemento 1:4 y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros de igual referencia a la existente o similar. | m2 | 69.94 | \$ 70,200.00 | \$ 4,909,788.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.27 | | Reparación de protectores metálicos (incluye soldadura, lijada y pintura) | m2 | 30.65 | \$ 55,000.00 | \$ 1,685,750.00 | 21.28 | \$ 1,170,400.00 | 21.28 | \$ 1,170,400.00 | | | 21.28 | \$ 1,170,400.00 |
| | 5.3.28 | | Suministro e instalación de ventanoria en PVC W150 + vidrio similar al existente nave fía superior de 1 m y sistema corredizo de 0.70 de alto | und | 36.16 | \$ 507,866.00 | \$ 18,364,435.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 5.3.29 | | Alfajía en concreto 3000Psi de 0.12 x H=0.06m en concreto de 3000psi Ze38" y estribo de 1/4" | mL | 22.00 | \$ 34,764.00 | \$ 764,808.00 | 0.00 | | | | | | | |



ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019

REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ACTA FINAL | |
| VALOR PRESENTE ACTA | |
| \$ | 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | |
| | 20 DE MAYO DE 2020 |

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA FINAL

ACUMULADO

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | | |
|----|--------------|----------------|------------|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | | INVIAS | PARTICULAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.3.30 | | | pintura tipo 1 para cielo raso fosas piso 1 y 2 a dos manos | m2 | 268.00 | \$ 9,417.00 | \$ 2,523,756.00 | 196.75 | \$ 1,852,795.00 | | | 196.75 | \$ 1,852,795.00 | | |
| | 5.3.31 | | | Sistema tratamiento superficial de protección hidrófuga para toda la fachadas de ladrillo visto, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento 3 manos, repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años), incluye lavado | m2 | 656.00 | \$ 18,500.00 | \$ 12,136,000.00 | 656.00 | \$ 12,136,000.00 | | | 656.00 | \$ 12,136,000.00 | | |
| | 5.4 | | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | 5.4.1 | | | Demonte de cielo raso en machobre (existente) | m2 | 449.20 | \$ 24,412.00 | \$ 10,965,870.00 | 462.00 | \$ 11,278,344.00 | | | 462.00 | \$ 11,278,344.00 | | |
| | 5.4.2 | | | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC sanitaria 4" | ml | 36.00 | \$ 45,600.00 | \$ 1,641,600.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.3 | | | Reparación de protectores metálicos (incluye soldadura, fijada y pintura) | m2 | 85.12 | \$ 55,000.00 | \$ 4,681,600.00 | 82.20 | \$ 4,521,000.00 | 82.20 | \$ 4,521,000.00 | | \$ 4,521,000.00 | | |
| | 5.4.4 | | | Demolición de planchales de concreto con compresor demolidor incluye retiro de material sobrando | m2 | 39.30 | \$ 21,438.00 | \$ 842,513.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.5 | | | Suministro e instalación de vidrios para persianas de 20" x 63cm | und | 60.00 | \$ 23,500.00 | \$ 1,410,000.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.6 | | | Canos metálicos para recolección de aguas lluvias, en lamina galvanizada cal 14, desarrollo de 2.20m x 0.40 x 0.50 x 0.60m | ml | 83.70 | \$ 123,114.00 | \$ 10,304,642.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.7 | | | Suministro e instalación de ventanera en PVC W150 + vidrio similar al existente nave III superior de 1 m y sistema corredizo de 0.70 de alto | m2 | 98.50 | \$ 507,866.00 | \$ 50,024,801.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.8 | | | Desmorte de cubierta en teja cerámica curva de barro, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a varias aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canales y de las bajantes. | m2 | 449.20 | \$ 13,250.00 | \$ 5,951,900.00 | 462.00 | \$ 6,121,500.00 | 449.20 | \$ 5,951,900.00 | 12.80 | \$ 169,600.00 | 462.00 | \$ 6,121,500.00 |
| | 5.4.9 | | | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en periferia PHR 203 x 64-2mm Cal. 14, C203X64X19-2mm Soldadura 20-11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 2,500.00 | \$ 10,729.00 | \$ 26,822,500.00 | 2,869.24 | \$ 30,784,076.00 | 2,500.00 | \$ 26,822,500.00 | 369.24 | \$ 3,961,576.00 | 2,869.24 | \$ 30,784,076.00 |
| | 5.4.10 | | | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38K.g/m3) E= 25mm y ambas caras en lamina de acero galvanizada pre-pintada color blanco. | m2 | 460.00 | \$ 172,766.00 | \$ 79,472,360.00 | 462.00 | \$ 79,817,892.00 | 460.00 | \$ 79,472,360.00 | 2.00 | \$ 345,532.00 | 462.00 | \$ 79,817,892.00 |
| | 5.4.11 | | | Reparación de pasamanos | ml | 9.50 | \$ 64,881.00 | \$ 616,370.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.12 | | | Pintura acrílica de muros sobre base estuco | m2 | 200.00 | \$ 11,900.00 | \$ 2,380,000.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.13 | | | Suministro e instalación de planchales E=10cm con acabado en polvo mineral roto dilatado en retículas de 25cmx25cm | m2 | 18.00 | \$ 70,200.00 | \$ 1,263,600.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.14 | | | Suministro e instalación de protectores metálicos | m2 | 16.00 | \$ 127,300.00 | \$ 2,036,800.00 | 16.00 | \$ 2,036,800.00 | | | 16.00 | \$ 2,036,800.00 | | |
| | 5.4.15 | | | Adecuación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias de zona baños | und | 1.00 | \$ 1,183,300.00 | \$ 1,183,300.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.16 | | | Reparación de instalación eléctrica en zona de baños | und | 5.00 | \$ 488,000.00 | \$ 2,440,000.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.17 | | | Suministro e instalación de luminaria Led tipo no de busey | und | 5.00 | \$ 42,500.00 | \$ 212,500.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.18 | | | Inventos de muro en bloque adobe de 10x20x40 pesa en mortero 1:4 | m2 | 17.00 | \$ 43,161.00 | \$ 733,737.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.19 | | | Demolición de muros existentes | m2 | 42.10 | \$ 18,500.00 | \$ 778,850.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | | |
| | 5.4.20 | | | Sistema tratamiento superficial de protección hidrófuga para toda la fachadas de ladrillo visto, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento 3 manos, repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años), incluye lavado | m2 | 450.00 | \$ 18,500.00 | \$ 8,325,000.00 | 450.00 | \$ 8,325,000.00 | | | 450.00 | \$ 8,325,000.00 | | |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENITOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019
REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 26 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 26 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00

| ACTA FINAL | |
|-------------------------|---------------------|
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.00 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

CONDICIONES ORIGINALES

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. Unitario | Vr. Total | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° | | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | OBRA EJECUTADA | | | | |
|--------|--------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | CANTIDAD | Vr. Total | CANTIDAD | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | |
| | | | | | | | | | | | CANTIDAD | Vr. Total | CANTIDAD | Vr. Total | |
| 5.5 | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE ACADEMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | Reparación de protectores metálicos (incluye soldadura, lijada y pintura) | m2 | 572.50 | \$ 55,000.00 | \$ 31,487,500.00 | 572.50 | \$ 31,487,500.00 | 572.50 | \$ 31,487,500.00 | 0 | \$ | | | |
| 5.5.2 | | Demolicion de muros existentes | m2 | 238.00 | \$ 18,500.00 | \$ 4,403,000.00 | 264.41 | \$ 4,891,585.00 | 237.30 | \$ 4,390,050.00 | 4.94 | \$ | 271,700.00 | 577.44 | \$ 31,750,200.00 |
| 5.5.3 | | Demolicion de plantillas de concreto con compresor demolidor incluye retiro de material sobrante (INCLUYE BLOQUE AMPLIACION DE PRIMARIA) | m2 | 309.50 | \$ 21,438.00 | \$ 6,635,961.00 | 317.41 | \$ 6,804,636.00 | 309.50 | \$ 6,635,061.00 | 7.91 | \$ | 169,575.00 | 317.41 | \$ 6,804,636.00 |
| 5.5.4 | | Desmorte de enchapes existentes en baños, incluye retiro de escombros | m2 | 161.00 | \$ 10,408.00 | \$ 1,675,888.00 | 220.02 | \$ 2,289,968.00 | 161.00 | \$ 1,675,688.00 | 58.02 | \$ | 614,280.00 | 220.02 | \$ 2,289,968.00 |
| 5.5.5 | | Lovante en ladrillo farol de arcillo de 0.10 x 0.20 x 0.30m a sogá, acabado con junta a la vista | m2 | 49.34 | \$ 37,500.00 | \$ 1,850,250.00 | 94.92 | \$ 3,559,500.00 | 49.34 | \$ 1,850,250.00 | 45.58 | \$ | 1,709,250.00 | 94.92 | \$ 3,559,500.00 |
| 5.5.6 | | Pedrañas en concreto vaciado f'c=210 KG/CM² (21 MPa), (3000 psi) | m | 8.30 | \$ 76,800.00 | \$ 637,440.00 | 8.30 | \$ 637,440.00 | 8.30 | \$ 637,440.00 | | \$ | | 8.30 | \$ 637,440.00 |
| 5.5.7 | | Estructura para soporte de cubierta termoacustica en periferia PFR C20X364X19 - 2mm Soldadura 20-11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8", incluye anticorrosivo | kg | 9,672.00 | \$ 10,729.00 | \$ 103,770,888.00 | 8,418.83 | \$ 90,325,627.00 | 5,417.50 | \$ 58,124,358.00 | 3,001.33 | \$ | 32,201,270.00 | 8,418.83 | \$ 90,325,627.00 |
| 5.5.8 | | SII de cubierta Arquitectonica | m2 | 326.19 | \$ 88,390.00 | \$ 28,831,934.00 | 393.16 | \$ 34,751,412.00 | 326.19 | \$ 28,831,934.00 | 66.97 | \$ | 5,919,478.00 | 393.16 | \$ 34,751,412.00 |
| 5.5.9 | | Suministro e instalación de placa de contrapiso -planta E- 10cm en concreto 3000psi con malla electrodoada aditivo en color resistente a la abrasion y al desgaste (CORREDOR DE PRIMARIA) | m2 | 312.50 | \$ 119,058.00 | \$ 37,393,125.00 | 293.08 | \$ 35,069,367.00 | 293.08 | \$ 35,069,367.00 | | \$ | | 293.08 | \$ 35,069,367.00 |
| 5.5.10 | | Suministro e instalación de enchape para piso tipo pizarra blanca | m2 | 62.00 | \$ 70,800.00 | \$ 4,377,200.00 | 62.00 | \$ 4,377,200.00 | 62.00 | \$ 4,377,200.00 | | \$ | | 62.00 | \$ 4,377,200.00 |
| 5.5.11 | | Suministro e instalación de enchape para pared tipo ara blanco | m2 | 221.50 | \$ 70,800.00 | \$ 15,637,900.00 | 221.50 | \$ 15,637,900.00 | 221.50 | \$ 15,637,900.00 | | \$ | | 221.50 | \$ 15,637,900.00 |
| 5.5.12 | | Suministro e instalación de junta para enchape de baños en alfajor 1-5 color blanco | m2 | 283.50 | \$ 17,800.00 | \$ 5,046,300.00 | 283.50 | \$ 5,046,300.00 | 283.50 | \$ 5,046,300.00 | | \$ | | 283.50 | \$ 5,046,300.00 |
| 5.5.13 | | Desmorte de cielo raso en machimbre (existente) | m2 | 25.20 | \$ 24,412.00 | \$ 615,182.00 | 85.50 | \$ 2,087,226.00 | 25.20 | \$ 615,182.00 | 60.30 | \$ | 1,472,044.00 | 85.50 | \$ 2,087,226.00 |
| 5.5.14 | | Desmorte de marcos y puertas (existentes) | und | 85.00 | \$ 53,615.00 | \$ 2,948,825.00 | 62.00 | \$ 3,324,130.00 | 85.00 | \$ 2,948,825.00 | 7.00 | \$ | 375,305.00 | 62.00 | \$ 3,324,130.00 |
| 5.5.15 | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black de YALE, instalación de medidas de 0.90 a 1.20 | und | 41.00 | \$ 1,250,000.00 | \$ 51,250,000.00 | 41.00 | \$ 51,250,000.00 | 41.00 | \$ 51,250,000.00 | | \$ | | 41.00 | \$ 51,250,000.00 |
| 5.5.16 | | Suministro e instalación de ventaneria en PVC W150 + vidrio similar al existente nave fija superior de 1.1 m y sistema corredizo de 0.50 de alto aplica solo para la fachada norte (evitar el polvo) | m2 | 276.96 | \$ 507,866.00 | \$ 140,658,567.00 | 276.96 | \$ 140,658,567.00 | 276.96 | \$ 140,658,567.00 | | \$ | | 276.96 | \$ 140,658,567.00 |
| 5.5.17 | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black de YALE, incluye desmorte de la puerta existente e instalación de medidas de 0,8m a 1,00m para acceso a baños lisos | und | 5.00 | \$ 1,538,000.00 | \$ 7,690,000.00 | 5.00 | \$ 7,690,000.00 | 5.00 | \$ 7,690,000.00 | | \$ | | 5.00 | \$ 7,690,000.00 |
| 5.5.18 | | Suministro e instalación de reja metálica para cerramiento independiente bloque primaria | m2 | 51.20 | \$ 176,850.00 | \$ 9,054,720.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | | \$ |
| 5.5.19 | | lovante de muro en bloque de arena-cemento de 10*20*40pega mortero 1:4 | m2 | 16.33 | \$ 37,073.00 | \$ 605,402.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | | \$ |
| 5.5.20 | | Pañeta 1:4 impermeabilizado con sika 1 para muros | m2 | 149.80 | \$ 18,500.00 | \$ 2,771,300.00 | 221.50 | \$ 4,097,750.00 | 149.80 | \$ 2,771,300.00 | 71.70 | \$ | 1,326,450.00 | 221.50 | \$ 4,097,750.00 |
| 5.5.21 | | puerta batiente en marco y hoja aluminio color natural machimbreada de 0.60*1.60 | und | 8.00 | \$ 423,400.00 | \$ 3,387,200.00 | 14.00 | \$ 5,927,600.00 | 8.00 | \$ 3,387,200.00 | 14.00 | \$ | 5,927,600.00 | 14.00 | \$ 5,927,600.00 |
| 5.5.22 | | Suministro e instalación de ducha tipo push | und | 2.00 | \$ 457,000.00 | \$ 915,200.00 | 2.00 | \$ 915,200.00 | 2.00 | \$ 915,200.00 | 2.00 | \$ | 915,200.00 | 2.00 | \$ 915,200.00 |
| 5.5.23 | | Suministro e instalación de lavamanos corrido en acero inox linea paramitenciaría MEDIDAS SEGÚN DISEÑO | und | 2.00 | \$ 3,511,300.00 | \$ 7,022,600.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | | \$ |
| 5.5.24 | | Suministro e instalación de espejo 5mm (m2), con los bordes biselados, canleado perimetral y proteccion con pintura de color plata en su cara posterior. | m2 | 5.04 | \$ 142,900.00 | \$ 720,216.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | | \$ |
| 5.5.25 | | Pintura acrílica de muros sobre base ladrillo | m2 | 7,621.80 | \$ 13,500.00 | \$ 102,894,300.00 | 8,533.82 | \$ 115,206,550.00 | 7,621.80 | \$ 102,894,300.00 | 912.02 | \$ | 12,312,250.00 | 8,533.82 | \$ 115,206,550.00 |
| 5.5.26 | | Reparación de instalación eléctrica en zona de baño (nuevo) | und | 1.00 | \$ 1,488,000.00 | \$ 1,488,000.00 | 1.00 | \$ 1,488,000.00 | 1.00 | \$ 1,488,000.00 | 1.00 | \$ | 1,488,000.00 | 1.00 | \$ 1,488,000.00 |
| 5.5.27 | | Suministro e instalación de luminaria led tipo ojo de buey redondos | und | 9.00 | \$ 42,500.00 | \$ 382,500.00 | 9.00 | \$ 382,500.00 | 9.00 | \$ 382,500.00 | 9.00 | \$ | 382,500.00 | 9.00 | \$ 382,500.00 |
| 5.5.28 | | Suministro e instalación de luminaria led tipo ojo de buey cuadrados para hidrotica | und | 2.00 | \$ 43,250.00 | \$ 86,500.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | 0.00 | \$ |
| 5.5.29 | | Desmorte de aparatos sanitarios | und | 19.00 | \$ 14,477.00 | \$ 275,063.00 | 11.00 | \$ 159,247.00 | 19.00 | \$ 275,063.00 | | \$ | | | \$ |
| 5.5.30 | | Desmorte de cubierta en lámina termoacustica | m2 | 1,529.40 | \$ 12,600.00 | \$ 19,270,440.00 | 1,529.40 | \$ 19,270,440.00 | 1,529.40 | \$ 19,270,440.00 | | \$ | | | \$ |
| 5.5.31 | | Desmorte de canalata plástica | m | 301.00 | \$ 7,050.00 | \$ 2,122,050.00 | 301.00 | \$ 2,122,050.00 | 301.00 | \$ 2,122,050.00 | | \$ | | | \$ |
| 5.5.32 | | Carreas metálicas para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m, 0.40 x 0.50 x 0.60m | m | 40.00 | \$ 123,114.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 | 40.00 | \$ 4,924,560.00 | | \$ | | 40.00 | \$ 4,924,560.00 |
| 5.5.33 | | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC sanitaria 4" | m | 60.00 | \$ 45,900.00 | \$ 2,754,000.00 | 0.00 | \$ | | \$ | | \$ | | 0.00 | \$ |
| 5.5.34 | | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38kg/m3) E= 25mm y ambas caras en lámina de acero galvanizada epoxipintada color blanco. | m2 | 1,595.00 | \$ 172,766.00 | \$ 275,561,770.00 | 1,791.50 | \$ 309,510,269.00 | 1,595.00 | \$ 275,561,770.00 | 196.50 | \$ | 33,948,519.00 | 1,791.50 | \$ 309,510,269.00 |



ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019
REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| ACTA FINAL | |
|-------------------------|---------------------|
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total | Cantidad | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | | |
|----|--------------|----------------|------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|
| | | INVAS | PARTICULAR | | | | | | | | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr.Total | | |
| | 5.5.35 | | | Soldado de trapezoides (luces) de cubierta TECHMET contra soportes para evitar el ingreso de murciélagos con el sistema Sika Boom de Sika espuma expansiva de poliuretano Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento monocomponente. | mL | 308.00 | \$ 42,500.00 | \$ 13,090,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.5.36 | | | pintura tipo 1 para cielo raso lasos piso 1 y 2 a dos manos | m2 | 2,591.00 | \$ 9,417.00 | \$ 24,399,447.00 | 2,704.72 | \$ 25,470,348.00 | 2,591.00 | \$ 24,399,447.00 | 113.72 | \$ 1,070,901.00 | 2,704.72 | \$ 25,470,348.00 |
| | 5.5.37 | | | Suministro e instalación de plantilla E=10cm con acabado en polvo mineral rojo dilatado en retículas de 25cmx25cm | m2 | 257.04 | \$ 70,200.00 | \$ 18,044,208.00 | 257.10 | \$ 18,048,420.00 | 257.04 | \$ 18,044,208.00 | 0.06 | \$ 4,212.00 | 257.10 | \$ 18,048,420.00 |
| | 5.5.38 | | | Plantilla E=10cm para rampa de acceso a corredor de bloque académico | m2 | 91.80 | \$ 119,658.00 | \$ 10,984,604.00 | 97.39 | \$ 11,653,493.00 | 91.80 | \$ 10,984,604.00 | 5.59 | \$ 688,889.00 | 97.39 | \$ 11,653,493.00 |
| | 5.5.39 | | | Reparación de muro con cambio de chapeta de ladrillo farol | Und | 1,953.00 | \$ 15,000.00 | \$ 29,295,000.00 | 1,963.00 | \$ 29,295,000.00 | 1,953.00 | \$ 29,295,000.00 | | | 1,953.00 | \$ 29,295,000.00 |
| | 5.5.40 | | | Relleno con rebase compactado para rampas de acceso a bloque académico | m3 | 20.38 | \$ 59,338.00 | \$ 1,209,308.00 | 20.38 | \$ 1,209,308.00 | 20.38 | \$ 1,209,308.00 | | | 20.38 | \$ 1,209,308.00 |
| | 5.5.41 | | | Viga cordón de 20x20 incluye acero de 60000 psi 3Ø" | m | 15.00 | \$ 38,814.00 | \$ 582,210.00 | 18.25 | \$ 708,356.00 | 15.00 | \$ 582,210.00 | 3.25 | \$ 126,146.00 | 18.25 | \$ 708,356.00 |
| | 5.5.42 | | | Sistema tratamiento superficial de protección hidrófuga para toda la fachadas de ladrillo visto, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades isotrópicas, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento 3 manos, repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años). Incluye lavado | m2 | 6,296.64 | \$ 18,500.00 | \$ 116,487,751.00 | 6,905.35 | \$ 127,749,036.00 | 2,520.10 | \$ 46,821,802.00 | 4,385.26 | \$ 81,127,234.00 | 6,905.35 | \$ 127,749,036.00 |
| | 5.8 | | | REPARACIONES LOCATIVAS BLOQUE CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| | 5.6.1 | | | Demolición de piso continuo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor | m2 | 143.80 | \$ 18,500.00 | \$ 2,660,300.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.2 | | | Suministro e instalación de Piso de baldosas de gra, de 30x30 cm, recibidas y rejuntadas con mortero de cemento 1:4 y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros de igual referencia a lo existente o similar. | m2 | 143.80 | \$ 70,200.00 | \$ 10,094,760.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.3 | | | Escalera con dos gualdera en perfil PTS 200X70-4,5mm, pasos en lámina alfiler DE 2,5mm y ángulo de 1 1/2" X 3/16. Incluye anticorrosivo y pintura alquídica negra | und | 1.00 | \$ 6,898,350.00 | \$ 6,898,350.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.4 | | | Desmonte de marcos y puertas (existentes) | und | 23.00 | \$ 53,615.00 | \$ 1,233,145.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.5 | | | Desmonte de cubierta existente en fibrocemento | m2 | 130.00 | \$ 8,500.00 | \$ 1,105,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.6 | | | Desmonte de cubierta en teja cerámica curva de barro, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a varias aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canales y de las bajantes. | m2 | 879.64 | \$ 13,250.00 | \$ 11,655,230.00 | 879.64 | \$ 11,655,230.00 | 879.64 | \$ 11,655,230.00 | 879.64 | \$ 11,655,230.00 | 879.64 | \$ 11,655,230.00 |
| | 5.6.7 | | | Desmonte de cielo raso en machimbre (existente) | m2 | 879.64 | \$ 24,412.00 | \$ 21,473,772.00 | 879.64 | \$ 21,473,772.00 | 879.64 | \$ 21,473,772.00 | 879.64 | \$ 21,473,772.00 | 879.64 | \$ 21,473,772.00 |
| | 5.6.8 | | | S/I de cubierta en termoacustica | m2 | 879.64 | \$ 88,390.00 | \$ 77,751,380.00 | 879.64 | \$ 77,751,380.00 | 879.64 | \$ 77,751,380.00 | 879.64 | \$ 77,751,380.00 | 879.64 | \$ 77,751,380.00 |
| | 5.6.9 | | | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perfiles 20-64 Calibre 14, Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8" | kg | 2,650.00 | \$ 10,729.00 | \$ 28,431,850.00 | 2,650.00 | \$ 28,431,850.00 | 2,650.00 | \$ 28,431,850.00 | 2,650.00 | \$ 28,431,850.00 | 2,650.00 | \$ 28,431,850.00 |
| | 5.6.10 | | | Canales metálicas para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m 0.40 x 0.50 x 0.80m | ml | 117.00 | \$ 123,114.00 | \$ 14,404,338.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.11 | | | Desmonte de malla elaborada en vano de ventana | m2 | 60.90 | \$ 9,900.00 | \$ 594,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.12 | | | Desmonte de persianas existentes | m2 | 110.00 | \$ 8,500.00 | \$ 935,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.13 | | | Suministro e instalación de protectores metálicos | m2 | 80.00 | \$ 127,300.00 | \$ 10,184,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.14 | | | Suministro e instalación de ventanetas en PVC W150 + vidrio similar al existente, mano fija superior de 1 m y sistema corredizo de 0.70 de alto | m2 | 80.00 | \$ 507,866.00 | \$ 40,629,280.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.15 | | | Demolición de muros existentes | m2 | 4.54 | \$ 18,500.00 | \$ 83,990.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.16 | | | Concreto fc=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI premezclado, para andenes E=0.10m | m2 | 2.00 | \$ 115,900.00 | \$ 231,800.00 | 388.13 | \$ 44,984,267.00 | 388.13 | \$ 44,984,267.00 | 388.13 | \$ 44,984,267.00 | 388.13 | \$ 44,984,267.00 |
| | 5.6.17 | | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bani black de YALE, incluye desmonte de la puerta existente e instalación de medidas de 1.20 a 1.60 de ancho | und | 4.00 | \$ 1,350,000.00 | \$ 5,400,000.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.18 | | | Pintura de muros acrílica sobre base estuco | m2 | 320.84 | \$ 11,900.00 | \$ 3,817,996.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.19 | | | Suministro e instalación de Cielo Raso en drywall incluye estructura de soporte y pintura a tres manos | m2 | 26.22 | \$ 64,532.00 | \$ 1,692,029.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |
| | 5.6.20 | | | Reparación de protectores metálicos (incluye soldadura, lijada y pintura) | m2 | 20.50 | \$ 55,000.00 | \$ 1,127,500.00 | 0.00 | \$ | | | | | | |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Gobierno de La GENTE
 Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
 www.monteria.gov.co

CONT. N°: 351 DE 2019
 OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
 REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM
 CONTRATO N°: 368 DE 2019
 REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
 FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
 FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
 FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
 FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
 NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
 VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 396,168,792.00
 VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
 PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| ACTA FINAL | |
|-------------------------|---------------------|
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° | | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | OBRA EJECUTADA | | | |
|------------------------|--------------|----------------|------------|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|--|
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | |
| | | INVIAS | PARTICULAR | | | | | | | | | | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr.Total | |
| 5.6.21 | | | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black de YALE, incluye desmonte de la puerta existente e instalación de medidas de 0.90 a 1.20 de ancho. | und | 19.00 | \$ 1,538,000.00 | \$ 29,222,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 5.6.22 | | | | Adecuación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias de zona baños | und | 4.00 | \$ 1,183,300.00 | \$ 4,733,200.00 | 4.00 | \$ 4,733,200.00 | | | 4.00 | \$ 4,733,200.00 | 4.00 | \$ 4,733,200.00 | |
| 5.6.23 | | | | Reparación de instalación eléctrica en zona de baños | und | 4.00 | \$ 488,000.00 | \$ 1,952,000.00 | 4.00 | \$ 1,952,000.00 | | | 4.00 | \$ 1,952,000.00 | 4.00 | \$ 1,952,000.00 | |
| 6 | | | | VOLUMEN GARITA ACCESO | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Localización, trazado y replanteo | m2 | 109.60 | \$ 4,005.00 | \$ 438,948.00 | 109.60 | \$ 438,948.00 | | | 109.60 | \$ 438,948.00 | 109.60 | \$ 438,948.00 | |
| 6.2 | | | | Demolición muros existentes | m2 | 90.00 | \$ 18,500.00 | \$ 1,665,000.00 | 90.00 | \$ 1,665,000.00 | | | 90.00 | \$ 1,665,000.00 | 90.00 | \$ 1,665,000.00 | |
| 6.3 | | | | Demolición de cubierta (existente) en asbesto cemento | m2 | 46.00 | \$ 17,951.00 | \$ 825,746.00 | 20.00 | \$ 359,020.00 | | | 20.00 | \$ 359,020.00 | 20.00 | \$ 359,020.00 | |
| 6.4 | | | | Excavación manual para zapatas, vigas de cimentación | m3 | 11.30 | \$ 34,818.00 | \$ 393,443.00 | 11.30 | \$ 393,443.00 | | | 11.30 | \$ 393,443.00 | 11.30 | \$ 393,443.00 | |
| 6.5 | | | | Zapatas en concreto f=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 1.00 x 1.00m x 0.50 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos y pedestal de 0.40 x 0.40 H=1.20 en concreto con su respectivo refuerzo en 8 varillas de 1/2" acero longitudinal y estribos en varilla de 3/8" cada 10 cm. | und | 4.00 | \$ 534,454.00 | \$ 2,137,816.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.6 | | | | Viga de cemento en concreto de 3000psi de 0.30m x 0.30m | mL | 21.00 | \$ 87,332.00 | \$ 1,833,972.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.7 | | | | Concreto 3000psi columnas y vigas de confinamiento inferior a la vista 0.30 x 0.30m | mL | 37.00 | \$ 87,332.00 | \$ 3,231,284.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.8 | | | | Acero de refuerzo para viga de cemento | kg | 304.11 | \$ 5,050.00 | \$ 1,535,756.00 | 779.08 | \$ 3,934,354.00 | | | 779.08 | \$ 3,934,354.00 | 779.08 | \$ 3,934,354.00 | |
| 6.9 | | | | Levanite de mampostería en bloque estructural 12 x 12 x 50cm | m2 | 36.20 | \$ 119,500.00 | \$ 4,325,900.00 | 52.55 | \$ 6,279,725.00 | | | 52.55 | \$ 6,279,725.00 | 52.55 | \$ 6,279,725.00 | |
| 6.10 | | | | Suministro e instalación de cubierta con panel aislante TECHMET A42-P1000-G4, doble cara, conformada por panel metálico inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38kg/m³) E= 25mm y ambas caras en lámina de acero galvanizado oropintada color blanco. | m2 | 109.60 | \$ 172,766.00 | \$ 18,935,154.00 | 96.50 | \$ 17,017,451.00 | | | 96.50 | \$ 17,017,451.00 | 96.50 | \$ 17,017,451.00 | |
| 6.11 | | | | Estructura para soporte de cubierta TECHMET en perflera IPE 270 (Viga perimetral), Correas en vigas IPE 160, postes columnas en Tubo estructural cuadrado metálico 200mm x 200mm x 6mm, Soldadura 20 -11 espesor 1/8 longitud 10cm, incluye tornillos expansivo 1/2" x 1 7/8" de BLOQUE GARITA | kl | 3,356.00 | \$ 10,729.00 | \$ 36,006,524.00 | 4,724.94 | \$ 50,693,881.00 | | | 4,724.94 | \$ 50,693,881.00 | 4,724.94 | \$ 50,693,881.00 | |
| 6.12 | | | | Pañete 1.4 para volumen acceso | m2 | 53.20 | \$ 15,200.00 | \$ 808,640.00 | 30.03 | \$ 456,456.00 | | | 30.03 | \$ 456,456.00 | 30.03 | \$ 456,456.00 | |
| 6.13 | | | | Estuco plástico exterior para volumen acceso | m2 | 53.20 | \$ 9,250.00 | \$ 492,100.00 | 30.03 | \$ 277,778.00 | | | 30.03 | \$ 277,778.00 | 30.03 | \$ 277,778.00 | |
| 6.14 | | | | Pintura acrílica para volumen acceso garita | m2 | 53.20 | \$ 11,900.00 | \$ 633,080.00 | 30.03 | \$ 357,357.00 | | | 30.03 | \$ 357,357.00 | 30.03 | \$ 357,357.00 | |
| 6.15 | | | | Placa en concreto para cubierta garita | m2 | 17.90 | \$ 103,200.00 | \$ 1,816,320.00 | 0.00 | \$ - | | | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | |
| 6.16 | | | | Puertas de acceso en malla PROALCO + marco en perflera metálica, incluye todos los aditamentos para su correcto funcionamiento sistema con motor de 110 cap 500kg | m2 | 30.80 | \$ 417,550.00 | \$ 12,860,540.00 | 12.00 | \$ 5,010,600.00 | | | 12.00 | \$ 5,010,600.00 | 12.00 | \$ 5,010,600.00 | |
| 6.17 | | | | Suministro e instalación de ventanera en PVC W150 + vidrio similar al existente, nave fija superior de 1 m y sistema corredizo de 0.70 de alto | m2 | 14.80 | \$ 507,868.00 | \$ 7,516,417.00 | 8.86 | \$ 4,499,693.00 | | | 8.86 | \$ 4,499,693.00 | 8.86 | \$ 4,499,693.00 | |
| 6.18 | | | | Red eléctrica de distribución interior para local de 18 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible; 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para cierre automatizado puerta | und | 1.00 | \$ 2,454,800.00 | \$ 2,454,800.00 | 1.00 | \$ 2,454,800.00 | | | 1.00 | \$ 2,454,800.00 | 1.00 | \$ 2,454,800.00 | |
| 6.19 | | | | Suministro e instalación de luminarias led tipo ojos de buey para interior de baño de garita | und | 1.00 | \$ 42,500.00 | \$ 42,500.00 | 1.00 | \$ 42,500.00 | | | 1.00 | \$ 42,500.00 | 1.00 | \$ 42,500.00 | |
| 6.20 | | | | Suministro e instalación de luminaria led tipo ojo de buey cuadrados para garita | und | 3.00 | \$ 43,250.00 | \$ 129,750.00 | 5.00 | \$ 216,250.00 | | | 5.00 | \$ 216,250.00 | 5.00 | \$ 216,250.00 | |
| 6.21 | | | | Red interna de voz y datos para garita de 18 m², compuesta de: Gabinete metálico para centralizar las redes de voz y 2 tomas 110v | und | 1.00 | \$ 2,700,000.00 | \$ 2,700,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.22 | | | | Instalación de red hidrosanitaria para baño de garita, de PVC, incluye tuberías, accesorios, unión pegada con adhesivo. | und | 1.00 | \$ 1,183,300.00 | \$ 1,183,300.00 | 1.00 | \$ 1,183,300.00 | | | 1.00 | \$ 1,183,300.00 | 1.00 | \$ 1,183,300.00 | |
| 6.23 | | | | Suministro e instalación de enchape para piso y muro Ref ceramica DIAMANTE BRANCO de 32.5 x 50cm de alta | m2 | 15.30 | \$ 70,600.00 | \$ 1,080,180.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.24 | | | | Suministro e instalación de junta para enchape de baños en alfajor 1-5 color blanco | m2 | 15.30 | \$ 17,800.00 | \$ 272,340.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.25 | | | | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal. 18 pintada en pintura electrostática, cerradura manija bari black de YALE, incluye desmonte de la puerta existente e instalación de medidas de 0.90 a 1.20 | und | 1.00 | \$ 1,538,000.00 | \$ 1,538,000.00 | 1.00 | \$ 1,538,000.00 | | | 1.00 | \$ 1,538,000.00 | 1.00 | \$ 1,538,000.00 | |
| 6.26 | | | | Suministro e instalación de puerta en madera entabornada ancho 0.75-1.00m, bastidor interno en roble inmunizado, triplex okume, incluye pintura catalizada, bisagras 3 x 3 y marco en roble 10.15m x 2.10m, acceso al baño | und | 1.00 | \$ 670,000.00 | \$ 670,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 6.27 | | | | Suministro e instalación de tasa sanitario línea institucional Ref. Taza Ballico con grifería antivandálica, incluye fluxometro de corona | und | 1.00 | \$ 942,300.00 | \$ 942,300.00 | 1.00 | \$ 942,300.00 | | | 1.00 | \$ 942,300.00 | 1.00 | \$ 942,300.00 | |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Gobierno de La GENTE
 Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
 www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
 OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
 REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM
 CONTRATO N°: 368 DE 2019
 REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
 FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
 FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
 FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
 FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
 NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
 VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 396,168,792.00
 VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,996,500,000.00
 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
 PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ACTA FINAL | |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° | | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | OBRA EJECUTADA | | | |
|------------------------|--------------|----------------|------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | |
| | | INMAS | PARTICULAR | | | | | | | | | | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | |
| 6.28 | | | | Suministro e instalación de lavamanos línea institucional | und | 1.00 | \$ 778,000.00 | \$ 778,000.00 | 1.00 | \$ 778,000.00 | | | | | | | |
| 6.29 | | | | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico línea socoda línea institucional | und | 1.00 | \$ 225,000.00 | \$ 225,000.00 | 1.00 | \$ 225,000.00 | | | 1.00 | \$ 225,000.00 | 1.00 | \$ 225,000.00 | |
| 6.30 | | | | Suministro e instalación de espejo 5mm (m2), con los bordes biselados, cantado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior. | m2 | 1.00 | \$ 142,900.00 | \$ 142,900.00 | 0.00 | \$ - | | | 1.00 | \$ 142,900.00 | 1.00 | \$ 142,900.00 | |
| 6.31 | | | | Suministro e instalación de entrepaños en madera o similar | und | 5.00 | \$ 231,400.00 | \$ 1,157,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.0 | | | | ZONA DURA ACCESO GARITA | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | Localización, trazado y replanteo | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | | | | Excavación manual para bordillo | m2 | 57.66 | \$ 4,005.00 | \$ 230,928.00 | 57.66 | \$ 230,928.00 | 57.66 | \$ 230,928.00 | | | | | |
| 7.3 | | | | Suministro e instalación de bordillo prefabricado A80 en concreto | m3 | 1.50 | \$ 22,740.00 | \$ 34,110.00 | 0.00 | \$ - | | | | | 57.66 | \$ 230,928.00 | |
| 7.4 | | | | Cordon de ajuste entro al adoquin y muros paramento, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 3000PSI, tamaño máximo del agregado 12.5 mm, manejabilidad blanda, fabricado IN SITU, de medidas 0.12 x 0.20m. | ml | 125.00 | \$ 36,150.00 | \$ 4,518,750.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.5 | | | | Adoquin peatonal en concreto de colores 20 x 20 x 6cm | m2 | 90.00 | \$ 77,800.00 | \$ 7,002,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.6 | | | | Concreto para jardineras instlu E=0.20m H=1.20m - 3000psi | m3 | 2.40 | \$ 454,250.00 | \$ 1,090,200.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.7 | | | | Sistema de impermeabilización Sika con Geotextil Sika PP1800 + Lámina SikaDrenage 32T + SarnafilWG-475 12 + Geotextil Sika PP2500 para las jardineras | m2 | 9.75 | \$ 125,000.00 | \$ 1,218,750.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.8 | | | | Materia orgánica para jardineras, incluye enriquecimiento | m3 | 2.30 | \$ 36,200.00 | \$ 83,260.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.9 | | | | Demarcación de zona cicloruta acceso a garita en pintura con pintura a en frío | ml | 57.00 | \$ 11,851.00 | \$ 675,507.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 7.10 | | | | Demarcación de zona cobra acceso a garita en pintura poliuretano acrílica según diseño | m2 | 14.20 | \$ 52,000.00 | \$ 738,400.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.0 | | | | ZONA PARQUEDEROS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | ZONA PARQUEDEROS BICICLETAS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | | | | Localización, trazado y replanteo | m2 | 40.00 | \$ 4,005.00 | \$ 160,200.00 | 40.00 | \$ 160,200.00 | 40.00 | \$ 160,200.00 | | | | | |
| 8.1.2 | | | | Excavación manual para bordillo prefabricado A80 | m3 | 3.00 | \$ 22,740.00 | \$ 68,220.00 | 0.00 | \$ - | | | | | 40.00 | \$ 160,200.00 | |
| 8.1.3 | | | | Relleno sub base granular compactada | m3 | 7.85 | \$ 65,300.00 | \$ 512,605.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.1.4 | | | | Aislamiento (barrera de vapor) en polietileno entre placa de contrapiso y reecho compactado | m2 | 40.00 | \$ 8,900.00 | \$ 356,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.1.5 | | | | Placa de contrapiso en concreto f'c=280 KG/CM² (27 MPa), (4000 psi), E=0.10m para zona parqueo bicicletas | m2 | 40.00 | \$ 152,300.00 | \$ 6,092,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.1.6 | | | | Suministro e instalación de bordillo prefabricado A80 en concreto | m | 17.00 | \$ 76,544.00 | \$ 1,301,248.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.1.7 | | | | Demarcación de zona parqueo bicicletas en pintura poliuretano acrílica según diseño | m2 | 40.00 | \$ 44,950.00 | \$ 1,798,000.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.1.8 | | | | Concreto para jardineras instlu E=0.10m H=0.40m | m3 | 0.00 | \$ 454,250.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.2 | | | | ZONA ESTACIONAMIENTO AUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | | | | Localización, trazado y replanteo | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | | | | Excavación manual para bordillo prefabricado A80 | m2 | 602.00 | \$ 4,005.00 | \$ 2,411,010.00 | 602.00 | \$ 2,411,010.00 | 602.00 | \$ 2,411,010.00 | | | | | |
| 8.2.4 | | | | Relleno sub base granular compactada | m3 | 24.25 | \$ 22,740.00 | \$ 551,445.00 | 0.00 | \$ - | | | | | 602.00 | \$ 2,411,010.00 | |
| 8.2.7 | | | | Suministro e instalación de bordillo prefabricado A80 en concreto | m | 87.00 | \$ 85,300.00 | \$ 3,971,545.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 8.2.8 | | | | Demarcación de zona estacionamiento vehiculos en pintura con pintura a en frío | ml | 190.00 | \$ 11,851.00 | \$ 2,251,690.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 9.0 | | | | DEMOLICIONES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | Demolición construcción existente cerca a bloque Taller ,incluye retiro de escombros fuera de la institución | m2 | 212.00 | \$ 23,096.00 | \$ 4,896,352.00 | 212.00 | \$ 4,896,352.00 | 212.00 | \$ 4,896,352.00 | | | 212.00 | \$ 4,896,352.00 | |
| 10.0 | | | | ADECUACIONES ESCALERAS EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | Desmonte de pasamanos existente en las escaleras | ml | 216.00 | \$ 64,881.00 | \$ 14,014,296.00 | 171.00 | \$ 11,094,651.00 | 99.00 | \$ 6,423,219.00 | 72.00 | \$ 4,671,432.00 | 171.00 | \$ 11,094,651.00 | |
| 10.2 | | | | Suministro e instalación de pasamanos para las escaleras en marco-bastidor de tubería acero inoxidable de 2" cal 18 y elementos verticales de corramiento en tubería de 1 1/2" cal 14, incluye anclajes | ml | 216.00 | \$ 499,966.00 | \$ 107,992,656.00 | 213.00 | \$ 106,492,758.00 | 213.00 | \$ 106,492,758.00 | | | 213.00 | \$ 106,492,758.00 | |
| 10.3 | | | | Levante de mampostería en bloque estructural 12 x 12 x 50cm | m2 | 74.43 | \$ 119,500.00 | \$ 8,894,385.00 | 74.43 | \$ 8,894,385.00 | 49.62 | \$ 5,929,590.00 | 24.81 | \$ 2,964,795.00 | 74.43 | \$ 8,894,385.00 | |
| 11.0 | | | | INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | | | Materia granular para filtro de aguas lluvias en jardineras existentes, incluye excavación de terreno natural y relleno de 0.20m | m3 | 48.00 | \$ 149,787.00 | \$ 7,189,776.00 | 0.00 | \$ - | | | | | | | |
| 11.2 | | | | demolición de planilla de concreto incluye retiro de escombros | m2 | 100.00 | \$ 20,533.00 | \$ 2,053,300.00 | 100.00 | \$ 2,053,300.00 | | | | | 100.00 | \$ 2,053,300.00 | |
| 11.30 | | | | equipo de presión hidrollop 5hp, incluye acometida eléctrica | und | 1.00 | \$ 8,735,931.00 | \$ 8,735,931.00 | 1.00 | \$ 8,735,931.00 | | | 1.00 | \$ 8,735,931.00 | 1.00 | \$ 8,735,931.00 | |



ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS

INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM

CONTRATO N°: 368 DE 2019

REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

ACTA FINAL

VALOR PRESENTE ACTA

\$ 1,032,091,198.60

FECHA DEL PRESENTE ACTA

20 DE MAYO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

PRESENTE ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA ACUMULADO

| N° | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr. Total |
|------|--------------|----------------|------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | | INVAS | PARTICULAR | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | | | | CORREDOR DE PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | | Excavación para zapatas y vigas de cemento | m3 | 12.40 | \$ 22,740.00 | \$ 281,908.00 | 12.40 | \$ 281,908.00 | 12.40 | \$ 281,908.00 | 12.40 | \$ 281,908.00 |
| 12.2 | | | | Soldado en concreto de 15.2 Mpa (2200 psi) | m3 | 0.54 | \$ 379,620.00 | \$ 204,815.00 | 0.54 | \$ 204,815.00 | 0.54 | \$ 204,815.00 | 0.54 | \$ 204,815.00 |
| 12.3 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) E=0.30m | m3 | 3.23 | \$ 517,022.00 | \$ 1,672,049.00 | 3.23 | \$ 1,672,049.00 | 3.23 | \$ 1,672,049.00 | 3.23 | \$ 1,672,049.00 |
| 12.4 | | | | Acero de refuerzo figurado 1/4" - 1' 60000 psi, para pedestales y vigas | Kg | 1,414.67 | \$ 5,112.00 | \$ 7,231,793.00 | 1,414.67 | \$ 7,231,793.00 | 1,414.67 | \$ 7,231,793.00 | 1,414.67 | \$ 7,231,793.00 |
| 12.5 | | | | Pedestales en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) | m3 | 0.70 | \$ 484,787.00 | \$ 341,290.00 | 0.70 | \$ 341,290.00 | 0.70 | \$ 341,290.00 | 0.70 | \$ 341,290.00 |
| 12.6 | | | | Concreto 3000psi columnas y vigas de confinamiento inferior a la vista 0.30 x 0.30m | mL | 109.42 | \$ 87,332.00 | \$ 9,555,867.00 | 133.00 | \$ 11,615,156.00 | 109.42 | \$ 9,555,867.00 | 23.58 | \$ 2,059,289.00 |
| 12.7 | | | | Relleno con raco compactado | m3 | 556.80 | \$ 59,338.00 | \$ 33,039,202.00 | 1,364.78 | \$ 80,883,445.00 | 556.84 | \$ 33,029,748.00 | 808.14 | \$ 47,953,697.00 |
| 12.8 | | | | viga riostra 0.2m x 0.3m, concreto de 3000 psi | mL | 14.17 | \$ 87,332.00 | \$ 1,237,494.00 | 14.17 | \$ 1,237,494.00 | 14.17 | \$ 1,237,494.00 | 14.17 | \$ 1,237,494.00 |
| 12.9 | | | | Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular negro 100x50x2mm y tubo rectangular negro 76x38x1,5mm para cubierta de corredor | kg | 1,952.38 | \$ 10,729.00 | \$ 20,947,114.00 | 1,952.38 | \$ 20,947,114.00 | 1,815.10 | \$ 19,474,208.00 | 137.28 | \$ 1,472,906.00 |
| 13.0 | | | | ASEO FINAL DE OBRA | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | | | aseo final de obra | GL | 1.00 | \$ 7,037,469.00 | \$ 7,037,469.00 | 1.00 | \$ 7,037,469.00 | 1.00 | \$ 7,037,469.00 | 1.00 | \$ 7,037,469.00 |
| NP | | | | NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| NP1 | | | | Suministro e instalación de platineria de anclaje de 15x15 de parales de cerramiento | Und | | \$ 24,261.00 | | 296.00 | \$ 7,181,256.00 | | | 296.00 | \$ 7,181,256.00 |
| NP2 | | | | Suministro e instalación de teja en asbesto cemento | m2 | | \$ 45,398.00 | | 67.41 | \$ 3,060,279.00 | | | 67.41 | \$ 3,060,279.00 |
| NP3 | | | | Desmonte de protectores metálicos | und | | \$ 15,250.00 | | 292.00 | \$ 4,453,000.00 | | | 292.00 | \$ 4,453,000.00 |
| NP4 | | | | Suministro e instalación de goteros y caballotes para cubierta con panel aljardine | ml | | \$ 48,200.00 | | 708.84 | \$ 34,166,088.00 | | | 708.84 | \$ 34,166,088.00 |
| NP5 | | | | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvias en PVC de 3"x3" | ml | | \$ 30,215.00 | | 152.84 | \$ 4,618,061.00 | | | 152.84 | \$ 4,618,061.00 |
| NP6 | | | | Reparación de base de cerchas principales en engulos para soporte de cubierta | Kg | | \$ 15,368.00 | | 182.50 | \$ 2,804,295.00 | | | 182.50 | \$ 2,804,295.00 |
| NP7 | | | | Viga de 20x30 para confinamiento de andén perimetral | ml | | \$ 87,332.00 | | 95.94 | \$ 8,378,632.00 | | | 95.94 | \$ 8,378,632.00 |
| NP8 | | | | Suministro e instalación de bloque calado | m2 | | \$ 48,300.00 | | 152.72 | \$ 7,376,376.00 | | | 152.72 | \$ 7,376,376.00 |
| NP9 | | | | Canoe metálicas para recolección de aguas lluvias, en lamina galvanizada Cal. 14, desarrollo de 2.20m, 0.20 x 0.21 x 0.20m | ml | | \$ 99,530.00 | | 99.27 | \$ 9,880,343.00 | | | 99.27 | \$ 9,880,343.00 |
| NP10 | | | | Fabricación de bancas en concreto reforzado con acero de 3/8" | und | | \$ 225,180.00 | | 25.00 | \$ 5,629,500.00 | | | 25.00 | \$ 5,629,500.00 |
| NP11 | | | | PLANTILLA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 para baños | m2 | | \$ 53,301.00 | | 77.40 | \$ 4,125,497.00 | | | 77.40 | \$ 4,125,497.00 |
| NP12 | | | | Viga dintel para muros estructurales | ml | | \$ 42,508.00 | | 8.00 | \$ 340,064.00 | | | 8.00 | \$ 340,064.00 |
| NP13 | | | | Desmonte de vanos de ventanas primer piso | und | | \$ 15,100.00 | | 13.00 | \$ 196,300.00 | | | 13.00 | \$ 196,300.00 |
| NP14 | | | | SI de vanos para ventanas de 1.8x0.8 | und | | \$ 130,100.00 | | 15.00 | \$ 1,951,500.00 | | | 15.00 | \$ 1,951,500.00 |
| NP15 | | | | Construcción de contrahuella para peldaños de escaleras | ml | | \$ 34,470.00 | | 96.00 | \$ 3,309,120.00 | | | 96.00 | \$ 3,309,120.00 |
| NP16 | | | | SI de vanos para ventanas de 0.35x0.8 | und | | \$ 90,800.00 | | 8.00 | \$ 726,400.00 | | | 8.00 | \$ 726,400.00 |
| NP17 | | | | Elaboración de dintel para puertas | ml | | \$ 25,300.00 | | 15.00 | \$ 379,500.00 | | | 15.00 | \$ 379,500.00 |
| NP18 | | | | Elaboración de guarda escobas | ml | | \$ 10,298.00 | | 28.30 | \$ 291,433.00 | | | 28.30 | \$ 291,433.00 |
| NP19 | | | | Pozo septico en bloque para batería de baños exteriores | und | | \$ 1,029,847.00 | | 1.00 | \$ 1,029,847.00 | | | 1.00 | \$ 1,029,847.00 |
| NP20 | | | | Redoblón en concreto en baños exteriores | ml | | \$ 42,997.00 | | 21.62 | \$ 929,595.00 | | | 21.62 | \$ 929,595.00 |
| NP21 | | | | Resane de peldaños en escaleras | und | | \$ 19,222.00 | | 30.00 | \$ 576,660.00 | | | 30.00 | \$ 576,660.00 |
| NP22 | | | | Resane de guarda escobas en piso bloque académico | und | | \$ 9,250.00 | | 35.00 | \$ 323,750.00 | | | 35.00 | \$ 323,750.00 |
| NP23 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.7x0.7m x 0.4 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos | Und | | \$ 209,505.00 | | 5.00 | \$ 1,047,525.00 | | | 5.00 | \$ 1,047,525.00 |
| NP24 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.7x0.45m x 0.5 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos | Und | | \$ 178,353.00 | | 2.00 | \$ 356,706.00 | | | 2.00 | \$ 356,706.00 |
| NP25 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 1.5x0.8m x 0.4 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos | Und | | \$ 513,075.00 | | 1.00 | \$ 513,075.00 | | | 1.00 | \$ 513,075.00 |
| NP26 | | | | Zapatas en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.8x0.8m x 0.4 de altura, incluye acero de refuerzo de varilla de 5/8" en ambos sentidos | Und | | \$ 273,640.00 | | 1.00 | \$ 273,640.00 | | | 1.00 | \$ 273,640.00 |
| NP27 | | | | Concreto 3000psi columnas y vigas de confinamiento inferior a la vista 0.20 x 0.20m | ml | | \$ 87,332.00 | | 32.00 | \$ 2,794,624.00 | | | 32.00 | \$ 2,794,624.00 |
| NP28 | | | | Viga de cimentación en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 3000PSI, de 0.4 x 0.4m | ml | | \$ 119,114.00 | | 49.74 | \$ 5,924,730.00 | | | 49.74 | \$ 5,924,730.00 |



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Gobierno de la GENTE
 Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
 www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: 351 DE 2019
 OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS (INEM) SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO INEM
 REPRESENTANTE: MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 INTERVENOR: CONSORCIO RENACER INEM
 CONTRATO N°: 368 DE 2019
 REPRESENTANTE: IVAN CAMILO BUELVAS SERPA

FECHA DE INICIO FASE 1: 25 DE ABRIL DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1: DOS (2) MESES
 FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1: 25 DE JUNIO DE 2019
 FECHA DE INICIO FASE 2: 25 DE JUNIO DE 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 2: SEIS (6) MESES
 FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
 FECHA DE REINICIO N°1: 12 DE MAYO DE 2020
 NUEVA DE TERMINACIÓN FASE 2: 20 DE MAYO DE 2020
 VALOR CONTRACTUAL FASE 1: \$ 399,168,792.00
 VALOR CONTRACTUAL FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR FASE 2: \$ 5,600,331,208.00
 NUEVO VALOR TOTAL: \$ 5,999,500,000.00
 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 5,600,331,208.00
 PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA: 100%

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ACTA FINAL | |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 1,032,091,198.60 |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 20 DE MAYO DE 2020 |

CONDICIONES ORIGINALES

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total |
|------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|--------|----------|-------------|----------|
| | | INVIAS | PARTICULAR | | | | | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | |
| IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| UTILIDADES | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE LA OBRA | | | | | | | | |
| ANTICIPO (30%) | | | | | | | | |

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°

| Cantidad | Vr. Total |
|---------------------|---------------------|
| \$ 4,275,061,990.00 | \$ 1,111,516,117.00 |
| \$ 213,753,100.00 | \$ 5,690,331,207.00 |
| \$ 1,680,099,386.40 | |

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

| Cantidad | Vr. Total |
|---------------------|---------------------|
| \$ 3,140,563,568.00 | \$ 818,883,928.00 |
| \$ 157,477,878.00 | \$ 4,125,915,174.00 |
| \$ 1,237,774,552.00 | |
| \$ 2,888,140,922.00 | |

OBRA EJECUTADA

| PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cantidad | Vr. Total | Cantidad | Vr.Total |
| \$ 1,123,508,423.00 | \$ 292,632,190.00 | \$ 1,123,508,423.00 | \$ 4,275,061,990.00 |
| \$ 56,275,421.00 | \$ 1,474,416,034.00 | \$ 1,180,099,386.40 | \$ 1,111,516,117.00 |
| \$ 442,324,834.40 | | \$ 1,880,099,386.40 | |
| \$ 1,032,091,198.60 | | \$ 3,820,231,820.00 | |

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA

| |
|---------------------|
| \$ 1,032,091,198.60 |
|---------------------|

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
 Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta final corresponden, a las desarrolladas en los periodos de 25/11/2019 al 16/12/2019 y desde el 12/05/2020 hasta el 20/05/2020
 Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas
 El recibo final por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra
 Para constancia de lo anterior firman la presente acta, los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020.

TOTAL NETO A PAGAR:

SON: MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.032.091.198,60) M/CTE, COL.

CONSORCIO NUEVO INEM
 MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
 Contratista

CONSORCIO RENACER INEM
 IVAN CAMILO BUELVAS SERPA
 Interventor

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
CONVOCATORIA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022**

FORMATO 5

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER de lo siguiente:

- 1) La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza | |
|--|----------|----|
| | SÍ | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. | X | |
| | | |

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para la atención al público, la línea de atención nacional 01-8000-116622, el correo electrónico findeter@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/> disponibles de lunes a jueves: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.



JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA
CC. No. 1.140.844.020 de Barranquilla
REPRESENTACION PROPIA

FORMATO 5

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE – ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER de lo siguiente:

- 1) La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza | |
|--|----------|----|
| | SÍ | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. | X | |
| | | |

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para la atención al público, la línea de atención nacional 01-8000-116622, el correo electrónico findeter@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/> disponibles de lunes a jueves: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.



MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
CC. No. 79.556.874 de BOGOTÁ
REPRESENTACION PROPIA

FORMATO 5**AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF – DAPRE- ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia**

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER de lo siguiente:

- 1) La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza | |
|--|----------|----|
| | SÍ | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. | X | |
| | | |

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular


Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para la atención al público, la línea de atención nacional 01-8000-116622, el correo electrónico findeter@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/> disponibles de lunes a jueves: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.



JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ
CC. No. 92.512.397 de Sincelejo
R/L ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S