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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022-01 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI Y CONSORCIO LA EQUIDAD

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
— DAPRE - ABU DHABI
CONTRATISTA CONSORCIO LA EQUIDAD
NIT 901.662.862-0

EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION
DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER

OBJETO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO -
DEPARTAMENTO DE NARINO’ Y EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA -
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $984.113.755

TIPO DE CONTRATO OBRA

MODALIDAD SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE

AJUSTE
PIVIJAY — MAGDALENA; SAMANIEGO — NARINO;

LUGAR DE EJECUCION GUATICA - RISARALDA
DOMICILIO :

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI
INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Niumero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien acttia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
— DAPRE - ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable
de administracién y pagos No. 3.1-104723 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S. Ay
FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente contrato se
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denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JUAN CARLOS TORO
GUERRA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania nimero 5.135.343,
quien ostenta la calidad de representante del CONSORCIO LA EQUIDAD, conformado por
JUAN CARLOS TORO GUERRA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania
numero 5.135.343, con un porcentaje de participacion del 80%, y por MARCO FIDEL
SUAREZ BUCHELLI, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero
97.481.010, con un porcentaje de participacion del 20%, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se
sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO
ICBF- DAPRE - ABU DHABI, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la
contratacion privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de enero de 2022, entre FINDETER, el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, y EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, se celebr6 el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 01013792022, cuyo objeto es “Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos, para desarrollar e implementar la
ampliacién y/o adecuacion de las infraestructuras destinadas a la atencién de la primera
infancia priorizadas y definidas por el DAPRE, con cargo a los recursos entregados por el
Fondo Abu Dabi para el Desarrollo como resultado del Memorando de Entendimiento (MoU)
suscrito entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional de Colombia (APC-Colombia) en representacion del Gobierno de
la Republica de Colombia, de acuerdo con los Términos y Condiciones Especificas del
Proyecto contenidos en la Adenda No. (3) y de los demas que lo modifiquen’.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6é el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI, el cual tiene como objeto
“constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o ICBF
en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO a titulo de fiducia mercantil, para su
administracién, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan del
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos’.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013792022, se requiere contratar la EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR
INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
SAMANIEGO - DEPARTAMENTO DE NARINO Y EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA -
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
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CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelanto la
convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022, cuyo objeto es CONTRATAR ‘LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO — DEPARTAMENTO
DE NARINO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA — DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

QUINTA: Que en sesion del 2 al 6 de diciembre de 2022, el Comité Fiduciario Extraordinario
No. 2 adopté la siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité
Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022 que tiene por
objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR
INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO -
DEPARTAMENTO DE NARINO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS
SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA — DEPARTAMENTO DE
RISARALDA”, al Proponente CONSORCIO LA EQUIDAD Representado Legalmente por
JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado con cédula de ciudadania No. 5.135.343;
conformado por: JUAN CARLOS TORO GUERRA identificado con cédula de ciudadania No.
5.135.343, con un porcentaje de participacion del 80%; y por MARCO FIDEL SUAREZ
BUCHELLLI, identificado con cédula de ciudadania No. 97.481.010, con una participacion del
20%, por el valor de su oferta econémica la cual ascienda a la suma de NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS ($984.113.755,00) M/CTE, incluidos, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar’.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-091-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensaciéon o
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c. Que sin perjuicio de la informacion que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizd
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO — DEPARTAMENTO
DE NARINO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA — DEPARTAMENTO DE RISARALDA

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022.

CLAUSULA SEGUNDA .- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de SEIS (6) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del
contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada
una de las Etapas para cada proyecto:

HOGAR INFANTIL PIVIJAY, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

4 PLAZO DE
ETAPA I: Diagnosticos, Estudios y Disefios,
., : ) . Dos (2) meses
obtencion de licencias y permisos. SEIS (6) MESES

ETAPA II: Ejecucion de las obras de la

o L Cuatro (4) meses
ampliacion y/o adecuacion
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HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO
— DEPARTAMENTO DE NARINO

, PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Diagnésticos, Estudios y Disefios,
L . . . Dos (2) meses
obtencion de licencias y permisos. CUATRO (4) MESES

ETAPA IlI: Ejecucién de las obras de la

o y Dos (2) meses
ampliacion y/o adecuacion

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE GUATICA —- DEPARTAMENTO DE RISARALDA

, PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Diagnésticos, Estudios y Disefios,
L . . . Dos (2) meses
obtencion de licencias y permisos. CUATRO (4) MESES

ETAPA II: Ejecucion de las obras de la

o i Dos (2) meses
ampliacion y/o adecuacion

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion. En el plazo establecido para la Etapa I, contempla el plazo
requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos
requeridos para la normal ejecucion de las obras (si aplica).

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente
del momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun
la evaluacion de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones
para el proyecto:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | de cada proyecto,
debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construcciéon expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o
entidad que corresponda en caso de que aplique.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras en caso de que aplique.
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4. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato, o si se presenta algun
cambio del personal aprobado requisito para la suscripcién del acta de inicio.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, mayores
cantidades ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en tanto que la ejecucion
de las obras respondera a las necesidades identificadas durante la Etapa I.

Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, sera el responsable del
tramite y obtencion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le
permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

 Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

« Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en
ningun momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El unico documento
que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($984.113.755), incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucién y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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» Sistema de precios unitarios: Corresponde al costo por unidad de cada una de las
actividades y suministros de obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, se
define la estimacién inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la
multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada
unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados
de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada Etapa del proyecto:

ETAPA |. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS:

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, previo
recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los
Diagnosticos, estudios técnicos y disefios, junto a la entrega de los permisos y licencias
requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que

aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa | del proyecto, incluidos los permisos requeridos (si aplica),
se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa Il.

ETAPA Il. EJECUCION DE AMPLIACION Y/O ADECUACION:

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las
obras, asi:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo
parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%)
de cada acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los
siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA vy al
CONTRATANTE.
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b. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA y del ICBF y DAPRE.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes, lo cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA 1: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe
técnico de avance de obra. El supervisor designado por FINDETER, verificara la existencia
efectiva de los recursos y efectuara la revision correspondiente del informe para emitir su
aprobacion. Para esta gestion se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la
radicacion del informe y sus soportes. Una vez se emita la aprobacion por parte del
supervisor se informara al contratista para que este proceda a remitir la factura y/o cuenta
de cobro segun corresponda.

NOTA 2: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

NOTA 3: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 4: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos
definidos en la Adenda No. 3, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de Colombia y El
Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de fuentes
internacionales.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular

fociana  Revisado Gerencla Jundica

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 .‘gPOPU‘G" Secretaria Reneral



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

DE COLOMBIA

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefnale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién de los
proyectos, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningun motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI' Y SOLO SI, se
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en
el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacién por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa l.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicidon con respecto a la no continuacion
del contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA, la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya
lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefos.
Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando
el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
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estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las
obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del contrato, de sus anexos técnicos, programas arquitectonicos y
de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
de ejecucién”, de su propuesta y de aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos
en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales de EL OCNTRATISTA las siguientes:

+ Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constituciéon Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

» Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada
de acuerdo con los criterios de Calidad exigible y especificaciones minimas de construccion
que hacen parte de los términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

* Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

* Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

* Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de EL CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o
administrativa necesaria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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* Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion
del contrato.

* No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

* Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

* Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de EL
CONTRATANTE o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

+ Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

+ Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las poélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

« Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

* Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

* Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
sblo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestiéon y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

* Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

» Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA
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establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

» Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

* Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucién del
CONTRATO.

* Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

« Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato
de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de proérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la
indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

 Utilizar la informaciéon entregada por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

+ Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

* Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER e ICBF y
demas entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que EL CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el
seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la
interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos,
los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacién contractual entre
EL CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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+ Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a EL CONTRATANTE en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

» Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

*+ Apoyar a EL CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

« Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF, DAPRE o EL CONTRATANTE, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

* Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

* Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demas involucrados se mantengan
indemnes de cualquier reclamacién de terceras personas, proveedores y demas servicios
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

* Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la
ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

* Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social.
* Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa .

* Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacién, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

* Presentar un informe final de ejecucién (que contenga el reporte de actividades
desarrolladas durante la ejecucion del contrato, la gestion ambiental y social realizada y la
gestion financiera) que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en
cada una de sus etapas.

DE COLOMBIA

* Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

o contrato.
(=]
<
-l
It} ®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
> ® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co ;
fouciana  Revisado Gerencia Jundica |
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 ‘gPOPU lar sextaraGowra - Jhe -~

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



fiduciaria

popular

* Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de
comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion
del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

» Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad Colombiana en relacion con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

* Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

* Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

* Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

* Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma
continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato.

» Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si
aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la
ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econémica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

+ Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

* Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

» Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE
y la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la
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respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por
FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA

EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

* Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde
se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de
las zonas aledaias al proyecto.

* El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il,
debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha
condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucién
del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del
porcentaje.

* Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para aval y
aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.

* EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE
previa aprobacion de la interventoria.

» Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

» Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relaciéon
con el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

* El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al
Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.
De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el acompafamiento durante la
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etapa Il, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de
ellos.

+ El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

» Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

» Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

» Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

* Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

* Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

» Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

* Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

* Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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» Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripciéon
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucién de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripciéon
del acta de iniciacién y seran, como minimo los siguientes:

» Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién, responsabile,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.
* La indicacién de la duracion de la ejecucion de la ETAPA 1.
* Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos
de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion
discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o capitulos debera ser
entregada como parte de los productos de la etapa |.

Nota. La programacion presentada por EL CONTRATISTA debera estar acorde y
sincronizada con las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de
garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la
experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara
los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.
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c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos
conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Constituir las garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacién por
parte de LA CONTRATANTE.

f. Aportar los soportes de afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacién del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con los Centros de Formacion para la intervencion de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA debera dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya
lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecién
fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
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publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasién de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ATICBFDAPRE-0-091-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervision e
Interventoria de Findeter.
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4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
PIVIJAY — MAGDALENA; SAMANIEGO — NARINO; GUATICA - RISARALDA

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:

a) las condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

c¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios;

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL
CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafo, deterioro, pérdida o destruccién de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el presente contrato, en el estudio
previo, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
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en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos
de la Convocatoria, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre
otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los
trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin
que ello implique modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado
por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las
actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria
y la supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehusa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafos fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto
favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econdmica, juridica, social y
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular

fociana  Revisado Gerencla Jundica

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 .‘gPOPU‘G" Secretaria Reneral



fiduciaria

popular

sefialadas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato,
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF, DAPRE y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no
podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER, DAPRE y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para
tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF y DAPRE a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER
y ICBF y el DAPRE, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE,
FINDETER, el ICBF y DAPRE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF,
estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE (FINDETER/EL
PATRIMONIO AUTONOMO), al ICBF y el DAPRE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular

fociana  Revisado Gerencla Jundica

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 ‘gPOPU‘G" Secretaria Reneral



fiduciaria

popular

prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar
a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afos mas

Vigente por (3) tres anos
contados desde la fecha de
ICalldad del servicio — Etapa 30% del valor de la Etapa | suscripcion d_el actade
entrega y recibo a
satisfaccion de la Etapa | del
contrato
Vigente por tres (3) afios
contados a partir de la
30% del valor de la Etapa Il | suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Estabilidad y Calidad de
Obra — Etapalll

DE COLOMBIA
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgent(.a’ por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas en el numeral EI CONTRATISTA se constituira como
TOMADOR, EL CONTRATANTE, y el ICBF ASEGURADO y BENEFICIARIO.

+ PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI., con NIT. 830.053.691-8

* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos Yy soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE -
ABU DABHI, identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion
de estas.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacién, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

DE COLOMBIA

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
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garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo
a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EI CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicidn previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes
de pago vy el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA, previamente a la
celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que puedan
afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccidén, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de
estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de
la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y
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correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad
acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los
términos establecidos en el articulo 867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios
que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.
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6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
y 1715 del Cdédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso 0 a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condicién resolutoria cuando:

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
economicamente.

* Imposibilidad en la obtenciéon de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.
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+ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicidon resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa |
del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacidon de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningin motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la condicién
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacién de perijuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:
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a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizaciéon y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.
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8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacioén del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.
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3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion expresa de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefalado sin que las partes
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logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de un
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
D

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
. . fouciana  Revisado Gerencia Jundica |
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 .‘gPOPU‘G" Searotara Goneal |~

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO



fiduciaria

popular

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos, socioambientales y financieros. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentarse. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de FINDETER,
en caso de que el Contratista no se presente a la liquidaciéon, previa notificacion o
convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el
Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo
de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal
del Contrato, de la funcionalidad de los proyectos y de los demas aspectos relevantes

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en BARRIO EL CERRITO DIAGONAL 16 BIS A
No 24-62, Valledupar — Cesar.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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Correo electrénico:  jtoroguerra@yahoo.com

Tel: 300 788 28 36

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-001-2022.
. Estudios previos para la contratacion.
. Glosario de términos.

. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

2

3

4

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022.

6

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8

. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sé6lo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informaciéon consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.
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CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacion con el
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contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electronica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los diez dias (10) de marzo de 2023.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

Accana &% L esn

JUAN CARLOS TORO GUERRA ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO LA EQUIDAD FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI
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