
 
 

 

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01 SUSCRITO ENTRE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ICBF  DAPRE - ABU DHABI Y CONSORCIO LA EQUIDAD 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF 

 DAPRE - ABU DHABI 

CONTRATISTA CONSORCIO LA EQUIDAD 

NIT  901.662.862-0 

OBJETO 

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

PLAZO 
SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $984.113.755 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

MODALIDAD 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
PIVIJAY  MAGDALENA; SAMANIEGO  NARIÑO; 
GUÁTICA - RISARALDA 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF  DAPRE - ABU DHABI 

INTERVENTORÍA  

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 
en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 
uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 
domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF 

 DAPRE - ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable 
de administración y pagos No. 3.1-104723 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A y 
FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente contrato se 



 
 

 

denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JUAN CARLOS TORO 
GUERRA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 5.135.343, 
quien ostenta la calidad de representante del CONSORCIO LA EQUIDAD, conformado por 
JUAN CARLOS TORO GUERRA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 5.135.343, con un porcentaje de participación del 80%, y por MARCO FIDEL 
SUAREZ BUCHELLI, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
97.481.010, con un porcentaje de participación del 20%, quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se 
sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ICBF- DAPRE - ABU DHABI, así como a las normas civiles y comerciales que regulan la 
contratación privada, y específicamente por las cláusulas que se enuncian a continuación, 
previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de enero de 2022, entre FINDETER, el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y EL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, se celebró el CONTRATO 

Prestar el servicio de 
Asistencia Técnica y Administración de Recursos, para desarrollar e implementar la 
ampliación y/o adecuación de las infraestructuras destinadas a la atención de la primera 
infancia priorizadas y definidas por el DAPRE, con cargo a los recursos entregados por el 
Fondo Abu Dabi para el Desarrollo como resultado del Memorando de Entendimiento (MoU) 
suscrito entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) en representación del Gobierno de 
la República de Colombia, de acuerdo con los Términos y Condiciones Específicas del 
Proyecto contenidos en la Adenda No. (3) y de los demás que lo modifiquen  

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribió el contrato 
de fiducia mercantil de administración y pagos No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022, 
constitutivo del Patrimonio Autónomo ICBF  DAPRE - ABU DHABI, el cual tiene como objeto 
constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por Findeter o ICBF 

en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO a título de fiducia mercantil, para su 
administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se derivan del 
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos  

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo 
No. 01013792022, se requiere contratar la EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR 
INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO  DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 



 
 

 

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratación anterior, Findeter adelantó la 
convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022, cuyo objeto es 
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL 
ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO  DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA  DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

QUINTA: Que en sesión del 2 al 6 de diciembre de 2022, el Comité Fiduciario Extraordinario 
No. 2 adoptó la siguiente decisión: Con base en la recomendación, los miembros del Comité 
Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022 que tiene por 

DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR 
INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS 
SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA  DEPARTAMENTO DE 

JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.135.343; 
conformado por: JUAN CARLOS TORO GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.135.343, con un porcentaje de participación del 80%; y por MARCO FIDEL SUAREZ 
BUCHELLI, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.481.010, con una participación del 
20%, por el valor de su oferta económica la cual ascienda a la suma de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($984.113.755,00) M/CTE, incluidos, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar . 

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas 
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la convocatoria 
No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022. 

SÉPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA 
declara: 

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos 
que lo integran. 

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco 
en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente 
contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o 
incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello 
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensación o 
indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar 



 
 

 

c. Que sin perjuicio de la información que conoció en la etapa precontractual y, que 
sirvió para la elaboración de su propuesta, adicionalmente verificó, evaluó y analizó 
las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, 
económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar 
el desarrollo del objeto del contrato. 

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la 
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL 
ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO  DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA  DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el 
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demás 
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato.  

El cronograma que contiene la programación de las actividades específicas del proyecto se 
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de 
la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022.  

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada 
una de las Etapas para cada proyecto: 

HOGAR INFANTIL PIVIJAY, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
 

PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Diagnósticos, Estudios y Diseños, 
obtención de licencias y permisos. 

Dos (2) meses 
 

SEIS (6) MESES 

ETAPA II: Ejecución de las obras de la 
ampliación y/o adecuación 

Cuatro (4) meses 

 



 
 

 

HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
 

PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Diagnósticos, Estudios y Diseños, 
obtención de licencias y permisos. 

Dos (2) meses 
 

CUATRO (4) MESES 

ETAPA II: Ejecución de las obras de la 
ampliación y/o adecuación 

Dos (2) meses 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE GUÁTICA  DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
 

PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Diagnósticos, Estudios y Diseños, 
obtención de licencias y permisos. 

Dos (2) meses 
 

CUATRO (4) MESES 

ETAPA II: Ejecución de las obras de la 
ampliación y/o adecuación 

Dos (2) meses 

 

El plazo de cada una de las etapas está determinado y delimitado con la suscripción de un 
acta de inicio y de terminación. En el plazo establecido para la Etapa I, contempla el plazo 
requerido para adelantar los trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos 
requeridos para la normal ejecución de las obras (si aplica).  

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La 
distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente 
del momento de elaborar la propuesta económica.  

El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según 
la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  

Se aprobará el inicio de la etapa II, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones 
para el proyecto:  

1. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos de la Etapa I de cada proyecto, 
debidamente suscrita por la interventoría.  

2. Licencia de construcción expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana o 
entidad que corresponda en caso de que aplique.  

3. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras en caso de que aplique.  



 
 

 

4. Una vez se apruebe por parte de la interventoría del Contrato, las hojas de vida del 
personal mínimo exigido para la ejecución de la Etapa II del contrato, o si se presenta algún 
cambio del personal aprobado requisito para la suscripción del acta de inicio.  

EL CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, mayores 
cantidades ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en tanto que la ejecución 
de las obras responderá a las necesidades identificadas durante la Etapa I.  

Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, será el responsable del 
trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es 
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le 
permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su 
estructura de costos este procedimiento, esta situación es aceptada por el CONTRATISTA 
con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato.  

De igual manera, deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran 
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura. 

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por 
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente: 

de inicio. 

acta de entrega y recibo a satisfacción.  

ningún momento determinará la finalización de la etapa o fase. El único documento 
que determina la finalización efectiva de una etapa o fase, será el acta de entrega y 
recibo a satisfacción.  

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la 
suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no 
generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, será su responsabilidad 
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas 
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por 
parte de la interventoría. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la 
suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($984.113.755), incluido el AIU, el 
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a 
que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y 
ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL 
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022.  

El valor del contrato se pacta por: 



 
 

 

actividades y suministros de obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, se 
define la estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la 
multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada 
unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados 
de la ejecución del contrato.  

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por 
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales 
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de 
presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, 
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro 
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA 
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, 
para cada Etapa del proyecto: 

ETAPA I. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS:  

EL CONTRATANTE pagará el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, previo 
recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría, de la totalidad de los 
Diagnósticos, estudios técnicos y diseños, junto a la entrega de los permisos y licencias 
requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que 
aplique).  

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA de la Etapa I del proyecto, incluidos los permisos requeridos (si aplica), 
se podrá dar inicio a la ejecución de la Etapa II. 

ETAPA II. EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN:  

EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la Etapa II - Ejecución de las 
obras, así:  

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo 
parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
INTERVENTORÍA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.  

De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%) 
de cada acta presentada, la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los 
siguientes requisitos:  

a. Entrega de los documentos señalados en la Etapa de entrega final de obras, 
señalado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al 
CONTRATANTE.  



 
 

 

b. Recibo a satisfacción de la etapa de obra del proyecto por parte de la 
INTERVENTORÍA y del ICBF y DAPRE.  

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 
GARANTÍAS del presente documento.  

d. Suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella 
intervinientes, lo cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las 
obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la 
liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados 
en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la 
devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que 
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

NOTA 1: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe 
técnico de avance de obra. El supervisor designado por FINDETER, verificará la existencia 
efectiva de los recursos y efectuará la revisión correspondiente del informe para emitir su 
aprobación. Para esta gestión se tendrá hasta SESENTA (60) DÍAS siguientes a la 
radicación del informe y sus soportes. Una vez se emita la aprobación por parte del 
supervisor se informará al contratista para que este proceda a remitir la factura y/o cuenta 
de cobro según corresponda.  

NOTA 2: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 
proyecto.  

NOTA 3: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades 
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

NOTA 4: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos 
definidos en la Adenda No. 3, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de Colombia y El 
Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de fuentes 
internacionales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 
de disponer durante la ejecución del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos 
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022.  



 
 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento 
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes 
exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el 
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.  

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los 
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación 
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones 
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL 
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento 
jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y 
demás normas especiales aplicables.  

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad 
de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de los 
proyectos, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y por causas NO 
IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagará a EL CONTRATISTA únicamente el 
valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS.  

Por ningún motivo LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA un valor superior al 
pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS.  

El CONTRATISTA podrá dar inicio a la ejecución y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se 
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfacción de la Etapa I y conforme a lo señalado en 
el numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes 
mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobación por la INTERVENTORÍA de todos los 
entregables de la Etapa I.  

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posición con respecto a la no continuación 
del contrato (Etapa II), la INTERVENTORÍA y la entidad CONTRATANTE verificarán sus 
argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado anticipadamente 
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del 
CONTRATISTA, la entidad CONTRATANTE podrá dar inicio a las sanciones a que haya 
lugar por incumplimiento.  

Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la 
no continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los diseños. 
Para ello el CONTRATISTA deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando 
el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de 
referencia, así como el menor costo de ejecución y deberá recurrir a los imprevistos 



 
 

 

estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecución de las 
obras. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El CONTRATISTA faculta a EL 
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 
10% del valor de cada pago. 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a EL 
CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor 
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o 
se deriven del clausulado del contrato, de sus anexos técnicos, programas arquitectónicos y 

sta y de aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos 
en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se 
consideran obligaciones generales de EL OCNTRATISTA las siguientes:   

la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas 
relacionadas con la ejecución de obras en espacios públicos.  

o, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada 
de acuerdo con los criterios de Calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción 
que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y 
dentro del plazo establecido.  

comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.  

la INTERVENTORÍA y de EL CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 
administrativa necesaria.  



 
 

 

contractuales y post 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución 
del contrato.  

hacer u omitir algún hecho.  

ner la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato.  

procedimientos señalados por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de EL 
CONTRATANTE o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.  

requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demás 
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).  

iones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 
Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda.  

para la ejecución del CONTRATO, desde el 
momento en que el INTERVENTOR lo disponga. 

sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 
los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR 
por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que 
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato.  

de Trabajo y Seguridad Social, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. 
Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las personas 
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; 
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORÍA 



 
 

 

establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas 
por incumplimiento.  

vigentes en el país.  

CONTRATO.  

cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 
en la ejecución del CONTRATO.  

permanencia sea imputable al CONTRATISTA. 

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato 
de INTERVENTORÍA, la contratante descontará dicho valor de las sumas que a EL 
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, 
la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia 
en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la 
indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.  

ada por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la 
CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no 
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

opuesto por el término de ejecución del 
contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en 
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER e ICBF y 
demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son 
reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión 
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden 
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes 
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos 
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos 
conforme a los formatos que EL CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el 
seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la 
interventoría, teniendo como referencia los estudios previos, las cláusulas de los contratos, 
los Términos de Referencia y demás documentos que originaron la relación contractual entre 
EL CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoría.  



 
 

 

as las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a EL CONTRATANTE en todas 
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

rios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato.  

EL CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del 
presente documento.  

, DAPRE o EL CONTRATANTE, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes 
ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes.  

indemnes de cualquier reclamación de terceras personas, proveedores y demás servicios 
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la 
ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus 
dependientes subordinados o SUBCONTRATISTAS.  

 

 

general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.  

cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORÍA de las distintas Etapas. Es 
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones específicas del proyecto 
(ubicación, entorno ambiental, poblacional, etc.), así como los tiempos de expedición de los 
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, además que refleje las fechas de 
entrega y recibo a satisfacción del proyecto.  

inal de ejecución (que contenga el reporte de actividades 
desarrolladas durante la ejecución del contrato, la gestión ambiental y social realizada y la 
gestión financiera) que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en 
cada una de sus etapas.  

contrato.  



 
 

 

contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de 
comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la 
adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción 
del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona 
jurídica.  

 en relación con los 
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 

para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.  

ce financiero del contrato con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para 
asegurar el flujo de fondos del contrato.  

ntar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma 
continua vigente y es efectiva para la ejecución del contrato.  

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si 
aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la 
ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. Asumir los 
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.  

de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes 
de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO.  

carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la 
debida entrega del archivo a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE 
y la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de los documentos de liquidación finales 
presentados a la terminación del contrato. En todo caso, el trámite de suscripción de la 



 
 

 

respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por 
FINDETER. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde 
se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal 
requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de 
las zonas aledañas al proyecto.  

deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha 
condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución 
del contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste del 
porcentaje.  

l término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato previa suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, para aval y 
aprobación, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato 
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el 
contrato.  

que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que 
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido 
su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras 
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere 
cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE 
la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al 
que se retiró. La aceptación del nuevo profesional será otorgada por LA CONTRATANTE 
previa aprobación de la interventoría.  

tral que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015.  

Director del proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA. 
De igual forma los especialistas están obligados a realizar el acompañamiento durante la 



 
 

 

etapa II, en caso de requerir aclaración o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de 
ellos.  

y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales.  

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 
según las normas Colombianas.  

parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia.  

e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido 
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la 
presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

l, según corresponda, en cada proyecto de 
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, 
garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo 
de las actividades asignadas.  

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será 
causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los 
elementos de seguridad industrial.  

soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de 
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORÍA.  

sualmente al INTERVENTOR, según sea el caso, las respectivas afiliaciones 
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 



 
 

 

con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015. 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE 
LA ORDEN DE INICIO: 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del contrato, previo a la suscripción 
del acta de inicio o emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y 
aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  

a. Programa detallado de actividades para la ejecución (Diagrama de Gantt): Los programas 
detallados para la ejecución de las etapas I y II, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información y tipo de priorización descrita de actividades 
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, 
al plazo de ejecución del objeto de la ETAPA I, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de iniciación y serán, como mínimo los siguientes:  

 Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) que 
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duración, responsable, 
recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  

 La indicación de la duración de la ejecución de la ETAPA I.  

 Ruta crítica.  

Para la programación inicial de la etapa II, el CONTRATISTA deberá especificar los plazos 
de cada uno de los hitos o capítulos generales de manera indicativa. La programación 
discriminada de la etapa II de cada uno de los ítems de los hitos o capítulos deberá ser 
entregada como parte de los productos de la etapa I.  

Nota. La programación presentada por EL CONTRATISTA deberá estar acorde y 
sincronizada con las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de 
garantizar la correcta y adecuada ejecución del contrato. 

b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará los documentos soporte que acrediten la calidad y la 
experiencia del personal profesional requerido para las etapas I y II garantizando el 
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificará 
los contratos de trabajo o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal 
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará 
los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 
propuesto.  



 
 

 

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. 
Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días 
y horas laborales para cada una de las semanas.  

d. EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos 
conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del 
contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo 
Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el 
Formato Oferta Económica, discriminadas por mes.  

e. Constituir las garantías contractuales para revisión de la interventoría y aprobación por 
parte de LA CONTRATANTE.  

f. Aportar los soportes de afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de 
afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  

g. Verificación del formato de ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validará el 
Formato de ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U y la consistencia de la propuesta económica 
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos 
para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento por causa 
injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.  

Así las cosas, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría la Etapa I (incluyendo 
trámite y la obtención de las licencias y permisos correspondientes y coordinación logística 
con los Centros de Formación para la intervención de las obras), EL CONTRATISTA DE 
OBRA deberá dar inicio a la Etapa II.  

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al 
inicio de la etapa II dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya 
lugar.  

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concreción 
fue asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato 
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 
contrato de interventoría, la CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL 
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, la CONTRATANTE podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá 
dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o 
efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para 
obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden 
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así 
como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las 
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. 
Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios 



 
 

 

públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás 
gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los 
aspectos aquí enunciados.  

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a 
garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional 
y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, 
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, 
modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la 
obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del 
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier 
contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de EL 
CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección 
necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas 
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa 
que regula la materia.  

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se 
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las 
políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas 
laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos 
por Colombia en materia social. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:EL 
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, 
administrativo, jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran 
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 
obliga a:  

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y 
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión.  

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los 
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF  DAPRE  ABU DHABI y hasta 
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión e 
Interventoría de Findeter.  



 
 

 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutará en 
PIVIJAY  MAGDALENA; SAMANIEGO  NARIÑO; GUÁTICA - RISARALDA 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:  

a) las condiciones geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio;  

b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de acceso al Sitio;  

c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;  

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;  

e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos 
necesarios;  

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y  

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación 
oportuna y exitosa.  

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de 
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, 
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 
asumirlas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos, 
de acuerdo las especificaciones señaladas en el presente contrato, en el estudio previo, los 
términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL 
CONTRATISTA será responsable por:  

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material 
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume 
su debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de 
las obras o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las 
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas 
definidas en el presente contrato, particularmente, en el presente contrato, en el estudio 
previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria.  

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y 
productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El 
Interventor advertirá al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, 
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas 



 
 

 

en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos 
de la Convocatoria, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre 
otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberá rehacer, a su costa, los 
trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin 
que ello implique modificación al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado 
por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las 
actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoría 
y la supervisión del contrato, se entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL 
CONTRATISTA se rehúsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y 
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por 
medio de terceros y cobrará la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo 
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la 
suscripción del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento y la cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL 
CONTRATISTA de su obligación y la responsabilidad por la correcta ejecución del objeto 
contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a 
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad 
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberán informar dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito 
y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor 
concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL 
CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la 
suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la ocurrencia 
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto 
favorable del interventor y el supervisor, se procederá a suscribir una modificación 
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las 
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.  

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro 
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL 
CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas 
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato.  

Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las 
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas 
por EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución 
del contrato, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que 
realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y 
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones 



 
 

 

señaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demás 
documentos de la Convocatoria y demás documentos que hacen parte del presente contrato, 
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El interventor ejercerá 
su labor de acuerdo al Manual de Interventoría aprobado por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del 
presente contrato estará a cargo de la Interventoría contratada para el efecto, Findeter 
designará un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en el 
Manual de Supervisión aprobado por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 
reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, EL ICBF, DAPRE y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no 
podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.  

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 
ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 
que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 
presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 
acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF, 
FINDETER, DAPRE y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras 
esté vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para 
tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 
implicará el incumplimiento del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 
tanto, se obliga a:  

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, 
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso 
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato.  

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, 
según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a 



 
 

 

FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se 
podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, 
de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:  

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF y DAPRE a sus directivos, 
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, 
representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, 
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en 
ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los 
mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros 
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER 
y ICBF y el DAPRE, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución 
del contrato. 

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, 
FINDETER, el ICBF y DAPRE deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA  

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF, 
estos podrán requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que 
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa 
que resulte más favorable a los intereses del CONTRATANTE (FINDETER/EL 
PATRIMONIO AUTONOMO), al ICBF y el DAPRE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL 
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre 
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y 
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. 
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, 



 
 

 

prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con 
ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 
obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, 
EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 
preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la 
normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser 
acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal 
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad, 
por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión 
de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer 
los siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista deberá constituir y presentar 
a LA CONTRATANTE, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más 

Calidad del servicio  Etapa 
I 

30% del valor de la Etapa I 

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción de la Etapa I del 
contrato 

Estabilidad y Calidad de 
Obra  Etapa II 

30% del valor de la Etapa II 

Vigente por tres (3) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del contrato 

 



 
 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato 

 

Para las garantías señaladas en el numeral El CONTRATISTA se constituirá como 
TOMADOR, EL CONTRATANTE, y el ICBF ASEGURADO y BENEFICIARIO.  

 DAPRE  ABU DHABI., con NIT. 830.053.691-8  

R CECILIA DE LA FUENTE DE 
LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.  

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual 
se identifique el número de la póliza allegada.  

No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  

La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ICBF - DAPRE  
ABU DABHI, identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de la 
ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 
existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la respectiva aprobación 
de estas. 

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con 
el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías 
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no 
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y 
representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las 
garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y 
gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, 
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se 
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es 
requisito previo para el inicio de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas 
para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto 
la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación. En caso 
de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el 
CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 



 
 

 

garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de 
ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón 
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe 
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo 
a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse 
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y 
demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato 
del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. Las garantías 
aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes 
de pago y el último pago del contrato.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se 
entenderán como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se 
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada 
etapa o fase. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la 
celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 
el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan 
afectar la ejecución de este.  

En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y 
buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin 
de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión 
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:  

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 
administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el 
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de 
riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la 
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la 
modificación contractual correspondiente.  

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y 
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de 
estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del contrato.  

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el 
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 
dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de riesgo 
residual del contrato.  

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de 
la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 



 
 

 

corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que 
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad 
acorde con lo requerido en la ejecución del contrato.  

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá 
presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga 
la siguiente información como mínimo:  

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles 
y responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 
metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual.  

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se 
podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del 
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la 
cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas 
en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente 
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta 
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o 
proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que 
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los 
términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios 
que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado anticipadamente el 
Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del contrato 
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de 
referencia y demás documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico 
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que 
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL 
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por 
cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con 
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del 
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitará 
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.  

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 
harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan 
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil. 



 
 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE 
a exigir a El CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor 
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, en el evento 
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena 
aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL 
CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 
causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no 
requerirá de reconvención judicial previa.  

La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la 
cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, 
aplicando la proporcionalidad de la pena. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se 
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 
cláusula penal: 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 
retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 
CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el 
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de 
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o 
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 
correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación 
o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible 
la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: a) Determinar los días de retraso 
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.  



 
 

 

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 
podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora 
serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideración de los 
órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si 
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se 
ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a 
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los 
parágrafos siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a 
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la 
fórmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato 
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas que 
se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE 
le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 
y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda 
pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio 
o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL 
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Habrá lugar a aplicar 
esta cláusula de condición resolutoria cuando:  

circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposición 
de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o 
parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable 
económicamente.  

idad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 
trazado o modificación a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan 
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la 
responsabilidad.  



 
 

 

obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.  

aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 
imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga 
efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el 
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente  

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y 
ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I 
del CONTRATO. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA 
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará a EL CONTRATISTA 
únicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
Por ningún motivo se pagará un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría de los proyectos la condición 
resolutoria surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es 
responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá 
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria 
o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 
partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  

2. Por mutuo acuerdo de las partes.  

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 
contrato.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta 
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes 
eventos:  

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:  



 
 

 

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o 
documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos 
previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL 
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por 
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del 
mismo. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente 
contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera 
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su 
ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas 
de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 
disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 
CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su 
propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de 
precios, respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 
Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales 
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras 
listas de criminales y terroristas.  



 
 

 

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 
constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 
celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 
terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente 
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del 
contrato o condición resolutoria:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 
de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 
soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el 
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 
anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL 
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia 
de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 
recibidos los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
EL CONTRATISTA.  



 
 

 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por el interventor y el 
supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, 
balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones 
que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) 
días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva 
a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;  

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse 
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y 
ejecución del contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el 
artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la 
estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por 
parte de ELCONTRATISTA, y demás acciones legales.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL 
CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista en el estudio previo, los términos de 
referencia y demás documentos de la Convocatoria. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo 
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la Interventoría.  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  



 
 

 

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 
Comité Técnico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 
conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, 
y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo 
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en 
que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse 
por las partes el Acta de Reinicio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 
CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL 
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 
entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá 
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorización 
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias 
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de EL 
CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas 
cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 
contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 
conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 
de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 
Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 
de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 



 
 

 

logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 
jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 
escrito de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 
circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo 
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente 
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos 
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 
mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL 
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer 
efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 
corresponda. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las 
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de 
arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un 
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre 
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al 
Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo designe 
conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de 
la parte vencida.  



 
 

 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 
conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato 
para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del 
contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En 
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará 
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta 
correspondiente, en la cual constará el cierre contractual y liquidación del contrato en todos 
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos, socioambientales y financieros. Igualmente, se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las 
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran 
presentarse. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 
considerar EL INTERVENTOR.  

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de FINDETER, 
en caso de que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o 
convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el 
Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo 
de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal 
del Contrato, de la funcionalidad de los proyectos y de los demás aspectos relevantes  

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 
esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 
anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 
acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 
certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:  

EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 13 A No. 29  24, pisos 20, 21 y 
24. Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co 

EL CONTRATISTA recibirá notificaciones en BARRIÓ EL CERRITO DIAGONAL 16 BIS A 
No 24-62, Valledupar  Cesar. 



 
 

 

Correo electrónico: jtoroguerra@yahoo.com  

Tel:  300 788 28 36 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 
a las partes:  

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-001-2022.  

2. Estudios previos para la contratación.  

3. Glosario de términos.  

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022. 

6. Manual de Interventoría o las disposiciones establecidas por Findeter.  

7. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.  

8. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a 
mantenerse actualizados y a cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, 
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 
el artículo 20 de la misma. Así mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la 
celebración del presente contrato, se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento de 
datos que cada una tenga. 

Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL 
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e indirectamente como 
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para 
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio 
de cualquier otra persona natural o jurídica. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes 
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) 
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el 



contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al
firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para
ello.

Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:
Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad que
representa.
Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y
no requieren de autorización adicional para ello.
Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de
la firma.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución es
necesaria la aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogotá a los

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

JUAN CARLOS TORO GUERRA ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
Representante Representante legal
CONSORCIO LA EQUIDAD FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo ICBF DAPRE - ABU DHABI

diez días (10) de marzo de 2023. 


