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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA 'Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES Y CONSORCIO TEATRO

FIDUCIARIA- POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO FINDETER IDARTES
CONTRATISTA CONSORCIO TEATRO
NIT 901.884.858-3

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA

OBJETO CIUDAD DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES
OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $3.879.108.000

TIPO DE CONTRATO OBRA
LUGAR DE EJECUCION |BOGOTAD.C.

DOMICILIO '
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO :TDAATRRTMI\EAé)Nlo AUTONOMO DERIVADO FINDETER

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actua como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, constituido en virtud del contrato de
fiducia mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-118441 suscrito entre
FIDUCIARIA POPULAR S.A y FINDETER el dia 28 de diciembre de 2023 y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la
otra, JOHANN DANIEL BARON GUZMAN, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 1.032.473.390, quien ostenta la calidad representante del
CONSORCIO TEATRO, integrada por (i) CONSTRUCCIONES MACOING S.A.S,
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identificada con Nit. 900.773.996-1, con 33% de participacién; (i) VERDE ECOLOGICO
S.A.S, identificada con Nit. 900.520.676-4, con 34% de participacién; y por (iii) LIMACOR
MY S.A.S, identificada con Nit. 900.126.632-1, con 33% de participacion, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y
estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, asi como a las normas civiles y
comerciales que regulan la contratacion privada, y especificamente por las clausulas que
se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES y LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER se suscribié el contrato
interadministrativo No. 2190-2023, con el objeto de “Prestar el servicio de asistencia técnica
integral y administracion de los recursos para la ejecucion de la fase Il del proyecto del
teatro San Jorge de la ciudad de Bogota D.C., propiedad del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES”.

SEGUNDA: Para el desarrollo del contrato aqui citado, Findeter suscribié, el 28 de
diciembre de 2023 con FIDUCIARIA POPULAR S.A, el Contrato de Fiducia Mercantil No.
3-1-118398 cuyo objeto consiste en “constituir un patrimonio autbnomo matriz, para que el
FIDEICOMISO celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que
el FIDEICOMITENTE instruya con los recursos que transferiran por cuenta del
FIDEICOMITENTE, las diferentes Entidades Publicas del nivel nacional, territorial o
distrital, con las que Findeter suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS”.

TERCERA: En cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2190-2023 se suscribi6 el
contrato de Fiducia Mercantil derivado irrevocable de administracién y pagos No. 3.1-
118441 suscrito entre el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS Y FIDUCIARIA POPULAR
S.A, cuyo objeto es “la constitucion de un patrimonio autbnomo derivado del patrimonio
auténomo PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS , con los recursos que transferird EL
FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el Instituto Distrital de las Artes — IDARTES, en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, administre, invierta, pague, y celebre los
contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya con
cargo a los RECURSOS de este”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
No. 2190-2023, se requiere contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanto la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, cuyo objeto es CONTRATAR
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“LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA INTERVENCION EN EL TEATRO
SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.”

SEXTA: Que en sesién del 11 de octubre de 2024, el Comité Fiduciario No. 3 adopté la
siguiente decisién: “Con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacion y
calificacion de las ofertas, realizados por los evaluadores técnicos, financieros y juridicos
designados, los cuales se encuentran debidamente remitidos por el medio establecido en
los Términos de Referencia para su comunicacion y de conformidad con lo establecido en
el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES,
administrado por FIDUPOPULAR, la Jefatura de Contratacion remite para aprobacion del
Comité Fiduciario, la recomendacion de adjudicacion emitida por el Comité Técnico No. 04
en sesion adelantada, desde el 09 hasta el 10 de octubre de 2024 de conformidad la
adjudicacion de la CONVOCATORIA PRIVADA No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, que
tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES.”, al CONSORCIO
TEATRO, representado legalmente por: JOHANN DANIEL BARON GUZMAN, identificado
con cédula de ciudadania No. 1.032.473.390, integrado por: 1. CONSTRUCCIONES
MACOING S.A.S, identificado con Nit: 900.773.996-1, representado legalmente por:
LAURA CAMILA BARON GUZMAN, identificada con cédula de ciudadania No.
1.022.425.023, con un 33% de patrticipacion; 2. VERDE ECOLOGICO S.A.S, identificado
con Nit: 900.520.676-4, representado legalmente por: ALVARO PAEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 11.341.797 con un 34% de participacion y 3.
LIMACOR MY S.A.S, identificado con Nit: 900.126.632-1, representado legalmente por:
MONICA MARCELA CORONADO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania
No. 53.006.409, con un 33% de participacion, por el valor de su oferta economica la cual
ascienda a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO OCHO MIL PESOS ($3.879.108.000,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA
sobre la utilidad, IVA sobre la Etapa I, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y/o local en que deba incurrir el contratista de obra para
la ejecucion del objeto contractual y honorarios a que hubiere lugar’.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024.

OCTAVA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. EI CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,
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renunciara a su ejecucién sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacién que EL CONSTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y, que sirvié para la elaboracién de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verifico, evalu6 y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a realizar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (8)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la
orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del presente contrato debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de Interventoria, segun
lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion de las
polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera el siguiente:

DESCRIPCION PLAZO

ETAPA 1 - DIAGNOSTICO DE LO
EJECUTADO EN LA INTERVENCION No.
1, APROPIACION DISENOS
INTERVENCION No. 2 Y LA OBTENCION
Y/O ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ETAPA 2 - CONSTRUCCION DE LA _
INTERVENCION No. 2 DEL PROYECTO Seis (6) meses
DEL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD

Dos (2) meses
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DESCRIPCION PLAZO

DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES —
IDARTES.

TOTAL Ocho (8) meses

El incumplimiento en el plazo establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la
aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos
reportados por la interventoria segun la evaluacion de la programacion y cumplimiento del
plazo de ejecucion.

Dentro del plazo estipulado para la ETAPA 1 el CONTRATISTA, sera el responsable del
tramite y obtencién y/o actualizacion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por
lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes
que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en
su estructura de costos este procedimiento, esta situacién es aceptada por el contratista
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

El contratista debe entregar la totalidad de los productos de la etapa diagnéstico (ETAPA
1), aprobados por la interventoria, Findeter y Idartes en un plazo maximo de DOS (2)
MESES. La ejecucion de las obras de etapa Il, deberan iniciar una vez se cuente con la
entrega y recibo a satisfacciéon de la etapa | y suscrita el acta de inicio de la Etapa 1.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

« Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

 Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse
un acta de entrega y recibo a satisfaccion.

 Se podra suscribir acta de terminacioén de cada una de las etapas o fases la cual
en ningun momento determinard la finalizacién de la etapa o fase. El unico
documento que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase sera el acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa
siguiente por parte de la interventoria.
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CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHO
MIL PESOS M/CTE ($3.879.108.000), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA
sobre la Etapa |, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local en que deba incurrir el contratista de obra para la ejecucién del objeto
contractual y honorarios a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATIDARTES-0O-110-2024.

DESCRIPCION Valor

ETAPA 1: DIAGNOSTICO DE LO EJECUTADO EN LA
INTERVENCION  No. 1, APROPIACION DISENOS

INTERVENCION No. 2 Y LA OBTENCION Y/O $192.423.000
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

ETAPA 2: CONSTRUCCION DE LA INTERVENCION No. 2

DEL PROYECTO DEL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD $3.686.685.000

DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES - IDARTES.

El valor de la Etapa | del contrato se pacta por Precio Global Fijo sin formula de Reajuste:
Corresponde a la remuneraciéon de una suma fija, la cual incluye todos los costos directos
e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra como vinculacion de
personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen
mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas,
y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

El valor de la Etapa Il del contrato se pacta por Precios Unitarios Fijos sin Férmula de
Reajuste: Corresponde al costo por unidad de cada una de las actividades y suministros
de obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, se define la estimacién inicial
de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacién de las cantidades de
obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra. El precio unitario
comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacién de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24  PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co s T G
i i i @Pob“k”l Seqrtara General v —
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 !

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fQ popular

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagaré al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

a. ETAPA 1 - Diagnéstico de la obra, apropiacién de estudios y disefios y la obtencién
y/o actualizacién de licencias y permisos

EL CONTRATANTE pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la
ETAPA I, una vez se cuente con la aprobacién de la totalidad de los productos de
dicha Etapa, por parte de la Interventoria y recibidos por FINDETER, y en caso de
que estos apliquen, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia
de construccién/permiso de ocupacién de espacio publico y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la ETAPA I, se pagara
una vez se hayan entregado las licencias de construccién o permiso de ocupacion
de espacio publico, asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucién
del contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

En caso de que no sea necesario realizar tramites o gestiones de licencias o
permisos, se pagara al contratista el CIEN POR CIENTO (100%) de la ETAPA I,
con la aprobacion de la totalidad de los productos de dicha Etapa, por parte de la
Interventoria y recibidos por FINDETER.

b. ETAPA 2 — CONSTRUCCION

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la ETAPA |l — Ejecucion
de las obras, de la siguiente forma:

El CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100 %) del valor total de las
intervenciones mediante actas parciales de avance aprobadas por la interventoria,
de acuerdo con los precios unitarios fijos en la lista de precios basico sin sobrepasar
el valor previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y
aprobacién por la interventoria y recibido por FINDETER, de la totalidad de la
ejecucién correspondiente.

Nota 1: De todos los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados
en el contrato y demas que hacen parte integral del mismo.

2. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA.

3. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

4. Suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
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contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de
interventoria.

Nota 2: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensioén, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién
del mismo.

Nota 3: EIl CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales y distritales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la
respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido el anexo técnico, en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. En el acta de obra se
debe identificar la fecha de elaboracién, el periodo y numero de corte que se esta
facturando.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.
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PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucién del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidon administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, y
demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que
hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

g) No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.
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Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo
del Patrimonio Autdonomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también
son requisito para el inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autéonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales,
las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos
o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio
o perjuicio a IDARTES o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por
este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y
debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
aplicacion de las clausulas previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucién del CONTRATO.

Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.
Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucién de cada
intervencion, para cumplir la ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.
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Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue

asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la
contratante para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y EI IDARTES
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con
las obligaciones contractuales.
Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir IDARTES, FINDETER y
demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos
ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con
el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
LA CONTRATANTE indique para ello.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.
Participar y apoyar a la CONTRATANTE, FINDETER vy Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES)en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.
Apoyar ala CONTRATANTE, FINDETER, y El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES)
en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorizacién expresa y
escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacioén y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad
con las normas y disposiciones vigentes
Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER, Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES)y demas involucrados se mantengan indemnes de cualquier reclamacion
de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.
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gg) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas
derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

hh) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato en cada una de sus etapas.

i) Realizartomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestién mensual
o periddica del avance presentado en la ejecucién de del contrato.

i) Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas etapas.
Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del
proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), ademas que refleje las
fechas de entrega y recibo a satisfaccion del proyecto

kk) Mantener actualizado el registro en la camara de comercio del contratista y de sus
consorciados en caso de conformacion conjunta, durante la ejecucion del contrato.

II) Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados
a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

mm) Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias
conforme a los requisitos indicados en el acta de contextualizacion de postventas para
proyectos de infraestructura que expide Findeter.

nn) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.
Con la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y
responsabilidades asumidas.

00) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato

pp) Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

qq) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a) Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b) Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones
necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta
econdmica.
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d) Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera
presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como
de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

e) Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

f)  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes,
la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria
de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA

EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafas al proyecto.

b) EIl personal calificado del proyecto vinculado por el contratista debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera
verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la Interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

c) Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecuciéon del
contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido
del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual
se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

d) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e) EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del proyecto, a mantener al director
y demas personal de especialistas aprobados por interventoria. De igual forma los
especialistas estan obligados a realizar el acompafiamiento durante | ejecucion del
contrato, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo técnico realizado por cada
uno de ellos.
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El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con
las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista
al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con
LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en oOptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las
actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial, implementacion de protocolos de
bioseguridad (si aplica) y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon
de las clausulas previstas por el incumplimiento en el suministro de los elementos e
implementacion de los protocolos.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
Vincular para la ejecucion de la obra al menos a un organismo de accién comunal o
un organismo de economia popular durante toda la ejecucion de la obra.

Vincular a la ejecucion de la obra como minimo un cincuenta por ciento (50%) del
personal de obra calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido se debera demostrar la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que
afecten la ejecucion del proyecto, con la finalidad de ajustar dicho porcentaje y/o llevar
a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledanas al proyecto. Para ello
sera la interventoria la encargada de su verificacion.

Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en
relacion con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo
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2.2.1.2.4.2.16 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la Orden
de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes requisitos

a. Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta
el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta,
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado
por semanas y conteniendo para la programacién del presente contrato, los
vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y
control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto
contractual, y seran, como minimo:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
que se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

= |ndicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

= La indicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

= Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles
exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales
deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo
sefialado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente
verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y de suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de
trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para
cada una de las semanas, como también, el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucién del
proyecto

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de
inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La
presentacién del flujo de inversién de los recursos del contrato debera realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato
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Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para aprobacion por parte del CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la seqguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada - Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U., El interventor validard cada uno de los
formatos de la oferta econdémica discriminada y la consistencia con la propuesta
econdmica. _Adicionalmente, validara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL
A.lLU v la consistencia con la misma

Si vencidos los plazos para la suscripciéon del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de esta no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la ETAPA |
(incluyendo tramite y obtencién de las licencias y permisos correspondientes, EL
CONTRATISTA debera iniciar la a la ejecucién de la Etapa Il del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, y si existe la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la
ejecucion del proyecto en su Etapa Il, dara lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, LA CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, LA CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar LA
CONTRATANTE obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental 0 municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendréa a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, poélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasién de la ejecucién del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
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ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravenciéon u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protecciéon necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTAEL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0O-110-2024.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervisién.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en la
ciudad de Bogota.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorologicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminaciéon oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo,
los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATIDARTES-0-110-2024. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destrucciéon de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-
2024.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA.
El Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA
debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de
acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del contrato, se
entendera que éstos no son recibidos a satisfaccién. Si EL CONTRATISTA se rehusa a
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
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clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacién y la
responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacién contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable,
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se present6é un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucién del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifigue que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, IDARTES y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra
ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA,
IDARTES, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa
para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

a.Mantener indemne al CONTRATANTE, a Findeter y a |dartes a sus directivos, socios,
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miembros de la junta directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancién, condena o
perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA en ejecucién del
contrato.

b.Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA
CONTRATANTE, Findeter, Idartes, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, Findeter
e |dartes deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, Findeter, e Idartes,
estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, Findeter e Idartes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecuciéon del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co i, T G
. : . !’gpobuldl’ " Secrtan Ganeral Jb|—
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 |

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



fiduciaria
fg popular

acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio previo efectuado y
la previsién de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL

AMPARO VIGENCIA

AMPARO

30% del valor total | Vigente por el plazo de ejecucion

Cumplimiento del contrato. del contrato y seis (6) meses mas

Salarios, prestaciones
sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor total | Vigente por el plazo de ejecuciéon
del contrato. del contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo del contrato y
0,

Calidad del Servicio — ?I’ﬁ; : I 1":3 dela (3) tres afios mas, contados a
ETAPA 1 partir del acta de recibo a

contrato. satisfaccion del contrato.
Vigente por tres (3) afios contados
Estabilidad y calidad de 30% del valor de la | a partir de la suscripcién del acta
obra ETAPA 2 de entrega y recibo a satisfaccion

del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor total | Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual del contrato del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituirda como TOMADOR, EL
CONTRATANTE vy el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) como ASEGURADOS y
BENEFICIARIOS.

e PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, NIT. 830.053.691-
8.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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e INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, NIT 900.413.030-9

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la poliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
FINDETER IDARTES, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén
por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra
iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Estas garantias deberan presentarse a LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias
siguientes contados a partir de la firma del contrato para su revisién y aprobacion.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobaciéon. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la
celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendémenos que puedan
afectar la ejecucién de este.

En la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las fases fundamentales:

a. ldentificacién: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos
en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccién, estos deberan ser
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al
contrato mediante la modificacién contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacién de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta fase se debera poder establecer
el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion
y correccién de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que
asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista
debera presentar a Findeter como evidencia de la gestién del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecuciéon de manera inadecuada, de
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forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLA}USULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL CONTRATISTA, se
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acuerda el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Sila interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacién
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El [nforme del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucién de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Coédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucién del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicidén de la comunidad a la construccién del proyecto, dicha oposicién de
la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total
o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de
Gestion Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion,
concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece
la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de
soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacién. Es
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la
documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicidén de
la comunidad.

b. Sila contratante o Findeter tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la poéliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y
asi sucesivamente.

d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de
diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y cuya consecuciéon no se
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logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el
plazo maximo acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

Por ningun motivo EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
ejecutado.

Nota: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos
y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico distinto al ejecutado.

PARAGRAFO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria
surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable
por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a
su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o la
indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizaciéon y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos 0 acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural, por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibiciéon legal o
constitucional.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4, EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucién del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificaciéon de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucién del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacién y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasioén de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizaciéon
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminaciéon anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidaciéon del contrato a través de
arreglo directo, transaccién o conciliaciéon, se comprometen a someterlas a la decisién de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetdndose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliaciéon, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para
ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y
liquidacién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, LA CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Calle 1C No. 40D — 25, Bogota.
Correo electronico:  proyectos@macoing.co

Tel/Cel: 3016816319

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0O-110-2024.

2. Estudios previos y Anexos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-
2024.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-118441.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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¢ Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actua Unica y exclusivamente en nombre y representacién legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

e Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

¢ Que los datos de creacién de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucién es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

JOHANN e | |
BARON  Fecha:2024.11.12 Shcana &% e

14:59:31 -05'00'
JOHANN DANIEL BARON GUZMAN ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO TEATRO FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Derivado FINDETER IDARTES
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA 'Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES Y CONSORCIO TEATRO

FIDUCIARIA- POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO FINDETER IDARTES
CONTRATISTA CONSORCIO TEATRO
NIT 901.884.858-3

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA

OBJETO CIUDAD DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES
OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $3.879.108.000

TIPO DE CONTRATO OBRA
LUGAR DE EJECUCION |BOGOTAD.C.

DOMICILIO '
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO :TDAATRRTMI\EAé)Nlo AUTONOMO DERIVADO FINDETER

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actua como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, constituido en virtud del contrato de
fiducia mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-118441 suscrito entre
FIDUCIARIA POPULAR S.A y FINDETER el dia 28 de diciembre de 2023 y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la
otra, JOHANN DANIEL BARON GUZMAN, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 1.032.473.390, quien ostenta la calidad representante del
CONSORCIO TEATRO, integrada por (i) CONSTRUCCIONES MACOING S.A.S,
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identificada con Nit. 900.773.996-1, con 33% de participacién; (i) VERDE ECOLOGICO
S.A.S, identificada con Nit. 900.520.676-4, con 34% de participacién; y por (iii) LIMACOR
MY S.A.S, identificada con Nit. 900.126.632-1, con 33% de participacion, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y
estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, asi como a las normas civiles y
comerciales que regulan la contratacion privada, y especificamente por las clausulas que
se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES y LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER se suscribié el contrato
interadministrativo No. 2190-2023, con el objeto de “Prestar el servicio de asistencia técnica
integral y administracion de los recursos para la ejecucion de la fase Il del proyecto del
teatro San Jorge de la ciudad de Bogota D.C., propiedad del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES”.

SEGUNDA: Para el desarrollo del contrato aqui citado, Findeter suscribié, el 28 de
diciembre de 2023 con FIDUCIARIA POPULAR S.A, el Contrato de Fiducia Mercantil No.
3-1-118398 cuyo objeto consiste en “constituir un patrimonio autbnomo matriz, para que el
FIDEICOMISO celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que
el FIDEICOMITENTE instruya con los recursos que transferiran por cuenta del
FIDEICOMITENTE, las diferentes Entidades Publicas del nivel nacional, territorial o
distrital, con las que Findeter suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS”.

TERCERA: En cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2190-2023 se suscribi6 el
contrato de Fiducia Mercantil derivado irrevocable de administracién y pagos No. 3.1-
118441 suscrito entre el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS Y FIDUCIARIA POPULAR
S.A, cuyo objeto es “la constitucion de un patrimonio autbnomo derivado del patrimonio
auténomo PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS , con los recursos que transferirdé EL
FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el Instituto Distrital de las Artes — IDARTES, en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, administre, invierta, pague, y celebre los
contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya con
cargo a los RECURSOS de este”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
No. 2190-2023, se requiere contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanto la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, cuyo objeto es CONTRATAR
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“LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA INTERVENCION EN EL TEATRO
SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.”

SEXTA: Que en sesién del 11 de octubre de 2024, el Comité Fiduciario No. 3 adopté la
siguiente decisién: “Con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacion y
calificacion de las ofertas, realizados por los evaluadores técnicos, financieros y juridicos
designados, los cuales se encuentran debidamente remitidos por el medio establecido en
los Términos de Referencia para su comunicacion y de conformidad con lo establecido en
el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES,
administrado por FIDUPOPULAR, la Jefatura de Contratacion remite para aprobacion del
Comité Fiduciario, la recomendacion de adjudicacion emitida por el Comité Técnico No. 04
en sesion adelantada, desde el 09 hasta el 10 de octubre de 2024 de conformidad la
adjudicacion de la CONVOCATORIA PRIVADA No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, que
tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES.”, al CONSORCIO
TEATRO, representado legalmente por: JOHANN DANIEL BARON GUZMAN, identificado
con cédula de ciudadania No. 1.032.473.390, integrado por: 1. CONSTRUCCIONES
MACOING S.A.S, identificado con Nit: 900.773.996-1, representado legalmente por:
LAURA CAMILA BARON GUZMAN, identificada con cédula de ciudadania No.
1.022.425.023, con un 33% de patrticipacion; 2. VERDE ECOLOGICO S.A.S, identificado
con Nit: 900.520.676-4, representado legalmente por: ALVARO PAEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 11.341.797 con un 34% de participacion y 3.
LIMACOR MY S.A.S, identificado con Nit: 900.126.632-1, representado legalmente por:
MONICA MARCELA CORONADO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania
No. 53.006.409, con un 33% de participacion, por el valor de su oferta economica la cual
ascienda a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO OCHO MIL PESOS ($3.879.108.000,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA
sobre la utilidad, IVA sobre la Etapa I, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y/o local en que deba incurrir el contratista de obra para
la ejecucion del objeto contractual y honorarios a que hubiere lugar’.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0O-110-2024.

OCTAVA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. EI CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co i, T G
. : . !’gpobuldl’ " Secrtan Ganeral Jb|—
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 |

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fg popular

renunciarda a su ejecucién sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacién que EL CONSTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y, que sirvié para la elaboracién de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verifico, evalu6 y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a realizar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA
INTERVENCION EN EL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (8)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la
orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del presente contrato debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de Interventoria, segun
lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion de las
polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera el siguiente:

DESCRIPCION PLAZO

ETAPA 1 - DIAGNOSTICO DE LO
EJECUTADO EN LA INTERVENCION No.
1, APROPIACION DISENOS
INTERVENCION No. 2 Y LA OBTENCION
Y/O ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ETAPA 2 - CONSTRUCCION DE LA _
INTERVENCION No. 2 DEL PROYECTO Seis (6) meses
DEL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD

Dos (2) meses
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DESCRIPCION PLAZO

DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES —
IDARTES.

TOTAL Ocho (8) meses

El incumplimiento en el plazo establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la
aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos
reportados por la interventoria segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del
plazo de ejecucion.

Dentro del plazo estipulado para la ETAPA 1 el CONTRATISTA, sera el responsable del
tramite y obtencién y/o actualizacion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por
lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes
que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en
su estructura de costos este procedimiento, esta situacién es aceptada por el contratista
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

El contratista debe entregar la totalidad de los productos de la etapa diagnéstico (ETAPA
1), aprobados por la interventoria, Findeter y Idartes en un plazo maximo de DOS (2)
MESES. La ejecucion de las obras de etapa Il, deberan iniciar una vez se cuente con la
entrega y recibo a satisfacciéon de la etapa | y suscrita el acta de inicio de la Etapa 1.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

« Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

 Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse
un acta de entrega y recibo a satisfaccion.

 Se podra suscribir acta de terminacioén de cada una de las etapas o fases la cual
en ningun momento determinard la finalizacién de la etapa o fase. El unico
documento que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase sera el acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa
siguiente por parte de la interventoria.
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CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHO
MIL PESOS M/CTE ($3.879.108.000), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA
sobre la Etapa |, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local en que deba incurrir el contratista de obra para la ejecucién del objeto
contractual y honorarios a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATIDARTES-0O-110-2024.

DESCRIPCION Valor

ETAPA 1: DIAGNOSTICO DE LO EJECUTADO EN LA
INTERVENCION  No. 1, APROPIACION DISENOS

INTERVENCION No. 2 Y LA OBTENCION Y/O $192.423.000
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

ETAPA 2: CONSTRUCCION DE LA INTERVENCION No. 2

DEL PROYECTO DEL TEATRO SAN JORGE DE LA CIUDAD $3.686.685.000

DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES - IDARTES.

El valor de la Etapa | del contrato se pacta por Precio Global Fijo sin formula de Reajuste:
Corresponde a la remuneraciéon de una suma fija, la cual incluye todos los costos directos
e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra como vinculacion de
personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen
mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas,
y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

El valor de la Etapa Il del contrato se pacta por Precios Unitarios Fijos sin Férmula de
Reajuste: Corresponde al costo por unidad de cada una de las actividades y suministros
de obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, se define la estimacién inicial
de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacién de las cantidades de
obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra. El precio unitario
comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacién de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagaré al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

a. ETAPA 1 - Diagnéstico de la obra, apropiacién de estudios y disefios y la obtencién
y/o actualizacién de licencias y permisos

EL CONTRATANTE pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la
ETAPA I, una vez se cuente con la aprobacién de la totalidad de los productos de
dicha Etapa, por parte de la Interventoria y recibidos por FINDETER, y en caso de
que estos apliquen, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia
de construccién/permiso de ocupacién de espacio publico y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la ETAPA I, se pagara
una vez se hayan entregado las licencias de construccién o permiso de ocupacion
de espacio publico, asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucién
del contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

En caso de que no sea necesario realizar tramites o gestiones de licencias o
permisos, se pagara al contratista el CIEN POR CIENTO (100%) de la ETAPA I,
con la aprobacion de la totalidad de los productos de dicha Etapa, por parte de la
Interventoria y recibidos por FINDETER.

b. ETAPA 2 — CONSTRUCCION

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la ETAPA |l — Ejecucion
de las obras, de la siguiente forma:

El CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100 %) del valor total de las
intervenciones mediante actas parciales de avance aprobadas por la interventoria,
de acuerdo con los precios unitarios fijos en la lista de precios basico sin sobrepasar
el valor previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y
aprobacién por la interventoria y recibido por FINDETER, de la totalidad de la
ejecucién correspondiente.

Nota 1: De todos los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados
en el contrato y demas que hacen parte integral del mismo.

2. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA.

3. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

4. Suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
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contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de
interventoria.

Nota 2: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién
del mismo.

Nota 3: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales y distritales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la
respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido el anexo técnico, en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. En el acta de obra se
debe identificar la fecha de elaboracién, el periodo y numero de corte que se esta
facturando.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.
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PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucién del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, y
demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que
hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.
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Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo
del Patrimonio Autonomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también
son requisito para el inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autéonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales,
las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos
0 la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio
o perjuicio a IDARTES o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por
este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y
debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
aplicacion de las clausulas previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucién del CONTRATO.

Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.
Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucién de cada
intervencion, para cumplir la ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.
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Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue

asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la
contratante para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y El IDARTES
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con
las obligaciones contractuales.
Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir IDARTES, FINDETER y
demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos
ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con
el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
LA CONTRATANTE indique para ello.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.
Participar y apoyar a la CONTRATANTE, FINDETER vy Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES)en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.
Apoyar ala CONTRATANTE, FINDETER, y El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES)
en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorizacién expresa y
escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad
con las normas y disposiciones vigentes
Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER, Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES)y demas involucrados se mantengan indemnes de cualquier reclamacion
de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.
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gg) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas
derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

hh) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato en cada una de sus etapas.

i) Realizartomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestién mensual
o periddica del avance presentado en la ejecucién de del contrato.

i) Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas etapas.
Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del
proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), ademas que refleje las
fechas de entrega y recibo a satisfaccion del proyecto

kk) Mantener actualizado el registro en la camara de comercio del contratista y de sus
consorciados en caso de conformacion conjunta, durante la ejecucion del contrato.

II) Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados
a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

mm) Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias
conforme a los requisitos indicados en el acta de contextualizacion de postventas para
proyectos de infraestructura que expide Findeter.

nn) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.
Con la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y
responsabilidades asumidas.

00) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato

pp) Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

qq) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a) Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b) Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones
necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta
econdmica.
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d) Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera
presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como
de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

e) Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

f)  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes,
la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria
de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA

EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafas al proyecto.

b) EIl personal calificado del proyecto vinculado por el contratista debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera
verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la Interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

c) Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecuciéon del
contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido
del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual
se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

d) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e) EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del proyecto, a mantener al director
y demas personal de especialistas aprobados por interventoria. De igual forma los
especialistas estan obligados a realizar el acompafiamiento durante | ejecucion del
contrato, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo técnico realizado por cada
uno de ellos.
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El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con
las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista
al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con
LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en oOptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las
actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial, implementacion de protocolos de
bioseguridad (si aplica) y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon
de las clausulas previstas por el incumplimiento en el suministro de los elementos e
implementacion de los protocolos.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
Vincular para la ejecucion de la obra al menos a un organismo de accién comunal o
un organismo de economia popular durante toda la ejecucion de la obra.

Vincular a la ejecucion de la obra como minimo un cincuenta por ciento (50%) del
personal de obra calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido se debera demostrar la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que
afecten la ejecucion del proyecto, con la finalidad de ajustar dicho porcentaje y/o llevar
a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledanas al proyecto. Para ello
sera la interventoria la encargada de su verificacion.

Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en
relacion con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo
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2.2.1.2.4.2.16 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la Orden
de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes requisitos

a. Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta
el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta,
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado
por semanas y conteniendo para la programacién del presente contrato, los
vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y
control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto
contractual, y seran, como minimo:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
que se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

= |ndicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

= La indicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

= Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles
exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales
deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo
sefialado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente
verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y de suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de
trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para
cada una de las semanas, como también, el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucién del
proyecto

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de
inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La
presentacién del flujo de inversién de los recursos del contrato debera realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato
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Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para aprobacion por parte del CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada - Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.lL.U.. El interventor validar4 cada uno de los
formatos de la oferta econdémica discriminada y la consistencia con la propuesta
econdmica. _Adicionalmente, validara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL
A.lLU v la consistencia con la misma

Si vencidos los plazos para la suscripciéon del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de esta no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la ETAPA |
(incluyendo tramite y obtencién de las licencias y permisos correspondientes, EL
CONTRATISTA debera iniciar la a la ejecucién de la Etapa Il del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, y si existe la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la
ejecucion del proyecto en su Etapa Il, dara lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, LA CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, LA CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar LA
CONTRATANTE obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental 0 municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendréa a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, poélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasién de la ejecucién del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
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ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravenciéon u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protecciéon necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTAEL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-2024.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en la
ciudad de Bogota.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorologicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminaciéon oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo,
los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATIDARTES-0-110-2024. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destrucciéon de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-
2024.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA.
El Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0-110-2024, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA
debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de
acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del contrato, se
entendera que éstos no son recibidos a satisfaccién. Si EL CONTRATISTA se rehusa a
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
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clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacién y la
responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacién contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable,
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se present6é un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucién del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifigue que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estard a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, IDARTES y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra
ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA,
IDARTES, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa
para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

a.Mantener indemne al CONTRATANTE, a Findeter y a |dartes a sus directivos, socios,
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miembros de la junta directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancién, condena o
perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA en ejecucién del
contrato.

b.Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA
CONTRATANTE, Findeter, Idartes, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, Findeter
e |dartes deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, Findeter, e Idartes,
estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, Findeter e Idartes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecuciéon del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de
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acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio previo efectuado y
la previsién de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL

AMPARO VIGENCIA

AMPARO

30% del valor total | Vigente por el plazo de ejecucion

Cumplimiento del contrato. del contrato y seis (6) meses mas

Salarios, prestaciones
sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor total | Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato. del contrato y tres (3) afios mas.

30% del valor de Ia Vigente por el plazo del contrato y

Calidad del Servicio — (3) tres afios mas, contados a
ETAPA 1 ETAPA 1 del partir del acta de recibo a

contrato. satisfaccion del contrato.
Vigente por tres (3) afios contados
Estabilidad y calidad de 30% del valor de la | a partir de la suscripcién del acta
obra ETAPA 2 de entrega y recibo a satisfaccion

del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor total | Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual del contrato del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituirda como TOMADOR, EL
CONTRATANTE vy el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) como ASEGURADOS y
BENEFICIARIOS.

e PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FINDETER IDARTES, NIT. 830.053.691-
8.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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e INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, NIT 900.413.030-9

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
FINDETER IDARTES, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén
por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra
iniciar su ejecucioén o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Estas garantias deberan presentarse a LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias
siguientes contados a partir de la firma del contrato para su revisién y aprobacion.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobaciéon. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la
celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendémenos que puedan
afectar la ejecucién de este.

En la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las fases fundamentales:

a. ldentificacién: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos
en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccién, estos deberan ser
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al
contrato mediante la modificacién contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacién de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta fase se debera poder establecer
el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion
y correccién de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que
asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista
debera presentar a Findeter como evidencia de la gestién del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecuciéon de manera inadecuada, de
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forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLA}USULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL CONTRATISTA, se
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acuerda el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Sila interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacién
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El [nforme del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucién de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Coédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucién del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicidén de la comunidad a la construccién del proyecto, dicha oposicién de
la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total
o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de
Gestion Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion,
concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece
la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de
soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacién. Es
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la
documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicidén de
la comunidad.

b. Sila contratante o Findeter tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y
asi sucesivamente.

d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de
diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y cuya consecucion no se
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logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el
plazo maximo acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

Por ningun motivo EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
ejecutado.

Nota: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos
y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico distinto al ejecutado.

PARAGRAFO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria
surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable
por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a
su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o la
indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

¢. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situaciéon de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural, por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4, EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucién del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificaciéon de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucién del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacién y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
Comité Técnico.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasioén de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizaciéon
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidaciéon del contrato a través de
arreglo directo, transaccién o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetdndose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliaciéon, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para
ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y
liquidacién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificaciéon o
convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, LA CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Calle 1C No. 40D — 25, Bogota.
Correo electronico:  proyectos@macoing.co

Tel/Cel: 3016816319
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-0O-110-2024.

2. Estudios previos y Anexos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATIDARTES-O-110-
2024.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-118441.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, s6lo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:
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¢ Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actua uUnica y exclusivamente en nombre y representacioén legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

e Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

¢ Que los datos de creacién de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucién es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los trece (13) dias del mes de noviembre de 2024.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

Firmado
JO H A N N digitalmente por
JOHANN BARON ‘ :
BARON  Fecha:2024.11.12 eana &% Laon
14:59:31 -05'00'
JOHANN DANIEL BARON GUZMAN ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO TEATRO FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Derivado FINDETER IDARTES
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