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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-11567 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – 
INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y 
CHOCÓ. 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25  del veintinueve 
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y 
tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 
de enero de mil novecientos  noventa y cuatro  
(1994) otorgada en Notaria  veintinueve (29) 
del Círculo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 
actúa como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 

 
 
CONTRATISTA 

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO IE&D BAUDÓ 

NIT. 901.740.630-3 

REPRESENTANTE LEGAL  JORGE ANTONIO ROA MEJÍA 

IDENTIFICACIÓN  
Cédula de Ciudadanía No. 19.167.245 de 
Bogotá 

INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO 

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 
S.A.S., NIT. 890.115.120-1 
REP. LEGAL: CARLOS MARIO ROLON AMAYA, 
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CONSIDERACIONES 

 
1. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada 

por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de 
las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

2. Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su 
objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, 
consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de 
inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado 
Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación 
de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código 
Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. En el evento de que en 
desarrollo del proceso de selección se presenten vacíos se acudirá en primer lugar a la Constitución 
Política de Colombia, a las leyes o normas que rijan la materia, a lo consagrado en los términos de 
referencia y a las normas supletorias como Código de Comercio, Código Civil, Código del Proceso y 
en general todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 
 

3. EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y FINDETER celebraron el Contrato Interadministrativo 
No. 1697 de 2022, para prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de proyectos 
asociados a la dinámica fluvial del Río Baudó, Departamento de Chocó y el área no municipalizada de 

C.C. No. 72.180.533 
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 70% 

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S., 
NIT.  802.008.390-3 
REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO DONADO 
HENRIQUEZ, 
C.C. No. 8.533.690 
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 30% 



 

 
 

  
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO IE&D BAUDÓ, NIT. 901.740.630-3 

 

    

Página 3 de 48 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Encanto, Departamento de Amazonas. Adicionalmente, la cláusula octava - Obligaciones de las 
Partes, numeral 2 – obligaciones específicas de Findeter, define: 

 
2. “Adelantar todas las actividades y trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para los 
procesos de selección y contratación que se requieran para ejecutar el objeto del contrato dando 
aplicación a los procedimientos previstos para tales efectos y a la Política de Contratación para Terceros 
de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios previos que serán la base para la elaboración de los 
Términos de Referencia por parte de FINDETER para la contratación de los proyectos priorizados con 
cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER. Para los 
proyectos para los que el INVIAS aporte los estudios y diseños, las contrataciones derivadas 

contemplarán una etapa de revisión y apropiación de los mismos.”(…)” 

 

4. Para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido, FINDETER suscribió con 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el día veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 

el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-111567, cuyo objeto es: “la constitución de un patrimonio 

autónomo derivado del patrimonio autónomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los 

recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el INVIAS en virtud del CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DERIVADO, administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y 

que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS de este. (…)” 

 
5. El diez (10) de marzo de 2023, se aprobó en Comité Fiduciario No. 1 el Manual Operativo del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ. 

6. El literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para 
celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión. 

 
7. El Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA LA 

FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ, se encarga de adelantar las gestiones 
contractuales de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y las 
convocatorias adelantadas por el Fideicomitente. 

 
8. El día siete (07) de junio de dos mil veintitrés (2023) FINDETER abrió la Convocatoria Pública No. 

PAF-ATINVIAS-I-032-2023, en adelante la CONVOCATORIA, con el objeto de contratar la 
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“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
FASE III PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 
 

9. El COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO mediante ACTA No. 03 del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN, No. 3-1-111567 DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. 1697 DE 2022, en sesión virtual de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023), 
aprobó la recomendación de adjudicación según el orden de elegibilidad efectuada por los 
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente 
CONSORCIO IE& BAUDÓ, e instruyó a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes 
tendientes a la suscripción del presente CONTRATO. 

10. Para la celebración del presente CONTRATO, existe disponibilidad de recursos, por valor de 
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($ 
380.909.511,00) M/CTE., de acuerdo con lo certificado el día nueve (09) de agosto de dos mil 
veintitrés (2023) por la Gerencia de Negocios de la CONTRATANTE. 

 
11. EL CONTRATISTA, sus integrantes y su representante no se encuentran incluidos dentro de las listas 

restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

12. El representante del CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, el 
del Consorcio y el de las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 
este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

 
13. EL CONTRATISTA manifiesta que ni él, ni su Representante legal, ni los integrantes del Consorcio, 

se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones que impidan 
la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad 
o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa autorización escrita de LA CONTRATANTE o, 
si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor del 
CONTRATISTA de ninguna compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara 
a ejecutar. 

 
14. Sin perjuicio de la información que EL CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual y que sirvió 

para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó las 
condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las 
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vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del 
CONTRATO. 

 
15. Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos que 

lo integran. 
 

16. De conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es contratar la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
FASE III PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del presente CONTRATO, así 
como el detalle, descripción del objeto, duración, obligaciones, actividades, productos, 
características, actividades específicas y condiciones técnicas, administrativas, financieras, 
contables, ambientales, sociales y jurídicas para el proyecto se encuentran definidas en el numeral 
2.2. de los Estudios Previos y demás documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte 
integral del presente CONTRATO. 

 
En el marco del contrato interadministrativo No. 1697 suscrito entre EL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS – INVÍAS Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, se puede consultar 
en la página web de FINDETER la convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista que 
ejecute el contrato que tiene por objeto “LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA 
LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”, para lo cual, se requiere el 
acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el 
contratista ejecutará en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de consultoría 
, así como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio 
previo, contrato, entre otros), especialmente en relación con:  

 
• Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado.  
• Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
• Actividades legales.  
• Actividades financieras y presupuestales.  
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• Toda estipulación contractual y de los planes operativos.  
• Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. 
• Vigilancia permanentemente de la correcta ejecución del objeto contratado. 
• Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y   

oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente.  
 
La Interventoría que se contrate como producto del proceso de selección, realizará la 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la 
ejecución del contrato objeto de la interventoría, la cual se puede consultar en la página 
www.findeter.gov.co. 
 
Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que 
se obliga en el desarrollo del contrato y cumplirá las demás obligaciones establecidas en 
este estudio previo y todos los documentos que hagan parte integral del contrato y de la 
convocatoria.  
 
La Interventoría integral por contratar tendrá el siguiente alcance: 
 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, 
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y 
realización del compromiso contractual suscrito para la realización de los estudios, diseños, 
a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación y liquidación del mismo. 
 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del 
manejo financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que 
haya lugar, en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y suministrará los 
insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informará al contratante sobre dichas 
acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus 
soportes; revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidación se 
presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además, elaborar los 
formatos que, para el proceso de liquidación, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo 
las disposiciones y normas aplicables. 
 
CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de 
los estudios, diseños, con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, 
bajo las disposiciones y normas aplicables.  
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AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que productos a 
desarrollar, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas 
de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la 
autoridad competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos 
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y 
las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y 
Nacionales. 
 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones sociales contenidas en la presente convocatoria, así como verificar el 
cumplimiento del del Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSR) del CONSULTOR; 
acompañar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento en la atención al ciudadano 
y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias PQRS). 
 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos legales, regulatorios y contractuales relacionados con el 
respectivo contrato, así como apoyar a FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la 
Contratante, el ICBF y la CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en 
el desarrollo del mismo. 
 
TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la Calidad 
de los productos desarrolla-dos en el contrato objeto de interventoría (estudios y diseños) 
para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y 
normas de Calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su 
aplicación, y correcto recibo que garantice la calidad de los productos, bajo las 
disposiciones y normas aplicables.   
 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 
 
La actividad de la INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial 
y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, 
en la toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás 
elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos 
de su función señalados a continuación: 
 
Verificar la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la 
realización de visitas permanentes, reuniones, control de Calidad, aplicación de correctivos, 
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solución de problemas, toma de decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación; 
determinar si la ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y 
si la ejecución del contrato se está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, 
administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecución.  
 
Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos 
sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, garantizar la correcta implementación de los procesos y procedimientos con 
miras a precaver los errores que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, así 
como buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que lleguen a presentarse dentro 
de los parámetros legales, logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de 
la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 
 
Absolver, en virtud del principio de mediación, resolverá y atenderá todas las dudas que se 
presenten en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto debe resolver todos los problemas o 
dificultades que se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un 
adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello 
signifique algún tipo de variación en las responsabilidades de las partes. 
Solicitar al CONTRATISTA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas 
fallas que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al 
CONTRATISTA por incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la 
viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas. 
 
ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
 
Se cuenta con estudios los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad del contrato 1034 
de 2020, ejecutado por el consorcio Estudios SMF – INVIAS, cuyo objeto fue “ESTUDIO DE 
PRE-FACTIBILIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO BAUDÓ Y ACTUALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL RIO SAN JUAN” 
  
Por otra parte, se cuenta con los productos de la consultoría contratada por el BID y DNP, 
cuyo objeto fue la “CONSULTORÍA EN DISEÑO DEL MUELLE TIPO PARA DIFERENTES 
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TIPOLOGÍAS, CON SU CORRESPONDIENTE ZONA DE SERVICIOS PARA LOS USUARIOS”. 
 
El consultor deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes adicionales a 
los aquí enunciados, si los hubiese; recopilará y analizará toda la información que 
represente alguna utilidad para el contrato y/u ordenes de servicio. También deberán 
consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver 
con la carretera en estudio. 
 
Adicionalmente, durante el término de recibo de observaciones a los Términos de 
Referencia y demás anexos, que se establezca en el cronograma de la convocatoria, los 
interesados podrán revisar toda la información técnica del proyecto en las instalaciones de 
FINDETER, ubicada en la calle 104 No. 18ª – 52 Piso 6 -Gerencia de Infraestructura, para lo 
cual deberán remitir correo electrónico a jabayona@findeter.gov.co y 
jaarrieta@findeter.gov.co con un día de antelación (antes de las 5:00 pm) manifestando su 
nombre y cédula de ciudadanía, y su intención de ingresar, para coordinar la respectiva 
autorización de ingreso.  
 
Durante el proceso de revisión no se podrá tomar registro fotográfico o copia alguna de la 
documentación del proyecto. Los proponentes no podrán divulgar ni comunicar la 
información técnica revisada ni podrán utilizar la información o fragmentos de ésta para 
fines distintos a la presentación de la oferta para la convocatoria que se adelante. De la 
anterior actuación se realizará un acta, la cual debe ser suscrita por el funcionario que asiste 
por parte de Findeter y del interesado que efectuó la revisión de la documentación 
relacionada con el proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Corresponde a la interventoría a la elaboración de los estudios y diseños Fase III para la 
navegabilidad del río Baudó, Departamento de Chocó. 
 
Para efectos de lo anterior, la entidad cuenta con los resultados de los estudios y diseños a 
nivel de prefactibilidad del contrato 1034 de 202 contratado por el INVIAS y ejecutado por 
el CONSORCIO ESTUDIOS SMF – INVIAS.  La descripción de los alcances del estudio de 
prefactibilidad anteriormente mencionado no es limitativa, es decir que, el CONSULTOR 
deberá, ampliar o profundizar el alcance cuando el proyecto lo requiera, ejecutando los 
estudios y diseños hasta fase III, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que 
realice sin que esto represente un mayor costo para la CONTRATANTE. 
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Como resultado del estudio de prefactibilidad, a continuación, se relacionan las localidades 
que fueron objeto de priorización debido a las necesidades o problemas existentes, sobre 
la cuales se proyectó la ejecución de obras: 
 
1. Nauca. 2. El Coco. 3. Playita. 4. Pie de Pato. 5. Cocalito. 6. Amparrado. 7. La Playa. 8. 
Apartadó. 9. Las Delicias. 10. Batatal. 11. Puerto Misael. 12. Puerto Platanares. 13. Puerto 
Libio. 14. Baudocito. 15. Puerto Córdoba. 16. Boca de Curundó. 17. Puerto Pizarro. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el contratista tenga la obligación de analizar las necesidades 
y problemáticas actuales en todas y cada una de las localidades a lo largo del cauce del río 
Baudó, cuya prioridad final será definida conjuntamente con el INVIAS. 
 
El Interventor, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias, previa entrega a FINDETER, 
de la revisión y aprobación de los siguientes volúmenes y los demás necesarios (según le 
aplique): 

 
 

Volumen 

 

Alcance 

VOLUMEN I RECOPILACIÓN INFORMACIÓN, DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

VOLUMEN II ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO 

VOLUMEN III ESTUDIO GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL PROYECTO 

VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

VOLUMEN V 
ESTUDIO Y DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

ALTERNATIVA DEFINITIVA 

VOLUMEN VI 
DISEÑOS DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (MEMORIAS DE 

CALCULO Y PLANOS) 

VOLUMEN VII INFORME DE CANTIDADES, APUs, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO 

VOLUMEN VIII GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

VOLUMEN IX COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO 

VOLUMEN X INFORME FINAL EJECUTIVO 

 
Es responsabilidad del Interventor realizar la consulta en la página web de FINDETER, con 
el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso 
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de contratación de la consultoría como de la Interventoría, y la totalidad de documentos 
allí contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato de consultoría y de 
Interventoría. 
 
El interventor deberá dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos establecidos 
en la normatividad aplicable y los anexos que se publicarán en la presente convocatoria, 
sin desconocer que FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la Contratante, realizará la 
supervisión al contrato de Interventoría y emitirá visto bueno en los casos que así lo 
requiera. 
 
El interventor deberá tener en cuenta para la revisión y aprobación de todos los productos, 
que el CONSULTOR ejecute los estudios y diseños basados en la normatividad legal y 
técnica, manual de interventoría de obra pública del INVIAS,  manual de supervisión e 
interventoría, norma sismo resistente NSR-10, manual de señalización vial-INVIAS,  manual 
de servicios de consultoría para estudios y diseños, interventoría de estudios y diseños y 
gerencia de proyectos de INVIAS, guía de manejo ambiental – INVIAS, guía de 
estructuración de proyectos de infraestructura de transporte del INVIAS, estudios y diseños 
definitivos para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga, 
anexo gestión de la infraestructura de transporte sostenible – INVIAS vigentes al momento 
de ejecutar el contrato, anexo técnico y demás documentos contractuales. 
 
Respecto a la gestión social y reputacional, la INTERVENTORÍA debe verificar el desarrollo 
e implementación del PGSR del CONSULTOR; de manera que se definan las actividades, 
metodologías y productos entregables para cada uno de los siguientes componentes:    
   

1. Componente lectura territorial   
2. Componente estrategia de comunicación 
3. Componente participación ciudadana 
4. Componente apropiación y empoderamiento comunitario 
5. Componente monitor seguimiento  

   
Así como se relaciona en los lineamientos, es importante que el desarrollo e 
implementación del PGSR articule las guías establecidas por FINDETER e INVIAS, por lo 
tanto es importante conocer las particularidades de esta gestión que se encuentra en la 
documentación de INVIAS en relación con la Política de sostenibilidad, el Manual de 
interventoría de obra pública y sus correspondientes instructivos, la Guía de manejo 
ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial, el Apéndice E para la gestión 
social y las Líneas de acción de la gerencia de regiones.   
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Es importante y necesario enfatizar con la comunidad y demás actores involucrados los 
diferentes momentos que tiene el proyecto, de manera que se distinga cada una de las 
fases y quede claro que todas las actividades son preliminares respecto de una próxima 
ejecución de obras, motivo por el cual el trabajo social tendrá carácter eminentemente 
preparatorio y de generación de condiciones favorables para las posteriores obras civiles.  
   
Se debe tener en cuenta para las actividades de campo la posibilidad de requerir ejercicios 
de revisión, complementación y/o ajuste respecto a la metodología y alternativas de 
presencialidad y virtualidad; lo anterior en función de las disposiciones de distanciamiento 
social y demás medidas y/o condiciones establecidas por las autoridades territoriales 
debido al COVID-19 y demás afecciones respiratorias. Este ejercicio debe ser justificado 
según corresponda e identifique el CONSULTOR, recomiende la INTERVENTORÍA o soliciten 
los actores territoriales y/o comunitarios. 
 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA será de 
OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 
inicio, discriminados así: 
 

 
 
Nota 1: Nota: Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecución 
del proyecto. La discriminación del plazo descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 

 
Nota 2: El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá 
firmarse simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa 
aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 
 
Nota 3: El incumplimiento del plazo máximo individual establecido para cada actividad del proyecto 
dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes conforme a los atrasos 
reportados por la supervisión, según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de 
ejecución. 
 
La CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales 
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a los establecidos en el contrato de interventoría, por lo tanto, es responsabilidad del 
INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA adopte los procedimientos y planes 
pertinentes que le permitan planificar la ejecución del contrato. 
 
CLAÚSULA CUARTA. – ACTAS DEL CONTRATO: 
 
a) ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO  

 
La INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden 
de inicio correspondiente, la cual deberá contener, entre otros aspectos los siguientes: 

 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazo  
4. Fecha de Terminación prevista  
5. Valor  
6. Información de la INTERVENTORÍA  

 
De igual manera, previo a la firma del acta de inicio u orden de inicio, el INTERVENTOR deberá 
cumplir lo estipulado en el numeral, denominado “OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, en 
el cual se establece la documentación mínima para el inicio del contrato. Estos requisitos de 
ejecución deberán ser entregados por parte de la INTERVENTORÍA a la CONTRATANTE y 
FINDETER, en un plazo no mayor a tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato. 
 
Nota 1: Una vez el supervisor del contrato de interventoría cuente con los soportes de la 
aprobación del personal mínimo requerido y de las garantías exigidas, el interventor deberá 
suscribir el Acta de Inicio del contrato de interventoría dentro de los TRES (3) días siguientes. 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de 
ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, el Patrimonio Autónomo 
Contratante podrá expedir la orden de inicio del contrato.  

 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de la INTERVENTORÍA al inicio de la 
ejecución del contrato dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya 
lugar.  
 
Nota 2: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones a la 
documentación aportada, el INTERVENTOR, tendrá un plazo máximo de dos (2) días para 
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realizar los ajustes a que haya lugar y entregar la documentación corregida.  
 
Nota 3: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte de la SUPERVISIÓN y a medida que sea 
necesaria su incorporación al proyecto previo aprobación de ésta, la INTERVENTORIA deberá 
en un plazo no mayor a UN (1) DÍA realizar la afiliación a la seguridad social integral del personal 
aprobado y remitir los respectivos soportes para verificación por parte del supervisor.  
 
Nota 4: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte del SUPERVISOR, el personal que sea 
vinculado mediante la modalidad de prestación de servicios, la INTERVENTORIA deberá 
suministrar a la SUPERVISIÓN los contratos de trabajo para su verificación; lo anterior, a 
medida que sea necesaria su incorporación. 

 
b) ACTA DE TERMINACIÓN 

 
Vencido el plazo de ejecución del contrato de interventoría, contado a partir de la suscripción 
del Acta de inicio o emisión de la orden de Inicio, El INTERVENTOR y SUPERVISOR, deben 
suscribir la correspondiente acta de terminación del contrato, en la que se dejará constancia 
de la terminación de todas las actividades por parte del interventor. 
 
Nota: Es obligación de la INTERVENTORIA, gestionar y suscribir la correspondiente acta de 
terminación del contrato de consultoría en la que se dejará constancia de la terminación de 
todas las actividades por parte del consultor. 

 
c) ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría contado a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el SUPERVISOR validara el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del interventor y se dejará constancia mediante Acta de Entrega 
y Recibo a satisfacción del contrato de Interventoría, suscrita entre la sociedad fiduciaria 
vocera del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y/o la SUPERVISIÓN 
según corresponda. 
 
Nota: Es obligación de la INTERVENTORIA, gestionar la correspondiente acta de entrega y 
recibo a satisfacción del contrato de consultoría, suscrita entre la Sociedad Fiduciaria vocera 
del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE, el CONSULTOR y el INTERVENTOR y/o 
SUPERVISOR, en la que se dejará constancia de las actividades y productos ejecutados, con 
el lleno de los requerimientos técnicos, una vez se hayan atendido las recomendaciones 
realizadas por parte la INTERVENTORÍA, y de ser el caso por parte de FINDETER en calidad de 
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Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o INVIAS. 
 

CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma de 
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($ 
380.909.511,00) M/CTE., incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución 
del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO 
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. 
 
El método para la determinación del valor del contrato se basó en el modelo de análisis de costos 
y en los precios topes definidos por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, 
para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría y / o prestación de 
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio 
de precios de mercado y del factor multiplicador. 
 
 Se tuvieron en cuenta e incluyeron todos los gastos y/o costos, directos e indirectos, derivados de 
la celebración, ejecución, cierre contractual y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos y/o costos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones 
anuales, dotación, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo 
del interventor, equipos de topografía y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías 
en actividades relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría; computadores, licencias 
de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración y ejecución del 
contrato, el cierre contractual y suscripción del acta liquidación del mismo; las deducciones a que 
haya lugar; la remuneración para LA INTERVENTORÍA y en general, todos los costos y/o gastos en 
los que deba incurrir LA INTERVENTORÍA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por LA INTERVENTORÍA en relación con los costos, gastos y/o costos o actividades 
adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato de Interventoría y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta, incluido el cambio de vigencia. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor estimado, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre 
contractual, el cual se consideró en un plazo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para ello, 
deberá disponer del personal solicitado en los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una 
vez vencido el plazo de ejecución del Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor del 
contrato, de la siguiente manera:  
 

1. Un pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor contratado, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los siguientes 
productos: volumen I, sujeto a la presentación de informes semanales y mensuales de 
interventoría que se tengan como obligación en el momento.  

 
2. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes 
productos: volumen II al volumen IV, sujeto a la presentación de informes semanales y 
mensuales de interventoría que se tengan como obligación en el momento. 

 
3. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes 
productos: volumen V al volumen VI, sujeto a la presentación de informes semanales y 
mensuales de interventoría que se tengan como obligación en el momento. 

 
4. Un pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor contratado, contra el acta de 

entrega y recibo a satisfacción final del contrato, previa demostración del cumplimiento de 
los requisitos y obligaciones, sujeto a la presentación de informes semanales y mensuales 
de interventoría que se tengan como obligación en el momento. 

 
Nota 1: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del CINCO POR CIENTO 
(5%) la cual se devolverá a la interventoría una vez se suscriba por las partes el acta de liquidación 
del contrato de interventoría. 
 
Nota 2: Para cada pago el interventor presentará, a satisfacción del supervisor del contrato, 
comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes 
parafiscales, así como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la 
legislación tributaria vigente. 
 
Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría 
por causas no imputables al contratista de consultoría, la CONTRATANTE únicamente pagará los 
costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prórroga. 
 
Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoría 
y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida 
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forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
Nota 5: El valor de la interventoría incluye, entre otros, los gastos y/o costos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales anual, dotación, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del 
equipo de trabajo del interventor; equipos de topografía y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – RETENCIÓN EN GARANTÍA: El INTERVENTOR faculta a LA CONTRATANTE a 
que, durante la etapa de ejecución del Contrato de Interventoría, retenga en garantía, el 5% del 
valor de cada pago. 

Las sumas que hayan sido retenidas por LA CONTRATANTE como garantía, podrán ser usadas para 
efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  

Las sumas retenidas por LA CONTRATANTE como garantía, serán reintegradas a EL INTERVENTOR 
con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría, deduciendo el valor de las 
compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: El 
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y 
aquellas que se deriven de su ejecución; también las que provengan de la naturaleza del contrato, 
las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás 
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATINVIAS-I-032-2023; las que se resulten de la propuesta 
presentada por INTERVENTOR, así como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su 
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas que rigen la presente contratación.  
 
En el marco de lo anterior, las obligaciones del INTERVENTOR están encaminadas a controlar, exigir, 
absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra objeto de 
interventoría. A continuación, se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser 
entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así: 
 

a. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, ambientales, 
sociales, prediales, jurídicas, de sostenibilidad, administrativas y presupuestales tomadas 
durante el plazo de ejecución del contrato. 

b. Tener conocimiento completo de los términos de referencia, anexos, propuesta, contrato, 
cronograma de ejecución, metodologías de trabajo y cualquier otro documento con 
información relevante para la ejecución del contrato. 
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c. Vincular a la ejecución del contrato de interventoría, como mínimo un cincuenta por ciento 
(50%) de mujeres en el personal del proyecto. Dicha condición será verificada por el 
supervisor y en los casos en los que la interventoría demuestre la imposibilidad de 
cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del proyecto, la 
supervisión deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

d. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación 
con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015. 

e. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 
ambientales, prediales, seguridad industrial, legal, social y de sostenibilidad del contrato 
objeto de interventoría. 

f. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de consultoría 
en la ejecución del contrato y su cierre contractual y liquidación. 

g. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social, de acuerdo con los 
lineamientos del anexo correspondiente. 

h. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos 
en el Plan de Gestión Social por parte del contratista de consultoría. 

i. Asegurar que el consultor en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

j. Asegurar el cumplimiento por parte del consultor de los anexos que forman parte integral de 
los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoría. 

k. Mantener permanente comunicación con el consultor, FINDETER en calidad de 
Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o LA CONTRATANTE. 

l. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias. 

m. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
n. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de consultoría acorde con 

la realidad de la ejecución contractual. 
o. La INTERVENTORÍA deberá allegar oportunamente los conceptos, actas, formatos y demás 

documentos a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante, necesarios para los 
trámites correspondientes a que haya lugar. 

p. Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en la presente 
convocatoria; de ser necesario un mayor número de perfiles y/u otro tipo de profesional, 
estos deberán estar disponibles a solicitud de FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 
Contratante y/o INVIAS. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los 
mínimos requeridos o que no esté laborando, se aplicarán las cláusulas contractuales 
correspondientes, previo aviso que sobre el particular efectué el supervisor en máximo tres 



 

 
 

  
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO IE&D BAUDÓ, NIT. 901.740.630-3 

 

    

Página 19 de 48 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(3) requerimientos, el cual solicitará a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto 
incumplimiento parcial del contrato. 

q. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y mantener informada a LA CONTRATANTE y FINDETER en calidad de 
Fideicomitente de la Contratante sobre hechos y circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato; así como entregar los soportes a los que tenga acceso. 

r. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para 
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución del contrato. 

s. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del 
contrato. 

t. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del 
contrato y cinco (5) años más, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Cámara de 
Comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la adjudicación 
de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. 
La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica. 

u. Cumplir el Código de Ética Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al 
desarrollo del contrato. 

v. Coordinar con el consultor o supervisor según sea el caso, la atención oportuna de las 
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas sobre 
el desarrollo y ejecución del proyecto. 

w. Impartir instrucciones de carácter obligatorio al contratista de consultoría, siempre que se 
encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia 
escrita de toda la actuación con firma de recibido por parte del consultor y FINDETER en 
calidad de Fideicomitente de la Contratante.  

x. Establecer por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de 
consultoría apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, ambiental, 
social, predial, de sostenibilidad jurídica, financiera y contable. 

y. Requerir al consultor la presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida 
ejecución y liquidación del contrato. 

z. Suscribir conjuntamente con el consultor el acta de inicio del contrato y las actas que, en 
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 
técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

aa. Verificar que las garantías y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las 
vigencias y montos pactados en el contrato de consultoría y estén debidamente aprobados 
por LA CONTRATANTE. 

bb. Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y emitir concepto en 
forma oportuna sobre las controversias que se presenten en desarrollo del seguimiento y 
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control durante la vigencia del contrato de consultoría; de ser necesario o de requerirse por 
FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante, deberán venir con la revisión y 
visto bueno del asesor jurídico de la Interventoría. 

cc. Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante por escrito y de manera 
oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato 
de consultoría, a través de comunicaciones e informes periódicos que deba presentar. 

dd. Interactuar con FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y el consultor para 
el logro del objetivo general del proyecto y la obtención de excelentes estudios y diseños 
finales, según el caso, que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma adecuada y 
oportuna.  

ee. Desempeñarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del 
contrato de consultoría. 

ff. Las demás que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias 
para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE 
INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.   

 
a. La INTERVENTORÍA, presentará al supervisor designado por FINDETER en calidad de 

Fideicomitente de la Contratante, la oferta económica discriminada, conforme al formato 
Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá 
FINDETER en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para la 
interventoría conforme al personal mínimo exigido en el proceso de contratación y de 
acuerdo con las dedicaciones necesarias para la ejecución, así como los demás costos y/o 
gastos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. 

b. Entregar a la CONTRATANTE las garantías exigidas contractualmente para la revisión y 
aprobación de los amparos correspondientes. 

c. Presentar para revisión y aprobación del SUPERVISOR del contrato de interventoría, las hojas 
de vida que cumplan con los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos en los 
documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecución de las Etapas I y 
II de la Interventoría. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los 
integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y 
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORÍA 
entregará previamente a la suscripción del acta u orden de inicio, los documentos soporte 
que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para la ejecución 
del contrato.  
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Nota: Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por 
causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

d. Conocer, revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato 
objeto de Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el 
alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, 
solicitando a la CONTRATANTE las aclaraciones del caso. 

e. Verificar y aprobar toda la documentación requerida para la suscripción del acta u orden de 
Inicio del contrato objeto de interventoría. 

 
CLÁUSULA NOVENA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se obliga 
a dar cumplimiento a todas las obligaciones específicas de carácter técnico, administrativo, jurídico, 
social, ambiental, financiero, contable, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran 
descritas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la 
CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-032-2023, los cuales forman parte integral del presente 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - GESTIÓN DE RIESGOS: El INTERVENTOR, previamente a la celebración del 
contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en el los cuales ha dimensionado 
su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará 
el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de este. 
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la 
gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión del riesgo establecida 
por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales: 
 
a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 

administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el 
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos 
publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la CONTRATANTE, para 
que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la modificación contractual 
correspondiente. 
 

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de 
estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del contrato. 
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c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el 
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 
dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de riesgo 
residual del contrato. 
 

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la 
definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección 
de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que los controles 
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo 
requerido en la ejecución del contrato. 

 
Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá 
presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la 
siguiente información como mínimo: 
 
a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y 

responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 
metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, 
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la 
ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR deberá 
pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa 
para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del 
contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato 
y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así 
mismo, El INTERVENTOR tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, 
pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con 
ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLÍTICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones 
tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden 
nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, 
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, 
adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el seguimiento y control al trámite que 
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adelante el CONTRATISTA DE OBRA para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en 
caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso 
o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad 
exclusiva de EL INTERVENTOR. 
 
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el 
tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las normas aplicables en materia de seguridad 
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL 
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de 
las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales 
justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en 
materia social.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga 
a:  
 

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO con apoyo del supervisor designado por 
Findeter para el efecto y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo. 
 

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la supervisión. 

 
3. Pagar a EL INTERVENTOR por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos 

existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo 
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 

 
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: La CONSULTORÍA se ejecutará a lo 
largo del río Baudó, en el Departamento del Chocó. 
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Es responsabilidad del contratista, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, localización y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales 
y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para la presentación de su oferta, para 
ello el contratista podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas 
disponibles teniendo como punto de referencia la localización señalada previamente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones 
geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de 
las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; 
d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el 
suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de 
transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su 
terminación oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha 
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las 
dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 
asumirlas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar 
los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su 
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del 
sitio (verificar estado de las vías de acceso al proyecto), disponibilidad de canteras, zonas de 
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préstamo y/o zonas de depósito (ZODMES), así como la facilidad de suministro de materiales e 
insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta 
ejecución del proyecto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se 
mantendrá un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, económico, jurídico, social y ambiental, y verifique que el contrato se 
ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas en el presente contrato y demás documentos 
que hacen parte del mismo , en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve 
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El supervisor ejercerá su labor 
de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 
 
La supervisión del contrato será ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia 
Técnica de FINDETER, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico del contrato desempeñando las funciones 
previstas en el Manual de Supervisión vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando 
además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
El Supervisor del contrato está facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA 
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando se presente incumplimiento.  
 
En ningún caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 
suscrito entre el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus 
obligaciones y responsabilidades. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – PRODUCTOS A ENTREGAR POR LA INTERVENTORÍA: 
 
INFORMES SEMANALES 
 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de 
interventoría como del contrato de consultoría objeto de la interventoría, el seguimiento y control 
de la programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. 
Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los documentos de la convocatoria, el 
consultor deberá presentar a la interventoría para su aprobación, la programación que deberá 
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incluir como mínimo los hitos de control más relevantes.  
 
Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoría deberá entregarse al supervisor 
designado por FINDETER el primer día hábil de cada semana y contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

• Relación de los Hitos críticos de la programación indicando fecha máxima de cumplimiento. 

• Indicadores Financieros. 

• Indicadores Físicos. 

• Situaciones problemáticas. 

• Plan de Contingencia. 

• Actividades Desarrolladas durante la semana (técnica, ambiental, predial, social, de 
sostenibilidad, administrativas, etc.). 

• Actividades programadas para la siguiente semana. 

• Comentarios de la Interventoría. 

• Registro Fotográfico. 
 
El informe semanal deberá contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado 
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los días de atraso o adelanto que 
presenta el contrato. Para lo cual se aplicará el formato y lineamientos establecidos en el Manual 
de Supervisión e Interventoría de FINDETER y en el Manual de Interventoría de INVÍAS, vigente.  
 
INFORMES MENSUALES 
 
La Interventoría presentará mensualmente al supervisor designado por FINDETER un informe en 
donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el 
avance del proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo 
programado. El informe mensual deberá presentarse dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al 
vencimiento de este. Como mínimo deberá incluir: 
 

• Informe ejecutivo. 

• Informe técnico. 

• Acta parcial y balance presupuestal. 

• Avance de cada una de las actividades programadas. 

• Registros fotográficos. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que el 
concepto sobre los mismos. 

• Calibración y control de equipos. 
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• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de consultoría e 
interventoría. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. 

• Informes semanales presentados y aprobados. 

• Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto. 

• Relación de correspondencia. 

• Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

• Las demás actividades contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER 
y en el manual de interventoría de INVÍAS. 

 
INFORME FINAL  
 

La Interventoría entregará a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante al terminar 
los trabajos objeto del contrato de interventoría un informe final cuyo contenido será como mínimo 
el siguiente: 
 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Ejecución de los trabajos  

• Balance económico final de los contratos. 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 
los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

• Registro fotográfico. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Informe sobre el cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas. 

• Programación final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en 
relación con las obligaciones de los contratistas. 

• Planos finales originales debidamente firmados. 
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• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría conforme a cada 
modificación o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfacción. 

• Las demás actividades contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER 
y en el manual de interventoría de INVÍAS. 

 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, anexos, y/o documentos similares 
publicados con el proceso de selección de la consultoría y la presente convocatoria, como parte de 
la información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
A continuación, se presenta la definición de términos expuestos anteriormente y/o que se deberán 
tener en cuenta en la ejecución del contrato de interventoría: 
 
Plan de Gestión Social: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en relación 
con la verificación y acompañamiento realizado al contratista durante el desarrollo e 
implementación de su Plan de Gestión Social. 
 
Actas contractuales: Documento en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, 
modificaciones al plazo contractual (suspensión o reinicios), aspectos relevantes y compromisos de 
las reuniones, entrega y recibo del proyecto y de liquidación del contrato. En todas esas actas se 
debe dejar constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar por los intervinientes. 
 
Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONSULTOR e INTERVENTORÍA que debe 
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades 
ejecutadas en un período de tiempo establecido. 
 
Acta de terminación. Documento en el cual se deja constancia de la terminación del contrato en el 
plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Acta de entrega y recibo a satisfacción final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega 
y recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Acta de liquidación: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce 
de cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos. 
 
Informe ejecutivo y demás informes que se requieran por parte de la Contratante a través del 
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que 
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y 
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fotografías. 
 
Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecución de un contrato 
o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe 
indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
INTERVENTOR para la ejecución del CONTRATO y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce 
vigilancia e interventoría, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, el INVIAS y FINDETER, 
según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por 
escrito. 
 
EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance 
del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no 
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero 
pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad.    
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el INVIAS y AL 
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, 
permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones 
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente 
CONTRATO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL INTERVENTOR se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO y con ocasión del contrato sobre el cual 
ejerce vigilancia e interventoría. Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a 

persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la 
misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE. 
  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
del presente CONTRATO. 
 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL INTERVENTOR, y, 
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por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los 
perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así 
como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales 
y civiles correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, información 
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo al supervisor 
y a LA CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR deberá devolver toda la información en su poder, de lo 
cual se dejará constancia expresa. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a: 
 

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, al PATRIMONIO AUTÓNOMO, a FINDETER y al INVIAS 
(directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, 
representantes o apoderados) de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, 
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecución 
del contrato. 
 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los 
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, FINDETER y el INVIAS, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de 
la ejecución del contrato. 

 
Todos los gastos y/o costos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, FINDETER y el INVIAS, deberán ser asumidos por el INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, FINDETER y el 
INVIAS, estos podrán requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que 
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte 
más favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, FINDETER y el 
INVIAS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en 
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consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR 
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA 
CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. 
 
EL INTERVENTOR ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA 
CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el 
personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL 
INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la 
afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los 
trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a 
cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – AFILIACIÓN DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, el INTERVENTOR 
deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El 
cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el 
revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se 
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas 
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razón 
de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos 
dentro de la garantía que el contratista deberá constituir y presentar a LA CONTRATANTE, 
expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes 
amparos, cobertura y vigencia: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más.  
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más.  

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato 

Vigente por cinco (5) años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción del contrato 
de interventoría. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del              contrato 

 
Para las garantías señaladas el INTERVENTOR se constituirá como TOMADOR, el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, LA CONTRATANTE y el INVIAS como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS. 
 

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ, con 
NIT (830.053.105-3),  

• INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, con NIT. 800.215.807-2 
 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el 
numero de la póliza allegada.  No será válido para el proceso la certificación de No expiración por 
falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica. 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 
NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCÓ es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
 
Estas garantías deberán presentarse a LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) días siguientes 
contados a partir de la firma del contrato para su revisión y aprobación 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
La INTERVENTORÍA deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente 
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establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS  
Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y terceros afectados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que 
haya lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable 
en las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR 
no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y 
representación, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en 
los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de 
dicha gestión de los saldos a favor del INTERVENTOR. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA 
CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 
INTERVENTOR debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías otorgadas. 
En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione 
su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL INTERVENTOR deberá acreditar 
el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL INTERVENTOR deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de 
las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la 
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la 
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constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL INTERVENTOR. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del 
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de 
apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
CONTRATO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 
pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las 
obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento 
(10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el 
artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA 
CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidación y 
hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL INTERVENTOR deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO EL 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, descrito en el Anexo No. 1 y demás documentos de la 
Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO, por cada profesional o 
técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que 
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL 
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día 
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento 
que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, 
el supervisor solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán 
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al 
INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ QUINTA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda 
entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a título 
de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato o proporcional a las 
obligaciones incumplidas, según el caso, en el evento de incumplimiento de una o varias de las 
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obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no constituye una tasación 
anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la 
indemnización total de los perjuicios causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo 
hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención judicial previa.  
 
La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la 
cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, aplicando 
la proporcionalidad de la pena. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento 
para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 

1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto el cual debe contener los hechos 
que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas 
en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a 
cargo de El INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así 
como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así 
lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.  

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con tres (3) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del Supervisor el documento de descargos de EL 
INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no 
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la 
cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  

 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena. 
 

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
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acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada a EL 

INTERVENTOR y a la aseguradora. 
8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá 
pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora 
serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideración de los 
órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no 
se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica 
la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los 
parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer 
a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula prevista en 
el clausulado del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA 
a LA CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a 
título de apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión 
de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo 
anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensación una vez se le 
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas 
por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán 
ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo 
de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la 
reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 
acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada 

del CONTRATO. 
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4. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se 
realiza la vigilancia e interventoría. 

 
Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a LA 
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento del INTERVENTOR, en las circunstancias:  

 
a.   Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la 

legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se 
dará por terminado el contrato. Además, se faculta a LA CONTRATANTE para hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se 
evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual 
se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del 
plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE.  
 

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolución de 
la persona jurídica INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo 
consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
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económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.  

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o 
durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, 
respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables Fiscales 
Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro 
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.  

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés.  

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

13. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebración del 
contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

14. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará 
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Considerando que el contrato de 
interventoría es accesorio al CONTRATO DE CONSULTORÍA (principal), el acaecimiento de las 
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolución del contrato de 
interventoría frente a dicho contrato, según corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas 
en la convocatoria que se adelanta para la “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 
 
Si como resultado de la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS”, se presentara alguno de los 

eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 

acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y 

a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
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Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del 

contrato, los siguientes: 

a. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del contratista a 
cuyo cargo esté la responsabilidad.  

b. requiere de la reubicación de población, y esta no es atendida previamente por el INVIAS.  
Si la CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se 
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.  

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 
las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 
contratista de obra, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva 
la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente 
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  

d. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en 
el Contrato Interadministrativo, los permisos y demás requisitos de diversa índole necesarios 
para la ejecución del proyecto, y cuya consecución no se logre por la misma o por el 
contratista de obra en un plazo máximo de tres (3) meses o según el plazo máximo acordado 
entre las partes.  

 
Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente documento se terminará 
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.  
 
Nota: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, 
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de manera 
anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico distinto al valor del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá que es responsable por la 
resolución del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar 
la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 
En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de 
EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las 
causales de terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria:  
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1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado 
por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las 
causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 
soporten.  

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del 
contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a 
la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el documento 
de descargos de EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las 
explicaciones de EL INTERVENTOR.  

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de 
terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los 
descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL 
INTERVENTOR y a la aseguradora.  

8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR será analizada por el interventor y el 
supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por 
EL INTERVENTOR y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE para 
adelante las acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR el Acta de cierre, balance 
financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que 
considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días 
hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  
 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, tendrá 
los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la 
fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  
 

1. No habrá lugar a indemnización para EL INTERVENTOR;  
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2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;  
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de 

EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;  
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 

1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y 
reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL 
INTERVENTOR, y otras acciones legales perinentes. 
 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL 
INTERVENTOR se aplicará la fórmula prevista en el clausulado del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONTRATO 
podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan 
en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. 
En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  
 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la supervisión  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.  
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no podrá 
ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor y autorización 
expresa de LA CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las 
actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: El INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos 
recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o 
que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.  – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la 
suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos: 
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a. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al INTERVENTOR 
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 
cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, LA 
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 
autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 
desarrollo del tratamiento de información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos 
específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  

b. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al INTERVENTOR 
no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE mantendrá su condición de 
responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del 
tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o 
disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución 
del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas de LA 
CONTRATANTE.  

c. EL INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por LA 
CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el 
INTERVENTOR.  

d. En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podrá contratar o acordar con un tercero 
subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto 
de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR para que 
permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de LA CONTRATANTE, 
comprometiéndose el  INTERVENTOR a regular su relación con el tercero, estableciendo que 
el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las 
instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con 
fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros 
sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE y INTERVENTOR. Adicionalmente, 
el INTERVENTOR verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero 
subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos 
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el 
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subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de CONTRATANTE e 
INTERVENTOR. 

e. EL INTERVENTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 
presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las 
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual 
obligación aplicará a la CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este tipo de 
información personal.  

f. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
INTERVENTOR, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de 
la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, 
procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico 
o digital.  

g. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la información 
requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de 
seguridad de la información implementadas por el INTERVENTOR y su política de protección 
de datos personales.  

h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene 
operando los canales de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA para la atención y ejercicio de los 
derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento 
con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

i. En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.  

j. En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 
objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a LA 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 
presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte 
del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del 
término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  
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EL INTERVENTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal de 
LA CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 
protección de datos personales de LA CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones 
y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la 
ejecución del presente contrato. 
 

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por LA CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la información 
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de 
acuerdo con las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto 
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera 
de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así 
como, todos los demás Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución 
del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. 
En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el 
cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez 
termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las 
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de 
Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta 
de Reinicio. Así mismo, podrá impartirse orden de reinicio por LA CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL 
INTERVENTOR deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO el INTERVENTOR asume 
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará 
lugar a reclamaciones económicas por parte del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el 
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión 
de la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, podrán acudir a uno de los siguientes 
mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la 
conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 
contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida 
información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la 
convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de 
acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre 
y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 
 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera 
de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo 
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
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PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las 
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de 
actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido 
en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 
terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no 
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o 
conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento en la 
ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las 
siguientes reglas:  
 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento 
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo 
designe conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la 
parte vencida.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que 
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva 
la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el 
contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta 
correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del 
contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce 
de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de 
declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las 
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partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las 
salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.  
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de 
que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el 
Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) 
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y 
dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto 
y de los demás aspectos relevantes.  
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta 
podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente 
señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre 
administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo 
saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales 
EL CONTRATISTA declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula será el 
que EL CONTRATISTA considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en 
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas 
para la administración de la cuenta de correo electrónico indicada en la presente Cláusula.  
 
Se recibirán notificaciones en: 

 
✓ CONTRATISTA: 
  
Dirección:                    Calle 77B No 57 – 103 Oficina 907 Edificio Green Towers, Barranquilla 
Correo electrónico:    info@inproyectos.com 
Teléfono:    57 (5) 3686111 – 3686110 – 3680026 EXT. 105, 106 
Teléfono Móvil:          320 5662503 
 
✓ CONTRATANTE:  
 
Dirección:                     LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5°. Bogotá D.C.  
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                                        Vicepresidencia de Contratación Derivada 
Teléfono:                      5945111 EXT. 1406 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

1. Estudios previos para la contratación. 
2. Matriz de Riesgos 
3. Anexo Técnico 
4. Términos de Referencia 
5. Manual Operativo.  
6. Manual de Interventoría y Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por 

Findeter.  
7. Certificado SARLAFT. 
8. Demás documentos que hagan parte de la CONTRATACIÓN. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONTRATO se 
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio 
previa aprobación de las garantías por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios 
mecánicos, digital y electrónica, son firmas válidas para el perfeccionamiento de este documento. 

 
En señal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con que han 
concurrido las partes a la celebración de las anteriores estipulaciones, se firma el presente 
CONTRATO, a los 

 
 

LA CONTRATANTE, 
 

EL CONTRATISTA, 

 
 
 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER -INVIAS 
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