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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO, CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO IE&D BAUDO, NIT. 901.740.630-3

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-1-032-2023)

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-11567
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
NOMBRE INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y
CHOCO.
NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL

78.753.583 de Monteria (Cordoba).

Representante legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida
por Escritura Publica No. 25 del veintinueve
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y
cinco (1985), otorgada en la Notaria treinta y
tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C,,
transformada en sociedad anédnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24)
de enero de mil novecientos noventay cuatro
(1994) otorgada en Notaria veintinueve (29)
del Circulo de Bogotd D.C.-Fiduprevisora S.A.
actia como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

CONTRATANTE

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO IE&D BAUDO

NIT. 901.740.630-3
REPRESENTANTE LEGAL JORGE ANTONIO ROA MEJIA

IDENTIFICACION Cedula' de Ciudadania No. 19.167.245 de
CONTRATISTA Bogota

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

?gﬁgg:ggs DEL S.A.S., NIT. 890.115.120-1
REP. LEGAL: CARLOS MARIO ROLON AMAYA,
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C.C. No. 72.180.533
PORCENTAIJE PARTICIPACION: 70%

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.,
NIT. 802.008.390-3

REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO DONADO
HENRIQUEZ,

C.C. No. 8.533.690

PORCENTAIJE PARTICIPACION: 30%

CONSIDERACIONES

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada
por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de
las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su
objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuracién de proyectos,
consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucidon y administracién de proyectos o programas de
inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto
Organico del Sistema Financiero. Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado
Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacién
de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica.
Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdan de acuerdo con lo establecido en el Codigo
Civil, Cédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el evento de que en
desarrollo del proceso de seleccidn se presenten vacios se acudira en primer lugar a la Constitucion
Politica de Colombia, a las leyes o normas que rijan la materia, a lo consagrado en los términos de
referencia y a las normas supletorias como Cddigo de Comercio, Cédigo Civil, Cédigo del Proceso y
en general todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

EL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS — INVIAS y FINDETER celebraron el Contrato Interadministrativo

No. 1697 de 2022, para prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecucidon de proyectos
asociados a la dindmica fluvial del Rio Baudd, Departamento de Chocé y el drea no municipalizada de
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El Encanto, Departamento de Amazonas. Adicionalmente, la clausula octava - Obligaciones de las
Partes, numeral 2 — obligaciones especificas de Findeter, define:

2. “Adelantar todas las actividades y trdmites precontractuales y contractuales a que haya lugar para los
procesos de seleccion y contratacion que se requieran para ejecutar el objeto del contrato dando
aplicacion a los procedimientos previstos para tales efectos y a la Politica de Contratacion para Terceros
de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios previos que serdn la base para la elaboracion de los
Términos de Referencia por parte de FINDETER para la contratacion de los proyectos priorizados con
cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autonomo que constituya FINDETER. Para los
proyectos para los que el INVIAS aporte los estudios y disefios, las contrataciones derivadas
contemplardn una etapa de revisién y apropiacién de los mismos.”(...)”

Para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido, FINDETER suscribié con
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A,, el dia veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidés (2022),
el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-111567, cuyo objeto es: “la constitucion de un patrimonio
auténomo derivado del patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los
recursos que transferird EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el INVIAS en virtud del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y
que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS de este. (...)”

El diez (10) de marzo de 2023, se aprobd en Comité Fiduciario No. 1 el Manual Operativo del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO.

El literal f del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para
celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras
entidades publicas para financiar la ejecucién de programas especiales relacionados con las
actividades de financiacion y la asesoria en lo referente a disefo, ejecucion y administracién de
proyectos o programas de inversion.

El Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA LA
FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO, se encarga de adelantar las gestiones
contractuales de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y las
convocatorias adelantadas por el Fideicomitente.

El dia siete (07) de junio de dos mil veintitrés (2023) FINDETER abrid la Convocatoria Publica No.
PAF-ATINVIAS-1-032-2023, en adelante la CONVOCATORIA, con el objeto de contratar la
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“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
FASE 11l PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

El COMITE FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO mediante ACTA No. 03 del CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL DE ADMINISTRACION, No. 3-1-111567 DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1697 DE 2022, en sesidn virtual de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023),
aprobd la recomendacion de adjudicaciéon segun el orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente
CONSORCIO IE& BAUDO, e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

Para la celebracién del presente CONTRATO, existe disponibilidad de recursos, por valor de
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($
380.909.511,00) M/CTE., de acuerdo con lo certificado el dia nueve (09) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por la Gerencia de Negocios de la CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA, sus integrantes y su representante no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

El representante del CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, el
del Consorcio y el de las personas naturales y/o juridicas que lo conforman, no provienen de lavado
de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
este CONTRATO no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

EL CONTRATISTA manifiesta que ni él, ni su Representante legal, ni los integrantes del Consorcio,
se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demds prohibiciones que impidan
la celebraciéon del presente CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad
o incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita de LA CONTRATANTE o,
si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello genere el pago a favor del
CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacidn en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

Sin perjuicio de la informacién que EL CONTRATISTA conocio en la etapa precontractual y que sirvio
para la elaboracién de su propuesta, declara que, adicionalmente verificd, evalué y analizo las
condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las
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vias de acceso, y demds aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos que
lo integran.

De conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. — OBIJETO: El objeto del presente CONTRATO es contratar la
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
FASE Il PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del presente CONTRATO, asi
como el detalle, descripcién del objeto, duracién, obligaciones, actividades, productos,
caracteristicas, actividades especificas y condiciones técnicas, administrativas, financieras,
contables, ambientales, sociales y juridicas para el proyecto se encuentran definidas en el numeral
2.2. de los Estudios Previos y demds documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte
integral del presente CONTRATO.

En el marco del contrato interadministrativo No. 1697 suscrito entre EL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS — INVIAS Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, se puede consultar
en la pagina web de FINDETER la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que
ejecute el contrato que tiene por objeto “LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE 11l PARA
LA NAVEGABILIDAD DEL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”, para lo cual, se requiere el
acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de consultoria
, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio
previo, contrato, entre otros), especialmente en relacién con:

. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
e Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

e Actividades legales.

e Actividades financieras y presupuestales.
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e  Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

. Proteccién de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

e  Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

. Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la
ejecucion del contrato objeto de la interventoria, la cual se puede consultar en la pagina
www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que
se obliga en el desarrollo del contrato y cumplird las demas obligaciones establecidas en
este estudio previo y todos los documentos que hagan parte integral del contrato y de la
convocatoria.

La Interventoria integral por contratar tendrd el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y
realizacion del compromiso contractual suscrito para la realizacién de los estudios, disefos,
a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacion y liquidacidn del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que
haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones y suministrard los
insumos necesarios para la liquidacién definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus
soportes; revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se
presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademads, elaborar los
formatos que, para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
las disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacidn de las condiciones, procesos vy
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecuciéon de
los estudios, disefios, con el fin de controlar el buen manejo e inversién de los recursos,
bajo las disposiciones y normas aplicables.
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AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que productos a
desarrollar, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas
de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la
autoridad competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y
las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el
cumplimiento del del Plan de Gestidon Social y Reputacional (PGSR) del CONSULTOR,;
acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento en la atencién al ciudadano
y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias PQRS).

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y
cumplimiento de los aspectos legales, regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo contrato, asi como apoyar a FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la
Contratante, el ICBF y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en
el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la Calidad
de los productos desarrolla-dos en el contrato objeto de interventoria (estudios y disefios)
para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y
normas de Calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su
aplicacion, y correcto recibo que garantice la calidad de los productos, bajo las
disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial
y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control,
en la toma de decisiones, en la inspeccion de los pardmetros, metodologia y demas
elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos
de su funcidén sefalados a continuacidn:

Verificar la verdadera situacidon y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la
realizacion de visitas permanentes, reuniones, control de Calidad, aplicacion de correctivos,
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solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacidén y aprobacién;
determinar si la ejecucion del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y
sila ejecucidon del contrato se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas,
administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos
sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con
miras a precaver los errores que puedan presentarse durante la ejecucién del contrato, asi
como buscar la agil y adecuada correccién de los errores que lleguen a presentarse dentro
de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de
la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacidén, resolverd y atendera todas las dudas que se
presenten en cuanto a la ejecucién del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto debe resolver todos los problemas o
dificultades que se presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un
adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse al equipo sin que ello
signifique algun tipo de variacidon en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas
fallas que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al
CONTRATISTA por incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la
viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

ESTUDIOS E INFORMACION DE REFERENCIA

Se cuenta con estudios los estudios y disefios a nivel de prefactibilidad del contrato 1034
de 2020, ejecutado por el consorcio Estudios SMF — INVIAS, cuyo objeto fue “ESTUDIO DE
PRE-FACTIBILIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO BAUDO Y ACTUALIZACION DEL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL RIO SAN JUAN”

Por otra parte, se cuenta con los productos de la consultoria contratada por el BID y DNP,
cuyo objeto fue la “CONSULTORIA EN DISENO DEL MUELLE TIPO PARA DIFERENTES
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TIPOLOGIAS, CON SU CORRESPONDIENTE ZONA DE SERVICIOS PARA LOS USUARIOS”.

El consultor deberd investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes adicionales a
los aqui enunciados, si los hubiese; recopilarda y analizard toda la informacién que
represente alguna utilidad para el contrato y/u ordenes de servicio. También deberan
consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver
con la carretera en estudio.

Adicionalmente, durante el término de recibo de observaciones a los Términos de
Referencia y demds anexos, que se establezca en el cronograma de la convocatoria, los
interesados podran revisar toda la informacidn técnica del proyecto en las instalaciones de
FINDETER, ubicada en la calle 104 No. 182 — 52 Piso 6 -Gerencia de Infraestructura, para lo
cual deberan remitir correo electrénico a jabayona@findeter.gov.co vy
jaarrieta@findeter.gov.co con un dia de antelacion (antes de las 5:00 pm) manifestando su
nombre y cédula de ciudadania, y su intencidn de ingresar, para coordinar la respectiva
autorizacion de ingreso.

Durante el proceso de revisién no se podra tomar registro fotografico o copia alguna de la
documentacion del proyecto. Los proponentes no podran divulgar ni comunicar la
informacién técnica revisada ni podrdn utilizar la informacién o fragmentos de ésta para
fines distintos a la presentacién de la oferta para la convocatoria que se adelante. De la
anterior actuacion se realizara un acta, la cual debe ser suscrita por el funcionario que asiste
por parte de Findeter y del interesado que efectud la revision de la documentacion
relacionada con el proyecto.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Corresponde a la interventoria a la elaboracion de los estudios y disefios Fase Ill para la
navegabilidad del rio Baudd, Departamento de Chocé.

Para efectos de lo anterior, la entidad cuenta con los resultados de los estudios y disefios a
nivel de prefactibilidad del contrato 1034 de 202 contratado por el INVIAS y ejecutado por
el CONSORCIO ESTUDIOS SMF — INVIAS. La descripcion de los alcances del estudio de
prefactibilidad anteriormente mencionado no es limitativa, es decir que, el CONSULTOR
deberd, ampliar o profundizar el alcance cuando el proyecto lo requiera, ejecutando los
estudios y disefios hasta fase Ill, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que
realice sin que esto represente un mayor costo para la CONTRATANTE.
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Como resultado del estudio de prefactibilidad, a continuacién, se relacionan las localidades
que fueron objeto de priorizacion debido a las necesidades o problemas existentes, sobre
la cuales se proyecto la ejecucion de obras:

1. Nauca. 2. El Coco. 3. Playita. 4. Pie de Pato. 5. Cocalito. 6. Amparrado. 7. La Playa. 8.
Apartadd. 9. Las Delicias. 10. Batatal. 11. Puerto Misael. 12. Puerto Platanares. 13. Puerto
Libio. 14. Baudocito. 15. Puerto Cdrdoba. 16. Boca de Curundd. 17. Puerto Pizarro. Lo
anterior, sin perjuicio de que el contratista tenga la obligacidon de analizar las necesidades
y problematicas actuales en todas y cada una de las localidades a lo largo del cauce del rio
Baudd, cuya prioridad final sera definida conjuntamente con el INVIAS.

El Interventor, deberad llevar a cabo todas las labores necesarias, previa entrega a FINDETER,
de la revisidn y aprobacién de los siguientes volumenes y los demas necesarios (segun le

aplique):
Volumen Alcance
VOLUMEN | RECOPILACION INFORMACION, DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ANTECEDENTES
VOLUMEN I ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO
VOLUMEN Il ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA DEL PROYECTO

VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

ESTUDIO Y DISENO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y SELECCION DE LA

VOLUMENV ALTERNATIVA DEFINITIVA

VOLUMEN VI DISENOS DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (MEMORIAS DE
CALCULO Y PLANOS)

VOLUMEN VI INFORME DE CANTIDADES, APUs, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO

VOLUMEN VIII GESTION SOCIAL DEL PROYECTO

VOLUMEN IX COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO

VOLUMEN X INFORME FINAL EJECUTIVO

Es responsabilidad del Interventor realizar la consulta en la pagina web de FINDETER, con
el propdsito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso
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de contratacién de la consultoria como de la Interventoria, y la totalidad de documentos
alli contenidos que han servido de base para la suscripcién del contrato de consultoria y de
Interventoria.

El interventor deberd dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos establecidos
en la normatividad aplicable y los anexos que se publicaran en la presente convocatoria,
sin desconocer que FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la Contratante, realizara la
supervisiéon al contrato de Interventoria y emitird visto bueno en los casos que asi lo
requiera.

El interventor debera tener en cuenta para la revision y aprobacién de todos los productos,
que el CONSULTOR ejecute los estudios y disefios basados en la normatividad legal y
técnica, manual de interventoria de obra publica del INVIAS, manual de supervisién e
interventoria, norma sismo resistente NSR-10, manual de sefializacion vial-INVIAS, manual
de servicios de consultoria para estudios y disefios, interventoria de estudios y disefios y
gerencia de proyectos de INVIAS, guia de manejo ambiental — INVIAS, guia de
estructuracidn de proyectos de infraestructura de transporte del INVIAS, estudios y disefios
definitivos para la construccidon de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga,
anexo gestion de la infraestructura de transporte sostenible — INVIAS vigentes al momento
de ejecutar el contrato, anexo técnico y demas documentos contractuales.

Respecto a la gestidn social y reputacional, la INTERVENTORIA debe verificar el desarrollo
e implementacién del PGSR del CONSULTOR; de manera que se definan las actividades,
metodologias y productos entregables para cada uno de los siguientes componentes:

Componente lectura territorial

Componente estrategia de comunicacién

Componente participacion ciudadana

Componente apropiacién y empoderamiento comunitario
Componente monitor seguimiento

ukhwnNE

Asi como se relaciona en los lineamientos, es importante que el desarrollo e
implementacion del PGSR articule las guias establecidas por FINDETER e INVIAS, por lo
tanto es importante conocer las particularidades de esta gestion que se encuentra en la
documentacién de INVIAS en relacién con la Politica de sostenibilidad, el Manual de
interventoria de obra publica y sus correspondientes instructivos, la Guia de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial, el Apéndice E para la gestidn
social y las Lineas de accion de la gerencia de regiones.
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Es importante y necesario enfatizar con la comunidad y demas actores involucrados los
diferentes momentos que tiene el proyecto, de manera que se distinga cada una de las
fases y quede claro que todas las actividades son preliminares respecto de una préoxima
ejecucion de obras, motivo por el cual el trabajo social tendra caracter eminentemente
preparatorio y de generacién de condiciones favorables para las posteriores obras civiles.

Se debe tener en cuenta para las actividades de campo la posibilidad de requerir ejercicios
de revision, complementacion y/o ajuste respecto a la metodologia y alternativas de
presencialidad y virtualidad; lo anterior en funcién de las disposiciones de distanciamiento
social y demas medidas y/o condiciones establecidas por las autoridades territoriales
debido al COVID-19 y demas afecciones respiratorias. Este ejercicio debe ser justificado
segln corresponda e identifique el CONSULTOR, recomiende la INTERVENTORIA o soliciten
los actores territoriales y/o comunitarios.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo de ejecucidon del CONTRATO DE INTERVENTORIA sera de
OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio o emisién de la orden de
inicio, discriminados asi:

DESCRIPCION PLAZO MAXIMO
Interventoria al contrato de consultoria SEIS (6) MESES
Cierre Contractual DOS (2) MESES

TOTAL OCHO (8) MESES

Nota 1: Nota: Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucién
del proyecto. La discriminacién del plazo descrita anteriormente debera tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Nota 2: El acta de inicio o emisién de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deber3
firmarse simultaneamente con el acta de inicio o emisidon de orden de inicio del CONTRATO DE
CONSULTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

Nota 3: El incumplimiento del plazo maximo individual establecido para cada actividad del proyecto
dard lugar a la aplicacion de las cldusulas contractuales pertinentes conforme a los atrasos
reportados por la supervisién, segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de

ejecucion.

La CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, hi valores adicionales
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a los establecidos en el contrato de interventoria, por lo tanto, es responsabilidad del
INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA adopte los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la ejecucion del contrato.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO:

a) ACTA DEINICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y el SUPERVISOR, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden
de inicio correspondiente, la cual debera contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo

Fecha de Terminacidn prevista

Valor

Informacién de la INTERVENTORIA

ok wnNeE

De igual manera, previo a la firma del acta de inicio u orden de inicio, el INTERVENTOR debera
cumplir lo estipulado en el numeral, denominado “OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA”, en
el cual se establece la documentacién minima para el inicio del contrato. Estos requisitos de
ejecucion deberan ser entregados por parte de la INTERVENTORIA a la CONTRATANTE vy
FINDETER, en un plazo no mayor a tres (3) dias posteriores a la suscripcion del contrato.

Nota 1: Una vez el supervisor del contrato de interventoria cuente con los soportes de la
aprobacién del personal minimo requerido y de las garantias exigidas, el interventor debera
suscribir el Acta de Inicio del contrato de interventoria dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcidon del acta de inicio y cumplidos los requisitos de
ejecucién, no se firma el documento por causa injustificada, el Patrimonio Autdnomo
Contratante podra expedir la orden de inicio del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de la INTERVENTORIA al inicio de la
ejecuciéon del contrato dard lugar a la efectividad de las cldusulas contractuales a que haya

lugar.

Nota 2: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones a la
documentacién aportada, el INTERVENTOR, tendrd un plazo maximo de dos (2) dias para
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realizar los ajustes a que haya lugar y entregar la documentacién corregida.

Nota 3: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte de la SUPERVISION y a medida que sea
necesaria su incorporacion al proyecto previo aprobacidn de ésta, la INTERVENTORIA debera
en un plazo no mayor a UN (1) DIA realizar la afiliacién a la seguridad social integral del personal
aprobado y remitir los respectivos soportes para verificacion por parte del supervisor.

Nota 4: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte del SUPERVISOR, el personal que sea
vinculado mediante la modalidad de prestacién de servicios, la INTERVENTORIA deberd
suministrar a la SUPERVISION los contratos de trabajo para su verificacién; lo anterior, a
medida que sea necesaria su incorporacion.

b) ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecuciéon del contrato de interventoria, contado a partir de la suscripcidn
del Acta de inicio o emisidon de la orden de Inicio, EIl INTERVENTOR y SUPERVISOR, deben
suscribir la correspondiente acta de terminacion del contrato, en la que se dejard constancia
de la terminacion de todas las actividades por parte del interventor.

Nota: Es obligacidon de la INTERVENTORIA, gestionar y suscribir la correspondiente acta de
terminacion del contrato de consultoria en la que se dejard constancia de la terminacion de
todas las actividades por parte del consultor.

c) ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vencido el plazo de ejecucidn del Contrato de Interventoria contado a partir de la suscripcién
del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el SUPERVISOR validara el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del interventor y se dejarad constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion del contrato de Interventoria, suscrita entre la sociedad fiduciaria
vocera del Patrimonio Auténomo CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y/o la SUPERVISION
segln corresponda.

Nota: Es obligacién de la INTERVENTORIA, gestionar la correspondiente acta de entrega y
recibo a satisfaccion del contrato de consultoria, suscrita entre la Sociedad Fiduciaria vocera
del Patrimonio Autonomo CONTRATANTE, el CONSULTOR y el INTERVENTOR vy/o
SUPERVISOR, en la que se dejara constancia de las actividades y productos ejecutados, con
el lleno de los requerimientos técnicos, una vez se hayan atendido las recomendaciones
realizadas por parte la INTERVENTORIA, y de ser el caso por parte de FINDETER en calidad de
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Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o INVIAS.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($
380.909.511,00) M/CTE., incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

El método para la determinacidn del valor del contrato se basé en el modelo de anadlisis de costos
y en los precios topes definidos por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE,
para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacién de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio
de precios de mercado y del factor multiplicador.

Se tuvieron en cuenta e incluyeron todos los gastos y/o costos, directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucidn, cierre contractual y liquidacidon del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos y/o costos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones
anuales, dotacién, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
del interventor, equipos de topografia y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato de Interventoria; computadores, licencias
de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del
contrato, el cierre contractual y suscripcién del acta liquidacidon del mismo; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracién para LA INTERVENTORIA y en general, todos los costos y/o gastos en
los que deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos y/o costos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecucidon del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta, incluido el cambio de vigencia.

PARAGRAFO TERCERO: El valor estimado, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre
contractual, el cual se consideré en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello,
debera disponer del personal solicitado en los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una
vez vencido el plazo de ejecucién del Contrato.
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor del
contrato, de la siguiente manera:

1. Un pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor contratado, una vez entregado y
recibido a satisfaccién por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE de los siguientes
productos: volumen |, sujeto a la presentacién de informes semanales y mensuales de
interventoria que se tengan como obligacidn en el momento.

2. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes
productos: volumen Il al volumen |V, sujeto a la presentacién de informes semanales y
mensuales de interventoria que se tengan como obligacién en el momento.

3. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y
recibido a satisfaccidon por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes
productos: volumen V al volumen VI, sujeto a la presentacion de informes semanales y
mensuales de interventoria que se tengan como obligacidn en el momento.

4. Un pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor contratado, contra el acta de
entrega y recibo a satisfaccidn final del contrato, previa demostracién del cumplimiento de
los requisitos y obligaciones, sujeto a la presentacion de informes semanales y mensuales
de interventoria que se tengan como obligacién en el momento.

Nota 1: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del CINCO POR CIENTO
(5%) la cual se devolvera a la interventoria una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion
del contrato de interventoria.

Nota 2: Para cada pago el interventor presentard, a satisfacciéon del supervisor del contrato,
comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes
parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la
legislacién tributaria vigente.

Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripcidén de prdrrogas al contrato de interventoria
por causas no imputables al contratista de consultoria, la CONTRATANTE Unicamente pagara los

costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria
y se efectuardn dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida
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forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 5: El valor de la interventoria incluye, entre otros, los gastos y/o costos de administracidn,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales anual, dotacion, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
equipo de trabajo del interventor; equipos de topografia y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria.

CLAUSULA SEPTIMA. — RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a LA CONTRATANTE a
que, durante la etapa de ejecucion del Contrato de Interventoria, retenga en garantia, el 5% del
valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por LA CONTRATANTE como garantia, podran ser usadas para
efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por LA CONTRATANTE como garantia, serdn reintegradas a EL INTERVENTOR
con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato de Interventoria, deduciendo el valor de las
compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: El
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y
aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la naturaleza del contrato,
las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATINVIAS-1-032-2023; las que se resulten de la propuesta
presentada por INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir,
absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra objeto de
interventoria. A continuacidn, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser
entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestiéon y por las decisiones técnicas, ambientales,
sociales, prediales, juridicas, de sostenibilidad, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucidon del contrato.

b. Tener conocimiento completo de los términos de referencia, anexos, propuesta, contrato,
cronograma de ejecucion, metodologias de trabajo y cualquier otro documento con
informacion relevante para la ejecucién del contrato.
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¢. Vincular a la ejecucidén del contrato de interventoria, como minimo un cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en el personal del proyecto. Dicha condicién serd verificada por el
supervisor y en los casos en los que la interventoria demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del proyecto, la
supervisiéon debera evaluar dicha situacidn y autorizar el ajuste en el porcentaje.

d. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relaciéon
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccidon 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

e. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, prediales, seguridad industrial, legal, social y de sostenibilidad del contrato
objeto de interventoria.

f.  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de consultoria
en la ejecucion del contrato y su cierre contractual y liquidacién.

g. \Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestiédn Social, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

h. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos
en el Plan de Gestidn Social por parte del contratista de consultoria.

i. Asegurar que el consultor en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demds condiciones pactadas.

j. Asegurar el cumplimiento por parte del consultor de los anexos que forman parte integral de
los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

k. Mantener permanente comunicacién con el consultor, FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o LA CONTRATANTE.

|.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

m. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

n. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de consultoria acorde con
la realidad de la ejecucion contractual.

0. La INTERVENTORIA debera allegar oportunamente los conceptos, actas, formatos y demds
documentos a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante, necesarios para los
tramites correspondientes a que haya lugar.

p. Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en la presente
convocatoria; de ser necesario un mayor numero de perfiles y/u otro tipo de profesional,
estos deberdn estar disponibles a solicitud de FINDETER en calidad de Fideicomitente de la
Contratante y/o INVIAS. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicardn las cldusulas contractuales
correspondientes, previo aviso que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres
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(3) requerimientos, el cual solicitard a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato.

g. Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y mantener informada a LA CONTRATANTE y FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la Contratante sobre hechos y circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

r. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del contrato.

s. Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecuciéon del
contrato.

t. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del
contrato y cinco (5) aflos mas, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacidn
de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que impida la suscripcién del contrato.
La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

u. Cumplir el Cédigo de Etica Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al
desarrollo del contrato.

v. Coordinar con el consultor o supervisor segun sea el caso, la atencién oportuna de las
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas sobre
el desarrollo y ejecucion del proyecto.

w. Impartir instrucciones de caracter obligatorio al contratista de consultoria, siempre que se
encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia
escrita de toda la actuacion con firma de recibido por parte del consultor y FINDETER en
calidad de Fideicomitente de la Contratante.

x. Establecer por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucidon del contrato de
consultoria apuntando a su optimizacidon administrativa, presupuestal, técnica, ambiental,
social, predial, de sostenibilidad juridica, financiera y contable.

y. Requerir al consultor la presentacién oportuna de los documentos necesarios para la debida
ejecucion y liquidacion del contrato.

z.  Suscribir conjuntamente con el consultor el acta de inicio del contrato y las actas que, en
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidon
técnica, juridica o administrativa necesaria.

aa. Verificar que las garantias y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las
vigencias y montos pactados en el contrato de consultoria y estén debidamente aprobados
por LA CONTRATANTE.

bb. Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y emitir concepto en
forma oportuna sobre las controversias que se presenten en desarrollo del seguimiento y
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control durante la vigencia del contrato de consultoria; de ser necesario o de requerirse por
FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante, deberdn venir con la revisién y
visto bueno del asesor juridico de la Interventoria.

cc. Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante por escrito y de manera
oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato
de consultoria, a través de comunicaciones e informes peridédicos que deba presentar.

dd. Interactuar con FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y el consultor para
el logro del objetivo general del proyecto y la obtencidon de excelentes estudios y disefios
finales, segun el caso, que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma adecuaday
oportuna.

ee. Desempenfarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del
contrato de consultoria.

ff. Las demds que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

a. La INTERVENTORIA, presentard al supervisor designado por FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la Contratante, la oferta econdmica discriminada, conforme al formato
Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrd
FINDETER en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para la
interventoria conforme al personal minimo exigido en el proceso de contratacién y de
acuerdo con las dedicaciones necesarias para la ejecucidn, asi como los demas costos y/o
gastos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

b. Entregar a la CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién y
aprobacion de los amparos correspondientes.

c. Presentar para revisidony aprobacién del SUPERVISOR del contrato de interventoria, las hojas
de vida que cumplan con los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en los
documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion de las Etapas | y
Il de la Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacién de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA
entregard previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporte
que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para la ejecucién
del contrato.
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Nota: Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento, por
causa injustificada, la entidad podrd expedir la orden de inicio del contrato.

d. Conocer, revisar y estudiar los documentos e informaciéon que dieron origen al contrato
objeto de Interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas,
solicitando a la CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

e. Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden de
Inicio del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA NOVENA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se obliga
a dar cumplimiento a todas las obligaciones especificas de caracter técnico, administrativo, juridico,
social, ambiental, financiero, contable, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demds documentos de la
CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-1-032-2023, los cuales forman parte integral del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: E| INTERVENTOR, previamente a la celebracion del
contrato, ha hecho sus propios cdlculos y estimaciones, con base en el los cuales ha dimensionado
su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara
el contrato, asi como todos los fendmenos que puedan afectar la ejecucién de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la
gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. La gestidon del riesgo establecida
por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. Identificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucién del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos
publicada con el proceso de seleccidn, estos deberan ser informados a la CONTRATANTE, para
que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la modificacién contractual
correspondiente.

b. Medicidn: Se debe realizar un andlisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el

impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizaciéon de
estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.
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c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberd poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la
definicidn de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccidn y correccién
de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que los controles
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo
requerido en la ejecucidon del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucidn del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestidn del riesgo un documento que contenga la
siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los roles y
responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcién general de las
metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada,
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria ver expuesta la
ejecucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. — PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR deber3
pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa
para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del
contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato
y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi
mismo, EI INTERVENTOR tendrad a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
polizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con
ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones
tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el seguimiento y control al trdmite que
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adelante el CONTRATISTA DE OBRA para la obtencidn de licencias, autorizaciones y permisos, en
caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso
o aprovechamiento. Cualquier contravencidn u omisidon a lo sefialado serd responsabilidad
exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidon necesarios, segun el
tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de
las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales
justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. — OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga
a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado por
Findeter para el efecto y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos
existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisidn e Interventoria de Findeter.

4. Llas demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — LOCALIZACION DEL PROYECTO: La CONSULTORIA se ejecutard a lo
largo del rio Baudd, en el Departamento del Chocé.
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—

Fotografia 1. Localizacion del departamento Fotografia 2. Localizacién rio Baudd - Chocd

Es responsabilidad del contratista, conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera
adelantada la labor de interventoria de la obra a vigilar e informarse sobre la formay caracteristicas
del sitio, localizacién y naturaleza de la obra a realizar la interventoria, las condiciones ambientales
y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para la presentacion de su oferta, para
ello el contratista podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas
disponibles teniendo como punto de referencia la localizacidn sefialada previamente.

PARAGRAFO PRIMERO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de
las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;
d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el
suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de
transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su
terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las
dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar
los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del
sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de canteras, zonas de
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préstamo y/o zonas de depdsito (ZODMES), asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demds factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucién del contrato, se
mantendrd un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, econémico, juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se
ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos
gue hacen parte del mismo , en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucidn del contrato. El supervisor ejercerd su labor
de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

La supervision del contrato serd ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia
Técnica de FINDETER, quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del contrato desempefando las funciones
previstas en el Manual de Supervisidn vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando
ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

El Supervisor del contrato estd facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual y serd responsable por mantener informado a LA
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato
suscrito entre el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus

obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — PRODUCTOS A ENTREGAR POR LA INTERVENTORIA:

INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de
interventoria como del contrato de consultoria objeto de la interventoria, el seguimiento y control
de la programacidn del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los documentos de la convocatoria, el
consultor debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que deberd
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incluir como minimo los hitos de control mas relevantes.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse al supervisor
designado por FINDETER el primer dia habil de cada semana y contener como minimo los
siguientes aspectos:

e Relacidn de los Hitos criticos de la programacion indicando fecha maxima de cumplimiento.

Indicadores Financieros.

Indicadores Fisicos.

Situaciones problemadticas.

Plan de Contingencia.

e Actividades Desarrolladas durante la semana (técnica, ambiental, predial, social, de
sostenibilidad, administrativas, etc.).

e Actividades programadas para la siguiente semana.

e Comentarios de la Interventoria.

e Registro Fotografico.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que
presenta el contrato. Para lo cual se aplicara el formato y lineamientos establecidos en el Manual
de Supervision e Interventoria de FINDETER y en el Manual de Interventoria de INVIAS, vigente.

INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentard mensualmente al supervisor designado por FINDETER un informe en
donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el
avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo
programado. El informe mensual deberd presentarse dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al
vencimiento de este. Como minimo debera incluir:

e Informe ejecutivo.

e Informe técnico.

e Acta parcial y balance presupuestal.

e Avance de cada una de las actividades programadas.
e Registros fotograficos.

e Resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas al igual que el
concepto sobre los mismos.
e Calibracion y control de equipos.
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e Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

e Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de consultoria e
interventoria.

e Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

e Informes semanales presentados y aprobados.

e Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

e Relacién de correspondencia.

e Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

e Lasdemas actividades contenidas en el Manual de Supervisidn e Interventoria de FINDETER
y en el manual de interventoria de INVIAS.

INFORME FINAL

La Interventoria entregard a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante al terminar
los trabajos objeto del contrato de interventoria un informe final cuyo contenido serd como minimo
el siguiente:

e Aspectos contractuales relevantes.

e Breve descripcidn de los trabajos.

e Ejecucidn de los trabajos

Balance econdmico final de los contratos.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a

los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como

aporte para futuros proyectos.

e Registro fotografico.

e Resultados de los ensayos de laboratorio.

e Informe sobre el cumplimiento de las pdlizas y garantias exigidas.

e Programacion final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

e Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones de los contratistas.

e Planos finales originales debidamente firmados.
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e Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

e Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

e Lasdemas actividades contenidas en el Manual de Supervisidon e Interventoria de FINDETER
y en el manual de interventoria de INVIAS.

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, anexos, y/o documentos similares
publicados con el proceso de seleccién de la consultoria y la presente convocatoria, como parte de
la informacidn a tener en cuenta para la estructuracién y presentacién de su oferta.

A continuacidn, se presenta la definicidn de términos expuestos anteriormente y/o que se deberan
tener en cuenta en la ejecucién del contrato de interventoria:

Plan de Gestion Social: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en relacidon
con la verificacién y acompafiamiento realizado al contratista durante el desarrollo e
implementaciéon de su Plan de Gestidn Social.

Actas contractuales: Documento en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspensién o reinicios), aspectos relevantes y compromisos de
las reuniones, entrega y recibo del proyecto y de liquidacion del contrato. En todas esas actas se
debe dejar constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar por los intervinientes.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONSULTOR e INTERVENTORIA que debe
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacidon. Documento en el cual se deja constancia de la terminacién del contrato en el
plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega
y recibo a satisfaccién del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce
de cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos.

Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del

supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y
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fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un contrato
o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe
indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL
INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasidn del contrato sobre el cual ejerce
vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, el INVIAS y FINDETER,
segln corresponda, y al ser confidencial, no podrd ser usada o divulgada sin previa aprobacién por
escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance
del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucién, no
afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero
pretenda o adelante accidon contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacidon de
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicarad lo acordado en la clausula de
indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el INVIAS y AL
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL INTERVENTOR se
compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO y con ocasién del contrato sobre el cual
ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacidn en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la
misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
del presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL INTERVENTOR, vy,
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por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segin el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi
como a terceras personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales
y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estard en la obligacidon de comunicarselo al supervisor

y a LA CONTRATANTE, para su revisidn y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder, de lo
cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, al PATRIMONIO AUTONOMO, a FINDETER y al INVIAS
(directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados) de cualquier reclamacidn, pleito, queja, demanda, sancion,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucién
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO
AUTONOMO, FINDETER y el INVIAS, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del contrato.

Todos los gastos y/o costos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, EL
PATRIMONIO AUTONOMO, FINDETER y el INVIAS, deberan ser asumidos por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTONOMO, FINDETER y el
INVIAS, estos podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTONOMO, FINDETER y el
INVIAS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. — AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE RELACION
LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER vy, en
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consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA
CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre LA
CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el
personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucién del contrato. En consecuencia, EL
INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la
afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los
trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasién del presente contrato. Frente a
cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de
indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, el INTERVENTOR
deberd certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El
cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el
revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razén
de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos
dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plfa\zo de eJecua?n
del contrato y seis (6) meses mas.
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones . . .
. . . Vigente por el plazo de ejecucidn
sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato N ,
laborales del contrato y tres (3) aflos mas.

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion del contrato
de interventoria.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad  Civil 10% del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual contrato. ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, el PATRIMONIO
AUTONOMO, LA CONTRATANTE y el INVIAS como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO, con
NIT (830.053.105-3),
e INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS, con NIT. 800.215.807-2

Las garantias deberan aportarse para su aprobacidon acompafadas de los respectivos anexos,
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el
numero de la pdliza allegada. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccién electrdnica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Estas garantias deberan presentarse a LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato para su revisién y aprobacién

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

La INTERVENTORIA debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente
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establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS
Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente
estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS
Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS y terceros afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: E| INTERVENTOR debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los TRES (3) DiAS HABILES
siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable
en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR
no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en
los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestién de los saldos a favor del INTERVENTOR. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR
del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA
CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripciéon del contrato. EL
INTERVENTOR debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas.
En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione
su valor o se efectué otra modificacidén que afecte las garantias, EL INTERVENTOR debera acreditar
el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL INTERVENTOR debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccién de
las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la

Pagina 33 de 48

Bogotd D.C.: I N PBX: (¢ 4 Barranquilla: (( 80 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687 Cal: (602) 48 Cartagena: (¢ 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?‘* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio f Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 3 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: J Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs. fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO, CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO IE&D BAUDO, NIT. 901.740.630-3

constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL INTERVENTOR. Las garantias aprobadas serdn condicién previa y necesaria
para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cldusula de
apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
CONTRATO, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue
pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las
obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento
(10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el
articulo 867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA
CONTRATANTE, podra dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacién y
hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del CONTRATO EL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el Anexo No. 1 y demds documentos de la
Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO, por cada profesional o
técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento
gue sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a ELINTERVENTOR,
el supervisor solicitard a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cldusula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacidn de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al
INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda
entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a titulo
de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato o proporcional a las
obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de incumplimiento de una o varias de las
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obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una tasacién
anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados. La clausula penal pactada se causara por el solo
hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
cladusula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacién del contrato incumplida, aplicando
la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. — PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradicciéon de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento
para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. Elsupervisor presentara a LA CONTRATANTE un concepto el cual debe contener los hechos
gue puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo de ElI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi
como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. LA CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con tres (3) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. LA CONTRATANTE enviard a consideracion del Supervisor el documento de descargos de EL
INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la
cladusula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL

CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor serd sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
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acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. Lla decisidn que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR v a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisiéon. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no
se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica
la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o la cldusula penal, se instruird a LA
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefala en los
pardagrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer
a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicard la férmula prevista en
el clausulado del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA
a LA CONTRATANTE para realizar la compensacidn del valor de las medidas que se le impongan, a
titulo de apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasidn
de la ejecucidn de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo
anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se le
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas
por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran
ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo
de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. ELINTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la
reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Porlaocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacién anticipada
del CONTRATO.

N

Pagina 36 de 48

Bogotd D.C.: I N PBX: (¢ 4 Barranquilla: (( 80 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687 Cal: (602) 48 Cartagena: (¢ 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?‘* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio f Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 3 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: J Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs. fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100965-002-2023 (PAF-ATINVIAS-I-032-2023) SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS NAVEGABILIDAD AMAZONAS Y CHOCO, CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO IE&D BAUDO, NIT. 901.740.630-3

4. Por la terminacidn anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre el cual se
realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En

desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a LA
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento del INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecuciéon del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se
dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a LA CONTRATANTE para hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo de
Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucidon del contrato y, se
evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual
se procederad a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

¢. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion vdlida, su ejecucién dentro del
plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucidon total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolucion de
la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio o unidn temporal o, su modificacién sin autorizacién de LA CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
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econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de LA CONTRATANTE.
6. Porinterdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o
durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacién sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables Fiscales
Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebracidn del
contrato o su ejecucidn, lo indujo en error.

14. Ademads de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. — CONDICION RESOLUTORIA: Considerando que el contrato de
interventoria es accesorio al CONTRATO DE CONSULTORIA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
CONSULTORIA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas
en la convocatoria que se adelanta para la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE I
PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

Si como resultado de la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS”, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacidn, se entenderd que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condiciéon resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y
a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.
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Para todos los efectos de ejecucién del contrato serdn eventos que determinen la resolucion del
contrato, los siguientes:

a. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del contratista a
cuyo cargo esté la responsabilidad.

b. requiere de la reubicacidn de poblacidn, y esta no es atendida previamente por el INVIAS.

Si la CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c. Unavezsuscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
contratista de obra, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva
la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribird el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

d. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en
el Contrato Interadministrativo, los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios
para la ejecucién del proyecto, y cuya consecuciéon no se logre por la misma o por el
contratista de obra en un plazo maximo de tres (3) meses o segun el plazo maximo acordado
entre las partes.

Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

Nota: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil,
guedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de manera
anticipada y entrard en etapa de cierre, balance financiero y ejecucidn, sin que se cause ningln
reconocimiento econémico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria
surja por una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por la
resolucién del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar
la causal que suscito el acaecimiento de la condicidn resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA TRIGESIMA. — PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:
En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de
EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las
causales de terminacidn anticipada del CONTRATO o condicidn resolutoria:
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1. Elsupervisor presentard a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. LA CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a
la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EIINTERVENTORYy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. LA CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el documento
de descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor serd sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decisidn que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE serd comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacidn de la decision.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracién de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por
EL INTERVENTOR vy se ratifica la terminacion anticipada, se instruird a LA CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias
habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento, tendra
los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la

fecha de notificacidn de la decisidn instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;
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2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucidn del contrato;

5. En general se procederad a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cédigo Civil y demds normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales perinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la fdrmula prevista en el clausulado del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: E| presente CONTRATO
podrd modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que surjan
en la ejecuciéon del CONTRATO. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes.
En todo caso, la solicitud de modificacidn contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberd
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacién al Comité
Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR no podra
ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de LA CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de una o varias de las
actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o
gue se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién de la
suscripcidon del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:
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a. LA CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al INTERVENTOR
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios vy
cualquier otro titular de informacion con el cual tenga relaciéon. Por lo anterior, LA
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacidon personal, las
autorizaciones, avisos y demads requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el
desarrollo del tratamiento de informacién personal, incluyendo las finalidades y tratamientos
especificos asociados a la ejecucidn del presente contrato.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al INTERVENTOR
no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion personal en los términos
de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE mantendra su condicién de
responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del
tratamiento procederd a limitar la recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o
disposicion de la informacion a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién
del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas de LA
CONTRATANTE.

c. EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informaciéon personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion
personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por LA
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
INTERVENTOR.

d. En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podrd contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto
de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR para que
permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de LA CONTRATANTE,
comprometiéndose el INTERVENTOR a regular su relacién con el tercero, estableciendo que
el tratamiento de informacion se limitara Unicamente a la ejecucién o consecucién de las
instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacién con
fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartira ésta informacion con terceros
sin autorizacién previa y por escrito de LA CONTRATANTE y INTERVENTOR. Adicionalmente,
el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion del acuerdo con el tercero
subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de proteccion de datos
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el
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subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales de CONTRATANTE e
INTERVENTOR.

e. EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacién personal para el desarrollo del
presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual
obligacion aplicard a la CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este tipo de
informacién personal.

f. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré
o almacend informaciéon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicién mediante su devolucion a través de
la direccidn de correspondencia fisica o mail de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisico
o digital.

g. LA CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la
obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. El
INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la informacién
requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de
seguridad de la informacién implementadas por el INTERVENTOR y su politica de proteccion
de datos personales.

h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los canales de la CLAUSULA CUADRAGESIMA para la atencién y ejercicio de los
derechos de los titulares de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento
con ocasion de la ejecucién del presente contrato.

i. Eneleventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la
ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera
remitida a cualquiera de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.

j. En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal
objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato, procedera a notificarle a LA
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencidon descritos en el
presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al
conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte
del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del
término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.
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EL INTERVENTOR en su condicidn de encargado del tratamiento de informacién personal de
LA CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales de LA CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones
y finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la
ejecucion del presente contrato.

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién
de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por LA CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la informacién
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo
del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar unavez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera
de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi
como, todos los demds Documentos e informacidn que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en esta clausula
dard lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucién
del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento.
En ninglin momento la suspensidon modificara el plazo de ejecucidn pactado. El tiempo durante el
cual se suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez
termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de
Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberd suscribirse por las partes el Acta
de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por LA CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecuciéon del CONTRATO, EL
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el INTERVENTOR asume
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no dara
lugar a reclamaciones econémicas por parte del INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningun caso se aprobara la suspension del presente contrato mientras el
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion
de la celebracién, ejecucién y liquidacion del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes
mecanismos alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la transacciéon o la
conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién de uno
los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la
comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del recibo de la comunicacidn, término que podra prorrogarse de ser requerida
informacién adicional para el correspondiente andlisis, y que deberd ser informado por la
convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de
acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre
y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendran relacidn con los hechos y las circunstancias descritas
en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b)
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que
generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacidn: La solicitud de conciliacidon extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera

de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucién de conflictos
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las
circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de
actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato para hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la
terminacion anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. — CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion, ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través de arreglo directo, transaccion o
conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de Arbitramento en la
ciudad de Bogotd, sujetdndose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las
siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacidn interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la
parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva
la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. — LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el
contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribird el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce
de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de
declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las
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partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacidn de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de
gue el Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificacidon o convocatoria que le haga el
Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2)
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y
dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto
y de los demds aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta
podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente
sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre
administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo
saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual certificacién expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. — NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales
EL CONTRATISTA declara que el correo electronico que se registra en la presente cldusula sera el
gue EL CONTRATISTA considera valido para que se le efectie la notificacidn electrénica, en
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad iddneas
para la administracién de la cuenta de correo electrénico indicada en la presente Clausula.

Se recibiran notificaciones en:

v' CONTRATISTA:

Direccion: Calle 77B No 57 — 103 Oficina 907 Edificio Green Towers, Barranquilla
Correo electronico: info@inproyectos.com

Teléfono: 57 (5) 3686111 — 3686110 — 3680026 EXT. 105, 106

Teléfono Movil: 320 5662503

v' CONTRATANTE:

Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5°. Bogota D.C.
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Vicepresidencia de Contratacion Derivada
Teléfono: 5945111 EXT. 1406

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Estudios previos para la contratacién.

Matriz de Riesgos

Anexo Técnico

Términos de Referencia

Manual Operativo.

Manual de Interventoria y Supervisiéon de Findeter o las disposiciones establecidas por
Findeter.

Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONTRATACION.

ok wnNnE

~

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este CONTRATO se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion del acta de inicio
previa aprobaciéon de las garantias por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios
mecanicos, digital y electronica, son firmas validas para el perfeccionamiento de este documento.

En seial de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con que han
concurrido las partes a la celebraciéon de las anteriores estipulaciones, se firma el presente
CONTRATO, a los

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal Representante

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO IE&D BAUDO

En su calidad de vocera y administradora del NIT. 901.740.630-3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -INVIAS

Elabord: Nohora A. Camacho — Profesional Juridico Patrimonios auténomos Findeter
Revisd y Aprobd: Jose Luis Ariza de Lavalle - Coordinador Juridico Patrimonios auténomos Findeter
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