
CONT No. OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS
VALOR EN 

SMMLV

ENTIDAD 

CONTRATANTE
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN (C,UT)

1

Diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación 

de la vía Grupo 15, en el Tramo 1 Mompox - Boton de Leyva 

del K4+500 al K30+260, en la siguiente abscisas del K4+500 al 

K6+000 y del K15+500 al K30+250 con una longitud de 16.26 

kilómetros en el departamento del Bolívar

Pavimentación en concreto flexible 35.494,08            INVIAS 5/12/2005 19/08/2009 30%

2

Construcción de pavimento en concreto rígido y obras 

complementarias en la zona Norte del área urbana del 

municipio de Valledupar, departamento del Cesar

Pavimentación en concreto rígido 2986,67046
GOBERNACIÓN 

DEL CESAR
5/11/2020 4/04/2021 30%

3

HERNANDO LAVERDE MANJARRES

Representante Legal

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y 

se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:  LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - GRUPO 1

PROPONENTE: CONSORCIO AQUAVIAL

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

















Documento No. CCO-SIN-0013-2022

GOBERNACIÓN DEL CESAR
CERTIFICACIÓN DE CONTRATO
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Impreso por  CONSORCIO VIAL Z  NORTE e l  d ía :  jueves ,  13  de  enero  de  2022

Dirección:  CALLE 16 #  12  -  120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN -  Cód igo  pos ta l :  200001
Líneas de Atención a  la  Ciudadanía:  01-8000-954-099 /  5748230

Val ledupar  -  Cesar  -  Colombia

Formato  No.  037 |  S i rcc  I I  V1 .0  ® Todos los  derechos  reservados .

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Qué, CONSORCIO VIAL Z NORTE , identificado con NIT número 901403049-9, suscribió contrato ejecutado con la
Gobernación del Cesar, tal como se describe a continuación:

NÚMERO DE PROCESO LOP-SIN-0001-2020

NÚMERO DE PROCESO SECOP II LOP-SIN-0001-2020

NÚMERO 2020040002

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II 0001-2020

OBJETO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA
NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA SUSCRIPCIÓN 25 DE AGOSTO DE 2020

VALOR INICIAL $ 2.713.467.766,00

VALOR ADICIONADO $ 0,00

VALOR REDUCIDO $ 0,00

VALOR TOTAL $ 2.713.467.766,00

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 4 MES(S)

PLAZO ADICIONADO 1 MES(ES)

PLAZO REDUCIDO N/A

TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN 5 MES(S)

FECHA DE INICIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN 4 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE LIQUIDACIÓN 6 DE DICIEMBRE DE 2021

Para mayor constancia se firma en Valledupar, Cesar a los 13 días del mes de enero del año 2022, a solicitud del
interesado(a).

ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
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FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Señores 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Calle 16, No 12-120 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Cesar 

 

Referencia:  Proceso de Contratación No LOP–SIN–0001–2020 
objeto es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE

 VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” 
 

Estimados Señores:  

 

Los suscritos, JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA, DANNY JOSE MOLINA QUINTERO debidamente 
autorizados en representación de las firmas P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS y COTES Y COTES SAS 
respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, 
para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.   

2. El Consorcio está integrado por 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 70% 

COTES Y COTES SAS 30% 
 (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 

al 100%. 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL Z NORTE 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del 
CONSORCIO VIAL Z NORTE 

 

6. El Representante Legal Principal del Consorcio es JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA, 
identificado con C. C. No. 77.189.659 de Valledupar, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y 
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 
 

7. El Representante Legal Suplente 1 del Consorcio es PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA, 
identificado con C. C. No. 9.270.669 DE Mompox, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias 
y suficientes facultades. 

 
8. El Representante Legal Suplente 2 del Consorcio es DANNY JOSE MOLINA QUINTERO, identificado 

con C. C. No. 84.095.420 de Riohacha, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y 
suficientes facultades. 

9. Los Señores JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA, PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA y 
DANNY JOSE MOLINA QUINTERO aceptan sus nombramientos en el CONSORCIO VIAL Z NORTE 
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10. El Domicilio del Consorcio es: 

  Dirección de correo  CRA 8 No. 172A-85 T2 OF 304 
  Dirección electrónica pypingenierialtda@gmail.com 
     gerencia@inverconsgyg.com   
  Teléfono   3106671490 
  Telefax   N/A 
  Ciudad   Bogotá 
 
En constancia, se firma en, a los cuatro (4) días del mes de Agosto de 2020.  
 

  

 
____________________________________ __________________________________ 
DANNY JOSE MOLINA QUINTERO  JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA 
84.095.420 de Riohacha   CC. No. 77.189.659 de Valledupar 
RL COTES Y COTES SAS   RL P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
Nit. No. 900.336.724-1   Nit. No. 900.252.321-5 
 
 
 

ACEPTACION REPRESENTACION LEGAL CONSORCIO VIAL Z NORTE 
 
 

PRINCIPAL     SUPLENTE 1 
 
 
 

  

 
SUPLENTE 2       
 
 
 

  
____________________________________  
DANNY JOSE MOLINA QUINTERO    
84.095.420 de Riohacha    
   
 
   

 
____________________________________ __________________________________ 
JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA  
C.C. No. 77.189.659 de Valledupar                 CC. No. 9.270.669 de Mompox 
 

mailto:pypingenierialtda@gmail.com
mailto:gerencia@inverconsgyg.com


HASTA

DESDE HASTA

29/01/2021 2/04/2021

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL % EJECUTADO TOTAL % POR EJECUTAR

1,00 CAPITULO 1

1,10 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 8.553,18                 1.926,00$               16.473.425,00$                                                                        6.817,67                                     13.130.829,00$                            6.828,81 13.152.288,00$                      -             11,14 (21.456,00)$                                                           6.817,67 13.130.829,00$                             0,00-                -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 1 16.473.425,00$                                                                        13.130.829,00                     13.152.288,00$                      (21.456,00)$                                              13.130.829,00$                             -$                                         

2,00 CAPITULO 2

2,10
DEMOLICION DE CONCRETO DE CUALQUIER

RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO.
M3 25,25                      188.848,00$           4.768.412,00$                                                                          -                                                 -$                                         -                      -$                                         0,00% 0,00%

2,20
DEMOLICION BORDILLOS EXISTENTES EN CONCRETO,

CUALQUIER TIPO DE RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y

RETIRO.

ML 28,35                      8.032,00$               227.707,00$                                                                             -                                                 -$                                         -                      -$                                         0,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 2 4.996.119,00$                                                                          -                                           -$                                         

3,00 CAPITULO 3

3,10
EXCAVACION MECANICA, SIN CLASIFICAR DE LA

EXPLANACIÓN. NO INCLUYE RETIRO
M3 3.634,00                 12.572,00$             45.686.648,00$                                                                        3.988,27                                     50.140.566,00$                            3.832,52 48.182.451,00$                                  455,75 5.729.689,00$                                                       4.288,27 53.912.166,00$                             300,00-            (3.771.600,00)$                        107,52% -7,52%

3,20 CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE M2 7.840,42                 2.151,00$               16.864.743,00$                                                                        6.817,67                                     14.664.804,00$                            6.584,00 14.162.184,00$                                  233,67 502.624,00$                                                          6.817,67 14.664.804,00$                             0,00-                -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 3 62.551.391,00$                                                                        64.805.370,00                     62.344.635,00$                      6.232.313,00$                                                                    - 68.576.970,00$                             (3.771.600,00)$                        

4,00 CAPITULO 4                           - 

4,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR,

NORMA INVIAS ART 320-13
M3 2.352,20                 71.728,00$             168.718.602,00$                                                                      2.045,31                                     146.705.996,00$                          2.048,65 146.945.567,00$                                156,52 11.226.694,00$                                                     2.205,17 158.172.261,00$                           159,86-            (11.466.266,00)$                      107,82% -7,82%

SUB TOTAL CAPITULO 4 168.718.602,00$                                                                      146.705.996,00                   146.945.567,00$                    11.226.694,00$                                        158.172.261,00$                           (11.466.266,00)$                      

5,00 CAPITULO 5

5,10

"CONCRETO MR 4,2 Mpa, e=0,20 m INCLUYE ANCHO DE

CALZADA Y 0,30 m DE ANCHO DE BORDILLOS

ADYACENTES, MICROTEXTURIZADO Y MACROTEXTURIZADO

CURADO CON ANTISOL ROJO". NORMA INVIAS ART 500-07

M2 7.127,65                 124.345,00$           886.287.639,00$                                                                      6.562,14                                     815.969.298,00$                          6.591,31 819.596.442,00$                    -             29,17 (3.627.143,65)$                                                      6.562,14 815.969.298,00                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,20 BORDILLOS DE 0.15m X 0.30m CONCRETO 3.000 PSI-

INCLUYE ACERO  DE REFUERZO
ML 1.118,00                 61.987,00$             69.301.466,00$                                                                        863,96                                        53.554.289,00$                               880,00 54.548.560,00$                      -             16,04 (994.271,48)$                                                            863,96 53.554.289,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,30
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CORONA DE

POZOS  DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI
UN 1,00                        459.120,00$           459.120,00$                                                                             -                                                 -$                                                                   - -                      -$                                         

SUB TOTAL CAPITULO 5 956.048.225,00$                                                                      869.523.587,00                   874.145.002,00                      4.621.415,13-                                                                      - 869.523.587,00                             -$                                         

6,00 CAPITULO 6

6,10
CANASTAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES,

SEGÚN  DISEÑO  PARA CONCRETO MR 4,2 Mpa, e=0,20 m
ML 2.045,93                 47.247,00$             96.664.055,00$                                                                        2.044,80                                     96.610.666,00$                            1.961,90 92.693.889,00$                                    82,90 3.916.776,30                                                         2.044,80 96.610.666,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

6,20
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI. INCLUYE CORTE,

FIGURACION E INSTALACION
KG 4.789,68                 5.950,00$               28.498.596,00$                                                                        5.221,94                                     31.070.543,00$                            4.788,00 28.488.600,00$                                  433,94 2.581.943,00                                                         5.221,94 31.070.543,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

6,30
JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO

ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE

ESPUMA PARA FONDO  DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE

ML 4.325,69                 13.243,00$             57.285.113,00$                                                                        4.165,00                                     55.157.095,00$                            4.165,00 55.157.095,00$                      -                                                                             4.165,00 55.157.095,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 6 182.447.764,00$                                                                      182.838.304,00                   176.339.584,00                      6.498.719,30                                                                      - 182.838.304,00                             -$                                         

7,00 CAPITULO 7

7,10 TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 50.888,19               1.012,00$               51.498.848,00$                                                                        26.589,03                                   26.908.098,00$                          37.510,00 37.960.120,00$                      -      10.920,97 (11.052.022,00)$                                                  26.589,03 26.908.098,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

2/04/2021

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PEÑA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con

el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFICATORIA N° 02
ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE

NIT:                                                                                                                                                                                                                              901.419.987 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101033659 351.121.200,00$                                                         05/11/2020  A   07/04/2021

05/11/2020     A   07/04/2024
FECHA PRESENTE ACTA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         07/03/2021   A  07/03/2026

COMPONENTE A - VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         

CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 135.673.388,30$                                                         

SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA

05/11/2020     A   07/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO N/A -$                                                                                 N/A

ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No LOP-SIN-0001-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALCONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA  VR. ASEGURADO DESDE

NIT: 901403049-9

VALOR CONTRACTUAL:  $                                                                                                                                                                                                                       2.713.467.766 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS
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HASTA

DESDE HASTA

29/01/2021 2/04/2021

2/04/2021

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PEÑA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con

el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFICATORIA N° 02
ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE

NIT:                                                                                                                                                                                                                              901.419.987 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101033659 351.121.200,00$                                                         05/11/2020  A   07/04/2021

05/11/2020     A   07/04/2024
FECHA PRESENTE ACTA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         07/03/2021   A  07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         

CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 135.673.388,30$                                                         

SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA

05/11/2020     A   07/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO N/A -$                                                                                 N/A

ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No LOP-SIN-0001-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALCONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA  VR. ASEGURADO DESDE

NIT: 901403049-9

VALOR CONTRACTUAL:  $                                                                                                                                                                                                                       2.713.467.766 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS

7,20
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE

EXCAVACIONES
M3-KM 47.242,00               1.012,00$               47.808.904,00$                                                                        51.847,55                                   52.469.717,00$                          47.242,00 47.808.904,00$                               4.605,55 4.660.817,00$                                                     51.847,55 52.469.717,00$                             0,00-                -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 7 99.307.752,00$                                                                        79.377.815,00                     85.769.024,00$                      (6.391.205,00)$                                         79.377.815,00$                             -$                                         

8,00 CAPITULO 8

8,10

CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ,

HASTA .80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL

BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO

DE CORPOCESAR

UN 1,00                        483.166,00$           483.166,00$                                                                             -                                                 -$                                                                   - -                      -$                                         100,00% 0,00%

8,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE

TRÁNSITO. SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE

MINISTERIO DE VÍAS Y TRANSPORTE. TAMAÑO 75cm.

INCLUYE PARALES, AVISO, Y ANCLAJES, PREVIS

APROBACIÓN POR PARTE  DE LA INTERVENTORÍA.

UN 4,00                        297.418,00$           1.189.672,00$                                                                          2,00                                            594.836,00$                                        2,00 594.836,00                                                                   2,00 594.836,00                                    -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 8 1.672.838,00$                                                                          594.836,00                          594.836,00                                               594.836,00$                                  -$                                         

1,00 CAPITULO 1

1,10 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 1.873,76                 1.926,00$               3.608.862,00$                                                                          1.271,78                                     2.449.448,00$                              1.873,76 3.608.862,00                          -           601,98 (1.159.413,00)$                                                      1.271,78 2.449.447,80                                 -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 1 3.608.862,00$                                                                          2.449.448,00                       3.608.862,00                          1.159.413,00-                                                                      - 2.449.447,80                                 -$                                         

2,00 CAPITULO 2                           - -                      -$                                         

2,10
DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES EN CONCRETO,

CUALQUIER TIPO DE RESISTENCIA. INCLUYE CARGUE Y

RETIRO.

M2 2,00                        8.391,00$               16.782,00$                                                                               262,36                                        2.201.463,00$                                 262,36 2.201.463,00                                                            262,36 2.201.463,00                                 -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 2 16.782,00$                                                                               2.201.463,00                       2.201.463,00                                                                      - 2.201.463,00                                 -$                                         

3,00 CAPITULO 3                           - -                      -$                                         

3,10
EXCAVACION  MANUAL  SIN   CLASIFICAR.   NO   INCLUYE 

RETIRO
M3 387,95                    27.617,00$             10.714.015,00$                                                                        -                                                 -$                                                     351,96 9.720.079,32                          -           351,96 (9.720.079,00)$                                                                   - -                                                     -                      -$                                         100,00% 0,00%

3,20
EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR PARA BORDILLOS DE

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE RETIRO
ML 84,95                      3.520,00$               299.024,00$                                                                             1.155,35                                     4.066.832,00$                              1.155,35 4.066.832,00                                                         1.155,35 4.066.832,00                                 -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 3 11.013.039,00$                                                                        4.066.832,00                       9.720.079,32                          5.653.247,00-                                                                      - 4.066.832,00                                 -$                                         

4,00 CAPITULO 4                           - -                      -$                                         

4,10
RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO-

NORMA INVIAS ART 330-07
M3 550,18                    69.649,00$             38.319.487,00$                                                                        190,78                                        13.287.636,00$                               211,17 14.707.779,33                        -             20,39 (1.420.143,00)$                                                         190,78 13.287.636,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 4 38.319.487,00$                                                                        13.287.636,00                     14.707.779,33                        1.420.143,00-                                                                      - 13.287.636,00                               -$                                         

5,00 CAPITULO 5                           - -                      -$                                         

5,10
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE ESPESOR DE 0,10m EN

CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MALLA

ELECTROSOLDADA

M2 985,22                    64.672,00$             63.716.148,00$                                                                        1.132,40                                     73.234.573,00$                               985,22 63.716.147,84                                    147,18 9.518.424,96                                                         1.132,40 73.234.573,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,20 JUNTA DE DILATACION PARA ANDENES EN CONCRETO ML 888,00                    4.337,00$               3.851.256,00$                                                                          572,80                                        2.484.234,00$                                 572,80 2.484.233,60                          -                                                                                572,80 2.484.234,00                                 -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,30
BORDILLOS DE CONFINAMIENTO 0.10M X 0.20M,

CONCRETO 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO
ML 1.481,25                 27.570,00$             40.838.063,00$                                                                        1.155,35                                     31.853.000,00$                            1.155,35 31.852.999,50                        -                                                                             1.155,35 31.853.000,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,40

BALDOSA TOPEROL O GUIA, CUADRATICA DE 20X20

COLOR AMARILLO CEMENTO TIPO IDU PEATONAL EXP. 06

MT JUNTA PERDIDA, CON MORTERO DE PEGA 1:4 DE

BASE ESP. 0.04

ML 851,71                    33.089,00$             28.182.232,00$                                                                        717,36                                        23.736.725,00$                               717,36 23.736.725,04                        -                                                                                717,36 23.736.725,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,50
RAMPA ESTRIADA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA

ENTRADAS PEATONALES Y VADOS
M2 64,00                      7.786,00$               498.304,00$                                                                             27,59                                          214.816,00$                                      27,59 214.815,74                             -                                                                                  27,59 214.816,00                                    -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 5 137.086.003,00$                                                                      131.523.348,00                   122.004.921,72                      9.518.424,96                                                                      - 131.523.348,00                             -$                                         

6,00 CAPITULO 6                           - -$                                         

COMPONENTE B - ANDENES
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HASTA

DESDE HASTA

29/01/2021 2/04/2021

2/04/2021

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PEÑA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con

el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFICATORIA N° 02
ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE

NIT:                                                                                                                                                                                                                              901.419.987 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101033659 351.121.200,00$                                                         05/11/2020  A   07/04/2021

05/11/2020     A   07/04/2024
FECHA PRESENTE ACTA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         07/03/2021   A  07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         

CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 135.673.388,30$                                                         

SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA

05/11/2020     A   07/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO N/A -$                                                                                 N/A

ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No LOP-SIN-0001-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALCONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA  VR. ASEGURADO DESDE

NIT: 901403049-9

VALOR CONTRACTUAL:  $                                                                                                                                                                                                                       2.713.467.766 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS

6,10 TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 9.841,00                 1.012,00$               9.959.092,00$                                                                          2.480,14                                     2.509.902,00$                              2.480,14 2.509.902,00$                                                       2.480,14 2.509.902,00                                 -                      -$                                         100,00% 0,00%

6,20
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE

EXCAVACIONES
M3-KM 5.547,65                 1.012,00$               5.614.222,00$                                                                          300,39                                        303.995,00$                                    300,39 303.995,00$                                                             300,39 303.995,00                                    -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 6 15.573.314,00$                                                                        2.813.897,00                       2.813.897,00                                                                      - 2.813.897,00                                 -$                                         

                          - -$                                         

1,00 CAPITULO 1                           - -                      -$                                         

1,10 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 1.905,40                 1.926,00$               3.669.800,00$                                                                          2.004,52                                     3.860.706,00$                              1.714,86 3.302.820,00$                                    289,66 557.885,00$                                                          2.004,52 3.860.706,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 1 3.669.800,00$                                                                          3.860.706,00                       3.302.820,00$                        557.885,00$                                             3.860.706,00$                               -$                                         

2,00 CAPITULO 2                           - -                      -$                                         

2,10
DEMOLICION      DE       CONCRETO      DE       CUALQUIER 

RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO.
M2 14,00                      188.848,00$           2.643.872,00$                                                                          -                                                 -$                                         -$                                       -$                                                                                    - -$                                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 2 2.643.872,00$                                                                          -                                                                     - -                                                     -                      -$                                         

3,00 CAPITULO 3                           - -                      -                                               

3,10
EXCAVACION MECANICA, SIN CLASIFICAR DE LA

EXPLANACIÓN. NO INCLUYE BOTADA
M3 1.905,40                 14.217,00$             27.089.072,00$                                                                        2.592,01                                     36.850.606,00$                            1.715,00 24.382.155,00$                                  877,01 12.468.451,00$                                                     2.592,01 36.850.606,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 3 27.089.072,00$                                                                        36.850.606,00                     24.382.155,00$                      12.468.451,00$                                        36.850.606,00$                             -$                                         

4,00 CAPITULO 4                           - -                      -                                               

4,10 RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 1.596,01                 67.527,00$             107.773.767,00$                                                                      1.800,01                                     121.549.275,00$                          1.436,00 96.968.772,00$                                  364,01 24.580.503,00$                                                     1.800,01 121.549.275,00$                           -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 4 107.773.767,00$                                                                      121.549.275,00                   96.968.772,00$                      24.580.503,00$                                        121.549.275,00$                           -$                                         

5,00 CAPITULO 5                           - -                      -                                               

5,10 RED AGUAS  NEGRAS PVC  8" - 200 MM -INSTALACION ML 980,00                    78.562,00$             76.990.760,00$                                                                        -$                                                                   - -$                                         

5,20 RED AGUAS  NEGRAS PVC  6" - 160 MM -INSTALACION ML 592,90                    65.079,00$             38.585.339,00$                                                                        490,00                                        31.888.710,00$                               441,00 28.699.839,00$                                    49,00 3.188.871,00$                                                          490,00 31.888.710,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,30 SIT SILLA YEE 8" X 6" - 250 MM X 160 MM - INSTALACION UN 49,00                      186.470,00$           9.137.030,00$                                                                          -$                                                                   - -$                                         

5,40
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE

DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA

PROMEDIO 2,00 MT-CONCRETO CLASE  II

UN 13,00                      1.908.709,00$        24.813.217,00$                                                                        12,00                                          22.904.508,00$                                 11,00 20.995.799,00$                                      1,00 1.908.709,00$                                                            12,00 22.904.508,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

5,50

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80CM, EN CONCRETO DE

f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y

TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO

DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 55,00                      321.866,00$           17.702.630,00$                                                                        49,00                                          15.771.434,00$                                 49,00 15.771.434,00$                                                          49,00 15.771.434,00                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 5 167.228.976,00$                                                                      70.564.652,00                     49.695.638,00                        20.869.014,00                                                                    - 70.564.652,00                               -                      -$                                         

6,00 CAPITULO 6                           - -                      -                                               

TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 24.364,52               1.012,00$               24.656.894,00$                                                                        23.400,13                                   23.680.932,00$                          21.928,00 22.191.136,00$                               1.472,13 1.489.796,00$                                                     23.400,13 23.680.932,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE

EXCAVACIONES
M3-KM 27.247,19               1.012,00$               27.574.156,00$                                                                        33.696,13                                   34.100.484,00$                          24.522,00 24.816.264,00$                               9.174,13 9.284.220,00$                                                     33.696,13 34.100.484,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

SUB TOTAL CAPITULO 6 52.231.050,00$                                                                        57.781.416,00                     47.007.400,00$                      10.774.016,00$                                        57.781.416,00$                             -$                                         

7,00 CAPITULO 7 ITEM NO PREVISTOS                           - -                      -                                               

7,10 RED AGUAS  NEGRAS PVC  10" - 250 MM -INSTALACION ML 92.180,00$             989,24                                        91.188.143,00$                            1.012,24 93.308.283,00$                      -             23,00 (2.120.140,00)$                                                         989,24 91.188.143,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

COMPONENETE C - ALCANTARILLADO
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HASTA

DESDE HASTA

29/01/2021 2/04/2021

2/04/2021

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PEÑA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con

el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFICATORIA N° 02
ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE

NIT:                                                                                                                                                                                                                              901.419.987 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101033659 351.121.200,00$                                                         05/11/2020  A   07/04/2021

05/11/2020     A   07/04/2024
FECHA PRESENTE ACTA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         07/03/2021   A  07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         

CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 135.673.388,30$                                                         

SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA

05/11/2020     A   07/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO N/A -$                                                                                 N/A

ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No LOP-SIN-0001-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALCONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA  VR. ASEGURADO DESDE

NIT: 901403049-9

VALOR CONTRACTUAL:  $                                                                                                                                                                                                                       2.713.467.766 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS

7,20 KIT SILLA YEE 10" X 6" - 250 MM X 160 MM - INSTALACION UN 218.761,00$           49,00                                          10.719.289,00$                                 49,00 10.719.289,00$                      -$                                                                            49,00 10.719.289,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,30 PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO DE 3" ML 61.563,00$             22,80                                          1.403.636,00$                                   22,80 1.403.636,00$                                                            22,80 1.403.636,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,40
PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO DE 2"

ABSCISA K0+000
ML 32.400,70$             8,40                                            272.166,00$                                        8,40 272.166,00$                                                                 8,40 272.166,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,50 PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO  DE 1" K0+000 ML 12.045,23$             7,50                                            90.339,00$                                          7,50 90.339,00$                                                                   7,50 90.339,00$                                    -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,60 RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL DE EXCAVACION L.I. M3 12.572,00$             1.657,97                                     20.843.999,00$                            1.657,97 20.843.999,00$                                                     1.657,97 20.843.999,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,70
EXCAVACION DE TERRENO Y CONFORMACION

TRANSVERSAL 30 LADO DERECHO
M3 12.572,00$             1.801,02                                     22.642.423,00$                            1.801,02 22.642.423,00$                                                     1.801,02 22.642.423,00$                             -$                                         100,00% 0,00%

7,80
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (INCLUYE

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE NEGRO)
ML 2.000,00$               2.030,65                                     4.061.300,00$                              2.030,65 4.061.300,00$                                                       2.030,65 4.061.300,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,90 PINTURA BORDILLOS (INCLYE VEHICULO CON COMPRESOR) ML 4.243,00$               1.263,96                                     5.362.982,00$                              1.263,96 5.362.982,00$                                                       1.263,96 5.362.982,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,10 PINTURA PARA RAMPAS DE ANDENES M2 32.345,27$             27,59                                          892.406,00$                                      27,59 892.406,00$                                                               27,59 892.406,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,11 CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE ABUJARDADO M2 73.932,48$             3,56                                            263.200,00$                                        3,56 263.200,00$                                                                 3,56 263.200,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,12
CONSTRUCCION DE VIGA 20X20 CM EN CONCRETO 3000 PSI

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
ML 43.441,00$             8,68                                            377.068,00$                                        8,68 377.068,00$                                                                 8,68 377.068,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,13
CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO 3000

PSIPARA ANCLAJE DE MURO 20X20 CM (INCLUYE ACERO DE

REFUERZO)

ML 42.954,27$             4,30                                            184.703,00$                                        4,30 184.703,00$                                                                 4,30 184.703,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,14
TRANSPORTE DE EXCAVACION DE TERRENO Y

CONFOMACION TRANSVERSAL 30 LADO DERECHO
M3*KM 1.012,00$               23.413,26                                   23.694.218,00$                          23.413,26 23.694.219,00$                                                   23.413,26 23.694.219,00$                             0,00-                (1,00)$                                      100,00% 0,00%

7,15
BORDILLOS DE 0.15m X 0.20m CONCRETO 3.000 PSI-

INCLUYE ACERO  DE REFUERZO
ML 53.548,00$             400,00                                        21.419.200,00$                               400,00 21.419.200,00$                                                        400,00 21.419.200,00$                             -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,16
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE

DE AGUAS LLUVIAS 4"
ML 46.757,83$             15,40                                          720.071,00$                                      15,40 720.071,00$                                                               15,40 720.071,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,17
SIEMBRA DE ARBOL DE MANGO H: 1,5-2,0m (INCLUYE

EXCAVACION, ABONO, RIEGO)
UND 46.417,23$             73,00                                          3.388.458,00$                                   73,00 3.388.458,00$                                                            73,00 3.388.458,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,18
SIEMBRA DE TRINITARIAS (INCLUYE EXCAVACION, ABONO,

RIEGO)
UND 28.170,00$             119,00                                        3.352.230,00$                                 119,00 3.352.230,00$                                                          119,00 3.352.230,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,19
SIEMBRA DE PALMA KENIA (INCLUYE EXCAVACION, ABONO,

RIEGO)
UND 94.667,00$             34,00                                          3.218.678,00$                                   34,00 3.218.678,00$                                                            34,00 3.218.678,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA PARA

ARBOLES
M3 36.033,00$             202,28                                        7.288.755,00$                                 202,28 7.288.755,00$                                                          202,28 7.288.755,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,21 RETIRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 36" ML 48.324,00$             12,00                                          579.888,00$                                      12,00 579.888,00$                                                               12,00 579.888,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,22
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE

CONCRETO 36 IN
ML 563.777,00$           14,00                                          7.892.878,00$                                   13,50 7.610.990,00$                                                            13,50 7.610.990,00$                               0,50                281.889,00$                             96,43% 3,57%

7,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3.000 PSI (INC

HERRAMIENTAS, FORMALETAS)
M3 477.248,00$           8,57                                            4.090.015,00$                                     8,57 4.090.015,00$                                                              8,57 4.090.015,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%
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HASTA

DESDE HASTA

29/01/2021 2/04/2021

2/04/2021

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PEÑA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con

el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFICATORIA N° 02
ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE

NIT:                                                                                                                                                                                                                              901.419.987 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101033659 351.121.200,00$                                                         05/11/2020  A   07/04/2021

05/11/2020     A   07/04/2024
FECHA PRESENTE ACTA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         07/03/2021   A  07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 814.040.329,80$                                                         

CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 135.673.388,30$                                                         

SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA

05/11/2020     A   07/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO N/A -$                                                                                 N/A

ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No LOP-SIN-0001-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALCONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA  VR. ASEGURADO DESDE

NIT: 901403049-9

VALOR CONTRACTUAL:  $                                                                                                                                                                                                                       2.713.467.766 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS

7,24
CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO 36"
M3 418.992,00$           1,32                                            553.069,00$                                        1,32 553.069,00$                                                                 1,32 553.069,00$                                  -                      -$                                         100,00% 0,00%

7,25
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI. INCLUYE CORTE,

FIGURACION E INSTALACION
KG 5.950,00$               855,30                                        5.089.035,00$                                 855,30 5.089.035,00$                                                          855,30 5.089.035,00$                               -                      -$                                         100,00% 0,00%

239.588.149,00                   104.027.572,00$                    135.278.690,00$                                      239.306.261,00$                           -$                                         

                          - -                      -                                               

                          - -                      -                                               

                          - -                      -                                               

2.058.470.140$                                                                        2.043.514.165$                   1.834.122.099$                      224.348.043,63$                                      2.058.470.142$                             (15.237.866)$                           

 $                                                                   2.058.470.140,00 

 $                                                                           477.770.920  $                 474.299.637,00  $                   425.699.739,26  $                                       52.071.180,93  $                          477.770.919,91  $                        -3.536.708,70 

 $                                                                             41.169.404  $                   40.870.283,00  $                     36.682.441,99  $                                         4.486.960,87  $                            41.169.402,84  $                           -304.757,32 

 $                                                                           102.923.508  $                 102.175.708,65  $                     91.706.104,97  $                                       11.217.402,18  $                          102.923.507,09  $                           -761.893,30 

 $                                                                           621.863.832  $                 617.345.629,10  $                   554.088.286,22  $                                       67.775.543,98  $                          621.863.829,84 -$                         4.603.359,32 

23.692.978,68$                                                                         $                   23.692.978,68  $                     21.323.680,82  $                                         2.369.297,86  $                            23.692.978,68  $                                             - 

9.440.815,28$                                                                           $                     9.440.815,28  $                       8.496.733,76  $                                            944.081,52  $                              9.440.815,28  $                                             - 

2.713.467.766,00$                                                                   

DESCRIPCIÓN 

VALOR DEL CONTRATO

ANTICIPO ENTREGADO 40%

Vo Bo

Gobernación del Cesar Gobernación del Cesar CONSORCIO VIAL Z NORTE CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR Gobernación del Cesar

Contratista Interventoria

Nombre: CARLOS ANDRES PEÑA ORTEGA Nombre: MIGUEL ANTONIO MORALES LASCANO Nombre: PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA Nombre: NELSON MALO URREGO Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO

Supervisor del contrato Supervisor del contrato Representante Legal Representante Legal Secretaria de Infraestructura

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA: 

NOTA:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACUMULADO TOTAL 2.713.467.766,00$                                                                 2.713.467.766,00$                                          100,00%

SALDOS POR FACTURAR -$                                                                                               -$                                                     -$                                                                        0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 3 605.965.311,00$                                                                     -$                                                     605.965.311,00$                                             22,33%

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4 295.436.967,00$                                                                     295.436.967,00$                                             10,89%

N/A ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2 1.103.286.207,00$                                                                 -$                                                     1.103.286.207,00$                                          40,66%

2.713.467.766,00$                                                      ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1 708.779.284,00$                                                                     -$                                                     708.779.284,00$                                             26,12%

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 

VALOR BRUTO DESCRIPCIÓN VALOR BRUTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO VALOR NETO
%

FACTURADO

VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUUCCIÓN DEL PROYECTO  $                                                                    2.693.993.587,00  $                                               2.418.030.800  $                                                                    295.436.967  $                                                           2.713.467.766  $                                                      -19.841.225 

 A.I.U 30,21% 

EJECUTADO DEL 

CONTRATO

POR EJECUTAR DEL 

CONTRATO IMPREVISTOS(2%) 

 UTILIDAD(5%) 

100,72%

 TOTAL AIU 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

VALOR COSTOS ADMMINISTRATIVOS A.I.U 30%

 ADMINISTRACION(23,21%) 

 A.I.U 30,21%  A.I.U 30,21%  A.I.U 30,21%  A.I.U 30,21% 

 VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  $                                                                    2.043.514.164,00  $                                          1.834.122.099,37  $                                                               224.348.043,63  $                                                      2.058.470.141,80  $                                                 -15.237.866,00 PORCENTAJES

 $                                                          -14.955.976,80 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
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