

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT –  
SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**CONVOCATORIA N° PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**


**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR:  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,  
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE  
LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y  
DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS  
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS  
RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

**PROPONENTE**

**ING INGENIERIA SAS**




**PROPUESTA TECNICA**

**ABRIL DE 2022**

	<b>TABLA DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS POR CLIENTE</b>	CÓDIGO: LIC-8
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 15/07/2019

<b>Entidad:</b>	<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>
<b>Proponente:</b>	<b>ING INGENIERIA SAS</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”</b>
<b>Proceso No.:</b>	<b>CONVOCATORIA N° PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022</b>

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA		Revisión
<b>1. DOCUMENTOS JURIDICOS</b>		
1.1	Carta de Presentación de la Propuesta – Formato 1	✓
1.2	Existencia y Representación Legal	✓
1.3	Registro Único de Proponente – Rup	✓
1.4	Registro Único Tributario – Rut	✓
1.5	Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓
1.6	Certificado de Seguridad Social y Aportes Parafiscales - Formato 2	✓
1.7	Certificados de Antecedentes Disciplinarios	✓
<b>2. DOCUMENTOS FINANCIEROS</b>		
2.1	Carta de Cupo Crédito	✓
<b>3. DOCUMENTOS TECNICOS</b>		
3.1	Experiencia Especifica Habilitante del Proponente – Formato 3	✓
<b>4. DOCUMENTOS DESEMPATE</b>		
4.1	Propuesta Económica – Formato 4	✓
<b>5. OTROS DOCUMENTOS</b>		
5.1	Concentración de Contratos	✓

Elaboró:  Hector Oswaldo Alvarez Fecha: 21/04/2022	Revisó:  Víctor Mouthon Bello Fecha: 21/04/2022	Aprobó:  Carlos Bello Avena Fecha: 21/04/2022
--	---	---

# **FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

## **FORMATO 1**

### **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

#### **REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a suscribir el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

#### **En mi calidad de proponente declaro:**

1. Que conozco los términos de referencia del presente proceso de contratación, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto, entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, si a ello hubiere lugar. Y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con los perfiles mínimos requeridos y en caso de ser seleccionado, presentaré los documentos en la oportunidad, en la forma y a la persona que establezca los términos de referencia.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.



9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, Términos de Referencia y el contrato.

11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Autorizando a Findeter a realizar las consultas que crea correspondiente.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	ING INGENIERIA SAS
Documento de identidad o NIT:	NIT 890.405.995-1
Representante Legal:	Carlos Alberto Bello Avena
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	CALLE 114ª NO 53 -94
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Teléfono(s):	3138870337 – 2148460
Teléfono Móvil:	3138870315
Correo Electrónico:	<a href="mailto:licitaciones@ingingenieria.com.co">licitaciones@ingingenieria.com.co</a>

Atentamente,



Carlos Alberto Bello Avena  
73.106.127 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73106127**

**BELLO AVENA**  
 APELLIDOS

**CARLOS ALBERTO**  
 NOMBRES

*Carlos Alberto*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-SEP-1963**

**CARTAGENA**  
 (BOLIVAR)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-NOV-1981 CARTAGENA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500103-42085894-M-0073106127-20010609      0494501158A 02 093167620



REPUBLICA DE COLOMBIA

FUERTAS MILITARES

Tarjeta de Reservista de Segunda Clase

PERTENECE AL EJERCITO DE

1ª LINEA	2ª LINEA	3ª LINEA
31-DIC-93	31-DIC-03	31-DIC-13

PROFESION: BACHILLER-81

NOTA CLASF. N. 109 FECHA: 22-12-81

RECIBO N. 515970 FECHA: 15-02-82

EXPEDIDA POR: *Ana Patricia Ayala*

ORIGINAL CT. ANA PATRICIA AYALA HERNANDEZ

**INSTRUCCIONES ESPECIALES**

1. EN CASO DE PERDIDA DE LA TARJETA INFORME A LA AUTORIDAD DE RECLUTAMIENTO Y EFECTUE LOS TRAMITES PARA OBTENER EL DUPLICADO.
2. LAS AUTORIDADES DE RECLUTAMIENTO TIENEN LA FACULTAD DE EXIGIR A TODO COLOMBIANO LA PRESENTACION DE LA TARJETA DE RESERVISTA, PARA EFECTOS DE CONTROLAR LA FORMA COMO HA SIDO EXPEDIDA.

**CARLOS A. BELLO AVENA**

**73.106.127**

EXPEDIDA EN C/GENA 22-ABR-82

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 1320227141BLV

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Bello Avena

NOMBRES


Carlos Alberto

C.C. 73.106.127

UNIVERSIDAD

De Cartagena

*Osvaldo Villegas*  
Presidente del Consejo



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
y en su nombre

# LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TITULO DE  
**INGENIERO CIVIL**

A

## Carlos Alberto Bello Avena

CC No. 73.106.127 Expediente Cartagena (Bolivia)

PO R HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS  
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena, a 27 de Febrero de 1987.

EL DECANO DE LA FACULTAD

*Roberto Gac Bogot*  
EL SECRETARIO DE LA FACULTAD

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Registrado al Folio No. 169 del Libro de Diplomas No. 70.

EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA  
*Alberto Bello Avena*

Registrado al Folio No. 169 del Libro de Diplomas No. 209  
Cartagena, Abril de 1987

00007



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO**

**CERTIFICA:**

1. Que CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 73106127, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-27141 desde el 21 de Enero de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



**Gloria Matilde Torres Cruz**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

## **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: ING INGENIERIA SAS  
Sigla: No reportó  
Nit: 890405995-1  
Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 09-036818-12  
Fecha de matrícula: 27 de Mayo de 1985  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022  
Grupo NIIF: 4 - GRUPO III. Microempresas.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 3 8 129 OF 902  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA  
Correo electrónico: INFO@INGENIERIA.COM.CO  
Teléfono comercial 1: 3138870315  
Teléfono comercial 2: 3138870331  
Teléfono comercial 3: No reportó  
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 114 A 53 94  
Municipio: BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA  
Correo electrónico de notificación: cbello@ingingenieria.com.co  
INFO@INGENIERIA.COM.CO  
Teléfono para notificación 1: 3138870315  
Teléfono para notificación 2: 3138870331  
Teléfono para notificación 3: 2148025

La persona jurídica ING INGENIERIA SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad





Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

### **CONSTITUCIÓN**

Que por Escritura Publica Nro. 1658 del 24 de Mayo de 1985, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA. inscrita en esta Camara de Comercio, el 28 de Mayo de 1985 bajo el No. 638 del libro respectivo, fue constituida la sociedad INGESTUDIOS LTDA.

Que por Escritura Publica Nro. 3052 del 29 de Nov/bre de 1999, otorgada en la Notaria 2a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 3 de Dic/bre de 1999 bajo el No. 28,543 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada cambio de razon social, por la denominacion ING.INGENIERIA S.A.

Que por Escritura Publica Nro. 2809 del 31 de Mayo de 1993, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA. inscrita en esta Camara de Comercio, el 2 de Junio de 1993 bajo el No. 10,779 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada SE TRANSFORMA DE LIMITADA AL TIPO DE LAS ANONIMAS 'INGESTUDIOS S.A.'

### **REFORMAS ESPECIALES**

Que por acta No. 02-16 del 1 de Julio de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2016 bajo el número 125,111 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad se transformo de sociedad anonima sociedad por acciones simplificadas bajo la denominación de:

ING INGENIERIA S.A.S.

### **TERMINO DE DURACIÓN**

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

### **OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal será el de



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

presentar, en el país o en el exterior, servicios de todo tipo de consultoría en las áreas técnica, social, económica, financiera y ambiental, entre otras, así mismo podrá celebrar contratos de construcción de toda clase de proyectos de arquitectura e ingeniería en el país o en el extranjero, para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, deposito, prenda, anticresis, hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

#### **CAPITAL**

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$90.000.000,00	90.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$45.000.000,00	45.000	\$1.000,00
PAGADO	\$45.000.000,00	45.000	\$1.000,00

#### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad tendrá un gerente, que será el representante legal de la misma, y como tal ejecutor y gestor de los negocios sociales. Estará directamente subordinado y deberá oír y acatar el concepto de la asamblea de accionistas, cuando de conformidad con estos estatutos sea necesario. El periodo del gerente será de un (1)

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
 Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:07 PM



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

año pudiendo ser elegido indefinidamente. El gerente tendrá un (1) suplente, quien lo reemplazará, en sus faltas absolutas o accidentales, será elegido en la misma forma que el principal y gozará de las mismas atribuciones que este cuando haga sus veces. Son funciones del gerente: a) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente. b) Convocar a la asamblea general a reuniones ordinarias y extraordinarias. c) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe pormenorizado sobre la marcha de la compañía. d) Presentar a la asamblea las cuentas, balances, inventarios e informe sobre la situación económica de la compañía. e) Mantener a la asamblea Permanente y detalladamente informada de los negocios Sociales y suministrarles los datos e informes que ella Solicita. f) Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en negocios judiciales o extrajudiciales y delegar o atribuirles las funciones o atribuciones de que el mismo Goza. g) Ejecutar tos actos y celebrar los contratos comprendido dentro del objeto social hasta 4.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes sin la aprobación de la Asamblea de Socios. A partir de ese valor necesitará la aprobación de la Asamblea de Socios. i) Aprobar, autorizar y ejecutar toda operación de mutuo o adquisición o enajenación de bienes o contratos de créditos bancarios, particulares o con entidades financieras y en general toda operación comercial directamente relacionada con el objeto social hasta 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes. k) Cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y l) Las demás que le Confiere las leyes y estos estatutos. El representante legal se entenderá investido de los más Amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en Nombre de la sociedad, con excepción de aquellas Facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren Reservado los accionistas. En las relaciones frente a Terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y Contratos celebrados por el representante legal.

#### NOMBRAMIENTOS

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA DESIGNACION	C 73.106.127

Por acta No. 02-16 del 1 de Julio de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2016 bajo el número 125,111 del



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ABONDANO CAPELLA	C 79.152.080
SUPLENTE	DESIGNACION	

Por acta No. 02-16 del 1 de Julio de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2016 bajo el número 125,111 del Libro IX del Registro Mercantil.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MAURICIO FRANCISCO PULIDO FRANCO	C 19.457.705
	DESIGNACION	

Por Acta No. 03-15 del 10 de Septiembre de 2015, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de Septiembre de 2015 bajo el número 117,317 del Libro IX del Registro Mercantil.

#### PODERES

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: Escritura Pública Nro.: 456 Fecha: 2019/04/30  
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre Apoderado: CARLOS ENRIQUE BELLO VEGA  
Identificación: 1047469675  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2019/05/17 Libro: 5 Nro.: 3013

Facultades del Apoderado: Se confiere PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a favor de CARLOS ENRIQUE BELLO VEGA, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad en esta ciudad identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.047.469.675 de Cartagena (Bolívar) abogado en ejercicio y portador de tarjeta profesional No. 303.521 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de ING. INGENIERIA S.A.S. y con las siguientes facultades administrativas y



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

dispositiva y ejecute los siguientes actos: PRIMERO. CONSTITUCION DE APODERADO GENERAL: Que la parte compareciente por medio de este instrumento confía la gestión y administración, dentro del giro ordinario y extraordinario de todos sus negocios, el ejercicio de sus derechos y obligaciones y la representación judicial y extrajudicial ante cualquier autoridad judicial o administrativa nacional, por término indefinido y mientras no sea revocado por el suscrito, a su APODERADO GENERAL, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo del mandante. En tal sentido por medio de este instrumento público otorga poder y constituye como: APODERADO GENERAL a CARLOS ENRÍQUE BELLO VEGA, legalmente capaz, residente y domiciliado en esta ciudad quien en adelante se denominará apoderado general Quien ejercerá como APODERADO GENERAL y representara a la sociedad poderdante en todas, lo actos jurídicos, negocios, gestiones, diligencias y tramites que requieran mi presencia y en consecuencia podrá realizar, en mi nombre y representación los siguientes actos y contratos: a) PAGOS y COBROS: Para interrumpir la prescripción de cualquier obligación a favor del PODERDANTE solicitar el pego de deudas, cobrar extrajudicial y judicialmente y percibir el valor de los créditos (capital, intereses y sanciones legales o contractuales) que se adeuden al poderdante y cualquier otro tipo de obligación a favor del PODERDANTE, pagar a cualquier acreedor del PODERDANTE y celebrar con ellos los actos jurídicos que considere convenientes, destinados a extinguir todo tipo de obligaciones. b) SUSCRIPCION DE ACTOS JURIDICOS: Para la suscripción de acuerdos, consorciales, presentar ofertas en procesos de selección de contratantes públicos, privados o mixtos, para suscribir contratos estatales o privados, suscribir las modificaciones, suspensiones y reanudaciones que se requieran. Para que otorgue poder, para que en nombre y representación de la empresa se presenten ofertas en procesos de selección de contratantes públicos, privados o mixto, para suscribir contratos estatales o privados y suscribir las modificaciones, suspensiones y reanudaciones que se requieran Y para la asistencia de audiencias que sea necesarios adelantar durante el trámite de los procesos de selección. c) REPRESENTACIÓN: Para que adelante la representación de PODERDANTE por sí mismo, ante cualquier autoridad administrativa y en cualquier proceso administrativo, extrajudicial o judicial ante autoridades judiciales o administrativas nacionales, bajo las siguientes condiciones: 1. Ejercer la representación en cualquier proceso administrativo, extrajudicial o judicial ante autoridades judiciales o administrativas nacionales, con las facultades contenidas en el artículo 77 del Código General del Proceso y en especial la de





Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

confesar, allanarse, conciliar, transigir; recibir disponer del derecho en litigio, recibir y cobrar títulos judiciales. 2. Ejercer la representación ante cualquier entidad pública, privada o mixta, nacional, para realizar cualquier petición, tramite, actuación y diligencia, con las facultades de interponer recursos por vía administrativa, en este evento actúa con las facultades de artículo 77 del código general del Proceso y en especial la confesar, allanarse, conciliar, transigir, recibir, disponer del derecho en litigio, recibir y cobrar títulos judiciales. d) REPRESENTACION A TRAVES DE APODERADOS: Para que adelante la representación del PODERANTE mediante la constitución de apoderados por poder especial tiene la facultad de conferir, revocar y sustituir los poderes especiales que sean necesarios, con el fin de que los apoderados actúen ante cualquier autoridad administrativa y en cualquier proceso administrativo, extrajudicial o judicial ante autoridades judiciales o administrativa nacionales bajo las siguientes condiciones. 1. Los apoderados podrán ejercer la representación en cualquier proceso administrativo, extrajudicial o judicial ante autoridades judiciales o administrativas nacionales, pero únicamente con las facultades contenidas en el artículo 77 del Código General del Proceso. 2. Ejercer la representación ante cualquier entidad pública, privada o mixta nacional, para realizar cualquier petición, tramite, actuación y diligencia, con las facultades de interponer recursos por vía administrativa, en esta evento actúa solamente con las facultades del artículo 77 del código General de proceso. e) TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO: Para que someta a decisión de un tribunal de arbitramento nacional, cualquier controversia en la cual esta inmersa la sociedad, el fallo que resuelva la controversia debe ser derecho. Para ello tiene la facultad de designar en o los árbitros que integren el tribunal de arbitramento, suscribir cualquier tipo de actos jurídicos con clausula compromisoria y/o acuerdos para someter las controversias ante tribunales de arbitramento. f) CONSILIACIONES: Para que represente en audiencias de conciliación extrajudicial o judicial, con facultad de confesar, allanarse, recibir, disponer del derecho en litigio, recibir y cobrar títulos judiciales. g) DESISTIMIENTO: Para que desista los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de LA PARTE PODERANTE, de los procesos y/o recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva. El desistimiento podrá presentarse ante autoridades de primera, segunda instancia o que tramiten recursos extraordinarios de cesación y revisión. h) TRANSIGIR: Para que suscriba acuerdos de transacion para toda clase de pleitos, en curso o eventuales, respecto de los derechos, obligaciones y bienes de



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

propiedad de la PARTE PODERANTE. J) RESPONSABILIDADES DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL: Para convocar a la junta directiva y asistir con voz y voto a las juntas de socios y/o asambleas de accionistas que se celebren. ENUNCIACION DE FACULTADES: El PODERDANTE deja constancia que el APODERADO solo podrá ejercer las facultades aquí expresamente indicadas, las que se relacionen en forma directa o indirecta y aquellas que sean necesarias para ejercer dichas facultades. BUENA FE: Las partes deberán ejecutar el mandato conforme los postulados buena fe. RESERVAS: El APODERDANTE se reserva la facultad de otorgar poder o determinada o determinadas personas naturales o jurídicas, para adelantar uno o varios de los negocios o las gestiones indicadas en el presente mandato y en tal caso se constituye entre el PODERDANTE y el (la; los) mandatarios un nuevo mandato que solo puede ser revocado por el PODERDANTE, y no se extinguirá por la muerte u cualquier situación relativa al APODERADO GENERAL. MANDATO OCULTO O SIN REPRESENTACION: EL APODERADO puede en el ejercicio de su cargo, contratar o su propio nombre o en el PODERDANTE; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante. CUMPLIMIENTO DEL MANDATO POR MEDIOS EQUIVALENTES: La recta ejecución del presente mandato comprende no solo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios, por los cuales el PODERDANTE ha querido que se lleve a cabo. El APODERADO podrá, sin embargo, emplear los medios equivalentes, si la necesidad obligare a ello, y si obtuviera completamente de ese modo el objetivo del mandato. RESPOINSABILIDAD DEL MANDAT POR INSOLVENCIA DE LOS DEUDEORES: El APODERADO no asume responsabilidad sobre la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y dificultades del cobro. RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO POR LO RECIBIDO Y DEJADO DE RECIBIR DE TERCEROS EN RAZON DEL MANDATO: El PODERDANTE es responsable tanto de loa que ha recibido de terceros, en razón del mandato ( aun cuando no se deba al mandante), como de lo que ha dejado de recibir por su culpa. TERMINACION DEL MANDATO: El presente mandato termina por: a) Por la revocación del PODERDANTE, b) Por la renuncia del APODERADO. c) Por la muerte del PODERDANTE o del APODERADO. d) Por la insolvencia del u no o del otro. e) Por la interdicción del uno o del otro. f) Por las cesaciones de las funciones del PODERDANTE, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. FORMAS Y EFECTOS DE LA REVOCACION DEL MANDATO: La revocación del poder puede ser expresa o tacita, la tacita es en encargado del mismo negocio o distinta persona. Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo. El PODERDANTE puede revocar el mandato a su arbitrio y la revocación expresa o tacita, produce su efecto desde el día que el APODERADO ha



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

sido notificado de el. FORMAS Y EFECTOS DE LA RENUNCIA DEL MANDATO: El APODERADO puede renunciar al mandato a su arbitro la renuncia solo puede de manera expresa y produce su efecto desde el día siguiente al cual el PODERDANTE ha sido notificado de ello. EFECTOS DEL PODER GENERAL FRENTE A LOS PODERES ESPECIALES OTORGADOS AL APODERADO GENERAL; En el evento que el PODERDANTE otorgue poder especial al APODERADO para adelantar cualquier de las gestiones comprendidas en este PODER GENERAL, prevalecerán las condiciones particulares establecidas en el poder especial. PERFECCIONAMIENTO: El presente mandato y/o poder general se perfeccionara en forma expresa por la aceptación del APODERADO y en forma tacita por el ejercicio que de el haga APODERADO y/o en cada acto o gestión que actúe de conformidad con el articulo 2150 del código civil colombiano el cual consagra en su inciso segundo que la aceptación puede ser expresa o tacita y la aceptación tacita es todo acto en ejecución del mandato. ACEPTACION EXPRESA DE LA PARTE APODERADA Y/O PROCURADOR presente CARLOS ENRIQUE BELLO VEGA, actuando en nombre propio, quien manifiesta que ACEPTA EL CONTRATO DE MANDATO GENERAL contenido de la presente escritura junto con el PODER GENERAL que la misma a su favor contiene por estar en todo de acuerdo. DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PODERDANTE:; El representante legal declara bajo juramento: a) Que la sociedad a la cual representa, no se encuentra en estado de liquidación. b) Que las facultades que sirven de fundamento para el otorgamiento de la presente escritura se encuentra vigentes y se hace responsable conforme a la ley. c) Que no existe impedimento legal alguno para ejercer el presente mandato.

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Numero	mm/dd/aaaa	Notaria	No.Ins	o Reg	mm/dd/aaaa
435	2/24/1986	3a. de Cartagena.	745		05/14/1986
6,141	12/31/1991	3a. de Cartagena.	7,011		02/07/1992
4,988	10/23/1992	3a. de Cartagena.	9,145		11/04/1992
2,726	5/27/1993	3a. de Cartagena.	10,765		05/31/1993
1,962	4/28/1995	3a. de Cartagena	15,862		05/17/1995
3,052	11/29/1999	2a. de Cartagena	28,543		12/03/1999
3,177	09/01/2009	3a. de Cartagena	89,246		07/17/2012
643	03/06/2013	2a. de Cartagena	93,057		03/07/2013
02-16	07/01/2016	Acta de Asamblea	125,111		07/27/2016
01-18	06/15/2018	Acta de Asamblea	143,530		09/14/2018





Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

### **RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal código CIIU: 7112  
Actividad secundaria código CIIU: 7020  
Otras actividades código CIIU: 7490, 8560

### **ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre: INGESTUDIOS  
Matrícula No.: 09-036819-02  
Fecha de Matrícula: 27 de Mayo de 1985  
Ultimo año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 3 8 129 OF 902  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargo.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL [WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO](http://WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO) DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

#### **TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$9,226,088,525.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.



Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vWiEvflaSkdbmnjc

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

## **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE – RUP**



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

Que: ING INGENIERIA SAS

N.I.T: 890.405.995-1

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 890405995

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 09 de Mayo de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 30 de Abril de 2021.

**CERTIFICA:  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

Matrícula Mercantil Número: 36818-12

Que por Escritura Publica Nro. 1658 del 24 de Mayo de 1985, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA, inscrita en esta Camara de Comercio, el 28 de Mayo de 1985 bajo el No. 638 del libro respectivo, fue constituida la sociedad INGESTUDIOS LTDA.

Que por Escritura Publica Nro. 3052 del 29 de Nov/bre de 1999, otorgada en la Notaria 2a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 3 de Dic/bre de 1999 bajo el No. 28,543 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

cambio de razon social, por la denominacion ING.INGENIERIA S.A. Que por Escritura Publica Nro. 2809 del 31 de Mayo de 1993, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA. inscrita en esta Camara de Comercio, el 2 de Junio de 1993 bajo el No. 10,779 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada SE TRANSFORMA DE LIMITADA AL TIPO DE LAS ANONIMAS 'INGESTUDIOS S.A.'

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA DESIGNACION	C 73.106.127

Por acta No. 02-16 del 1 de Julio de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2016 bajo el número 125,111 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	RAFAEL ABONDANO CAPELLA DESIGNACION	C 79.152.080
---------------------------------	--	--------------

Por acta No. 02-16 del 1 de Julio de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2016 bajo el número 125,111 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad tendrá un gerente, que será el representante legal de la misma, y como tal ejecutor y gestor de los negocios sociales. Estará directamente subordinado y deberá oír y acatar el concepto de la asamblea de accionistas, cuando de conformidad con estos estatutos sea necesario. El periodo del gerente será de un (1) año pudiendo ser elegido indefinidamente. El gerente tendrá un (1) suplente, quien lo reemplazará, en sus faltas absolutas o accidentales, será elegido en la misma forma que el principal y gozará de las mismas atribuciones que este cuando haga sus veces. Son funciones del gerente: a) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente. b) Convocar a la asamblea general a reuniones ordinarias y extraordinarias. c) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus reuniones



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

ordinarias, un informe pormenorizado sobre la marcha de la compañía. d) Presentar a la asamblea las cuentas, balances, inventarios e informe sobre la situación económica de la compañía. e) Mantener a la asamblea Permanente y detalladamente informada de los negocios Sociales y suministrarles los datos e informes que ella Solicita. f) Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en negocios judiciales o extrajudiciales y delegar o atribuirles las funciones o atribuciones de que el mismo Goza. g) Ejecutar tos actos y celebrar los contratos comprendido dentro del objeto social hasta 4.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes sin la aprobación de la Asamblea de Socios. A partir de ese valor necesitará la aprobación de la Asamblea de Socios. i) Aprobar, autorizar y ejecutar toda operación de mutuo o adquisición o enajenación de bienes o contratos de créditos bancarios, particulares o con entidades financieras y en general toda operación comercial directamente relacionada con el objeto social hasta 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes. k) Cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y l) Las demás que le Confiere las leyes y estos estatutos. El representante legal se entenderá investido de los más Amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en Nombre de la sociedad, con excepción de aquellas Facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren Reservado los accionistas. En las relaciones frente a Terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y Contratos celebrados por el representante legal.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:****DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Carrera 3 8 129 OF 902  
 Municipio: CARTAGENA  
 Departamento: BOLIVAR  
 País: COLOMBIA  
 Barrio: BOCAGRANDE  
 Teléfono 1: 3138870315  
 Teléfono 2: 3138870331  
 Correo electrónico: INFO@INGENIERIA.COM.CO

Dirección notificación judicial: Calle 114 A 53 94  
 Municipio para notificación: BOGOTA  
 Departamento para notificación: CUNDINAMARCA



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

País: COLOMBIA  
Barrio: ALHAMBRA  
Teléfono 1 para notificación: 3138870315  
Teléfono 2 para notificación: 3138870331  
Celular: 2148025  
Correo electrónico de notificación:cbello@ingingenieria.com.co

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$4.529.589.925,00
Activo total:	\$5.641.791.186,00
Pasivo corriente:	\$1.052.895.544,00
Pasivo total:	\$2.981.542.332,00
Patrimonio:	\$2.660.248.854,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$865.304.193,00
Gastos de intereses:	\$137.844.525,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$5.018.896.761,00
Activo total:	\$5.955.544.869,00
Pasivo corriente:	\$1.037.290.522,00
Pasivo total:	\$3.334.154.356,00
Patrimonio:	\$2.621.390.513,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$1.332.849.236,00
Gastos de intereses:	\$269.437.385,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Activo corriente:	\$4.453.027.746,00
Activo total:	\$5.392.257.683,00
Pasivo corriente:	\$995.242.509,00
Pasivo total:	\$3.177.986.192,00
Patrimonio:	\$2.214.271.491,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$977.539.668,00
Gastos de intereses:	\$265.251.189,00

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	4,30
Índice de endeudamiento:	0,52
Razón de cobertura de intereses:	6,27

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	4,83
Índice de endeudamiento:	0,55
Razón de cobertura de intereses:	4,94

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez:	4,47
Índice de endeudamiento:	0,58
Razón de cobertura de intereses:	3,68

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,32
------------------------------	------

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Rentabilidad del activo: 0,15

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,50

Rentabilidad del activo: 0,22

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio: 0,44

Rentabilidad del activo: 0,18

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:****CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
84	11	16	00	Servicios de auditoría
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 812,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.334,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - DINPRO

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.091,90

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.937,46

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

2.601,48

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	16	00	81	10	22	00
90	11	17	00	90	15	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.221,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.449,21

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.725,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95 12 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.044,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
90	11	17	00	90	15	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.223,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUES VECINALES 017

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.161,49

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.272,63

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	15	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.543,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

81	10	15	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.037,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

80	10	16	00	84	11	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

86	10	16	00	86	10	17	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.959,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - DINPRO

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.204,02

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 935,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
90	11	17	00	90	15	17	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO TRONCAL AMERICAS

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.087,14

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SED-COLEGIOS 077

Nombre del contratante: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 562,15

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	15	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 581,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
90	11	17	00	90	15	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.127,12

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 763,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 378,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING-DINPRO

Nombre del contratante: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 693,81

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 287,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.424,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.900,20

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 264,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.334,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

81	10	15	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

81	10	15	00	81	10	22	00
----	----	----	----	----	----	----	----

95	12	16	00
----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 246,40

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjIENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.075,17

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERPARQUES

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 376,30

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 403,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,41

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 529,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 385,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.284,61

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 993,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 259,52

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 289,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: CONVENIO ANDRES BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,66

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 778,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING INGENIERIA S.A. - PCA LTDA

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 349,70

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95            12            19            00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 643,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 526,77



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 222,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 194,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO INT  
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 348,77  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 650,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS  
 Nombre del contratante: CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 653,62  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 603,90

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 649,56

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjIENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 774,35

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81 10 15 00 95 12 19 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.119,68

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 493,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

81 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 141,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 242,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.153,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 455,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - CBP

Nombre del contratante: CAPRECOM

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 363,51

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 848,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 471,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 597,95

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 529,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.127,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FUNDACIÓN ARGOS S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 55,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FUNDACIÓN ARGOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 353,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO TANQUES

Nombre del contratante: EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 456,24

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,34%

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 600,45

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
84	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 461,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 196,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - UNGRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 238,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - UNGRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 196,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - UNGRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 630,12

## CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUES VECINALES 017

Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 275,59

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

## CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81 10 22 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.072,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81 10 15 00 95 12 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 938,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGETEC S.A. - INGESTUDIOS S.A.

Nombre del contratante: SOCIEDAD FIDUCIARIA GANADERA S.A. - FIDUGAN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14.556,69

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A. - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.237,15

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 258,03

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95 12 19 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPROYECTOS

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 257,07

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - DINPRO

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 369,59

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - DINPRO

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 582,18

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 521,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 437,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 217,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.258,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SED COLEGIOS 077

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.126,60

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ARIGUANI  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 57,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑO MIRAFLORES



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratante: FONDO ADAPTACION

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.622,43

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 60,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑOS CARIBE

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 912,93

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGETEC S.A. - INGESTUDIOS S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.176,00

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	92	10	17	00
95	12	17	00				

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TURBO - (ANTIOQUIA)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.918,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 641,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	70	17	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CARINSA-INGESTUDIOS S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.108,74  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	70	17	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: CORPES C.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.564,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 483,28



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIALABAJA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 599,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratante: CORPES COSTA ATLANTICA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

651,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

785,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
 Nombre del contratante: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.713,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGETEC S.A. - INGESTUDIOS S.A.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.423,81

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81 10 18 00 81 11 15 00

81 14 18 00 83 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 922,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FIDUCIARIA GANADERA S.A. - FIDUGAN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.398,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A. - ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.023,17

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGENIERIA ECONOMICA CONSULTORES LTDA - INGESTUDIOS S.A.

Nombre del contratante: CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION DE LA COSTA ATLANTICA - CORPES

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.581,71

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION DE LA COSTA ATLANTICA - CORPES

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 211,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA COSTA - CORPES

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.666,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 356,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGETEC S.A. - INGESTUDIOS S.A. - JOSE GUARDO POLO

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. - EDUBAR S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.619,32

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122

Contrato celebrado por: El proponente



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 363,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS - INGETEC S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 402,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING - ARA

Nombre del contratante: SECRETARIA DE EDUCACION



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjIENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.385,92  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

ESAP  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 305,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: CONSORCIO AGRO-INTER 17  
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 154,20  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: CONSORCIO AGRO-INTER 21  
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 177,35  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: COMISIÓN NACIONAL DE REGALIAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.169,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
Nombre del contratante: FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.621,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERSIDRI

Nombre del contratante: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.891,14

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	84	11	16	00
86	10	16	00	86	10	17	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: ALCALDIA DE SINCELEJO - SUCRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.351,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
 Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM  
 Recibo No.: 0008434879 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.611,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.500,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 422,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
 Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 282,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137

Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
 Nombre del contratante: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA - BOGOTA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.646,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

83 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 490,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 425,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 327,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	71	12	25	00
77	10	15	00	77	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUES VECINALES 017  
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.008,99  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.  
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES - BOGOTA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.274,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 195,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SED COLEGIOS 077

Nombre del contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.145,35

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 394,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 288,94



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING.INGENIERIA S.A.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERCAMPOS

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 194,17

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 150

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AGUAS 2013

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.818,51

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO AURBANA/INGENIEROS  
 Nombre del contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.368,82  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPEREIRA  
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PEREIRA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.906,34  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 35,00%

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERPROYECTOS - COLEGIOS 2015

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.132,92

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERCARCELES 2015

Nombre del contratante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.318,62

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	92	10	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO GEOINGENIERIA

Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 701,36

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	20	00	41	11	38	00
71	16	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO 2015

Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.063,42

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUES VECINALES 017

Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,05

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 453,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	92	10	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AGROINTER 18

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 103,74

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PROMOTORA MARBELLA S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.693,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PROMOTORA PLAZA DEL MAR S.A.

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.232,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PROMOTORA HERITAGE CLUB S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.288,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PROMOTORA CENTRO HISTORICO CARTAGENA DE INDIAS S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.631,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 164

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: URBANIZACION RINCON DEL BOSQUE S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.319,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGE

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

6.678,89

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 497,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 167

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 770,42

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.398,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 620,95

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SED COLEGIOS 077

Nombre del contratante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.031,41

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑOS CENTROAMERICANOS

Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 576,47

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PERSONERÍA DE BOGOTA D.C.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 559,46

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: CONSORCIO SENA CUCUTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.207,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERFA

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

10.905,65



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,10%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	17	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	11	17	00
90	15	17	00	92	10	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AGUAS 2015

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.937,47

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.832,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	17	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	11	17	00
90	15	17	00	92	10	17	00

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
 Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM  
 Recibo No.: 0008434879 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 177

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 473,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ING-ARQ

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

433,05

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	92	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

2.617,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

95 12 17 00 95 12 23 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INGAV

Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.014,79

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.062,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 182

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 826,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 384,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 345,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 185

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑOS CIUDAD BOLIVAR

Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

- FONDECUN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 510,19  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
90	11	17	00	90	15	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO GAVINCO-ING

Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO (ANTES FONADE)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.192,58

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00



Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
 Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM  
 Recibo No.: 0008434879 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcDL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑOS SABANALARGA  
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.091,79  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	92	10	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS  
 Nombre del contratante: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.142,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00
90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PTAP RIOHACHA

Nombre del contratante: FIDUPREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO AMPLIACION SISTEMA DEL ACUEDUCTO RIOHACHA O.X.I

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 444,50

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

## CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

83 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 190

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FIDUPREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - CONDUCCION CIUDADELA TUMACO O.X.I

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 536,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO (Antes FONADE)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 861,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 694,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO DAING

Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 644,17

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	11	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 197

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SETP POPAYAN

Nombre del contratante: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN - MOVILIDAD FUTURA SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.710,36

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	90	11	17	00

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

90	15	17	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 198

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ING INGENIERIA SAS

Nombre del contratante: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.794,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:****SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:**

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Que el día 09 de Mayo de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 22827 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 09 de Mayo de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:  
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 11 de Junio de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 23029 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 11 de Junio de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 12 de Septiembre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 23334 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 12 de Septiembre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:  
RENOVACIÓN

Que el día 30 de Abril de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 33122 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 30 de Abril de 2021.



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:**

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS ADJUDICADOS**

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 447  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/12/16  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 599.700.000  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 20808 DISEÑO ARQUITECTONICO  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2010/02/19  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 16433

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN**

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 407  
 FECHA DE INICIO: 2009/12/18  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 212.383.838  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA  
 20808 DISEÑO ARQUITECTONICO  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2010/02/19  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 16439

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 408  
 FECHA DE INICIO: 2009/12/18  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 239.185.310  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA  
 20808 DISEÑO ARQUITECTONICO  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA INSCRIPCION: 2010/02/19  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 16440

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 2101073  
 FECHA DE INICIO: 2010/06/08  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 83.422.050  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA INSCRIPCION: 2010/07/09  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 16992

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 231 de 2010  
 FECHA DE INICIO: 2010/07/30  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 618.043.536  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 20301 GESTION EDUCATIVA  
 FECHA INSCRIPCION: 2010/12/16  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17545

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 2102149  
 FECHA DE INICIO: 2010/11/02  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 240.606.852  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

## 21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA INSCRIPCION: 2011/01/04  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17600

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 499 de 2011  
 FECHA DE INICIO: 2011/08/29  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 200.000.000  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

## 32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA INSCRIPCION: 2011/09/09  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 18712

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 847  
 FECHA DE INICIO: 2011/12/30  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 13.340.000  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

## 32315 SERVICIO DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN

FECHA INSCRIPCION: 2012/01/18  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 19084

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1929-2013  
 FECHA DE INICIO: 2013/04/23  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 173.143.054

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA INSCRIPCION: 2013/06/17  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 21329

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2547-2013  
 FECHA DE INICIO: 2013/11/18  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 318.635.760

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
 Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM  
 Recibo No.: 0008434879 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA INSCRIPCIÓN: 2013/12/09  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 21845

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 124-2015  
 FECHA DE INICIO: 2015/06/30  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.666.946.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN

CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/08/05  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 24664

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 000217-2015  
 FECHA DE INICIO: 2015/09/23  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 241.782.439

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 24807

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 000218-2015  
 FECHA DE INICIO: 2015/09/14  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 183.105.598

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 24808

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

NÚMERO DEL CONTRATO: 100215311-085-2016  
 FECHA DE INICIO: 2016/04/15  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 380.442.965  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2016/05/18  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 25833

ENTIDAD CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
 MUNICIPIO: BARRANQUILLA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 012016001688  
 FECHA DE INICIO: 2016/05/11  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 344.058.320  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2016/06/02  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 25920

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 1122  
 FECHA DE INICIO: 2015/11/10  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 35.762.800  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2016/07/12  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26078

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 1124  
 FECHA DE INICIO: 2015/11/10  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 611.389.960  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2016/07/12  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26079

**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-605330-2018  
 FECHA DE INICIO: 2018/11/02  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 157.345.965  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2019/01/03  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 29549

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-818116-2019  
 FECHA DE INICIO: 2019/03/19  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 188.947.159  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2019/09/05  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 30839

## CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE  
 DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 2101007  
 FECHA DE INICIO: 2010/06/08  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/08/16  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 83.422.050  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2010/09/02  
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17209

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE  
 DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 2101062  
 FECHA DE INICIO: 2010/06/09  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/02/09  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 110.767.783



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 04/04/2022 - 4:40:19 PM

Recibo No.: 0008434879

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA INSCRIPCIÓN: 2011/03/11

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17816

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO: 2101309

FECHA DE INICIO: 2010/09/13

FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/12/13

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 23.095.020

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA INSCRIPCIÓN: 2011/03/11

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17817

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO: 2101656

FECHA DE INICIO: 2010/08/26

FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/04/26

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 432.517.600

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA INSCRIPCIÓN: 2011/05/06

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 18046

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO: 1116

FECHA DE INICIO: 2015/11/09

FECHA DE TERMINACIÓN: 2016/03/05

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 53.157.000

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

FECHA INSCRIPCIÓN: 2016/07/11

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26068

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jgjiENahyMabbcdL

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----


ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.




# **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14790982268



(415)7707212489984(8020) 000001479098226 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 4 0 5 9 9 5

1

Impuestos de Cartagena

6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ING INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

CR 3 8 129 OF 902

42. Correo electrónico

info@ingenieria.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 8 8 7 0 3 4 5

45. Teléfono 2

3 1 3 8 8 7 0 3 3 1

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

1 9 8 5, 0 5, 2 4

7 0 2 0

1 9 8 5, 0 5, 2 4

7 4 9 0 8 5 6 0

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

## Obligados aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 05 / 12 : 59: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELLO AVENA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

## GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

NIT. 860.009.578-6

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>BOGOTA</b>			COD.SUC <b>11</b>		NO.PÓLIZA <b>11-45-101112617</b>		ANEXO <b>0</b>		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA <b>19</b>	MES <b>04</b>	AÑO <b>2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA <b>21</b>		MES <b>04</b>	AÑO <b>2022</b>	A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA <b>21</b>		MES <b>09</b>	AÑO <b>2022</b>	
							A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>				

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>ING INGENIERIA SAS</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.405.995-1</b>					
DIRECCIÓN: <b>ANILLO VIAL KM 12 PUERTA DE LAS AMERICAS ZONA FRANCA</b>							CIUDAD: <b>CARTAGENA, BOLIVAR</b>			TELÉFONO: <b>3138870345</b>		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>					
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>							CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>3123711</b>		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL OPERENTE EN VIRTUD DEL PROCESO NR. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.

ESTA GARANTIA CUBRIRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	21/09/2022	\$91,786,983.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/05/2022

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****73,429.00	\$ *****8,000.00	\$ *****15,471.00	\$ *****96,901.00	\$ *****91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
 3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

11-45-101112617

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6


## CONSTANCIA DE PAGO

*Mediante la presente informamos que la póliza relacionada a continuación, se encuentra totalmente recaudada por uno de nuestros sistemas de pago.*

PÓLIZA	VALOR
<b>11-45-101112617-0</b>	<b>\$ 96.901.00</b>
Tomador: ING INGENIERIA SAS	
Gran Total	<b>\$ 96.901.00</b>

Se expide en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,



**FIRMA AUTORIZADA**

YOLIMA GRANADA V  
Analista de Cartera Suc. Bogotá  
Tel. 2180903 ext. 144

**Sucursal Bogota:** Carrera 13 # 96-74 PBX 2180903 Ext. 144 **línea Asistencia #388**  
**Defensor del Consumidor Financiero:** Dr. Manuel Guillermo Rueda Tel. 7518874  
E-mail [defensoriaestado@gmail.com](mailto:defensoriaestado@gmail.com)





NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.



### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - FORMATO 2

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022**

Objeto: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **MAURICIO PULIDO FRANCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.457.705** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **ING INGENIERÍA S.A.S.** identificada con Nit **890.405.995-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**Mauricio Pulido Franco**  
**Revisor Fiscal**  
**T.P. No. 22548-T**  
**C.C. No. 19.457.705 de Bogotá**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.457.705**

**PULIDO FRANCO**

APELLIDOS

**MAURICIO FRANCISCO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1959**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**


SEXO

**07-DIC-1979 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TOF.RES



A-1500150-00213876-M-0019457705-20100210

0020792909A 1

5020228638

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**22548-T**

MAURICIO FRANCISCO  
PULIDO FRANCO  
C.C. 28.457.785  
RESOLUCION INSCRIPCION 2982-T FECHA 30-XI-88  
UNIVERSIDAD LIBRE



Presidente

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

20 OCT 2011  
23 OCT 2011

Certifico que, previo al cobro de este documento, este copia coincide con el ORIGINAL tenido a la vista

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

69E6DF14F11E43FD

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO FRANCISCO PULIDO FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19457705 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de marzo de 2022, a las 23:14:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8904059951
Código de Verificación	8904059951220323231452

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de marzo de 2022, a las 23:14:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	73106127
Código de Verificación	73106127220323231404

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 192954884**



WEB  
23:16:17  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ING INGENIERIA S.A. identificado(a) con NIT número 8904059951:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 192954870**



WEB  
23:15:31  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73106127:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:21:54 PM horas del 23/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **73106127**

Apellidos y Nombres: **BELLO AVENA CARLOS ALBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/03/2022 12:20:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **73106127** y Nombre: **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31163259** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:23:02 horas del 23/03/2022, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **73106127**, Apellidos y Nombres **BELLO AVENA CARLOS ALBERTO**

### NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ING INGENIERIA SAS**, con NIT **890405995-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL E INTERPOL

© 2022

🕒 Horario: Lun - Jue 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm | Vie 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 4:00 pm  
📍 Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
☎ Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)  
✉ Correo: [dijin.oac@policia.gov.co](mailto:dijin.oac@policia.gov.co)  
🌐 Web: [www.policia.gov.co/dijin](http://www.policia.gov.co/dijin)  
📷 Instagram: [/dijinpolicia](https://www.instagram.com/dijinpolicia)  
🐦 Twitter: [@DIJINPolicia](https://twitter.com/DIJINPolicia)



[Presidencia de la República](#)



[Ministerio de Defensa Nacional](#)



[Colombia compra eficiente](#)



[GOV.CO](#)

Bogotá D.C., 23 de Marzo de 2022 - 23:23 pm

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**  
**LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

**CERTIFICA**

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE** de CARTAGENA

**73106127**

**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

**ADVERTENCIAS:**

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.



**WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: [www.personeriabogota.gov.co](http://www.personeriabogota.gov.co). Para verificar su validez comuníquese con la Personería de Bogotá D.C.

**Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601) 3820450/80 - [www.personeriabogota.gov.co](http://www.personeriabogota.gov.co)**

Código de verificación: **3\_WTLY\_2323**. Link de verificación: <https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios>

## **CARTA DE CUPO CREDITO**

Bogotá, 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**BANCOLOMBIA  
CERTIFICA**

Que la sociedad ING INGENIERIA SAS con Nit. 890405995 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito preaprobado** por valor de CIENTO OCHENTAYTRES MILLONES QUINIENTOS SETENTAYTRES MIL NOVECIENTOS SESENTAYSIETE PESOS MCTE (\$183.573.967,00) destinado para la convocatoria N. **PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**, que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**.

La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de (4) cuatro meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria N. **PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ING INGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los veinte (20) días del mes de abril de 2022

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Marily Castillo Jimenez

**Cargo:** Asesor Comercial

**Correo electrónico:** [marcasti@bancolombia.com.co](mailto:marcasti@bancolombia.com.co)

**Teléfono:** 305 3040859

**Dirección:** Calle 31 No. 6 – 87 P13

Cordialmente,



**ADRIANA CORREA GARCES**

**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**

C.C 40401079 de Villavicencio

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE –  
FORMATO 3

## FORMATO 3

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022							
<b>OBJETO:</b> TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".							
<b>PROponente:</b>				ING INGENIERIA S.A.S			
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>				ING INGENIERIA S.A.S			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV*	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
208 - 2004	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE – ETAPA 2, EN BOGOTÁ D.C.	VIAS, SEÑALIZACION, EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS, BOX COULBERT, REDES ELECTRICAS, REDES HIDRAULICAS, RED DE GAS NATURAL	3.204,03	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2-may-07	3-abr-09	80%
2278 DE 2006	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA – CUESTABOBA, SECTOR PR37+0000 AL PR70+0000, RUTA 66 TRAMO 6603	DEMOLICIONES, REMOCION, EXCAVACIONES, RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CONCRETOS, ACERO DE REFUERZO, TUBERIA REFORZADA, IMPRIMACION, MEZCLA DENSA EN CALIENTE, IMPRIMACION, GAVIONES	2.127,13	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	22-ene-07	21-feb-09	75%
1864 de 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013	PRELIMINARES, TERRAPLEN, PAVIMENTOS, ANDENES, CICLORUTA, MOBILIARIO URBANO, VEGETACION, REDES DE ALCANTARILLADO, CABEZALES, SUMIDEROS Y POZOS, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS, SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, SEMAFORIZACION	6.678,90	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	9-feb-15	31-may-18	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**CARLOS BELLO AVENA**  
Representante Legal ING INGENIERIA SAS

## **CONTRATO DE ORDEN 1**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

**DESARROLLO URBANO**

1 de 3

IDU- 044271 STESV-336 del 26 de Junio de 2009

La suscrita Directora Técnica de Construcciones del Instituto de Desarrollo Urbano

**CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO ING - DINPRO**, con NIT 830.132.389-7, ejecutó para el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**, el contrato IDU-208-2004, el cual tiene las siguientes características:

<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE - ETAPA 2, EN BOGOTA D.C.	
<b>INTEGRANTES DEL CONSORCIO:</b>	ING INGENIERIA S.A. (80%) DINPRO S.A. (20%)	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>		\$335.228.359
<b>ADICIONAL No. 1:</b>		\$193.962.220
<b>MAYOR PRESTACIÓN INTERVENTORÍA EN OBRA 1:</b>		\$524.000.696
<b>MAYOR PRESTACIÓN INTERVENTORÍA EN OBRA 2:</b>		\$411.805.613
<b>MAYOR PRESTACIÓN INTERVENTORÍA EN OBRA 3:</b>		\$74.873.748
<b>RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR ACTUALIZACIÓN:</b>		\$52.211.473
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>		\$1.592.082.109
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	7 MESES	
<b>PRORROGAS:</b>	15,5 MESES	

**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA  
**GOBIERNO DE LA CIUDAD**

*[Firma manuscrita]*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

2 de 3

IDU- 044271 STESV-336 del 26 de Junio de 2009

SUSPENSIONES: 2 MESES  
 PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 22,5 MESES  
 FECHA DE INICIACION: MAYO 2 DE 2007  
 FECHA DE TERMINACION: ABRIL 3 DE 2009  
 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EN LIQUIDACION

#### ACTIVIDADES EJECUTADAS

**PUENTE VEHICULAR:** Longitud 106 mts, ancho de tablero 7,7 mts, área 816 m2 dos (2) carriles de circulación para transmilenio.

**VIAS VEHICULARES:** Transmilenio y tráfico mixto, área total de 2.646,46 m2, distribuidos en los siguientes tramos:

**Conexión Sur – Norte:** vía de acceso a puente, dos (2) carriles de circulación para transmilenio de 3,5 mts de ancho c/u.

**Conexión Occidente – Norte:** tres (3) carriles para tráfico mixto de 3,0 mts de ancho c/u.

**Conexión Norte – Sur:** un total de seis (6) carriles, tres (3) para tráfico mixto, y tres (3) para los buses de transmilenio que circularan en este sector en ambos sentidos. Para un ancho total de 19,5 mts.

**Conexión Occidente – Norte y Viceversa:** dos (2) carriles de circulación para transmilenio de 3,5 mts de ancho c/u.

**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO


3 de 3


IDU- 044271 STESV-336 del 26 de Junio de 2009

**BOX COULVERT:**

Longitud 80 mts, ancho 23 mts, area en planta 1.840 m2.

Se expide a solicitud del CONSORCIO ING - DINPRO, en Bogotá D.C., a los Veintiséis (26) días del mes de Junio del Dos mil nueve (2009).

  
**CARMEN ELENA LOPERA FIESCO**  
Directora Técnica de Construcciones


Aprobó: Ing. Alberto Pallares Gutierrez - Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial  
Elaboró: Ing. Norman Ricardo Sánchez Dueñas - Profesional STESV 






**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA

**GOBIERNO DE LA CIUDAD**

Calle 22 N°6 - 27 Tel. 338 66 60 [www.idu.gov.co](http://www.idu.gov.co) Información: Línea 195



Fecha 03    Abril    09 DD    MM    AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA															
CONTRATO No. <u>IDU-208-2.004</u>																
ACTA No. <u>25</u> DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA <input checked="" type="checkbox"/> CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>																
<b>TIPO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA</b>																
<small>(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)</small>																
CONTRATO No. <u>IDU-208</u> DE <u>2004</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>																
LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> CONCURSO DE MERITOS <input type="checkbox"/>																
CONTRATACIÓN DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> <u>IDU-CP-DTC-074-2004</u> <small>(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)</small>																
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>																
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE - ETAPA 2 <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)</small>																
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>Calle 80 x Autopista Norte - Sector Los Héroes</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>																
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>Siete (7) meses</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>2</u> DE <u>Mayo</u> DE <u>2007</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 335.228.359</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>																
<b>A. PRORROGAS Y/O ADICIONES</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th style="width:40%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otrosí No. 1</td> <td>2 meses</td> </tr> <tr> <td>Otrosí No. 2 y Adicional No. 1</td> <td>2 meses</td> </tr> <tr> <td>Adicional en plazo No. 2</td> <td>7 meses</td> </tr> <tr> <td>Adicional en plazo No. 3</td> <td>53 días calendario</td> </tr> <tr> <td>Acta No. 20 Mayor prestación de servicios en Obra</td> <td>5,5 meses</td> </tr> <tr> <td>Acta No. 23 Mayor Prestación Interventoría en Obra</td> <td>1 mes</td> </tr> </tbody> </table>			CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	Otrosí No. 1	2 meses	Otrosí No. 2 y Adicional No. 1	2 meses	Adicional en plazo No. 2	7 meses	Adicional en plazo No. 3	53 días calendario	Acta No. 20 Mayor prestación de servicios en Obra	5,5 meses	Acta No. 23 Mayor Prestación Interventoría en Obra	1 mes
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)															
Otrosí No. 1	2 meses															
Otrosí No. 2 y Adicional No. 1	2 meses															
Adicional en plazo No. 2	7 meses															
Adicional en plazo No. 3	53 días calendario															
Acta No. 20 Mayor prestación de servicios en Obra	5,5 meses															
Acta No. 23 Mayor Prestación Interventoría en Obra	1 mes															
<b>B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">ACTAS No.</th> <th style="width:60%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acta No. 2</td> <td>DOS (2) MESES</td> </tr> </tbody> </table>			ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	Acta No. 2	DOS (2) MESES										
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)															
Acta No. 2	DOS (2) MESES															
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO <u>22,5 MESES</u> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>																
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>3</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2009</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 1.592.082.109</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>																
CONTRATISTA <u>CONSORCIO PROURCIAF 2 (José Sidney Martínez Aguilar - Prourbanos Cima y Cia S en C - Cia Ltda Ingeniería)</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>																
INTERVENTOR <u>CONSORCIO ING - DINPRO (Ing. Ingeniería S.A.- Dinpro S.A.)</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>																
COORDINADOR <u>NORMAN RICARDO SANCHEZ DUEÑAS</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)</small>																
En Bogotá D.C.; a los <u>Tres (3)</u> días del mes <u>Abril</u> de <u>2009</u> <small>(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectuó el contrato)</small>																
se reunieron <u>N.A.</u> representante <small>(Indique en este espacio en aquellos casos que no se trata de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)</small>																
legal del consultor, <u>CARLOS BELLO AVENA</u> representante legal de la interventoría, y <small>(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)</small>																
<u>NORMAN RICARDO SANCHEZ</u> Coordinador IDU, con el fin de terminar el contrato <small>(Nombre del Coordinador IDU)</small>																
de <u>Interventoría</u> anteriormente citado dado que el interventor <u>Cumplió</u> con el objeto contratado en el plazo establecido																

Fecha 03    Abril    09 DD    MM    AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS																					
CONTRATO No. IDU-208-2.004																						
ACTA No. 25 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA <input checked="" type="checkbox"/> CONSULTORIA <input type="checkbox"/>																						
<b>C. TRABAJO EJECUTADO</b>																						
El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Clase de documento</th> <th style="width:15%;">Cantidad</th> <th style="width:40%;">Descripción</th> <th style="width:15%;">Número de copias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informes Semanales de Interventoria</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1 Original</td> </tr> <tr> <td>Informes Mensuales de Interventoria</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1 Original</td> </tr> </tbody> </table>	Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias	Informes Semanales de Interventoria	80		1 Original	Informes Mensuales de Interventoria	20		1 Original										
Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias																			
Informes Semanales de Interventoria	80		1 Original																			
Informes Mensuales de Interventoria	20		1 Original																			
<b>D. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS</b>																						
<b>E. TRABAJO FALTANTE</b>																						
A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Clase de documento</th> <th style="width:15%;">Cantidad</th> <th style="width:40%;">Descripción</th> <th style="width:15%;">Número de copias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe Final de Interventoria</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Planos Record de Obra</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Suscripción Acta de Recibo Final de Obras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Suscripción Acta de Recibo de ESP</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias	Informe Final de Interventoria	1		1	Planos Record de Obra	1		1	Suscripción Acta de Recibo Final de Obras	1		1	Suscripción Acta de Recibo de ESP	1		1		
Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias																			
Informe Final de Interventoria	1		1																			
Planos Record de Obra	1		1																			
Suscripción Acta de Recibo Final de Obras	1		1																			
Suscripción Acta de Recibo de ESP	1		1																			
El recibo de los trabajos terminados, no releva al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.																						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C.,																						
Tres <small>(Día en letra)</small>	3 <small>(Día en número)</small>	días del mes de	Abril <small>(Mes en que se firma el acta)</small>	de	2.009 <small>(Año de finalización)</small>																	
 (Firma) (Nombre) <b>CARLOS ALBERTO BELLO AVENA</b> CONSORCIO ING-DINPRO Interventor	 (Firma) (Nombre) <b>NORMAN RICARDO SANCHEZ DUEÑAS</b> Coordinador																					
 (Vó Bo) (Nombre) <b>ALDEAMAR CORTES SALINAS</b> Subdirector Técnico de Ejecución de Obras	 (Vo Bo) (Nombre) <b>CARMEN ELENA LOPERA FIESCO</b> Directora Técnica de Construcciones																					
<small>                     Origen: Subdirección Técnica de Contratos y Convencios                      1ra copia: Interventor                      2da copia: Contratista                      3ra copia: Dependencia responsable del contrato                 </small>																						

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN URBANISMO
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No. IDU-222-2004  
 ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. 222 DE 2004  
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO  
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE - ETAPA 2, EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)  
 CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE - HÉROES (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 SESENTA Y SEIS (66) MESES DISCRIMINADOS ASÍ PRIMER MES PARA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CINCO (5) MESES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SESENTA (60) MESES ETAPA DE MANTENIMIENTO.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)  
 2 DE Mayo DE 2007  
(Día) (Mes) (Año)

**A. PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
OTROSI No. 3	2 MESES
ADICIONAL No. 1	7 MESES
OTROSI No. 5 Y ADICIONAL No. 2	2 MESES
ADICIONAL No. 3	5,5 MESES
ADICIONAL No. 4	1 MES

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA No. 3	2.5 MESES


FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 3 DE MARZO DE 2014  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.012.194.809  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

**C. VALOR ADICIONES**

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIONAL No. 1	1.617.064.506
OTROSI No. 5 Y ADICIONAL No. 2	565.737.348
ACTA No.14 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	1.698.247.303
ACTA No.30 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	4.241.946.664
ACTA No.33 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	1.605.853.327
ACTA No.38 DE RECONOCIMIENTO POR DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR MAYORES CANTIDADES	3.999.987.417
ACTA No.38' POR MAYORES CANTIDADES	2.560.644.069



Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL GUINIGUANO"
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004  
 ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 20.301.675.443  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO PROURCAF 2 (José Sidney Martínez Aguilar - Prouurbanos Cima y Cia S en C - Ciaf Ltda Ingeniería)  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO ING - DIN PRO (Ing. Ingeniería S.A. - Dinpro S.A.)  
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

COORDINADOR NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS  
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los VEINTIUN (21) días del mes MAYO de 2009  
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)  
 se reunieron JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR representante legal del contratista  
(Diligencia este espacio en aquellos casos que no se trata de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)  
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA representante legal de la interventoría  
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día TRES (3) días del mes MARZO de 2009  
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)  
 según el Acta No. 37 de terminación de etapa de construcción e inicio de Mantenimiento.  
(Número de acta de terminación del contrato)

**D. OBRA EJECUTADA**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	<b>VIAS</b>				
1.1	2001 SECCION 1 - EXCAV. CONFORM SUBRA.				
1.1.1	EXCAVACION MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE CARGUE NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	17.554,72	\$ 3.571,00	\$ 62.687.905,00
1.1.2	EXCAVACIONES MANUALES PARA PERFILACION Y AJUST	M3	3.151,54	\$ 10.665,00	\$ 33.611.174,00
1.1.3	REPLANTEO GENERAL	M2	17.650,41	\$ 312,00	\$ 5.506.928,00
1.2	<b>2008 SECCION 3 - DEMOLICIONES</b>				
1.2.1	DEMOLICION PAVIM. ASFALT. ESPES. VAR. M3	M3	978,78	\$ 15.263,00	\$ 14.939.119,00
1.2.2	DEMOLICION DE PISOS CONCRETO INCLUYE ANDENES Y	M3	965,95	\$ 26.477,00	\$ 25.575.458,00
1.2.3	DEMOLICION SARDINELES EXISTENTES (Cuando hay z	ML	507,40	\$ 2.506,00	\$ 1.271.544,00
1.3	<b>2010 SECCION 4 - TRANSP. MAT. SOBRENTE</b>				
1.3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO POR LA	M3 - KM	1.116.186,00	\$ 492,00	\$ 549.163.512,00
1.4	<b>2026 SECCION 13 - RELLENO MAT. SELEC.</b>				
1.4.1	RENIVELACION Y RECOMPACTACION DE SUBRASANTE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO TIPO B-400 A MAQUINA CON TRANSPORTE	M2	0,00	\$ 362,00	\$ -
1.4.2		M3	117,93	\$ 32.108,00	\$ 3.786.496,00
1.5	<b>2028 SECCION 13 A - SUB - BASE GRANULAR</b>				
1.5.1	SUB-BASE GRANULAR SECCION 13 A IDU	M3	0,00	\$ 29.075,00	\$ -
1.6	<b>2030 SECCION 14 - BASE GRANULAR</b>				
1.6.1	BASE GRANULAR SECCION 14 IDU	M3	0,00	\$ 35.748,00	\$ -
1.7	<b>2042 SECCION 21 - IMPRIMACION</b>				
1.7.1	EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 PURA	M2	1.842,98	\$ 1.041,00	\$ 1.918.542,00
1.8	<b>2046 SECCION 23 - CONCRETO ASFALTICO</b>				
1.8.1	BASE ASFALTICA MDC-1 ASFALTO NORMALIZADO 70-50 °C	M3	211,56	\$ 320.555,00	\$ 67.816.616,00
1.8.2	RODADURA ASFALTICA MDC-2 ASFALTO NORMALIZADO 7	M3	89,15	\$ 345.044,00	\$ 30.760.673,00
1.9	<b>2062 SECCION 33 - PAVIMENTO DE CONCRETO</b>				
1.9.1	LOSA DE CONCRETO MR=50 KG/CM2	M3	1.423,26	\$ 424.982,00	\$ 604.859.881,00
1.9.2	JUNTA DE CONTRACCION DE PAVIMENTOS CON SIKAFLEX	ML	0,00	\$ 3.260,00	\$ -
1.9.3	PASADORES	KG	0,00	\$ 1.704,00	\$ -



Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Oficina de DESARROLLO URBANO
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA


2	ESPACIO PUBLICO						
2.1	CAPITULO PRELIMINARES						
2.1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	4.143,49	\$	312,00	\$	1.292.769,00
2.2	CAPITULO EXCAVACIONES						
2.2.1	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A DISTANCIAS MAYORES DE LA DEL ACARREO LIBRE (DESDE DISTANCIA DE ACARREO LIBRE 100 M HASTA ESCOMBRERA, SE ENTREGA CONTRA ENTREGA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA ESCOMBRERA	M3- KM	234.603,70	\$	492,00	\$	115.425.020,00
2.2.2	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN DE 0 A 2 METROS	M3	3.384,98	\$	10.665,00	\$	36.100.812,00
2.3	CAPITULO DEMOLICIONES						
2.3.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES (NO INCLUYE RETIROS)	M2	3.465,94	\$	5.362,00	\$	18.584.370,00
2.3.2	DEMOLICIÓN DE SARDINELES (NO INCLUYE RETIROS)	ML	4.161,82	\$	2.506,00	\$	10.429.521,00
2.3.3	Demolicion de materas (perimetro h=hasta 1m)	ML	31,50	\$	4.961,00	\$	156.272,00
2.4	CAPITULO GEOTEXTIL DE REFUERZO						
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 400	M2	3.708,22	\$	2.474,00	\$	9.174.136,00
2.5	CAPITULO BASES PARA PISOS						
2.5.1	RELLENO EN TIERRA NEGRA	M3	583,59	\$	24.736,00	\$	14.435.633,00
2.5.2	MATERIAL SELECCIONADO TIPO B-200 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION (EL ITEM DE PAGO SE LIQUIDA COMPACTO)	M3	799,25	\$	28.285,00	\$	22.606.786,00
2.6	CAPITULO PISOS MOBILIARIO URBANO Y ESTRUCTURAS						
2.6.1	PISOS						
2.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 0.80X0.20X0.50 FC=3500 PSI INCLUYE COLOCACION DE BASE B-200 PARA ASIENTO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO	ML	2.333,46	\$	41.074,00	\$	95.844.536,00
2.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80 0.2X0.35 FC=3500 PSI INCLUYE COLOCACION DE BASE B-200 PARA ASIENTO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO	ML	1.105,45	\$	28.437,00	\$	31.435.682,00
2.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO	M2	137,24	\$	37.883,00	\$	5.199.063,00
2.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TERRAZA	M2	0,00	\$	25.635,00	\$	-
2.6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE ARCILLA DE	M2	1.983,59	\$	31.877,00	\$	63.230.898,00
2.6.7	RAMPAS DE ACCESO PEATONAL: BORDILLOS, AGUJAS DE	UN	32,00	\$	291.645,00	\$	9.332.640,00
2.6.8	LOSETA PREFABRICADA A50 (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	M2	986,30	\$	36.046,00	\$	35.552.170,00
2.6.9	LOSETA PREFABRICADA A50 TOPEROL (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	M2	753,06	\$	36.046,00	\$	27.144.801,00
2.6.10	LOSETA PREFABRICADA A20	M2	241,82	\$	36.046,00	\$	8.716.644,00
2.6.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO SIMPLE FC 1500 PSI	M3	97,80	\$	317.086,00	\$	31.011.011,00
2.6.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA	M3	53,61	\$	380.281,00	\$	20.386.864,00
2.6.13	EMPRADIZACION ZONAS A RECUPERAR NO INCLUYE RELLENO EN TIERRA NEGRA	M2	2.426,62	\$	3.304,00	\$	8.017.552,00
2.7	MOBILIARIO URBANO						
2.7.1	CONTENEDOR DE RAIZ EN CONCRETO DE 3000 PSI M 81 C	UN	5,00	\$	239.596,00	\$	1.197.980,00
2.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA M-40	UN	0,00	\$	106.241,00	\$	-
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL EUGENIA H= .50m	UN	0,00	\$	66.809,00	\$	-
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑECA M-120	UN	0,00	\$	332.576,00	\$	-
2.7.5	BASES PARA POSTES EN CONCRETO	UN	2,00	\$	41.892,00	\$	83.784,00
3	SEÑALIZACION						
3.1	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL						
3.1.1	POSTE PARA SEMAFOROS EN MENSULA DE 4.50m	UN	0,00	\$	1.058.322,00	\$	-
3.1.2	POSTE PARA SEMAFOROS EN MASTIL DE 3.50m	UN	0,00	\$	683.500,00	\$	-
3.1.3	SEMAFORO VEHICULAR	UN	0,00	\$	937.057,00	\$	-
3.1.4	SEMAFORO PEATONAL	UN	0,00	\$	639.404,00	\$	-
3.1.5	RELOCALIZACION SEMAFOROS	UN	42,00	\$	418.920,00	\$	17.594.640,00
3.1.6	EQUIPO DE CONTROL SEMAFOROS	UN	0,00	\$	77.169.374,00	\$	-
3.1.7	ANCLAJES PARA POSTES DE SEMAFOROS	UN	0,00	\$	212.187,00	\$	-
3.1.8	DETECTORES SEMAFOROS	UN	12,00	\$	1.340.253,00	\$	16.083.036,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>TRAFICANTE</small> <small>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</small>
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

3,1,9	CEBRAS LINEA 0.40 M	ML	711,00	\$	5.426,00	\$	3.857.886,00
3,1,10	LINEA DE BORDE 0.12 M	ML	0,00	\$	1.086,00	\$	-
3,1,11	LINEA CONTINUA DE CARRIL 0.12 M	ML	0,00	\$	1.086,00	\$	-
3,1,12	LINEA DISCONTINUA DE CARRIL 0.12 M	ML	0,00	\$	1.086,00	\$	-
3,1,13	LINEA CONTINUA DE PASO PEATONAL (SENDERO) .60M	ML	120,00	\$	5.429,00	\$	651.480,00
3,1,14	LINEA AMARILLA LONGITUDINAL ANTIBLOQUEO	ML	0,00	\$	1.086,00	\$	-
3,1,15	TACHONES REFLECTIVAS EN CONCRETO TIPO TRONCAL	UN	0,00	\$	14.899,00	\$	-
3,1,16	FLECHAS TIPO FA	UN	114,00	\$	23.256,00	\$	2.651.184,00
3,1,17	FRANJA OBLICUA ANCHO 0.85M	ML	0,00	\$	7.692,00	\$	-
0	OBRAS PARA EL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR SOBRE LA						
4	ESPACIO PÚBLICO						
4.1	SARDINEL, BARANDAS, ETC						
4,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICAD	ML	0,00	\$	40.191,00	\$	-
4,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERAS TIPO NEVJE	ML	313,40	\$	143.453,00	\$	44.958.170,00
4,1,3	SUM. E INST. BARANDA TIPO TRANSMILENIO (incluye pintur	ML	0,00	\$	146.371,00	\$	-
4,1,4	SUM. E INST. DE DEFENSA VIAL METÁLICA SENCILLA	ML	0,00	\$	126.143,00	\$	-
4,1,5	SUM. E INST. DE DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE	ML	0,00	\$	252.286,00	\$	-
4,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA DEFENSA V	UN	0,00	\$	136.495,00	\$	-
4,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE PARA TRAMO DE BLE	UN	0,00	\$	136.495,00	\$	-
4,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL C-12 PAR. DE	UN	0,00	\$	43.741,00	\$	-
4,1,9	PLACA DE CONCRETO ESTAMPADO A LA VISTA E=15 A; 2	M2	0,00	\$	55.618,00	\$	-
4,1,10	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO	M3	0,00	\$	27.819,00	\$	-
5	EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS						
5.1	INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA						
5,1,1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA (Equipo y personal de lectura, 4	DIA	110,00	\$	366.052,00	\$	40.265.720,00
5,1,2	INCLINOMETRO DE 2" A 6 m DE PROFUNDIDAD	UN	0,00	\$	1.255.033,00	\$	-
5,1,3	INTERPRETACION GEOTECNICA (Informe mensual del espec	UN	0,00	\$	1.411.912,00	\$	-
5,1,4	CUADRILLA TIPO (1 Of + 1 Ayudante) Lecturas inclinómetros y	HORA	0,00	\$	7.844,00	\$	-
5.2	EXCAVACIONES						
5,2,2	EXCAVACION MECANICA DE 0 a 1,9 m DE PROF (incluye retir	M3	0,00	\$	14.321,00	\$	-
5,2,3	EXCAVACION MECANICA DE 1,9 a 2,9 m DE PROF (incluye r	M3	0,00	\$	29.521,00	\$	-
5,2,4	EXCAVACION MECANICA DE 2,9 a 5,5 m DE PROF (incluye r	M3	0,00	\$	40.080,00	\$	-
5,2,5	DEMOLICIÓN PAVIM. ASFALT. ESPEC. VAR. (no incluye retiro	M2	110,00	\$	3.074,00	\$	338.140,00
5,2,6	CARGUE Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCO	M3- KM	2.790,00	\$	492,00	\$	1.372.680,00
5,2,7	SUM. E INST. GEODREN PLANAR A=1 mts	M2	1.688,00	\$	17.731,00	\$	29.929.928,00
5,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 3000 (para ev	M2	12.046,91	\$	4.585,00	\$	55.235.082,00
5.3	PAVIMENTOS						
5,3,1	MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON RAJÓN (Paso deprimid	M3	2.296,94	\$	39.212,00	\$	90.067.611,00
5,3,2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BAS	M3	0,00	\$	29.075,00	\$	-
5,3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BAS. S. GR	M3	0,00	\$	35.748,00	\$	-
5,3,4	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BAS. S. AS	M3	0,00	\$	390.140,00	\$	-
5,3,5	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RODADU	M3	0,00	\$	468.816,00	\$	-
5,3,6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR. PU	M2	0,00	\$	1.007,00	\$	-
6	BOX COULBERT						
6.1	CONCRETOS						
6,1,1	CIMENTACIONES EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.375,70	\$	472.780,00	\$	650.403.446,00
6,1,2	ESTRUCTURA BOX EN CONCRETO DE 3500	M3	15,36	\$	512.335,00	\$	7.869.466,00
6,1,3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	80,00	\$	472.780,00	\$	37.822.400,00
6,1,4	PANTALLAS PREFEXCAVADAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	0,00	\$	746.954,00	\$	-
6,1,5	CONTRAFUERTES EN CONCRETO EN CONCRETO DE 3500	M3	0,00	\$	625.660,00	\$	-
6,1,6	BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	82,00	\$	370.356,00	\$	30.369.192,00
6,1,7	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (No incluye retiro)	M3	801,30	\$	41.219,00	\$	33.028.785,00
6,1,8	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO (No incluye retiro)	M3	0,00	\$	26.477,00	\$	-

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

6.2	ACEROS					
6.2.2	SUM. E INST. ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	518.784,00	\$	2.229,00	\$ 1.166.369.536,00
6.3	OTROS					
6.3.1	SUM. EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	M3	0,00	\$	41.476,00	\$ -
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ELASTICA ANCLADA (Tipo N-60 o JNA-52)	ML	78,00	\$	1.148.340,00	\$ 89.570.520,00
6.3.3	SUM. E INSTALACION NEOPRENOS 20x40x3 D60	UN	18,00	\$	94.713,00	\$ 1.704.834,00
6.3.4	SUM. E INSTALACION FIBRA NYGON O SIMILAR 0,3 KG M3	KG	0,00	\$	9.393,00	\$ -
6.3.5	SUM. Y APLICACION MACILLA EPOXICA (seño de juntas)	KG	0,00	\$	26.110,00	\$ -
0	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE SEMAFOROS PARA					
7	REDES ELECTRICAS					
0	GRUPO 1 - OBRAS DE ADECUACION					
7.1	POSTES- Suministro e Instalación.					
7.1.1	POSTE METÁLICO DE 12M DE DOBLE PROPOSITO, INCLUYE	UN	18,00	\$	1.500.928,00	\$ 27.016.704,00
7.1.2	REUBICAR POSTE METÁLICO DE 12M. INCLUYE NUEVO AL	UN	0,00	\$	106.730,00	\$ -
7.2	LUMINARIAS- SUMINISTRO E INSTALACION.					
7.2.1	LUMINARIA DE SODIO TIPO HORIZONTAL CERRADA, BALA	UN	9,00	\$	551.241,00	\$ 4.961.169,00
7.3	CABLES- SUMINISTRO E INSTALACION.					
7.3.1	RED SUBTERRANEA 4/0AWG CU- XLPE 15KV	ML	0,00	\$	79.441,00	\$ -
7.3.2	RED SUBTERRANEA 3X20+1/0 AWG CU-THW	ML	0,00	\$	36.086,00	\$ -
7.3.3	RED SUBTERRANEA 3X4 AWG AL-THW	ML	237,00	\$	14.262,00	\$ 3.380.094,00
7.3.4	RED SUBTERRANEA 2X4 AWG AL-THW	ML	1.747,10	\$	9.508,00	\$ 16.611.427,00
7.3.5	ALAMBRADO DE POSTES METÁLICOS DE 12 METROS CON	UN	0,00	\$	44.777,00	\$ -
7.4	ACCESORIOS Y EQUIPOS- SUMINISTRO E INSTALACION.					
7.4.1	PUESTA A TIERRA POSTE METALICO	UN	0,00	\$	63.065,00	\$ -
7.4.2	EMPALME PREMOLDEADO TIPO 91B1, JUEGO DE 2 UNIDA	Juego	0,00	\$	139.413,00	\$ -
7.5	CANALIZACION- CONSTRUCCION.					
7.5.1	CANALIZACION 6 DUCTOS PVC TIPO TDP DE 4"	ML	343,10	\$	94.039,00	\$ 32.264.781,00
7.5.2	CANALIZACION 3 DUCTOS PVC TIPO TDP DE 4"	ML	0,00	\$	54.173,00	\$ -
7.5.3	CANALIZACION 2 DUCTOS TIPO TDP PVC DE 4"	ML	26,80	\$	50.300,00	\$ 1.348.040,00
7.5.4	CANALIZACION 1 DUCTO PVC TIPO TDP DE 4"	ML	542,50	\$	25.707,00	\$ 13.946.048,00
7.5.5	CANALIZACION 1 DUCTO PVC TIPO TDP DE 3"	ML	149,49	\$	17.339,00	\$ 2.592.007,00
7.5.6	CAJA DE INSPECCIÓN CS275 SENCILLA.	UN	4,00	\$	809.211,00	\$ 3.236.844,00
7.5.7	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 ALUMBRADO PUBLICO.	UN	38,00	\$	280.314,00	\$ 10.651.932,00
7.5.8	CONVERTIR CAJA DE INSPECCIÓN EN CAJACS280 TIPO V	UN	4,00	\$	1.221.680,00	\$ 4.886.720,00
7.6	REDES PARA SEMAFOROS					
7.6.1	CAJA DOBLE CS - 276 P/ ACOMETIDA ELECTRICA	UN	13,00	\$	901.415,00	\$ 11.718.395,00
7.6.2	CAMARA P/ TELEFONOS	UN	0,00	\$	266.634,00	\$ -
7.6.3	CAJAS DE PASO 67*57 SEGUN ESPECIFICACIONES SIT IN	UN	10,00	\$	258.897,00	\$ 2.588.970,00
7.6.4	CANALIZACION SEMAFOROS 2 Ø 3" PVC TDP	ML	690,20	\$	24.047,00	\$ 16.597.239,00
7.6.5	CANALIZACION TELEFONOS 1 Ø 3" PVC TDP HASTA EQUIP	ML	71,30	\$	14.430,00	\$ 1.028.859,00
7.6.6	CANALIZACION ENERGIA 2 Ø 3" PVC TDP HASTA EQUIPO	ML	120,00	\$	24.047,00	\$ 2.885.640,00
7.6.7	ROTURA DE ANDENES PARA ACOMETIDAS	M2	0,00	\$	3.217,00	\$ -
7.6.8	ROTURA DE PAVIMENTOS PARA ACOMETIDAS	M2	0,00	\$	5.362,00	\$ -
7.7	REDES DE TELEFONOS ETB					
7.7.1	RENIVELACION TAPAS DE CAJAS Y CAMARAS	UN	24,00	\$	82.662,00	\$ 1.984.368,00
7.7.2	BANCO DE DUCTOS 8Ø4" TIPO TDP	ML	70,95	\$	133.032,00	\$ 9.438.620,00
7.7.3	BANCO DE DUCTOS 12Ø4" TIPO TDP	ML	0,00	\$	198.711,00	\$ -
7.7.4	BANCO DE DUCTOS 16Ø4" TIPO TDP	ML	101,20	\$	263.905,00	\$ 26.707.186,00
7.7.5	BANCO DE DUCTOS 18Ø4" TIPO TDP	ML	0,00	\$	296.894,00	\$ -
7.7.6	BANCO DE DUCTOS 24Ø4" TIPO TDP	ML	0,00	\$	394.294,00	\$ -
7.7.7	CAMARA T 13	UN	1,00	\$	1.443.303,00	\$ 1.443.303,00
7.7.8	CAMARA T 14	UN	1,00	\$	1.675.721,00	\$ 1.675.721,00
7.7.9	PROTECCION CON CARCAMO 4, 8, 12 Y 16Ø4" A=5, H=50	ML	0,00	\$	93.977,00	\$ -



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

## ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

8	REDES HIDRAULICAS						
8.1	SUMIDEROS						
8,1,1	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS EXISTENTES INCLUYE CARGO	UN	6,00	\$	96.976,00	\$	581.856,00
8,1,2	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN	M2	350,00	\$	882,00	\$	308.700,00
8,1,3	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS PREFABRICADO SL-100	Un	3,00	\$	869.688,00	\$	2.609.064,00
8,1,4	CAVALETA EN CONCRETO CON REVILLA PARA DESALQUES	ML	0,00	\$	159.851,00	\$	-
8.2	COLECTORES NUEVOS						
8,2,1	RETIRO TUBERIA EN CONCRETO EXISTENTE DE Ø 21"	MI	0,00	\$	17.639,00	\$	-
8,2,2	RETIRO TUBERIA EN CONCRETO EXISTENTE DE Ø 1,40"	MI	0,00	\$	27.561,00	\$	-
8,2,3	RETIRO TUBERIA EN CONCRETO EXISTENTE DE Ø 1,30"	MI	0,00	\$	24.805,00	\$	-
8,2,4	RETIRO TUBERIA EN CONCRETO EXISTENTE DE Ø 1,20"	MI	0,00	\$	23.701,00	\$	-
8,2,5	MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIA	M3	0,00	\$	28.285,00	\$	-
8,2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C. R. DE Ø 1,20 C	MI	0,00	\$	588.007,00	\$	-
8,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C. R. DE Ø 1,30 C	MI	0,00	\$	667.669,00	\$	-
8,2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C. R. DE Ø 1,40 C	MI	0,00	\$	760.476,00	\$	-
8,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA C. S. DE 12" CL	MI	0,00	\$	43.298,00	\$	-
8,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA C. S. DE 14" CL	MI	0,00	\$	42.362,00	\$	-
8,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA C. S. DE 16" CL	MI	0,00	\$	55.012,00	\$	-
8.3	TUBERIA DE ACUEDUCTO						
8,3,1	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 4"	MI	0,00	\$	3.748,00	\$	-
8,3,2	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 8"	MI	140,00	\$	4.961,00	\$	694.540,00
8,3,3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	MI	159,40	\$	318,00	\$	50.689,00
8,3,4	ROTURA DE ANDENES	M2	161,00	\$	3.217,00	\$	517.937,00
8,3,5	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE RE	M3	0,00	\$	25.392,00	\$	-
8,3,6	MATERIAL DE RECEBO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIA	M3	0,00	\$	38.005,00	\$	-
8,3,7	RECEBO TIPO B-400 PARA CUBRIR TUBERIA	M3	634,00	\$	27.078,00	\$	17.167.452,00
8,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" U.Z.	MI	24,80	\$	41.751,00	\$	1.035.425,00
8,3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 6" U.Z.	MI	157,89	\$	148.648,00	\$	23.470.033,00
8,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HD DE 12" PARA	MI	16,20	\$	192.924,00	\$	3.125.369,00
8,3,11	UNIÓN DE REPARACIÓN DE 4" PVC U.Z.	Un	2,00	\$	121.850,00	\$	243.700,00
8,3,12	UNIÓN DE REPARACIÓN DE 12" PVC U. Z.	Un	5,00	\$	989.887,00	\$	4.949.435,00
8,3,13	CODO DE 11,25X8" PVC	Un	3,00	\$	433.252,00	\$	1.299.756,00
8,3,14	CODO DE 45X8" PVC	Un	6,00	\$	647.061,00	\$	3.882.366,00
9	RED DE GAS NATURAL						
9.1	REDES DE GAS NATURAL	GL	0,00	\$	1.674.530,00	\$	-
10	REDES ELECTRICAS PARA EL PASO DEPRIMIDO VEHICUL						
10,1	SUM. E INST. LUMINARIA RA-VEHICUL. SODIO 400W-2Ø8/22	UN	0,00	\$	535.551,00	\$	-
10,2	SUM. E INST. LUMINARIA DE SODIO 70 W DE SOBREPONE	UN	0,00	\$	353.451,00	\$	-
10,3	TRASLADO DE LUMINARIAS DE SODIO DE 400 W EXISTEN	UN	0,00	\$	85.680,00	\$	-
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO 12 M C	UN	0,00	\$	1.687.321,00	\$	-
10,5	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO 12 M (A bodegas IDU)	UN	7,00	\$	208.754,00	\$	1.461.278,00
10,6	CÁMARA INSPECCIÓN A.P. CS 274 EN ANDEN	UN	0,00	\$	286.670,00	\$	-
10,7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DUCTO DE 3" PVC	ML	0,00	\$	16.106,00	\$	-
10,8	RED DE A.P. 3X4 IASC	ML	360,00	\$	4.705,00	\$	1.693.800,00
10,9	RED DE A.P. 2X4 IASC	ML	0,00	\$	3.138,00	\$	-
10,1	EMPALME PREMOLDEADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO T	JG	0,00	\$	139.413,00	\$	-
10,11	ALAMBRADA DE POSTES	UN	0,00	\$	51.770,00	\$	-
10,12	PUESTA A TIERRA POSTE METÁLICO	UN	0,00	\$	63.065,00	\$	-
11	MANTENIMIENTO DE VIAS UTILIZADAS COMO DESVIO:						
11.1	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFALTICA MDC-1 ASFALTO NORMALIZADO 70-90	M3	941,52	\$	326.967,00	\$	307.845.970,00
11.2	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE RODADURA ASFALTICA MDC-2 ASFALTO NORMALIZA 70-90	M3	1.116,04	\$	351.945,00	\$	392.784.698,00
11.3	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA NORMALIZADA 80-100 MDC-3	M3	0,00	\$	355.446,00	\$	-

SUBDIRECCIÓN GENERAL			TÉCNICA			 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO</small>
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES			
OFICINA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE EJECUCIÓN DE OBRAS			

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado
11.4	IMPRESION MANUAL CON EMULSION ASFALTICA TPO CRR-1 PURA	M2	17.888,21	\$ 1.347,00	\$ 23.826.019,00	
11.5	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA A MANO	M3	0,00	\$ 39.614,00	\$ -	
11.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REPAV 450	M2	452,00	\$ 3.338,00	\$ 1.508.776,00	
11.7	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE RETIRO	M3	0,00	\$ 36.069,00	\$ -	
11.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO EN RECEBO	M3	0,00	\$ 27.819,00	\$ -	
11.9	CORTE, DEMOLICION MECANICA, CARGUE Y TRANSPORTE	M3	0,00	\$ 29.658,00	\$ -	
<b>ITEMS CON PRECIOS NO PREVISTOS</b>						
NP 1	Sub-base granular clase A, SBG-A, incluye Suministro, extendido	m3	13.100,04	\$ 130.450,00	\$ 1.708.900.218,00	
NP 2	RELLENO EN ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS (A)	m3	202,46	\$ 47.750,00	\$ 9.667.465,00	
NP 3	SUMINISTRO DE HERRAJE Y CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12 M	un	39,00	\$ 600.000,00	\$ 23.400.000,00	
NP 4	DEMOLICION DE TUBERIA DE GRES D=10" (ESTA RESE)	ml	42,00	\$ 6.000,00	\$ 252.000,00	
NP 5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (Suministro e instalación)	un	3,00	\$ 1.313.000,00	\$ 3.939.000,00	
NP 6	UNION RAPIDA de 8"	un	7,00	\$ 165.325,00	\$ 1.157.275,00	
NP 7	INSTALACION DE CANECAS EN ACERO INOX.	un	24,00	\$ 780.000,00	\$ 18.720.000,00	
NP 9	MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m2	304,70	\$ 43.325,00	\$ 13.201.128,00	
NP 10	PERFORACION NEUMATICA CON RAMMING DE 16" PARA INSTALAR TUBERIA DE 12" NOVAFOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	42,00	\$ 1.603.706,00	\$ 67.355.652,00	
NP 11	RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO FUNDIDA EN SITIO DE ESPESOR 22 CMS (NO INCLUYE REFUERZO)	m2	95,35	\$ 145.228,00	\$ 13.847.490,00	
NP 12	CONSTRUCCION CAJAS DE ALL DE 0.80 X 0.80	un	4,00	\$ 355.000,00	\$ 1.420.000,00	
NP 13	CONSTRUCCION CAJAS VALVULAS DE 0.40 X 0.40 ACI EDU	un	8,00	\$ 136.600,00	\$ 1.092.800,00	
NP 14	CONSTRUCCION CARGAMOS PROTECCION REDES DOBLE	ml	52,00	\$ 258.594,00	\$ 13.446.888,00	
NP 16	CAMARA TELEFONICA T-13 A	ml	1,00	\$ 2.574.335,00	\$ 2.574.335,00	
NP 17	CAMARA TELEFONICA T-14 A	un	1,00	\$ 2.811.140,00	\$ 2.811.140,00	
NP 19	RENIVELACION DE CAMARA TELEFONICA T-13	un	1,00	\$ 680.000,00	\$ 680.000,00	
NP 20	UNION MECANICA 4"	un	1,00	\$ 43.504,00	\$ 43.504,00	
NP 21	UNION MECANICA 6"	un	8,00	\$ 98.531,00	\$ 788.248,00	
NP 22	UNION MECANICA 8"	un	1,00	\$ 180.147,00	\$ 180.147,00	
NP 24	TEE DE 8 x 6 EN HD	un	2,00	\$ 555.747,00	\$ 1.111.494,00	
NP 25	HIDRANTE 6" TIPO TRAFICO	un	1,00	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00	
NP 26	CODO DE GRAN RADIO DE 6" 90° EN PVC	un	1,00	\$ 236.431,00	\$ 236.431,00	
NP 27	TUBERIA NOVAFORT DE 8"	ml	68,90	\$ 33.125,00	\$ 2.282.313,00	
NP 28	EMPATES DE 6" EN PVS Y HD CON PROGRAMA DE CIERRE DE VALVULAS CON LA EAAB (No incluye los accesorios de cada empaque)	un	5,00	\$ 287.000,00	\$ 1.435.000,00	
NP 29	CODO HD 8" 22.5° E. BRIDA	un	2,00	\$ 548.851,00	\$ 1.097.702,00	
NP 30	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8"	un	3,00	\$ 1.313.000,00	\$ 3.939.000,00	
NP 31	UNION DE REPARACION 6"	un	7,00	\$ 200.547,00	\$ 1.403.829,00	
NP 32	VALVULA DOBLE COMPUERTA HD 6"	un	1,00	\$ 1.365.000,00	\$ 1.365.000,00	
NP 33	CODO DE GRAN RADIO DE 6" 22.5° EN PVC	un	1,00	\$ 134.234,00	\$ 134.234,00	
NP 34	REDUCCION de 8 x 6 en HD	un	2,00	\$ 286.093,00	\$ 572.186,00	
NP 35	CODO HD 8" x 45° E. LISO	un	6,00	\$ 650.000,00	\$ 3.900.000,00	
NP 36	CODO HD 8" x 11.25° E. LISO	un	3,00	\$ 332.000,00	\$ 996.000,00	
NP 37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4"	un	1,00	\$ 509.200,00	\$ 509.200,00	
NP 38	DEMOLICION CAJAS DE ENERGIA	un	12,00	\$ 45.000,00	\$ 540.000,00	
NP 39	DEMOLICION CAJA DE TELEFONOS	un	11,00	\$ 135.000,00	\$ 1.485.000,00	
NP 40	INSTALACION BOLAROS BOMBA TEXACO	un	55,00	\$ 110.360,00	\$ 6.069.800,00	
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" T.O.P CON TOPO NEUMATICO	ml	77,60	\$ 220.500,00	\$ 17.110.800,00	
NP 43	CONSTRUCCION CAJA DE PASO DOBLE ETB	un	12,00	\$ 1.003.375,00	\$ 12.040.500,00	
NP 46	Base granular clase A, BG-A, incluye Suministro, extendido, nivel	m3	3.540,00	\$ 135.450,00	\$ 479.493.000,00	

Fecha			SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCION TÉCNICA	TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CACHIBAMBO
21	Mayo	09		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP 47	DEMOLICION POZOS	un	9,00	\$	200.000,00	\$	1.800.000,00
NP 48	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sum	ml	83,00	\$	356.319,00	\$	29.574.477,00
NP 49	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada, Inc	un	28,00	\$	639.660,00	\$	17.910.480,00
NP 50	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Silic, Inc	un	12,00	\$	470.688,00	\$	5.648.256,00
NP 51	CONSTRUCCION SUMIDEROS EN VIA ESPECIALES SIN RE	un	16,00	\$	5.372.046,00	\$	85.952.736,00
NP 52	CORTES CON CORTADORA PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ml	14.783,40	\$	6.472,00	\$	95.678.165,00
NP 55	Demolicion asfalto prehueros para los pilotes	m3	94,60	\$	101.600,00	\$	9.611.360,00
NP 56	Concreto f'c de 350 Kg/cm2 para viga cajon	M3	395,00	\$	979.325,00	\$	386.833.375,00
NP 57	Excavacion a Mano de base granular mejorada con cemento con	m3	585,70	\$	26.000,00	\$	15.228.200,00
NP 58	Descabece de pilotes con Machine de Diametro menor a 110 mm, de longitud 1 mts totalmente reforzado con aro de de 1/2" y Varilla de 1 1/4"	un	115,00	\$	320.000,00	\$	36.800.000,00
NP 62	Concreto f'c de 280 Kg/cm2 para columnas estribo eje 5	m3	358,39	\$	801.400,00	\$	287.213.746,00
NP 63	Concreto f'c de 350 Kg/cm2 para viga estribo eje 5	m3	28,50	\$	1.018.825,00	\$	29.036.513,00
NP 64	Refuerzo tensionado	l-m	10.760,00	\$	3.200,00	\$	34.432.000,00
NP 67	Tuberia de drenaje Ø = 6"	ml	42,00	\$	25.000,00	\$	1.050.000,00
NP 68	Geotextil NT 1800	m2	7,00	\$	6.500,00	\$	45.500,00
NP 70	DESAGUES DEL PUENTE CON SACA NUCLEOS DE 2"	un	8,00	\$	80.000,00	\$	640.000,00
NP- 71	Excavacion a Mano de base granular compactada (no incluye car	M3	30,00	\$	26.000,00	\$	780.000,00
NP 77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO NI HIERRO) PILOTAJE PARA PUENTE 0.80 ML (NO INCLUYE	ml	636,00	\$	418.100,00	\$	265.911.600,00
NP 78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO NI HIERRO) PILOTAJE PARA PUENTE 0.40 ML (NO INCLUYE	ml	1.494,00	\$	293.100,00	\$	437.891.400,00
NP 79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO NI HIERRO) PILOTAJE PARA PUENTE 1" (NO INCLUYE SUMINISTRO Y	ml	1.132,00	\$	465.100,00	\$	526.493.200,00
NP 80	COLOCACION DE CONCRETO NI HIERRO) SUMINISTRO E INSTALACION PIEDRA LAJA Y TRABAJOS	ml	72,00	\$	712.100,00	\$	51.271.200,00
NP-81	COMPLEMENTARIOS DE ARREGLO Y RESTAURACION PULIDA Y RE-EMBOQUILLADA DE LA FACHADA EN PIEDRA (INCLUYE INSTALACION DE ANDAMIO, ALOJAMIENTO DE PULIDORAS, SUMINISTRO DE COPAS DE PIEDRA	ML	256,70	\$	181.014,00	\$	45.466.294,00
NP-82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS FALTANTES EN	M2	1.648,08	\$	38.796,00	\$	63.938.912,00
NP-83	LA FACHADA DEL MONUMENTO DE 15 CM EN BRONCE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS FALTANTES EN	UN	34,00	\$	30.100,00	\$	1.023.400,00
NP-84	LA FACHADA DEL MONUMENTO DE 20 CM EN BRONCE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS FALTANTES EN	UN	66,00	\$	39.900,00	\$	2.633.400,00
NP-85	LA FACHADA DEL MONUMENTO DE 25 CM EN BRONCE SUMINISTRO DE AGUA CON EQUIPO HIDROLAVADOR, A PRESION Y APLICACION DE ENJUAGUE QUIMICO STONE BRIGHT Y APLICACION DE PROTECCION DE LA	UN	2,00	\$	47.500,00	\$	95.000,00
NP-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO ACRILICO MONUMENTO	M2	1.739,96	\$	25.900,00	\$	45.064.964,00
NP-87	LIMPIEZA Y BRILLADO CON CERA PARA POLCHADO E TODAS LAS LETRAS EXISTENTES	UN	1,00	\$	2.093.000,00	\$	2.093.000,00
NP-88	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE)	ML	4.666,27	\$	6.423,00	\$	29.971.452,00
NP-89	PAVIMENTO RIGIDO CON SUMINISTRO DE CONCRETO MR-50 FAX-TRAC A 24 HORAS.	M3	806,70	\$	735.130,00	\$	593.029.371,00
NP-91	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	7.837,98	\$	2.390,00	\$	18.732.772,00
NP-92	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (NO INCLUYE TRANSPORTE DEL MATERIAL DEL FRESADO)	M2	3.643,20	\$	7.960,00	\$	28.999.872,00
NP-94	RECALCE CALZADA CONTRA SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE PLANTA (0.25x0.15)	ML	329,01	\$	19.900,00	\$	6.547.299,00
NP-95	RECALCE CALZADA CONTRA SARDINEL EN ASFALTO DE PLANTA (0.25x0.15)	ML	562,06	\$	19.860,00	\$	11.162.512,00
NP-96	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL EN CONCRETO (REFERENCIA: PH-16, INCLUIR E SUMINISTRO DE BLOQUE, PEGA REFUERZO HORIZONAL	M2	240,00	\$	57.188,00	\$	13.725.120,00
NP-97	DESNIVELES EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (ESPESOR PROMEDIO 4,5 CMS)	M2	212,10	\$	20.359,00	\$	4.318.144,00




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-98	MEDIACAÑAS EN MORTERO	ML	80,14	\$	4.533,00	\$	363.275,00
NP-99	PRUEBA DE CARGA (INCLUYE 8 VOLQUETAS CARGADAS)	UN	1,00	\$	30.658.000,00	\$	30.658.000,00
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SISMICO GA	UN	2,00	\$	431.575,00	\$	863.150,00
NP-101	CANASTILLAS PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO E INS	kg	16.168,90	\$	3.960,00	\$	64.028.844,00
NP-102	REFORMADO ESTRUCTURAL DEL BOX (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI ACELERADO A 3 DIAS, AUTONIVELANTE PARA TORTA INFERIOR Y RECALCE DE VIGAS Y GRAVILLA FINA PARA	M3	579,60	\$	1.168.404,00	\$	677.206.958,00
NP-103	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PVC (INCLUYE	M2	285,40	\$	77.675,00	\$	22.168.445,00
NP-104	ABUZARDADO DE VIGAS (INCLUYE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 5 MTS, ABUZARDADOR ELECTRICO,	ML	4.440,69	\$	18.680,00	\$	82.952.089,00
NP-105	SELLADO DE FISURAS EN EUCO PATCH E (INCLUYE COLOCACION DE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 5	KG	1.769,20	\$	35.015,00	\$	61.948.538,00
NP-106	INYECCION DE FISURAS CON EUCO INYECCION 100, (INCLUYE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 5 MTS, BOMBA DE INYECTAR, ELEMENTOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS.	LT	133,40	\$	342.530,00	\$	45.693.502,00
NP-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES DE 1/4" A 2" (INCLUYE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 5 MTS, TALADRO ELECTRICO, BROCAS MATERIAL EPOXICO PARA FIJAR EL ANCLAJE, INCLUYE CARETAS, CINTURONES DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE	UN	16.500,00	\$	5.867,00	\$	96.805.500,00
NP-108	CORTES EN CONCRETO CON CORTADORA CON DISCO PARA ACERO (POR SOLICITUD DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE CORTO LA PLACA REFORZADA CON HIERROS HASTA DE 3/4" CONTRA LAS VIGAS	ML	2.431,94	\$	11.900,00	\$	28.940.086,00
NP-109	DEMOLICION CUIDADOSA DE LA PLACA EN CONCRET REFORZADO DEL BOX-COULVERTH CON DEMOLEDOE ELECTRICO LIVIANO PARA EVITAR LA MICROFISURACION	M3	523,63	\$	188.100,00	\$	98.494.803,00
NP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA MUROS EN SUELO REFORZADO (GEOMALLA Y GEODRENES) NO INCLUYE SBG-A	M3	1.008,00	\$	103.516,00	\$	104.344.128,00
NP-111	RESANE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE MUROS EN CONCRETO DEL BOX-COULVERT (INCLUYE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 5 MTS, PINTURA	M2	1.715,70	\$	11.000,00	\$	18.872.700,00
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC DE OTS PARA JUNTAS DE CONCRETO	ML	478,44	\$	18.395,00	\$	8.800.904,00
NP-113	MAYOR VALOR DE LA MANO DE OBRA POR LOS RECARGOS DE LEY POR TRABAJO EN DIAS NOCTURNOS Y FESTIVOS PARA ATENDER CONTINGENCIA GENERADA POR EL CIERRE DEL CARRIL NORTE-SUR DE LA	MES	2,00	\$	22.422.933,00	\$	44.845.866,00
NP-115	Suministro e instalación de luminaria de sodio de 70W, horizontal	UN	64,00	\$	623.158,00	\$	39.882.112,00
NP-116	Suministro e instalación de luminaria de sodio de 150W, horizontal cerrada, 277/120V, incluye bombilla y fotocelda marca Schererder	UN	5,00	\$	659.310,00	\$	3.296.550,00
NP-117	Suministro e instalación de luminaria de sodio de 400W, horizontal cerrada, 277V incluye bombilla y fotocelda marca Schererder	UN	14,00	\$	1.619.750,00	\$	22.676.500,00
NP-118	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SODIO DE 250W, HORIZONTAL CERRADA, 277V/120V, INCLUYE BOMBILLA Y FOTOCELDA	UN	16,00	\$	725.750,00	\$	11.612.000,00
NP-120	RETIRO Y REINSTALACION DE LUMINARIA DE SODIO EXISTENTE	UN	5,00	\$	1.219.750,00	\$	6.098.750,00
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE IASC #4 T	ML	3.650,00	\$	2.180,00	\$	7.957.000,00
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE IASC #6	ML	1.128,00	\$	2.490,00	\$	2.808.720,00
NP-123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUITC DE Ø 1-1/2" Y ACCESORIOS	ML	592,00	\$	39.242,00	\$	23.231.264,00
NP-124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUITC DE Ø 2" PVC	ML	98,00	\$	12.700,00	\$	1.244.600,00
NP-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 20X20X10CM	UN	63,00	\$	38.950,00	\$	2.453.850,00
NP-126	CABLEADO DE POSTE METALICO DE 12M EN ALAMBRE #12 AWG PARA LA ALIMENTACION DE LUMINARIAS	UN	60,00	\$	92.650,00	\$	5.559.000,00
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO DE 6-12AWG	UN	167,00	\$	11.825,00	\$	1.974.775,00
NP-128	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA POSTE METALICO A TRAVES DE UNA VARILLA	UN	45,00	\$	169.800,00	\$	7.641.000,00
NP-129	FOTOCONTROL 2X60A, 206V PARA CONTROL DE LUMINARIAS EN DEPRIMIDO, INCLUYE CAJA, FUSIBLES Y	UN	2,00	\$	584.000,00	\$	1.168.000,00
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME PRE MOLDEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO 91B1	UN	82,00	\$	245.000,00	\$	20.090.000,00
NP-131	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA, SIN REPUESTOS	UN	35,00	\$	57.000,00	\$	1.995.000,00




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA 3/4" PARA JAR	M3	418,12	\$	110.050,00	\$	46.014.106,00
NP-143	PINTURA DE POSTE METALICO DE 12M	UN	31,00	\$	141.500,00	\$	4.386.500,00
NP-144	INSTALACION DE CURVAS DE 2° 90° CxE	UN	41,00	\$	12.600,00	\$	516.600,00
NP-145	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES EN ANGULO PARA INTALACION DE TUBERIA ADOZADA A LAS VIGAS	ML	54,00	\$	173.034,00	\$	9.343.836,00
NP-146	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS LE PASO PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA ADOZADA A	UN	6,00	\$	494.492,00	\$	2.966.952,00
NP-147	RENVIELACION DE CAMARA ESPECIAL PARA VALVULAS DEL ACUEDUCTO (INCLUYE FUNDIDA DE TAPA)	UN	1,00	\$	498.250,00	\$	498.250,00
NP-148	LIMPIEZA DE CAÑERIAS DESAGUES MONUMENTO Y ELABORACION DE NUEVO DESAGUE AL POZO	ML	5,60	\$	107.450,00	\$	601.720,00
NP-149	CONSTRUCCION DE TAPA EN CONCRETO PARA POZO ESPECIAL DE ALCANTARILLADO	UN	1,00	\$	840.250,00	\$	840.250,00
NP-150	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 12"	ML	556,72	\$	87.900,00	\$	48.935.688,00
NP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO PARA REJILLAS DE SUMIDEROS TRANSVERSALES	ML	43,20	\$	145.346,00	\$	6.278.947,00
NP-152	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA SUMIDEROS PARA TRAFICO DE PESADO	UN	38,20	\$	341.415,00	\$	13.042.053,00
NP-153	REPARACION REJILLAS METALICAS SUMIDERO TRANSVERSAL EXISTENTE	ML	12,00	\$	837.564,00	\$	10.050.768,00
NP-154	CONSTRUCCION DE SUMIDERO ESPECIAL EN VIA TIPO 1 H=1,85m. INCLUYE FORMALETA, ACERO Y CONCRETO	ML	19,70	\$	1.947.200,00	\$	38.359.840,00
NP-155	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e instalación)	M2	422,00	\$	26.500,00	\$	11.183.000,00
NP-156	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES 8x6" U.M	UN	2,00	\$	253.750,00	\$	507.500,00
NP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES 6x4" U.M.	UN	1,00	\$	239.950,00	\$	239.950,00
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE 8" U.M.	UN	26,00	\$	233.450,00	\$	6.069.700,00
NP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULT DE 1"	UN	1,00	\$	189.900,00	\$	189.900,00
NP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22.5 DE 6" U.M.	UN	2,00	\$	178.500,00	\$	357.000,00
NP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER DE 8"	UN	1,00	\$	165.400,00	\$	165.400,00
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22.5 DE 4" U.M	UN	1,00	\$	115.000,00	\$	115.000,00
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45 DE 4" U.M.	UN	1,00	\$	85.000,00	\$	85.000,00
NP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION DE 6"	UN	2,00	\$	137.250,00	\$	274.500,00
NP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINELES TIPO TRANSMILENIO (INCLUYE APERTURA DE HUECOS EN LA	UN	164,00	\$	95.480,00	\$	15.658.720,00
NP-166	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EMPALMES TELEFONICOS PARA CABLE DE 10 PARES	UN	12,00	\$	591.000,00	\$	7.092.000,00
NP-167	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE 10 PARES VASELINADO PARA EMPALME	ML	476,95	\$	11.100,00	\$	5.294.145,00
NP-168	DESMONTE, TRASLACOS POSTES, SEMAFOROS PROVIS.	UN	28,00	\$	148.000,00	\$	4.144.000,00
NP-169	CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA TABLERO DE CONTROL SEMAFORICO	UN	1,00	\$	323.500,00	\$	323.500,00
NP-170	BASE PARA SEMAFOROS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE PEDESTAL	UN	39,00	\$	597.500,00	\$	23.302.500,00
NP-171	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON	UN	11,00	\$	220.200,00	\$	2.422.200,00
NP-172	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES DE 40 CM'S EN RESINA O PLASTICO	M2	1.297,00	\$	48.000,00	\$	62.256.000,00
NP-173	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA PICTOGRAMAS Y TEXTOS SOLI	M2	152,60	\$	20.250,00	\$	3.090.150,00
NP-174	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 26 TERMOPLASTICA PARA PICTOGRAMAS Y TEXTOS BUS	UN	381,90	\$	20.250,00	\$	7.733.475,00
NP-175	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICO CON TRES (3) TABLEROS DE LUZ DE 17.2 EN ALUMINIO ESTRUCTURAL	UN	1,00	\$	39.748.000,00	\$	39.748.000,00
NP-176	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICO O BANDERA DE 8 MTS, LAMINA EN ALUMINIO TUBERIA DE 8" PAPEL	UN	2,00	\$	30.468.000,00	\$	60.936.000,00
NP-177	ARREGLO, MONTAJE DE TABLERO CALLE 80 INCLUYE LAMA	UN	1,00	\$	2.541.000,00	\$	2.541.000,00
NP-182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA LINEAS DE CANALIZACION	ML	6.231,30	\$	1.559,00	\$	9.714.597,00
NP-183	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA LINEA DISCONTINUA O SEGMENTADA	ML	1.949,30	\$	1.559,00	\$	3.038.959,00
NP-184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS MARCA 3M	UN	3.003,00	\$	7.800,00	\$	23.423.400,00
NP-185	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA LINEAS DE BORDE	ML	1.673,30	\$	1.559,00	\$	2.608.675,00

SUBDIRECCIÓN GENERAL			TÉCNICA			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL URBANA
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES			
OFICINA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
Fecha						
21	Mayo	09				
DD	MM	AA				

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Subtotal
NP-186	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA AGUJAS EN BLANCO	M2	1.868,38	\$ 22.585,00	\$ 42.197.362,00	
NP-187	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA PICTOGRAMAS Y TEXTOS SOLO	M2	144,00	\$ 22.585,00	\$ 3.252.240,00	
NP-188	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA COMO IMPRIMANTE PARA LINEAS DE 12, 15 Y 20 CMS	ML	3.688,00	\$ 1.559,00	\$ 5.749.592,00	
NP-189	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA COMO IMPRIMANTE PARA CEBRAS, AGUJAS, FLECHAS, LINEAS	M2	1.371,88	\$ 22.585,00	\$ 30.983.910,00	
NP-190	BORRADO MECANICO MAQUINA BORRADORA BERTE	M2	248,80	\$ 24.800,00	\$ 6.170.240,00	
NP-191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFAROS PARA MUROS Y SARDINELES NEW YERSEY	UN	241,00	\$ 15.100,00	\$ 3.639.100,00	
NP-192	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA DE 40 X 90	UN	5,00	\$ 250.200,00	\$ 1.251.000,00	
NP-193	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14,00	\$ 195.200,00	\$ 2.732.800,00	
NP-194	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	24,00	\$ 225.600,00	\$ 5.414.400,00	
NP-195	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM) INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE	M2	42,40	\$ 56.850,00	\$ 2.410.440,00	
NP-196	PINTURA TERMOPLASTICA PARA PICTOGRAMAS Y/O LETRAS SOLO BUS* (E=2.3 MM) INCLUYE SUMINISTRO Y	UN	21,00	\$ 138.000,00	\$ 2.898.000,00	
NP-197	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 X 8 AWG-T1-W PARA ACOMETIDA ELECTRICA CONTROL SEMAFORICO	ML	123,20	\$ 28.400,00	\$ 3.498.880,00	
NP-198	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4 X 16 AWG-T1-W PARA SEMAFOROS VEHICULARES	ML	2.876,30	\$ 5.750,00	\$ 16.538.725,00	
NP-199	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3 X 16 AWG-T1-W PARA SEMAFOROS PEATONALES	ML	1.206,92	\$ 4.850,00	\$ 5.853.562,00	
NP-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DUCTOS DE 3" TDF	ML	30,75	\$ 49.559,00	\$ 1.523.939,00	
NP-201	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL DE 3"	UN	264,00	\$ 5.300,00	\$ 1.399.200,00	
NP-202	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL DE 4"	UN	455,00	\$ 9.000,00	\$ 4.095.000,00	
NP-203	SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA	H/ME	7.200,00	\$ 1.200,00	\$ 8.640.000,00	
NP-204	PERMISO DE TALA, TRANSPLANTE O REUBICACIÓN (1 A 20 ARBOLES)	UN	21,00	\$ 50.000,00	\$ 1.050.000,00	
NP-205	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M. INCLUYE DESEÑAJE, RETIRO Y	UN	5,00	\$ 313.000,00	\$ 1.565.000,00	
NP-206	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M. INCLUYE DESEÑAJE, RETIRO	UN	11,00	\$ 466.000,00	\$ 5.126.000,00	
NP-207	TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESEÑAJE, RETIRO	UN	2,00	\$ 761.000,00	\$ 1.522.000,00	
NP-209	TRASLADO DE ARBOLES	UN	16,00	\$ 176.000,00	\$ 2.816.000,00	
NP-210	MORTERO AFINADO JARDINERAS	UN	221,09	\$ 20.400,00	\$ 4.510.236,00	
NP-211	IMPERMEABILIZACION MEDIANTE EL SELLO DE CAPILARES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO CON	M2	211,79	\$ 46.500,00	\$ 9.848.235,00	
NP-212	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMAS DE GRAN ALTURA EN LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO	M2	4,00	\$ 856.000,00	\$ 3.424.000,00	
NP-213	JARDINERIA	M2	211,79	\$ 64.300,00	\$ 13.618.097,00	
NP-214	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16,00	\$ 278.400,00	\$ 4.454.400,00	
NP-215	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 452.000,00	\$ 904.000,00	
NP-216	CABINAS METALICAS PARA TAQUILLAS	UN	1,00	\$ 49.400.433,00	\$ 49.400.433,00	
NP-217	SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ILUMINACION, DIMENSIONES DE 2.50 X 2.50 M MARCO Y VIDRIO LAMINADO E-2X4 mm	UN	4,00	\$ 6.131.000,00	\$ 24.524.000,00	
NP-218	PAGO DE ACOMETIDA Y MEDIDOR PARA EL MODULO DE TAQUILLAS (MEDIDOR DE ALTO VOLTAJE) RETIRO Y TRASLADO DE BARANDAS A BODEGAS DE LA	UN	2,00	\$ 900.000,00	\$ 1.800.000,00	
NP-221	OBRA	ML	561,00	\$ 16.800,00	\$ 9.424.800,00	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDE MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No IDU-222-2004

ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-222	RETIRO Y TRASLADO DE PUENTE METALICO EXISTENTE EN ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL MONUMENTO CONTIGUO AL BOX COULVERTH (INCLUYE INSTALACION Y REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES ADICIONANDOLE 2 TUBOS Y PINTANDOLAS CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	1,00	\$	805.400,00	\$	805.400,00
NP-223	RETIRO Y TRASLADO DE BARANDAS A BODEGAS DEL IDU EN CAMABAJA	ML	133,20	\$	231.230,00	\$	30.799.836,00
NP-224	RETIRO DE POSTES METALICOS A BODEGAS DE LA OBRA (INCLUYE ALQUILER DE GRUA Y TRANSPORTE DE POSTES AL LUGAR DE ALMACENAJE)	UN	19,00	\$	260.400,00	\$	4.947.600,00
NP-225	INSTALACION DE POSTES METALICOS REUBICADOS, DE LA BODEGAS DE LA OBRA A LA BASE DEFINITIVA DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO. (INCLUYE	UN	19,00	\$	162.400,00	\$	3.085.600,00
NP-226	RETIRO DE LAMPARAS EN EL BOX-COULVERTH INCLUYE TRASLADO A BODEGAS DE LA OBRA Y POSTERIOR TRASLADO A LAS BODEGAS DE CODENSA	UN	38,00	\$	12.500,00	\$	475.000,00
NP-227	INSTALACION PROVISIONAL DE LAMPARAS ADOSADAS A LOS MUROS DEL BOXCOULVERTH PARA GARANTIZAR EL TRAFICO NOCTURNO DE TRANSMILENIO Y MIXTOS EN EL	UN	25,00	\$	15.200,00	\$	380.000,00
NP-228	RETIRO DE TACHONES EN CONCRETO Y TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA OBRA	UN	40,00	\$	11.800,00	\$	472.000,00
NP-229	RETIRO DE TACHONES PLASTICOS Y TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA OBRA	UN	120,00	\$	3.500,00	\$	420.000,00
NP-230	RETIRO DE ADOQUIN Y TRASLADO A BODEGA DE OBRA Y POSTERIORMENTE CARGUE Y DESCARGUE DEL ADOQUIN A BODEGA DEL IDU	M2	1.260,50	\$	720,00	\$	907.560,00
NP-231	RETIRO DE LOSETA Y TRASLADO A BODEGA DE OBRA Y POSTERIORMENTE CARGUE Y DESCARGUE DE LA LOSETA A BODEGA DEL IDU	M2	924,90	\$	720,00	\$	665.928,00
NP-232	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES Y TRASLADO A BODEGA DE OBRA Y POSTERIORMENTE CARGUE Y DESCARGUE A LAS BODEGAS DEL IDU	UN	20,00	\$	11.500,00	\$	230.000,00
NP-233	RETIRO DE CAPA DE ASFALTO A MANO SOBRE POMPEYANO Y VIA RECUPERADA PARA DESVIO PROVISIONAL DE TRANSMILENIO	M2	120,00	\$	20.200,00	\$	2.424.000,00
NP-234	TRANSPORTE EN CAMA BAJA PARA RECOGER POSTES SEMAFORICOS CON MENSULA EN LAS BODEGAS DEL IDU	UN	1,00	\$	765.000,00	\$	765.000,00
NP-235	TRANSPORTE EN CAMA BAJA PARA RECOGER POSTES SEMAFORICOS, CARRETAS CON CABLE Y SEMAFORICS EN LAS BODEGAS DEL IDU	UN	1,00	\$	522.000,00	\$	522.000,00
NP-236	TRANSPORTE EN CAMA BAJA PARA DEVOLVER POSTES SEMAFORICOS Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS BODEGAS DEL IDU	UN	4,00	\$	390.000,00	\$	1.560.000,00
NP-237	COLOCACION DE ADOQUIN DE ARCILLA DE 6X12X24 SIMILAR SOBRE ARENA DE 4 CM DE ESPESOR Y ENBOCUILLADO CON ARENA (NO INCLUYE EL	M2	141,57	\$	22.680,00	\$	3.210.808,00
NP-238	CONCRETO CICLOPEO CON FORMAleta POR CAPAS DE 50 CMS HASTA LLEGAR A UNA ALTURA TOTAL DE 5 MTS (SE FUNDIO CON CONCRETO DE 3000PSI CERTIFICADO	M3	211,02	\$	252.250,00	\$	53.229.795,00
NP-239	SUBMURACION EN CONCRETO CICLOPEO CON FORMAleta PARA ESTABILIZACIONES DE TALUD CONTRA CALZADA HASTA LLEGAR A UNA ALTURA	M3	24,55	\$	346.000,00	\$	8.494.300,00
NP-240	ENTIBADO CON VARAS DE CORREDOR DE 4MS Y PLANCHONES CLABADOS HORIZONTALMENTE PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE POSIBLES	M2	260,00	\$	36.590,00	\$	9.513.400,00
NP-241	MANIPULO DE CABLES TELEFONICOS, DE FIBRA OPTICA Y DE CABLES ELECTRICOS ENERGIZADOS LOS CUALES SE ESTUMERON MOVIENDO A LO LARGO DE LA	UN	1,00	\$	3.901.000,00	\$	3.901.000,00
NP-242	REUBICACION DE POSTES EN CONCRETO QUE FUERON NECESARIOS PARA CONSTRUIR ALGUNOS TRAMOS DE LA OBRA. (INCLUYE ALQUILER DE GRUA Y CABLE PARA	UN	7,00	\$	285.600,00	\$	1.999.200,00
NP-243	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA TRAMPA DE GRASAS DE 1,20 X 70 INCLUYE RENIVELACION Y PAÑETE DE PISOS Y MUROS	UN	1,00	\$	418.755,00	\$	418.755,00
NP-244	RETIRO DE TUBERIA Y SOPORTES ADOSADOS AL BOX-COULVERTH PARA CONSTRUIR LA AMPLIACION DEL MISMO	ML	24,00	\$	16.600,00	\$	398.400,00
NP-245	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS PARA MURO NEW JERSY CARRIL MIXTO NORTE	M2	342,60	\$	22.585,00	\$	7.737.621,00
						SUBTOTAL	\$ 13.315.626.031,00
						% AIU	\$ 3.576.297.322,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 16.891.923.353,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	\$ 1.591.863.539,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	\$ 18.483.786.892,00

Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DE PARTICIPACIÓN URBANA
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No. IDU-222-2004  
 ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

A. VALOR TOTAL PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 36.366.000,00
OTROSI 5 ADICIONAL 2	\$ 565.737.348,00
DISEÑO REFORZAMIENTO BOX*	\$ 95.278.485,00
DISEÑO TAQUILLAS Y FOTO MURALES*	\$ 14.111.893,00
DISEÑO CALLE 82*	\$ 8.786.304,00
2. VALOR GLOBAL AMBIENTAL INICIAL	\$ 130.675.000,00
MAYORES LABORES DE GESTION AMBIENTAL CUYO VALOR FUE REVISADO Y APROBADO	
POR LA INTERVENTORIA SEGÚN EL ACTA 14 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$ 26.015.204,00
MAYORES LABORES DE GESTION AMBIENTAL CUYO VALOR FUE REVISADO Y APROBADO	
POR LA INTERVENTORIA*	\$ 182.664.223,00
3. VALOR GLOBAL DE GESTION SOCIAL	\$ 4.216.000,00
MAYORES LABORES DE GESTION SOCIAL CUYO VALOR FUE REVISADO Y APROBADO POR LA	
INTERVENTORIA SEGÚN ACTA N° 14 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$ 84.327.873,00
4. VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO	\$ 148.815.000,00
MAYORES LABORES DE MANEJO DE TRAFICO, VALOR REVISADO Y APROBADO POR LA	
INTERVENTORIA *	\$ 210.354.681,00
*VALOR TOTAL (A+B+C+D)	\$ 19.991.134.903,00

- \* Estos valores corresponden a valores aprobados por la Interventoría y que aun no han sido canceladas por la Entidad.
- \* En este valor no se incluye el valor de la Etapa de Mantenimiento (310'540.540,00), la cual cuenta con reserva presupuestal de TRANSMILENIO S.A.
- \* Tomando en cuenta que la sumatoria del valor de los certificados de registro presupuestal expedidos por la contratante para amparar los compromisos de pago de este contrato es de \$ 17.741.031.374, y que el valor total de las obras, actividades, labores y productos de consultoría recibidos, mas el valor del Mantenimiento es de \$ 20.301.675.443, la contratante se encuentra tramitando un certificado de disponibilidad presupuestal por el valor de \$ 2'560.544.069 con cargo al cual proceda al reconocimiento del mayor valor del contrato y a ordenar su respectivo pago.

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS**

El contrato del Contratista con la Entidad es de Construcción y Mantenimiento. Por lo tanto La Interventoría deja constancia del recibo a satisfacción de las obras de Construcción, quedaría pendiente la entrega de las Obras de mantenimiento las cuales serán recibidas directamente por el IdU al finalizar el contrato el 3 de Marzo del 2012. En la reserva queda la partida contractual del Valor de Mantenimiento por \$310'540.540.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES**

La interventoría presentó y fueron tramitadas Treinta y cinco (35) actas de recibo parcial de obra  
(Número de actas en letras y números)  
 y de ajustes correspondientes a la ejecución de Mayo de 2007 a Mayo  
(Mes en que inició la ejecución) Año en que inició la ejecución (Mes en que terminó la ejecución)  
 de 2009 por un valor total de \$ 18.399.271.363,50 por obra ejecutada y de  
(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas)  
 \$ 1.591.863.539,00 por ajustes.  
(Valor total en números de los actas de ajustes suscritos)



Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DE CARACTERÍSTICA URBANA
21	Mayo	09	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No. IDU-222-2004  
 ACTA No. 39 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD**

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert.	Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
CONFIANZA	Cumplimiento	07 GU003836		3 1/2 MESES	\$ 5.322.309.412,00	21/05/2009	05/09/2009
CONFIANZA	Anticipo	07 GU003836		3 1/2 MESES	\$ 722.506.127,00	21/05/2009	05/09/2009
CONFIANZA	Salarios	GU02:641		81 MESES	\$ 887.051.568,00	21/05/2009	28/02/2017
CONFIANZA	Estabilidad	GU02:641		60 MESES	\$ 5.032.688.956,00	21/05/2009	21/05/2014
CONFIANZA	R. Civil			36 MESES	\$ 3.548.206.274,60	21/05/2009	18/06/2012

**F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS**

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 21 de MAYO de 2009  
(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)



los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

21 (Diez y tres) (21) (Veintiuno) días del mes de MAYO de 2009  
(Mes en que se firma el acto) (Año de firma del acto)

(Firma)  (Firma) 

(Nombre) JOSE SIDNEY MARTÍNEZ AGUILAR  
 CONSORCIO PROURCIAF 2  
 Contratista

(Nombre) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA  
 CONSORCIO ING - DINPRO  
 Interventor

- Original: Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.
- Una copia: Interventoría.
- Una copia: Contratista.
- Una copia: Dependencia responsable del contrato.

## **CONTRATO DE ORDEN 2**





Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

### EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante el Artículo 4º de la Resolución No. 02614 del 02 de Junio de 2.011

#### CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**, celebró el siguiente contrato de **INTERVENTORIA**

Contrato número: 2278 de 2006

Interventor: **CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL – NIT: 900.115.590-3 (Integrada por: ING. INGENIERIA S. A., INCOCIVIL LTDA. Y PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA.)**

Objeto: **INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA – CUESTABOBA, SECTOR PR37+000 AL PR70+000, RUTA 66 TRAMO 6603.**

Fecha de iniciación: 22 de Enero de 2007

Fecha de vencimiento: 21 de Febrero de 2009

CONTRATISTAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ING. INGENIERIA S.A. EN REESTRUCTURACION	75.00%
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA. PCA LTDA.	12.50%
INCOCIVIL LTDA.	12.50%

#### VALOR CONTRATO:

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
(INCLUIDO IVA)**

**\$ 1.169.788.320.00**

Son: MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 M/L.

#### VALOR EJECUTADO:

**VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)**

**\$ 1.056.968.921.00**

Son: MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 00/100 M/L.

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  
PBX: 7056000  
<http://www.invias.gov.co>



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

**CONTINUACION CERTIFICACION CONTRATO No. 2278 DE 2006**

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 734 de 2012 y el sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) versión 4.0, el objeto contractual corresponde a la (s) siguiente (es) actividad(es) y especialidad(es):

SECCION	DIVISION	GRUPO	CLASE	DESCRIPCION
M	71	711	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Este Contrato se liquidó mediante Acta de Liquidación No. 002 del 11 de Enero de 2011.

La descripción de las obras intervenidas se encuentra en el Acta de Entrega y Recibo definitivo de interventoría del Contrato No. 2278 de 2006 de fecha 26 de Octubre de 2009, que hace parte de esta certificación.

Consultada la base de datos de procesos sancionatorios no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción, ni requerimientos de siniestro de calidad de este contrato, según memorando OAJ 87736 del 31 de Diciembre de 2013 expedido por la Oficina Asesora Jurídica.

La presente certificación se expide a solicitud del ING. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, Representante Legal de ING. INGENIERIA, a los **13 ENE 2014**

**CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**

Subdirector de la Red Nacional de Carreteras - Encargado

ANEXO: LO ANUNCIADO

Elaboró: Concepción Becerra

Revisó: Ing. Marco A. Bernal

Revisó: Ing. Rocio Godoy

Revisó: Abogado Didier Zuluaga R.DZ

Rad. 108251 del 24/10/2013

Fecha: 8/01/2014

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.  
PBX: 7056000  
<http://www.invias.gov.co>



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS











Ministerio de Transportación  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA**

CODIGO	SGT FR-027		
VERSION	1		
PAGINA	3	DE	3

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	21-feb-2007	26.466.663,00	4.234.666,00	30.701.329,00
2	21-mar-2007	30.740.163,00	4.918.426,00	35.658.589,00
3	21-abr-2007	31.563.163,00	5.050.106,00	36.613.269,00
4	21-may-2007	32.043.163,00	5.126.906,00	37.170.069,00
5	21-jun-2007	33.528.363,00	5.364.538,00	38.892.901,00
6	21-jul-2007	43.853.663,00	7.016.586,00	50.870.249,00
7	21-ago-2007	37.668.563,00	6.026.970,00	43.695.533,00
8	21-sep-2007	37.668.563,00	6.026.970,00	43.695.533,00
9	21-oct-2007	38.723.563,00	6.195.770,00	44.919.333,00
10	21-nov-2007	38.604.563,00	6.176.730,00	44.781.293,00
11	21-dic-2007	38.304.563,00	6.128.730,00	44.433.293,00
12	21-ene-2008	37.668.563,00	6.026.970,00	43.695.533,00
13	21-feb-2008	36.624.063,00	5.859.850,00	42.483.913,00
14	21-mar-2008	37.668.563,00	6.026.970,00	43.695.533,00
15	21-abr-2008	39.003.563,00	6.240.570,00	45.244.133,00
16	21-may-2008	38.360.563,00	6.137.690,00	44.498.253,00
17	21-jun-2008	38.343.063,00	6.134.890,00	44.477.953,00
18	21-jul-2008	38.311.563,00	6.129.850,00	44.441.413,00
19	21-ago-2008	38.464.563,00	6.154.330,00	44.618.893,00
20	21-sep-2008	38.401.563,00	6.144.250,00	44.545.813,00
21	21-oct-2008	38.351.563,00	6.136.250,00	44.487.813,00
22	21-nov-2008	33.274.263,00	5.323.882,00	38.598.145,00
23	21-dic-2008	28.843.963,00	4.615.034,00	33.458.997,00
24	21-feb-2009	78.699.257,00	12.591.881,00	91.291.138,00
<b>TOTALES</b>		<b>911.180.106,00</b>	<b>145.788.815,00</b>	<b>1.056.968.921,00</b>

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyara al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

Informe final de interventoria.

Bitacora.

Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

veintiseis(26) días del mes Octubre de 2009

(Mes en que se firma el acta)

Firma

Nombre Carlos Alberto Bello Aveña

Representante Legal

Interventoria

Matricula No. :13202-27141 Blv

Firma

Nombre Victor Manuel Ruiz Vargas

Supervisor de Contrato Delegado por INVIAS

Matricula No. : 25202-21081 CND

Original : Archivo de Gestion Contractual (Subdireccion Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Direccion Territorial

## **CONTRATO DE ORDEN 3**





STESV

**20203360807961**

Información Pública

Al responder cite este número

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
 DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU NIT. 899.999.081-6**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU-** se pudo constatar que el **CONSORCIO INGE**, identificado con **NIT 900.803.442-3**, suscribió con el **IDU**, el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. IDU-1864-2014**, cuyas principales características se indican a continuación:

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ACUERDO 527 DE 2013.
<b>PARTICIPACIÓN CONSORCIAL</b>	GEVIAL S.A.S. 50%. ING. INGENIERÍA S.A. 50%.
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	NUEVE (9) DE FEBRERO DE 2015
<b>PLAZO INICIAL</b>	DIECISIETE (17) MESES
<b>PRORROGAS</b>	VEINTIDOS (22) MESES y VEINTIDOS (22) DIAS
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2018
<b>SUSPENSIONES</b>	NINGUNA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$1.775.005.016).
<b>VALOR ADICIONES</b>	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.471.788.185).
<b>VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES</b>	CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 5.246.793.201).
<b>VALOR EJECUTADO</b>	CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$5.217.836.324).

3

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*



STESV

**20203360807961**

Información Pública

Al responder cite este número

<b>VALOR PAGADO</b>	CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$5.217.836.324).
<b>FECHA ACTA Nro. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
<b>FECHA ACTA NRO. 85 ACLARATORIA DEL ACTA NRO. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA.</b>	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019.
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	LIQUIDADO.

**METAS FÍSICAS DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1807-2014, VIGILADO.**

1. De acuerdo con el ACTA Nro. 85 ACLARATORIA DEL ACTA Nro. 83 DE RECIBO FINAL de OBRA, del Contrato IDU-1807-2014 (objeto de la interventoría), suscrita el 18 de noviembre de 2019, las metas físicas vigiladas, referentes a km/carril de vía construida, son las siguientes:

COMPONENTE	META EJECUTADA (KM/CARRIL)
Corredor vial y glorietas Av. Agoberto Mejía y Av. Ciudad de Cali.	11.38
Vías de servicio, vías de acceso al corredor y conectantes	3.57

2. Otras metas físicas ejecutadas por el contrato de obra vigilado se describen en la “Tabla 2-31 Metas físicas contrato de obra” incluida en el Informe Final de Interventoría, radicado en el IDU con el número 20195261252632 del 15 de octubre de 2019. Dichas metas físicas son:

ÍTEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
1	Área Total de Intervención	118,106.46 m <sup>2</sup>
2	Tipo de Perfil Vial	Sección Tipo V-2 A Dos calzadas con un ancho 9.75 m de 3 carriles por sentido de 3.25 m cada uno, separador central de 4.5 m, cicloruta de dos carriles con un ancho total de 2.5 m, andenes con un ancho promedio de franja peatonal de 12 m en el ancho mayor y de 3.5 m en el ancho menor.
3	Rotonda Av. Agoberto Mejía	Descripción Los parámetros de diseño de la glorieta contemplan un área de 27.176 m <sup>2</sup> entre carriles de circulación, conectantes y accesos (Sin incluir espacio público), un ancho de sección de entrecruzamiento entendido como el espacio para la circulación vehicular y la relación W/L (Ancho vs longitud de

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



STESV

**20203360807961**

Información Pública

Al responder cite este número

ÍTEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN / UNIDAD		
			entrecruzamiento) de 12 m comprendido de 3 carriles viales cada uno de 4 metros de ancho con el fin de brindar una mayor comodidad al usuario al transitar por la glorieta, de la misma forma una círculo central inscrito de la glorieta con un área de 3848 m <sup>2</sup> la cual está comprendida por 4 palmas fénix, 1 palma de cera, 4 árboles liquidámbar, 406 m <sup>2</sup> de jardinería y 3442 m <sup>2</sup> de zona verde.	
4	Rotonda Av. Ciudad de Cali	Descripción	Los parámetros de diseño de la glorieta contemplan un área de 11.802 m <sup>2</sup> entre carriles de circulación, conectantes y accesos (Sin incluir espacio público), un ancho de sección de entrecruzamiento entendido como el espacio para la circulación vehicular y la relación W/L (Ancho vs longitud de entrecruzamiento) de 12 m comprendido de 3 carriles viales cada uno de 4 metros de ancho con el fin de brindar una mayor comodidad al usuario al transitar por la glorieta, de la misma forma una círculo central inscrito de la glorieta con un área de 2827 m <sup>2</sup> la cual está comprendida por 4 palmas fénix, 1 palma de cera, 4 árboles liquidámbar, 406 m <sup>2</sup> de jardinería y 2421 m <sup>2</sup> de zona verde.	
5	Espacio Publico	Esta comprendido por plazoletas, andenes, zonas verdes, jardinería, paisajismo cicloruta y mobiliario urbano.	37,071.49 m <sup>2</sup>	
6	Dos (2) Puentes	Tipo Puente	Vehicular Concreto Eje 1	Vehicular Concreto Eje 2
		Longitud Total Puente (Incluyendo rampas) m	292.31	
		Ancho Total (m)	14.8	15.7
		Cantidad Luces parciales	1	1

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



STESV

**20203360807961**

Información Pública

Al responder cite este número

ÍTEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN / UNIDAD		
		Longitud Luces Parciales (m)	34.2	34.2
		Luz Total entre Estribos (m)	34.2	34.2
		Descripción cimentación.	Cimentación profunda mediante pilotes en concreto reforzado con una longitud promedio de 41 m y un diámetro de 80 cm para una cantidad total de 16 unidades por estribo de puente.	
		Descripción infraestructura y superestructura.	El puente eje 1 izquierdo sobre el río Tunjuelo en la avenida de Bosa consta de una luz simplemente apoyada, superada con vigas rectas postensadas de sección en I, y una longitud de aproximadamente 34.2 m entre apoyos. Sobre dichas vigas de apoyará el tablero de la superestructura, el cual presenta una geometría regular en planta. El tablero tiene una longitud de 35.84 m.	El puente eje 2 derecho sobre el río Tunjuelo en la avenida de Bosa consta de una luz simplemente apoyada, superada con vigas rectas postensadas de sección en I, y una longitud de aproximadamente 34.18 m entre apoyos. Sobre dichas vigas de apoyará el tablero de la superestructura, el cual presenta una geometría regular en planta. El tablero tiene una longitud de 35.58 m.
7	Cicloruta	2,568.21 m <sup>2</sup>	1.28 Km	
8	Área Zonas Verdes	20,558.22 M <sup>2</sup>		
9	Mezcla Asfáltica con Grano de Caucho Reciclado GCR	1,366.67 M <sup>3</sup>	11,412.90 M <sup>2</sup>	

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



STESV

**20203360807961**

Información Pública

Al responder cite este número

### CANTIDADES DE OBRA SUPERVISADAS

Las cantidades de obra supervisadas por la interventoría, corresponden a las relacionadas en el Numeral D. OBRA EJECUTADA del ACTA Nro. 85 ACLARATORIA DEL ACTA Nro. 83 DE RECIBO FINAL de OBRA, del Contrato IDU-1807-2014 (objeto de la interventoría), suscrita el 18 de noviembre de 2019, la cual se adjunta y hace parte integral de la presente certificación.

### MULTAS O SANCIONES

Una vez revisado el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC, del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, no se decretó acto administrativo en firme que decretara multa o sanción en desarrollo del Contrato IDU-1864-2014.

Todo lo anterior, de acuerdo con el Acta Nro. 68 de Recibo y Liquidación del Contrato IDU-1864-2014, suscrita el 5 de febrero de 2020, el Acta Nro. 85 Aclaratoria del Acta Nro. 83 de Recibo Final de Obra, el Informe Final de Interventoría Contrato IDU 1864-2014, tabla T 2-31 Metas físicas contrato de obra y el reporte expedido por la Dirección Técnica de Gestión Contractual.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., en la fecha octubre 20 de 2020.

Cordialmente,



**Meliza Marulanda**

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 20-10-2020 08:40 AM

Aprobó: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Revisó: Alexander Medina Lozada – Dirección Técnica de Construcciones

Rafael Eduardo Vargas Castro – Dirección Técnica de Construcciones

Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera –Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Elaboró: Jose Joaquin Molina Medina-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



<b>FORMATO</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>PROCESO</b>	
FO-EO-184	Ejecución de Obras	<b>VERSIÓN</b> 3	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE      EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**CONTRATO No** 1807 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA**   **IDU-LP-SGI-021-2014** (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección adjudicado)

**OBJETO DEL CONTRATO**  
"COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C DEL ACUERDO 527 DE 2013".

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014 NIT 900796306-9 (Indique el objeto del contrato de ejecución asociado)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO** 1864 (Indique el nombre e identificación del Contratista de Obra)

**INTERVENTOR** CONSORCIO INGE NIT 900803442-3 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA** MELIZA MARULANDA (Indique el nombre e identificación del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA** MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO (Indique el nombre del profesional del supervisor delegado para el contrato de Interventoría)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 17 MESES (Indique el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU designado para el contrato de Interventoría)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 9 DE 2 DE 2015 (Indique en este espacio el plazo inicial en días o de meses del contrato)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ 48,181,036,168 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

**PRÓRROGAS:**

PRORROGA No. <u>1</u>	DE FECHA <u>08/04/2015</u>	PLAZO <u>90 DIAS SIN AFECTAR PLAZO</u>
PRORROGA No. <u>2</u>	DE FECHA <u>08/07/2016</u>	PLAZO <u>300 DIAS</u>
PRORROGA No. <u>3</u>	DE FECHA <u>08/05/2017</u>	PLAZO <u>195 DIAS</u>
PRORROGA No. <u>4</u>	DE FECHA <u>24/11/2017</u>	PLAZO <u>165 DIAS</u>
PRORROGA No. <u>5</u>	DE FECHA <u>09/05/2018</u>	PLAZO <u>22 DIAS</u>
<b>TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS</b>		<b>PLAZO <u>682 DIAS</u></b>

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 39 MESES Y 22 DIAS (Indique en este espacio el plazo total en días e de meses para ejecutar el contrato)

**SUSPENSIONES:**

ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	Nº. DÍAS _____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	Nº. DÍAS _____
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	Nº. DÍAS _____
<b>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION</b>		<b>Nº. DÍAS _____</b>

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 31 DE 5 DE 2018 (Indique en este espacio el día, mes y año de terminación del contrato)

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**

OTROSÍ No. <u>1</u>	DE FECHA <u>08/04/2015</u>	CONCEPTO <u>MODIFICACION DE LA CLAUSULA TRIGESIMA</u>
---------------------	----------------------------	---

**ADICIONES:**

ADICIÓN No. <u>1</u>	DE FECHA <u>17/09/2016</u>	VALOR \$ <u>7,545,364,196.00</u>
ADICIÓN No. <u>2</u>	DE FECHA <u>27/12/2016</u>	VALOR \$ <u>4,919,762,710.00</u>
ADICIÓN No. <u>3</u>	DE FECHA <u>08/05/2017</u>	VALOR \$ <u>721,755,810.00</u>
ADICIÓN No. <u>4</u>	DE FECHA <u>27/09/2017</u>	VALOR \$ <u>2,855,043,339.00</u>
ADICIÓN No. <u>5</u>	DE FECHA <u>24/11/2018</u>	VALOR \$ <u>5,627,055,142.00</u>
<b>VALOR TOTAL DE ADICIONES</b>		<b>VALOR \$ <u>21,668,981,197.00</u></b>

**MAYORES CANTIDADES:**

MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
<b>VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES</b>		<b>VALOR _____</b>

**RECONOCIMIENTOS:**

RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
<b>VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS</b>		<b>VALOR _____</b>

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** \$ 69,850,019,365.00

**VALOR FACTURADO A LA FECHA** \$ 62,174,203,938.00

#	PRELIMINARES	M2	131878.85	\$ 601	\$ 3,414,637,149
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2	2032.95	\$ 4,419	\$ 8,983,606
1.02	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable, Incluye Cargue)	M2	3923.34	\$ 4,801	\$ 18,835,955
1.03	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable, Incluye Cargue)	M3	77891.16	\$ 3,436	\$ 267,834,026

*MAR 2018*



FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE						
ACTA No. <b>83</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
1.05	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 26 Km)	M3	89789.76	\$ 22,983	\$ 2,063,636,054	
NP-27	SELECCIÓN Y CARGUE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES, (no incluye transporte ni disposición final de sobrantes)	M3	4786	\$ 14,525	\$ 69,516,650	
NP-28	DEMOLICION DE CONCRETO ESTRUCTURAL, (incluye cargue), no incluye transporte ni disposición final de sobrantes, para espesores max. 20 cm	M3	1117.88	\$ 104,528	\$ 116,849,761	
NP-29	DEMOLICION DE MUROS E=0.25M, (incluye cargue), no incluye transporte ni disposición final de sobrantes.	M2	8722.98	\$ 17,770	\$ 155,007,355	
NP-30	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS (incluye suministro e instalación)	ML	274.5	\$ 25,833	\$ 7,118,609	
NP-31	DESMONTE Y MONTAJE DE MALLA DE CERRAMIENTO	ML	556.8	\$ 12,314	\$ 6,856,435	
NP-33	SELECCIÓN, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE LLANTAS (Incluye disposición final a sitio autorizado y transporte)	UN	219	\$ 5,129	\$ 1,123,251	
NP-34	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	3556.4	\$ 11,340	\$ 40,329,576	
<b>TERRAPLEN</b>						
1.06	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	0	\$ 115,486	\$ 0	
NP-43	RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-400 PARA TERRAPLEN (Cumple norma IDU 31120) Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	11297.37	\$ 52,408	\$ 592,072,567	
					<b>\$ 20,626,738,936</b>	
<b>2 PAVIMENTOS</b>						
2.01	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	16932.25	\$ 51,170	\$ 866,423,233	
2.02	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	4324.09	\$ 115,486	\$ 499,371,858	
2.03	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	38131.31	\$ 10,736	\$ 409,377,744	
2.04	GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0	\$ 6,163	\$ 0	
2.05	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	10943.13	\$ 115,649	\$ 1,265,562,041	
2.06	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 103,389	\$ 0	
2.07	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1000.08	\$ 116,285	\$ 116,294,303	
2.08	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	0	\$ 110,576	\$ 0	
2.09	SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO	M3	57.24	\$ 46,582	\$ 2,668,354	
2.1	SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%	M3	0	\$ 57,163	\$ 0	
2.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25163.19	\$ 1,391	\$ 35,029,817	
2.12	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	78210.86	\$ 1,298	\$ 101,517,696	
2.13	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	3784.72	\$ 515,148	\$ 1,949,690,939	
2.14	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	342.82	\$ 538,787	\$ 184,706,959	
2.15	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	791.413579	\$ 803,771	\$ 636,115,284	



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE						
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
2.16	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	11164.38	\$ 476,141		\$ 5,315,819,058
2.17	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	295285.37	\$ 2,408		\$ 711,047,171
2.18	SUMINISTRO DE ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D=1 1/4" (No incluye canastilla)	KG	0	\$ 2,627		\$ 0
2.19	CORTE DE PAVIMENTO	ML	19347.84	\$ 1,333		\$ 25,790,671
2.2	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	20089.8	\$ 6,489		\$ 130,362,712
2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR)	ML	3729.54	\$ 156,340		\$ 583,076,284
NP-20	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL PARA CICLORUTA (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	128.8	\$ 508,082		\$ 65,440,962
NP-45	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2738.4	\$ 953		\$ 2,609,695
NP-50	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	1839	\$ 6,432		\$ 12,471,648
NP-79	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	M3	10032.61	\$ 49,375		\$ 495,360,119
NP-94	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOBLOQUES PARA RELLENO Y ALIGERAMIENTO DE TERRAPLEN (Incluye geobloques de 3,07mx1,30mx0,53m densidad 22kg/m3 - EPS70)	M3	4674.38	\$ 233,254		\$ 1,090,317,833
NP-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA H=0.18m (Incluye pasadores de 1 1/2" L=0.5m cada 38 cm y anclaje)	ML	8595.73	\$ 65,819		\$ 565,762,353
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D=1 1/2" (No Incluye canastilla)	UN	3222	\$ 15,522		\$ 50,011,884
NP-106	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	47175.32	\$ 1,484		\$ 70,008,175
NP-122	GEOCELDA ROADRUNNER EGA 30/150 (HDPE) SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	3208.06	\$ 62,916		\$ 201,838,303
NP-123	GEOTEXTIL TEJIDO GEOTEXT 3X3 HF (PP) SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	1070	\$ 17,479		\$ 18,702,530
NP-150	GEOTEXTIL TEJIDO TR 6000 Ó SIMILAR SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	10025.6	\$ 17,136		\$ 171,798,682
NP-154	GEODREN PLANAR H=2.0 M PARA MURO EN TIERRA ARMADA (Incluye Suministro e Instalación)	ML	102	\$ 54,638		\$ 5,573,076
NP-157	BASE GRANULAR ESTABILIZADA EN PLANTA CON ASFALTO AL 5% (Suministro, Extendido manual, Nivelación y Compactación)	M3	1739.84	\$ 466,325		\$ 811,330,888
NP-164	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	3333.75	\$ 6,308		\$ 21,029,295
NP-168	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS PARA GLORIAS AV BOGA (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	5111.404872	\$ 608,752		\$ 3,111,577,939
NP-169	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RAP. (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte pétreos 28Km.	M3	5193.83	\$ 111,290		\$ 578,021,341
NP-219	MEZCLA ASFALTICA DENSA TIPO MD-12 EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO III. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TRANSPORTE A 28KM	M3	609.13	\$ 691,203		\$ 421,032,483
3	ESPACIO PUBLICO					\$ 7,028,960,160
	ANDENES					



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idv	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. <u>83</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.01	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	28728.54	\$ 10,736	\$ 308,429,605
3.02	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0	\$ 51,170	\$ 0
3.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1590.55	\$ 115,486	\$ 183,686,257
3.04	SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO	M3	0	\$ 46,582	\$ 0
3.05	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	1894.57	\$ 56,497	\$ 112,721,231
3.06	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMÚN) E= 0.20M H= 0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	7025.92	\$ 34,092	\$ 239,527,665
3.07	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	13732	\$ 45,227	\$ 621,057,154
3.08	FRANJA DE AJUSTE DE 10 CM PARA DILATACION EN PISOS DE ADOQUIN	ML	4606.94	\$ 17,657	\$ 81,344,740
3.09	CONSTRUCCION DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMUN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM.	M2	0	\$ 35,990	\$ 0
3.1	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	2450.16	\$ 57,365	\$ 140,553,428
3.11	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	0	\$ 40,540	\$ 0
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 CM (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2062.48	\$ 64,421	\$ 132,867,024
3.13	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	UN	0	\$ 423,264	\$ 0
3.14	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	0	\$ 216,565	\$ 0
3.15	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	1128.48	\$ 54,845	\$ 61,946,331
3.16	PANETE LISO MURO 1:3 (No incluye andamio)	M2	393.08	\$ 15,594	\$ 5,129,690
3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL 100MM X 1.0M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL E=30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	0	\$ 56,862	\$ 0
NP-1	SARDINEL BAJO RAMPA A85 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	499.99	\$ 58,340	\$ 29,169,417
NP-4	BOLARDO EN HIERRO TIPO M 83 (Suministro e instalación, incluye base en concreto de 1500 PSI premezclado)	UN	1220	\$ 126,647	\$ 154,509,340
NP-22	ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO 200X100 A25(Incluye suministro e Instalación)	M2	2395.64	\$ 83,428	\$ 199,858,863
NP-53	ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra)	M2	871.31	\$ 61,078	\$ 53,217,872
NP-56	CONSTRUCCIÓN CANALETA AGUAS LLUVIAS 0.4X0.4 M EN CONCRETO 3000 PSI (Suministro e Instalación, incluye rejilla prefabricada)	ML	46.87	\$ 146,951	\$ 6,887,593
NP-130	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)	M2	22026.63	\$ 55,658	\$ 1,225,958,173
NP-134	CONTENEDOR DE RAICES ESPECIAL 1.2x2.1x1.05m. (Inc. bloque perforado de 0,15mx0,20mx0,40m, mortero de 2000psi, viga de cimentación en concreto de 2500psi y borde de contenedor en concreto de 3000psi)	UN	116	\$ 606,267	\$ 70,326,972



FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-135	CONCRETO DE 3500 PSI ESTAMPADO PARA ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS, ESPESOR PROMEIO 0,15m(Incluye suministro, colocación, estampado con Juego de moldes, desmoldante en polvo, no incluye curado).	M2	2133.71		\$ 110,120	\$ 234,964,145
NP-136	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON MATERIAL RECICLADO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	13457.85		\$ 103,025	\$ 1,386,494,996
NP-149	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo y Fundida no incluye refuerzo)	M2	977.15		\$ 49,784	\$ 48,646,436
NP-151	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=8mm, 8mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	1967.76		\$ 2,927	\$ 5,466,934
NP-166	SUMINISTRO DE PASAMANOS ELABORADO EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 2" Y TUBO CR DE 2", PARALES EN TUBO CR DE 1-1/2" TIPO M-82 (Incluye suministro, Instalación y pintura)	ML	955.76		\$ 58,024	\$ 55,457,018
NP-173	RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-400 PARA TERRAPLEN (ESP IDU 320-11) MEZCLADO CON RAP. (suministro, mezclado, traseiego, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte pétreos 28Km.	M3	16634.77		\$ 52,408	\$ 871,795,026
NP-175	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	144		\$ 142,753	\$ 20,556,432
NP-176	DESMONTE, MOVIMIENTO, RETIRO Y REUBICACIÓN DE DOS (2) PARADEROS TIPO M-10 + MUP1, POR OPERADOR DE TRANSMILENIO EUCOL EN (AV. AGOBERTO MEJÍA - CL 58K SUR CENEFA 102A09 a CL.60A SUR CENEFA 520A09) y (A. AGOBERTO MEJÍA - CL 58J SUR CENEFA 102B09 a CL.60A SUR CENEFA 520B09) SEGÚN LO APROBADO POR DADEP MEDIANTE OFICIO (201730400306171) Y FACTURA DE VENTA N° EBOG40739	GL	1		\$ 7,746,361	\$ 7,746,361
NP-227	TRABAJOS PARA IMPLEMENTACIÓN JARDINERÍA DE ACUERDO A DISEÑO PAISAJÍSTICO APROBADO POR JARDIN BOTÁNICO. INCLUYE ESPECIES DE HEBES MORADOS 14 UND, AJOS ORNAMENTALES 14 UND Y CLAVELES CHINOS 14 UND. (INCLUYE TIERRA NEGRA ABONADA CON CASCARA DE ARROZ CON ESPESOR DE 0.30M, 50 g DE HIDRORETENDER CON EXCAVACION DE 0.3M, FERTILIZACIÓN Y PLATEO NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS NI IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES)	M2	813		\$ 70,038	\$ 56,940,894
NP-250	BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)	ML	202.4		\$ 174,709	\$ 35,361,102
<b>CICLORUTA</b>						
3.18	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0		\$ 10,736	\$ 0
3.19	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0		\$ 51,170	\$ 0
3.2	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	0		\$ 109,974	\$ 0
3.21	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0		\$ 106,002	\$ 0
3.22	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	0		\$ 115,486	\$ 0
3.23	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0		\$ 99,468	\$ 0
3.24	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	0		\$ 553,142	\$ 0
3.25	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0		\$ 803,772	\$ 0
3.26	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	0		\$ 1,391	\$ 0
3.27	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	948		\$ 1,298	\$ 1,230,504
<b>MOBILIARIO URBANO</b>						



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
3.28	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	498.46		\$ 45,227	\$ 21,187,040
3.29	CANECA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN).	UN	48		\$ 565,444	\$ 27,141,312
3.3	PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)	UN	6		\$ 14,129,494	\$ 84,776,964
3.31	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e instalación. No incluye bases)	UN	116		\$ 155,220	\$ 18,005,520
3.32	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)	UN	0		\$ 114,173	\$ 0
3.33	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)	UN	0		\$ 264,002	\$ 0
3.34	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura).	ML	955.76		\$ 107,378	\$ 102,627,597
<b>VEGETACION E IMPLANTACION PAISAJISTA</b>						
3.35	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desentrañe, Retiro y Disposición Final)	UN	25		\$ 93,950	\$ 2,348,750
3.36	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desentrañe, Retiro y Disposición Final)	UN	58		\$ 160,612	\$ 9,315,496
3.37	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desentrañe, Retiro y Disposición Final)	UN	62		\$ 167,558	\$ 10,388,596
3.38	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt (Incluye transporte, recolección)	UN	14		\$ 341,550	\$ 4,781,700
3.39	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 mt (Incluye transporte, recolección)	UN	12		\$ 794,970	\$ 9,539,640
3.4	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)	UN	0		\$ 178,643	\$ 0
3.41	SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)	UN	33		\$ 178,643	\$ 5,895,219
3.42	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros)	UN	0		\$ 178,643	\$ 0
3.43	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)	UN	0		\$ 161,370	\$ 0
3.44	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 26 km)	UN	0		\$ 158,499	\$ 0
3.45	SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3M (Incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 26 km).	UN	111		\$ 161,370	\$ 17,912,070
3.46	SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 26 km).	UN	0		\$ 158,499	\$ 0
3.47	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 26 km).	UN	0		\$ 158,499	\$ 0
3.48	SUMINISTRO Y PLANTACION DE NOGAL H= 1.5m (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).	UN	0		\$ 178,643	\$ 0
3.49	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H= 1.5m (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).	UN	0		\$ 191,842	\$ 0
3.5	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO KYKYUO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación.	M2	20558.22		\$ 7,732	\$ 158,956,157
3.51	SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL, INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y SUJECIÓN DE JARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN VERTICAL, MATERIAL VEGETAL.	M2	0		\$ 324,311	\$ 0



CÓDIGO		FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idU	
FO-EO-184		PRÓCESO		Ejecución de Obras		VERSIÓN	
						3	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE					
ACTA No. 83		DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO.	UN	134		\$ 6,141		\$ 1,090,894
3.53	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA PLANTACIÓN.	UN	223		\$ 7,124		\$ 1,588,652
NP-6	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMA FENIX H= 1.5m (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).	UN	8		\$ 266,984		\$ 2,135,872
NP-7	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H= 1.5m (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).	UN	69		\$ 179,859		\$ 12,410,271
NP-75	TRABAJOS PARA LA ETAPA PREVIA DE PROCESOS SILVICULTURALES, ACTIVIDADES DE MANEJO DE FAUNA, ETAPA DE POSTCAMPO Y ACTIVIDADES DE RESCATE, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE MTERIAL BIOLÓGICO (HUEVOS UO AVES) A LAS URRAS. ( Incluye informe)	GL	1		\$ 28,598,352		\$ 28,598,352
NP-76	SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION	LT	501515.75		\$ 16		\$ 6,024,252
NP-81	SERVICIO ESPECIAL RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE BASURA CON BASE EN FACTURA E A.B N° 1803-80000099-1372132	M3	27		\$ 43,298		\$ 1,189,046
NP-170	TRABAJOS EN UN 50% DE LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA, FASE DE PROSPECCION Y E.EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO ANTE EL ICANH (Incluye informe y licencia)	MES	11		\$ 4,831,213		\$ 53,143,343
NP-171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN AHOYADO DE 1.20m X 1.0m X 1.00m (Incluye tierra negra y trasiego, geotextil NT 2000 y plástico Cal. 6)	UN	95		\$ 48,377		\$ 4,595,815
NP-241	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMA DE CERA H= 1.5m (Incluye excavación, trasiego para siembra, caja, tierra negra, fertilizantes tipo Strong Bllow y A-Micaur, no incluye disposición final de sobrantes)	UN	2		\$ 390,914		\$ 781,828
NP-252	TRABAJOS PARA IMPLEMENTACIÓN JARDINERÍA DE ACUERDO A DISEÑO PAISAJÍSTICO APROBADO POR JARDÍN BOTANICO. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DURANTA VARIEGADA (DURANTA SP) (12 PLANTAS POR M2 Y 30 CM DE TIERRA NEGRA) PERIMETRO DE LOS PRIMEROS 30 METROS DEL SEPARADOR	M2	1115		\$ 66,227		\$ 73,843,105
NP-253	TRABAJOS PARA IMPLEMENTACIÓN JARDINERÍA DE ACUERDO A DISEÑO PAISAJÍSTICO APROBADO POR JARDÍN BOTANICO. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BARRERA VIVA COMPUESTO POR COLA DE ZORRO (PENNISETUM SEGETUM) 6 PLANTAS POR M2 LINO (PHORMIUM TENAX) 4 PLANTAS POR M2 Y 30 CM DE TIERRA NEGRA	M2	202.4		\$ 78,269		\$ 15,841,646
<b>4</b>	<b>REDES DE ALCANTARILLADO</b>						<b>\$ 4,588,881,585</b>
4.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	3951.5		\$ 19,920		\$ 78,713,880
4.02	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)	M3	144.3		\$ 25,681		\$ 3,705,768
4.03	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	11380.89		\$ 22,983		\$ 261,566,995
4.04	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e instalación)	M2	141.76		\$ 22,804		\$ 3,232,695
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO EC-2 CONTINUO MADERA CON PERFILES MATALICOS Y PARALES TELESCÓPICOS.	M2	0		\$ 39,374		\$ 0
4.06	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	389.16		\$ 83,862		\$ 32,635,736
4.07	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	0		\$ 46,274		\$ 0




FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
4.08	RELLENO PARA REDES EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	14362.9		\$ 21,154	\$ 303,832,787
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	403.49		\$ 121,542	\$ 49,040,982
4.1	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	13.21		\$ 50,209	\$ 663,261
4.11	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 62,358	\$ 0
4.12	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 69,115	\$ 0
4.13	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 111,629	\$ 0
4.14	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 142,630	\$ 0
4.15	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 186,368	\$ 0
4.16	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 223,572	\$ 0
4.17	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 323,154	\$ 0
4.18	TUBERIA CONCRETO D=30" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 539,142	\$ 0
4.19	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0		\$ 643,041	\$ 0
4.2	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2	ML	7.51		\$ 100,643	\$ 755,829
4.21	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2	ML	73.51		\$ 100,918	\$ 7,416,482
4.22	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2	ML	0		\$ 131,763	\$ 0
4.23	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 18" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2	ML	0		\$ 132,041	\$ 0
NP-8	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=12" (Incluye suministro e instalación)	ML	1637.3148		\$ 95,046	\$ 155,620,222
NP-9	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=14" (Incluye suministro e instalación)	ML	447.67		\$ 109,257	\$ 48,911,081
NP-10	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=16" (Incluye suministro e instalación)	ML	165.99		\$ 152,338	\$ 25,286,585
NP-11	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=18" (Incluye suministro e instalación)	ML	590.87		\$ 200,179	\$ 118,279,766
NP-12	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=20" (Incluye suministro e instalación)	ML	178.53		\$ 249,203	\$ 44,490,212
NP-13	TUBERIA PVC UM EXT. CORRUGADO/INT. LISO D=10"	ML	483.6		\$ 67,233	\$ 32,513,879
NP-14	TUBERIA PVC UM EXT./INT. LISO D=24" (Incluye suministro e instalación)	ML	230.02		\$ 368,985	\$ 84,873,930
NP-15	TUBERIA PVC UM EXT./INT. LISO D=27" (Incluye suministro e instalación)	ML	36.63		\$ 402,435	\$ 14,741,194
NP-16	TUBERIA PVC UM EXT./INT. LISO D=30" (Incluye suministro e instalación)	ML	49.49		\$ 520,673	\$ 25,768,107
NP-17	TUBERIA PVC UM EXT./INT. LISO D=36" (Incluye suministro e instalación)	ML	215.891483		\$ 919,883	\$ 198,594,905
NP-21	TUBERIA PVC UM EXT./INT. LISO D=33" (Incluye suministro e instalación)	ML	120.3		\$ 651,399	\$ 78,363,300
NP-42	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. (Incluye suministro e instalación)	M2	5433.71		\$ 40,845	\$ 221,939,885
NP-47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO CLASE 23 GRADO 24 NORMA NTC 2019 PARA POZOS (Incluye cordón sellante elástico en poliuretano)	ML	312.13		\$ 21,012	\$ 6,558,476
NP-48	PLACA FONDO D=1.95m POZO INSP. (Fundida en Sitio en concreto de 4000 psi impermeabilizado. Incl. Sumin. Formalet. Ref. Inst. Incl. Concreto 1500 PSI de base)	UN	110		\$ 607,485	\$ 66,823,350
NP-49	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.375m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	209.3		\$ 689,103	\$ 144,229,258



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. <b>83</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-52	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA REDES (Incluye Cargue)	M3	23034.31	\$ 4,185		\$ 96,398,587
NP-64	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 , 3v.2	ML	47.2	\$ 100,499		\$ 4,743,553
NP-65	CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE DESCARGA CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Incluye manejo de aguas, suministro, vibrado, formateo e instalación)	M3	28.79	\$ 632,052		\$ 18,198,777
NP-66	PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 1m CONCRETO DE 3000 PSI (h=0.5m b=1.5m)	ML	168.64	\$ 221,041		\$ 37,276,354
NP-67	VALVULA CHARNELA EN PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 24" (Suministro y colocación)	UN	2	\$ 3,668,627		\$ 7,337,254
NP-68	VALVULA CHARNELA EN PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 36" (Suministro y colocación)	UN	1	\$ 4,940,717		\$ 4,940,717
NP-71	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. D=200MM (8")	ML	571.04	\$ 44,245		\$ 25,265,665
NP-72	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. D=150MM (6")	ML	440.68	\$ 33,583		\$ 14,799,356
NP-73	KIT SILLA YEE PVC SANITARIA LISO 8"x6" (Suministro e Instalación)	UN	56	\$ 153,257		\$ 8,582,392
NP-80	SUMIDERO ESPECIAL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA EAAB (Incluye concreto de 4000psi impermeabilizado, aro, tapa y rejilla en concreto) según esp. EAB EC-302 V2	UN	83	\$ 3,442,669		\$ 285,741,527
NP-86	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EAB ESPECIAL TIPO 2 (N°71 Y 72) (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE LIMPIEZA NO INCLUYE CURADO)	UN	11	\$ 9,182,721		\$ 101,009,931
NP-87	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=1.2m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	161	\$ 469,882		\$ 76,651,002
NP-88	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	92.8	\$ 196,637		\$ 18,247,914
NP-93	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA VERTEDEROS ( Incluye Sumín, Formateo y Colocación. No incl. Refuerzo Ni Curado)	M3	28.96	\$ 623,454		\$ 18,055,228
NP-95	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EAB ESPECIAL TIPO 1 (N°68 y 69) (INCLUYE FORMALETEO, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y VACIADO NO INCLUYE CURADO)	UN	2	\$ 5,774,063		\$ 11,548,126
NP-97	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	164	\$ 1,121,006		\$ 217,475,164
NP-98	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EAB ESPECIAL TIPO 3 (N°73) (INCLUYE FORMALETEO, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y VACIADO NO INCLUYE CURADO)	UN	1	\$ 2,265,168		\$ 2,265,168
NP-99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO PARA REDES GRAVILLA DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	1744.304732	\$ 91,969		\$ 160,456,848
NP-126	KIT SILLA YEE PVC SANITARIA LISO 10"x6" (Suministro e Instalación)	UN	4	\$ 158,599		\$ 634,396
NP-147	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	118.83	\$ 202,114		\$ 24,017,207
NP-148	RENOVELACIÓN CÁMARA EAB ESPECIAL CRA 81A D=2.9M TUNJUELO BAJO (INCLUYE FORMALETEO, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y VACIADO NO INCLUYE CURADO)	UN	1	\$ 837,772		\$ 837,772
NP-153	TUBERIA DE CONCRETO EXTRARREFORZADA D= 12" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	174.15	\$ 218,293		\$ 38,016,726
NP-155	CELDA EN POLIPROPILENO TIPO AQUACELL RD CON KIT Ó SIMILAR (Incluye Suministro e Instalación)	UN	2652	\$ 177,987		\$ 472,021,524
NP-158	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1.20mX 0.60m e=0.10m h=0.75m (Incluye Suministro y colocación de aro tapa, tapa y placa cubierta d=1.0m)	UN	4	\$ 1,161,567		\$ 4,646,268
NP-159	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500m. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN	10	\$ 842,968		\$ 8,429,680



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idm	
CÓDIGO	PROCESO	Ejecución de Obras		VERSIÓN	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
NP-160	TRABAJOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO D=24" EN LA AV. BOZA (Incluye suministro de tubería y accesorios para inclinómetros e instalación de Inclinómetros, Piezómetros tipo Casagrande, tubería Piezométrica, Extensómetros y cajas de protección, transporte del equipo y Campañas de lectura (Asistencia Técnica) e Informe)	UN	1	\$ 37,618,302	\$ 37,618,302
NP-165	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA (1,80m x 2,10m)	UN	31	\$ 3,200,523	\$ 99,216,213
NP-172	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	14	\$ 267,204	\$ 3,740,856
NP-174	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación)	UN	32	\$ 231,347	\$ 7,403,104
NP-220	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" x 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2	\$ 318,559	\$ 637,118
NP-221	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (Suministro e Instalación)	UN	2	\$ 591,537	\$ 1,183,074
NP-222	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL DE 30 CM 40 CM X 3.5 CM COLOR AMARILLO FLUORESCENTE HOMOLOGADO POR EAB, ANTIDESLIZANTE Y DOBLE FAX CON ALMA DE ACERO, LIBRE DE TODO MANTENIMIENTO (Suministro y colocación)	UN	1026	\$ 66,663	\$ 68,396,236
NP-223	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA Ø= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	7	\$ 347,831	\$ 2,434,817
NP-224	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 14" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	234.54	\$ 268,751	\$ 63,032,860
NP-228	VALVULA CHARNELA EN PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 8" (Suministro y colocación)	UN	1	\$ 687,303	\$ 687,303
NP-229	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación)	UN	2	\$ 641,448	\$ 1,282,896
NP-230	TUBERIA GRP 1100mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	342	\$ 981,690	\$ 335,737,660
NP-232	ACOPLE GRP 1100mm. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	59	\$ 906,339	\$ 53,474,001
NP-242	CODO G. RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	3	\$ 359,702	\$ 1,079,106
NP-243	UNION DRESSER D=8" (Suministro e Instalación)	UN	1	\$ 161,315	\$ 161,315
NP-244	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (Suministro e Instalación)	UN	1	\$ 575,569	\$ 575,569
NP-249	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE TUBERÍA EXISTENTE, EN SITIOS PUNTALES DE REDES HIDROSANITARIAS EN 12" CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA, EN LA AV. CRA. 80 59-67 A 59 SUR, PZ36 - PZ33 (Incluye limpieza de red, informe detallado conforme a la norma NS 058 de la EAB, registro fotográfico y video)	ML	12	\$ 1,805,842	\$ 21,670,104
<b>CABEZALES</b>					
4.24	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3	4.66	\$ 407,767	\$ 1,900,194
4.25	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	87736.85	\$ 2,406	\$ 211,270,335
<b>SUMIDEROS Y POZOS</b>					
4.26	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	1	\$ 2,704,801	\$ 2,704,801
4.27	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	23	\$ 448,726	\$ 10,320,698
4.28	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Incl. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	0	\$ 384,602	\$ 0
4.29	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl. Tapa en Concreto)	UN	0	\$ 488,661	\$ 0
					<b>\$ 578,555,439</b>
<b>6 REDES DE ACUEDUCTO</b>					
5.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	1021.91	\$ 19,920	\$ 20,356,447
5.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1651.530693	\$ 22,983	\$ 37,957,137





FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
5.03	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	975.7	\$ 70,010		\$ 68,308,757
5.04	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e Instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	0	\$ 46,274		\$ 0
5.05	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0	\$ 22,804		\$ 0
5.06	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	567	\$ 29,093		\$ 16,495,731
5.08	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	2350.31	\$ 60,858		\$ 143,035,166
5.09	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	275.67	\$ 100,513		\$ 27,728,521
5.1	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	8.5	\$ 214,492		\$ 1,823,182
5.11	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	6	\$ 129,716		\$ 778,296
5.12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	14	\$ 309,035		\$ 4,326,490
5.13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	25	\$ 118,232		\$ 2,955,800
5.14	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	25	\$ 240,131		\$ 6,243,406
5.15	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (Suministro e Instalación)	UN	5	\$ 549,076		\$ 2,745,380
5.16	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	19	\$ 214,867		\$ 4,082,473
5.17	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (Suministro e Instalación)	UN	0	\$ 1,036,497		\$ 0
5.18	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	16	\$ 214,867		\$ 3,437,872
5.19	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6 Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa)	UN	70	\$ 405,285		\$ 28,369,950
5.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad)	UN	0	\$ 389,198		\$ 0
5.21	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)	UN	2	\$ 2,656,621		\$ 5,313,242
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)	UN	2	\$ 455,057		\$ 910,134
5.23	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)	UN	14	\$ 2,320,966		\$ 32,493,524
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)	UN	3	\$ 556,663		\$ 1,669,989
5.25	TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (Suministro e Instalación)	UN	28	\$ 314,766		\$ 8,813,448
5.26	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (Suministro e Instalación)	UN	16	\$ 373,334		\$ 5,973,344
5.28	TEE HD EXTREMO LISO 8"x4" (Suministro e Instalación)	UN	5	\$ 586,815		\$ 2,934,075
5.29	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (Suministro e Instalación)	UN	3	\$ 615,525		\$ 1,846,575
5.3	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	5	\$ 166,299		\$ 831,495
5.31	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	15	\$ 89,522		\$ 1,342,830
5.32	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)	UN	16	\$ 207,976		\$ 3,327,516
5.33	TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación)	UN	5	\$ 373,371		\$ 1,866,855
5.34	TAPON HD EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)	UN	1	\$ 665,749		\$ 665,749
5.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA HD EL. 4" x 3"	UN	15	\$ 106,331		\$ 1,594,955
5.36	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	35	\$ 572,679		\$ 20,043,765
5.37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)	UN	23	\$ 1,012,517		\$ 23,287,891
5.38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación)	UN	6	\$ 1,494,334		\$ 8,966,004



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idm	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
5.39	VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)	UN	0	\$ 3,700,351	\$ 0
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0	\$ 118,165	\$ 0
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0	\$ 71,944	\$ 0
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0	\$ 1,374,821	\$ 0
5.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0	\$ 117,101	\$ 0
NP-18	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (Suministro e Instalación)	UN	3	\$ 385,280	\$ 1,095,840
NP-78	REPARACION DE AGOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF-UAD, uniones universales, registro de corte, registro de incorporación y adaptador macho CPVC SCH 80 de 1/2", longitud promedio 4mt.)	UN	71	\$ 109,784	\$ 7,794,684
NP-89	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación)	UN	204	\$ 131,225	\$ 26,769,900
NP-90	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (Suministro e Instalación)	UN	18	\$ 36,066	\$ 649,188
NP-91	TAPON HD EXTREMO LISO D=3" (Incluye Suministro e Instalación)	UN	1	\$ 65,435	\$ 65,435
NP-92	TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES (Suministro e Instalación)	ML	455.4	\$ 27,622	\$ 12,579,059
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIURETANO	UN	90	\$ 187,761	\$ 16,898,490
NP-112	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN	168	\$ 56,336	\$ 9,464,448
NP-115	CODO HD 11.25" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	10	\$ 162,260	\$ 1,622,600
NP-116	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	9	\$ 151,293	\$ 1,361,637
NP-121	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA Ø 6" NORMA EAAB NS-090 . 1v.2	ML	36.7	\$ 265,070	\$ 9,728,069
<b>6</b>	<b>REDES ELECTRICAS</b>				<b>\$ 2,238,547,689</b>
6.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)	M3	0	\$ 25,681	\$ 0
6.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	5220.02	\$ 22,983	\$ 119,971,720
6.03	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2307.35	\$ 70,010	\$ 161,537,574
6.04	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	1115.29	\$ 57,825	\$ 64,491,644
6.05	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)	ML	0	\$ 9,008	\$ 0
6.06	NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)	ML	2501	\$ 17,315	\$ 43,304,815
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477083.	ML	3024.13	\$ 160,981	\$ 486,827,472
6.08	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)	UN	0	\$ 885,454	\$ 0
6.09	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	16	\$ 625,152	\$ 10,002,432
6.1	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	133	\$ 361,066	\$ 48,021,776
6.11	NIVELACION DE CAJA CS 274 EN ANDÉN H= 0.40m. (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).	UN	0	\$ 280,996	\$ 0
6.12	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO.	UN	0	\$ 876,005	\$ 0



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. <u>83</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-57	NORMA CS207. 1 DUCTO D=2" PVC-DB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	114.18		\$ 7,927	\$ 905,105
NP-96	CAJA CS276 DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T Y B.T. (Zanden pared 250mm. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.99 x 1.69m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 2.5m)	UN	159		\$ 1,840,519	\$ 292,642,521
NP-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 DUCTOS DE D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (No incluye rellenos)	ML	1135.09		\$ 276,233	\$ 313,549,316
NP-109	CÁRCAMO NORMA CS 221-1 CODENSA PARA DUCTERÍA 9 D=6" + 2 D=3"	ML	307.48		\$ 212,803	\$ 65,432,666
NP-124	CÁRCAMO NORMA CS 203 CODENSA PARA DUCTERÍA 6 D=6" + 2 D=3"	ML	152.23		\$ 178,787	\$ 27,216,745
NP-125	NORMA CS212. 4 DUCTO D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	19.57		\$ 122,468	\$ 2,396,699
NP-127	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION-CAJA MURAL (NO INCLUYE RELLENOS)	ML	849.18		\$ 16,998	\$ 14,434,362
NP-128	TUBERÍA CONDUIT D=1" PVC (Incluye Suministro e Instalación.)	ML	21.24		\$ 5,739	\$ 121,896
NP-129	NORMA CS212. 2 DUCTO D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	20.19		\$ 61,716	\$ 1,246,046
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 DUCTOS DE D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (No incluye rellenos)	ML	345.04		\$ 142,610	\$ 49,206,154
NP-152	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapas)	UN	13		\$ 2,343,787	\$ 30,469,231
NP-161	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación)	UN	1288		\$ 7,527	\$ 9,694,776
NP-162	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	942		\$ 12,791	\$ 12,049,122
NP-163	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	2423		\$ 20,011	\$ 48,486,653
NP-177	RETIRO DE RED EN MT 15KV DESDE RED AÉREA HASTA CELDA DE M.T, TUBO IMC 4" CON ACCESORIOS, PASES ENTRE CELDAS DE MT CON CONDUCTOR 15KV ENTRE CELDA DE MT, CELDA DE PROTECCIÓN Y CELDA TR, GRUPOS AUXILIARES DE MEDIDA, 3 CTS, 3 TS Y MEDIDOR CLASE 0,5S, CELDA DE MEDIDA AE326, FUSIBLES HH DE CELDA DE PROTECCIÓN, CELDA DE PROTECCIÓN CTS 503, TR TIPO SECO DE 300KW, CELDA DE TR CTS 518, REDES DE BT 2(4/0+4/0) DESDE BORNES DE TR HASTA TD PRINCIPAL 15M Y CABLE 35M (3X2/0+1/0) DESDE TR HASTA ENTRADA PREDIO MADERAS, TD PRINCIPAL (INCLUYE RETIRO DE BANCO DE CONDENSADORES), PUERTA EN CELOSIA CTS 548 Y RETIRO LAMINA ALFAJOR (Incluye transporte)	UN	1		\$ 4,895,102	\$ 4,895,102
NP-183	AE281 ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION (Suministro y colocación)	UN	4		\$ 947,150	\$ 3,788,600
NP-184	CAMARA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO SEMISUMERGIBLE SEGUN DISEÑO CODENSA SERIE 3 AP SUBESTACION N°1 DE 4,75M X 2,35M X 2,10M (AV AGOBERTO MEJIA ESTACION DE SERVICIO) CTO IDU-1807-14 (Anden, Incl base en concreto de 3500 PSI, muros, pañete en mortero impermeab, escalera con pasos de polipropileno de alto impacto, viga en concreto de 3500 PSI, marco y tapas en lámina.)	UN	2		\$ 6,894,754	\$ 13,789,508
NP-185	CAMARA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO SEMISUMERGIBLE SEGUN DISEÑO CODENSA SERIE 3 AP SUBESTACION N°2 DE 4,45MX2,35MX2,25M(AV CIUDAD DE CALI) CTO IDU-1807-14 (Anden, Incl base en concreto de 3500 PSI, muros, pañete en mortero impermeab, escalera con pasos de polipropileno de alto impacto, viga en concreto de 3500 PSI, marco y tapas en lámina.)	UN	1		\$ 6,834,479	\$ 6,834,479



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. <u>83</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-186	CAMARA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO SEMISUMERGIBLE SEGÚN DISEÑO CODENSA SERIE 3 AP SUBESTACIÓN N°3 DE 2.90MX2.45MX2.10M (AV AGOBERTO MEJIA PREDIO MADERAS) CTO IDU-1807-14 (Anden. Incl base en concreto de 3500 PSI, muros, pañete en mortero impermeab, escalera con pasos de polipropileno de alto impacto, viga en concreto de 3500 PSI, marco y tapas en lámina.)	UN	1		\$ 4,630,872	\$ 4,630,872
NP-187	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO, DE 30X30X50CM, CON TAPA NORMA AE281 (Incluye suministro e instalación).	UN	16		\$ 131,887	\$ 2,110,192
NP-198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 8" ADOSADA A CERCHA METALICA ESTRUCTURAL	ML	440.7		\$ 570,358	\$ 251,356,771
NP-199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 3" ADOSADA A CERCHA METALICA ESTRUCTURAL	ML	146.9		\$ 192,481	\$ 28,275,459
NP-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 50CMX70CM GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE EN MATERIAL ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr 50 (Incluye cálculos mecánicos y de esfuerzos, planos de diseño, detalle de instalación, lamina para conexiones según norma ASTM A36, soldadura con electrodo E70XX-5-ER70S-X, tornillería según norma ASTM A325 galvanizada y soporte especial de acuerdo a diseño)	ML	68.8		\$ 1,192,250	\$ 82,027,488
NP-201	PERFORACIÓN EN PLACA DE 2" CON SACANUCLEOS	CM	1449		\$ 5,237	\$ 7,588,413
NP-226	CONDUFLEX TIPO PAVCO DE 1" (Incluye suministro y colocación)	ML	193.5		\$ 12,129	\$ 2,346,962
NP-231	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277 (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas). Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x 1.19m. Altura: 1.37m.	UN	2		\$ 1,726,446	\$ 3,452,892
NP-233	CURVA GRAN RADIO 90 D=6" CONEXIÓN DUCTO	UN	17		\$ 105,413	\$ 1,792,021
NP-234	CURVA GRAN RADIO 90 D=3" CONEXIÓN DUCTO	UN	37		\$ 34,435	\$ 1,274,065
NP-235	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.	UN	181		\$ 17,821	\$ 3,189,401
NP-247	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE PREDIO MADERAS A BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE BODEGA A SITIO AUTORIZADO PARA RECICLAJE ESPECIALIZADO DE LOS EXCEDENTES INDUSTRIALES PROVENIENTES DE CABLES Y CHATARRA METÁLICA CORRESPONDIENTE A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PREDIO MADERAS	GL	1		\$ 2,761,752	\$ 2,761,752
NP-248	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco, Tapa Válvula tipo Chorote y juego de aro y tapa HD con sistema de seguridad).	UN	4		\$ 938,390	\$ 3,753,560
NP-251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE LATERAL PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE PUENTE DEL RIO TUNAJUELO. (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE PASO, TUBERÍA IMC Y POSTE METÁLICO H=14m)	UN	1		\$ 12,671,395	\$ 12,671,395
<b>7</b>	<b>REDES TELEFÓNICA ETB</b>					<b>\$ 696,607,957</b>
7.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)	M3	0		\$ 25,681	\$ 0
7.02	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1781.01		\$ 22,983	\$ 40,932,953
7.03	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	603.4		\$ 70,010	\$ 42,244,034
7.04	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	426.89		\$ 57,825	\$ 24,800,564
7.05	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	21		\$ 2,545,623	\$ 53,458,083
7.06	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	8		\$ 2,444,840	\$ 19,556,720



FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
7.07	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	2	\$ 3,269,428		\$ 6,538,856	
7.08	CAJA DE PASO DOBLE ÁNDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)	UN	17	\$ 592,742		\$ 10,076,614	
7.09	CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051	UN	0	\$ 148,218		\$ 0	
7.1	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050	UN	5	\$ 319,958		\$ 1,599,790	
7.11	CAMARA TIPO "J0" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045	UN	0	\$ 2,172,551		\$ 0	
7.12	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN	12	\$ 2,306,926		\$ 27,683,112	
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 DUCTOS DE D=4" PVC TDP (No Incluye rellenos).	ML	0	\$ 75,595		\$ 0	
7.14	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	346.55	\$ 21,129		\$ 7,322,255	
7.15	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	69.01	\$ 30,581		\$ 2,110,395	
7.16	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	1017.63	\$ 40,034		\$ 40,739,799	
7.17	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)	ML	364.42	\$ 80,723		\$ 29,417,076	
7.18	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	516.43	\$ 116,590		\$ 60,210,574	
7.19	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	372.6	\$ 215,996		\$ 80,480,110	
7.2	CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	332.14	\$ 252,748		\$ 83,947,721	
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTOS DE D=4" PVC TDP (No incluye rellenos)	ML	122.55	\$ 15,581		\$ 1,909,452	
NP-59	DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	1	\$ 37,377		\$ 37,377	
NP-60	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	4	\$ 74,752		\$ 299,008	
NP-63	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)	UN	6	\$ 384,753		\$ 2,308,518	
NP-118	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION-CAJA MURAL. (NO INCLUYE RELLENOS)	ML	145.54	\$ 16,998		\$ 2,473,889	
NP-132	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA CAÑUELA POZO (FUNDIDO EN SITIO. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, GURADO).	M3	38.66	\$ 526,344		\$ 20,348,459	
NP-166	CAJA DE PASO DOBLE VÍA CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)	UN	2	\$ 984,334		\$ 1,968,668	
NP-167	CÁRCAMO NORMA ETB HASTA CUATRO DUCTOS (No incluye refuerzo)	ML	76.81	\$ 95,643		\$ 7,423,149	
NP-181	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	1	\$ 4,804,021		\$ 4,804,021	
NP-188	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	5	\$ 4,762,952		\$ 23,814,760	
<b>9</b>	<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 676,212,409</b>	
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPERÓLES DE 10 cm x 2.5 cm	UN	432	\$ 9,751		\$ 4,212,432	
9.02	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	0	\$ 6,778		\$ 0	
9.03	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=15 mils. Acrilica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	0	\$ 814		\$ 0	
9.04	DEMARCAACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=15 mils. Acrilica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)	ML	0	\$ 814		\$ 0	



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idu	
CÓDIGO	PROCESO	VERSION			
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
9.05	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1ml, E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	0	\$ 5,512	\$ 0
9.06	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6ml, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	0	\$ 33,074	\$ 0
9.07	DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4ml, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS	ML	0	\$ 22,049	\$ 0
9.08	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (e=2.3mm. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS) (A= 1.434m2). INCLUYE PICTOGRAMA.	M2	0	\$ 79,047	\$ 0
9.09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)	UN	0	\$ 66,148	\$ 0
9.1	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)	UN	0	\$ 83,236	\$ 0
9.11	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)	UN	0	\$ 120,168	\$ 0
9.12	DEMARCACIÓN PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)	M2	0	\$ 55,123	\$ 0
NP-203	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	193	\$ 392,762	\$ 75,803,066
NP-204	SEÑAL VERTICAL DOBLE SR-SP EN LÁMINA C-16 REFLECTIVO BLANCO/AMARILLO GRADO XI, TAMAÑO 0.75MX0.75M, PEDESTAL EN T DE 4.20M ANGULO 2X1/4" Y 2X1/8" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA (Incluye Suministro e Instalación)	UN	28	\$ 517,393	\$ 14,487,004
NP-205	SEÑAL VERTICAL CICLORRUTA EN LÁMINA C-16 REFLECTIVO BLANCO/AMARILLO GRADO XI, TAMAÑO 0.45MX0.45M, PEDESTAL EN T DE 2.45M EN TUBO REDONDO DE 2" CON CANASTILLA PARA ANCLAJE, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA (Incluye Suministro e Instalación)	UN	76	\$ 371,650	\$ 28,245,400
NP-206	SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL TIPO BANDERA PARA SEÑALÉTICA DEL SITP, TIPO 3 A 5 RUTAS. (Incluye Suministro, fabricación e instalación, diseño e impresión de artes gráficas finales, pedestal altura de señal 3.6m, cimentación en concreto de 3000psi, acero de refuerzo y anclaje con 4 varillas rosadas de 1/2", tuercas de 1/2" hexagonales, arandelas de precisión helicoidal y arandela plana galvanizada)	UN	14	\$ 804,471	\$ 11,262,594
NP-207	COLUMNAS REDONDAS DE 7.5M, EN TUBERÍA ESTRUCTURAL REDONDA DE 8", CON (1) CERCHA TUBERÍA REDONDA ESTRUCTURAL DE 6", JUNTAS CON BRIDAS Y TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, TABLERO EN LÁMINA CAL. 20 CON REFLECTIVO BLANCO O VERDE CON LOGOS Y LEYENDAS. (Incluye Suministro, fabricación e Instalación, TAGS de identificación)	UN	6	\$ 20,181,028	\$ 121,086,168
NP-208	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	10867.4	\$ 7,375	\$ 78,672,075
NP-209	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=15cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	17315.6	\$ 1,743	\$ 30,181,061
NP-210	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1826.5	\$ 10,435	\$ 19,059,628
NP-211	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1826.5	\$ 1,743	\$ 3,183,590
NP-212	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc.)	M2	1988	\$ 58,872	\$ 117,037,536
NP-213	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	3416.63	\$ 16,586	\$ 56,668,225



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. <b>83</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-214	DEMARCAcion METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12m Y 16 Mts (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).	ML	8230.6	\$ 2,743		\$ 22,576,536
NP-215	DEMARCAcion EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	M2	1289.81	\$ 27,216		\$ 35,103,469
NP-216	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. (Incluye suministro e instalación).	UN	4782	\$ 7,764		\$ 37,127,448
NP-218	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA PLÁSTICO EN FRIO CON LLANA COLOR BLANCO/AMARILLO/AZUL CON MICROESFERA	M2	289.8	\$ 63,277		\$ 18,337,675
NP-246	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAJUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	92	\$ 34,441		\$ 3,168,572
<b>PICTOGRAMAS VARIOS</b>						
9.13	PINTURA TERMOPLASTICA (#=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	0	\$ 55,123		\$ 0
<b>SEÑALIZACION VERTICAL</b>						
9.14	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)	UN	0	\$ 343,478		\$ 0
9.15	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	0	\$ 360,704		\$ 0
<b>10 SEMAFORIZACION</b>						<b>\$ 2,080,202,030</b>
10.01	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	86	\$ 264,045		\$ 22,707,870
10.02	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m)	UN	56	\$ 840,116		\$ 47,046,496
10.03	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	720.94	\$ 19,920		\$ 14,361,125
10.04	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	361.12	\$ 70,010		\$ 25,282,011
10.05	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	133.57	\$ 57,825		\$ 7,723,685
10.06	NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	2307.2	\$ 17,315		\$ 39,949,168
10.07	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	14.95	\$ 9,008		\$ 134,670
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP (No incluye rellenos)	ML	210.3	\$ 23,682		\$ 4,980,325

*[Handwritten signature]*



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idU	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
10.09	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 8 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES (CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION HASTA 32 GRUPOS), RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMATICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DIAS FESTIVOS, MODOS DE OPERACION COORDINADA CON CENTRAL DE TRAFICO, LOCAL CON AUTOMATICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRAFICO. CIRCUITOS DE SUPERVISION DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LAMPARAS ROJAS, ACTIVACION ERRONEA DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PUBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRAFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MCOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicacion con protocolo abierto estándar, OCIT), cumple las normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5,5 MB expansible a 9,5 MB. Armario en Policarbonato y chapa de seguridad, cumple norma IP 54, cumple normas DIN en 60439 parte 1, DIN VDE 0660 parte 503, IEC 93, 112, 250 y 529, ISO 178, 527, 179 y UL 94, color RAL, resistencia UV ASTM g53. Kit para comunicacion con central serie M marca SIEMENS que está compuesto por los siguientes módulos: 1 x Módulo MCOMO L24734-A525-A101, 1 x Módulo BBS4 L24734-A610-A104, 1 x Módulo DONGLE L24734-A610-A205, 1x Módulo FMD FLASH S24734-A610-A51 C900V 32 GRUPOS 1 UN 102.363.000 102.363.000)	UN	0	\$ 84,331,606	\$ 0
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.	UN	0	\$ 2,368,135	\$ 0
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.	UN	0	\$ 1,785,271	\$ 0
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MASTIL T1 (3.8M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	34	\$ 1,386,007	\$ 47,124,238
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.5M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	16	\$ 3,350,768	\$ 53,612,288
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE ALIMENTACION DE 6 MTS, DIAMETRO 2" GALVANIZADA. (Incluye codo de acometida)	UN	5	\$ 492,247	\$ 2,461,235
10.15	SUMINISTRO INSTALACION CABLE ELECTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA. TIPO ST CU 600V 75°C.	ML	1637.1	\$ 12,571	\$ 20,579,984
10.16	SUMINISTRO INSTALACION CABLE ELECTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS VEHICULARES. TIPO ST CU 600V 75°C.	ML	13580.42	\$ 8,648	\$ 117,443,472
10.17	SUMINISTRO INSTALACION CABLE ELECTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS PEATONALES. TIPO ST CU 600V 75°C.	ML	12984.4	\$ 7,796	\$ 101,226,382

*Handwritten signature and initials.*

<b>FORMATO</b>			<b>idu</b>
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
<b>CÓDIGO</b> FO-EO-184	<b>PROCESO</b> Ejecución de Obras	<b>VERSIÓN</b> 3	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE      EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-137	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES (CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION HASTA 32 GRUPOS), RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMATICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DIAS FESTIVOS, MODOS DE OPERACION COORDINADA CON CENTRAL DE TRAFICO, LOCAL CON AUTOMATICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRAFICO. CIRCUITOS DE SUPERVISION DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LAMPARAS ROJAS, ACTIVACION ERRONEA DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PUBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRAFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar, OCIT), cumple las normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria mínima de 5,5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en Policarbonato y chapa de seguridad, cumple norma Ip 54, cumple normas DIN en 60439 parte 1, DIN VDE 0660 parte 503, IEC 93, 112, 250 y 529, ISO 178, 527, 179 y UL 94, color RAL, resistencia UV ASTM g53. Kit para comunicación con central serie M marca SIEMENS que está compuesto por los siguientes módulos: 1 x Módulo MOMO L24734-A525-A101, 1 x Módulo BBS4 L24734-A610-A104, 1 x Módulo DONGLE L24734-A610-A205, 1x Módulo FMD FLASH S24734-A610-A51 C900V 32 GRUPOS 1 UN 102.363.000 102.363.000)</p>	UN	4	\$ 86,955,251	\$ 347,821,004
NP-138	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES (CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION HASTA 32 GRUPOS), RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMATICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DIAS FESTIVOS, MODOS DE OPERACION COORDINADA CON CENTRAL DE TRAFICO, LOCAL CON AUTOMATICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRAFICO. CIRCUITOS DE SUPERVISION DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LAMPARAS ROJAS, ACTIVACION ERRONEA DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PUBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRAFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar, OCIT), cumple las normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria mínima de 5,5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en Policarbonato y chapa de seguridad, cumple norma Ip 54, cumple normas DIN en 60439 parte 1, DIN VDE 0660 parte 503, IEC 93, 112, 250 y 529, ISO 178, 527, 179 y UL 94, color RAL, resistencia UV ASTM g53. Kit para comunicación con central serie M marca SIEMENS que está compuesto por los siguientes módulos: 1 x Módulo MOMO L24734-A525-A101, 1 x Módulo BBS4 L24734-A610-A104, 1 x Módulo DONGLE L24734-A610-A205, 1x Módulo FMD FLASH S24734-A610-A51 C900V 32 GRUPOS 1 UN 102.363.000 102.363.000)</p>	UN	1	\$ 97,453,497	\$ 97,453,497

*M* ⊕  
⊙



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		idm	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. <u>83</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
NP-139	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES (CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION HASTA 32 GRUPOS), RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMATICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DIAS FESTIVOS, MODOS DE OPERACION COORDINADA CON CENTRAL DE TRAFICO, LOCAL CON AUTOMATICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRAFICO. CIRCUITOS DE SUPERVISION DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LAMPARAS ROJAS, ACTVACION ERRONEA DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PUBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRAFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según ongen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar, OCIT), cumple las normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria mínima de 5,5 MB, expansible a 9,5 MB. Armario en Policarbonato y chapa de seguridad, cumple norma Ip 54, cumple normas DIN en 60439 parte 1, DIN VDE 0660 parte 503, IEC 93, 112, 250 y 529, ISO 178, 527, 179 y UL 94, color RAL, resistencia UV ASTM g53. Kit para comunicación con central serie M marca SIEMENS que está compuesto por los siguientes módulos: 1 x Módulo MOMO L24734-A525-A101, 1 x Módulo BBS4 L24734-A610-A104, 1 x Módulo DONGLE L24734-A510-A205, 1x Módulo FMD FLASH S24734-A610-A51 C900V 32 GRUPOS 1 UN 102.363.000 102.363.000)	UN	1	\$ 107,287,624	\$ 107,287,624
NP-140	SUMINISTRO ENRUTADOR PARA UMTS/GSM CON ANTENA	UN	6	\$ 4,055,173	\$ 24,331,038
NP-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" DOS LUCES SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS COMPATIBILIDAD C800/C900, FIJACION MASTIL. REF 2X200-S3	UN	65	\$ 1,891,482	\$ 122,946,330
NP-142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. COMPATIBILIDAD C800/C900, FIJACION MASTIL. REF 3X200-S1	UN	42	\$ 2,510,775	\$ 105,452,550
NP-143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. COMPATIBILIDAD C800/C900, FIJACION MENSULA. REF 3X200-S2	UN	54	\$ 2,726,027	\$ 147,205,458
NP-144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. COMPATIBILIDAD C800/C900, FIJACION MASTIL FLECHA. REF 3X200-S1 FLECHA	UN	3	\$ 2,408,684	\$ 7,226,052
NP-145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. COMPATIBILIDAD C800/C900, FIJACION MENSULA FLECHA. REF 3X200-S2 FLECHA	UN	3	\$ 2,726,025	\$ 8,178,075
NP-178	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3	\$ 1,779,294	\$ 5,337,882
NP-179	REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (Incluye desmonte).	UN	20	\$ 324,709	\$ 6,494,180
NP-180	POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2	\$ 2,438,082	\$ 4,876,164
NP-182	POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 1,936,805	\$ 1,936,805



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE						
ACTA No. <u>83</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-189	POSTE TIPO TRANSMILENIO PARA SEMAFORIZACIÓN (8.50m) SECCIÓN TRAMOS 8", 6" Y 4" EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16		\$ 6,703,715	\$ 107,269,440
NP-190	ANCLAJE PARA POSTE TIPO TRANSMILENIO (8.50m) SECCIÓN TRAMOS 8", 6" Y 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16.5		\$ 2,563,796	\$ 42,137,634
NP-191	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL CON CAPACIDAD PARA UPS. (Suministro e instalación)	UN	6		\$ 2,635,882	\$ 15,815,292
NP-192	UPS DE 2KV PARA SEMAFORIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMAS DE LA SDM DE BOGOTÁ (Suministro e instalación)	UN	2		\$ 11,628,893	\$ 23,257,788
NP-193	RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (Incluye grúa).	UN	97		\$ 304,781	\$ 29,563,757
NP-194	REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.	UN	90		\$ 42,856	\$ 3,857,040
NP-195	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MASTIL.	UN	46		\$ 220,254	\$ 10,131,684
NP-196	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.	UN	62		\$ 275,317	\$ 17,069,654
NP-197	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3		\$ 1,556,795	\$ 4,670,385
NP-236	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5		\$ 8,863,630	\$ 44,318,150
NP-237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN PARA DEMANDA PEATONAL, DISEÑO ANTI VANDALISMO, COLOR AMARILLO, RAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PROTECCIÓN IP55, CON SEÑAL LUMINOSA Y CON MECANISMO DE ACTIVACIÓN TÁCTIL Y CON VIBRACIÓN	UN	50		\$ 860,177	\$ 43,008,850
NP-238	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	50		\$ 4,528,687	\$ 226,434,350
NP-239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CÁMARA	ML	800		\$ 12,574	\$ 10,059,200
NP-240	CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40		\$ 285,980	\$ 11,439,200
11	<b>ACTAS DE VECINDAD</b>					<b>\$ 86,471,870</b>
11.1	ACTA DE VECINDAD, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL PREDIO, VISITA TÉCNICA, ELABORACIÓN FORMATO Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO (INCLUYE FORMATO DE CAMPO E IMPRESIÓN FINAL) (ÁREA PROMEDIO DE PREDIO ENTRE 40M2 Y 60M2, EN PRIMER PISO, 2 PISOS POR PREDIO)	UN	12		\$ 69,983	\$ 839,796
11.2	ACTA DE VECINDAD, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL PREDIO, VISITA TÉCNICA, ELABORACIÓN FORMATO Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO (INCLUYE FORMATO DE CAMPO E IMPRESIÓN FINAL)	M2	121785.22		\$ 697	\$ 84,884,298
NP-46	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD FACHADA (Incluye levantamiento inventario de predio, visita técnica, elaboración formato y levantamiento de archivo fílmico y fotográfico)	UN	54		\$ 9,294	\$ 447,876
12	<b>PUNTES VEHICULARES (2)</b>					<b>\$ 6,013,659,711</b>
12.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1451.93		\$ 3,436	\$ 4,988,831
12.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	980.56		\$ 22,983	\$ 22,536,210
12.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0		\$ 111,515	\$ 0
12.04	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2	0		\$ 10,736	\$ 0




FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
12.05	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5x1m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Gedetextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug. Filtro D=6")	ML	0		\$ 167,069	\$ 0
12.06	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	589.86		\$ 60,428	\$ 35,644,060
12.07	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	90.7		\$ 16,262	\$ 1,474,983
12.08	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	0		\$ 1,658	\$ 0
12.09	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0		\$ 553,142	\$ 0
12.1	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0		\$ 603,771	\$ 0
12.11	PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADA 21KM.	M3	0		\$ 748,928	\$ 0
12.12	CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)	M3	272.26		\$ 337,471	\$ 91,879,854
12.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)	M3	0		\$ 426,528	\$ 0
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura).	ML	0		\$ 107,378	\$ 0
12.15	SUMINISTRO, FABRICACION, GALVANIZADO EN CALIENTE, PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/O A-500 C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURAS AL AIRE LIBRE. LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3 MILS ACABADO ESMALTE URETANO E=3MILS	KG	0		\$ 10,232	\$ 0
12.16	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA 250 TAMAÑO 64 X 70 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ANCLAJE).	ML	0		\$ 92,050	\$ 0
12.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO REFORZADO 0.30x0.66x1" DOBLE REFUERZO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR)	UN	0		\$ 278,611	\$ 0
12.18	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	603068.1		\$ 2,408	\$ 1,452,187,985
NP-3	SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375m x 0.90m x 0.15m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)	ML	740.12		\$ 446,112	\$ 330,176,413
NP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO DE 350mmX 350mm X 30mm D60 SIN REFUERZO	UN	8		\$ 187,330	\$ 1,338,640
NP-23	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA TIPO T40 AGWJ 70 (MOVIMIENTO +/- 35mm) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ANCLAJES DE JUNTA ELASTOMERICA, PERNOS DE 1/2" X8", PLATINA DE 1-1/2"X1/4" Y GROUT DE ALTA RESISTENCIA)	ML	63.81		\$ 689,939	\$ 44,025,008
NP-24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (fc=25Mpa) PARA LOSA DE APROXIMACION PUENTE VEHICULAR DE L=15.11m x 5m x 0.3m, (INCLUYE FORMALETEO NO INCLUYE REFUERZO, BOMBEO NI CURADO)	M3	4.41		\$ 555,101	\$ 2,447,995



FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EQ-184	Ejecución de Obras	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-25	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS POSTENSADAS SECCIÓN (I) L=35 EN CONCRETO 5000 PSI PREMEZCLADO GRAVA FINA (fc=35Mpa) PARA SUPER ESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR, ( Incluye Sumin, Formateo, No incl. Refuerzo, Ni Curado, Ni izaje)	M3	264		\$ 893,648	\$ 235,923,072
NP-26	CONSTRUCCIÓN ZAPATAS DE ESTRIBOS EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO GRAVA FINA PARA PUENTE VEHICULAR, RIO TUNJUELO (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)	M3	447.34		\$ 600,887	\$ 288,800,791
NP-41	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TENSIONAMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE Cables de tensionamiento de baja relajación fpu = 1860 Mpa (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON )	T-m	197448.9		\$ 1,443	\$ 284,918,763
NP-69	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES D=0.8m PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE 3500PSI (245 Kg/cm2) (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION PRINCIPAL Y AUXILIAR CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADO A 28KM, MANEJO DE LODOS Y POLIMERO)	ML	3603.4		\$ 593,246	\$ 2,137,702,638
NP-77	CONTENCION MATERIAL PARTICULADO RIO TUNJUELO (RETENEDOR DE FLUIDOS PILOTAJE)	ML	77		\$ 133,955	\$ 10,314,535
NP-82	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS, MUROS Y ALETAS EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO GRAVA FINA PARA PUENTE VEHICULAR, RIO TUNJUELO (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)	M3	397.05		\$ 767,049	\$ 304,556,805
NP-83	CONSTRUCCIÓN DE TABLERO EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA FINA PARA PUENTE VEHICULAR, RIO TUNJUELO (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)	M3	285.5		\$ 864,575	\$ 246,836,163
NP-84	CONSTRUCCIÓN DE RIOSTRAS Y DIAFRAGMAS DE CONCRETO 5000 (fc=35Mpa) PSI PREMEZCLADO PARA PUENTE VEHICULAR, ( Incluye Sumin, Formateo y Colocación, No incl. Refuerzo Ni Curado)	M3	53.6		\$ 770,921	\$ 41,321,366
NP-85	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA PARA ESTRUCTURAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO TUNJUELO (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1963.33		\$ 48,800	\$ 95,810,504
NP-103	IZAJE Y POSICIONAMIENTO DE (1) VIGA POSTENSADAS L=35m PESO 85t (Incluye servicio de 1 grúa telescópicas cap 500 t, 1 grúa telescópicas cap 300 t, 1 grúa telescópica capacidad 90t, 1 cabezote y tomamesa, movilización y desmovilización de equipos.)	UN	8		\$ 28,762,882	\$ 230,103,056
NP-104	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS (Premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	212.418332		\$ 447,291	\$ 95,012,808
NP-107	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METÁLICA PARA PUENTE CON PARAL EN PERFIL IPE -100 CADA 1M (Incluye instalación y pintura de esmalte amarillo)	ML	71.2		\$ 357,823	\$ 25,476,998
NP-111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO DE 500mmX 400mm X 84mm D60 6 REFUERZOS	UN	16		\$ 814,660	\$ 13,034,560
NP-119	GROUT DE ALTA RESISTENCIA PARA APOYO DE VIGAS POSTENSADAS (mezclado en obra, Incluye formateo, Suministro y Colocación)	M3	2.05		\$ 1,749,227	\$ 3,585,915
NP-225	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES LOCALIZADOS SOBRE EL RIO TUNJUELO EN LA AV. BOSA PARA EL CTO IDU 1807-14 (INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPOS A OBRA NO INCLUYE VIGILANCIA)	UN	1		\$ 33,561,780	\$ 33,561,780
<b>MURO DE CONTENCION-CONCRETO</b>						<b>\$ 1,197,802,400</b>
NP-70	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION CONCRETO 4000 PSI GRAVA FINA (Incluye suministro, vibrado, formateo e instalación)	M3	1895.17		\$ 632,029	\$ 1,197,802,400



FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO Ejecución de Obras	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>ARQUEOLOGÍA</b>				<b>\$ 118.111.762</b>
NP-74	TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA, FASE DE PROSPECCION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO ANTE EL ICANH (Incluye informe Y licencia)	GL	1	\$ 118.111.762	\$ 118.111.762
	<b>GAS NATURAL</b>				<b>\$ 6.488.168</b>
NP-120	CÁRCAMO GAS NATURAL PARA DUCTERÍA D=2"	ML	50,59	\$ 128.250	\$ 6.488.168
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 49.150.667.749</b>
% AIU					\$ 10.891.787.973
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>					<b>\$ 60.042.455.722</b>
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ 5.811.496.348
VALOR TOTAL GLOBAL AMBIENTAL CAUSADOS					\$ 1.944.490.384
VALOR TOTAL GLOBAL SOCIAL CAUSADOS					\$ 380.297.549
VALOR TOTAL GLOBAL TRAFICO CAUSADOS					\$ 808.057.458
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>					<b>\$ 68.966.797.461</b>
VALOR GLOBAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 414.584.167
VALOR PARA PRELIMINARES ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 213.680.570
VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS (ENSAYOS) ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 107.475.385
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (ACTAS DE COMPETENCIAS CODENSA-ETB)					\$ 38.028.616
VALOR TOTAL AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 22.904.488
VALOR FONDO ESPECIAL PARA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A SDA					\$ 23.743.897
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS + OBRA + COMPENSACION SDA</b>					<b>\$ 69.787.304.584</b>

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS**

Mediante los comunicados IDU-INGE-CTO 1864-236-2018 radicado IDU 20185260749072, IDU-INGE-CTO 1864-236A-2018 radicado IDU 20185260749112 y IDU-INGE-CTO 1864-238-2018 radicado IDU 20185260749122, se realizó la radicación de los Planos AS-BUILT, Certificación de Recibo a Satisfacción y Reportes de Ensayos de Laboratorio y de Campo respectivamente (se anexan los radicados de cada uno en físico al acto). Se anexa de la misma el balance presupuestal de contrato y la relación de los NP con sus respectivos números de radicados de aprobación por parte de la entidad y actas de fijación - reversión. A la fecha la Secretaría Distrital de Ambiente no ha emitido el recibo de pago al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para la compensación ambiental por concepto del Permiso de Ocupación de Cauce, este rubro será incluido en el acta de liquidación del contrato 1807 de 2014. La Secretaría Distrital de Movilidad en mesa de trabajo desarrollada en conjunto con la SDM, IDU, Interventoría y Contratista, el día 21 de mayo de 2018 dio aval a la implementación de los diseños de señalización y demarcación. El control de cambios solicitado al estudio de tránsito no implica mayores cantidades de obra en referencia a la señalización y demarcación para el contrato 1807 de 2014.

Nota: Previo al recibo de las obras, la interventoría obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES**

La interventoría presentó y fueron tramitadas un total de SESENTA Y CUATRO (64) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución entre los meses de FEBRERO de 2015 hasta el mes de MAYO de 2018 por un valor total de \$ 57.497.455.482 por obra ejecutada y \$ 4.743.919.437 por ajustes.

**METAS FISICAS FINALES DEL CONTRATO**

VIA	KMCARRIL	113,38
CICLORUTA	KM	1,1
ESPACIO PUBLICO	M2	37071,47
PUNTES VEHICULARES	UND	2

*Handwritten signature and initials: "Mel" and "P" with a star symbol.*

<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-EQ-184	<b>PROCESO</b> Ejecución de Obras	<b>VERSIÓN</b> 3	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE \_\_\_\_\_      EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 83 DE RECIBO FINAL DE OBRA

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO ANTICIPO	NB-100039395	\$	4,724,620,904.00	09/02/2015	30/11/2018
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO	NB-100039396	\$	20,955,132,789.00	09/02/2015	30/11/2018
MUNDIAL DE SEGUROS	PRESTACIONES SOCIALES	NB-100039397	\$	8,985,370,346.70	09/02/2015	30/05/2021
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD DE OBRA	NB-100039398	\$	20,955,133,088.25	30/05/2018	30/05/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100039399	\$	289,448,738.00	30/05/2018	30/05/2023

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de obra y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de SEPTIEMBRE de 2018

(Firma)   
 (Nombre) WILSON R. LEÓN CUBILLOS  
 Representante Legal del Contratista de obra  
 Nombre de la firma del contratista de obra


(Firma)   
 (Nombre) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA  
 Representante Legal del Interventor  
 Nombre de la firma Interventora

(No. del)   
 (Nombre) MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO  
 Apoyo Técnico a la Supervisión IDU  
 Instituto de Desarrollo Urbano

(No. del)   
 (Nombre) CESAR AUGUSTO REYES RIANO  
 Subdirector(a) Técnico(a) Subsistema Vial  
 Instituto de Desarrollo Urbano

(No. del)   
 (Nombre) MELIZA MANULANDA  
 Director(a) Técnico(a) de Construcciones  
 Instituto de Desarrollo Urbano



<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-GC-31	<b>PROCESO</b> Gestión Contractual	<b>VERSIÓN</b> 2	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE** RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA  
(escoge el contrato de obra o de interventoría)

**DIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSTRUCCIONES  
(escoge la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL  
(escoge la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

**ACTA No.** 68 **DE** RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA  
(escoge el contrato de obra o de interventoría)

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**CONTRATO No.** 1864 **DE** 2014  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**Contrato Asociado No.** 1807 **DE** 2014  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**SELECCIÓN ABREVIADA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

**CONCURSO DE MÉRITOS**

**No. PROCESO DE SELECCIÓN** IDU-CMA-SGI-027-2014  
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección ejecutado)

**OBJETO DEL CONTRATO:**  
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN, O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013".  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** AV BOSA DESDE AV AGOBERTO MEJÍA HASTA AV CIUDAD DE CALI  
(Indique la localidad de ejecución del contrato)

Las partes representadas por:

**CONTRATISTA** N/A **NIT** N/A  
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

Representante legal del contratista: N/A  
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

**INTERVENTORÍA** CONSORCIO INGE **NIT** 900.803.442-3  
(Escriba el nombre o razón social de la interventoría) (Escriba el NIT de la interventoría)

Representante legal de la interventoría: (Apoderado) HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL.  
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:**

<u>ING INGENIERIA S.A.S.</u> <small>(Escriba el nombre del integrante con mayor participación)</small>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<u>50</u> %
<u>GEVIAL S.A.S.</u> <small>(Escriba el nombre del integrante con mayor participación)</small>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<u>50</u> %
<u>N/A</u> <small>(Escriba el nombre del integrante con mayor participación)</small>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<u>N/A</u> %

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

En caso de haberse presentado cesión del contrato:

**Contratista Cedente** N/A **NIT** N/A  
(Escriba el nombre o razón social del contratista cedente) (Escriba el NIT del contratista cedente)

**Contratista Cesionario** N/A **NIT** N/A  
(Escriba el nombre o razón social del contratista cesionario) (Escriba el NIT del contratista cesionario)


**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ALEJANDRO MORALES MONTAÑA  
(Escriba el nombre del supervisor del IDU)

**APOYO A LA SUPERVISIÓN** MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO

Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

**RESERVAS PRESUPUESTALES**

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
5217	26/12/2014	\$ 1.425.005.016	3311402190809190	AMPLIAC.,MEJORAM.CONSERVAC. DEL SUBSISTEMA VIAL
5218	26/12/2014	\$ 350.000.000	3311402190809192	AMPLIAC.,MEJORAM.CONSERVAC. DEL SUBSISTEMA VIAL
2412	08/07/2016	\$ 75.547.048	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD
2413	08/07/2016	\$ 1.500.000.000	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD
1723	08/05/2017	\$ 949.631.940	3311502181082143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD

<b>FORMATO</b>		
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA		
CODIGO FO-GC-31	PROCESO Gestión Contractual	VERSION 2

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA  
(escoge si es contrato de obra o de interventoría)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
(escoge la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL  
(escoge la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

ACTA No. 68 DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA  
(escoge si es contrato de obra o de interventoría)

4060	24/11/2017	\$ 160.075.395	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD
4061	24/11/2017	\$ 732.053.064	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD
2080	10/05/2018	\$ 54.480.738	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.246.793.201</b>		

ANTICIPO:  Valor N/A  
(Indique en este espacio el valor del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PAGO ANTICIPADO:  % N/A  
(Indique en este espacio el porcentaje del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 17 MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9 DE 2 DE 2015  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.775.006.016  
(Indique el valor inicial del contrato)

## 2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO
1 ( SE TRASLAPA, EL PLAZO NO SE MODIFICA)	08/04/2015	3 MESES
2	08/07/2016	10 MESES
3	08/05/2017	6 MESES Y 15 DIAS
4	24/11/2017	5 MESES Y 15 DIAS
5	09/05/2018	22 DIAS
<b>TOTAL PRÓRROGAS</b>		<b>22 MESES Y 22 DIAS</b>

ADICIONES	FECHA	VALOR
1	08/07/2016	\$ 1.575.547.048
2	08/05/2017	\$ 949.831.940
3	24/11/2017	\$ 892.128.459
4	09/05/2018	\$ 54.480.738
<b>TOTAL ADICIONES</b>		<b>\$ 3.471.788.185</b>

MODIFICACIONES / OTROS /	FECHA	DESCRIPCIÓN
MODIFICATORIO No. 1	8/04/2015	" Modificar la cláusula vigésima cuarta del contrato No. 1864 de 2014, denominada interpretación del contrato."...
MODIFICATORIO No. 2	20/10/2017	"Modificar la plantilla contractual de conformidad con la propuesta técnica presentada por la interventoría con el fin de optimizar los recursos para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes al contrato de interventoría IDU-1864-2014, con la que se pretende reorganizar la dedicación de los profesionales y especialistas sin modificar el valor de la plantilla contractual actual (...)"

ACTAS DE SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN -	FECHA	TIEMPO
NO APLICA	N/A	N/A
<b>TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN</b>		<b>0</b>

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 31 DE 5 DE 2018  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (años, meses y días): 3 AÑOS, 3 MESES Y 22 DIAS  
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 5.246.793.201  
(Indique el valor final del contrato)

## 3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

### 3.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


#### 3.1.1 Relación de actas suscritas (hasta el número de acta anterior a la presente)

Acta No.	Objeto	Fecha de suscripción
1	ACTA DE INICIACIÓN DE INTERVENTORÍA	9/02/2015



FORMATO			idm
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-31	Gestión Contractual	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA		
<small>(selecciona el contrato de obra o de interventoría)</small>		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		
<small>(selecciona la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
<small>(selecciona la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>		
ACTA No.	DE	RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA
<small>(selecciona si es contrato de obra o de interventoría)</small>		
2	ACTA No. 2 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1 ETAPA E&D	5/11/2015
3	ACTA No. 3 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 2	4/12/2015
4	NO SE TRAMITÓ ESTE CONSECUTIVO	N/A
5	NO SE TRAMITÓ ESTE CONSECUTIVO	N/A
6	ACTA No. 6 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	14/03/2016
7	NO SE TRAMITÓ ESTE CONSECUTIVO	N/A
8	ACTA No. 8 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7	11/04/2016
9	ACTA No. 9 DE PAGO DE INTERVENTORIA No. 8 AVANCE DE OBRA	11/04/2016
10	ACTA No. 10 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9	11/04/2016
11	ACTA No. 11 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10	18/04/2019
12	ACTA No. 12 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11	21/04/2016
13	ACTA No. 13 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12	21/04/2016
14	ACTA No. 14 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13	21/04/2016
15	ACTA No. 15 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14	21/04/2016
16	ACTA No. 16 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15	23/05/2016
17	ACTA No. 17 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 16	1/08/2016
18	ACTA No. 18 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 17 AVANCE	7/09/2016
19	ACTA No. 19 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 18 MES 7 DE OBRA	7/09/2016
20	ACTA No. 20 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 19 MES 8 DE OBRA	7/09/2016
21	ACTA No. 21 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 20	8/11/2016
22	ACTA No. 22 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 21	8/11/2016
23	ACTA No. 23 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 22	8/11/2016
24	ACTA No. 24 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 23	8/11/2016
25	ACTA No. 25 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 24	8/11/2016
26	ACTA No. 26 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 25	8/11/2016
27	ACTA No. 27 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 26	8/11/2016
28	ACTA No. 28 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 27	12/11/2016
29	ACTA No. 29 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 28	12/11/2016
30	ACTA No. 30 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 29	12/11/2016
31	ACTA No. 31 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30	12/11/2016
32	ACTA No. 32 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 31	12/11/2016
33	ACTA No. 33 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 32	12/11/2016
34	ACTA No. 34 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 33	12/02/2017
35	ACTA No. 35 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 34	13/03/2017
36	ACTA No. 36 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 35	13/03/2017
37	ACTA No. 37 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 36	17/04/2017
38	ACTA No. 38 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 37	17/05/2017
39	ACTA No. 39 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 38	12/06/2017
40	ACTA No. 40 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 39	18/08/2017
41	ACTA No. 41 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 40	23/08/2017
42	ACTA No. 42 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41	27/09/2017
43	ACTA No. 43 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 42	27/09/2017
44	ACTA No. 44 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 43	27/09/2017
45	ACTA No. 45 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 44	27/11/2017
46	ACTA No. 46 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 45	27/11/2017
47	ACTA No. 47 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 46	27/11/2017
48	ACTA No. 48 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 47	27/11/2017
49	ACTA No. 49 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 48	13/12/2017
50	ACTA No. 50 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 49	13/12/2017
51	ACTA No. 51 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 50	9/01/2018
52	ACTA No. 52 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 51	10/01/2018
53	ACTA No. 53 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 52	2/02/2018
54	ACTA No. 54 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 53	22/02/2018
55	ACTA No. 55 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 54	22/02/2018
56	ACTA No. 56 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 55	22/02/2018

<b>FORMATO</b>			
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA			
<b>CÓDIGO</b> FO-GC-31	<b>PROCESO</b> Gestión Contractual	<b>VERSION</b> 2	

<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>			
ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA			
<small>(escoja el es concepto de obra o de interventoría)</small>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			
<small>(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL			
<small>(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>			
ACTA No. <u>68</u>	DE	RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA	
<small>(escoja si es contrato de obra o de interventoría)</small>			

57	ACTA No. 57 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 56	2/04/2018
58	ACTA No. 58 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 57	2/04/2018
59	ACTA No. 59 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 58	3/04/2018
60	ACTA No. 60 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 59	4/04/2018
61	ACTA No. 61 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 60	4/04/2018
62	ACTA No. 62 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 61	18/05/2018
63	ACTA No. 63 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 62	25/05/2018
64	ACTA No. 64 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 63	25/05/2018
65	ACTA No. 65 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 64	25/05/2018
66	ACTA No. 66 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 65	30/05/2018
67	ACTA No. 67 DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 66	30/05/2018
4(SIC)	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6/06/2018

### 3.1.2 Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

Empresa	Descripción del Documento	Fecha	Radicado IDU	Observaciones
CODENSA.	Acta 1 de entrega de activos suscrita el 21/01/2019. Paz y Salvo por concepto de daños 07085737 expedido el 17/09/2018	25/11/2019 20/11/2019	20195261412762 20195261402322	Obligación cumplida
E.A.A.B.	Acta 1 de entrega de activos a la EAAB suscrita el 16/10/2019. Paz y Salvo por concepto de daños S-2019-008817 del 15/01/2019	31/01/2020 20/11/2019	20205260104322 20195261402322	Obligación cumplida
E.T.B.	Acta No. 1 de entrega de activos suscrita el 6/05/2019. Paz y Salvo por concepto de daños GRD-EOI 138-2019 del 30/01/2019	25/11/2019 20/11/2019	20195261412762 20195261402322	Obligación cumplida
GAS NATURAL. - VANTI	Paz y Salvo por concepto de daños No. 10150971-9567-19 expedido el 24/01/2019 y 10150971-10390-19 expedido el 8/04/2019	20/11/2019	20195261402322	Obligación cumplida
SDA-Secretaría Distrital de Ambiente (solicitud de visita y cierre de expediente)	Mediante radicado SDA 2019ER49156 del 28 de febrero del 2019 se atendieron observaciones de la autoridad ambiental para el cierre de expediente POC. El IDU solicitó el cierre de tratamientos silviculturales de Resolución SDA 0193 de 2016 con su modificatoria 2274 del 2017.	26/02/2019 24/01/2020	20193360123091 20203360077771	Se encuentra pendiente que la SDA de respuesta a las solicitudes de cierre de expedientes. El contratista se compromete a atender los requerimientos que llegare a emitir la Autoridad Ambiental en el proceso de cierre solicitado.
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente (cierre del PIN)	Solicitud de cierre de PIN 9736 y paz y salvo de la obra.	9/12/2019	20193361368171	Se encuentra a la espera de respuesta por parte de SDA.
JBB - Jardín Botánico de Bogotá	La interventoría radicó los informes de cumplimiento de actos administrativos y memoria de diseño paisajístico, donde se relaciona que los árboles de traslado ingresaron al Convenio IDU-JBB, el acta de recibo a satisfacción se incluye en anexo 6 y los planos record en el anexo 7 del Informe remitido a la JBB.	22/01/2020 31/01/2020	20205260067102 20203360098731	Obligación cumplida.
ICAHN - Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Informe final para dar cierre a la autorización de intervención arqueológica	24/09/2019 10/09/2019	20195261160062 20195261103582	Obligación cumplida

FORMATO		
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO FO-GC-31	PROCESO Gestión Contractual	VERSIÓN 2



<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	DE CONSTRUCCIONES <small>(escoja si es contrato de obra o de interventoría)</small>
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL <small>(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>
<b>ACTA No.</b> 68	<b>DE</b> RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA <small>(escoja si es contrato de obra o de interventoría)</small>

SDM - Secretaría Distrital de Movilidad	Mediante oficio SDM 292342 del 16/11/2019 se atendieron las observaciones a la señalización implementada, la SDM emitió oficio SDM-SS-17690-2020, dando concepto favorable de aprobación. Mediante oficio SDM SEMA-279010-19 la Secretaría Distrital informó la viabilidad técnica del mobiliario semafórico y su recibo.	31/01/2020 09/01/2020	20205260107762 20205260017352	Obligación cumplida.
UNE - EPM.	N/A	N/A	N/A	No se hicieron obras de redes
TELEFONICA - TELECOM	Acta No. 1 de entrega de activos suscrita el 5/09/2019. Paz y salvo por concepto de daños	25/11/2019 20/11/2019	20195261412762 20195261402322	Obligación cumplida
CLARO	N/A	N/A	N/A	No se hicieron obras de redes
OTRAS	N/A			

### 3.1.3 Recibo dependencias internas IDU

Dependencia	Documentos	Fecha Aprobación	Radicado IDU	Fecha Radicación
Dirección Técnica	Acta de Cierre Social suscrita el 24/06/2019.	3/09/2019	20193360929631	N/A
	Informe Final Social.	1/11/2018	20183361058041	N/A
	Acta ambiental de cierre de obra suscrita el 17 de enero de 2020.	31/01/2020	20203360098691	N/A
	Informe final de interventoría SST 20195261508912 / Forestal 20195261476842 alcance al 20195261215642 y Ambiental 20195261341232	23/12/2019 30/01/2020 31/01/2020	SST. 20193361445901 FORESTAL: 20203360097911 AMBIENTAL: 20203360088691	17/12/2019 10/12/2019 06/11/2019
	Informe final de interventoría. / Memoria Técnica / planos. 20195261252632	28/11/2019	20193361321521	15/10/2019
Dirección Técnica Estratégica	Planos y archivos de acuerdo con el instructivo IN-IC-01 Presentación Planos y archivos.	28/11/2018	20183361142311	N/A
	Actualización del inventario de la malla vial.			
DT Gestión Contractual	Minuta de cesión de derechos de autor (si aplica).	20/11/2019	20195261402292	N/A
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura.	Informe de seguimiento de la garantía única.	25/08/2019 14/08/2019	20193360877011 20193750244173	N/A

### 3.1.4 Otros documentos requeridos (Cuando Aplique; se recomienda revisar la cláusula contractual de obligaciones)

Tipo de documento	No. Radicado IDU	Fecha Radicado	Observaciones
Informe final Etapa Estudios y Diseños V2	20185260541892	31/05/2018	Mediante memorando 20182250141963 del 15/06/2018 se acepta el Informe Final de etapa de Estudios y Diseños del contrato 1807-2014

## 3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

### 3.2.1 AUTORIZACIONES DE PAGOS

No.	Mes Ejecución	ACTA		CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
		No. ORDEN DE PAGO	No. Rad Corresp.			Amortizado		
2	09/02/2015 A 08/03/2015	4569-2015	20155261395852	ACTA 2 DE PAGO MENSUAL No. 1 ETAPA ACTUALIZACIÓN DISEÑOS	\$ 36.666.858	\$ 0	\$ 0	\$ 36.666.858
3	09/03/2015 A 08/04/2015	5134-2015	20155261490242	ACTA 3 DE PAGO MENSUAL No. 2 ETAPA ACTUALIZACIÓN DISEÑOS	\$ 36.666.858			\$ 36.666.858

*[Handwritten signatures and initials]*

FORMATO				ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA		IDU	
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN			
FO-GC-31	Gestión Contractual			2			
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>							
<b>ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>							
<small>(selecciona el contrato de obra o de interventoría)</small>							
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>				<b>DE CONSTRUCCIONES</b>			
<small>(selecciona la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>							
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>				<b>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</b>			
<small>(selecciona la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>							
ACTA No. <u>68</u>		DE		RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA			
<small>(selecciona el contrato de obra o de interventoría)</small>							
6	09/07/2015 A 08/08/2015	1297-2016	20165260343902	ACTA N° 6 DE PAGO MENSUAL No. 5. 40% PRELIMINARES	\$ 37.719.544		\$ 37.719.544
8	09/08/2015 A 08/08/2015	1298-2016	20165260343922	ACTA N° 8 DE PAGO MENSUAL No. 7 ETAPA OBRA MES 1	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
9	01/12/2015 A 31/12/2015	1299-2016	20165260343942	ACTA N° 9 DE PAGO No. 8 AVANCE 1 DE OBRA	\$ 12.706.187		\$ 12.706.187
10	01/01/2016 A 31/01/2016	1300-2016	20165260343962	ACTA N° 10 DE PAGO No. 9 AVANCE 2 DE OBRA	\$ 9.876.425		\$ 9.876.425
11	01/02/2016 A 29/02/2016	1301-2016	20165260344002	ACTA N° 11 DE PAGO No. 10 AVANCE 3 DE OBRA	\$ 8.156.373		\$ 8.156.373
12	09/09/2015 A 08/10/2015	1304-2016	20165260344032	ACTA N° 12 DE PAGO MENSUAL No. 11 ETAPA OBRA MES 2	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
13	09/10/2015 A 08/11/2015	1305-2016	20165260344042	ACTA N° 13 DE PAGO MENSUAL No. 12 ETAPA OBRA MES 3	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
14	09/11/2015 A 08/12/2015	1306-2016	20165260344062	ACTA N° 14 DE PAGO MENSUAL No. 13 ETAPA OBRA MES 4	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
15	09/12/2015 A 08/01/2016	1307-2016	20165260344112	ACTA N° 15 DE PAGO MENSUAL No. 14 ETAPA OBRA MES 5	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
16	09/07/2015 A 08/08/2015	1749-2016	20165260411922	ACTA N° 16 DE PAGO No. 15. 60% PRELIMINARES	\$ 56.579.316		\$ 56.579.316
17	09/01/2016 A 08/02/2016	2394-2016	20165260550962	ACTA N° 17 DE PAGO MENSUAL No. 16. ETAPA OBRA MES 6	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
18	01/03/2016 A 31/03/2016	2735-2016	20165280650732	ACTA N° 18 DE PAGO No. 17 AVANCE 4 DE OBRA	\$ 4.216.901		\$ 4.216.901
19	09/02/2016 A 08/03/2016	2740-2016	20165260648192	ACTA N° 19 DE PAGO MENSUAL No. 18 ETAPA OBRA MES 7	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
20	09/03/2016 A 08/04/2016	2739-2016	20165260648212	ACTA N° 20 DE PAGO MENSUAL No. 19 ETAPA OBRA MES 8	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
21	10/04/2016 A 09/05/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 21 DE PAGO MENSUAL No. 20 ETAPA OBRA MES 9	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
22	10/05/2016 A 09/06/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 22 DE PAGO MENSUAL No. 21 ETAPA OBRA MES 10	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
23	01/04/2016 A 30/04/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 23 DE PAGO No. 22 AVANCE 5 DE OBRA	\$ 16.035.319		\$ 16.035.319
24	01/05/2016 A 30/05/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 24 DE PAGO No. 23 AVANCE 6 DE OBRA	\$ 19.197.994		\$ 19.197.994
25	10/05/2016 A 09/07/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 25 DE PAGO MENSUAL No. 22 ETAPA OBRA MES 11	\$ 40.353.115		\$ 40.353.115
26	01/03/2016 A 30/03/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 26 DE PAGO No. 25 AVANCE 6 DE OBRA	\$ 58.315.295		\$ 58.315.295
27	09/02/2015 a 08/07/2016	3708-2016	20165260866642	ACTA N° 27 DE PAGO No. 26 AJUSTES SOBRE ACTAS COBRADAS EN EL PERÍODO	\$ 52.202.615		\$ 52.202.615
28	10/07/2016 A 09/08/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 28 DE PAGO MENSUAL No. 27 ETAPA OBRA MES 12	\$ 63.021.882		\$ 63.021.882
29	01/07/2016 A 31/07/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 29 DE PAGO No. 28 AVANCE 7 DE OBRA	\$ 30.275.208		\$ 30.275.208
30	10/08/2016 A 09/09/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 30 DE PAGO MENSUAL No. 29 ETAPA OBRA MES 13	\$ 63.021.882		\$ 63.021.882
31	01/08/2016 A 30/08/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 31 DE PAGO No. 30 AVANCE 8 DE OBRA	\$ 36.416.223		\$ 36.416.223
32	10/09/2016 A 09/10/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 32 DE PAGO MENSUAL No. 31 ETAPA OBRA MES 14	\$ 63.021.882		\$ 63.021.882
33	01/09/2016 A 30/09/2016	3761-2016	20165260873542	ACTA N° 33 DE PAGO No. 32 AVANCE 8 DE OBRA	\$ 22.107.656		\$ 22.107.656
34	10/10/2016 A 09/11/2016 01/10/2016 A 31/10/2016	473-2017	20165260157192	ACTA N° 34 DE PAGO No. 33 ETAPA OBRA MES 15 Y AVANCE DE OBRA MES 15	\$ 106.316.043		\$ 106.316.043
35	10/11/2016 A 09/12/2016 01/11/2016 A 30/11/2016	714-2017	20165260244402	ACTA N° 35 DE PAGO No. 34 ETAPA OBRA MES 16 Y AVANCE DE OBRA MES 16	\$ 126.519.984		\$ 126.519.984
36	10/12/2016 A 09/01/2017 01/12/2016 A 31/12/2016	721-2017	20165260244432	ACTA N° 36 DE PAGO No. 35 ETAPA OBRA MES 17 Y AVANCE DE OBRA MES 17	\$ 68.303.156		\$ 68.303.156

<b>FORMATO</b>		
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>		
<b>CÓDIGO</b> FO-GC-31	<b>PROCESO</b> Gestión Contractual	<b>VERSIÓN</b> 2



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE** \_\_\_\_\_ **RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA**

(seleccione el contrato de obra o de interventoría)

**DIRECCIÓN TÉCNICA** \_\_\_\_\_ **DE CONSTRUCCIONES**

(seleccione la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** \_\_\_\_\_ **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

(seleccione la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)

**ACTA No. 68 DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA**

Nº	FECHA	ACTA No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
37	10/01/2017 A 09/02/2017 01/01/2017 A 31/01/2017	985-2017	20175260323972	ACTA N° 37 DE PAGO No. 36 ETAPA OBRA MES 18 Y AVANCE DE OBRA MES 18	\$ 82.751.088	\$ 82.751.088
38	10/02/2017 A 09/03/2017 01/02/2017 A 28/02/2017	1161-2017	20175260396692	ACTA N° 38 DE PAGO No. 37 ETAPA OBRA MES 19 Y AVANCE DE OBRA MES 19	\$ 88.011.307	\$ 88.011.307
39	10/03/2017 A 09/04/2017 01/03/2017 A 31/03/2017	1579-2017	20175260518592	ACTA N° 39 DE PAGO No. 38 ETAPA OBRA MES 20 Y AVANCE DE OBRA MES 20	\$ 100.869.674	\$ 100.869.674
40	10/04/2017 A 09/05/2017 01/04/2017 A 30/04/2017	1943-2017	20175260632372	ACTA N° 40 DE PAGO No. 39 ETAPA OBRA MES 21 Y AVANCE DE OBRA MES 21	\$ 98.207.083	\$ 98.207.083
41	10/05/2017 A 09/06/2017	1957-2017	20175260631242	ACTA N° 41 DE PAGO No. 40 ETAPA OBRA MES 22	\$ 61.688.055	\$ 61.688.055
42	01/05/2017 A 30/05/2017	2226-2017	20175260717892	ACTA N° 42 DE PAGO No. 41 AVANCE OBRA MES 22	\$ 29.548.265	\$ 29.548.265
43	01/06/2017 A 30/06/2017	2301-2017	20175260727372	ACTA N° 43 DE PAGO No. 42 AVANCE OBRA MES 23	\$ 46.708.543	\$ 46.708.543
44	10/06/2017 A 09/07/2017 01/06/2017 A 30/06/2017	2333-2017	20175260727402	ACTA N° 44 DE PAGO No. 43 ETAPA OBRA MES 23 Y AVANCE DE OBRA MES 23	\$ 71.712.364	\$ 71.712.364
45	01/07/2017 A 31/07/2017	2833-2017	20175260901912	ACTA N° 45 DE PAGO No. 43 AVANCE OBRA MES 24	\$ 83.069.347	\$ 83.069.347
46	10/07/2017 A 09/08/2017 01/07/2017 A 31/07/2017	2857-2017	20175260900222	ACTA N° 46 DE PAGO No. 45 ETAPA OBRA MES 24 Y AVANCE DE OBRA MES 24	\$ 79.615.904	\$ 79.615.904
47	10/07/2016 A 30/04/2017	2846-2017	20175260900272	ACTA N° 47 DE PAGO No. 46 PAGO AVANCE DE OBRA (50%) ADICIÓN 1	\$ 601.228.754	\$ 601.228.754
48	01/05/2017 A 31/05/2017	2858-2017	20175260900252	ACTA N° 48 DE PAGO No. 47 PAGO AVANCE DE OBRA (50%) ADICIÓN 2 FASE 1	\$ 235.401.617	\$ 235.401.617
49	01/08/2017 A 31/08/2017	3051-2017	20175260931392	ACTA N° 49 DE PAGO No. 48 AVANCE OBRA MES 25. INCLUYE AJUSTES	\$ 53.319.598	\$ 53.319.598
50	10/08/2017 A 09/09/2017 01/08/2017 A 31/08/2017	3049-2017	20175260931362	ACTA N° 50 DE PAGO No. 49 ETAPA OBRA MES 25 Y AVANCE DE OBRA MES 25	\$ 73.131.189	\$ 73.131.189
51	01/09/2017 A 30/09/2017	204-2018	20185260080892	ACTA N° 51 DE PAGO No. 50 PAGO AVANCE DE OBRA MES 26. INCLUYE AJUSTES	\$ 58.988.999	\$ 58.988.999
52	1/09/2017 A 30/09/2017	205-2018	20185260080842	ACTA N° 52 DE PAGO No. 51 ETAPA OBRA MES 26 Y AVANCE DE OBRA MES 26	\$ 66.178.758	\$ 66.178.758
53	1/09/2017 A 30/09/2017	289-2018	20185260112602	ACTA N° 53 DE PAGO No. 52 PAGO AVANCE DE OBRA (50%) ADICIÓN 2 FASE 2	\$ 154.234.520	\$ 154.234.520
54	1/10/2017 A 31/10/2017	517-2018	20185260214462	ACTA N° 54 DE PAGO No. 53 AVANCE OBRA MES 27. INCLUYE AJUSTES	\$ 47.283.418	\$ 47.283.418
55	1/10/2017 A 31/10/2017	497-2018	20185260207692	ACTA N° 55 DE PAGO No. 54 ETAPA OBRA MES 27 Y AVANCE DE OBRA MES 27	\$ 58.713.984	\$ 58.713.984

AF

*[Handwritten signature and initials]*



<b>FORMATO</b>		
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>		
<b>CÓDIGO</b> FO-GC-31	<b>PROCESO</b> Gestión Contractual	<b>VERSIÓN</b> 2



<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>	
<small>(escoge el es contrato de obra o de intervención)</small>	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE CONSTRUCCIONES</b>
<small>(escoge la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>	
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</b>
<small>(escoge la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>	
<b>ACTA No.</b> 68	<b>DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>
<small>(escoge el es contrato de obra o de intervención)</small>	

56	1/01/2017 A 31/10/2017	499-2018	20185260207762	ACTA N° 56 DE PAGO No. 65 AJUSTES ADICIÓN 1 POR AVANCE DE OBRA	\$ 12.764.044			\$ 12.764.044
57	1/11/2017 A 30/11/2017	1055-2018	20185260462322	ACTA N° 57 DE PAGO No. 66 AVANCE OBRA MES 28. INCLUYE AJUSTES	\$ 86.231.157			\$ 86.231.157
58	1/11/2017 A 30/11/2017	1070-2018	20185260453582	ACTA N° 58 DE PAGO No. 67 ETAPA OBRA MES 28 Y AVANCE DE OBRA MES 28	\$ 63.222.765			\$ 63.222.765
59	1/12/2017 A 31/12/2017	1058-2018	20185260453652	ACTA N° 59 DE PAGO No. 68 AVANCE OBRA MES 29.	\$ 53.240.220			\$ 53.240.220
60	1/01/2018 A 31/01/2018	1057-2018	20185260452472	ACTA N° 60 DE PAGO No. 69 AVANCE OBRA MES 30.	\$ 27.225.692			\$ 27.225.692
61	1/01/2018 A 31/01/2018	1058-2018	20185260452612	ACTA N° 61 DE PAGO No. 60 ETAPA OBRA MES 30 Y AVANCE DE OBRA MES 30	\$ 65.725.447			\$ 65.725.447
62	1/12/2017 A 31/12/2017	1305-2018	20185260568692	ACTA N° 62 DE PAGO No. 61 AVANCE OBRA MES 29. ACTA 1 EAB ADIC 1	\$ 67.000.000			\$ 67.000.000
63	1/12/2017 A 31/12/2017	1304-2018	20185260562932	ACTA N° 63 DE PAGO No. 62 AVANCE OBRA MES 29. ADIC 3	\$ 289.453.782			\$ 289.453.782
64	1/02/2018 A 28/02/2018	1341-2018	20185260576912	ACTA N° 64 DE PAGO No. 63 AVANCE OBRA MES 31.	\$ 48.157.274			\$ 48.157.274
65	1/02/2018 A 28/02/2018	1326-2018	20185260577432	ACTA N° 65 DE PAGO No. 64 ETAPA OBRA MES 31 Y AVANCE DE OBRA MES 31	\$ 84.212.911			\$ 84.212.911
66	1/03/2018 A 31/03/2018	1357-2018	20185260587592	ACTA N° 66 DE PAGO No. 65 AVANCE OBRA MES 32.	\$ 31.909.682			\$ 31.909.682
67	1/03/2018 A 31/03/2018	1342-2018	20185260582792	ACTA N° 67 DE PAGO No. 66 ETAPA OBRA MES 32 Y AVANCE DE OBRA MES 32	\$ 74.497.825			\$ 74.497.825
68	N/A	N/A	N/A	SALDO DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL 80% ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYEN IVA)	\$ 114.026.593			\$ 0
68	9/04/2015 A 8/07/2015	N/A	N/A	RECONOCIMIENTO 40% DE LA ETAPA DE COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS DE LOS MESES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE JULIO DE 2015.	\$ 114.026.594			\$ 0
68	N/A	N/A	N/A	PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN HASTA ALCANZAR EL 100% DEL VALOR DE LA ETAPA DE OBRA (INCLUYE AJUSTE)	\$ 624.352.028			\$ 0
<b>TOTALES</b>					<b>\$5.217.836.324</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$ 4.365.431.111</b>

Nota: El (las) acta(s) No. 68 Correspondiente a LIQUIDACIÓN se tramitará una vez perfeccionada la presente acta.

### 3.2.2 RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	FECHA	N/A	VALOR	N/A
MAYORES AJUSTES	No.	N/A	FECHA	N/A	VALOR	N/A

### 3.2.3 VALOR A LIBERAR:


No. CRP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
4060	24/11/2017	REC. BAL. SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 28.956.877
<b>VALOR TOTAL A LIBERAR</b>			<b>\$ 28.956.877</b>

### 3.2.4 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.775.005.016		
ADICIONES	\$ 3.471.788.185		
AJUSTES			
MAYOR CANTIDAD OBRA			



Handwritten signatures and initials.

<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>PROCESO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
FO-GC-31	Gestión Contractual	2	

<b>ACTA DE</b>	<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA</b> <small>(sección de un contrato de obra o de interventoría)</small>
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE CONSTRUCCIONES</b> <small>(sección la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>
	<b>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</b> <small>(sección la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>
<b>ACTA No.</b> <u>68</u>	<b>DE</b> <u>RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA</u>

<b>OBRA EJECUTADA</b>		\$ 5.103.809.730	\$ 4.365.431.111
<b>SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR</b>	-\$ 28.956.877		
<b>OTROS*</b>		\$ 114.026.594	\$ 114.026.594
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA</b>			\$ 738.378.619
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 5.217.836.324</b>	<b>\$ 5.217.836.324</b>	<b>\$ 5.217.836.324</b>

\* Reconocimiento de pago correspondiente al 40% de la etapa de complementación, actualización y ajustes a los diseños de los meses del periodo comprendido entre el 9 de abril al 8 de julio de 2015.

**VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO** \$ 5.217.836.324  
Valor ejecutado del contrato, se toma del registro en el balance general

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación la ficha de análisis financiero del contrato (IDU-1864-2014) remitida por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

### 3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

#### 3.3.1 GARANTÍAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidación)

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101185845	09/02/2015	31/01/2020	\$ 1.574.037.960
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101185845	09/02/2015	5/09/2021	\$ 524.679.320
MUNDIAL DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101185845	06/11/2019	6/11/2024	\$ 1.574.037.960

#### 3.3.2 SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 1864-2014 SI  NO

Se sancionó al contratista tal como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
NO APLICA		NO APLICA	
<b>TOTAL VALOR SANCIONES</b>		<b>\$ 0</b>	

Nota: mediante correo electrónico del 8/01/2020

La DTGC informó que una vez consultado el SIAC, no se adelantaron procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual.

#### 3.3.3 RELACIÓN DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
NO APLICA				

Nota: Mediante correo electrónico del día 8 de enero del 2020, la DTGJ informó que una vez consultado el SIPROJWEB, se estableció que a la fecha el IDU no ha sido notificado de ningún proceso judicial relacionado con los contratos solicitados.

#### 3.3.4 DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones:

1. Que aceptan el estado de ejecución del contrato por componentes, descritos en el presente documento.

2. El valor pendiente de pago corresponde a \$ 852.405.213, incluido en el numeral 3.2.4. balance general de la presente acta, el cual se pagará de la siguiente manera:

2.1. La suma de \$ 114.026.593 mediante factura por concepto del saldo correspondiente al 60% de la etapa de estudios y diseños, incluye ajustes. Teniendo en cuenta que la actividad se desarrolló en el año 2016, incluye valor de IVA del 16%.

2.2. La suma de \$624,352,026 mediante facturación por concepto del saldo correspondiente al pago contra liquidación hasta alcanzar el 100% del valor de la Interventoría de la etapa de construcción, incluye ajustes, será cancelado de la siguiente forma:


2.2.1. Teniendo en cuenta que el pago del 10% del valor inicial y la adición No. 1 correspondiente son vigencias 2014 y 2016, el contratista facturará la suma de \$345.494.588 incluido un I.V.A del 16%.

2.2.2. El valor restante de \$278.857,458 incluye un I.V.A del 19% por corresponder a adiciones suscritas en el 2017 y 2018.

2.3. El valor de \$114.026.594, incluido I.V.A del 16%, por concepto de reconocimiento económico del periodo del 9 de abril al 8 de julio de 2015, correspondiente a la etapa de complementación, actualización y ajustes a los diseños, de conformidad con la solicitud efectuada con oficio IDU-INGE-CTO1864-126-2018, allegada con radicado IDU 20185260294662 del 3 de abril del 2018, cuyos informes mensuales correspondieron a los meses 3, 4 y 5 de la etapa de Complementación y actualización de estudios y diseños debidamente aprobados por la Dirección Técnica de Diseños, según consta en el memorando 20182250141963 del 15/06/2019 donde se acepta el Informe Final de etapa de Estudios y Diseños del contrato 1807-2014.

El valor no ejecutado \$28.956.877 será liberado del CRP 4060 del 24 de noviembre de 2017, una vez suscrita la presente acta y corresponde a ajustes no causados.

3. Que la Interventoría manifiesta que recibió los pagos referidos en el balance general y que una vez se efectúe el pago pendiente, estará a paz y salvo por dicho concepto con el IDU.



<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-GC-31	<b>PROCESO</b> Gestión Contractual	<b>VERSIÓN</b> 2	

<b>ACTA DE</b>	<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b> <b>RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b>	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE CONSTRUCCIONES</b> <small>(selecciona la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>	
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</b> <small>(selecciona la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a liquidar)</small>	
<b>ACTA No.</b>	<b>68</b>	<b>DE</b>
		<b>RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA</b> <small>(selecciona el control de obra o de interventoría)</small>

4. Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula Décima Cuarta-GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES todos -PARÁGRAFO PRIMERO, las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta de iniciación del contrato, actas de suspensión y reinicio del contrato, modificaciones contractuales, en caso de que apliquen, así como también el acta de terminación y del acta de liquidación.

5. De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima - Obligaciones del Interventor - numeral III Obligaciones de la Etapa de liquidación, componente técnico, numeral 5, el interventor certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma contratista de obra y de la interventoría y en esa medida se garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

El IDU suscribe la presente Acta de Liquidación sin que por ello pueda interpretarse que renuncia a reclamar por los daños y perjuicios causados en el marco del contrato de obra pública. A su vez se reserva el derecho de iniciar las acciones previstas en la Ley 678 de 2001 en caso que la entidad se vea avocada a una eventual condena por cualquier causa relacionada.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los:

Cinco (5) días del mes de Febrero de 2020

(Día en letras) (Día en números) (Mes en caso de firma al séptimo) (Año de firma del acta)

(Firma)   
 (Nombre) **HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**  
 Apoderado  
 INTERVENTORÍA CONSORCIO INGE.

(Firma)   
 (Nombre) **MARIA CRISTINA ROBAJO ABELLO**  
 Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

(Firma)   
 (Nombre) **JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ**  
 Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

(Firma)   
 (Nombre) **ALEJANDRO MORALES MONTAÑA**  
 Director Técnico de Construcciones

(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_

(Firma)   
 (Nombre) **ALEJANDRO MORALES MONTAÑA**  
 Subdirector General de Infraestructura (E)

Esta acta debe ser firmada por el subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.

- Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual.
- 1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contratos.
- 2da copia : Interventor.
- 3ra copia : Contratista.
- 4ra copia : Dependencia responsable del contrato.

## FICHA CONTABLE CONTRATO IDU 1864-2014

concepto	contractual	ejecutado	pagado	pendiente de pago					
E&D	\$ 183.334.288	\$ 183.334.288	\$ 73.333.716	\$ 110.000.572					
preliminares	\$ 94.298.859	\$ 94.298.859	\$ 94.298.859	\$ -					
obra	\$ 4.724.071.811			\$ -					
40%	\$ 1.889.628.724	\$ 1.768.569.380	\$ 1.693.536.858	\$ 75.032.522					
50%	\$ 2.362.035.906	\$ 2.362.035.906	\$ 2.344.673.217	\$ 17.362.689					
10%	\$ 472.407.181	\$ 472.407.181		\$ 472.407.181					
ajustes	\$ 245.088.243	\$ 223.164.120	\$ 159.588.461	\$ 63.575.656					
	\$ 5.246.793.201	\$ 5.103.809.730	\$ 4.365.431.111	\$ 738.378.619					
	\$ 564.943.608	\$ 443.884.264	\$ 121.059.345	\$ 852.405.213					
AJUSTES A LIQ		2.014	2.016	2.017	2.017	2.016	Saldo 50%	Mes 33 40%	
	1109710659	\$ 1.412.359.021	\$ 1.575.547.048	\$ 949.631.940	\$ 732.053.064	\$ 54.480.738	\$ 17.362.689	\$ 53.240.222	
	10%	\$ 141.235.902	\$ 157.554.705	\$ 94.963.194	\$ 73.205.306	\$ 5.448.074	\$ 17.362.689	\$ 53.240.222	
ipc 2014	3,66	\$ 5.169.234					\$ 635.474		
ipc 2015	6,77	\$ 9.911.628					\$ 1.218.476		
ipc 2016	5,75	\$ 8.988.214	\$ 9.059.396				\$ 1.104.957		
ipc 2017	4,09	\$ 6.760.974	\$ 6.814.517	\$ 3.883.995	\$ 2.994.097		\$ 831.153	\$ 2.177.525	
		\$ 30.830.049	\$ 15.873.912	\$ 3.883.995	\$ 2.994.097	\$ -	\$ 3.790.060	\$ 2.177.525	
			\$ 345.494.568	\$ 16					
			\$ 114.026.594						
IPC 2014		3,66%							
Valor Base a									
Ajustar	\$	94.828.080							
Valor Ajustes	\$	3.470.708							
Valor iva ajuste (16%)	\$	555.313							
Total Ajustes EYD	\$	4.026.021							

## DISTRIBUCIÓN PAGOS INTERVENTORÍA

		50%	40%	10%
2.014	\$ 1.412.359.021	\$ 706.179.511	\$ 564.943.608	\$ 141.235.902
2.016	\$ 1.575.547.048	\$ 787.773.524	\$ 630.218.819	\$ 157.554.705
2.017	\$ 949.631.940	\$ 474.815.970	\$ 379.852.776	\$ 94.963.194
2.017	\$ 732.053.064	\$ 366.026.532	\$ 292.821.226	\$ 73.205.306
2.018	\$ 54.480.738	\$ 27.240.369	\$ 21.792.295	\$ 5.448.074
		<b>\$ 2.362.035.906</b>	<b>\$ 1.889.628.725</b>	<b>\$ 472.407.181</b>
		<b>\$ 2.344.673.217</b>	<b>\$ 1.693.536.858</b>	
		<b>\$ 17.362.689</b>	<b>\$ 196.091.867</b>	

Etapa	Valor Inicial Contrato
EYD	\$ 183.334.288
Preliminares	\$ 94.298.859
Obra	\$ 1.412.359.021
Ajustes EYD	\$ 9.485.051
Ajustes Preliminares	\$ 4.879.595
Ajustes Obra	\$ 70.648.202
	<b>\$ 1.775.005.076</b>

## RECONOCIMIENTO 40% ETAPA COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS

Etapa	Valor Etapa	Valor Mensual Etapa	40% Mensual Etapa	Meses de reconocimiento	Valor Reconocimiento	Ajustes EYD	Valor Ajustes	Valor Final Reconocimiento
EYD	\$ 183.334.288	\$ 91.667.144	\$ 36.666.858	3	\$ 110.000.573,00	3,66%	\$ 4.026.021,00	\$ 114.026.594,00



CÓDIGO CONTRATO		IDU-1869-2014		IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA		9-015-034-423						
VALOR INICIAL CONTRATO		S 1,75,006,016.00		NOMBRE CONTRATISTA		COMSORCIO INGE						
DESCRIPCIÓN		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEAL FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVEHIDA AGOBERTO MEJÍA (AK)										
<b>ADICIÓN / EQUILIBRIO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA No.</b>				<b>VALOR</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN / FECHA ACTA</b>						
ADC 2	PRORROGA N°2 Y ADICIÓN N°1			1,576,547,048.00	10 Meses	08/07/2018						
ADC 3	PRORROGA N°3 Y ADICIÓN N°2			949,831,940.00	6 Meses, 15 Días	08/05/2017						
ADC 4	ADICIÓN N°3 Y PRORROGA N°4			892,128,459.00	5 Meses, 15 Días	24/11/2017						
ADC 5	ADICIÓN N°4 Y PRORROGA N°5			54,480,738.00	22 Días	09/05/2018						
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$6,246,793,204.00</b>												
FASES : - 00-SIN DEFINIR - 01-ESTUDIOS Y DISEÑOS - 02-INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 03-PREDIOS - 04-CONSTRUCCION - 05-INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION - 06-ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION - 07-INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION - 08-MANTENIMIENTO / REHABILITACION - 09-INTERVENTORIA MANTENIMIENTO - 10-BIENES Y SERVICIOS - 11-CONSULTORIA - 12-NO ADJUDICADO -												
<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR BASE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIPCIÓN PARAMETRIZACIÓN</b>						
26	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	3,731,927,122.00	1.000	37,319,278.00	0							
30	ESTAMPILLA PRO CULTURA	3,731,927,122.00	0.500	18,659,639.00	0							
31	ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	3,731,927,122.00	1.397	52,124,747.06	0							
21	RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS - RTE IVA	633,603,972.00	15.000	95,065,599.00	0							
22	RETENCION DE I.C.A	3,731,927,122.00	0.630	25,750,294.00	0							
23	RETENCION RENTA	3,731,927,122.00	0.900	23,595,627.00	0							
39	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	3,731,927,122.00	0.500	18,659,639.00	0							
28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3,731,927,122.00	16.976	633,603,972.00	0							
FECHA	O.P. No.	VALOR OBRA EJECUTADA		VALOR REAJUSTE		VALOR TOTAL EJECUTADO	ESTADO ANTICIPO		GARANTÍA ADICIONAL		TOTAL PAGADO	SALDO CONTRATO
		R. DE .O.	ACUMULADO	R. DE .O.	ACUMULADO		AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO	GARANTÍA	ACUMULADO		
16/11/2015	4569	36,686,856	36,686,856			36,686,856	0	0	0	0	36,686,856	5,210,126,345
17/12/2015	5134	36,686,856	73,373,712			73,373,712	0	0	0	0	73,373,712	5,173,459,485
17/05/2016	1257	37,719,344	111,093,056			111,093,056	0	0	0	0	111,093,056	5,136,739,941
17/05/2016	1298	40,363,115	151,456,171			151,456,171	0	0	0	0	151,456,171	5,096,386,826
17/06/2016	1236	42,706,187	164,112,562			164,112,562	0	0	0	0	164,112,562	5,082,880,639
17/05/2016	1300	9,876,425	173,988,987			173,988,987	0	0	0	0	173,988,987	5,072,904,214
17/05/2016	1301	8,166,372	182,145,360			182,145,360	0	0	0	0	182,145,360	5,064,647,841
17/05/2016	1304	46,353,115	222,498,475			222,498,475	0	0	0	0	222,498,475	5,024,294,726
18/05/2016	1305	46,353,115	262,851,590			262,851,590	0	0	0	0	262,851,590	4,883,941,611
18/05/2016	1306	48,353,115	303,204,705			303,204,705	0	0	0	0	303,204,705	4,543,588,496
18/05/2016	1307	46,353,115	343,557,820			343,557,820	0	0	0	0	343,557,820	4,303,235,381
20/05/2016	1749	56,579,315	400,137,135			400,137,135	0	0	0	0	400,137,135	4,846,656,066
18/08/2016	2294	40,363,115	440,499,250			440,499,250	0	0	0	0	440,499,250	4,806,302,551
21/08/2016	2735	4,216,901	444,707,151			444,707,151	0	0	0	0	444,707,151	4,802,086,050
21/09/2016	2733	40,363,115	485,069,266			485,069,266	0	0	0	0	485,069,266	4,761,732,925





**ING INGENIERIA**  
ING INGENIERIA S.A.S.

## PODER ESPECIAL

Yo, **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.106.127 de Cartagena, actuando en representación de **CONSORCIO INGE** identificada con el NIT 900803442-3 otorgo poder especial, amplio y suficiente al señor **HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.779.485 de Bogotá, para que en mi nombre y representación, en calidad de interventor, suscriba liquidación correspondiente al Contrato de Interventoría No. IDU-1864-2014 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.** e incluso suscriba cualquier otro documento del mismo.

CONSORCIO INGE.,

**CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**

C.C. 73.106.127 de Cartagena

Representante Legal

Acepto,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**

C.C. 80.779.485 de Bogotá,

# Notaría 75

Ramón Alberto Lozada de La Cruz



## PRESENTACIÓN PERSONAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C. 2019-12-19 15:22:23

782-9ee60134

Doy fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

**BELLO AVENA CARLOS ALBERTO** Identificado con C.C. 76106127

### DECLARÓ

que las firmas de este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.

- \* Así mismo, autorizó previamente el tratamiento de sus datos personales, con el fin de ser cotejada la identidad del titular de la huella con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- \* Huella dactilar capturada mediante la utilización de medios electrónicos.
- \* Procedimiento adelantado por solicitud del usuario, en ejercicio del principio de rogación.


Ingrese a [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com) para verificar este documento.

**CODIGO VERIFICACION: 5a5wu**



X

Firma compareciente



RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ  
NOTARIO 75 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



L. T. VARGAS C.  
1229946059 75

077096

## CONSORCIO INGE

Señores  
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU**  
**Bogotá D.C.**

**REF.: CONCURSO DE MERITOS No. IDU-CMA-SGI-027-2014 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013.**

Los suscritos, **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA Y RODOLFO ELÍAS OLIVO CASTILLA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ING INGENIERÍA S.A. Y GEVIAL S.A.S** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el concurso de méritos de la referencia cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013** ., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
<b>ING INGENIERIA S.A.</b>	50%
<b>GEVIAL S.A.S.</b>	50%

3. El Consorcio se denomina "**CONSORCIO INGE**"
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.



# CONSORCIO INGE


000097

5. El representante del Consorcio es **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**, identificado con C.C. 73.106.127 Cartagena, y como representante suplente a **RODOLFO ELÍAS OLIVO CASTILLA** identificado con C.C. No. 9.104.576 de Cartagena, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo CALLE 97 No. 18ª-18  
 Dirección electrónica: [licitaciones@ingingenieria.com.co](mailto:licitaciones@ingingenieria.com.co)  
 Teléfono 2878367  
 Fax 2878367  
 Ciudad BOGOTÁ D.C

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2014.



**CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**  
 Representante Legal  
 ING INGENIERÍA S.A.  
 C.C. 73.106.127



**RODOLFO ELÍAS OLIVO CASTILLA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GEVIAL S.A.S  
 C.C:9.104.576




**CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**  
 Representante Legal  
 C.C. 73.106.127  
 CONSORCIO INGE

## **CONCENTRACION DE CONTRATOS**

22653

ENVIAR  
A  
BRENDA


 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	---

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE I-MUNICIPIO DE TURBO".
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-031-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE I-MUNICIPIO DE TURBO
CONTRATISTA	<i>Consortio Turbo 2018</i> NIT: 901209151-1 Representante Legal: Libardo Alfonso Vargas Lombo
INTERVENTOR	<i>Consortio Alcantarillado Turbo</i> NIT: 901.215.588-0 Representante Legal: Carlos Javier Espitia Palomino
SUPERVISOR	ARQ. CESAR OSWALDO CASTRO LEON
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECIOCHO (18) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE. (\$1.012.452.000), INCLUIDO IVA.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIEZ (10) DE DICIEMBRE 2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TREINTA Y UN (31) MESES Y CATORCE (14) DIAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	1.637.126.628,00
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2021

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato PAF-ATF-I-031-2018 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE I-MUNICIPIO DE TURBO, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Nueve (09) del mes diciembre del año 2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

En consecuencia, el objeto de la Interventoría *TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1-MUNICIPIO DE TURBO* se reciben a entera satisfacción, dejando claro que no se presentaron incumplimientos ni sanciones al contratista.

En consecuencia, el objeto del Contrato PAF-ATF-I-056-2018 se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes productos:


- Informes semanales.
- Informes mensuales.
- Actas contractuales.
- Actas de pago parcial.
- Acta de terminación.
- Informe final de interventoría.
- Proyecto de Acta de Entrega y Recibo Final de obra al ente territorial y el operador.

Se relacionan en el anexo No.1 "Cantidades de obra supervisadas por la interventoría y ejecutadas en el contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Nueve (09) días del mes de *diciembre* del año 2021.


**QUIEN ENTREGA**

  
Firma  
**Carlos Javier Espitia Palomino**  
**Consortio Alcantarillado Turbo**  
**C.C No.78.027.760 de Cerete**

**VoBo FINDETER**

  
Firma  
**Cesar Oswaldo Castro Leon**  
**Supervisor Findeter**  
**C.C No.79.567.910 de Bogotá.**

**QUIEN RECIBE**

  
MB  
Firma  
DB  
**Andres Noguera Ricaurte**  
**Fiduciaria Bogotá Vocera y Administradora**  
**del PATRIMONIO AUTÓNOMO**  
**FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER**  
**C.C. No.**