



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS SARARE 2015
NIT.:	900912936-7
R/L.	EDGAR MARÍN RUEDA.
CC:	88.153.441 de Pamplona
DIRECCIÓN:	CALLE 25 No. 11-70 BARRIO ALFONSO LOPEZ - SARAVENA
TELÉFONO:	889 1204
CORREO ELECTRÓNICO:	psiinmobiliaria@gmail.com
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCARIAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR:	CINCO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$5.098.093.479,73)
PLAZO:	UN (01) MES

Entre los suscritos a saber por una parte, el señor **JOHON FREDY PEÑA FERIA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 88.155.405 de Pamplona N. S, en su calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA**, según acta de posesión del 1 de Enero de 2012 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saravena, Departamento de Arauca y de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 314 de la constitución nacional, el artículo 84 de la ley 136 de 1994, y el numeral 1° y el literal b) numeral 3° del artículo 11 de la ley 80 de 1993, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE SARAVENA**, y por la otra la **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015**, representado legalmente por el señor **EDGAR MARÍN RUEDA** mayor de edad, vecino de esta ciudad identificado con cedula de ciudadanía número 88.153.441 de Pamplona, para los efectos del presente **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**, se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **A)** Que la misión de **MUNICIPIO DE SARAVENA** es Conseguir las herramientas precisas en programas, proyectos y la gestión administrativa, para enfrentar los retos socioeconómicos, sociales, ambientales y demás, que genera el contexto territorial y asegurar un bienestar y progreso unidos vamos con todo, fortaleciendo los lazos de respeto e igualdad y generando el desarrollo para todos los habitantes del Municipio de Saravena y el contrato a celebrarse se relaciona con esta

"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

misión. **B)** Que el Municipio de Saravena realizó los estudios previos de conformidad con lo expresado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, a efectos de desarrollar el proyecto del que trata el presente contrato. **C)** Que el Municipio de Saravena adelantó el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-SVNA-SPIM-133-2015**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150/07, el procedimiento previstos en artículo 2.2.1.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 del 2015 y demás normatividad concordante, para lo cual se realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB de la Alcaldía y en el SECOP, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015. **3).** Que mediante Resolución No. **1966** de 21 de Octubre del 2015, se dio apertura al proceso de Licitación Pública **No.LP-SVNA-SPIM-133-2015**. **D)** Que, el día 03 de Noviembre de 2015, se llevó a cabo el cierre del proceso de Licitación Pública y, constatándose que se presentaron un (01) Proponente No.1 **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARÍN RUEDA**. **E)** Que, el día 23 de Noviembre de 2015, se publicó el informe de verificación en el portal único de contratación, quedando durante un término de cinco (05) días hábiles, se presentaron observaciones. **F)** Que, el informe de evaluación del cumplimiento de los requisitos habilitantes publicado el día 23/11/2015, concluyendo que el único proponente No.1 **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARÍN RUEDA**, obtuvo 850 puntos, cuyo valor de la oferta es **\$5.098.093.479,73**, que no supera el presupuesto oficial. **G)** Que, el proponente No.1 **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015**, está integrado por: **PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S** con Nit 900827849-0, con un porcentaje de participación del 93%; **FUNDACION PRESENTE FUTURO** con Nit. 900490722-5, con un porcentaje de participación del 5%, el ingeniero **JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.528.507 de Saravena, con un porcentaje de participación del 1% y **MAKO INGIN S.A.S** con NIT 900638752-4, con un porcentaje de participación de 1%; igualmente manifiestan que responden solidariamente por la ejecución del contrato y designado como representante legal a **EDGAR MARÍN RUEDA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 88.153.441 de Pamplona, quien está expresamente facultado para firmar y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. **H).** Que, el día 23/11/2015, se realizó la audiencia pública de adjudicación la cual dio como resultado la decisión de adjudicar la Licitación Pública **No.LP-SVNA-SPIM-133-2015**, al proponente No.01 **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARÍN RUEDA**, por cumplir todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, constituyéndose una oferta favorable para la entidad. **I).** Que el procedimiento anterior, culminó con la adjudicación del contrato mediante Resolución No. **2257** del 23/11/2015, proferida por la Alcaldía encargado del Municipio de Saravena. **J)** Que el contratista declara expresamente bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causal e inhabilidad e incompatibilidad previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993 para celebrar el presente contrato y conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del presente Contrato de obra Pública es: **"REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCARIAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**. **CLÁUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:** El contratista deberá cumplir las especificaciones técnicas requeridas y

"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

contenidas en el Anexo Técnico y las establecidas en el estudio previo. Los Documentos publicados en el portal de contratación del presente proceso forman parte integral del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato, de acuerdo a la propuesta adjunta y aceptada por EL MUNICIPIO DE SARAVENA según se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	PAVIMENTO				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION	M2	11.600,18	4.881,38	56.624.886,65
1,2	EXCAVACION MECANICA	M3	5.282,77	11.857,44	62.640.128,31
1,3	RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA	M3	6.867,60	25.430,85	174.648.905,46
1,4	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	12.281,89	1.357,18	16.668.735,47
1,5	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.842,28	101.268,90	186.565.669,09
1,6	PLACA EN CONCRETO MR=40 Kg/cm2 E=0.18	M2	11.600,18	230.255,66	2.671.007.102,02
1,7	ACERO PARA PASAJUNTAS	KG	7.293,72	6.656,51	48.550.720,12
1,8	CORTE PARA DILATACIONES	ML	4.874,47	14.113,62	68.796.417,28
1,9	SELLO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	ML	4.874,47	4.010,18	19.547.502,10
2	SARDINEL PERIMETRAL Y SEPARADORES				
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	3.131,27	3.694,75	11.569.259,83
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	140,03	30.888,00	4.325.246,64
2,3	SARDINEL PREFABRICADO 80x45x15 CMS	ML	2.580,47	117.151,12	302.304.950,63
2,4	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA 80x30x15 CMS	ML	368,4	100.801,18	37.135.154,71
2,5	SARDINEL PREFABRICADO DE TRANSICION 60x45x15 CMS	ML	182,4	118.881,28	21.683.945,47
2,6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	219,53	20.967,66	4.603.030,40
3	ALCANTARILLADO RED PRINCIPAL				
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	410	4.622,89	1.895.384,90
3,2	EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO	M3	744,6	46.332,00	34.498.807,20
3,3	DEMOLICIÓN DE CONCRETOS	M3	6,8	225.666,00	1.534.528,80
3,4	ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	188,9	50.268,60	9.495.738,54
3,5	TUBERÍA PVC 8"	ML	410	77.654,70	31.838.427,00
3,6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	555,7	20.967,66	11.651.728,66
3,7	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1,5	101.268,90	151.903,35
3,8	PLACA EN CONCRETO MR=40 Kg/cm2 E=0.18	M2	10	230.255,66	2.302.556,60
3,9	CORTE PARA DILATACIONES	ML	22	14.113,62	310.499,64
3,1	SELLO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	ML	22	4.010,18	88.223,96
3,11	RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA	M3	188,9	25.430,85	4.803.887,57
3,12	ACERO PARA PASAJUNTAS	KG	25	6.656,51	166.412,75
3,13	EMBOQUILLADO DE TUBERIA DENTRO DE POZO DE INSPECCIÓN	UN	10	47.512,53	475.125,30
3,14	PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.20 M	UN	4	1.215.558,78	4.862.235,12
3,15	ANILLO EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO	ML	8	1.132.014,20	9.056.113,60
3,16	TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI	UN	4	1.105.225,48	4.420.901,92

"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. _____

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
	INC. AROTAPA				
3,17	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO	UN	4	228.049,80	912.199,20
3,18	ESCALERA PARA POZO	UN	4	161.356,35	645.425,40
3,19	CAMARA DE INTERCONEXION DE RED DE GRES A PVC	UN	12	317.902,37	3.814.828,44
4	ACOMETIDAS				
4,1	TUBERIA PVC 6" PARA DOMICILIARIAS	ML	530	57.633,12	30.545.553,60
4,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	477	46.332,00	22.100.364,00
4,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	349,8	20.967,66	7.334.487,47
4,4	ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	127,2	50.268,60	6.394.165,92
4,5	CAJA CONCRETO 3000 PSI 0,70 x 0,70 x 0,70 E=0,10 M.	UN	53	317.902,37	16.848.825,61
4,6	ACOMETIDA DOMICILIARIA PVC 6" RED DE 8" (NO INCLUYE TUBERIA DE 6")	UN	53	301.802,56	15.995.535,68
4,7	RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA	M3	127,2	25.430,85	3.234.804,12
5	REHABILITACION DE VIAS TERCARIAS				
5,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA REHABILITACION	M2	151.706,47	557,18	84.527.810,95
5,2	EXCAVACION MECANICA	M3	28,35	11.857,44	336.158,42
5,3	RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA	M3	2.335,44	25.430,85	59.392.224,32
5,4	CONFORMACION , ADECUACION Y COMPACTACION DE LA BANCA Y/O SUBRASANTE INCL. RECT. CUNETAS EN TIERRA	M2	152.166,18	6.398,33	973.609.434,48
5,5	CONCRETO 2000 PSI PARA CIMENTACION DE TUBERIA	M3	1,5	599.586,08	899.379,12
5,6	CONCRETO CICLOPEO PARA ALETAS Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	11,87	516.627,38	6.132.367,00
5,7	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ENTRADA/SALIDA, PLACA SUPERIOR Y GUARDARUEDA	M3	4,23	706.801,39	2.989.769,88
5,8	TUBERIA DE CONCRETO D=36" (900 MM) L=1.00 M	ML	10	566.492,10	5.664.921,00
5,10	ACERO DE REFUERZO PARA PLACA SUPERIOR Y GUARDARUEDAS	KG	93,22	6.656,51	620.519,86
5,11	CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO	M3	1,47	948.573,54	1.394.403,10
	TOTAL OBRA FISICA \$:				5.047.617.306,66
6	CONTROL AMBIENTAL				50.476.173,07
6,1	MITIGACION AMBIENTAL	%	1	5.047.617.306,66	50.476.173,07
	TOTAL OBRA FISICA				5.098.093.479,73

Parágrafo: El ítem relacionado anteriormente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y el pliego de condiciones definitivo que hace parte integral del presente contrato y publicadas en el SECOP. **CLÁUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN:** Las actividades requeridas se ejecutarán en el área Urbana del Municipio de Saravena Departamento de Arauca, específicamente Rehabilitación de las vías terciarias: Realizar la Pavimentación de las Carrera 12 16 A entre calles 11-20; del Municipio de Saravena Departamento de Arauca: entre Carrera 9 y Calle 12 hasta calle 22, Entre la Carrera 10 con la Calle 25 y Diagonal 30, Carrera 10 Entre LA calle 17 Y calle 12, Carrera 11 Entre la Calle 25 con Diagonal 30, Carrera 16 Entre la vía Pamplona con Calle 39,

"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

Carrera 16 a Entre la calle 36 con calle 37, Carrera 17 Entre la Avenida INCORA con calle 20, Carrera 17 entre la Transversal 11 Con Calle 20, Carrera 20 entre Calle 28 con calle 15, Carrera 25 Entre la Avenida INCORA con calle 17, Carrera 28 Entre la Avenida INCORA Calle 11, Carrera 14 Entre la Calle 10 con Calle 11, Carrera 16 Entre la Calle 8 con Calle 11, Calle 10 entre Carrera 16 con Carrera 13, Transversal 11 entre Carrera 13 con Calle 20, Calle 16 entre Carrera 17 con Carrera 21, Calle 17 entre Carrera 20 con Transversal 11, Calle 24 entre Carrera 10 con Carrera 13. **CLÁUSULA CUARTA. DEFINICIONES:**

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Definiciones Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato. Acta de Recibo Final: Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. Acta de Obra: Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada, Anexo Técnico: Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. Contratante MUNICIPIO DE SARAVENA y Contratista **CONSORCIO VÍAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARÍN RUEDA**, Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. Cronograma estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a realizar: a)PAVIMENTO, b)SARDINEL PERIMETRAL Y SEPARADORES, c)ALCANTARILLADO RED PRINCIPAL, d)ACOMETIDAS, e)REHABILITACION DE VIAS TERCARIAS, f)CONTROL AMBIENTAL. Con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, lo cual es necesario para satisfacer la necesidad requerida.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$5.098.093.479,73). El Municipio de Saravena pagará el valor del Contrato de acuerdo a las siguientes especificaciones, previa presentación de los soportes para el mismo: **A)** El contratista tendrá derecho por concepto de Anticipo hasta un 50% Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y previa aprobación del plan de inversión. El ente Municipio entregará un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. **B)** Se podrán hacer pagos parciales hasta completar un Noventa por ciento (90%) del valor del contrato de obra, se pagará mediante presentación de actas parciales de obra ejecutada, e informe de avance de obra, formuladas por el contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la interventoría y a satisfacción por parte del Municipio de Saravena y previa

“Unidos vamos con todo”



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

presentación de los documentos soporte de la ejecución de la obra (al corte de la parcial presentada). **C)** Un Último pago, con el Diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra, el cual se pagará mediante presentación del acta de recibo final y suscripción del Acta de Liquidación del contrato, y su correspondiente aprobación del acta de recibo a satisfacción del interventor externo y el supervisor designado por el Municipio, previa presentación de los siguientes documentos: Bitácora de obra, Carteras topográficas – En caso de requerirse, Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital, Memorias de cantidades de obra, Planos impresos y digitales en formato DWG, Soporte de ejecución de ítem ambiental, Pago de seguridad social integral del representante legal, Si los pagos del personal se realiza por nómina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas, Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados, Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC, Soporte de inversión del anticipo (resumen de gastos firmados por contador, copia matricula contador y/o copia de todas las facturas, comprobantes de egreso, por el valor del anticipo recibido), Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles, Informe del contratista, Informe de la supervisión, Certificado de satisfacción por parte del supervisor, Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada, Paz y salvo del personal utilizado, Acta de recibo final, Factura, Acta de liquidación firmada. **PARÁGRAFO PRIMERO: Decreto 1082 de 2015.**

Artículo -2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los casos Previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por La Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por El Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. **PARÁGRAFO SEGUNDA:** La Adición de Valor no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato y para su trámite el contratista deberá presentar la solicitud por escrito al Municipio con diez (10) días de anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado y posterior viabilidad por el Supervisor con los soportes de ejecución que se requiera. **CLÁUSULA SEPTIMA.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SARAVENA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1308 - No.1309 del 29 de septiembre de 2015, con cargo a los Rubros No. 050401010213 - Rehabilitación Red Vial (FF: Recursos Fonpet) - 050401010113 - Rehabilitación Red Vial (FF: Recursos Fonpet). **CLÁUSULA OCTAVA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del

“Unidos vamos con todo”



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de MUNICIPIO DE SARAVENA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones. 5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la presente Contrato. 8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA**

NOVENA. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del presente Contrato es **UN (01) MES**, siguiente al perfeccionamiento del presente contrato y la firma del Acta de Inicio. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Adición de Plazo del presente contrato se tramitara previa la solicitud por escrito elevada por el Contratista al Municipio con diez (10) días de anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado. Vencido el término del plazo adicional se procederá a liquidar el contrato en el estado en que se encuentre.

CLÁUSULA DECIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 3 Colaborar con MUNICIPIO DE SARAVENA en cualquier requerimiento que ella haga. 4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE SARAVENA. 5 Dar a conocer a MUNICIPIO DE SARAVENA. Cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6 Comunicarle a MUNICIPIO DE SARAVENA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7 Aprobar y velar por la buena y correcta inversión del anticipo. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. DERECHOS**

DEL CONTRATISTA: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula cuarta del presente Contrato. 2. Cumplir con las especificaciones, cantidades y calidades acordadas. 3. En caso de ocupar personal para el contrato exigir el cumplimiento del pago de prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo a la ley 100 de 1993. 4. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE SARAVENA, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 5. Presentar informe al supervisor técnico del contrato, sobre el cumplimiento del servicio, para la realización del respectivo pago. 6. Atender en debida forma los reclamos que presente el Municipio de Saravena en relación con los servicios y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata. 7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del

"Unidos vamos con todo"

Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Teléfono: 0978-892056 Fax: 0978-892055
contratacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
www.saravena-arauca.gov.co



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **165**

contrato se le impartan por parte del Municipio de Saravena, por conducto del supervisor.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

PARÁGRAFO. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores y de sus subcontratistas al **MUNICIPIO DE SARAVENA** en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE SARAVENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO: MUNICIPIO DE SARAVENA En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, éste pagará al MUNICIPIO DE SARAVENA multas sucesivas del 0.1% del valor de la parte incumplida del contrato por cada día de mora, las cuales podrán ser descontadas de los créditos a favor del Contratista.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El contratista debe pagar a **MUNICIPIO DE SARAVENA**, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que **MUNICIPIO DE SARAVENA** adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del CÓDIGO CIVIL.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD: EL MUNICIPIO DE SARAVENA podrá declarar la caducidad si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización; EL MUNICIPIO DE SARAVENA por medio de acto administrativo motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS: El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de MUNICIPIO DE SARAVENA, En atención al **TITULO 1 CONTRATACION ESTATAL CAPITULO 1 SECCION 3 SUBSECCION 1. Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías.**; El indica: Clases de

"Unidos vamos con todo"

Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Teléfono: 0978-892056 Fax: 0978-892055
contratacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
www.saravena-arauca.gov.co



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza, 2. Patrimonio autónomo, 3. Garantía Bancaria. Teniendo en cuenta para el presente proceso de contratación se requiere los siguientes amparos: Artículo 2.2.1.2.3.1.7Garantía de cumplimiento. La garantía cumplimiento del contrato debe cubrir: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: **Artículo 2.2.1.2.3.1.7Garantía de cumplimiento.** La garantía cumplimiento del contrato debe cubrir: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: **A) artículo 2.2.1.2.3.1.10 Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo:** Este amparo deberá constituirse a favor del Municipio de Saravena, para garantizar la correcta inversión del anticipo entregado al contratista, por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) y debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y hasta la liquidación del contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista, dentro de los quince (15) días anteriores a su vencimiento. **Artículo 2.2.1.2.3.1.12.Suficiencia de la garantía de Cumplimiento:** Este amparo deberá constituirse a favor del Municipio de Saravena, con el objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea en razón de su celebración, ejecución o liquidación y demás sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (4) meses más hasta la liquidación del contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista, dentro de los quince (15) días anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha efectiva de terminación del Contrato. **C) Artículo 2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales:** Este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al Veinte por ciento (20%) del Valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo total estimado del contrato y tres (3) años más. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los treinta (30) Días anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) años adicionales a la fecha efectiva de terminación del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia. **D) Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra:** Este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada por el Contratista, por un valor equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, según lo ofertado por el contratista en su propuesta, y deberá tener una vigencia por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.

"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **165**

E) Artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual: El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: **Cuatrocientos (400) SMMLV** para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMMLV. **PARÁGRAFO 1º:** El Tomador Y/o afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del **MUNICIPIO DE SARAVENA**, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del **MUNICIPIO DE SARAVENA** ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA VIGESIMA. CESIONES:** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio de Saravena. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, **MUNICIPIO DE SARAVENA** está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a **MUNICIPIO DE SARAVENA** de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, **MUNICIPIO DE SARAVENA** exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula decimo sexta del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATACIÓN:** El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula vigésima. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar a **MUNICIPIO DE SARAVENA** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora



"Unidos vamos con todo"


Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Teléfono: 0978-892056 Fax: 0978-892055
contratacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
www.saravena-arauca.gov.co



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 165

en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA se compromete a afiliarse para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en los sistemas de salud, pensión y ARL y según lo previsto en la ley 100 de 1993, artículo 282 y artículo 2 numeral 1 Ley 1562 del 2012 y acreditar su afiliación al momento de la terminación del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INTERVENTORÍA:** La Interventoría de los trabajos objeto de este proceso de selección será contratada por el Municipio de Saravena, quien controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del Contratista. Para tal efecto tendrá las siguientes funciones: **1.** Proyectar las diferentes actas (inicio, terminación y recibo de actividades, suspensiones, reinicio, liquidación etc) del contrato. Firmar las respectivas actas conjunto con el nominador y el contratista. **2.** vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo. **3.** Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo con las especificaciones y su respectiva oferta presentada. **4.** Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista la información que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor. **5.** Formular al contratista por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato, sin que con las mismas pueda efectuar modificación alguna a los términos del contrato. **6.** Informar oportunamente cualquier anomalía o conflicto que se presente. En particular, dicha información oportuna deberá siempre suministrarse respecto al cumplimiento del plazo de ejecución. **7.** Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones, reposen en la carpeta del respectivo contrato original. **8.** Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según cláusula décima tercera del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de inicio, reinicio y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma cumpla con lo solicitado en el presente contrato. **9.** El interventor deberá Velar por el buen manejo e inversión del anticipo y tiene la función de aprobar el plan de inversión y manejo del anticipo, así como autorizar los giros de los recursos entregados al contratista en calidad de anticipo correspondientes al contrato de obra. **10.** Expedir la certificación de recibido a satisfacción a mas tardar el día de vencimiento del plazo de entrega de la obra y las demás, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el Municipio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PRESIONES O AMENAZAS:** EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento al artículo 5 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, sobre no aceptación de presiones o amenazas y a comunicar oportunamente de ello al Municipio de Saravena y a la autoridad competente. En caso contrario, el Municipio de Saravena declarará la caducidad del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Antes de acudir a la cláusula compromisoria, las diferencias de este contrato se sujetarán a los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) El acuerdo. b) La transacción. c) La conciliación. d) La amigable composición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. ANEXOS DEL CONTRATO** Los siguientes



"Unidos vamos con todo"



TRD 102.12.04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **165**

documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1 Estudios y documentos previos. 2 El Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Pública y sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3 La Oferta presentada por el Contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

CLÁUSULA TRIGESIMA. LIQUIDACIÓN: Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.


CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones para el contratista se tendrá en cuenta como dirección que aparece en el primer folio del presente contrato y del MUNICIPIO será la calle 27 No. 15-50 Barrio Centro Saravena.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes, para su ejecución se requiere: 1. Aprobación de las garantías. 2. El certificado del registro presupuestal. 3. Pago de Paz y Salvo Municipal y otros gastos. 4. Suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos anteriores.

Para constancia, se firma en Saravena, a los

27 NOV 2015


Sr. **JOHON FREDY PEÑA FERIA**
Alcalde del Municipio de Saravena
Contratante


Sr. **EDGAR MARÍN RUEDA**
R/L CONSORCIO VÍAS SARARE 2015
Contratista

Proyecto y Revisó:	Seir Marcel Fuentes Flórez Jefe Oficina Asesora Jurídico	
Digito:	Yohana Cruz Pérez Auxiliar Administrativo- Contratación	

"Unidos vamos con todo"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERENA
NIT. 800102799-6



ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 165 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015
NIT:	900912936-7
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR MARIN RUEDA
C.C.:	88153441 DE PAMPLONA
OBJETO:	REHABILITACION DE VIAS TERCARIAS Y AVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR:	\$ 5.098.093.479,73
PLAZO INICIAL:	Un (1) Mes
FECHA LEGALIZACIÓN:	01 de diciembre de 2015
FECHA INICIO:	01 de diciembre de 2015
FECHA TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2016
FECHA SUSPENSIÓN 1:	18 de diciembre de 2015
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1:	Quince (15) días
FECHA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	4 de enero de 2016
PLAZO DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	Quince (15) días
PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) meses
FECHA REINICIO 1:	19 de enero de 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	8 de abril de 2016
FECHA RECIBO FINAL:	8 de abril de 2016
FECHA DE LIQUIDACION:	29 de julio de 2016

En el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca, a los veintinueve (29) días del mes julio del 2016, se reunieron las siguientes personas con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015, el doctor **YECID LOZANO FERNANDEZ**, en nombre y representación del Municipio de Saravena, en su calidad de Alcalde como contratante; la ingeniera **FRANCY LIZBETH MALDONADO MELO**, Secretaria de Planeación e infraestructura, Supervisor del contrato, según Resolución N° 2327 del 01/12/2015; el arquitecto **JAIME ALONSO BASTOS CONTRERAS**, como Interventor; el doctor **EDGAR MARIN RUEDA R/L CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015**, Contratista por mutuo acuerdo proceden a liquidar el contrato referido, acto administrativo que consta de las siguientes partes:

A) PÓLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO, VALORES Y SUS VIGENCIAS

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE SARAVERENA que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora Suramericana, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT. 800102799-6



Póliza de la Aseguradora Suramericana expedida el 27 de noviembre del 2015 y aprobada el 30 de noviembre del 2015.

Póliza Número: 0383100-1

	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL	27 de noviembre del 2015	27 de noviembre del 2015	\$ 257,740,000.0
EXTRA CONTRACTUAL (10 %)	27 de noviembre del 2015	27 de abril del 2016	\$ 2,549,046,740.0
ANTICIPO (100 %)	27 de noviembre del 2015	27 de abril del 2016	\$ 509,809,348.0
CUMPLIMIENTO (10 %)	27 de noviembre del 2015	27 de noviembre del 2020	\$ 1,019,618,696.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (20 %)	27 de noviembre del 2015	27 de diciembre del 2018	\$ 1,019,618,696.0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (15 %)	27 de noviembre del 2015	27 de diciembre del 2018	\$ 1,019,618,696.0

Póliza ampliada según acta de inicio de la Aseguradora Suramericana expedida el 29 de enero del 2016 y aprobada el 29 de enero del 2016.

Póliza Número: 1472790-9

	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
ANTICIPO (100 %)	01 de diciembre del 2015	31 de julio del 2016	del \$ 2,549,046,740.0
CUMPLIMIENTO (10 %)	01 de diciembre del 2015	31 de julio del 2016	del \$ 509,809,348.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (20 %)	01 de diciembre del 2015	31 de julio del 2020	del \$ 1,019,618,696.0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (15 %)	01 de diciembre del 2015	30 de marzo del 2019	del \$ 1,019,618,696.0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (10 %)	01 de diciembre del 2015	30 de marzo del 2016	del \$ 257,740,000.0

Póliza ampliada según acta de recibo final de la Aseguradora Suramericana expedida el 18 de marzo del 2016 y aprobada el 25 de julio del 2016.

Póliza Número: 1472790-9

	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
ANTICIPO (100 %)	01 de diciembre del 2015	31 de julio del 2016	del \$ 2,549,046,740.0
CUMPLIMIENTO (10 %)	01 de diciembre del 2015	31 de julio del 2016	del \$ 509,809,348.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (20 %)	01 de diciembre del 2015	31 de diciembre del 2020	\$ 1,019,618,696.0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (15 %)	01 de diciembre del 2015	03 de marzo del 2019	del \$ 1,019,618,696.0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (10 %)	01 de diciembre del 2015	30 de marzo del 2016	del \$ 257,740,000.0





B) BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 5,098,093,479.73		
Valor Pagado Anticipo Inicial OP:			
Num 1613 pagada el martes, diciembre 29 del 2015		\$ 2,549,046,739.86	
Valor Ejecución Financiera 100 %			\$ 5,098,093,479.73
Saldo a favor del Municipio		\$ 50.972,39	
Valor por Pagar		\$ 2.548.995.767,48	
SUMAS IGUALES	\$ 5,098,093,479.73	\$ 5,098,093,479.73	\$5,098,093,479.73

C) LAS PARTES MANIFIESTAN:

Que, el veintisiete (27) de noviembre del 2015, se suscribió el contrato de Obra No. 165 del 2015, entre el MUNICIPIO DE SARAVERENA y el **CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015** cuyo representante Legal es el señor **EDGAR MARIN RUEDA**, por un valor de **CINCO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS** (\$ 5.098.093.479,73) m/cte.; y un plazo de ejecución de un (1) mes, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

Que, la supervisión fue ejercida por la Secretaria de Planeación e infraestructura, según Resolución 2327 del 01/12/2015, quien realizo el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra No. 165 de Noviembre 27 del 2015, para el cual se exigió el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas propuestas y la afiliación a la seguridad social del representante legal del contrato.

Como se manifiesta en el acta de recibo final de obra, el contratista ejecuto los items contemplados en el contrato en un 100% y el municipio procede al recibo de la obra y obligaciones contractuales a través de la supervisión técnica que fue ejercida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura.

Que, el Acta de Inicio se suscribió el primer (1) día del mes diciembre del 2015, entre **WILFREDO GOMEZ GRANADOS**, en nombre y representación del Municipio de Saravena, en su calidad de Alcalde Encargado, Según Resolución N° 2321 del 01/12/2015, como contratante; la doctora **LEILIN CANDELA TIRADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura, Supervisor del contrato, según Resolución N° 2327 del 01/12/2015; el Señor **JAIME ALONSO BASTOS CONTRERAS**, R/L **UNIÓN TEMPORAL INTER VIAS SARAVERENA 2015**, como Interventor; el Señor **EDGAR MARIN RUEDA** R/L **CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015**, Contratista, se dio inicio al plazo del contrato de Obra No. 165 de Noviembre 27 del 2015, quedando allí consignada la fecha de terminación el día 30 de diciembre del 2015.

Se suscribieron las siguientes actas:

Acta de Suspensión No 1 de fecha 18 de diciembre del 2015, por el siguiente motivo: conseguir un nuevo proveedor de materiales, el contratista mostro la intención de cumplir con una



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
Nit. 800102799-6



programación ajustada a una ruta crítica de tiempos en varias actividades. Los materiales no disponibles en el mercado local hacen parte de dichas actividades de ruta crítica, las otras actividades por fuera de esta ya no se pueden seguir desarrollando pues cuando se reinicien las otras se afectaran o deterioraran, plazo durante 15 días.

Acta de Reinicio No 1 de fecha 19 de enero del 2016.

Acta de Prorroga de la Suspensión No. 1 de fecha 4 de enero de 2016.

Que, mediante la Resolución No.803 del 27/05/2016, expedida por el despacho del Alcalde, por el cual Resuelve que; Declarar que no existió incumplimiento y el **MUNICIPIO DE SARAVENA** se abstiene de imponer multa o sanción al **CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015**, R/L **EDGAR MARIN RUEDA**, alguna respecto del contrato de Obra Pública No. 165 de 2015.

La presente acta se incluye los valores detallados en el balance económico, reportado en el mismo.

Del Balance Económico del Contrato se concluye que el Municipio de Saravena, le adeuda al **CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015** cuyo representante Legal es el señor **EDGAR MARIN RUEDA**, la suma de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CURENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.548.995.767,48) M/CTE, por concepto del Acta de Recibo Final del Contrato.

El Contratista presenta para el trámite de pago los siguientes documentos:

1. Acta Inicio
2. Acta Recibo Final de Obra
3. Acta Reinicio
4. Acta Suspensión
5. Ampliación de Póliza
6. Aprobación de Pólizas
7. Bitácora de Obra
8. Certificación de Satisfacción del Supervisor
9. Certificado a Satisfacción del Interventor
10. Comunicación de Cancelación de la Cuenta de Ahorros
11. Factura Final
12. Informe Final de Ejecución del Contratista
13. Informe Final de Interventoría Externa
14. Informe Final del Supervisor de la Interventoría
15. Informe Veeduría Final Original
16. Informe y Soportes del Item de Imprevistos
17. Memorias de Cálculo
18. Orden de Pago Anticipo
19. Otro Si Modificatorio
20. Pago de Parafiscales (ICBF, SENA y COMFIAR)
21. Pago Seguridad Social de los Integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal
22. Pago Seguridad Social Personal Empleado





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERENA
Nit. 800102799-6



23. Paz y salvo Pago de Aportes Parafiscales
24. Paz y Salvo Trabajadores
25. Registro Fotográfico
26. Soporte de Instalación Valla Informativa
27. Soportes del Plan de inversión del Anticipo

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma definitiva el contrato de Obra No. 165 del noviembre 27 del 2015, suscrito entre el MUNICIPIO DE SARAVERENA y el **CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015** cuyo representante Legal es el señor **EDGAR MARIN RUEDA**, una vez el MUNICIPIO DE SARAVERENA cancele al Contratista la suma establecida en el Acta de Recibo Final de Actividades por valor de **DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CURENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.548.995.767,48) M/CTE.** Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial ó judicial en contra del MUNICIPIO DE SARAVERENA, respecto de lo aquí pactado.

SEGUNDO: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El Contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.





EDGAR MARIN RUEDA

R/L CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015
Contratista


FRANCY LIZBETH MALDONADO MELO
Supervisor


JAIME ALONSO BASTOS CONTRERAS
Interventor


YECID LOZANO FERNANDEZ.
Alcalde Municipal
Contratante

Proyecto y Digno	ELVIA ALICIA PATIÑO RODRIGUEZ Secretaria Grado 03	
Reviso	HANS MANUEL CORTES MANTILLA Lider de Programa	
Visto Bueno	LEYDI LILIANA RUIZ HOLGUIN Asesora Juridica	





ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

"REHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATO DE OBRA No. 185 de 2015

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SARARE 2015
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. ó NIT : 900912386-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2015
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. ó NIT : 900914418-0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL : \$ 5.699.093.479,73
PLAZO INICIAL : UN (1) MES
FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN : 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 : 18 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1 : QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1 : 04 DE ENERO DE 2016
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1 : QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES
FECHA DE REINICIO : 19 DE ENERO DE 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN : 08 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES ACTUALIZADAS						CORTE DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 23 DE MARZO DE 2016				CANTIDADES FINALES EJECUTADAS				PORCENTAJE	
ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR						
1	PAVIMENTO																						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION	M2	12.889,00	4.881,36	62.900.039,24	8.449,00	31.480.019,82			15.737.599,12	6.804,40	32.246.348,53	(+)	15.279,40	79.466.937,57	18,22%	-36,22%						
1.2	EXCAVACION MECANICA	M3	3.409,00	11.857,44	40.422.012,96	3.311,00	39.259.983,84																
1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRESANTE CON MAQUINARIA Y CONFORMACION	M3	4.432,00	25.430,65	112.709.827,20	3.874,00	98.531.928,33			2.924.547,75	458,11	11.595.264,00	(+)	3.419,70	40.546.987,57	100,31%	-0,31%						
1.4	COMPACTACION DE SUBBASE	M2	12.127,00	1.372,18	16.640.426,85	5.759,50	7.903.070,71			7.066.727,00	882,57	1.211.044,90	(+)	11.765,87	16.144.891,50	97,02%	2,69%						
1.5	BASE COMPACTADA	M3	1.727,00	107.269,90	174.951.390,30	863,50	87.445.805,15			34.451.426,00	351,86	38.645.164,15	(+)	1.565,35	166.522.285,30	90,84%	9,85%						
1.6	PLACA EN CONCRETO M240 18cm2 F-0.18	M2	11.600,18	230.215,86	2.671.077.102,02	-	-			803.592.253,40	6.877,82	1.593.810.932,33	(+)	11.565,50	2.963.942.668,37	98,74%	0,26%						
1.7	ACERO PARA PASAJUNTAS	KG	7.293,72	6.656,61	48.651.449,49	-	-			10.893.400,50	5.375,30	36.781.273,73	(+)	8.813,26	57.348.925,87	116,12%	-18,12%						
1.8	CORTE PARA DILATACIONES	ML	4.535,00	14.119,82	64.005.566,70	-	-			-	-	-	-	5.181,38	73.269.184,60	114,47%	-14,47%						
1.9	SELLO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	ML	4.555,00	4.019,18	18.186.166,50	-	-			-	-	-	-	5.148,18	20.643.128,47	113,52%	-13,52%						
2	SARDINEL PERMETRAL Y SEPARADORES				2.227.943.126,12										3.227.943.126,12	100,42%	-0,42%						
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	3.131,27	3.694,75	11.569.259,83	-	-			6.354.970,00	1.408,25	5.203.131,09	(+)	3.128,25	11.558.101,69	98,80%	0,10%						
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	77,00	30.888,00	2.378.976,00	-	-			1.308.106,80	181,39	4.885.014,32	(+)	203,74	6.283.121,42	264,60%	-164,80%						
2.3	SARDINEL PREFABRICADO 60x45x15 CMS	ML	2.580,47	117.151,12	302.304.860,63	-	-			165.183.079,20	1.077,08	126.181.128,30	(+)	2.487,08	291.364.307,59	96,38%	3,62%						
2.4	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA 60x45x15 CMS	ML	368,40	100.801,18	37.135.154,71	-	-			20.361.832,35	246,41	24.836.416,76	(+)	448,41	45.200.357,12	121,72%	-21,72%						
2.5	SARDINEL PREFABRICADO DE TRANSICION 60x45x15 CMS	ML	182,40	118.881,28	21.683.945,47	-	-			10.890.315,20	102,76	12.216.240,33	(+)	192,76	22.915.555,53	105,88%	-5,88%						
2.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL BELICONDADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	218,53	20.967,86	4.603.030,40	-	-			-	-	-	-	309,22	6.483.570,57	140,86%	-40,86%						
3	ALCANTARILLADO RED PRINCIPAL				395.814.113,66										395.814.113,66	101,09%	-1,09%						

16
ALB



CONTRATO DE OBRA No. 165 de 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

"REHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 10A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SARARE 2015
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. 6 NIT : 900912336-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2015
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. 6 NIT : 900914415-0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL : \$ 5.088.093.475,73
PLAZO INICIAL : UN (1) MES
FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION : 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE SUSPENSION No. 1 : 18 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : 04 DE ENERO DE 2016
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES
FECHA DE REINICIO : 18 DE ENERO DE 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION : 08 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES ACTUALIZADAS										CORTE DE OBRA AL 18 DE ENERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 26 DE MARZO DE 2016				CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		PORCENTAJE	
ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR				
3.2	EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO	M3	731,00	48.332,00	35.055.692,00	690,00	31.909.000,00		-		-		-		-		28.689.701,04	919,22	28.689.701,04	84,71%	15,29%				
3.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETOS	M3	6,00	225.668,00	1.554.008,00	6,20	1.399.129,20		-		-		-		-		-		-	0,00%	100,00%				
3.4	ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATAQUE DE TUBERIA	M3	185,00	50.268,80	9.299.691,00	170,00	8.545.682,00		-		-		-		-		11.118.990,89	221,15	11.118.990,89	115,54%	-19,54%				
3.5	TUBERIA PVC 6"	ML	337,00	77.804,76	26.169.633,96	321,00	24.927.199,70		-		-		-		-		27.327.253,10	357,85	27.327.253,10	104,40%	-4,40%				
3.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	517,00	20.967,60	10.840.280,22	467,00	9.791.897,22		-		-		-		-		8.114.694,10	387,01	8.114.694,10	74,06%	25,94%				
3.7	BASE COMPACTADA GRANULAR	M3	1,50	101.268,90	151.903,35	1,30	131.649,57		-		-		-		-		155.964,11	1,54	155.964,11	102,67%	-2,67%				
3.8	PLACA EN CONCRETO MR-40 kg/cm2 E-40,18	M2	10,00	230.255,56	2.302.556,00	-	-		-		-		-		-		-		-	0,00%	100,00%				
3.9	CORTE PARA DILATACIONES	ML	22,00	14.113,82	310.499,84	-	-		-		-		-		-		-		-	0,00%	100,00%				
3.10	SELLO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	ML	22,00	4.030,18	89.223,46	-	-		-		-		-		-		-		-	0,00%	100,00%				
3.11	RETIRO MATERIAL SOBREPANTE CON MAQUINA	M3	195,00	25.430,85	4.704.707,25	170,00	4.323.244,50		-		-		-		-		7.976.810,69	301,87	7.976.810,69	163,17%	-63,17%				
3.12	ACERO PARA PASAJUNTAS	KG	25,00	6.656,51	166.412,75	-	-		-		-		-		-		1.403.854,81	211,20	1.403.854,81	644,80%	-744,80%				
3.13	EMBOLLADO DE TUBERIA DENTRO DE POZO DE INSPECCION	UN	5,00	47.512,53	380.100,24	-	-		-		-		-		-		-		-	0,00%	100,00%				



CONTRATO DE OBRA No. 165 de 2016

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SARAVE 2016
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. 6 NIT : 900812935-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2016
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. 6 NIT : 900614415-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

"REHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL : \$ 4.098.093.479,73

PLAZO INICIAL : UN (1) MES

FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACION : 30 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE SUSPENSION No. 1 : 16 DE DICIEMBRE DE 2016

PLAZO DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS

FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : 04 DE ENERO DE 2016

PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES

FECHA DE RENICIO : 19 DE ENERO DE 2016

NUEVA FECHA DE TERMINACION : 08 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES ACTUALIZADAS										CANTIDADES FINALES EJECUTADAS				PORCENTAJE	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CORTE DE OBRA AL 18 DE ENERO DE 2016		CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016		CORTE DE OBRA AL 28 DE MARZO DE 2016		CANTIDAD	VR TOTAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR
3.14	PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.20 M	UN	4,00	1.215.556,78	4.862.225,12	3,00	3.546.870,34	-	-	1,00	1.215.556,78	(+)	4.862.225,12	100,00%	0,00%
3.15	ANILLO EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO	ML	5,70	1.132.014,20	6.452.400,94	2,90	3.282.841,18	-	-	2,80	2.569.659,69	(-)	5.590.506,06	86,32%	13,68%
3.16	TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI INC. ACOTADA	UN	4,00	1.105.225,46	4.420.901,92	-	-	-	-	12,00	13.262.705,76	(+)	13.262.705,76	300,00%	200,00%
3.17	CARUELA EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO	UN	4,00	228.049,80	912.199,20	-	-	-	-	4,00	912.199,20	(-)	912.199,20	100,00%	0,00%
3.18	ESCALERA PARA POZO	UN	4,00	161.356,35	645.425,40	-	-	-	-	4,00	645.425,40	(-)	645.425,40	100,00%	0,00%
3.19	CAMARA DE INTERCONEXION DE RED DE ORES A PVC	UN	6,00	317.902,37	1.907.414,22	6,00	1.907.414,22	-	-	-	-	(-)	1.271.006,48	66,67%	33,33%
4	ACOMETIDAS				110.913,274,41								114.611.778,01	103,24%	-3,84%
4.1	TUBERIA PVC 8" PARA DOMICILIARIAS	ML	381,00	57.633,12	21.868.218,72	392,00	20.263.189,44	-	-	-	-	(-)	21.243.998,03	96,75%	3,25%
4.2	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO	M3	260,00	45.332,00	12.046.320,00	206,00	9.837.058,00	-	-	-	-	(-)	9.744.363,20	80,81%	19,19%
4.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	349,80	20.987,86	7.334.487,47	258,60	5.447.398,07	-	-	-	-	(-)	2.550.545,18	34,77%	65,23%
4.4	ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATRIQUE DE TUBERIA	M3	123,00	50.288,50	6.185.037,00	87,00	4.373.388,20	-	-	-	-	(-)	4.074.270,03	65,80%	34,11%
4.5	CAMA CONCRETO 3000 PSI E=0.20 A 0.70 E=0.10 M.	UN	46,00	317.902,37	15.208.313,76	38,00	12.386.182,43	-	-	-	-	(-)	12.398.192,43	81,25%	18,75%
4.6	ACOMETIDA DOMICILIARIA PVC 6" RED DE 8" (NO INCLUYE TUBERIA DE 6")	UN	40,00	301.602,56	14.466.502,08	41,00	12.373.904,96	-	-	-	-	(-)	12.373.904,96	85,42%	14,58%
4.7	RETIRO MATERIAL SOBREPORTE CON MAQUINA	M3	127,20	25.430,85	3.224.864,12	114,00	2.899.116,90	-	-	-	-	(-)	2.924.847,75	90,41%	9,59%
5	REHABILITACION DE VIAS TERCARIAS				40.802.704,75								46.299.342,66	81,11%	18,89%
5.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA REHABILITACION	M2	131.757,07	557,18	73.417.876,06	-	-	-	-	-	-	(-)	73.427.886,59	100,01%	-0,01%



CONTRATO DE OBRA No. 165 de 2015

CONTRATISTA : CONSORCIO VAS SARAVE 2015
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. 6 NIT : 900912936-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2015
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. 6 NIT : 900914416-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

"REHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL : \$ 6.098.093.475,73

PLAZO INICIAL : UN (1) MES

FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION : 30 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE SUSPENSION No. 1 : 18 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS

FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : 04 DE ENERO DE 2016

PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES

FECHA DE REINICIO : 19 DE ENERO DE 2016

NUEVA FECHA DE TERMINACION : 08 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES ACTUALIZADAS										CANTIDADES FINALES EJECUTADAS				PORCENTAJE	
ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CORTE DE OBRA AL 18 DE ENERO DE 2016		CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016		CORTE DE OBRA AL 29 DE MARZO DE 2016		VR. TOTAL		EJECUTADO	POR EJECUTAR
5.2	EXCAVACION MECANICA	M3	-	11.857,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.3	RETIRO MATERIAL SOBRAANTE CON MAQUINA	M3	-	24.430,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.4	CONFORMACION, ADECUACION Y COMPACTACION DE LA BANCA Y/O SOBRESANANTE INCL. RECT. CUNETAS EN TIERRA	M2	131.787,07	8.368,33	843.080.106,99	131.787,07	-	-	-	-	-	-	-	100,01%	-0,01%
5.5	CONCRETO 2000 PSI PARA CIMENTACION DE TUBERIA	M3	1,50	500.568,09	860.852,12	1,44	-	-	-	-	-	-	-	96,00%	4,00%
5.6	CONCRETO CICLORED PARA ALETAS Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	7,00	516.627,38	3.616.391,56	7,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%
5.7	CONCRETO 2000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ENTRADA/ALCALIA PLACA SUPERIOR Y GUARDARUEDA	M3	2,30	706.801,39	1.625.843,20	2,30	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%
5.8	TUBERIA DE CONCRETO D=36" (900 MM) L=100 M	M5	6,00	566.452,10	3.398.832,60	6,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%
5.9	ACERO DE REFUERZO PARA PLACA SUPERIOR Y GUARDARUEDA	ML	77,28	6.655,51	514.415,09	77,28	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%
5.10	CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO	KG	-	984.573,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
6	ITEMS NO BREVISTOS				925.591.827,73									100,01%	-0,01%
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	2.979,00	3.736,00	11.129.544,00		1.220,07	4.558.181,52	1.205,79			4.508.587,44		81,47%	18,53%
6.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	1.290,00	46.847,00	60.432.830,00		662,00	31.012.714,00	200,36			8.387.870,33		68,65%	31,35%
6.3	ARENA PARA CAMA DE TUBERIA	M3	576,00	40.222,00	23.167.832,00		356,40	17.542.720,80	122,27			6.018.373,94		62,67%	37,33%
6.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	374,00	20.445,00	7.666.438,00		68,10	1.382.304,50	7,26			146.430,70		20,15%	79,85%
6.5	BASE COMPACTADA GRANULAR	M3	748,75	96.712,00	72.413.110,00		219,80	21.237.955,20	61,41			6.803.063,92		37,50%	62,50%

46
182



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATO DE ÓBRA No. 183 de 2015

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SARARE 2015
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. ó NIT : 900812938-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2015
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. 6 NIT : 900914415-0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL :	3.5.008.093.479.73
PLAZO INICIAL :	01 (1) MES
FECHA DE INICIO :	01 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN :	30 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 :	18 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1 :	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1 :	04 DE ENERO DE 2016
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1 :	QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL :	D06 (2) MESES
FECHA DE RENICIO :	19 DE ENERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN :	08 DE ABRIL DE 2018

CONDICIONES ACTUALIZADAS										CORTE DE OBRA AL 18 DE ENERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016				CANTIDADES FINALES EJECUTADAS				PORCENTAJE	
ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR								
6.5	TUBERIA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PT + UNO 1/2"	ML	1,954.00	25,914.84	42,882,814.38	-	-	1,096.00	28,402,445.32	1,096.00	4,146,340.36	(-)	1,256.00	32,548,787.71	75.04%	24.00%							
6.7	COLLARIN DE DERIVACION 8x12"	UNID	163.00	78,730.00	12,832,880.29	-	-	50.00	4,723,799.74	-	-	(-)	50.00	4,723,799.74	30.61%	69.39%							
6.8	UNION DE REPARACION 6"	UNID	16.00	488,512.53	4,883,123.34	-	-	-	-	4.00	1,953,250.14	(-)	4.00	1,953,250.14	40.00%	60.00%							
6.9	UNION DE REPARACION 8"	UNID	4.00	349,563.42	1,398,273.68	-	-	-	-	3.00	1,048,705.26	(-)	3.00	1,048,705.26	75.00%	25.00%							
6.10	UNION DE REPARACION 4"	UNID	4.00	182,803.04	851,212.17	-	-	-	-	4.00	851,212.17	(+)	8.00	1,702,424.33	200.00%	-100.00%							
6.11	UNION DE REPARACION 3"	UNID	10.00	102,203.80	1,022,037.88	-	-	-	-	8.00	817,630.39	(-)	8.00	817,630.39	80.00%	20.00%							
6.12	UNION DE REPARACION 2"	UNID	6.00	84,504.38	507,027.56	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	0.00%	100.00%							
6.13	UNION SIMPLE 6"	UNID	2.00	320,962.24	641,924.48	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	0.00%	100.00%							
6.14	UNION SIMPLE 6"	UNID	2.00	187,886.28	375,772.57	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	0.00%	100.00%							
6.15	UNION SIMPLE 4"	UNID	4.00	105,473.04	421,892.17	-	-	-	-	3.00	316,419.12	(-)	3.00	316,419.12	75.00%	25.00%							
6.16	UNION SIMPLE 3"	UNID	5.00	70,795.86	353,979.33	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	0.00%	100.00%							
6.17	UNION SIMPLE 2"	UNID	5.00	55,331.41	276,657.05	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	0.00%	100.00%							
6.18	RETIRO MATERIAL BOBRERON CON MAQUINA	M3	182.00	25,427.00	4,116,174.00	-	-	712.50	18,124,393.60	-	-	(+)	1,022.14	26,015,980.78	631.57%	-531.57%							
6.19	REUBRICACION HIDRANTE	UNID	3.00	2,056,340.41	6,169,021.23	-	-	3.00	6,169,021.23	-	-	(+)	3.00	6,169,021.23	100.00%	0.00%							
6.20	REUBRICACION VALVULA DE CORTE	UNID	3.00	2,707,390.39	8,122,076.18	-	-	-	-	4.00	10,829,437.57	(+)	4.00	10,829,437.57	133.33%	-33.33%							
6.21	DEMARCACION DE VAS CON PINTURA IMPRIMANTE PARA CONCRETO (PARES, SENDERO PEATONAL, FLECHAS, CEBRAS Y ZONAS ESCOLARES)	M2	105.60	75,300.00	7,951,680.26	-	-	-	-	-	-	(-)	209.30	15,780,290.52	199.20%	-98.20%							
6.22	DEMARCACION DE VAS CON PINTURA IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BLANCA (PARES, SENDERO PEATONAL, FLECHAS, CEBRAS Y ZONAS ESCOLARES)	M2	105.60	75,300.00	7,951,680.26	-	-	-	-	-	-	(-)	209.30	15,780,290.52	199.20%	-98.20%							
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL TIPO R.I.P.	UNID	12.00	421,112.17	5,053,346.05	-	-	-	-	-	-	(-)	31.00	13,054,477.46	258.33%	-158.33%							
6.24	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ALTA RESISTENCIA PORTATIL TIPO RESALTO	ML	79.20	396,600.00	31,648,319.70	-	-	-	-	-	-	(-)	79.20	31,648,319.70	100.00%	0.00%							
6.25	DEMOLICION DE CONCRETOS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	51.60	138,867.00	7,217,137.20	-	-	-	-	-	-	(+)	147.08	20,571,839.36	285.04%	-185.04%							

506



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 08 DE ABRIL DE 2016

PREHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

CONTRATO DE OBRA No. 165 de 2015

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SARARE 2015
REPRESENTANTE : EDGAR MARIN RUEDA
C.C. ó NIT : 900912938-7

INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVERENA 2016
REPRESENTANTE : JAIME BASTOS CONTRERAS
C.C. ó NIT : 900914416-0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL :	\$ 5.000.093.479,73
PLAZO INICIAL :	UN (1) MES

FECHA DE INICIO :	01 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN :	30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 :	18 DE DICIEMBRE DE 2016

PLAZO DE SUSPENSION No. 1 : CINQUE (5) DIAS

PROG. DE SUSPENSION No. 1 : 04 DE ENERO DE 2010

PRROGA DE SUSPENSION No. 1 : QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES

FECHA DE REINICIO : 19 DE ENERO DE 2018


FECHA DE TERMINACIÓN : 03 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES ACTUALIZADAS										CORTE DE OBRA AL 18 DE ENERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 23 DE FEBRERO DE 2016				CORTE DE OBRA AL 20 DE MARZO DE 2016				CANTIDADES REALES EJECUTADAS		PORCENTAJE	
ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR								
6.26	CONCRETO ARMADO CMS	M2	119.46	133.747,04	15.978.427,45										48.816.331,97	305,49%	205,49%								
															354.346.135,87	89,17%	1,05%								
SUBTOTAL PROYECTO																									
7	CONTROL AMBIENTAL				8.647.818.638,29		1.277.448.481,25		1.241.748.747,24		1.972.995.112,34		5.047.546.334,38			100,00%	0,00%								
7.1	CONTROL AMBIENTAL (1% OBRA FISICA)	%	1	5.047.617.306,66	50.476.173,07									1	50.476.173,07										
						50.476.173,07									50.476.173,07										
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO :						877,37																			
TOTAL DEL CONTRATO :						5.048.493.803,36																			
VALOR TOTAL DEL PROYECTO :						5.048.493.803,36									5.048.042.807,34	99,99%	0,01%								
															5.048.093.479,73										

VALOR TOTAL DEL PROYECTO :	5.098.093.479,73
VALOR TOTAL EJECUTADO :	5.098.042.597,34
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO :	50.972,39
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) :	2.549.046.739,86
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :	2.548.995.767,48

JAI ME ALONSO BASTOS CONTRERAS
R. / L. UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA 2015
INTERVENTORIA

EDGART ARANZ-ROEDA
R. / L. CONSORCIO VIAS SARARE 2015
CONTRATISTA


YECID LOZANO FERNANDEZ
ALCALDE DEL MUNICIPIO
Contratante

2

Francis Joseph G. Velasco Eche-
 FRANCIS J. VELASCO MALDONADO MELO
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA



CERTIFICACIÓN

El suscrito ingeniero **CESAR ALIRIO TORRALBA PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.713.210 de Bogotá D.c, en calidad de Secretario de Planeación municipal de Saravena – Arauca, se permite certificar que:

El CONSORCIO VÍAS SARARE 2015, integrado por PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S, Nit. 900827849-0, con un porcentaje de participación del 93%, FUNDACIÓN PRESENTE FUTURO con Nit. 900490722-5, con un porcentaje de participación del 5%, JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 17.528.507 de Saravena, con un porcentaje de participación del 1% y MAKO INGIN S.A.S, con Nit. 900638752-4, con un porcentaje de participación del 1%.

Ejecutó el contrato de obra pública No 165 de 2015, con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.098.042.507,34
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE ABRIL DE 2016

El alcance del contrato ejecutado se resume a continuación:

1. Pavimento en concreto hidráulico de vías urbanas en un área total de 11.569,50 m²; equivalentes a una longitud total de 1.70 Km de vía intervenida.
2. Mejoramiento de vías terciarias con área total intervenida de 131.785,04 m², equivalentes a una longitud total de 12.47 Km de vía intervenida.

La anterior certificación, se expide a solicitud del contratista, a los 02 días del mes de Marzo de 2021

Atentamente,

CESAR ALIRIO TORRALBA PEÑA

Nombre	ELVIA ALICIA PATINO RODRIGUEZ	Digito	Firma
Cargo	Secretaria grado 3		



Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Código Postal - 815010 - Teléfono (+57 8) 892053
planeacion@saravena-arauca.gov.co – alcaldia@saravena-arauca.gov.co
www.saravena-arauca.gov.co /AlcaldiaSaravena @Alcsaravena