SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN4-0-070-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL Y CONSORCIO
BUENAVISTA

FIDUCIARIA.  POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA'Y OLA INVERNAL
CONTRATISTA CONSORCIO BUENAVISTA
NIT 901.778.284-2

EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS

OBJETO EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y
VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 6 - BUENAVISTA,
QUINDIO

DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $598.954.500

TIPO DE CONTRATO OBRA
LUGAR DE EJECUCION | MUNICIPIO DE BUENAVISTA - QUINDIO

DOMICILIO ,
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVG | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE

AGRARIA Y OLA INVERNAL

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A,,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL, constituido en
virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracién y pagos No. 3.1-
113042 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y FINDETER el dia 30 de marzo de
2023 y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, RAMIRO POLANIA FERNANDEZ, mayor de edad,
identificado(a) con cédula de ciudadania numero 12.105.775, quien ostenta la calidad
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representante del CONSORCIO BUENAVISTA, integrado por (i) ALBERTO EHERRERZ
ROZO, identificado con cédula de ciudadania 17.177.340, con porcentaje de participacion
del 50%, y por (ii) RAELJA INGENIERIA SAS, sociedad identificada con Nit. 813.003.916-
4, representada legalmente por RAMIRO POLANIA FERNANDEZ, identificado con cédula
de ciudadania numero 12.105.775, con porcentaje de participacion del 50%, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo
objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL, asi
como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion privada, y
especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL se suscribié el Contrato Interadministrativo
Electrénico No. CO1.PCCNTR.4762508 de 2023, el cual tiene como objeto “Brindar
asistencia técnica y administracion de recursos para llevar a cabo estudios y disefios, obras
de mejoramiento y construccion, en sedes educativas que sean definidas por el Ministerio
de Educacion, necesarias para la implementacion de su politica, en el marco del
cumplimiento de los acuerdos de cumbre agraria y ola invernal’, por un plazo inicial de
ejecucidon 16 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién, y por
un valor inicial correspondiente a la suma de $34.095.657.468.

SEGUNDA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo Electronico No. CO1.PCCNTR.4762508 de 2023, los recursos
correspondientes al contrato y aquellos que se llegaren a transferir por las Entidades
Territoriales en calidad de aportes a los proyectos, seran administrados a través de un
vehiculo fiduciario dispuesto por Findeter, para recaudar y administrar los recursos para la
ejecucion de los proyectos priorizados por el MEN.

TERCERA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-113042 del 30 de marzo de 2023,
constitutivo del Patrimonio Auténomo FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA
INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los
recursos transferidos por Findeter o el Ministerio de Educacion Nacional — MEN o
Entidades Territoriales en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ELECTRONICO No CO1.PCCNTR.4762508 DE 2023, a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan del
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo
Electrénico No. CO1.PCCNTR.4762508 de 2023, se requiere contratar la EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO
6 - BUENAVISTA, QUINDIO.
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QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelantoé la
Convocatoria No. PAF-ATMEN4-O-070-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS
POR FINDETER GRUPO 6 - BUENAVISTA, QUINDIO".

SEXTA: Que en sesion del 24 de noviembre de 2023, el Comité Fiduciario No. 10 adopté
la siguiente decisiéon: “Los miembros del Comité Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria
PAF-ATMEN4-0-070-2023 que tiene por objeto “CONTRATAR LA “EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO
6 - BUENAVISTA, QUINDIO”, al Proponente CONSORCIO BUENAVISTA, representado
por RAMIRO POLANIA FERNANDELZ, identificado con cédula de ciudadania 12.105.775;
conformado por: i) RAELJA INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 813.003.916-4 y
representada legalmente por RAMIRO POLANIA FERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadania 12.105.775, con un porcentaje de participacion del 50%, y ij) ALBERTO
HERRERA ROZO, identificado con cédula de ciudadania 17.177.340, con un porcentaje
de participacion del 50%, por el valor de su oferta econémica la cual ascienda a la suma
de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($598.954.500,00) M/CTE., Incluido AlIU, IVA sobre
utilidad, todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en
que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios”.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0-070-2023.

OCTAVA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. EI CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,
renunciara a su ejecucion sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacion que EL CONSTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y, que sirvid para la elaboracion de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verificd, evalud y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,
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Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a realizar la EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL
MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 6 - BUENAVISTA, QUINDIO.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la convocatoria No. PAF-ATMEN4-0O-070-2003.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de DOS (02)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto
se encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos
de la Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0-070-2003.

Este plazo incluye la correcta ejecucion de los dos (2) componentes detallados en el
alcance del contrato.

Una vez revisado el cronograma de actividades por parte del contratista este informara su
aceptacién o ajuste para posteriormente ser avalado por la interventoria. Este sera de
obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA para la ejecucion del proyecto: en
todo caso, los ajustes propuestos al cronograma de actividades no podran exceder el plazo
total del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

EL CONTRATISTA debe entregar la totalidad de los diagnésticos aprobados por la
interventoria y con el visto bueno de FINDETER en un plazo maximo de UN (01) MES. La
ejecucion de las obras de mejoramiento debera iniciar simultdaneamente con la ejecucion
de los diagnésticos.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como
son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion, acometidas de servicios
publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dando
cumplimiento a los estudios, disefios, permisos, licencias y requerimientos minimos
contemplados en el presente documento, considerando la normatividad vigente aplicable
al proyecto.
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El incumplimiento en el plazo del proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA
segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de
inicio

» Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacion de cada una de las etapas o fases la cual en ningun
momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El unico documento que determina
la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa
siguiente por parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($598.954.500), incluido el AlU, el valor del
IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya
lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion
del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0-070-2023.

El valor del contrato se pacta por:

EJECUCION DE DIAGNOSTICOS: El método para la determinacion del valor de la FASE
| es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE, FINDETER se basé en el
modelo de analisis de costos y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos
y demas gastos que inciden en los contratos.

Precio global: Corresponde a la remuneracion de una suma fija, la cual incluye todos los
costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra como
vinculacion de personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se
reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido
previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO: Se determina que el precio del contrato
es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS sin formula de ajuste, debidamente
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informados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS el cual se afecta con el porcentaje de
descuento establecido en la propuesta econdémica.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagara el valor del
presente contrato, de la siguiente manera:

- FORMA DE PAGO PARA LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS: EL
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un unico pago por las actividades de la
ejecucion de los diagndsticos aprobados por la interventoria y recibidos por FINDETER.

- FORMA DE PAGO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO: EL
CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100 %) del valor total del contrato mediante
actas parciales de avance mensual aprobadas por la interventoria, sin sobrepasar el valor
previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por la
interventoria y recibido por FINDETER de las actas parciales.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se reintegrara al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE de los documentos
detallados en el contrato y demas que hacen parte integral del mismo.

b. Recibo a satisfaccion de las obras por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

Nota 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacioén Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
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proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo.

Nota 2: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la
respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 4: El Contratista de las obras debe tener en cuenta al momento de la facturacion, que
todas las facturas deben ser emitidas a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL con NIT 830.053.691-8, de
conformidad con el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ATMEN4-0-070-2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentaciéon de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto,
previo concepto favorable de la Interventoria, EL CONTRATANTE pagard a EL
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CONTRATISTA DE OBRA los valores correspondientes a las obras ejecutadas. Por ningun
motivo se pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado en el contrato. En caso
de incumplimiento en la ejecucion, EL CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con EL CONTRATISTA. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se
considerara como argumento para la no continuacion del contrato, los mayores costos.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripciéon del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes
y reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-10, o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. y demas normas que apliquen.

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y las
especificaciones técnicas de los Estudios Técnicos y Disefios que hacen parte de los
términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo
establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdémicas, ambientales,
financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo de este, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica,
juridica o administrativa necesaria.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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f. Obrar con lealtad, probidad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal
ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacién, los cuales también son
requisito para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
sblo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL, AL MEN, o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de
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pago un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el “PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMAS”, previo al
inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes, para cumplir la ejecucion del objeto
contractual en el plazo establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

w. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y el MEN,
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento del proyecto a los cuales podra asistir Interventoria, FINDETER, ETC o MEN
y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento
son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto; en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros, en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de estos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y ETC o MEN en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.
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cc. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y ETC o MEN en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y ETC o MEN, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes
ningun funcionario o contratista, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las
normas y disposiciones vigentes.

ff. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y ETC o MEN se mantengan indemnes de
cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucidon del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ji- Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucion del
contrato, para la cual debera gestionar los respectivos permisos que se requieran.

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la
programacion avalada para el proyecto.

Il. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato.

mm. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del
contrato.

nn. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara
de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de
la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

00. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, CONTRATO y demas anexos al
presente proceso correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:
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a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o0 medidas que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacién de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
de este. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al
momento de la presentaciéon de su propuesta econémica.

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades
asumidas.

f. Radicar las facturas correspondientes a las actas de pago parciales mensuales. Para
adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

g. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

h. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL: Sumado a las obligaciones generales, el
CONTRATISTA debe:

a. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato
con el que se adelantara el proyecto, el cual se encuentra relacionado en el contenido del
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato.
El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
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su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito a la INTERVENTORIA la sustitucién de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro.
La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de INTERVENTORIA.

b. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafas al proyecto.

c. El personal calificado del proyecto vinculado por el Contratista de obra debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicion
sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad
de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato,
la Interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al director del
Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

f. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

h. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
MEN e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

j- Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
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k. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

|. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o conflicto de intereses o por haber suministrado informacion falsa.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

o. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion del proyecto (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser revisados, ajustados,
optimizados o elaborados hasta el nivel de subtitulos, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y que contenga la
programacion. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto
contractual, y seran, como minimo:

» Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos). Indicando
duracion responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo
a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

* La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

 Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del proyecto. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo
o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA
o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de
suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a
utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas, lo anterior teniendo en cuenta las restricciones en cuanto a horarios que se
pueden presentar dentro del SEDE EDUCATIVA.

d. Flujo de inversién del proyecto: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion
del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo
de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo
de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
semana.

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa
de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta
ejecucion del proyecto.

f. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE: EIl contratista
debera presentar las pdlizas conforme a lo definido en los términos de referencia y el
contrato, las cuales deberan ser enviadas a la Fiduciaria para su aprobacion.

g. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada para cada proyecto: El
interventor verificara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U, los Andlisis de
precios unitarios, lista de precios de insumos y los formatos discriminados de oferta
economica, validando la consistencia de la propuesta econdémica presentada para
convocatoria.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato, y
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL,
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal
de que no sea posible efectuar dicho descuento, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL, podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda
iniciar EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA
INVERNAL, para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.
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Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de
inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, incluidos los referentes a la logistica que
debe adelantar la SEDE EDUCATIVA frente a sus procesos educativos, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0-070-2023.
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CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervisién.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE
AGRARIAY OLA INVERNAL y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden
de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo
aplicable, y a los Manuales de Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en el
Municipio de Buenavista, Departamento de Quindio.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacién oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones senaladas en el presente contrato, en el estudio previo,
los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATMEN4-O-
070-2023. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccién de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
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definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0-070-2023.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA.
El Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATMEN4-O-070-2023, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA
debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de
acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervisién del contrato, se
entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehusa a
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion y la
responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los danos fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacion contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable,
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.
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Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, el Ministerio de Educacion Nacional - MEN y FINDETER, segin
corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion
por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el MEN,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:
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a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razdn, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

1. Mantener indemne al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL
CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de
cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidon, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del
contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONA, EL CONTRATANTE, o FINDETER, estos podran requerir al contratista o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con
EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE y de FINDETER.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicarda lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compafnia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
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Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) ahos mas

Vigente por tres (3) afios
contados a partir de la
Estabilidad y Calidad de las 30% del valor del contrato | SUSCriPcion dgl acta de
Obras entrega y recibo a
satisfaccion final del

contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgentfe, por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL como ASEGURADOS y
BENEFICIARIOS.

« PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL,
identificado con NIT 830.053.691- 8.

« MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-7.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No serd valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
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obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion. En caso
de presentarse alguna observaciéon por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA, previamente a la
celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que puedan
afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos
previsibles a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato.
En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los
establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos
deberan ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean
incluidos al contrato mediante la modificaciéon contractual correspondiente.
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b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera
poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a
través de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida
detecciodn y correccidn de las deficiencias en la gestidn de los riesgos identificados
y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar
los roles y responsabilidades frente a la gestidon de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los
gue se podria ver expuesta la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cdédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
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(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cdédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.
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3. EICONTRATISTAy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTAy a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisiéon. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instrura a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en
mora.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

nnnnn Revisado Gerencia Jundica

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 iQpopular suwantenenl J

fiduciaria

popular



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
I'.a popular

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucion del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

1. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

2. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

3. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe de revisién de estudios y disefos.
Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible
la ejecucion total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucion técnica viable econédmicamente.

4. Imposibilidad en la obtenciéon de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

5. Imposibilidad de llevar a cabo el proyecto como consecuencia de la revisién de los
estudios y disefios.

6. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion, trazado o modificacion de los proyectos, se advierta que la ejecucion de los
proyectos requiere de la reubicacién de poblacion. Una vez suscito el contrato.

7. En el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se
constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad
de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en
segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el contrato se terminara en
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para el CONTRATO. Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente
descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del
articulo 1536 del Cdédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre y balance
financiero.
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PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia
por causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras
ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada
por la interventoria. En ningun caso habra lugar al reconocimiento de pagos por
compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accion u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitro enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién
resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
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d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disoluciéon de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o0 su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.
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15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTAy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.
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11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningun momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefalados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciéon con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del
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presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de soluciodn las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En
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caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a la terminacion.

Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a
las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Calle 4 No. 5 — 98, Neiva - Huila.
Correo electronico:  feudos@hotmail.com

Tel: 3114622803
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATMEN4-0O-070-2023.

2. Estudios previos y Anexos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-113042 del 30 de marzo de 2023.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:
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¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacién legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcién del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los veinte (20) de diciembre de 2023

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

Y ﬁf—fwﬁ =T Adhiana fohipuns Loon
RAMIRO POLANIA FERNANDEZ ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO BUENAVISTA FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo FINDETER MEN CUMBRE
AGRARIA'Y OLA INVERNAL
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