

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022

OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 17 DE MARZO DE 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 íbidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica del proponente que resultó habilitado como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 02 de marzo de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron cinco (05) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE	INTEGRANTE	NIT/C.C.
1	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S	901013669-1
		TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S	900218054-1
2	CONSORCIO INTERPALENQUE DEPORTIVO	ROCCIA S.A.S	900388860-8
		PROMOTOCA CONCAPITAL S.A.S.	900633869-4
3	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S)	900224274-8
		MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.	900598357-5
4	CONSORCIO J-ET 025	ET PROYECTOS S.A.	900546455-6

		JET INGENIERIA S.A.S	802024876-8
5	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	78754499-0
		JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	10931493-9
		BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO	10768196-8

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 09 de marzo de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 52, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO INTERPALENQUE DEPORTIVO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO J-ET 025	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el desde el 10 de marzo de 2022 hasta las 5:00 pm del 11 de marzo de 2022, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la evaluación, el día quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 58, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado ese mismo día , con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO INTERPALENQUE DEPORTIVO	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

3	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO J-ET 025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INTERPALENQUE DEPORTIVO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO J-ET 025	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Nota: Al informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes de los proponentes cuyo resultado tuvo variación, las cuales forman parte integral del mismo.

Como resultado de la habilitación de cuatro (04) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

No.	PROPONENTE
1	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES
3	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022
4	CONSORCIO J-ET 025
5	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El día 17 de marzo de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 60, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, con las siguientes consideraciones:

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

Gestión Contractual CON

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

5.1 De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 9**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas**, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

5.2 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el **17 de marzo de 2022**, es de **TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$3,826.89)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

5.3 Se efectuaron los siguientes descuentos conforme a lo establecido en los términos de referencia, subnumeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, del numeral 3.1.1. **INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**, en el que se establece “La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista”.

PROPONENTE No. 1 - CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES: de acuerdo con la información registrada en el Certificado de Registro Único de Proponentes y la información reportada en el RUES, se encontró que al integrante CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. con Nit. 901.013.669 - 1, se le impuso multa por parte del DEPARTAMENTO DEL CASANARE mediante Resolución No. 0038 de fecha 12 de abril de 2021, con ejecutoria mediante Resolución 0055 de fecha 12 de mayo de 2021, en afectación del contrato 2125-2018; la cual se encuentra en firme y fue impuesta dentro de los tres años anteriores al cierre de la presente convocatoria. **Descuento de 10 puntos.**

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por el proponente habilitado, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	\$ 241.701.029,00	99,6287194	10,0000000	89,6287194
2	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	\$ 243.164.730,00	99,0290163	0,0000000	99,0290163
3	CONSORCIO J-ET 025	\$ 243.521.898,00	98,8837727	0,0000000	98,8837727
1	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	\$ 240.803.640,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000

Observación:
Conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponente CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información registrada en el Certificado de Registro Único de Proponentes y la información reportada en el RUES al integrante CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. con Nit. 901.013.669 - 1, por imposición de multa por parte del DEPARTAMENTO DEL CASANARE mediante Resolución No. 0038 de fecha 12 de abril de 2021, con ejecutoria mediante Resolución 0055 de fecha 12 de mayo de 2021, en afectación del contrato 2125-2018, la cual se encuentra en firme y dentro de los tres años anteriores al cierre de la presente convocatoria.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE** con un puntaje de **100 puntos** y un valor ofertado de **\$240.803.640,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, que forma parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 18 de marzo de 2022, **a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatorias_at@findeter.gov.co**, según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 17 de marzo de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES".

Fecha de diligenciamiento: 16/03/2022

Proponentes: CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES
 CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022
 CONSORCIO J-ET 025
 CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	CONSORCIO J-ET 025	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 255.691.760,00	\$ 230.122.584,00	\$ 255.691.760,00	\$ 241.701.029,00	\$ 243.164.730,00	\$ 243.521.898,00	\$ 240.803.640,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 241.701.029,00	\$ 243.164.730,00	\$ 243.521.898,00	\$ 240.803.640,00

OBSERVACIONES:

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
17/03/2022	\$ 3.826,89

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 17/03/2022 06:48:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	17 de febrero de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 18 hasta el 24 de febrero de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	28 de febrero de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	02 de marzo de 2022 Hora: 12:30 m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	09 de marzo 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 10 hasta el 11 de marzo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	15 de marzo de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	16 de marzo de 2022 Hora: 12:30 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	17 de marzo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	17/03/2022	3826.89	MEDIA ARITMETICA (1): \$ 242.297.824,25
Presupuesto:	\$ 255.691.760,00	P. MAYOR: 243.521.898,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 242.909.861,13
Fecha evaluación:	16/03/2022	P. MENOR: 240.803.640,00	MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 242.295.326,50
			MENOR VALOR (4): \$ 240.803.640,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
89
89
89
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	\$ 241.701.029,00	99,75	99,50	99,75	99,6287194	99,6287194	-
CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	\$ 243.164.730,00	99,28	99,79	99,28	99,0290163	99,0290163	243.164.730,00
CONSORCIO J-ET 025	\$ 243.521.898,00	98,99	99,50	98,99	98,8837727	98,8837727	243.521.898,00
CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	\$ 240.803.640,00	99,38	99,13	99,38	100,0000000	100,0000000	-

I	\$ 969.191.297,00
n=	4,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 242.297.824,25
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 242.297.824,25
Vmax=	243.521.898,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 242.909.861,13
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 242.295.326,50
	\$ 242.295.326,50
MAX:	\$ 243.521.898,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 240.803.640,00

PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES	\$ 241.701.029,00	99,6287194	10,0000000	89,6287194
2	CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022	\$ 243.164.730,00	99,0290163	0,0000000	99,0290163
3	CONSORCIO J-ET 025	\$ 243.521.898,00	98,8837727	0,0000000	98,8837727
1	<u>CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE</u>	<u>\$ 240.803.640,00</u>	<u>100,0000000</u>	<u>0,0000000</u>	<u>100,0000000</u>

Observación:

Conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponente CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información registrada en el Certificado de Registro Único de Proponentes y la información reportada en el RUES al integrante CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. con Nit. 901.013.669 - 1, por imposición de multa por parte del DEPARTAMENTO DEL CASANARE mediante Resolución No. 0038 de fecha 12 de abril de 2021, con ejecutoria mediante Resolución 0055 de fecha 12 de mayo de 2021, en afectación del contrato 2125-2018, la cual se encuentra en firme y dentro de los tres años anteriores al cierre de la presente convocatoria.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE** con un puntaje de **100 puntos** y un valor ofertado de **\$240.803.640,00**

CONSORCIO INTERDEPORTES MAHATES

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.963.000,00	\$ 12.963.000,00	\$ 2.462.970,00	\$ 2.462.970,00	\$ 15.425.970,00	\$ 15.425.970,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 190.147.108,00	\$ 190.147.108,00	\$ 36.127.951,00	\$ 36.127.951,00	\$ 226.275.059,00	\$ 226.275.059,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 241.701.029,00	\$ 241.701.029,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 14.557.527,00	\$ 16.175.030,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 215.565.057,00	\$ 239.516.730,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 230.122.584,00	\$ 255.691.760,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO INTER MAHATES MCG 2022

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANTARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 13.048.764,00	\$ 13.048.764,00	\$ 2.479.265,00	\$ 2.479.265,00	\$ 15.528.029,00	\$ 15.528.029,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 191.291.345,00	\$ 191.291.345,00	\$ 36.345.356,00	\$ 36.345.356,00	\$ 227.636.701,00	\$ 227.636.701,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 243.164.730,00	\$ 243.164.730,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 14.557.527,00	\$ 16.175.030,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 215.585.057,00	\$ 239.516.730,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 230.122.584,00	\$ 255.691.760,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO J-ET 025

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERIA SANTARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 13.584.250,00	\$ 13.584.250,00	\$ 2.581.008,00	\$ 2.581.008,00	\$ 16.165.258,00	\$ 16.165.258,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 191.056.000,00	\$ 191.056.000,00	\$ 36.300.640,00	\$ 36.300.640,00	\$ 227.356.640,00	\$ 227.356.640,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 243.521.898,00	\$ 243.521.898,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 14.557.527,00	\$ 16.175.030,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 215.585.057,00	\$ 239.516.730,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 230.122.584,00	\$ 255.691.760,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANTARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.856.000,00	\$ 12.856.000,00	\$ 2.442.640,00	\$ 2.442.640,00	\$ 15.298.640,00	\$ 15.298.640,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 189.500.000,00	\$ 189.500.000,00	\$ 36.005.000,00	\$ 36.005.000,00	\$ 225.505.000,00	\$ 225.505.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 240.803.640,00	\$ 240.803.640,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 14.557.527,00	\$ 16.175.030,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 215.585.057,00	\$ 239.516.730,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 230.122.584,00	\$ 255.691.760,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: