

---

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE  
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD  
FIDUCIARIA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-  
2022**

**“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR  
LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA  
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,  
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE  
LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS  
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL  
CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES  
– NARIÑO”.**

**CONSORCIO INTERAPP.**

**CALLE 59 A BIS #05 53**

**BOGOTÁ D.C**

**ORIGINAL**

**No. Folios 220 .**

---

## **1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**  
”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO INTERAPP  
 Representante Legal: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA  
 País de Origen del Proponente: COLOMBIA  
 (En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALLE 59 A BIS NO 5-53

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono(s): 31176205917 Teléfono Móvil: 8012177

Correo Electrónico: contratacion@nogaall.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA


Firma: 

Nombre: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA

C.C.: 1.107.104.544 de Cali (Valle)

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto** "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo **\_ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ** Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. [REDACTED] y C. C. No. [REDACTED] de Bogotá D.C, abono la presente propuesta".

  
 (Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA DE IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO [REDACTED]

**MONTAÑEZ MENDEZ**

APELLIDOS

**ARLEY**

NOMBRES [REDACTED]

FIRMA



INDICE DERECHO [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1979**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION [REDACTED]

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00188774-M-0080005708-20091022    0017380646A 1    1260106683

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/02/2006

ARLEY  
MONTAÑEZ MENDEZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA  
GRANADA

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA [REDACTED], se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL [REDACTED], otorgado(a) mediante Resolución Nacional 72.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

\_\_\_\_\_

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

---

## **2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS  
Nit: 900.553.162-2 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02252904  
Fecha de matrícula: 10 de septiembre de 2012  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS realizó la renovación en la fecha: 29 de marzo de 2021.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 10.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1429 de 2010.

**UBICACIÓN**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Dirección del domicilio principal: Cl 59A Bis 5 53 Of 704  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: info@appconsultores.co  
Teléfono comercial 1: 8012177  
Teléfono comercial 2: 3204915486  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 59A Bis 5 53 Of 704  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: info@appconsultores.co  
Teléfono para notificación 1: 8012177  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 4 de septiembre de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2012, con el No. 01665070 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como Objeto Social las siguientes actividades, las cuales podrán ser realizadas tanto en Colombia como en el exterior en general podrá celebrar toda clase de actos y/o contratos relacionados

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

con: A) Suministrar servicios de consultoría en la estructuración técnica, legal y financiera de todo tipo de proyectos. B) Presentar a título propio o mediante alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas y/o entes públicos proyectos a entidades nacionales, distritales, departamentales y municipales, proyectos que se puedan ejecutar mediante la figura de asociaciones públicas privadas. C) Prestar el servicio de estructuración de iniciativas público-privadas a terceros. D) Gerencia de proyecto. E) Consultoría financiera y operativa en todos los sectores productivos y de servicios. F) Estudios socioeconómicos. G) Estudios de prefactibilidad y factibilidad. H) Análisis y económicos y financieros. I) Estudios, análisis y estructuración de infraestructura social y física. J) financiación y/o consecución de recurso de banca comercial, banca de fomento, capitales de riesgo y demás fuentes de financiación. K) Planeación, análisis estratégico organizacional l) estructuración de proyectos de vivienda de interés social prioritario (vip) e interés social (vis) m) planificación de inversiones. N) Gestión de proyectos: o) asesoría en financiación de proyectos. P) consultoría y desarrollo de zonas francas, plataformas logísticas multimodales, portuarias y aeroportuarias. Q) Prestar los servicios de asesoría, estudios, planeación, diseños, auditoría, interventoría, y en general todo tipo de consultoría de toda índole, relacionada con la ingeniería y la arquitectura en todas sus fases y ramas en los diferentes sectores. R) El estudio de consultoría, diseño, estructuración, supervisión, interventoría, construcción, operación, mantenimiento, gestión técnica administrativa y/o gerencia de concesiones, de toda clase de infraestructura y/o espacios públicos y de todos los servicios para la realización y desarrollo de las mismas. S) La ejecución y construcción de toda clase de obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación. T) Realizar estructuración de operaciones financieras encaminadas a proveer liquidez monetaria a las empresas del sector público o privado. U) estructuración de procesos de titularización, leasing, leas back V) Asesoría para la obtención de créditos. W) promoción de proyectos de infraestructura e inmobiliarios a nivel nacional e internacional. X) asesoría en la preparación de licitaciones públicas y privadas. Y) La adquisición de bienes raíces a título gratuito u oneroso, con el fin de mejorarlos, fraccionarlos, construirlos, urbanizarlos y enajenarlos a cualquier título. Z) promoción de negocios inmobiliarios, de construcción y de urbanización de inmuebles, turísticos, hoteleros, recreativos, parqueaderos, espacio público y la ejecución y administración y venta de proyectos de igual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

naturaleza por cuenta propia por cuenta de terceros o en participación con estos. Aa) La gerencia y administración de proyectos y programas inmobiliarios: Bb) La prestación de los servicios de intermediación comercial en negocios d propiedad raíz. Cc) Asesoría económica, financiera, administrativa, técnica, comercial y legal en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad inmobiliaria. Dd) El estudio, la planificación y la dirección de proyectos inmobiliarios ya sea edificaciones familiares, industriales comerciales o mixtos. Ee) Participación en asociaciones publicas privados (APP), para el desarrollo de proyectos de infraestructura e inmobiliarios. Ff) La construcción de toda clase de edificaciones y de urbanizaciones de terrenos, en inmuebles propios o de terceros. Gg) Administración de propiedad raíz. Hh) La promoción y constitución de sociedades, corporaciones, fundaciones y la vinculación a empresas y entidades constituidas, que tengan por objeto la explotación de negocios relacionados directamente con la actividad inmobiliaria o la industria de la construcción. Ii) La inversión de los dineros de la sociedad deberán hacerse a título oneroso en sociedades de cualquier tipo comercial, industrial, o financiero, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, la explotación y comercialización de los mismos, en valores bursátiles o títulos valores de cualquier naturaleza. Apertura de cuentas corrientes y de ahorro que requieran para el buen giro del negocio. Jj) La compra y la venta de acciones, derechos y participaciones o cuotas sociales, de sociedades, asociaciones o corporaciones. Kk) Celebrar contratos de concesiones y/o consultoría a proyectos ejecutados bajo sistemas de concesión. Ii) Presentar iniciativas privadas al sector público y privado de conformidad a lo establecido por la Ley. Mm) Conformar consorcio, uniones temporales, o cualquier tipo de asociación permitida por la Ley, para presentar propuestas y ejecutar contratos. Nn) La representación y/o agenciamiento de firmas nacionales y/o extranjeras. Para el desarrollo de su objeto social la compañía podrá: A) Celebrar toda clase de actos y/o contratos financieros o de crédito, enajenar, dar y aceptar finanzas, avales propios y/o de terceros, garantías, pólizas, servir de fiador o de garante, recibir dinero en mutuo, importar o exportar bienes y servicios, leasing y en general adquirir o respaldar obligaciones propias o de las asociaciones, consorcios y/o uniones temporales en las cuales participe la compañía, dando o recibiendo las garantías del caso sin que ello configure intermediación financiera. B) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes mueble e inmuebles. C) Registrar,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
adquirir o explotar como concesionario y a cualquier otro título, inversiones industriales o marcas de fábricas o de comercio, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales y cualquier otro bien relacionado con la propiedad industrial. D) Transigir, desistir y apelar las decisiones de árbitros o de amigables componedores en las cuestiones en que tenga interés la sociedad frente a terceros a los socios o a sus administradores. E) La sociedad a través de sus órganos sociales, con sujeción a la legislación mercantil, civil y laboral, podrá realizar toda clase de actos y negocios, jurídicos, disponer de los bienes que conforman su patrimonio, adquirir o arrendar toda clase de bienes y participar bajo las diferentes modalidades de contratación privada o pública, nacional o internacional de cualquier orden.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$600.000.000,00  
No. de acciones : 600.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$400.000.000,00  
No. de acciones : 400.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$400.000.000,00  
No. de acciones : 400.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes designados por la asamblea general de accionistas.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: se establecen como funciones adicionales del representante legal las siguientes: A) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea. B) Es obligación del Representante Legal, presentar anualmente su informe de gestión de acuerdo con lo señalado en la Ley 222 y los siguientes temas definidos en la guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades cerradas y de familia, a saber: los acontecimientos acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los administradores, las operaciones celebradas con los accionistas, las operaciones celebradas con personas vinculadas a los administradores, las operaciones celebradas con personas vinculadas a los accionistas, el resultado de las operaciones que comportaron enajenación global de activos. C) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos. D) Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente. E) Establecer reglamentos de carácter general sobre la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse: Operación y dirección financiera y fiscal, métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mimos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares. F) determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de la compañía, siguiendo al efecto las bases indicadas por la Ley y la técnica contable. G) Decretar bonificaciones y gratificaciones al personal de trabajadores de la empresa. H) Ejecutar todas las obligaciones relacionadas con la junta directiva, o que ésta le delegue. I) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la asamblea general de accionistas.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 015 del 27 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2020 con el No. 02561124 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Rodriguez Ayala Juan Camilo	C.C. No. 000001107104544
Representante Legal Suplente	Beltran Catumba Nelson Enrique	C.C. No. 000000079833149

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 28 de noviembre de	01793645 del 27 de diciembre

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
2013 de la Asamblea de Accionistas de 2013 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 6910  
Otras actividades Código CIIU: 7020, 6820

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 31.500.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de septiembre de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de abril de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INTERSA S.A.  
Nit: 860.450.644-3  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00238086  
Fecha de matrícula: 6 de junio de 1985  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Av 15 No. 124 29 Of 601  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: gerencia@intersaingenieria.com  
Teléfono comercial 1: 2149645  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av 15 No. 124 29 Of 601  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación:  
contabilidad@intersaingenieria.com  
Teléfono para notificación 1: 2149645  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Escritura Pública No. 2.975, Notaría la. De Bogotá el 30 de mayo de 1.985, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 1.985, bajo el número 171291 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial limitada denominada: "INTERSA LTDA." INTERVENTORIAS, ESTUDIOS Y ASESORIAS LTDA."

**REFORMAS ESPECIALES**

Por E.P. No. 1.290 de la Notaría 34 de Santafé de Bogotá del 22 de abril de 1.992, inscrita el 11 de mayo de 1.992 bajo el No. 364.609 del libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada en Anónima bajo el nombre de: INTERSA S.A."

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 22 de abril de 2042.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad tendrá como objeto social principal: A). La prestación de servicios profesionales en los ramos de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo; como también cualquier otra actividad que se relacione con dichos ramos, especialmente estudios, proyectos, diseños, asesorías, servicios, interventorías y construcciones en general y demás actividades complementarias y semejantes; B). La inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles y la administración y explotación de tales inversiones; la venta de viviendas consistentes en unidades residuales y las que hagan parte de conjuntos multifamiliares; C). Prestar los servicios de asesoría

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22**

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

técnica y comercial a empresas que de manera directa o indirecta se relacionen con el objeto social principal. D). El diseño, construcción y montaje de gasoductos, oleoductos, poliductos, tanques para el almacenamiento de combustibles, de gas y de agua, sistemas de recolección de gas y de crudos; líneas de flujo, partes de refinerías, recipientes de baja y alta presión; sistemas de bombeo; estructuras metálicas, montajes de aquí pos mecánicos; eléctricos e instrumentación, construcción y montaje de torres y líneas de transmisión, construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, canales de riego, construcción de cualquier tipo de edificaciones y, en general todo lo relacionado con el diseño construcción, montaje, mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas, lo mismo que estudios especiales en las áreas de la ingeniería civil, mecánica, metalúrgica, eléctrica, instrumental, naval, aeronáutica, geológica, de hidrocarburos e hidráulica. Todas estas actividades las podrá desarrollar dentro o fuera del territorio nacional; E). La sociedad podrá prestar el servicio de suministro de personal en toda la rama empresarial; alquiler de maquinaria pesada y liviana, alquiler y suministro de equipo y vehículos de todo orden; la construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte en tierra, agua y aire con sus accesorios, lo mismo que la importación o exportación de los mismos. En desarrollo y cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá: A). Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, inclusive intangibles; B). Enajenar, gravar, transformar y administrar, en general, todos los bienes sociales y sus productos; C). Contratar en el país o en el extranjero los servicios de toda clase de personas, y sean naturales o jurídicas de cuenta bancaria aceptar, asegurar, endosar y descontar toda clase de títulos valores y en general celebrar todas las operaciones de crédito que reclame el buen desarrollo del objetivo y negocios sociales, ya sea con personas o entidades nacionales o extranjeras; E). Toda clase de operaciones, actos o contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento y desarrollo del objeto social y para la administración y custodia de bienes sociales cualesquiera que sea la naturaleza de estos; F). Representar casas nacionales y extranjeras que produzcan o distribuyan equipos materiales y demás elementos utilizables en las actividades sociales o que presten servicios relacionados con las mismas; G). Intervenir como socio o accionista de sociedades. Pudiéndose fusionar con ellas o aportando a las mismas.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$2.000.000.000,00  
No. de acciones : 2.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$1.000.000.000,00  
No. de acciones : 1.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$1.000.000.000,00  
No. de acciones : 1.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Los representantes legales son: El Gerente y los suplentes primero y segundo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El Gerente tendrá un primer y un segundo suplente quienes en su orden lo reemplazará en las faltas absolutas, accidentales o temporales. El gerente de la sociedad tendrá, con las limitaciones señaladas en estos estatutos y aparte de las facultades y deberes que temporalmente le delegue o asigne la junta directiva las siguientes: 1. Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas con las facultades para novar, transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de los bienes o derechos sociales, 2. Dentro de las normas y orientaciones que dicte la junta directiva dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y sus correspondencias; 3. Cumplir y hacer cumplir estos estatutos; 4. Celebrar todos los

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
contratos relativos al objeto social así como los de venta, mutuo, hipoteca y arrendamiento de inmuebles; 5. Alterar la forma de los bienes inmuebles por su naturaleza o destino. 6. Nombrar de acuerdo con la junta directiva a las personas que deben desempeñar los cargos creados por esta, así como retirar las y reemplazarlas cuando haya lugar; 7. Nombrar apoderados especiales. Autorizar al gerente para que comprometa a la sociedad en operaciones cuya cuantía sea superior a mil trecientas veces el salario mínimo mensual vigente.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 0000154 del 19 de junio de 1998, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 1998 con el No. 00639237 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Isabel Victoria Leon Reyes	C.C. No. 000000039778286

Por Acta No. 0000666 del 23 de julio de 2008, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2008 con el No. 01236365 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Maria Teresa Leon Reyes	C.C. No. 000000039694181

Por Acta No. 1330 del 12 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de abril de 2018 con el No. 02318596 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Jorge Arturo Leon Reyes	C.C. No. 000000091217101

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

## JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 43 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 02707660 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Arturo Leon Reyes	C.C. No. 000000091217101
Segundo Renglon	Andres Arango Leon	C.C. No. 000001010107914
Tercer Renglon	Marta Cecilia Leon Reyes	C.C. No. 000000063277669

## SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Daniel Carreño Carreño	C.C. No. 000001020800311
Segundo Renglon	Maria Teresa Leon Reyes	C.C. No. 000000039694181
Tercer Renglon	Carlos Arturo Leon Acevedo	C.C. No. 000001101695334

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 43 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2021 con el No. 02724240 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 000008002494495



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Juridica

Por Documento Privado del 13 de julio de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 2021 con el No. 02725409 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Luis Carlos Hernandez Rodriguez	C.C. No. 000001032458852 T.P. No. 260589-T
Revisor Fiscal Suplente	Lorena Stephanie Tibaduiza Luna	C.C. No. 000001073234701 T.P. No. 216907-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1.861	12-XI-1.986	34 BOGOTA	24-XI-1.986 NO.201296
2.167	15-IX-1.987	34 BOGOTA	2 - X-1.987 NO.220315
41	14- I-1.988	34 BOGOTA	20- I-1.988 NO.226897
517	16-III-1.988	34 BOGOTA	24-III-1.988 NO.231989
1.290	22-IV -1.992	34 STAFE BTA	11 - V -1.992 NO.364609
2.111	9-VI-1995	34 STAFE BTA	14-VI-1995 NO. 496.924

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 0000019 del 2 de septiembre de 2004 de la Asamblea de Accionistas	00979755 del 3 de marzo de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0003767 del 20 de diciembre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00979754 del 3 de marzo de 2005 del Libro IX
E. P. No. 4079 del 22 de diciembre de 2008 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	01268541 del 15 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 3906 del 12 de diciembre de 2014 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01901898 del 8 de enero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 803 del 1 de abril de	02443393 del 2 de abril de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
2019 de la Notaría 5 de Bogotá 2019 del Libro IX  
D.C.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7410  
Otras actividades Código CIIU: 7490, 3600

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.974.649.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 19 de julio de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





Bogotá D. C., 03 de marzo de 2022

**CERTIFICADO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Colombia

Referencia: No del proceso: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Objeto: **“REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

En mi calidad de revisor fiscal de **INTERSA S.A.** identificada con **NIT 860.450.644-3** certifico que la compañía no es una sociedad anónima abierta ya que no tiene más de trescientos accionistas, ninguna persona es titular de más del 30% de las acciones en circulación y sus acciones no están inscritas en una bolsa de valores.

Lo anterior de acuerdo al artículo 5° del Decreto No. 679 de 1994 y para efectos de lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

**LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP No. 260589-T  
C.C. No. 1.032.458.852 de Bogotá  
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.

**INTERSA S. A. - INGENIERIA**

NIT. 860.450.644-3  
Av. 15 No.124-29 Ofc. 601 PBX : 214 96 45  
E-mail:[licitaciones@intersaingenieria.com](mailto:licitaciones@intersaingenieria.com)  
Web: [www.intersaingenieria.com](http://www.intersaingenieria.com)  
Bogotá D.C. – Colombia

---

### **3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD**

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 1 DE 8

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NIT: 00000900553162-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052860

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/03/20

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL NO. 01665070 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MEDIANTE ACTA NO. 015 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE MARZO DE 2020 CON EL NO. 02561124 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO	C.C. NO. 000001107104544
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BELTRAN CATUMBA NELSON ENRIQUE	C.C. NO. 000000079833149

#### FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO: SE ESTABLECEN COMO FUNCIONES ADICIONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS SIGUIENTES: A) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. B) ES OBLIGACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, PRESENTAR ANUALMENTE SU INFORME DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA LEY 222 Y LOS SIGUIENTES TEMAS DEFINIDOS EN LA GUÍA COLOMBIANA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA SOCIEDADES CERRADAS Y DE FAMILIA, A SABER: LOS ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO, LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS VINCULADAS A LOS ADMINISTRADORES, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS VINCULADAS A LOS ACCIONISTAS, EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE COMPORTARON ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. C) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD**

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 2 DE 8

\* \* \* \* \*

CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. D) CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. E) ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE DEBA OBSERVARSE: OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL, MÉTODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MIMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES. F) DETERMINAR LAS NORMAS QUE HAN DE SERVIR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA, SIGUIENDO AL EFECTO LAS BASES INDICADAS POR LA LEY Y LA TÉCNICA CONTABLE. G) DECRETAR BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA. H) EJECUTAR TODAS LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA, O QUE ÉSTA LE DELEGUE. I) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CL 59A BIS 5 53 OF 704  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHAPINERO  
TELEFONO 1: 8012177  
TELEFONO 2: 3204915486  
CORREO ELECTRONICO: INFO@APPCONSULTORES.CO  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CL 59A BIS 5 53 OF 704  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHAPINERO  
TELEFONO 1: 8012177  
CORREO ELECTRONICO: INFO@APPCONSULTORES.CO  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$589.616.068,00
ACTIVO TOTAL:	\$620.070.302,00
PASIVO CORRIENTE:	\$49.827.264,00
PASIVO TOTAL:	\$143.967.568,00
PATRIMONIO:	\$476.102.734,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$12.705.297,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.643,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$312.631.836,00
ACTIVO TOTAL:	\$590.315.094,00
PASIVO CORRIENTE:	\$49.909.848,00
PASIVO TOTAL:	\$49.909.848,00
PATRIMONIO:	\$540.405.246,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$8.889.856,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.643,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,83
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	182,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,08
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	127,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444 PÁGINA: 3 DE 8

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include: CONTROL DE TRÁFICO, EQUIPO DE PARQUES INFANTILES, SEÑALIZACIÓN, SEÑALIZACIONES, PARQUES, JARDINES Y HUERTOS, GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL, RECURSOS FORESTALES, SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INFRAESTRUCTURA	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD**

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 4 DE 8

\* \* \* \* \*

80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
				OS	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	

83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
90   15   15   00   ATRACCIONES TURÍSTICAS
90   15   17   00   PARQUES DE DIVERSIONES
92   12   15   00   SERVICIOS DE GUARDIAS
92   12   16   00   SERVICIOS DE DETECTIVES
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	80   10   16   00	84   10   15   00
55   12   17   00	80   10   15   00	77   10   18   00
83   10   15   00	72   10   33   00	70   15   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 5 DE 8

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	81   15   17   00	95   11   16   00
77   10   15   00	70   15   19   00	80   16   15   00
93   14   20   00	72   14   11   00	81   10   17   00
81   14   18   00	77   10   16   00	77   12   15   00
72   14   10   00	81   10   24   00	72   15   15   00
77   10   17   00	77   12   16   00	84   11   16   00
81   10   27   00	80   12   17   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   17   00	81   10   22   00
49   24   15   00	70   11   17   00	72   10   15   00
90   15   15   00	92   12   15   00	95   12   15   00
70   15   18   00	95   12   17   00	72   14   13   00
83   10   18   00	55   12   19   00	80   11   16   00
80   14   16   00	90   15   17   00	83   10   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 910,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	81   10   16   00	80   10   16   00

80   10   15   00	80   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	84   11   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	72   14   11   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	81   15   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   12   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	93   14   21   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	80   13   18   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	77   10   20   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   14   15   00	81   15   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	84   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	83   10   18   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	92   12   15   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	80   14   16   00	90   15   15   00
=====	=====	=====
80   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   24   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	77   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	80   12   17   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD**

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 6 DE 8

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	77   10   18   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	84   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	55   12   17   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	76   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	77   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVIDAD 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   33   00	72   15   15   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	93   14   20   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	76   11   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	95   12   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	80   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	93   14   20   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   10   15   00	82   14   15   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	95   12   23   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	81   10   24   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	72   14   11   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	77   10   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   12   16   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	72   14   13   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	55   12   19   00	70   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	81   15   17   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   14   10   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	90   15   15   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 7 DE 8

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	70	15	19	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	18	00	55	12	17	00
72	10	33	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	70	15	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	77	10	17	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	14	16	00	80	10	16	00
80	13	17	00	80	14	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	11	16	00	80	13	18	00
81	10	15	00	78	10	18	00	80	10	17	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	18	00	84	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	19	00
84	11	16	00	81	10	24	00	81	14	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00	84	11	17	00
93	14	20	00	95	11	16	00	93	14	21	00
95	12	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	55	12	17	00	70	15	15	00
70	15	19	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
93	14	20	00	95	11	16	00	93	14	21	00
95	12	15	00	93	15	16	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747098 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD**

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444 PÁGINA: 8 DE 8

\* \* \* \* \*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 1 DE 48

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INTERSA S.A.

NIT: 00000860450644-3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002359

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/09/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2.975, NOTARÍA 1A. DE BOGOTÁ EL 30 DE MAYO DE 1.985, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE JUNIO DE 1.985, BAJO EL NÚMERO 171291 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA DENOMINADA: "INTERSA LTDA." INTERVENTORIAS, ESTUDIOS Y ASESORIAS LTDA."

POR E.P. NO. 1.290 DE LA NOTARÍA 34 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 22 DE

ABRIL DE 1.992, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 1.992 BAJO EL NO. 364.609 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA EN ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: INTERSA S.A."  
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 22 DE ABRIL DE 2042.

#### REPRESENTACION LEGAL

LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE Y LOS SUPLENTE PRIMERO Y SEGUNDO. POR ACTA NO. 0000154 DEL 19 DE JUNIO DE 1998, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE JUNIO DE 1998 CON EL NO. 00639237 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ISABEL VICTORIA LEON REYES	C.C. NO. 000000039778286

POR ACTA NO. 0000666 DEL 23 DE JULIO DE 2008, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE AGOSTO DE 2008 CON EL NO. 01236365 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	MARIA TERESA LEON REYES	C.C. NO. 000000039694181

POR ACTA NO. 1330 DEL 12 DE MARZO DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE ABRIL DE 2018 CON EL NO. 02318596 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JORGE ARTURO LEON REYES	C.C. NO. 000000091217101

#### FACULTADES:

EL GERENTE TENDRÁ UN PRIMERO Y UN SEGUNDO SUPLENTE QUIENES EN SU ORDEN LO REEMPLAZARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ, CON LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y APARTE DELAS FACULTADES Y DEBERES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN O NATURALEZA Y ANTE OTRAS PERSONAS CON LAS FACULTADES PARA NOVAR, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES O DERECHOS SOCIALES, 2. DENTRO DE LAS NORMAS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DIRECTIVA DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TÉCNICAS, SU CONTABILIDAD Y SUS CORRESPONDENCIA: 3. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR ESTOS ESTATUTOS; 4. CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO LOS DE VENTA, MUTUO, HIPOTECA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES; 5. ALTERAR LA FORMA DE LOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 2 DE 48

\* \* \* \* \*

BIENES INMUEBLES POR SU NATURALEZA O DESTINO. 6. NOMBRAR DE ACUERDO CON LA JUNTA DIRECTIVA A LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS CARGOS CREADOS POR ESTA, ASÍ COMO RETIRAR LAS Y REEMPLAZARLAS CUANDO HAYA LUGAR; 7. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD EN OPERACIONES CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A MIL TRECIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
AV 15 NO. 124 29 OF 601  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: STA BARBARA  
TELEFONO 1: 2149645  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@INTERSAINGENIERIA.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
AV 15 NO. 124 29 OF 601  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA BARBARA  
TELEFONO 1: 2149645  
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@INTERSAINGENIERIA.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.995.319.000,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.039.404.000,00  
PASIVO CORRIENTE: \$668.831.000,00



PASIVO TOTAL:	\$1.200.477.000,00
PATRIMONIO:	\$1.838.927.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	(\$7.392.000,00)
GASTOS DE INTERESES:	\$1.700.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.280.239.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.334.732.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.084.136.000,00
PASIVO TOTAL:	\$1.434.136.000,00
PATRIMONIO:	\$1.900.596.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$464.153.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$29.522.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.146.195.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.212.177.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$879.723.000,00
PASIVO TOTAL:	\$1.456.565.000,00
PATRIMONIO:	\$1.755.612.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$508.227.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.113.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	-4,34

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	15,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	456,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 3 DE 48

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include: MUELLES, CONTROL DE TRÁFICO, RECURSOS PESQUEROS, PARQUES, JARDINES Y HUERTOS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL, RECURSOS FORESTALES, FAUNA.

70   16   16   00   FLORA	
70   16   17   00   ECOSISTEMAS	
70   17   16   00   VIGILANCIA	
70   17   17   00   RIEGO	
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE	
71   12   30   00   SERVICIOS INTEGRADOS	
71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO         LÍFERO	
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE         INFRAESTRUCTURA	
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL         ICOS ESPECIALIZADOS	
72   12   15   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST         RIALES	
72   14   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C         ARRETERAS	
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y         PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72   14   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72   14   15   00   SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72   15   13   00   SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL         DE COLGADURA	
72   15   15   00   SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72   15   19   00   SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   23   00   SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72   15   25   00   SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72   15   27   00   SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO         NCRETO	
72   15   29   00   SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72   15   40   00   SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM         ERCIOS	
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 4 DE 48

\* \* \* \* \*

77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA

				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMONENTES DE SISTEMAS	
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	16	00	POBLACIÓN	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 5 DE 48

\* \* \* \* \*

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====					

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.147,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   15   19   00	70   16   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	81   10   15   00

81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
93   14   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 6 DE 48

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6



CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.728,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	17	00	71	12	30	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,62



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	19	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	19	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	77	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.179,71



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 8 DE 48

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for three different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.817,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for three different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCION ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.421,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 9 DE 48

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.224,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00	81	10	15	00	81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.377,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00

```

=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA INGEOCIM  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.950,40  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA  
 CIVIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,80  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSCO CONSTRUCCIONES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,45  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 10 DE 48

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
93   14   19   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSCO CONSTRUCCIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
93   14   19   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CASANARE SIGLO XXI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.074,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.652,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 11 DE 48

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.493,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00

81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 865,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 12 DE 48

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.214,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 872,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 5 rows of data.

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.399,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   15   19   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.023,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 13 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.942,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	16	00	93	14	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.378,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 956,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LA BASTILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 14 DE 48

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ICEIN S.A. - PUENTES Y TORONES LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,06



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.236,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 15 DE 48

\* \* \* \* \*

93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. C.P.T LTAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRA LTDA - INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.998,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. GUSTAVO REYES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.102,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 16 DE 48

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.633,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   17   00	70   17   18   00	77   10   18   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00

```

=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEI 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 83 | 11 | 25 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C & H - INTERSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 17 DE 48

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   11   25   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDA K-12

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	17	18	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	11	25	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 737,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 18 DE 48

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   11   25   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. CPT LTDA GUSTAVO REYES DUARTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.486,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   10   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   11   25   00	84   11   16   00
93   14   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00



```

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 11 | 25 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. - SODEIC LTDA.-ETA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.736,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 11 | 25 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 19 DE 48

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑÍA DE PROYECTOS CPT LTDA - INTERSA S.A.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,72  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	11	25	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETA S.A.-INTERSA S.A.-SODEIC LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.268,32  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	11	25	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. CPT LTDA ANGEL Y RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.440,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00	70	17	18	00	72	12	15	00
72	14	11	00	76	12	17	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	19	00	81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,68



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 20 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	11	25	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	11	25	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   11   25   00	84   11   16   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRA LTDA - INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   11   25   00	84   11   16   00	93   14   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 21 DE 48

\* \* \* \* \*

93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.494,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   11   25   00	84   11   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A.-LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	11	25	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	12	15	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	11	25	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 22 DE 48

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.



81   15   16   00	81   15   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.419,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   11   25   00	84   11   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. - PARRA GOMEZ Y ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   23   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   40   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 23 DE 48

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   12   20   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.818,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   14   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   23   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	95   12   16   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDACSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   14   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   23   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 24 DE 48

\* \* \* \* \*

93   14   19   00	95   12   16   00	95   12   27   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS FLUVIALES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.023,59  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
31   16   19   00	70   17   18   00	72   14   12   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   18   00	84   11   16   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H-I 2009  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.480,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSITO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 56,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00	93	10	16	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 25 DE 48

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD. Row 1: 81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of 4 fields each (SEGM, FAMI, CLAS, PROD). Rows 1-5: 80|10|16|00, 81|10|22|00, 81|14|15|00, 93|14|21|00, 80|11|15|00, 81|12|15|00, 93|14|16|00, 95|11|15|00, 81|10|15|00, 81|13|15|00, 93|14|19|00, 95|11|16|00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 590,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 26 DE 48

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	72   14   11   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	19	00	70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	27	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	33	00	77	10	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 27 DE 48

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN ECOPEPETROL PARA EL DESARROLLO DEL REGIONAL - FUNDESCAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of contract classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN ECOPEPETROL PARA EL DESARROLLO DEL REGIONAL - FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of contract classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values.

77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AEROPUERTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   14   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   19   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   20   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   14   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   19   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   20   00
95   12   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 28 DE 48

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   16   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46   16   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-INGEOCIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 29 DE 48

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS SOBERANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.970,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 30 DE 48

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEINSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.740,64  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA  
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA  
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 31 DE 48

\* \* \* \* \*

81   13   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	72   14   11   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	72   14   11   00	77   10   17   00

77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   16   00	70   17   18   00	72   14   11   00
76   12   17   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   19   00
81   15   16   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   21   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-ETA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 32 DE 48

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   21   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMPESER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.510,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |

=====

| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

=====

83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   21   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ICEIN S.A. - INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.305,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,11%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 33 DE 48

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
93   14   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,76  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,81  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 34 DE 48

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.050,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.711,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 5 rows of data.



83   10   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.324,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	72   14   10   00	72   14   11   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO ISTAMBUL - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 35 DE 48

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   16   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,58  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	72   14   10   00	72   14   11   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,78  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,06  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,98  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,11  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 36 DE 48

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 846,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER LIQUIDADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.122,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 37 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	70	17	18	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A&I 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.111,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	72	14	11	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSEVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.921,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SAN ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.186,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 38 DE 48

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.039,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	77	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.404,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	77	10	15	00	72	14	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,93



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	77	10	17	00	84	11	16	00
80	10	16	00	81	15	18	00	81	10	21	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	12	16	00
31	16	19	00	81	15	16	00	80	11	15	00
70	17	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	77	10	15	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 39 DE 48

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	77	10	15	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE SANTANDER FONDISER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00	80	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	77	10	15	00	72	14	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	12	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00	81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	12	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00	81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408 PÁGINA: 40 DE 48

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RET- INTERSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 80 10 16 00, 77 10 15 00, 81 15 17 00.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RET - INTERSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 80 10 16 00, 77 10 15 00, 81 15 17 00.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.593,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  SEGM FAMI CLAS PROD  =====	=====  SEGM FAMI CLAS PROD  =====	=====  SEGM FAMI CLAS PROD  =====
70   17   18   00	77   10   16   00	77   10   18   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
70   11   17   00	95   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 41 DE 48

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	14	15	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.652,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00	77	10	18	00	84	11	16	00
81	12	15	00	81	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	81	15	16	00
70	17	18	00	83	10	15	00	81	15	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	81	13	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*

CONTROLANTE:

NOMBRE: INTERSA S.A.

IDENTIFICACION: 000008604506443

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CONTROLADA:

NOMBRE: INVELER CONSULTORIA SAS

IDENTIFICACION: 00000901310959

DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299795 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330244 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00339386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00375352 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 42 DE 48

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00401004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00414178 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531132 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550725 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595794 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654058 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00698261 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718926 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00750455 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 43 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/09/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.331.974.690,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345925

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 761-2015

FECHA INICIO: 2016/01/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.589.810.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547092

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075756

FECHA INICIO: 2018/06/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.012.783.850,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658027

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075762

FECHA INICIO: 2018/07/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 594.049.036,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658028

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600076639 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/09/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 396.923.013,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00654754  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1822-2014  
FECHA INICIO: 2015/01/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.223.967.808,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505972  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010810  
FECHA INICIO: 2020/09/10  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 773.679.704,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752604  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 20191798  
FECHA INICIO: 2019/10/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.417.363.331,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/23  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698008  
ENTIDAD CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 678-2011  
FECHA INICIO: 2011/10/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 509.611.200,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/04  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382241  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2120885  
FECHA INICIO: 2012/06/06  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 464.718.829,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 44 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1177

FECHA INICIO: 2013/11/22

FECHA TERMINACION: 2014/12/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 349.306.450,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462862

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600009896 DE 2008

FECHA INICIO: 2008/07/28

FECHA TERMINACION: 2008/11/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.028.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 92.816.813,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

20402 ENERGIA ELECTRICA

20803 SERVICIOS URBANOS

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369709

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600059876 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/06/17

FECHA TERMINACION: 2016/04/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 205.711.500,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 227.598.235,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534964  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061804 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/10/13  
FECHA TERMINACION: 2016/11/12  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 166.239.834,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 430.304.320,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543514  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061881 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/10/22  
FECHA TERMINACION: 2016/04/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.889.990,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 172.588.889,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541371  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061914 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/10/13  
FECHA TERMINACION: 2016/11/07  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.934.133.716,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.901.133.716,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72152300 SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543515  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600062007 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/10/05  
FECHA TERMINACION: 2016/07/07  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 561.459.736,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 888.555.556,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 45 DE 48

\* \* \* \* \*

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541378

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600062010 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/12/09

FECHA TERMINACION: 2016/11/08

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 137.209.440,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.988.080,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567143

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600062082 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/11/04

FECHA TERMINACION: 2016/04/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.119.528,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 128.923.096,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567111

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075756 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/06/21

FECHA TERMINACION: 2019/06/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.324.733.585,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.147.347.636,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00644615

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075762 DE 2018  
FECHA INICIO: 2018/07/04  
FECHA TERMINACION: 2019/03/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 397.787.119,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 594.049.036,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648058  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600075921  
FECHA INICIO: 2018/07/27  
FECHA TERMINACION: 2018/12/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 182.607.285,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658029  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1257-2014  
FECHA INICIO: 2014/10/24  
FECHA TERMINACION: 2016/05/16  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 742.873.225,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498141  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1399-2014  
FECHA INICIO: 2014/11/13  
FECHA TERMINACION: 2015/06/16  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 489.760.472,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500685  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1569-2017  
FECHA INICIO: 2018/02/01  
FECHA TERMINACION: 2019/03/13  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.058.902.616,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 46 DE 48

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622434  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1739-2013  
FECHA INICIO: 2014/01/21  
FECHA TERMINACION: 2014/12/15  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 617.333.529,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463820  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2015  
FECHA INICIO: 2016/05/23  
FECHA TERMINACION: 2018/02/19  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 377.274.928,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545957  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-300-2015  
FECHA INICIO: 2015/05/04  
FECHA TERMINACION: 2016/09/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 219.818.457,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00510626  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2080303



FECHA INICIO: 2009/04/14  
FECHA TERMINACION: 2010/09/06  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 57.271.726,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 57.271.726,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313592  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2110731  
FECHA INICIO: 2011/06/20  
FECHA TERMINACION: 2011/12/20  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.525.440,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.525.440,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368607  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2120639  
FECHA INICIO: 2012/05/03  
FECHA TERMINACION: 2012/08/03  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 277.889.700,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405158  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2120935  
FECHA INICIO: 2012/08/01  
FECHA TERMINACION: 2012/12/01  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 36.888.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00446007  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121230  
FECHA INICIO: 2012/05/28  
FECHA TERMINACION: 2012/10/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.332.290,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 47 DE 48

\* \* \* \* \*

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405158  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121636  
FECHA INICIO: 2012/06/22  
FECHA TERMINACION: 2012/08/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 322.025.280,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600067805 DE 2016  
FECHA INICIO: 2017/06/16  
FECHA TERMINACION: 2017/10/27  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 303.163.100,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 447.163.100,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81112000 SERVICIOS DE DATOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/18  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612997  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600059540 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/06/16  
FECHA TERMINACION: 2015/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 163.526.940,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 222.841.115,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/24  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534963  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075921 DE 2018  
FECHA INICIO: 2018/07/26  
FECHA TERMINACION: 2018/12/11  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 182.607.285,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00650915  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2092747 - B  
FECHA INICIO: 2009/11/24  
FECHA TERMINACION: 2010/11/24  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.751.965.996,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.751.965.996,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21002 SISTEMAS DE INFORMACION  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313592  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121637  
FECHA INICIO: 2012/06/22  
FECHA TERMINACION: 2012/08/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 465.006.880,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF**

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 48 DE 48

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

---


## **4 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 59 A BIS 5 53 OF 704

42. Correo electrónico

info@appconsultores.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 9 1 5 4 8 6

45. Teléfono 2

8 0 1 2 1 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 9 0 5

Actividad secundaria

48. Código

6 9 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 6

Otras actividades

1

7 0 2 0 6 8 2 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 05 - 13 / 18 : 29: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 2 0 9 0 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 9 1 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 5 2 9 0 4			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 2 0 9 0 4			
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario


14691996021



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 5 3 1 6 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 1 0 7 1 0 4 5 4 4
	104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido AYALA	106. Primer nombre JUAN
	107. Otros nombres CAMILO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 8 3 3 1 4 9
	104. Primer apellido BELTRAN	105. Segundo apellido CATUMBA	106. Primer nombre NELSON
	107. Otros nombres ENRIQUE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre






Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2

6. DV

2

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3 5 3 0 2 9 0 2 6		1 8 8 2 5 1
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CASTILLO	REYES	ANA	MARGOTH
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 3 2 8		




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

**Estado y beneficio**


Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 9 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20210101"/>	<input type="text" value="7410"/>	<input type="text" value="19850530"/>	<input type="text" value="7490"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre LEON REYES ISABEL VICTORIA  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	2 9 7 5	2 1 1 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 5 0 5 3 0	1 9 9 5 0 6 0 9	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	3 4	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	%
76. Fecha de registro	1 9 8 5 0 6 0 6	1 9 9 5 0 6 1 4	87. Extranjero privado	%
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 3 8 0 8 6	0 0 2 3 8 0 8 6		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1		
Vigencia				
80. Desde	1 9 8 5 0 5 3 0			
81. Hasta	2 0 4 2 0 4 2 2			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 8, 0 6, 1 9
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 3 9 7 7 8 2 8 6
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre ISABEL
	107. Otros nombres VICTORIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8, 0 8, 2 1
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 9 6 9 4 1 8 1
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre MARIA
	107. Otros nombres TERESA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8, 0 4, 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 2 1 7 1 0 1
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre JORGE
	107. Otros nombres ARTURO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4 3 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2 14. Buzón electrónico


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 2 3 8 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre RAUL	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 0 5 3 1	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 6 3 2 7 7 6 6 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre MARTHA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 1 7 1 0 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 7 7 8 2 8 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre ISABEL	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 6 9 4 1 8 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres TERESA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 3 2 4 5 8 8 5 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 6 0 5 8 9 T
128. Primer apellido HERNANDEZ	129. Segundo apellido RODRIGUEZ	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres CARLOS
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 4 9 4 4 9	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 8 1 9			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 7 3 2 3 4 7 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 1 6 9 0 7 T
140. Primer apellido TIBADUIZA	141. Segundo apellido LUNA	142. Primer nombre LORENA	143. Otros nombres STEPHANIE
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 4 9 4 4 9	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	
147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 5 2 2			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 7 9 4 6 0 2 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 4 9 1 9 T
152. Primer apellido GOMEZ	153. Segundo apellido CHAVÉZ	154. Primer nombre MANUEL	155. Otros nombres IGNACIO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 0 3 0 4 0 3			



---

## 5 CÉDULAS





FECHA DE NACIMIENTO: 24-NOV-1996

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.96

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




P-3100100-00665024-M-1107104544-20150209

0042757718A 1

44257243

ESTADO CIVIL





---

## **6 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE PARAFISCALES**

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA**, identificado con C.C. No. 1.107.104.544 de Cali (Valle), en mi condición de Representante Legal de **APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS** identificada con Nit. **900.553.162-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente



Firma  
Nombre: **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS**  
Cédula: 1.107.104.544 de Cali (Valle)

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

**Objeto: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENCIÓN INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo **ISABEL VICTORIA LEÓN REYES** identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED] 6, en mi condición de Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal , y **LUIS CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED], en mi condición de Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal , con Tarjeta Profesional No. 260589-T de la junta central de contadores, de **INTERSA S.A.** identificada con Nit. 860.450.644-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

[REDACTED]  
ISABEL VICTORIA LEON REYES

C.C. [REDACTED] de Bogotá Representante legal de INTERSA S.A.

[REDACTED]  
LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.C. [REDACTED] de Bogotá

Revisor fiscal

T.P. 260589-T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



[REDACTED] -T

**LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
C.C. [REDACTED]  
RES. INSCRIPCION 418 DEL 19/07/2019  
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

271910 290958

Identificación Pílsina S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[REDACTED]

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO [REDACTED]

HERNANDEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS  
LUIS CARLOS

NOMBRES  
[REDACTED]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00344162-M-1032458852-20111031      0028381355A 1      36841401

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B06F0E10598AE581**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
INTERSA S.A**

Que el contador público **LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No [REDACTED] de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No [REDACTED] -T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



---

## **7. ACUERDO CONSORCIAL**

**DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

Estimados señores:

Los suscritos, ISABEL VICTORIA LEÓN REYES y JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INTERSA SA y APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	NIT/C.C.	Compromiso (%) (1)
INTERSA SA	860.450.644-3	50%
APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS	900.553.162-2	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTERAPP.
3. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**
4. La duración de este consorcio es igual al plazo estimado en el contrato y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante legal del consorcio es **JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA** identificado con C.C. No. 1.107.104.544 de Cali, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La representante legal Suplente del consorcio es ISABEL VICTORIA LEÓN REYES identificada con C.C. No. 39.778.286 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El señor JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERAPP
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: INTERSA SA y APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El domicilio del consorcio es:

Dirección:	Av. Carrera 15 No. 124 – 29, Ofc 601 – Bogotá D.C.
Correo Electrónico :	licitaciones@intersaingenieria.com
Teléfono:	2149645
Celular:	3102449753
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de febrero del año 2022




**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**  
C.C.: [REDACTED] de Cali  
Representante Legal  
**APP CONSULTORES &  
ESTRUCTURADORES SAS**  
NIT. 900.553.162-2



**ISABEL VICTORIA LEÓN REYES**  
C.C.: [REDACTED] de Bogotá  
Representante Legal  
**INTERSA SA**  
NIT. 860.450.644-3

**Aceptamos,**



**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**  
C.C.: [REDACTED] de Cali  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERAPP**



**ISABEL VICTORIA LEÓN REYES**  
C.C.: [REDACTED] de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO INTERAPP**

---

**8. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES  
FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES E  
INHABILIDADES.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de septiembre de 2021, a las 17:19:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 178187430



WEB  
17:14:49  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1107104544:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:24:20 horas del 28/09/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° [REDACTED]

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/09/2021 05:32:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. [REDACTED] y Nombre: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 26035649 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de septiembre de 2021, a las 17:21:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 188711526**



WEB  
12:30:41  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS identificado(a) con NIT número 9005531622:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de marzo de 2022, a las 09:41:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de marzo de 2022, a las 09:26:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191508400**



WEB  
09:48:35  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISABEL VICTORIA LEON REYES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número [REDACTED]:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:43:27 AM horas del 02/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° [REDACTED]

Apellidos y Nombres: **LEON REYES ISABEL VICTORIA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191508489**



WEB  
09:49:11  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INTERSA S.A. identificado(a) con NIT número [REDACTED]:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/03/2022 09:43:06 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. [REDACTED] y Nombre: **ISABEL VICTORIA LEON REYES.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30587608** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



---

**9. CERTIFICACIÓN REVISORES FISCALES Y/O  
CONTADOR.**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**[REDACTED]-T**

**LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
C.C. **[REDACTED]**  
RES. INSCRIPCION 418 DEL 19/07/2019  
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

271910 290958

Identificación Pílsina S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO [REDACTED]

HERNANDEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS  
LUIS CARLOS

NOMBRES  
[REDACTED]

FIRMA  
[REDACTED]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

12-SEP-2011 BOGOTA D.C  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

[REDACTED]

P-1500150-00344162-M-1032458852-20111031      0028381355A 1      36841401

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B06F0E10598AE581**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
INTERSA S.A**

Que el contador público **LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No [REDACTED] de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

---

## **10. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.**

FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA  
No. Proceso: PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.</b>
<b>PROPONENTE:</b>	<b>CONSORCIO INTERAPP</b>

CONT. No.	ENTIDAD CONTRATANTE	Objeto	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN%	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV
1	MUNICIPIO DE BELLO	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO GORETTI, COMUNA 6, DEL MUNICIPIO DE BELLO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CON UN ÁREA CONSTRUIDA O AMPLIADA	100%	APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS	14/08/2015	20/04/2017	\$ 567,04
2								
3								

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

  
JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA - REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERAPP

1400  
Bello, 02 de agosto de 2017

**LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA**

**CERTIFICA**

Que la firma **APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S**, identificada con NIT: 900.553.162-2, ejecuta el siguiente proyecto:


<b>CONTRATO N°</b>	868 DE 2015
<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO GORETTI, COMUNA 6, DEL MUNICIPIO DE BELLO.
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 de Agosto de 2015
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	\$ 278'921.246
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	135 Días
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	255 Días
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN</b>	222 Días
<b>DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO</b>	394 Días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA</b>	\$ 278'921.246
<b>VALOR ADICIÓN 1 INTERVENTORÍA</b>	\$ 70'000.000
<b>VALOR ADICIÓN 2 INTERVENTORÍA</b>	\$ 69'400.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 418'321.246
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Abril 20 de 2017
<b>VALOR DEL CONTRATO DE OBRA</b>	\$ 5.999'192.496
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN

<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<p>Interventoría a la construcción de las siguientes obras civiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una (1) Piscina semi olímpica, de dimensiones de 26 m de largo por 13 m de ancho.</li> <li>• Una (1) piscina infantil con un área de 165 M2 incluye juegos de chorros interactivos.</li> <li>• Un Parque infantil, con un área de 242 m2.</li> <li>• Plazoletas, zona duras en concreto estampado, área intervenida de 1793 M2.</li> <li>• Instalación de enchape base atérmica farallones con un área de 285 m2.</li> <li>• Dos (2) baterías de baños con un área de 75 m2.</li> <li>• Una cafetería con un área de 48 m2.</li> <li>• Edificio de 2 niveles para Aula múltiple y Administración con un área de 290 m2.</li> <li>• Placa polideportiva cubierta con graderías con un área de 945 m2.</li> <li>• Gimnasios al aire libre con un área de 210 m2.</li> <li>• Redes de alcantarillado con una longitud de 280 m.</li> <li>• Cerramiento exterior en muro estructural en bloque con una longitud de 180 m y una altura de 2.6 m.</li> <li>• Cerramiento en tubería negra liviana de 2" a una altura de 2.20 m, longitud 160 m.</li> <li>• Dos (2) turcos con un área de 24 m2.</li> <li>• Instalación de cableado eléctrico subterráneo calibre 2/0 para alimentación de equipos de piscinas longitud de 180 m.</li> <li>• Red de Iluminación interna y externa del parque, luminarias instaladas 70 en sistema led.</li> <li>• Red contra incendios.</li> <li>• Andenes exteriores con un área de 210 m2.</li> </ul>
-------------------------------	---

En la presente certificación, se deja constancia de las cantidades finales ejecutadas por el contrato de obra No: 862 de 2015 y supervisadas por el contrato de interventoría No: 868 de 2015.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES FINALES DEL CONTRATO 862 DE 2015					ACUMULADO	
					ACTA N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9	
Item	Actividad	Und	Cant	Precio Unitario	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	<b>PRELIMINARES</b>					
1,1	Suministro transporte y instalacion de campamento provisional, incluye areas necesarias para el proyecto incluyendo instalaciones provisionales de energia, acueducto alcantarillado, telefono, internet y demas elementos necesarios para el buen funcionamiento	un	1	5.015.000,00	1,00	5.015.000,00
1,2	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	día	20	429.284,00	128,00	54.948.352,00







1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela de verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera elementos necesarios para su correcta instalación común, excavación manual en cualquier material.	m	330	10.703,01	643,42	6.886.530,69
1,5	Excavación mecánica o manual en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad en zanjas o espacios con restricciones de operación de maquinaria. Medido in situ. Consiste en la excavación a los niveles y cotas especificados en los planos, por medios mecánicos (retroexcavadora, buldozer, etc.) a manual. Incluye botada de material sobrante.	m3	3	45.611,43	4.607,87	210.171.404,49
1,6	Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, riego, compactación y ensayos de laboratorio. Su medida será in situ ya compactado.	m3	200	35.628,57	458,40	16.332.000,03
1,7	Llenos en material proveniente de la excavación compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, riego, compactación y ensayos de laboratorio. Su medida será in situ ya compactado.	m3	150	19.599,62	589,04	11.544.955,27
	<b>DEMOLICIONES Y RETIROS</b>				0,00	
2,1	DEMOLICIÓN CONCRETOS ANDENES, PISTA, RAMPAS cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	115	135.405,00	842,73	114.109.815,71
2,2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	430	10.310,84	702,53	7.243.674,43
3	<b>MINI PARQUE ACUATICO INFANTIL</b>					
3,2	Suministro e instalación de cerramiento no escalable para piscinas, altura 1,20 m., en malla de alta resistencia en polivinilo recubierto en poliéster que garantice: durabilidad y resistencia; postes en fibra de vidrio, resistentes a la flexión, tapas de caucho para los postes con protección UV grado marino. El sistema debe ser removible completamente (de quitar y poner), ser tratado con componentes que garanticen la resistencia contra el ataque de rayos ultra violeta, grado marino, se debe garantizar la tensión entre las secciones. Incluye: Bujes o chazos de polipropileno con guía interna para ser instalados en el piso y montar los postes, tapas para las perforaciones de instalación cuando se retira el sistema, ganchos de seguridad para ajustar las secciones según diseño. El cerramiento deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	m	90	303.156,75	85,60	25.950.217,80
3,3	Suministro e instalación de puerta en malla, altura 1,20 m. similar al cerramiento, con tratamiento para rayos UV grado marino sistema de auto cierre con chapa magnética y bisagras resortadas graduables, provista de llave, sistema de auto cerrado con chapa de seguridad de apertura superior con llave, cerradura magnética en acero inoxidable con refuerzo de polímeros y tratamiento ultra violeta. La puerta deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	un	1	1.730.175,00	2,00	3.460.350,00
3,5	Suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia NT 1600 o equivalente para conformación de filtros. Incluye: Traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según indicaciones interventoría. para el área de playa	m2	198	4.640,88	67,08	311.310,23
3,6	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 1 1/2" reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del próctor modificado, según normas para la construcción de Inviás	m3	29,7	94.677,18	517,12	48.959.344,98




<b>4</b>	<b>ANDENES Y PLAZOLETAS RAMPAS</b>				0,00	
4,4	Construcción de piso, andén y rampas en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. vaciado alternado según diseño. Incluye acabado tipo metro para los andenes, suministro e instalación de entresuelo en piedra e=0.15 m. y suministro e instalación de arenilla compactada 0.05 m, llaves laterales de ser necesario. <b>INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA D 86</b>	m2	693	74.266,13	460,99	34.236.024,96
<b>6</b>	<b>ZONAS VERDES Y ARBORIZACIÓN</b>				0,00	
6,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, de 1.0 - 2000 m2, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.	m2	8017,5	7.487,40	370,30	2.772.584,22
<b>7</b>	<b>PARQUE INFANTIL y minipista de carros</b>				0,00	
7,4	Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular (grava) especialmente preparada según las indicaciones de la interventoría compactado al 95% del proctor. E=0.15m, medido en sitio,	m3	81	94.677,18	371,51	35.173.542,81
<b>8</b>	<b>GIMNASIOS</b>				0,00	
8,2	Excavación en material común seco hasta 2,0 m de profundidad, Incluye cargue y botada de material sobrante, control topografico	m3	165	45.611,43	68,99	3.146.732,56
8,4	Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular (grava) especialmente preparada según las indicaciones de la interventoría compactado al 95% del proctor. E=0.15m, medido en sitio,	m3	124	94.677,18	41,00	3.881.764,38
8,5	Concreto de 21 Mpa para losas de fundacion Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.incluye vigas de amarre intermedias. E=0.10M	m2	500	78.234,00	289,14	22.620.891,70
8,6	Recubrimiento de piso vaciado 10 mm con caucho reciclado en colores, tipo Ecoelastic o similares, según diseño	m2	500	156.969,50	240,00	37.672.680,00
<b>9</b>	<b>COLISEO</b>				0,00	
9,2	Demarcación cancha baloncesto	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
9,3	Demarcación cancha voleyball	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
9,4	Demarcación cancha microfulbol	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
<b>10</b>	<b>PISCINA SEMIOLIMPICA</b>				0,00	
10,4	Suministro, transporte y construcción de filtro de 0.40 m x 1,50 m, para muro vaciado con una altura de 2.5 m; incluye Geotextil NT 1600, tubería para filtro con un diámetro de 4", triturado de 1" y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	76	160.480,00	259,96	41.718.380,80
10,6	Construcción de fundaciones en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño	m3	12	502.024,57	79,52	39.923.353,32
10,9	Construcción de COLUMNETAS en concreto de 28 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	172	70.711,50	343,17	24.266.065,46
10,10	Construcción de VIGAS AMARRE SUPERIOR E INTERMEDIA a la vista de 28 Mpa. incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., para vaciado rompeolas, aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño.	m	152	61.684,50	536,52	33.094.967,94



10,11	Construcción de GRADERÍAS en concreto de 21 Mpa., en terraza, huellas de 0.60 m. y contrahuellas de 0.36 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas y muros de apoyo, moldura chafalán en contrahuellas y bordes, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero necesario para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. Los muros de apoyo se pagarán en su respectivo ítem.	M3	3	639.851,81	25,21	16.133.210,74
10,12	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	30	37.569,37	130,92	4.918.544,35
10,13	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con tapa rejilla prefabricada de 10x40x60 cm., con un ANCHO DE 30 y un ALTO DE 60 cm medidas internas, paredes 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 20 cm y todos los demás elementos requeridos para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño.	m	86	179.537,00	54,19	9.729.110,03
10,14	Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa.	Kg	4200	3.329,96		
10,15	Suministro e instalación de malla electrosoldada D 50 para losas de pisos	m2	301	5.044,09	174,00	877.671,66
10,16	suministro e instalación de anclajes cualquier, incluye acero de refuerzo cualquier diámetro, aditivo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	50	5.067,16	77,00	390.171,32
10,17	Suministro e instalación de bloque de hormigon de e =20, incluye mortero de pega 1:5 y revite	m2	86	81.762,55	0,00	0,00
10,24	Motobombas 3 hp, 2x 2 succión y descarga, a 220 volt	un	2	2.449.626,90	2,00	4.899.253,80
10,25	Trampa de cabellos de 4 x 4 en acero al carbón de 3/16"	un	2	2.652.935,00	2,00	5.305.870,00
10,26	Desnatadores de 2" tipo liner	un	4	454.058,10	8,00	3.632.464,80
10,27	Suministro e instalación de Boquillas de succión de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	4	20.060,00	4,00	80.240,00
10,29	Suministro e instalación de Rejillas de fondo de 12 x12 antiatrapamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	2	537.218,84	5,00	2.686.094,20
10,30	Equipo de aseo completo (mango telescópico, nasa, carro aspirador de 12 ruedas, comparador de cloro, PH en disco, cepillo y manguera de 50 pies)	un	2	1.260.644,62	1,00	1.260.644,62
10,32	Suministro e instalación de tubería PVC- PRESIÓN, de diámetro de 2" RDE 21, 200PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	500	23.446,13	567,75	13.311.540,31






**Bello**  
Ciudad de Progreso



10,33	Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	500	17.030,94	64,70	1.101.901,82
10,34	Suministro e instalación de válvulas de manejo de 2". Según diseños, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	10	167.852,05	18,00	3.021.336,90
10,35	Suministro e instalación de válvulas de manejo de 11/2". Según diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	10	143.258,49	6,00	859.550,94
10,36	Suministro e instalación de arena para lecho filtrante, según diseño	Saco	240	39.794,03	100,00	3.979.403,00
10,37	Construcción de Lavapiés, según diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento	un	2	505.717,62	2,00	1.011.435,24
10,38	Suministro, transporte y colocación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	59.691,54	15,00	895.373,10
10,41	Aro Salvavidasincluye ganchos salvavidas manila de 10 m y platinas	un	4	785.268,76	2,00	1.570.537,52
10,42	Botón Pánico	un	2	523.955,16	1,00	523.955,16
10,43	Avisos de señal profunda	un	4	66.323,38	17,00	1.127.497,46
10,44	Avisos de reglamentación	un	2	245.396,99	1,00	245.396,99
10,45	Medidores de Caudal. Flujometro para tubería de 4 " modo de medida desde 100 GPM hasta 500 GPM	un	2	596.785,00	2,00	1.193.570,00
10,46	Válvula liberadora de vacíos	un	2	2.131.581,62	2,00	4.263.163,24
10,47	Botiquín según resolución 1510 de 2011, incluye camilla y demás elementos de seguridad. (Bolsa de recolección de material, gasa, termómetro, sistema oxigenorapia y demás)	un	2	2.519.536,00	1,00	2.519.536,00
10,49	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	35	42.707,74	35,00	1.494.770,90
10,50	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 210 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	40	40.619,49	253,05	10.278.761,94





**Bello**  
Ciudad de Progreso



10,51	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-SANITARIA, con diámetro de 4", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	60	36.538,29	235,83	8.616.824,93
10,52	Suministro e instalación de tubería PVC-SANITARIA, con un diámetro 6", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	50	59.055,64	275,70	16.281.639,95
10,53	Suministro e instalación de tubería PVC-SANITARIA, colgada o en bajante con diámetro de 3", de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	50	24.696,87	50,18	1.239.288,94
10,54	Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	320	28.533,34	42,80	1.221.226,95
11	<b>AULA MULTIPLE</b>				0,00	
11,1	De 0.0 a 2.0 m.	m	24	339.721,12	24,00	8.153.306,88
11,2	De 2.0 a 4.0 m.	m	24	354.640,74	24,00	8.511.377,76
11,3	De 4.0 a 6.0 m.	m	17	361.232,46	24,00	8.669.579,04
11,4	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	6	37.569,37	147,11	5.526.830,02
11,5	Concreto de 21 Mpa para Pilas. Incluye mano de obra, formeleas de ser necesario, ensayos de laboratorio. No incluye el refuerzo. Todo según el diseño.	m3	56	420.790,60	28,27	11.895.750,26
11,6	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, transporte interno, mano de obra, formaleta de primera calidad de requerirse previa autorización de la interventoría, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. En el vaciado se deben dejar los elementos necesarios para el anclaje de la estructura y amarre de elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	m3	16	502.025,57	9,36	4.698.959,34
11,7	CONCRETO DE 210 kgf/cm2 para losas incluye aditivo impermeabilizante, formaleta en muff y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m3	24	514.579,12	11,91	6.128.637,32
	MUROS DE CONTENCIÓN				0,00	






**Bello**  
Ciudad de Progreso




11.10	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto preparado en obra de 28 MPa. impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente, con un ESPESOR DE 0.25m., a la vista con caseton de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios, vigas profundas, malla electrosoldada D-106 para parte superior, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se coloca sobre el tendido de telaras de la obra falsa y en la tapa lateral), según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero (pelos) para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.	m2	290	171.177,00	282,16	48.299.302,32
11.16	Construcción de MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 13 Mpa. TIPO INDURAL DE 0.15*0.20X 0.40 cm, ESPESOR DE 15 cm. Color blanco, textura lisa con agregados cerámicos, que cumpla norma NTC 4026 y 4076. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, mortero de pega 0.25:1:4 (cal:cemento:arena) para revite en ambas caras, (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de agua), cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrasas, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modulada según diseño con pegas horizontales y verticales de E=0.01 m. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo antigrafiti se pagaran en su ÍTEM respectivo.	m2	69	68.960,26	1.191,23	82.147.368,46
11.17	Construcción de MURO EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	49	45.085,85	193,24	8.712.267,92
11.20	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalente de 25x35 cm., color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	79	61.449,80	63,94	3.928.792,96
11.27	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS de empotrar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	164.693,60	3,00	494.080,80
11.29	Suministro, transporte e instalación de ORINAL Institucional de Corona o su equivalente), color blanco, incluye Grifería de Push anti vandálica, ref 75121, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	381.001,59	6,00	2.286.009,54
11.41	Suministro, transporte y colocación de CIELO falso en DRYWALL. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilera de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	248	49.949,40	245,66	12.270.424,75
12	ÁREA BAJOS DE LA PISCINA				0,00	





12,3	Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.08 m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, transporte interno, malla electrosoldada D 106, mano de obra, formaleta de primera calidad donde se requiera previa autorización de la interventoría o lo indiquen los diseños, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. En el vaciado se deben dejar los elementos necesarios para el anclaje de la estructura y amarre de elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	M3	6	514.579,12	56,45	29.049.548,44
12,4	Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3	6	477.469,12	9,22	4.402.265,29
12,5	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para MURO espesor 15 cm, incluye formaleta en súper "T" de 19 mm., para acabado a la vista las caras indicadas en el diseño o donde lo determine la interventoría, molduras,vibrado, protección, reductor de agua tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos de obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, paraleles, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. la interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo se pagará en su respectiva actividad. En el vaciado se deben dejar el acero requerido para el amarre de la mampostería o elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. Según diseño.	m2	88	181.398,57	3,55	644.509,12
12,6	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto preparado en obra de 28 MPa. impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente, con un ESPESOR DE 0.25m., a la vista con casetón de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios , vigas profundas , malla electrosoldada D-106 para parte superior, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa y en la tapa lateral), según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero (pelos) para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.	m2	66	179.799,79	8,91	1.602.016,13
12,21	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	290.349,44	6,00	1.742.096,64
12,28	Suministro, transporte e instalación de BARRA de SEGURIDAD para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	un	1	199.425,49	3,00	598.276,47
12,29	Suministro, transporte e instalación de AGARRADERA ABATIBLE para discapacitados de diámetro 1 1/2", para sanitario. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	304.307,19	3,00	912.921,57






**Bello**  
Ciudad de Progreso



13	CAFETERÍA				0,00	
13,5	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1140	3.329,96	54.212,06	180.523.993,54
13,6	Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm - IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS CON IGOL (bloque de primera calidad, 2 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5 Mpa en todas las celdas, 1 capa de igol imprimante de Sika o equivalente, 2 capas de igol denso de Sika o equivalente, polietileno, todos los anteriores, aplicados en las caras laterales, y en la base de la cimentación, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	20	62.934,24	114,53	7.207.858,51
13,9	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	210	20.321,78	1.465,43	29.780.190,77
13,10	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	65	10.235,62	378,52	3.874.386,88
13,12	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	65	10.003,92	451,59	4.517.702,25
13,13	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	6	15.045,00	11,04	166.096,80
13,14	Suministro, transporte, acomodamiento y nivelación DE PIEDRA DE ENTRESUELO, espesor de 0.25 m, entresuelo en piedra (e=0,20 m.), arenilla compactada al 95% (e= variable) Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.	m2	55	24.198,38	137,86	3.335.891,87
13,15	Construcción de PISO EN BALDOSA grano No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10m x 2,10m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra.	m2	55	91.502,69	50,44	4.615.395,68








13,16	Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegador o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	73	50.009,58	66,80	3.340.639,94
13,18	Colocación de piso en gres formato de 20*20 cm. para puntos fijos, Color tradición moro y tradición sahara, espesor 12 mm tráfico 5 tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4. Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación cada 1,80 m. En ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente calidad, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción (espesor del mortero=0,05 m.).	m2	75	52.156,00	23,77	1.239.669,89
13,19	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	290.349,44		
13,20	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS de empotrar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	164.693,60		
13,21	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS para DISCAPACITADOS (línea Acuajet de Corona o su equivalente) color blanco, de colgar. Incluye grifería metálica con acabado cromado, tipo Marruecos o su equivalente, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	203.212,82	3,00	609.638,46
13,22	Suministro, transporte e instalación de ORINAL Institucional de Corona o su equivalente), color blanco, incluye Grifería de Push anti vandálica, ref 75121, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	381.001,59	2,00	762.003,18
13,23	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE PAPEL higiénico ref AC-DT200A tipo Acuaval o equivalente, en acero inoxidable 304, con llave. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4	189.430,59	3,00	568.291,77
13,24	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE JABON spray, referencia C 70616 tipo Grival o su equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	142.678,76	3,00	428.036,28
13,25	Suministro, transporte e Instalación de MESON en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 16 de primera calidad, 0.60 m de frente x 0.80 m de altura. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura (refuerzo longitudinal y transversal donde se requiera) y soporte (patas), en tubería de acero inoxidable de 1 1/2" calibre 16 (estos elementos serán regulables en acero inoxidable con recubrimiento en plástico en la base de contacto con el piso), salpicadero donde haga contacto con la pared de h=0.09m, bordes redondeados, las uniones en esquina están soldadas completamente y pulidas con el fin de que no se perciba la existencia de soldadura en la superficie, esquineras estructurales soldadas completamente a la cubierta y que abarque las patas, sifón, canastilla, grifería en boca manguera, abasto con llave metálica y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Por ningún motivo se permitirá instalaciones con alma en madera. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	m	9	2.535.011,29	10,83	27.454.172,27






**Bello**  
Ciudad de Progreso



13,34	Suministro, transporte e instalación de pasamanos rectos en tubería metálica galvanizada con una altura de 1.20m: horizontalmente tubería superior redonda de diámetro 2" cal 14 y verticalmente tubería redonda diámetro 2" cal 11 cada 1.20m y entre esta tubería van a cada 0.10m tubería redonda de diámetro 3/4" con una altura de 0.96m soldadas a una tubería superior e inferior horizontal de diámetro 3/4", el pasamanos va apoyado sobre platinas 10x15x1/4" anclado con pernos expansivos de 1/2" al concreto con epóxico, en las esquinas se galvaniza en frío se aplica masilla. Incluye soldadura MIC 0,30, base adherente wash primer, anticorrosiva y acabado en PINTURA ESMALTE, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento y previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	m	7	236.856,44	72,00	17.053.663,68
13,35	Suministro, transporte e instalación de policarbonato alveolar color bronce. Incluye estructura metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m2	75	122.072,12	86,96	10.615.391,56
13,36	Suministro y montaje de cubierta en teja TEJA THERMOACÚSTICA SMARTTOOF, tipo sandwich con alma en fibra de carbono o similares 26 pre pintada 2 caras, incluye elementos de anclaje, accesorios, acarreo, tornillería, caballetes, canoas, boquillas, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	58	95.369,25	188,61	17.987.355,82
13,37	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.8m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m	10	43.844,14	47,14	2.066.812,76
13,38	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (pérgola y rampa), en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, viguetas tipo "W", láminas,	KG	3640	32.912,44	3.832,41	126.133.964,18
13,39	Construcción de COLUMNETAS en concreto de 28 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	62	73.848,88	8,10	598.175,93
14	<b>CONSTRUCCIONES ÁREA DE ACCESO PISCINAS DE NIÑOS Y GUARDARROPA</b>				0,00	
14,20	Suministro, transporte e instalación de PARALES de 0.32 m. x 1.80m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado # 4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, polímero de alta densidad inyectado, zócalo en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Wall, bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110°, pasadores y recibidores en acero inoxidable, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad y previamente aprobados por la interventoría.	un	8	480.522,26	36,00	17.298.801,36






14,21	Suministro, transporte e instalación de TABIQUE LISO de 1.20 x 1.60 m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado #4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, poliestireno expandido, elementos de anclaje a 90° en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	un	2	1.059.870,10	24,00	25.436.882,40
14,22	Suministro, transporte e instalación de PUERTA de 0.57 m x 1.60m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado #4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, polímero inyectado de alta densidad, bisagras pivotantes con apertura de 110°, percheros, pasadores, recibidores, tornillo de ensamble antivandálico, recididor de puerta así como todo lo requerido para prevenir el registro hacia la parte interna de los cubículos, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; se debe garantizar un ajuste preciso entre las piezas puerta - paral, según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. Todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	un	4	451.350,00	24,00	10.832.400,00
15	<b>PORTERÍA ACCESO</b>				0,00	
15,4	Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,15 x .15 m. en concreto de 21 Mpa, con una altura de 3.00 m. medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, donde lo indique la interventoría o lo determinen los diseños, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo elementos metálicos de anclaje se pagarán en sus respectivos ítems, según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar el acero requerido o elementos metálicos, para anclaje de estructura metálica de escaleras o elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	29	97.421,39	12,90	1.256.735,93
15,14	Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duro piso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegador o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.	m2	19	70.110,70	461,73	32.372.283,62
16	<b>REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>				0,00	
16,2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. cargue, transporte y botada de materia, control de topografía.	m3	207	45.611,43	505,60	23.061.348,82
16,3	Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Control topografico	m3	62	19.599,62	22,23	435.675,29
16,4	Llenos en arena compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, control de topografía	m3	145	35.628,57	887,75	31.629.268,65



16,5	Suministro, transporte y colocación de triturado de 1" a 2" medido en sitio. Incluye acarreo interno, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	m3	12	74.693,41	131,28	9.805.458,22
16,6	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC de acueducto infraestructura. Incluye limpiador, accesorios, nivelación de las brechas y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagarán en el ítem respectivo. Ø = 4".	m	190,00	61.383,60	86,35	5.300.473,86
16,7	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC de alcantarillado. Incluye limpiador, accesorios, pegante y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo Ø = 200 mm.	m	311	51.133,94	140,00	7.158.751,60
16,9	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm medidas internas (L=40cm). Incluye tapa y herraje. Según diseño de OOPP Municipio de Medellín	un	8	89.333,20	16,00	1.429.331,20
16,10	Construcción de sumideros tipo B. Incluye malla de protección de ser necesario. Según diseño	un	12	525.183,84	4,00	2.100.735,36
16,11	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 mpa en obra. <b>base y cañuela</b> . Según normas de EPM	un	11	297.802,74	9,00	2.680.224,66
16,12	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. <b>Cilindro</b> . Según normas de EPM	m	11	533.596,00	15,63	8.340.105,48
16,13	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. <b>Cono - cuello - tapa</b> . Según normas de EPM	un	11	653.956,00	8,00	5.231.648,00
16,17	Bocas Sanitarias. Se toma todas las tuberías y accesorios de la red de aguas residuales incluidas las tuberías de bajantes, zonas comunes, tubería PVC-P r y se dividen entre el total de Bocas sanitarias dentro de la instalación. 2 y 4".	un	30,00	120.870,53	203,00	24.536.717,59
16,18	Cajas de registro internas 0,6m x 0,6m x 0,8m de profundidad promedio, según normas de epm	un	12,00	411.981,25	26,00	10.711.512,50
16,19	Abasto agua fría en tubería D=1/2" Consiste en la construcción de la red interior de abastos de los apartamentos, en tubería PVC Presión RDE= 9 de 1/2" pulgada. Se incluye salida de abastos para la ducha, el lavamanos, sanitario, el lavadero, la lavadora	m	300	39.102,96	200,97	7.858.521,87
<b>17</b>	<b>PRESUPUESTO COMPONENTE FORESTAL</b>				0,00	
17,1	Mantenimiento de jardines y árboles, incluye el suministro de plantas de jardín, el llenado y aplicación de chipado e insumos (Insumos básicos para las actividades de mantenimiento. Incluye fertilizantes con elementos mayores y menores, fosfato diamónico DAP, insecticidas líquidos y granulados, fungicidas líquidos y granulados.), extracción y deshierbe y otras.	m2	1000	34.626,57	1.175,75	40.712.159,84
17,2	Actividad de trasplante de árboles y todo el equipo necesario para su correcta adecuación	un	7	610.914,26	3,00	1.832.742,78
17,3	Tala y poda de árboles. Incluye botada, disposición de material de desecho en lugar autorizado, transporte	un	15	380.553,25	33,00	12.558.257,25
17,4	Árboles a sembrar por compensación. Incluye agua para riego, fertilizante, insecticida, fungicida, fertilizantes, Tutoros (vara de guadua y estacones de madera basta de coníferas de 2,0 m), herramientas y equipos de jardinería	un	26	168.387,65	75,00	12.629.073,75
<b>18</b>	<b>REDES ELECTRICAS Y DEILUMINACION</b>				0,00	
18,1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de TV por tubería pvc. Incluye toma TV, ducto pvc, caja 4x4 con tapa suplemento, tornillos y todos los demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye splitters, ni el cable.). (salida promedio 15 mts)	un	5,0	74.473,75	1,00	74.473,75
	<b>ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE TELECOMUNICACIONES</b>				0,00	

18,6	Suministro, transporte e instalación de salida telefónica doble RJ-11. Incluye tomas, plaqueta, 2 caja 4x4 con tapa suplemento o tapalisa, cable de 2 pares, ducto PVC, curvas, adaptadores, pega pvc, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(salida promedio 5 metros)	un	3,0	89.893,88	1,00	89.893,88
18,7	Suministro, transporte e instalación de cable UTP (color gris) Categoría 6 de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B . Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, , Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	400,0	19.525,40	18,00	351.457,20
18,8	Suministro transporte e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6 , aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 4 metros)	un	3,0	82.138,68	18,00	1.478.496,24
<b>ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO</b>					0,00	
18,16	Suministro, transporte e instalación de salida para sonido. Incluye toma sencillo, caja metálica galvanizada/PVC 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, curva, adaptadores, pega pvc y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio de 7 metros)	un	10,0	48.725,74	6,00	292.354,44
18,17	Suministro, transporte e instalación de acometida para amplificación en cable de sonido (2x16) polarizado. Incluye identificación de cables con anillos, encintada, chequeo de continuidad (megger), tubería PVC, curvas, accesorios, pega PVC y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	800,0	3.294,86	84,40	278.086,18
<b>LÁMPARAS LUMINARIAS</b>					0,00	
18,19	Suministro, transporte e instalación de lámparaLuxycon-ANTIHUMEDAD ALP-2X32-T8-POLICARBONATO-v02, cable encauchetado 3x14(1 metro), clavija, accesorios y demás elementos de fijación.	un	26,0	190.570,00	1,00	190.570,00
18,23	Suministro, transporte e instalación de luminaria C.I. ISOLUX S.A. 69434 - LUM.EXTERIOR OLUX MH-400 OVOIDE, cable encauchetado 3x12 AWG(1 metro), prensa estopa, accesorios y demás elementos de fijación en poste.	un	16,0	827.475,00	8,00	6.619.800,00
18,27	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida expuesta de iluminación por ducto EMT, con tomacorriente doble polo a tierra. Incluye toma con su respectiva plaqueta, cajas 12X12 metálica galvanizada de sobreponer con tapa suplemento, adaptadores terminal, curvas, uniones , conductores de cobre 3No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,conectores de conexión y empalme, grapa doble ala, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio 4 metros).	un	100,0	96.789,50	124,00	12.001.898,00
18,28	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 mts)	un	30,0	75.225,00	28,00	2.106.300,00
18,29	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado. TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN-90°C , conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts)	un	2,0	85.255,00	5,00	426.275,00
<b>PROTECCIONES ELECTRICAS</b>					0,00	




**Bello**  
Ciudad de Progreso




18,30	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL.	un	28,0	19.405,04	38,00	737.391,52
18,31	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.	un	14,0	42.052,78	3,00	126.158,34
18,32	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA a 240V, no reparable , sellado y contramarcado de 15A - 60A. Incluye accesorios de conexión.	un	5,0	224.611,82	14,00	3.144.565,48
<b>ACOMETIDAS DE ENERGIA</b>					0,00	
18,36	Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables 2No8 + 2No10 AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye , tubería PVC 1", accesorios, curvas, pega PVC, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE y Normas EPM	m	200,0	95.285,00	44,00	4.192.540,00
18,37	Suministro, transporte e instalación de cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, tubería EMT 3/4", accesorios, curvas, grapas, chazos de fijación, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	600,0	8.224,60	48,20	396.425,72
18,38	Suministro, transporte e instalación de cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, tubería PVC 3/4", accesorios, curvas, pega PVC, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	150,0	7.221,60	132,50	956.862,00
<b>SALIDAS DE ENERGIA</b>					0,00	
18,46	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V , norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE , reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts)	un	13,0	131.393,00	11,00	1.445.323,00
18,47	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma sencillo con polo a tierra pata trabada de 20A, 250V por ducto pvc. Incluye toma, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto pvc, conductores de cobre 3 No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Salida promedio de 5 mts)	un	10,0	130.390,00	7,00	912.730,00
18,48	salida para tomacorriente doble 15 A -125 V- P/T empotrado en muro o sobrepuesto Incluye toma, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto pvc, conductores de cobre 3 No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Salida promedio de 5 mts)	un	35,0	121.867,51	41,00	4.996.567,91
<b>CAJAS Y TABLEROS</b>					0,00	
18,49	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución con puerta para TV tipo metálico con lamina calibre 18 USG con fondo en madera y pintura electrostática de 40x40x20 centímetros. Incluye chapa, llave, tarjetero, obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación .	un	1,0	255.765,00	3,00	767.295,00





18,52	Suministro, transporte e instalación de tablero de 18 circuitos bifásico con espacio para totalizador, 4H, 225 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave, tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	un	1,0	832.490,00	2,00	1.664.980,00
18,53	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos bifásico 4H, 150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	un	5,0	466.395,00	4,00	1.865.580,00
<b>REDES EXTERIORES</b>						
18,54	sumnistro e instalación de TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13200, incluye pruebas y legalización ante EPM	un	1,0	24.974.700,00	1,00	24.974.700,00
18,60	Suministro e instalación de gabinete de medida, incluye contador electronico 2,5 (10A), 3F-4H-208/120V, activa y reactiva, transformadores de corriente 200/5 clase 0,5, transformadores de corriente 15/100 clase 0,5, barrajes, interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA, 240 V, no reparable , sellado y contramarcado de 250 Amperios. Incluye accesorios de conexión. y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,0	20.060.000,00	1,00	20.060.000,00
<b>POSTERIA</b>						
18,63	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 mts, 750 kgf.	un	1,0	1.053.150,00	1,00	1.053.150,00
18,68	Suministro e instalación de caja electrica para conexión de luminarias en poste 0.3x0.3x0.5 mts, incluye herraje y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	63,00	150.450,00	4,00	601.800,00
<b>20</b>	<b>SOCIOAMBIENTAL</b>				0,00	
20,1	Implementación del Plan de Manejo socio- Ambiental (PMA)	gl	1,00	41.234.221,23	1,10	45.357.643,35
21	Calibración del estudio de suelos, diseños, presupuesto y proyección de obra acorde con las condiciones encontradas en sitio y a las disposiciones de la empresa prestadora de servicios públicos	gl	1,00	71.358.150,00	1,00	71.358.150,00
<b>OBRA EXTRA</b>						
OE-1	DESMONTE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO,INCLUYE DESMONTE DE TEJA,FIELTRO,TABLILLA Y BOTADA HASTA EL SITIO DONDE INDIQUE LA INTERVENTORIA.	m2		31.166,40	246,92	7.695.607,49
OE-2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA ,INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR AZUL ESPAÑOL.	m		19.400,00	860,00	16.684.000,00
OE-3	DESMONTE DE BATERIAS SANITARIAS Y LAVAMANOS INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	un		54.300,00	10,00	543.000,00
OE-4	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS ENTRE 0-2 MTS.INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	un		58.800,00	46,00	2.704.800,00
OE-5	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	GL		216.600,00	2,00	433.200,00
OE-6	DESMONTE DE EQUIPOS DE PISCINA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DONDE INDIQUE INTERVENTORIA.	un		252.000,00	1,00	252.000,00
OE-7	RETIRO Y TRASLADO DE MONUMENTOS DENTRO DEL PARQUE.	un		137.280,00	9,00	1.235.520,00
OE-8	Demolición de tubería en concreto de 24",incluye botada hasta el sitio donde indique la interventoría.	m		19.290,00	22,00	424.380,00
OE-9	Elaboración, armado, y vaciado de pisos estampados placa de concreto de 8cm de espesor de 3000psi, incluye malla electro soldada tipo D50 continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frio y curado.	m2		107.822,75	1.811,81	195.354.105,83




**Bello**  
Ciudad de Progreso



OE-10	Suministro e instalación de teja standy seam roof de 11/2 sencilla en lamina aluzine (galvalume) cal 26 (0.45) prepintado ambas caras con pintura tipo poliester estandar azul al exterior y blanco al interior ,ancho util de 0.50 fijada a la estructura por medio de clips cal 22 y tornillos auto portantes sin empaque.	m2	77.600,00	996,91	77.360.371,20
OE-11	Colocacion de concreto CICLOPEO de 21 Mpa, 40% de piedra y con diametro de 4" y 10" para reemplazo, incluye suministro y trasporte de concreto, mano de obra, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con los diferentes dimensiones establecidas en los planos y todo lo demas para su correcto funcionamiento.	m3	301.372,65	164,73	49.643.790,59
OE-12	Construcción de cuneta en "V" en concreto de 21 mpa con un desarrollo de 0.50m, espesor de 0.08m, incluye nivelación, conformación y compactación de terreno, suministro, transporte y colocación del terreno, ademas material apto para filtro con un diametro de 4" a 10" , con un espesor de 15cm, con malla electrosoldada D-84. Y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m	45.802,40	52,25	2.393.175,40
OE-13	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en bloque, con dovelas, columnetas viga corona en concreto de 21 Mpa, cuatro hiladas de bloque de 0.4x0.2x0.15 m.. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto . Incluye aristas biseladas, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. incluye refuerzo, no incluye viga de fundación	m2	218.162,00	154,65	33.739.625,95
OE-14	Construcción , armado y vaciado de placa polideportivo con e=8 cms en concreto de 3000 psi, incluye malla electrosoldada tipo D50, continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frio cada 9m2, incluye sikaflex, vibrado y curado y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m2	79.059,00	672,00	53.127.648,00
OE-15	Suministro e instalacion de rejillas para carcamo en polipropileno, con medida 50cm*27cm*5cm, incluye trasporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	63.220,00		
OE-16	Suministro e instalacion de malla nylon calibre 2mm, hueco de 13*13, con una altura maxima de 5m.	m2	23.442,00	375,00	8.790.750,00
OE-17	Estructura de soporte para mallas de nylon, pie de amigos en tubería galvanizada de 2", incluye soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m	71.350,00	36,00	2.568.600,00
OE-18	Armado y vaciado de cárcamo 30*35 iacabado interno, de la zona de cancha coliseo, incluye suministro, transporte de concreto, malla electro soldada, formaleta en super "T" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	98.343,90	69,00	6.785.729,10
OE-19	Recaloe de graderías existentes, zona de coliseo. Incluye armado, trasporte y vaciado de concreto, anclajes y malla electro soldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	123.788,00	125,08	15.483.403,04
OE-20	Construcción de graderías, zona de coliseo. Incluye armado, trasporte y vaciado de concreto, anclajes y malla electro soldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	157.182,60	93,00	14.617.981,80
OE-21	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta. Incluye suministro, transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. No incluye refuerzo. Según diseño.	M3	846.059,51	72,18	61.064.345,13
OE-22	Construcción de losa de piso de piscina, tanques y vigas profundas en concreto de 28 Mpa, adicionando impermeabilizante tipo plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministros, transporte y colocación de concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. no incluye entresuelo, ni aceros, estas actividades se pagaran por su respectivo item.	M3	600.198,66	211,34	126.848.577,66







**Bello**  
Ciudad de Progreso




OE-23	Retiro y corte de los tres tramos de de postes metálicos de 16m, incluye retiro de las luminarias y trasporte hasta el sitio donde indique la interventoría.	un	466.934,65	3,00	1.400.803,95
OE-24	Geotextil tejido T 2100 tipo pavco o equivalente sobre el terreno natural para mejoramiento de estructura, incluye mano de obra, según plano estructurales y todos los elementos necesarios para su correcto instalación.	m2	8.325,20	297,87	2.479.827,32
OE-25	Geotextil tejido NT 2500 tipo pavco o equivalente sobre el terreno natural para mejoramiento de estructura, incluye mano de obra, según plano estructurales y todos los elementos necesarios para su correcto instalación.	m2	8.475,20	362,89	3.075.565,33
OE-26	Construcción de MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 13 Mpa. TIPO INDURAL DE 0.15*0.20X 0.40 cm, ESPESOR DE 15 cm. Color gris, textura tipo split. Incluye, 1:4 (cemento:arena) para revites solo cara externa, (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrasas, terminales y aristas de fabrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modulada según diseño con pegas horizontales y verticales de E=0.01 m. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo antigrafiti se pagaran en su ÍTEM respectivo. No incluye viga de fundación.	m2	106.947,00	252,57	27.011.192,04
OE-27	IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINA, incluye suministro y la aplicación del producto, la cual consta de una mano de imprimante y una mano de impermeabilización	m2	31.438,45	390,39	12.273.335,09
OE-28	Cerramiento en teja de zinc, incluye suministro, transporte de materiales, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	28.941,00	135,00	3.907.035,00
OE-29	Suministro e instalación de porterías móviles integradas de Micrófútbol y baloncesto. Con malla eslabonada en la parte posterior, tablero en acrílico con aro, malla de nylon incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	5.373.250,00	1,00	5.373.250,00
OE-30	Cinta de obturación para juntas de construcción de las piscinas, incluye materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	42.072,00	132,00	5.553.504,00
OE-31	Construcción de cajas de inspección de 80cm*80cm, incluye armado, vaciado de concreto, y todo lo necesario para su funcionamiento.	un	486.451,00	8,00	3.891.608,00
OE-32	Suministro e instalación de rejillas para carcamo en polipropileno, con medida 1.00 m* 50CM*2.5cm para tráfico liviano, incluye transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	153.880,75	63,80	9.817.591,85
OE-33	Armado y vaciado de andén en concreto lavado, incluye armado, concreto de 3000psi, transporte de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	85.657,92	120,31	10.305.504,36
OE-34	Conformación, Nivelación Y Compactación Del terreno Por Medios Mecánicos.	m2	7.790,00	4.490,03	34.977.330,58
OE-35	Suministro, transporte y colocación de CERRAMIENTO en tubería negra liviana con un diámetro de 2", espesor 2,5 mm, cada 0,14 m a ejes, con tapón metálico soldado al tubo, altura variable de 1.2/1.5mts y se empotrara 0,40 m, incluye platina corrida inferior para sistema de fijaciones de la tubería a canasta del acero (1"*/3/16"), pintura epoxica base, acabado en esmalte a base de aceite, color por definir, incluye Viga superior en concreto de altura 0,4 m ancho variable entre 0,15m/0,20 m resistencia de 21 mpa, acabado a la vista del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm, molduras, pintura y todo lo necesario para su correcto proceso constructivo y funcionamiento. No incluye (acero de refuerzo, muro en bloque, columnetas, viga de fundación).	m	490.497,62	135,11	66.271.133,44



OE-36	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo graiman blanco de 25*44 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollillado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	72.489,98	481,02	34.869.369,40
OE-38	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en bloque, con dovelas, columnetas, viga corona y cuatro hiladas de bloque de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 0,15 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para dovelas. transporte de los materiales, aristas biseladas, protección y curado para estructuras, cerramiento malla eslabonada calibre 10 y ojo #5, altura hasta 3mts, incluye instalacion de todo el perimetro, diagonales, rombos y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. incluye refuerzo, no incluye viga de fundación	m	329.288,00	94,22	31.025.515,36
OE-39	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO JINETE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	5.188.342,91	1,00	5.188.342,91
OE-40	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO SKY, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	6.138.934,00	1,00	6.138.934,00
OE-41	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO REMO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	6.138.934,00	1,00	6.138.934,00
OE-42	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO BICICLETA ESTÁTICA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	5.598.427,91	1,00	5.598.427,91
OE-43	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO TRIPLE PECHO-ESPALDA-PIERNA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	17.855.345,58	1,00	17.855.345,58
OE-44	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO MULTIFUNCIONAL DISCAPACITADOS 4 USUARIOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	21.713.936,70	1,00	21.713.936,70
OE-45	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO BANCA ABDOMEN CRONCH INCLINADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	3.036.962,91	1,00	3.036.962,91
OE-46	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO ARBOL DE BARRAS 6 USUARIOS 1 FLEXOR 1 GRX, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	19.074.936,70	1,00	19.074.936,70
OE-47	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO FLEXIONES PECHO-TRICEPS DOBLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	2.830.162,91	1,00	2.830.162,91
OE-48	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO CALENTADOR DE PIERNA SISSY, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	1.357.577,11	1,00	1.357.577,11
OE-49	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO MULTIFUNCIONAL 6 TORRES MULTIFUNCIONALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	65.299.366,70	1,00	65.299.366,70
OE-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-50039B, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	35.865.981,65	1,00	35.865.981,65
OE-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-30059A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	46.079.111,65	1,00	46.079.111,65
OE-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-K 50154A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	10.648.739,65	1,00	10.648.739,65

OE-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-1515E, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	3.299.009,65	1,00	3.299.009,65
OE-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-50161B, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	1.935.261,65	1,00	1.935.261,65
OE-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-S15164 A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	1.380.722,65	1,00	1.380.722,65
OE-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-S 15163 N, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	2.702.924,65	1,00	2.702.924,65
OE-57	Juego de elementos para chorros de aspersion, Interactivo "CHORROS" Fabricado en tubería de 4"galvanizada por inmersión en caliente y pintura epóxica o electrostática en diferentes colores, con remates deciorativos en fibra de vidrio. Incluye Motobomba.	un	37.552.756,30	1,00	37.552.756,30
OE-58	Juego de elementos para chorros de aspersion, Interactivo "TUNEL DE AGUA CON ASPERSIÓN" Fabricado en tubería de 4"galvanizada por inmersión en caliente y pintura epóxica o electrostática en diferentes colores. Incluye Motobomba. 6 aros con chorros de aspersion y remates en las puntas con elementos decorativos en fibra de vidrio. Incluye motobomba	un	37.595.756,30	1,00	37.595.756,30
OE-59	Juego Interactivo "PLATAFORMAS E HIDROTUBOS" Compuesto por 3 módulos. Fabricado en tubería de acero estructural de 4" galvanizada por inmersión en caliente. Acabado final en pintura en poliuretano o electrostatica en diferentes colores. Acompañado de 3 escalas, 1 techito, 3 pisos y 2 hidrotubos y accesorios fabricados en fibra de vidrio. Incluye Motobomba.	un	139.558.165,00	1,00	139.558.165,00
OE-60	suministro, transporte y colocacion de cordón prefabricado de 0.8x0.35x0.15 de concreto de 21 mpa, 3 caras, Juan ranuradas, referencia bordillo, barrera recto tipo u50 según (MEP). Incluye excavacion, conformacion del terreno, asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. segun diseño.	m	65.000,00	514,69	33.454.850,00
OE-61	suministro, transporte y colocacion de cordón prefabricado de 0.8x0.45x0.15 m, de concreto de 21 mpa, a una sola cara, juntas ranurada ,referencia bordillo, barrera recto tipo u10 según (M.E.P) incluye excavacion, conformacion del terreno , asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. segun diseño.	m	70.000,00	251,35	17.594.500,00
OE-63	Colocación ENCHAPE CERÁMICO MURO mosaico en vidrio 30*30 cm verde. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollillado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	62.167,11	126,92	7.890.249,60
OE-64	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PISO PARED tipo ticino blanco, azul claro y oscuro de 25*25 cm para piscinas. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	90.542,09	661,76	59.917.513,76



**Bello**  
Ciudad de Progreso




OE-66	Construcción , armado y vaciado de placa para gimnasios con e=12 cms en concreto de 3000 psi premezclado , incluye malla electrosoldada tipo D50, continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frío cada 9m2, incluye , vibrado y curado y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m2	75.408,80	201,65	15.206.184,52
OE-67	Colocación ENCHAPE BASE ATERMICA FARALLONES de 33*33 para playa piscina color beigs. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	137.130,95	284,76	39.049.944,13
OE-68	Colocación ENCHAPE BORDE ATERMICA FARALLONES de 33*33 para playa piscina color beigs. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	43.780,91	131,08	5.738.801,68
OE-69	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PISO PARED tipo ticino blanco, azul claro y oscuro de 25*25 cm para piscinas. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	27.139,52	70,80	1.921.478,02
OE-70	RETIRO DE CERRAMIENTO EXTERIOR DE 2.2*2.5 MTS. INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	m	27.870,00	272,70	7.600.149,00
OE-71	Ahuyentamiento y manejo de fauna diagnostico a todo lo largo de la obra, incluye manejo de la fauna, informe escrito y propuesta de medidas de mitigacion si se requiere.	un	7.562.001,00	2,00	15.124.002,00
OE-73	Instalación de tubería de 3/4", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	32.495,75	37,00	1.202.342,75
OE-74	Instalación de tubería de 1", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	42.519,15	70,00	2.976.340,50
OE-75	Instalación de tubería de 2", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	44.284,75	230,64	10.213.834,74
OE-76	Instalación de tubería de 6", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	59.818,00	97,00	5.802.346,00
OE-77	Instalación de tubería Novafort de 8", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	77.980,00	146,00	11.385.080,00
OE-78	Instalación de tubería Novafort de 10", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	97.980,00	120,67	11.823.246,60
OE-79	Instalación de tubería Novafort de 12", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	129.480,00	38,10	4.933.188,00
OE-80	Instalación de tubería Novafort de 14", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	146.730,00	40,40	5.927.892,00
OE-81	Suministro e Instalación de enchape cerámico muro MOSAICO en vidrio de 0,3 *0,3 m color verde, incluye transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, de ser necesario remate en varilla de pvc intermatex color, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	303.730,67	26,42	8.024.564,30
OE-82	Suministro, Transporte e Instalación de Poste Tipo Carabobo de 5 m incluye incada, apertura de hoyo, concreto de 21 Mpa para anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	540.585,29	24,00	12.974.046,84
OE-83	Retiro y reubicación de gabinete M/L principal incluye retiro de acometida, instalación de breakers 2x50 A terminales de cable , conctores 10/10 y trenza n°4	un	1.126.281,50	2,00	2.252.563,00

Código: F-GI-19, Versión: 11  
Julio 07 de 2016



PBX: (57-4) 604 79 44  
Cra. 50 N° 51-00 - Código Postal: 051053 - Bello - Antioquia  
NIT 890.980.112 - 1 www.bello.gov.co

[/Alcaldiadebello](#) [@Alcaldiadebello](#) [@Alcaldiadebello](#)



**Bello**  
Ciudad de Progreso



OE-84	Suministro e instalación Salida eléctrica para SENSOR 360° de control de alumbrado, incluye el aparato, tubería emt cajas 12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se ubicaran en baterías de baños, acceso de cafetería y donde se requiera.	un	99.860,00	9,00	898.740,00
OE-85	Suministro e instalación y construcción de caja eléctrica para energía 40 x 40 altura entre 60-80 cm, incluye herraje antifraude y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	216.630,00	77,00	16.680.510,00
OE-86	Suministro, instalación y construcción de caja eléctrica para energía 60x80 altura de 60 cm, incluye herraje y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	323.695,00	11,00	3.560.645,00
OE-88	Suministro, transporte, instalación y construcción de caja de piso 60 x80x60 Doble. Incluye herraje, concreto, formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	407.000,00	1,00	407.000,00
OE-89	Suministro transporte e instalación de poste cuadrado 3 M brazo sencillo 47 w led 120-240 V 3.000°K. Incluye pedestal de 0.4*0.4*0.6 m en concreto de 21 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	873.647,50	19,00	16.599.302,50
OE-90	Suministro transporte e instalación de poste cuadrado 3 M brazo doble con acrílico LED 4 X 22 W. 120-240V 3.000°K. Incluye pedestal de 0.4*0.4*0.6 m en concreto de 21 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	1.210.697,50	9,00	10.896.277,50
OE-91	Punto de conexión placa deportiva Goretti. Incluye trámite y aprobación con EPM	un	150.000,00	5,00	750.000,00
OE-92	Retiro poste de 8 m en concreto o madera incluye disposición final donde indique la interventoría	un	162.512,50	1,00	162.512,50
OE-94	Suministro transporte e instalación de luminaria led 30 W ALUMBRADO PUBLICO. Marca celsa o similar, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1.628.573	24,00	39.085.752,00
OE-95	Suministro transporte e instalación de brazo semilargo tipo carbobo	un	204.227,00	16,00	3.267.632,00
OE-96	Suministro transporte e instalación de brazo doble - largo corto tipo carbobo	un	254.810,50	8,00	2.038.484,00
OE-97	Suministro transporte e instalación de terminal campana PVC de 2" ELECTRICA	un	5.740,00	144,00	826.560,00
OE-98	Suministro transporte e instalación de tubería PVC TIPO db de 2", incluye excavación	m	13.575,25	293,10	3.978.905,78
OE-99	Proyecto de redes aprobado por EPM .RED DE INCENDIOS Y RED NORMAL.	un	2.550.000,00	0,00	0,00
OE-100	Suministro transporte e instalación de luminaria HERMETICA DE 2X28 W	un	196.526,00	21,00	4.127.046,06
OE-101	Suministro transporte e instalación de luminaria HERMETICA DE 2X54 W	un	219.514,00	32,00	7.024.448,08
OE-102	Suministro transporte e instalación de luminaria lineal de 2x54 W	un	233.628,75	12,00	2.803.545,00
OE-103	Traslado de poste y red de energía al exterior de parque costado sur oriental, suministro, transporte e instalación de caja bomera, alambre No 12, perchas con aislante, suncho, hebillas y conectores 10/10.	Gl	1.332.072,00	1,00	1.332.072,00
OE-104	Diseño de apantallamiento de parque y placa deportiva Goretti	Gl	2.240.000,00	1,00	2.240.000,00
OE-105	Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. Incluye la excavación y el lleno.	m	23.075,00	458,50	10.579.887,50
OE-106	Suministro, transporte e instalación de Cable de aluminio AAAC 1/0 AWG (unión puntas captadoras). Incluye elementos de fijación que eviten el efecto galvánico.	m	9.756,40	198,40	1.935.669,76
OE-107	Suministro, transporte e instalación de "Tubería IMC de 3/4" de diámetro (Bajantes en malla eslabonada)"	m	13.975,20	81,80	1.143.171,57


Código: F-GI-19, Versión: 11  
Julio 07 de 2016



PBX: (57-4) 604 79 44  
Cra. 50 N° 51-00 - Código Postal: 051053 - Bello - Antioquia  
NIT 890.980.112 - 1 www.bello.gov.co

/Alcaldiadebello @Alcaldiadebello @Alcaldiadebello

OE-108	Suministro, transporte e instalación de "Conector de compresión de aluminio en ""C"" (Puntas captadoras, anillo y bajantes)"	un		10.546,40	29,00	305.845,62
OE-109	Suministro, transporte e instalación de "Punta Franklin de una sola asta de 1.0 m. Incluye tubo y unión metálico galvanizado en caliente de 3/4", base y elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	un		92.483,00	14,00	1.294.762,00
OE-110	Suministro, transporte e instalación de Cajas de empalme 20x20x10 cm en pared para unión de bajante de aluminio con cobre	un		18.934,00	3,00	56.801,99
OE-111	Suministro, transporte e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 150 gramos .Incluye Molde, carga, chispero, pinzas y demás accesorios de instalación.	un		41.916,00	10,00	419.160,03
OE-112	Suministro, transporte e instalación de varilla copperwell de 5/8" y longitud de 2.4 m, construido en acero con recubrimiento de cobre electrolítico de por lo menos 200um de espesor, Norma ASTM B - 187 sin sulfatación ni oxidación por efecto catódico. Incluye excavaciones y material de lleno y compactación.	un		33.617,60	11,00	369.793,60
OE-113	Suministro, transporte e instalación de "Colas para equipotencialización del de la estructura con el SPT. (Incluyen cable de cobre 1/0 AWG de 1.5 m, soldadura y borna terminal)".	un		65.226,00	4,00	260.904,01
OE-115	Suministro transporte e instalacion de tubo PVC conduit de 1-1/2" electrico.	m		6.603,50	14,90	98.392,15
OE-116	Suministro transporte e instalación de cable encauchetado 3 x 14 para alimentación de lamparas y postes	m		3.907,50	508,50	1.986.963,75
OE-117	Suministro transporte e instalación de Reflectores MH 250 W 220 V	un		311.306,25	0,00	0,00
OE-118	Suministro transporte e instalación de conectores en c n°6 para conexión de iluminación poste (carabobo o metalico)	un		6.178,75	183,00	1.130.711,25
OE-119	Suministro transporte e instalación de caja de paso 12x12x5 para energía y/o telecomunicación incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un		12.909,38	20,00	258.187,50
OE-120	Suministro e instalación Salida eléctrica para suiche sencillo, incluye el aparato, tubería emt cajas12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje.y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		64.500,00	6,00	387.000,00
OE-121	Suministro e instalación Salida eléctrica para suiche triple, incluye el aparato, tubería emt cajas12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje.y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		78.562,50	1,00	78.562,50
OE-123	Suministro transporte e instalación de salida para luminarias tortuga en tubo IMC DE 3/4" incluye caja hermetica, conductores en 3n°12, prensa estopa, adaptadores uniones y todos los elementos necesarios para su correcta cinstalación	un		63.747,50	16,00	1.019.960,00
OE-124	Suministro transporte e instalación de luminaria tortuga incluye bombillo de 20 w	un		77.333,75	10,00	773.337,50
OE-125	Suministro transporte e instalación de tubo PVC de 3/4" incluye pega curvas adaptadores	m		3.421,00	195,80	669.831,80
OE-126	Suministro transporte e instalación de tubo EMT de 3/4" incluye uniones, adaptadores y elementos de fijación	m		8.840,00	229,50	2.028.780,00
OE-127	Suministro transporte e instalación de tubo PVC de 1" conduit electrico" incluye pega curvas adaptadores	m		3.781,00	1.076,20	4.069.112,20
OE-128	Suministro transporte e instalación de acometida de transformador de 75 KVA a M/L de medida principal en Cable 6n°2/0 + 2n°1/0	m		305.468,75	181,42	55.418.140,63
OE-130	Suministro, transporte y colocación de Ventaneria en aluminio anodizado calibre 18, en sistema 8020. Incluye persiana en aluminio lamina CR. cal. 18, vidrio templado claro de 5 mm, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	m2		401.150,00	61,89	24.825.609,02



**Bello**  
Ciudad de Progreso




OE-131	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 0.60m hasta 0.80m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	900.000,00	13,00	11.700.000,00
OE-132	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 0.80m hasta 1.00 m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	984.000,00	15,00	14.760.000,00
OE-133	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 1.00 m hasta 1.20 m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	1.140.000,00	2,00	2.280.000,00
OE-134	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guias metalicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 3.35 mts de ancho por 1.45 mts de altura	un	1.513.875,00		
OE-135	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guias metalicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 1.00 mts de ancho por 1.45 mts de altura	un	420.051,25	1,00	420.051,25
OE-136	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guias metalicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 2.03 mts de ancho por 1.10 mts de altura	un	780.842,50	1,00	780.842,50
OE-137	Escotilla hermetica en lamina de acero tipo alfajor, incluye manija, bisagras tipo capsula, marco y todo lo necesario para su instalación	un	576.775,00	1,00	576.775,00
OE-138	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 90 x 60 cms salpicaderos de 10 cms x 3 lados, faldon frontal de 20 cms x 1 lado, con 1 coca integrada Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	1.096.995,50	1,00	1.096.995,50
OE-139	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 150 x 60 cms salpicaderos de 10 cms x 3 lados, faldon frontal de 20 cms x 2 lado, con 2 coca integrada Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	1.841.854,00	2,00	3.683.708,00
OE-140	Suministro e Instalación de SANITARIO TIPO TAZA (línea Baltica, adriatica o equivalente) GPF/GF EP 1.28 color BLANCO, incluye el suministro y transporte del sanitario, grifería TIPO PUSH ANTIVANDALICA, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	672.637,50	18,00	12.107.475,00
OE-141	CARCAMO POLIPROPILENO TIPO ACO XTRADRAIN O SIMILAR DE 0.1 X 1.00 MTS , INCLUYE TAPA. PARA DESAGUES DE PISOS DE PISCINA INFANTIL	un	72.025,00	34,00	2.448.850,00
OE-142	Suministro e instalación de Banca en concreto maciza en granito pulido tipo campestre de cimbrados o similar de 2.00 mts x 0.40 mts, con espaldar metalico en tubería Tipo PTS de 50 mm x 90 mm x 2 mm para apoya brazos y 50 mm x 13 mm x 2 mm para espaldar, según diseño. Incluye anticorrosivo, pintura epoxica para intemperie, puente de adherencia Epotoc tipo L (Color a definir por la interventoría) y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	878.013,40	20,00	17.560.268,00



OE-143	Suministro e instalación de Puente para piscina Infantil incluye: soporte en angulos de acero de 1/2", angulos en acero inoxidable 1/2", listones en madera plastica de 0.12 x 2.00, tornillos en acero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Gl		4.684.828,80	1,00	4.684.828,80
OE-144	Suministro de punto ecologico, conjunto de 3 contenedores de basura, fabricado en acero inoxidable calidad T304, Calibre 20, capacidad 45 litro por contenedor, estructura en tubería de acero inoxidable calidad T304 de diametro 2" calibre 16, empotrado en piso en concreto o terreno natural.	un		3.036.178,00	5,00	15.180.890,00
OE-145	Suministro e instalación de tablero de control de caja metálica para equipos de bombeo y filtración, incluye TODO lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. NOTA el precio varia en razón al mayor número de bombas. La instalación parte de la acometida que sea entregada en el cuarto de máquinas de parte del CONTRATANTE.	un		4.048.687,00	2,00	8.097.374,00
OE-146	Motobombas 5hp, 2 x 2 succión y descarga, para recirculación y conexión a filtros	un		3.800.000,00	3,00	11.400.000,00
OE-147	FILTRO CON VALVULA MULTIPORT, EN FIBRA DE VIDRIO DE 40", COLECTORES Y DIFUSORES EN PVC, TAPAS CON EMPAQUES Y ACOPLEROS DE 4"	un		3.069.875,00	2,00	6.139.750,00
OE-148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADORES DE PASO	un		431.937,50	2,00	863.875,00
OE-149	FLANCHES EN PVC DE 4" PARA EL SISTEMA BY PASS	un		76.387,50	16,00	1.222.200,00
OE-150	TEE EN PVC PRESION DE 4" PARA EL SISTEMA BY PASS	un		149.970,39	17,00	2.549.496,63
OE-151	CHEQUE EN BRONCE DE 4" PARA BRIDA	un		1.246.387,50	3,00	3.739.162,50
OE-152	CODO DE HIERRO GALVANIZADO ROSCADO 4"	un		44.193,75	18,00	795.487,50
OE-153	BRIDA DE 4" PARA SOLDAR	un		96.155,00	18,00	1.730.790,00
OE-154	TEE PVC PRESION 2"	un		21.762,97	12,00	261.155,64
OE-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO Y/O SEMICODO PVC PRESION 2" PARA CUARTO DE MAQUINAS	un		17.762,97	71,00	1.261.170,87
OE-156	UNIÓN PVC PRESION 2" PARA CUARTO DE MAQUINAS	un		7.083,59	15,00	106.253,85
OE-157	MACHO PVC PRESION 2"	un		8.483,59	22,00	186.638,98
OE-160	CODO Y/O SEMICODO PVC PRESIÓN 4"	un		114.377,19	39,00	4.460.710,41
OE-161	UNIÓN PVC PRESION 4"	un		56.377,19	4,00	225.508,76
OE-162	MACHO PVC PRESION 4"	un		54.585,31	21,00	1.146.291,51
OE-163	VALVULA EN PVC DE 4" TIPO MARIPOSA PARA EL SISTEMA DE BY PASS DE LAS BOMBAS DE OPERACIÓN DE LOS TRES JUEGOS INTERACTIVOS	un		581.937,50	8,00	4.655.500,00
OE-164	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m		37.573,25	172,30	6.473.870,98
OE-165	BUJE PVC PRESION 4 A 2"	un		41.164,69	7,00	288.152,83
OE-166	BUJE PVC PRESION 3 A 2"	un		30.837,81	24,00	740.107,44
OE-167	BUJE PVC PRESION 2 A 1 1/2"	un		10.922,69	20,00	218.453,80
OE-168	MACHO PVC PRESION 2"	un		6.743,59	6,00	40.461,54



OE-169	HEMBRA PVC PRESION 2"	un		9.221,51	2,00	18.443,02
OE-170	UNIÓN PVC PRESION 3"	un		36.022,37	1,00	36.022,37
OE-171	TEE PVC PRESION 3"	un		72.155,22	34,00	2.453.277,48
OE-172	CODO PVC PRESIÓN 1-1/2"	un		11.003,81	6,00	66.022,87
OE-173	CODO PVC PRESIÓN 3"	un		53.395,81	42,00	2.242.624,02
OE-174	VALVULA EN PVC DE 3" TIPO BOLA MONORADIAL	un		421.437,50	23,00	9.693.062,50
OE-175	CERRAMIENTO EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO H=1.2 MTS, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte.	m		431.000,00	69,30	29.868.300,00
OE-176	PUERTA EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO H=1.2 MTS, CON SISTEMA AUTO CIERRE MAGNA LATCH TTRUE CLOSE, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte.	un		1.575.936,00	1,00	1.575.936,00
OE-177	PUERTA EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO CON MARCO H=2.4 MTS, CON SISTEMA AUTO CIERRE MAGNA LATCH TTRUE CLOSE, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte. Cerramiento de alta durabilidad con una expectativa de vida útil de 80 años, resistente a la intemperie, no conductor de la electricidad, resistente a los químicos de la piscina y a los rayos solares y alternativa para piscinas de alto tráfico.	un		3.297.792,00	1,00	3.297.792,00
OE-178	AUTOMATIZACION DE DUCHAS DE ACCESO A LA PISCINA INFANTIL CON SENSORES Y ELECTROVALVULA	un		2.206.572,50	2,00	4.413.145,00
OE-179	ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE DE 1" REFERENCIA 304, CALIBRE 16 CON 7 SALIDAS ROSCADAS Y SOLDADAS PARA DUCHAS Y SOPORTES DE ANCLAJES, INCLUYE DUCHAS E INSTALACIÓN	gl		1.563.875,00	2,00	3.127.750,00
O.E-180	BASURERA EN ACERO INOX. SENCILLA	un		648.982,75	9,00	5.840.844,75
O.E-181	POZUELO EN PVC PARA DESAGUE DE PISCINA INFANTIL DE 12"	un		57.573,75	3,00	172.721,25
O.E-182	Suministro, transporte e instalación de medidor tipo G16, presión de operación 350 milibar. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		1.581.710,00	2,00	3.163.420,00
O.E-183	Suministro, transporte e instalación de toma de presión a 350 milibar. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		206.310,00	2,00	412.620,00
O.E-184	Suministro, transporte e instalación de regulador primera etapa, presión de entrada entre 1.38-4.13 Bar, presión de salida 350 milibar, mas valvula interna de alivio. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		440.128,00	2,00	880.256,00



**Bello**  
Ciudad de Progreso



O.E-185	Suministro, transporte e instalación de regulador segunda etapa tipo OARA 90 o equivalente, presión de entrada 140 Bar y presión de salida entre 0.018 - 0.023 Bar, caudal máximo de 8m <sup>3</sup> /h. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	254.449,00	6,00	1.526.694,00
O.E-186	Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1/2" de maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	24.797,00	7,00	173.579,00
O.E-187	Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1" de maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	46.139,00	4,00	184.556,00
O.E-188	Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico para regulación de gas. Incluye todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.754,00	1,00	13.754,00
O.E-189	Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico abierto-cerrado para válvulas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6.877,00	6,00	41.262,00
O.E-190	Suministro, transporte e instalación de tubería de acero de carbono SCH40 1/2". Incluye el suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios como estopa, traba química fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	48.000,00	23,00	1.104.000,00
O.E-191	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 30 x 30 X 5 cm de fondo con espaldar metálico tipo Tapasel o equivalente para válvula y levador(transición de polietileno a acero), con visor troquelado. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	165.160,00	2,00	330.320,00
O.E-192	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 0,60x0,60x0,22 para gas. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	347.870,00	1,00	347.870,00
O.E-193	Suministro, transporte e instalación de fijación para tubería de A-C SHC40 de 1/2" redes de gas. Incluye perno de expansión, fijador para tubo perpendicular al perfil, perfil sencillo, todo estos accesorios marca Mekano o equivalente y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6.877,00	10,00	68.770,00
O.E-194	Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 32mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de señalización, tendido de tubería, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye obras civiles	m	27.508,00	155,00	4.263.740,00
O.E-196	Suministro, transporte e instalación de elevador 32mm en polietileno tipo Gricol o equivalente. (transición de polietileno a acero) de material de bronce con aleación de aluminio. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	115.037,00	4,00	460.148,00
O.E-197	Suministro, transporte e instalación de tapón de 32mm en polietileno. Incluye suministro y transporte de los materiales, termofusión del accesorio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	75.547,00	2,00	151.094,00
O.E-198	Suministro, transporte e instalación de tee de 32 mm en polietileno. Incluye suministro y transporte de los materiales, termofusión del accesorio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	96.278,00	2,00	192.556,00
O.E-199	Suministro, transporte e instalación de referenciación de mojoneros de concreto para cambios de dirección y cada 10 metros de recorrido de la tubería de gas de polietileno. Incluye transporte del material, señalización gravada en el concreto con contenido según guía de EE.PP.MM. para gas natural y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	27.508,00	25,00	687.700,00
O.E-200	planos y memorias de cálculo y trámites	un	962.780,00	1,00	962.780,00
O.E-201	Apertura de metro lineal de brecha para tubería de gas. No incluye botada de escombros	m	25.200,00	143,00	3.603.600,00



O.E-202	PUERTA ACCESO PRINCIPAL DE 2.45 X 5.55 EN tubería negra liviana con un diámetro de 2", espesor 2,5 mm, cada 0,14 m a ejes, con tapon metálico soldado al tubo, altura variable de 2.45/2.70 mts INCLUYE PUERTA FIJA DE 2.00 X 1.20, Y DOS ALAS DE 2.17 MTS BATIENTES SEGÚN DISEÑO	GL	5.100.000,00	2,00	10.200.000,00
O.E-203	Alarmas de inmersión POOL FISH WATCHER de boya, con Declaración de conformidad, incluye todo lo necesario para su instalación	un	2.333.697,50	6,00	14.002.185,00
O.E-204	Pedestal para botón pánico, con poste en metal y cabina fibra de vidrio, con instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	728.577,50	2,00	1.457.155,00
O.E-205	Suministro transporte e instalación de luminaria cilindro ojo de buey de colgar o sobreponer 2x26 W	un	226.230,56	9,00	2.036.075,04
O.E-206	Suministro e instalación de Perfil media caña en PVC coextruida de 9 cms, incluye soporte con chazo y tornillos, tapas esquineros exterior e interior y remates laterales	m	34.632,48	66,80	2.313.449,66
O.E-207	Suministro e instalación de lavaescobas en fibra de vidrio, incluye rejilla, enchape lateral y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	235.393,40	2,00	470.786,79
O.E-208	Suministro e instalación de rejillas de piso 2" EN PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	15.276,25	18,00	274.972,50
O.E-209	Suministro e instalación de rejillas de piso 3" tipo granada en PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	19.310,75	6,00	115.864,50
O.E-211	Suministro e instalación de tapa 30*30 pvc para llave con contención.	un	41.581,25	10,00	415.812,50
O.E-212	Suministro e instalación de llave bocamanguera cromada	un	33.312,50	2,00	66.625,00
O.E-213	Colocación de GUARDAESCOBAS CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duropiso o equivalente, de 7 cm de ancho, color Negro, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.	m	14.200,93	235,27	3.341.052,80
O.E-214	Suministro e instalación de sello elástico tipo sikaflex o similar para juntas de dilatación en pisos de concreto hasta de 4 mm de espesor. Incluye limpieza y enmascarada con cinta.	m	13.600,00	1.242,74	16.901.264,00
O.E-216	Válvula cheque 2" ran UL/FM Válvula cheque (cuerpo en hierro fundido, compuerta en acero inoxidable recubierta en caucho) ranura x ranura, para servicio de hasta 250 psi, sellado a contra presión desde 1 psi, certificada UL / FM.	un	526.297,00	2,00	1.052.594,00
O.E-229	Suministro, transporte e instalación de SIAMESA EN BRONCE DE DIÁMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	997.770,00	1,00	997.770,00
O.E-238	Suministro, transporte e instalación de mortero de nivelación para acabado de pisos, con un espesor de 1-5 cm, fabricado en obra, incluye acarreo interno, paletado, curado, limpieza de piso y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	22.240,00	482,03	10.720.293,82
O.E-239	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m	8.000,00	577,06	4.616.480,00
O.E-240	Suministro y conformación de tierra negra abonada para llenar alcorques, con un espesor de 5 cm, para siembra de especies arbóreas, jardines o grama como medida de compensación forestal y obras de paisajismo. Incluye mano de obra, transporte, nivelación y perfilación del terreno y todos los elementos necesarios para su instalación	m2	10.897,00	1.257,88	13.707.105,89

O.E-241	Suministro, transporte e instalacion de lagrimal cortagotera para proteccion de muros de edificaciones, incluye, andamios, cortes a maquina, revite, transporte interno, mortero de pega y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	m		14.127,00	393,19	5.554.595,13
O.E-242	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.1m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m		70.347,58	66,00	4.642.940,28
O.E-243	Suministro, transporte e instalacion de señal de identificacion de edificaciones y dependencias, medidas de 0,15*0,3 m, alto relieve en lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, incluye instalacion y todo lo necesario para su funcionamiento.	und		39.010,00	32,00	1.248.320,00
O.E-244	Suministro, transporte e instalacion de señal vertical de orientacion a dependencias, doble cara, altura de 2 a 2,5 m, medidas de 0,60*0,4 m, apoyo en tuberia redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		373.000,00	3,00	1.119.000,00
O.E-245	Suministro, transporte e instalacion de señal vertical punto de encuentro emergencias, doble cara, altura de 2 a 2,5 m, medidas de 0,60*0,7 m, apoyo en tuberia redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		489.975,00	1,00	489.975,00
O.E-246	Suministro, transporte e instalacion de señalizacion flechas de evacuacion emergencias, medidas de 0,30*0,5 m, lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo G. ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		48.360,00	15,00	725.400,00
O.E-247	Suministro, transporte e instalacion de señal mapa de ubicacion, medidas de 1,9* 1,5 m, apoyo en tuberia redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		1.332.640,00	1,00	1.332.640,00
O.E-248	Suministro, transporte e instalacion de aviso principal parque goretti en letra arial, medidas por letra de 0,4 m de altura. ancho 0,4 m, profundidad 0,10 a 0,2 m en material acrilico, color a definir, apoyo en perfil metalico y malla galvanizada o similar, lamina de acero calibre 18 o 20, longitud total del aviso entre 4 y 5 m, incluye iluminacion interna por letra en led, transporte, instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		3.905.900,00	1,00	3.905.900,00
O.E-250	Suministro e instalación de escaleras de sobreponer en acero inoxidable de tres pasos, con pasamanos y anclaje a pared, para salida de piscina semiolimpica, incluye instalacion, transporte, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	und		961.850,00	2,00	1.923.700,00
O.E-251	Suministro, transporte y colocación de Puerta persiana en aluminio anodizado calibre 18 de 2.00m de ancho, compuesta por dos alas. Incluye chapa, bisagras tipo omega, acabado a la vista en aluminio anodizado, instalacion, sello de juntas contra el muro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.	und		2.388.880,00	1,00	2.388.880,00
O.E-252	Suministro, transporte y colocación de Puerta persiana en aluminio anodizado calibre 18 de 0.84m de ancho, compuesta por un ala. Incluye chapa, bisagras tipo omega, acabado a la vista en aluminio anodizado, instalacion, sello de juntas contra el muro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.	und		1.056.513,40	1,00	1.056.513,40
O.E-253	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 220 x 60 cms con tres salpicaderos integrados de 10 cms x 2 lados, faldones de 20 cms x 2 lados, con 3 cocas integradas Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und		2.661.875,00	2,00	5.323.750,00

O.E-254	Suministro, transporte e instalación de viento farol primario y retiro de viento existente de redes operadas por fabricato, en el costado nor-occidental de parque, sector piscina semiolímpica, incluye: Mano de obra para el retiro del viento existente y la instalación del viento farol, excavaciones, concreto para anclaje, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	553.104,00	1,00	553.104,00
O.E-255	Suministro transporte e instalación de gabinete de medida para alojar medidor 5/60 110/220 V, breaker de 40 A , temporizador y contactor para iluminación de placa deportiva	und	1.566.568,00	1,00	1.566.568,00
O.E-256	Suministro transporte e instalación de alimentadores en cable 3 N° 10 para salidas reflectores de placa deportiva	m	10.659,84	126,00	1.343.139,84
O.E-261	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 3 n° 8 para alimentación medidor placa deportiva.	m	14.726,40	281,30	4.142.536,32
O.E-262	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador para cuarto de bombas piscina semiolímpica.	und	348.316,00	2,00	696.632,00
O.E-263	Suministro, transporte e instalación de tubo pvc de 4", para canalizaciones electricas acometida principal	m	32.875,60	114,40	3.760.968,64
O.E-265	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación en tubería EMT de 3/4" y caja 12x12x5 y cable 3n° 10 para iluminación placa deportiva.	und	87.668,00	8,00	701.344,00
O.E-266	Suministro, transporte e instalación en cable 3n°6 + 2 # 8 para alimentación tablero cafeteria	m	30.276,40	179,20	5.425.530,88
O.E-267	Suministro, transporte y siembra de árbol Guayabo Jaboticaba y palma Cola de Zorro, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	und	242.775,00	10,00	2.427.750,00
O.E-268	Suministro, transporte y siembra de durante arbustiva, incluye transporte, siembra, fertilizante, irrigacion y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	47.465,00	120,00	5.695.800,00
O.E-269	Suministro, transporte y siembra de Eugenio con alturas de 1.5 m a 2.0 m, incluye transporte, siembra, fertilizante, irrigacion y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	162.065,00	10,60	1.717.889,00
O.E-270	Suministro, transporte y siembra de Eugenio con alturas de 90 cm a 1.0 m, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	120.065,00	40,00	4.802.600,00
O.E-271	Suministro, transporte y siembra de Helecho Arbóreo, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	und	176.775,00	8,00	1.414.200,00
O.E-272	Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 9x9 con 5 m de altura para piscina semiolímpica	und	1.132.050,61	6,00	6.792.303,66
O.E-273	Suministro, transporte e instalación de reflectores LED de 200 W, para iluminacion piscina semiolímpica	und	619.119,11	12,00	7.429.429,32
O.E-274	Suministro, transporte e instalación de ojo de buey panel de led 24 W 12", para iluminacion bateria de baños bajos de la piscina semiolímpica	und	129.632,00	17,00	2.203.744,00
O.E-275	Suministro transporte e instalación de acometida en cable 3 n° 2 + 1 n° 2 para by pass medidor existente	m	65.756,82	11,00	723.325,02
O.E-276	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo campana de 250W MH 220 V para placa deportiva	und	583.808,11	3,00	1.751.424,33
O.E-277	Suministro, transporte e instalación de salida para plafón empotrado en pvc.	und	66.792,00	4,00	267.168,00
O.E-279	Construcción de puerta corrediza fabricada en tubería de 1.9 cl a16, forrada en malla eslabonada ojo 6 cl 10, sobre puesta en angulo de 1"x1/8 repisada en varilla de 1/4 lisa, incluye riel aéreo, y sus respectivas rodajas, pintura base epoxica y esmalte aquidico para acabado MEDIDAS= 7.363 MTS , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	und	4.104.594,75	1,00	4.104.594,75
O.E-280	Suministro y aplicación de recubrimiento sintético para cancha a base de resinas acrílicas de alta adherencia y resistencia mecánica con arenas de cuarzo seleccionadas y pigmentos naturales. A dos manos ó 2 mm	M2	26.000,00	603,73	15.696.850,00

O.E-328	Suministro e instalacion de puertas en madera con marco, color a definir por la interventoria, ancho de puestas entre 0,7 y 0,8 m con una altura de 2,05 m, incluye cerradura de seguridad, viseles y demas elementos necesarios para su instalacion	und		530.260,00	4,00	2.121.040,00
O.E-329	Aplicación de pintura en frio para señalización de pista de triciclodromo en plazoleta, incluye acabados de línea con espesor de 8 cm, flechas direccionales, texto y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Global		1.985.669,602	1,00	1.985.669,60
	<b>SUBTOTAL DE OBRA</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4.701.561.517</b>
	<b>AU 27.6%</b>				<b>AU 27.6%</b>	<b>\$ 1.297.630.979</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.999.192.496</b>

La presente certificación se suscribe a los 2 días del mes de agosto del año 2017, a solicitud del interesado

Cordialmente,

*N. d. n. 116*  
**NICOLAS RAVE HENAO**  
 Secretario de Obras Públicas  
 Municipio de Bello

*Maria Victoria Mesa Hernández*  
**MARIA VICTORIA MESA HERNÁNDEZ**  
 Subsecretaria de Infraestructura  
 Municipio de Bello

Proyectó: Ma.V.Mesa- Supervisora

---

## **11. GARANTÍA DE SERIEDAD**

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**9801737694**

**PÓLIZA No: 980-45-994000014807 ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: 980 RAMO: 45

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	03	2022	02	03	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **. CONSORCIO INTERAPP.**

IDENTIFICACIÓN: NIT

DIRECCIÓN: **AV 15 NO. 124 29 OF 601**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **2149645**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

BENEFICIARIO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **SERIEDAD DE LA OFERTA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	03/03/2022	13/07/2022	29,159,510.00

**TOMADORES ASOCIADOS**

NIT 860450644 - INTERSA S.A. - PART: 50.00%  
NIT 900553162 - APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS - PART: 50.00%

**BENEFICIARIOS**  
NIT 830052998 - PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA, .

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:**

**\*\*\* OBJETO DE LA GARANTIA \*\*\***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022, RELACIONADA CON: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

\*TOMADOR/AFIANZADO: **CONSORCIO INTERAPP**

VALOR ASEGURADO TOTAL: <b>\$ ****29,159,510.00</b>	VALOR PRIMA: <b>\$ *****43,739</b>	GASTOS EXPEDICION: <b>\$*****9,000.00</b>	IVA: <b>\$ *****10,020</b>	TOTAL A PAGAR: <b>\$ *****62,760</b>
---	---------------------------------------	--	-------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
INSURANCE & BONDS CONSULTING	4102	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8020)00000000007000980173769

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE





# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT<sup>CO</sup>D. AGENCIA: 980 RAMO: 45 No PÓLIZA: **994000014807** ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	. <b>CONSORCIO INTERAPP.</b>	IDENTIFICACIÓN:	NIT
ASEGURADO:	. <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA</b>	IDENTIFICACIÓN:	NIT <b>830.052.998-9</b>
BENEFICIARIO:	. <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA</b>	IDENTIFICACIÓN:	NIT <b>830.052.998-9</b>

## TEXTO ITEM 1

\*ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9


LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

RECIBO DE CAJA No. 980084251



AGENCIA GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT	TRANSACCIÓN Nro. 980125095	FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO INTERAPP. . .			C.C o NIT 860450644
TOMADOR PÓLIZA CONSORCIO INTERAPP. . .			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000014807 - NRO. ELECTRÓNICO 9801737694			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO \$ 62,759.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000014807 - ANEXO 0 AGENCIA GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT, TOMADOR PÓLIZA: NIT-860450644 CONSORCIO INTERAPP. . . VALOR PAGADO \$ 62,759.73 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 980125095			

  
 FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: INSURANCE & BONDS CONSULTING

---

## **12. CARTA CUPO CREDITO**

Bogotá, 28 de Febrero del 2022

Señores  
**FINDETER**  
**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

**REFERENCIA: CARTA INFORMATIVA**

Nos permitimos certificar que **INTERSA S A**, identificado con el número de Nit **860450644**, se encuentra vinculado a nuestra organización desde el 26 de Agosto del año 1998, actualmente posee un cupo de endeudamiento por Mil ciento veinte millones de Pesos Mcte \$1.120.000.000.oo distribuidos así:

<b>CARTERA MONEDA LEGAL</b>	<b>\$800.000.000.00</b>
<b>SOBREGIRO CUENTA CORRIENTE</b>	<b>\$50.000.000.00</b>
<b>TARJETA DE CREDITO</b>	<b>\$40.000.000.00</b>
<b>COMPROMISOS FUTUROS</b>	<b>\$200.000.000.00</b>
<b>LINEAS VIRTUALES</b>	<b>\$30.000.000.00</b>

**CON VIGENCIA HASTA MAYO 25 DE 2022.**

Estos recursos están sujetos a disponibilidad por parte de Bancolombia S.A. y a la legalización de los documentos que sean necesarios  
Cualquier inquietud con gusto será atendida.  
Atentamente,



BANCOLOMBIA  
BOGOTÁ OF. 180 UNICENTRO 8000  
PERSONA N° 380  
CÓDULO N° 349 295

**ANGELA ANDREA MARTINEZ GORDO**  
**GERENTE SISTEMA UNICENTRO**  
**AAMARTIN@BANCOLOMBIA.COM.CO**