



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

C E R T I F I C A:

Que el **CONSORCIO JUEGOS NACIONALES** - Representado por el Ingeniero **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES**, identificado con la cedula No. 76.324.154 expedida en Popayán, suscribió con el Departamento del Cauca, el contrato N° **925** de Diciembre 27 de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO:


- ❖ **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES.....PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**
- ❖ **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ...PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE ATLETISMO DE SANTANDER DE QUILICHAO COMO SUBSEDE DE LOS JUEGOS NACIONALES 2012.
CONTRATO N°	No.925-2011
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$211'502.517,00
VALOR ADICIONAL	\$111'889.248,00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 323'382.400.00
FECHA INICIACIÓN	(2) Marzo de 2012
FECHA DE TERMINACION	(01) Julio de 2013

Para constancia se firma en Popayán, a los (13) días del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017).

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
CC. No. 34'569.940 expedida en Popayán
Secretaría de Infraestructura del Departamento

Preparo: Gloria Stella Sanclemente Uribe-6



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:


Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB-** el Contrato de Interventoria Número 091/01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **BOLIVAR – DEPARTAMENTO DE CAUCA**, en desarrollo del “Programa Gestión Comunitaria” Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Diciembre 15 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.425.741
Valor Final del Contrato	\$79.033.556
Valor Total Obra Ejecutada	\$536.735.386
Área Construida	1.731 M2

La Interventoria técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMÁN GONZÁLEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

RECIBIDO
24 JUN. 2003
UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
CONVENIO ANDRES BELLO

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : BOLIVAR ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 00091 ✓

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$26'425.741 ✓

OTROSI DE AMPLIACIÓN : DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 AMPLIACIÓN DE 15 DIAS ✓

OTROSI DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN : DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 13'212.871 AMPLIACION DE 45 DIAS CON CARGO AL PROYECTO ✓

ACTA DE TRANSACCIÓN : DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR VALOR DE \$ 39'394.944 - CON CARGO AL CONSTRUCTOR- Y AMPLIACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓

VALOR FINAL : \$ 39'638.612 ✓

VALOR CONCILIACIÓN : \$39'394.944 ✓


FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 15 DE DICIEMBRE DE 2002. RECIBO POR PARTE DEL MUNICIPIO ✓

FECHA DE RECIBO DE OBRA : 19 DE FEBRERO DE 2003 ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091

4



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -
SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: : \$ 26'425.741.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 79'033.556.00 ✓

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 39'638.612.00 ✓


VALOR PAGADO CONCILIACIÓN : \$ 23'588.233,00 ✓

VALOR A PAGAR POR CONCILIACIÓN : \$ 15'806.711.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00091 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICEIMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (45 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$13'212.7871 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002. ✓
5. ACTA DE TRANSACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. POR VALOR DE \$ 39'394.944 Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2003 DEJANDO CONSTANCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOLIVAR RECIBIO LA OBRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1 ✓
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091




Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz


PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091


SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


9 JUN 2003

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS _____


OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE



GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
SUPERVISOR

13

2



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : ALMAGUER ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 04/01 ✓

FECHA : OCTUBRE 31 DE 2.001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS FIJOS ✓

PLAZO DE EJECUCION : CIENTO VEINTE (120) DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$ 26.475.590 ✓

OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002 POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 Y AMPLIACION (20 DIAS). ✓

OTROSI DE AMPLIACION ADICION : DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 Y AMPLIACION (15 DIAS) ✓

OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 Y AMPLIACION (12 DIAS) ✓

VALOR FINAL : \$ 36.845.196.00 ✓

FECHA DE INICIACION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DE 2002 ✓

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP


CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDENCIA
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
No. REC. 0221
17 ENE 2003
REVISADO
DESTINO MP
ANEXOS SI NO

Finalizado
18/02/03

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

Rad # 00069
20 ENE 2003
Alonso



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	:	\$ 26.475.590.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36.845.196.00 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	:	\$ 30.226.297.00 ✓
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	:	\$ 6.618.899.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


1. CONTRATO No. 04/01 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001. ✓
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (20 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002. ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002. ✓
5. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (12 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2002 ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2003


OMAR JOSE MUNOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE


GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
SUPERVISOR



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 0148 /01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de INZA -DEPARTAMENTO DE CAUCA, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:


Fecha de Iniciación	Enero 30 de 2002
Fechas de Terminación Obra	Noviembre 8 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$24.255.600
Valor Final del Contrato	\$60.032.610
Valor Total Obra ejecutada	\$487.097.411
Área Construida	1.731 M2

La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMAN GONZALEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj



**LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 888-01 para la construcción de un **FOLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **EL CENIZAL - DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, en desarrollo del "Programa Gestión Constructoria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República **DARE** del Plan de Inversión Para la Paz **FIP**, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fecha de Terminación	Octubre 26 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$18.519.869
Valor Adición	\$11.574.918
Valor por mayor permanencia en obra	\$23.001.823
Valor Final del Contrato	\$53.096.610
Área Construida	1.644 M2

Actividades Ejecutadas: Campamento, localización y replanteo, excavación, cimentación, estructuras en concreto reforzado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, mampostería, pañetes, pisos, enchapes, carpintería metálica, pintura estructural de cubierta, cubierta en teja, aparatos sanitarios.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de febrero de 2005.


NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
Directora del Departamento de Asistencia Técnica



Libertad y Orden

Presidencia de la República
Red de Solidaridad Social

Gestión
Comunitaria



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B

MUNICIPIO : FLORENCIA

DEPARTAMENTO : CAUCA

CONTRATO : 00088 - FASE I.

FECHA : NOVIEMBRE 30 DE 2001

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DE CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS

VALOR INICIAL : \$ 18.519.869

OTROSI DE ADICION : DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002, POR VALOR DE \$ 11'574.918 - CARGO PROYECTO y AMPLIACION DE 75 DIAS. (16 JUNIO DE 2002)

MAYOR PERMANENCIA : CONSIDERANDO LA COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, SE CONFIRMA UNA MAYOR PERMANENCIA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, PARA UN TOTAL DE 162 DIAS Y LA COMUNICACIÓN DEL INTERVENTOR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, ACEPTANDO UN PAGO POR VALOR DE \$ 23.001.823 CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

VALOR FINAL : \$ 53.096.610,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001

FECHA DE RETIRO DE LA INTERVENTORIA : 26 DE OCTUBRE DE 2002 (ANTE EL RETIRO DEL CONSTRUCTOR)

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMÍREZ, DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 18'519.869.00

VALOR OTRO-SÍ DE ADICIÓN: \$ 11' 574.918,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 53'096.610.00

*CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01



[Handwritten signature]



Libertad y Orden

Presidencia de la República
Red de Solidaridad SocialGestión
Comunitaria

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 30.094.787,00
 VALOR POR MAYOR PERMANENCIA : \$ 23'001.823,00
 VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA : \$ 23'001.823,00

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00088 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (75 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$11'574.918 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002.
4. COMUNICACIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2004, DEL INTERVENTOR Y COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA EN OBRA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, Y OFICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, DEL INTERVENTOR, ACEPTANDO UN PAGO FINAL POR UN VALOR DE \$ 23.001.823,00,
5. BITÁCORA DE OBRA, CON ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2002, FECHA EN LA QUE EL CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA
6. INFORME FINAL DE LA INTERVENTORIA
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB.
9. ACTA DE PARCIALES DE OBRA Nos. 1, 2, 3 y 4, DEL CONTRATO DEL CONSTRUCTOR.
10. CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR EN LA QUE EVIDENCIA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS EN UN 95%, VALORADA A PRECIOS DE LA PROPUESTA INICIAL DEL CONSTRUCTOR, DEBIDO A QUE EL CONSTRUCTOR ING. EDUARDO CASTRILLÓN VALENCIA, ABANDONO LA OBRA.
11. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. EXIGIDAS EN EL CONTRATO COMO SON: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1528816 y GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1528817, DE LA ASEGURADORA CONFIANZA.
12. COMUNICACION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, SUSCRITA POR, EL INTERVENTOR, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA RSS LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EN CONSIDERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Declarar terminado el Contrato de interventoría No. 00088-2001

SEGUNDO: Liquidar el Contrato de interventoría No. 00088-2001

Valor inicial del contrato	\$ 18.519.869,00
Valor Adición	\$ 11.574.918,00
Valor por mayor permanencia en obra	\$ 23.001.823,00
Valor Ejecutado por el Contratista	\$ 53.096.610,00
Valor Pagado al Contratista	\$ 30.094.787,00
Saldo a Pagar al Contratista	\$ 23.001.823,00

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01





Presidencia de la República
Red de Solidaridad Social

Gestión Comunitaria



PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0068/01

TERCERO: El INTERVENTOR queda libre del cumplimiento de cualquier obligación adicional derivada del contrato mencionado y por su parte declara a la SECAB a paz y salvo por cualquier concepto originado por o con ocasión del contrato citado, una vez se sea cancelado el saldo por pagar indicado en el numeral anterior.

CUARTO: La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

10 NOV. 2004


CUR
HAR

OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE

MAURICIO DE ANGULO BLUM
SUPERVISOR

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA





**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 04 /01 para la construcción de un POLIDEPORTIVO TIPO B en el Municipio de ALMAGUER -DEPARTAMENTO DE CAUCA, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:


Fecha de Iniciación	Noviembre 6 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Marzo 22 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.475.590
Valor Final del Contrato	\$36.845.196
Valor Total Obra ejecutada	\$530.889.197
Área Construida	1.731 M2

La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMAN GONZALEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

RECIBIDO
24 JUN. 2003
UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
CONVENIO ANDRES BELLO
Hora: *Fernando*

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : BOLIVAR ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 00091 ✓

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$26'425.741 ✓

OTROSI DE AMPLIACIÓN : DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 AMPLIACIÓN DE 15 DIAS ✓

OTROSI DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN : DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 13'212.871 AMPLIACION DE 45 DIAS CON CARGO AL PROYECTO ✓

ACTA DE TRANSACCIÓN : DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR VALOR DE \$ 39'394.944 - CON CARGO AL CONSTRUCTOR- Y AMPLIACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓

VALOR FINAL : \$ 39'638.612 ✓

VALOR CONCILIACIÓN : \$39'394.944 ✓


FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 15 DE DICIEMBRE DE 2002. RECIBO POR PARTE DEL MUNICIPIO ✓

FECHA DE RECIBO DE OBRA : 19 DE FEBRERO DE 2003 ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091

H



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -
SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: : \$ 26'425.741.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 79'033.556.00 ✓

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 39'638.612.00 ✓


VALOR PAGADO CONCILIACIÓN : \$ 23'588.233,00 ✓

VALOR A PAGAR POR CONCILIACIÓN : \$ 15'806.711.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00091 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICEIMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (45 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$13'212.7871 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002. ✓
5. ACTA DE TRANSACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. POR VALOR DE \$ 39'394.944 Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2003 DEJANDO CONSTANCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOLIVAR RECIBIO LA OBRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1 ✓
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091




Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz


PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091


SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


9 JUN 2003

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS _____


OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE


GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
SUPERVISOR

13



Libertad y Orden
Presidencia
 República de Colombia

Acción Social

RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS
 GESTIÓN COMUNITARIA

ACLARACION:

Que en los Polideportivos Tipo B, ejecutados dentro del "Programa de Gestión Comunitaria", Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) - Ministerio de Transporte, el área certificada como área construida corresponde a área cubierta.

Que el Ingeniero Fernando José Sánchez Pardo, identificado con c.c. 10.549.160 de Popayán, ejecutó, dentro de dicho programa, la interventoría técnica y administrativa a los siguientes proyectos, según contratos firmados con la Secab:

- 1.- Contrato 04-01. Interventoría Técnica Administrativa en Almaguer - Cauca
- 2.- Contrato 091-01. Interventoría Técnica Administrativa en Bolívar - Cauca
- 3.- Contrato 0148-02. Interventoría Técnica Administrativa en Inzá - Cauca

Que por lo tanto, el área certificada en dichos proyectos por el contratante, como área construida es la misma de área cubierta.

Bogotá, D.C., 24 de Febrero de 2005


CARLOS ABAD RAMÍREZ TORO

Coordinador Programa Reconstrucción de Municipios
 Delegado RSS - Programa Gestión Comunitaria


 Elaboró: Mauricio de Angulo B. 


Red de Solidaridad Social

Conm. 5 96 08 00 Ext. 7195 - 7109 Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá - Colombia
 Email: www.red.gov.co - reconstruccio@red.gov.co

55



2



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA


INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓
 MUNICIPIO : ALMAGUER ✓
 DEPARTAMENTO : CAUCA ✓
 CONTRATO : 04/01 ✓
 FECHA : OCTUBRE 31 DE 2.001 ✓
 CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓
 OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓
 MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS FIJOS ✓
 PLAZO DE EJECUCION : CIENTO VEINTE (120) DIAS ✓
 VALOR INICIAL : \$ 26.475.590 ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002 POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 Y AMPLIACION (20 DIAS). ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 Y AMPLIACION (15 DIAS) ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 Y AMPLIACION (12 DIAS) ✓
 VALOR FINAL : \$ 36.845.196.00 ✓
 FECHA DE INICIACION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001 ✓
 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DE 2002 ✓
PARTICIPANTES :
 INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP
 CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
 DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CORRESPONDENCIA
 ADMINISTRACION DOCUMENTAL
 No. RECIBO 0221
 17 ENE 2003
 REVISADO MP
 DESTINO
 ANEXOS SI NO

Manuel
 Febrero 18/03

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

Rad # 0069
 20 ENE 2003
 Aland ✓



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	:	\$ 26.475.590.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36.845.196.00 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	:	\$ 30.226.297.00 ✓
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	:	\$ 6.618.899.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


1. CONTRATO No. 04/01 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001. ✓
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (20 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002. ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002. ✓
5. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (12 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2002 ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2003


OMAR JOSE MUNOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE


GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
SUPERVISOR



CONSTANCIA

El Suscrito Director Técnico del Grupo de Asistencia Técnica encargado de la coordinación del Proyecto Obras para la Paz – Gestión Comunitaria a petición del interesado, hace constar:


Que el Ingeniero Fernando José Sánchez Pardo, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.549.160 de Popayán, tiene suscritos con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello – SECAB, dentro del Proyecto de Gestión Comunitaria - Obras para la Paz, los siguientes contratos:

1.- CONTRATO 04 / 2.001.

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
04	31-10-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Almaguer – Cauca	28.475.590	4 meses, 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro si	25-02-2002	El mismo	4.412.598	20 días
Otro si	21-03-2002	El mismo		15 días
Otro si	08-04-2002	El mismo	5.957.008	12 días
TOTAL			36.845.196	167 días

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	Julian Rodrigo Joaquín.	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	06-11-2001	
Fecha de terminación	21-03-2002	
Estado actual	Terminado. Se encuentra en la etapa de liquidación del contrato.	



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

2.- CONTRATO 00091 / 2.001

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00091	30-11-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Bolívar - Cauca	26.426.741	4 meses. 120 días (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro sí	01-04-2002	El mismo		15 días
Otro sí	12-04-2002	El mismo	13.212.871	45 días
TOTAL			39.638.612	180 días

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	Jorge Luis Zuñiga	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	03-12-2001	
Fecha, estimada, de terminación	31-08-2002	

3.- CONTRATO 00088 / 2.001

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00091	30-11-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Florencia - Cauca	18.519.869	4 meses. 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro sí	02-04-2002	El mismo	11.674.918	75 días
TOTAL			30.094.787	195 días

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	María Teresa Ojeda	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	03-12-2001	
Fecha, estimada, de terminación	25-08-2002	



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

4.- CONTRATO 00148 / 2.002

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00148	29-01-2002	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Inzá - Cauca	24.255.600	4 meses, 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
TOTAL			24.255.600	120 días

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente 1. 29-01-02 a 31-03-02	José Carlos Consuegra	Dedicación-Mes: 1,00
Ingeniero residente 2. 1-04-02 a la fecha	Julián Rodrigo Joaquín	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	29-01-2002	
Suspensión / restricción	Del 10 al 26 de mayo de 2.002. Restricción del 27 de mayo al 11 de junio 2.002	
Fecha, estimada, de terminación	31-08-2002	

Para constancia y únicamente, para presentación dentro de procesos de Licitaciones y/o Concursos de Méritos, se firma a los quince (15) días del mes de Agosto de 2.002.

CARLOS GUEVARA BLUM
 Director Técnico de Proyecto
 Proyecto Gestión Comunitaria

Proyecto: JG3G