

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO".

SOBRE – PROPUESTA JURIDICO, FINANCIERA Y TECNICA

PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO NOMBRE: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ TELÉFONOS: 314-6803344

EMAIL:

sanchezp70@gmail.com

Firma:



INDICE

DETALLE	PAGINA
Caratula	Sin numero
Índice	1
Formato 1 “Carta de presentación”	2
Cedula de ciudadanía	5
TP	6
Copia (Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios)	7
Contraloría, procuraduría, judicial y medidas correctivas	8
Póliza	12
RUT	16
Formato 2 “seguridad social”	17
Cupo crédito	21
RUP	22
Formato 7 Limitación MiPymes	87
Formato 3 “Experiencia específica del proponente”	90
Certificación Gobernación Cauca	92
Certificación Bolívar	93
Certificación Inza	99
Certificación Florencia	100
Certificación Almaguer	104
Concentración de contratos	113

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas. para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 152 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____ documento contenido a folios.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Fernando José Sánchez Pardo

Documento de identidad o NIT: 10.549.160

Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 19A No 88 – 37 Apartamento 502

Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): N/A Teléfono Móvil: 314-6803344

Correo Electrónico: sanchezp70@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: Fernando José Sánchez Pardo

C.C.: 10.549.160 de Popayán

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.549.160**
SANCHEZ PARDO

APELLIDOS
FERNANDO JOSE

NOMBRES

Fernando J. Sanchez Pardo
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1966**
POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1100100-00224309-M-0010549160-20100311 0021586091A 1 7760622026



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
y Arquitectura



MATRICULA No. 1920233508CAL

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Sanchez Pardo

NOMBRES

Fernando Jose

C.C. 19.549.160

UNIVERSIDAD

Del Cauca

Antonio Villegas
Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 10549160, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-33508 desde el 19 de Octubre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).



Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de noviembre de 2022, a las 11:33:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10549160
Código de Verificación	10549160221125113343

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZIEL LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

COR
Página 1 de 1



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 210229335



WEB
 11:47:17
 Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10549160:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
 Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
 ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
 Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
 Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:48:48 AM horas del 25/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10549160**

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/11/2022 11:50:47 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **10549160** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **47151727** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información		515 9000
	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 55 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	
ES UN HONOR SER POLICIA		



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 63 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D00I

No. PÓLIZA	CC5-100017448	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	100009302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		21/12/2022			24:00 Horas Del		21/04/2023
					N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO..

NOTA: SE ACLARA QUE LA ENTIDAD ASEGURADA Y/O BENEFICIARIA ES: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER IDENTIFICADO CON NIT. 830.852.998-9.





RECIBO ELECTRONICO No. 1064616996

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: CALI 2022/12/18 18:18:02

VALOR TOTAL: 81.839,00

RECIBO DE: SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 10549160

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000704709	1819324205	BANCO DE OCCIDENTE	46,560.00
P.S.E.	20221000704709	1819324205	BANCO DE OCCIDENTE	35,279.00




OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100017448-100017430 Certificado(s): 100089302-100089261;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

		Formulario del Registro Único Tributario			001				
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización				4. Número de formulario 14811293766					
				 (415)7707212489984(8020) 000001481129376 6					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 4 9 1 6 0		6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2				
IDENTIFICACIÓN									
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de Identificación 1 0 5 4 9 1 6 0		27. Fecha expedición 1 9 8 4, 1 0, 3 0				
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Cauca	30. Ciudad/Municipio Popayán		0 0 1				
31. Primer apellido SANCHEZ		32. Segundo apellido PARDO	33. Primer nombre FERNANDO		34. Otros nombres JOSE				
35. Razón social									
36. Nombre comercial									
37. Sigla									
UBICACIÓN									
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1			
41. Dirección principal CR 19 A 88 37 AP 502 ED PARQUE DEL VIRREY									
42. Correo electrónico sanchezp70@gmail.com									
43. Código postal			44. Teléfono 1 3 1 4 6 8 0 3 3 4 4		45. Teléfono 2				
CLASIFICACIÓN									
Actividad económica					Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos			
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 0, 0 1, 0 1	48. Código 4 3 3 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 0, 0 1, 0 1	50. Código 1 2	51. Código				
Responsabilidades, Calidades y Atributos									
53. Código 5 2 2 4 8 5 2	1	2	3	4	5	6			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario									
22- Obligado a cumplir deberes formales a									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA									
52 - Facturador electrónico									
Obligados aduaneros					Exportadores				
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					55. Forma 56. Tipo		Servicio 1 2 3		
							57. Modo		
							58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación									
Para uso exclusivo de la DIAN									
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2022 - 02 - 08 / 11 : 00: 49					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE									
985. Cargo CONTRIBUYENTE									

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**

Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**

Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, Fernando José Sánchez Pardo, identificado con 10.549.160 de Popayan, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Fernando José Sánchez Pardo
CC 10.549.160 de Popayán

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886 PÁGINA: 1 DE 33

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NIT: 00000010549160-4

C.C.: 000000010549160

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070620

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/11/08

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 19A 88 37 APTO 502

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: VIRREY

TELEFONO 1: 3146803344

TELEFONO 2: 3146803344

CELULAR: 3146803344

CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 19A 88 37 APTO 502
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VIRREY
TELEFONO 1: 3146803344
TELEFONO 2: 3146803344
CELULAR: 3146803344
CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$551.356.909,00
ACTIVO TOTAL: \$1.165.443.909,00
PASIVO CORRIENTE: \$29.552.000,00
PASIVO TOTAL: \$143.412.290,00
PATRIMONIO: \$1.022.031.619,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$184.417.013,00
GASTOS DE INTERESES: \$10.370.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$455.472.065,00
ACTIVO TOTAL: \$1.167.232.350,00
PASIVO CORRIENTE: \$45.111.480,00
PASIVO TOTAL: \$215.182.125,00
PATRIMONIO: \$952.050.225,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$96.321.221,00
GASTOS DE INTERESES: \$15.817.351,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 18,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,12
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 17,78

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 10,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,18
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 6,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 2 DE 33

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include equipment for well measurement, testing, slickline recovery, dismantling, paving, and lifting.

25 19 18 00 EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 YESOS
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 17 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER VACIÓN
41 11 18 00 EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 19 00 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 21 00 TRANSDUCTORES
41 11 24 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES IÓN
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 44 00 INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 56 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT ROQUÍMICA
41 12 30 00 DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
42 18 24 00 PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR
43 23 35 00 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
55 10 15 00 PUBLICACIONES IMPRESAS
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 18 00 DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 3 DE 33

* * * * *

56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
=====
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 10 18 00 RECURSOS PESQUEROS
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
=====
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
=====
71 12 30 00 SERVICIOS INTEGRADOS
=====
71 13 10 00 SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
=====
71 14 11 00 SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
=====
71 15 13 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
LÍFERO
=====

71 16 10 00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71 16 13 00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
71 16 14 00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
00	PETROLERO	
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
00	INSTALACIONES	
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
00	INFRAESTRUCTURA	
72 11 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
00	MILIARES	
72 12 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
00	RCIALES Y DE OFICINA	
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
00	ICOS ESPECIALIZADOS	
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
00	ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
00	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 13 00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
00	ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
00	ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
00	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
00	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
00	SAICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 4 DE 33

* * * * *

72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
	ÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
	LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
	IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
	REMODELACIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
	ERCIOS	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
	RICA	
72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
	EQUIPO PESADO	
73 10 15 00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
	RALES NO METÁLICOS	
73 15 15 00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73 15 21 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	

				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 5 DE 33

* * * * *

80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	OS
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA	
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS	
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS	
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	OMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
81 11 21 00 SERVICIOS DE INTERNET	
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO	
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD	
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA	

81 15 17 00 GEOLOGÍA	
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81 15 19 00 GEOFÍSICA	
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
83 11 22 00 SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN	
83 12 17 00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES	
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS	
86 10 15 00 SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86 10 16 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ FICA	
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M AÑO DE OBRA	
86 13 19 00 ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES	
90 11 15 00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO	
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS	
94 13 20 00 ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES	
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS	
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 6 DE 33

* * * * *

95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
TRETENIMIENTO	
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
ADMINISTRACIÓN	
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
AS	
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
IVOS Y PESCA	
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS	
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
TRIALES PORTÁTILES	
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
FINCAS	
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
ENCIALES	
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
CIALES E INDUSTRIALES	
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
ERGENCIA Y ALIVIO	

```

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS |
=====

```

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
-SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	20	12	23	00	22	10	16	00
25	19	18	00	27	11	18	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00	41	11	24	00
41	11	39	00	41	11	44	00	41	11	56	00
41	12	30	00	42	18	24	00	43	23	35	00
55	10	15	00	55	12	17	00	55	12	18	00
55	12	19	00	56	12	10	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	11	00	71	12	30	00	71	13	10	00
71	14	11	00	71	15	13	00	71	16	10	00
71	16	13	00	71	16	14	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 7 DE 33

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 15 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 13 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 14 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====

81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 21 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 11 16 00
83 11 22 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 10 15 00
86 10 18 00	86 13 19 00	90 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 13 20 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	22 10 15 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	41 11 19 00
55 10 15 00	55 12 17 00	56 12 10 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 8 DE 33

* * * * *

72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====

81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 15 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 15 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 9 DE 33

* * * * *

20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
93 15 15 00	95 12 19 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 10 DE 33

* * * * *

80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
93 15 15 00	95 12 19 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 13 00	72 15 11 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
93 15 15 00	95 12 23 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO Y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA C Y C LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	15	11	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 11 DE 33

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION FORZOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 12 DE 33

* * * * *

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 40 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 13 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 11 00	72 15 40 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 14 DE 33

* * * * *

C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	70	17	17	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.

C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	70	17	17	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	84	11	15	00

```

=====
| 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 | | 41 | 11 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 15 DE 33

* * * * *

| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00	78	14	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,39



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 16 DE 33

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	12	16	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 17 DE 33

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BLANCA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 18 DE 33

* * * * *

81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 27 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO - CAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 19 DE 33

* * * * *

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
72 14 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA 2009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 20 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA-2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 27 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 21 DE 33

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMCASERVICIOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

20 12 20 00	41 11 19 00	70 17 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 15 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 22 DE 33

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 52

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 23 DE 33

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 19 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
93 15 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 27 00
72 14 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 24 DE 33

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LEBREL PROPERTIES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ATICOS DE MONTERREY - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 15 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 15 19 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 25 DE 33

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 12 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 26 DE 33

* * * * *

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
=====	=====	=====

```

=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 | | 41 | 11 | 19 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 27 DE 33

* * * * *

84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 19 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 12 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 15 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 28 DE 33

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TAMBO HUISITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
72	14	10	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00

72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 14 13 00	72 15 11 00
72 15 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	86 10 18 00
93 15 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	84	11	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 30 DE 33

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	15	40	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	84	11	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	77	10	15	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	84 11 15 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 31 DE 33

* * * * *

70 10 17 00	70 10 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 20 00	41 11 19 00	55 12 17 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 12 16 00
84 11 15 00	86 10 18 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886 PÁGINA: 32 DE 33

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	27	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
20	12	20	00	41	11	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MST

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	70	17	18	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
46	16	15	00	72	15	40	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777436 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780501 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 33 DE 33

* * * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

FORMATO 7
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA PARA MIPYMES

Bogotá D.C.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Manifestación de interés en limitar el proceso de selección a MIPYMES

No. De CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022

Yo FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO actuando en nombre propio, identificado como aparece junto a mi firma, manifiesto interés de limitar a MIPYMES la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022 Por lo anterior manifiesto mi condición de:

- Micro Empresa (X)
- Pequeña Empresa ()
- Mediana Empresa ()

En caso de ser persona jurídica: deberá presentar certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

En caso de ser persona natural: deberá presentar certificación expedida por ella y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria: deberán acreditar la calidad de Mipyme, aportando certificación expedida por la autoridad competente para expedir dicha certificación y podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en la norma, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales:

PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo

CONTADOR: Yaneth Cárdenas Saidiza



FIRMA: _____

FIRMA: _____

IDENTIFICACIÓN: 10.549.160

IDENTIFICACIÓN: 52.007.526

TP: 19202-33508


TP: 49146-T

FECHA: 16-12-2022

FECHA: 16-12-2022

NOTA 1: cuando la Certificación es expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador Público, según sea el caso, señalando la condición de MIPYME y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa o mediana empresa, identificando Número de Trabajadores y Activos totales en SMMLV), para acreditar este requisito debe aportar:

- 1) Copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y
- 2) El certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 3 5 A 4 0 E 0 0 2 2 B 0 2 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANET CARDENAS SAIDIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52007526 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49145-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO”.					
PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				Fernando José Sánchez Pardo			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA PROPUESTA							
CONT No.	OBJETO	ACTIVIDA EJECUTADAS	VALOR SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
925-2011	Interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera a la obra de construcción del estadio de atletismo de Santander de Quilichao como subsede de los juegos nacionales 2012	interventoría a la construcción del estadio de atletismo de Santander de Quilichao	548,57	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2/03/2012	1/07/2013	C. 50%
091/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA	255,77	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	3/12/2001	15/12/2002	100%
0148/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	194,28	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	30/01/2002	8/11/2002	100%
00088	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	171,83	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB.	3/12/2001	26/10/2002	100%

04/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRI A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIV O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMEN TO DEL CAUCA	119,24	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	6/11/2001	22/03/2002	100%
-------	--	---	--------	---	-----------	------------	------

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PROPONENTE



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

C E R T I F I C A:

Que el **CONSORCIO JUEGOS NACIONALES** - Representado por el Ingeniero **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES**, identificado con la cedula No. 76.324.154 expedida en Popayán, suscribió con el Departamento del Cauca, el contrato N° **925** de Diciembre 27 de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO:


- ❖ **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES.....PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**
- ❖ **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ...PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE ATLETISMO DE SANTANDER DE QUILICHAO COMO SUBSEDE DE LOS JUEGOS NACIONALES 2012.
CONTRATO N°	No.925-2011
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$211'502.517,00
VALOR ADICIONAL	\$111'889.248,00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 323'382.400.00
FECHA INICIACIÓN	(2) Marzo de 2012
FECHA DE TERMINACION	(01) Julio de 2013

Para constancia se firma en Popayán, a los (13) días del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017).

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
CC. No. 34'569.940 expedida en Popayán
Secretaría de Infraestructura del Departamento

Preparo: Gloria Stella Sanclemente Uribe-6



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:


Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB-** el Contrato de Interventoria Número 091/01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **BOLIVAR – DEPARTAMENTO DE CAUCA**, en desarrollo del “Programa Gestión Comunitaria” Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Diciembre 15 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.425.741
Valor Final del Contrato	\$79.033.556
Valor Total Obra Ejecutada	\$536.735.386
Área Construida	1.731 M2

La Interventoria técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMÁN GONZÁLEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

RECIBIDO
24 JUN. 2003
UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
CONVENIO ANDRES BELLO

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : BOLIVAR ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 00091 ✓

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$26'425.741 ✓

OTROSI DE AMPLIACIÓN : DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 AMPLIACIÓN DE 15 DIAS ✓

OTROSI DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN : DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 13'212.871 AMPLIACION DE 45 DIAS CON CARGO AL PROYECTO ✓

ACTA DE TRANSACCIÓN : DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR VALOR DE \$ 39'394.944 - CON CARGO AL CONSTRUCTOR- Y AMPLIACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓

VALOR FINAL : \$ 39'638.612 ✓

VALOR CONCILIACIÓN : \$39'394.944 ✓


FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 15 DE DICIEMBRE DE 2002. RECIBO POR PARTE DEL MUNICIPIO ✓

FECHA DE RECIBO DE OBRA : 19 DE FEBRERO DE 2003 ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091

4



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -
SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: : \$ 26'425.741.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 79'033.556.00 ✓

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 39'638.612.00 ✓


VALOR PAGADO CONCILIACIÓN : \$ 23'588.233,00 ✓

VALOR A PAGAR POR CONCILIACIÓN : \$ 15'806.711.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00091 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICEIMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (45 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$13'212.7871 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002. ✓
5. ACTA DE TRANSACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. POR VALOR DE \$ 39'394.944 Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2003 DEJANDO CONSTANCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOLIVAR RECIBIO LA OBRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1 ✓
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091




Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091


SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


9 JUN 2003

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS _____



OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE


GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
SUPERVISOR

13



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 0148 /01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de INZA -DEPARTAMENTO DE CAUCA, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:


Fecha de Iniciación	Enero 30 de 2002
Fechas de Terminación Obra	Noviembre 8 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$24.255.600
Valor Final del Contrato	\$60.032.610
Valor Total Obra ejecutada	\$487.097.411
Área Construida	1.731 M2

La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMAN GONZALEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj



**LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**


CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 888-01 para la construcción de un **FOLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **TUCHENANCIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, en desarrollo del "Programa Gestión Constructoria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República **DARE** del Plan de Inversión Para la Paz **FIP**, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fecha de Terminación	Octubre 26 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$18.519.869
Valor Adición	\$11.574.918
Valor por mayor permanencia en obra	\$23.001.823
Valor Final del Contrato	\$53.096.610
Área Construida	1.644 M2

Actividades Ejecutadas: Campamento, localización y replanteo, excavación, cimentación, estructuras en concreto reforzado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, mampostería, pañetes, pisos, enchapes, carpintería metálica, pintura estructural de cubierta, cubierta en teja, aparatos sanitarios.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de febrero de 2005.


NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
Directora del Departamento de Asistencia Técnica



Libertad y Orden

Presidencia de la República
Red de Solidaridad Social

Gestión
Comunitaria



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B

MUNICIPIO : FLORENCIA

DEPARTAMENTO : CAUCA

CONTRATO : 00088 - FASE I.

FECHA : NOVIEMBRE 30 DE 2001

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DE CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS

VALOR INICIAL : \$ 18.519.869

OTROSI DE ADICION : DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002, POR VALOR DE \$ 11'574.918 - CARGO PROYECTO y AMPLIACION DE 75 DIAS. (16 JUNIO DE 2002)

MAYOR PERMANENCIA : CONSIDERANDO LA COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, SE CONFIRMA UNA MAYOR PERMANENCIA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, PARA UN TOTAL DE 162 DIAS Y LA COMUNICACIÓN DEL INTERVENTOR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, ACEPTANDO UN PAGO POR VALOR DE \$ 23.001.823 CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

VALOR FINAL : \$ 53.096.610,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001

FECHA DE RETIRO DE LA INTERVENTORIA : 26 DE OCTUBRE DE 2002 (ANTE EL RETIRO DEL CONSTRUCTOR)

PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMÍREZ, DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 18'519.869,00

VALOR OTRO-SÍ DE ADICIÓN: \$ 11' 574.918,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 53'096.610,00

*CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01



[Handwritten signature]



Libertad y Orden

Presidencia de la República
Red de Solidaridad SocialGestión
Comunitaria

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 30.094.787,00
 VALOR POR MAYOR PERMANENCIA : \$ 23'001.823,00
 VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA : \$ 23'001.823,00

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00088 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (75 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$11'574.918 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002.
4. COMUNICACIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2004, DEL INTERVENTOR Y COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA EN OBRA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, Y OFICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, DEL INTERVENTOR, ACEPTANDO UN PAGO FINAL POR UN VALOR DE \$ 23.001.823,00,
5. BITÁCORA DE OBRA, CON ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2002, FECHA EN LA QUE EL CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA
6. INFORME FINAL DE LA INTERVENTORIA
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB.
9. ACTA DE PARCIALES DE OBRA Nos. 1, 2, 3 y 4, DEL CONTRATO DEL CONSTRUCTOR.
10. CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR EN LA QUE EVIDENCIA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS EN UN 95%, VALORADA A PRECIOS DE LA PROPUESTA INICIAL DEL CONSTRUCTOR, DEBIDO A QUE EL CONSTRUCTOR ING. EDUARDO CASTRILLÓN VALENCIA, ABANDONO LA OBRA.
11. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. EXIGIDAS EN EL CONTRATO COMO SON: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1528816 y GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1528817, DE LA ASEGURADORA CONFIANZA.
12. COMUNICACION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, SUSCRITA POR, EL INTERVENTOR, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA RSS LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EN CONSIDERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Declarar terminado el Contrato de interventoría No. 00088-2001

SEGUNDO: Liquidar el Contrato de interventoría No. 00088-2001

Valor inicial del contrato	\$ 18.519.869,00
Valor Adición	\$ 11.574.918,00
Valor por mayor permanencia en obra	\$ 23.001.823,00
Valor Ejecutado por el Contratista	\$ 53.096.610,00
Valor Pagado al Contratista	\$ 30.094.787,00
Saldo a Pagar al Contratista	\$ 23.001.823,00

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01





Presidencia de la República
Red de Solidaridad Social

Gestión
Comunitaria



PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0068/01

TERCERO: El INTERVENTOR queda libre del cumplimiento de cualquier obligación adicional derivada del contrato mencionado y por su parte declara a la SECAB a paz y salvo por cualquier concepto originado por o con ocasión del contrato citado, una vez se sea cancelado el saldo por pagar indicado en el numeral anterior.

CUARTO: La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

10 NOV. 2004


CUR
HAR

OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE

MAURICIO DE ANGULO BLUM
SUPERVISOR

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA





**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
NIT. 800.176.997-5**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 04 /01 para la construcción de un POLIDEPORTIVO TIPO B en el Municipio de ALMAGUER -DEPARTAMENTO DE CAUCA, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Noviembre 6 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Marzo 22 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.475.590
Valor Final del Contrato	\$36.845.196
Valor Total Obra ejecutada	\$530.889.197
Área Construida	1.731 M2


La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.


EDILMA GUZMAN GONZALEZ
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj

2



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA


INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓
 MUNICIPIO : ALMAGUER ✓
 DEPARTAMENTO : CAUCA ✓
 CONTRATO : 04/01 ✓
 FECHA : OCTUBRE 31 DE 2.001 ✓
 CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓
 OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓
 MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS FIJOS ✓
 PLAZO DE EJECUCION : CIENTO VEINTE (120) DIAS ✓
 VALOR INICIAL : \$ 26.475.590 ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002 POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 Y AMPLIACION (20 DIAS). ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 Y AMPLIACION (15 DIAS) ✓
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 Y AMPLIACION (12 DIAS) ✓
 VALOR FINAL : \$ 36.845.196.00 ✓
 FECHA DE INICIACION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001 ✓
 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DE 2002 ✓
PARTICIPANTES :
 INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP
 CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ
 DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CORRESPONDENCIA
 ADMINISTRACION DOCUMENTAL
 No. RECIBO 0221
 17 ENE 2003
 REVISADO MP
 DESTINO
 ANEXOS SI NO

Manuel
 Febrero 18/03

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

Rad # 0069
 20 ENE 2003
 Aland ✓



Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	:	\$ 26.475.590.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36.845.196.00 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	:	\$ 30.226.297.00 ✓
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	:	\$ 6.618.899.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


1. CONTRATO No. 04/01 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001. ✓
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (20 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002. ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002. ✓
5. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (12 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2002 ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2003


OMAR JOSE MUNOZ RAMIREZ
DELEGADO SECAB
CONTRATANTE


GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT


FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONTRATISTA


ASESOR FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
SUPERVISOR

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

N° DE CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
3-1-97094-04	En ejecución
3-1-97094-06	Con actas de recibo a satisfacción. Se anexan
3-1-97094-11	Terminado con actas de recibo. Se anexan
No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)	Con acta de recibo a satisfacción. Se anexa
No. PAF-ATF-I-036-2021.	Terminado con acta de recibo a satisfacción.

Se anexa

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHAS MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL ETAPA 2	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CONTRATO
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO CONTRATO INICIAL	SEIS (6) MESES
VALOR CONTRATO INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	SEIS (6) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ANA IVIANA CIBO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL ETAPA 2	UN (1) MES
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	UN MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ANA MARÍA CIBO SALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL ETAPA 2	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ANA MARÍA CIRU CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL CASA BAJA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TREINTA Y UNOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UNOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$31.381.350).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS pesos M/CTE. (\$39.468.220).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160



Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL COLISEO CASA BAJA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (\$13.327.828).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIEZCISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos M/CTE. (\$16.762.365,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160



Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA CUBIERTA JUNIN
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$56.603.968).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	SETENTA Y UNOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos M/CTE. (\$71.190.624).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160



Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$23.493.945)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTAY SIETE pesos M/CTE. (\$29.548.257).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160



Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	GLOBAL
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$124.807.091,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos M/CTE. (\$156.969.466).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160



Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SALDAÑA C.C. 79.230.764 de Bogotá
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
PLAZO CONTRATO INICIAL	CUATRO (04) MESES
VALOR CONTRATO INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2022

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en

el acta de terminación suscrita el **diez (10)** del mes de **junio** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once (11)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR




DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE



CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. N.A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-036-2021</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
CONTRATISTA	<i>FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO</i>
INTERVENTOR	<i>NA</i>
SUPERVISOR	<i>JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS</i>
PLAZO INICIAL	<i>NUEVE (9) MESES</i>
VALOR INICIAL	<i>\$272.838.452.00</i>
FECHA DE INICIO	<i>30-07-2021</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>ONCE (11) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>\$272.838.452.00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>07/09/2022</i>

Una vez verificado los productos objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veintiséis (26) del mes de septiembre del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato No. PAF-ATF-O-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA	UND	CANTIDAD
7.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	2.035.23
7.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	2.219.24
7.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	708.80
7.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	161.73
7.03.01	Excavación a maquina	m3	1.137.80
7.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado redes, cámaras de inspección y acometidas de 0 a 2 mts	m3	987.01
7.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.074.12
7.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.333.50
7.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	1.161.19
7.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	865.14
7.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	173.00
7.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	171.00
7.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	1.143.48
7.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	62.96
7.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	325.38
7.07.02	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	167.85
7.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	157.73
7.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	3.13
7.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	19.00
7.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	23.33
7.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
7.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00

7.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	19.00
7.08.07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	1.219.94
7.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
7.08.09	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
SUBTOTAL			
L			
TOTAL			
8	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NUEVO AMBIENTE		
8.01.01	Localización y replanteo topografico	ml	905.56
8.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	1.061.88
8.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	474.98
8.03.01	Excavación a maquina	m3	1.721.76
8.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	324.81
8.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.499.80
8.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.515.20
8.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	ml	320.03
8.04.04	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 315 mm - 12"	ml	209.28
8.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	85.52
8.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	32.64
8.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	103.85
8.04.09	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 24"	ml	136.04
8.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	984.68
8.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tubería	m3	81.34
8.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	513.49
8.07.02	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cm2.	m3	83.98
8.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	74.94
8.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.79
8.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	12.00
8.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	15.46
8.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	2.00

8.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00
8.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	12.00
8.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	2.00
8.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	820.25
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.66
8.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	3.00
8.09.03	Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	7.16
8.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	3.00
8.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	12.00
8.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	3.00
8.09.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	3.00
8.09.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.09.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	274.38
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.11
8.09.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
8.09.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	1.66
8.09.04	Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60	kg	67.20

1.0	CONSTRUCCIÓN DEL ANCA EN ANILLOADO SANITARIO DEL BARRIO GIGORAC DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ		
1.01.01	Localización y replanteo topográfico	ml	363.87
1.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	105.90
1.03.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material común y/o conglomerado redes principales	m3	196.65
1.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	146.63
1.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1,188.14
1.04.01	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	70.85
1.04.02	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	228.62
1.05.01	Suministro e instalación de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	24.00
1.05.02	Cajas de inspección en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)	und	24.00

1.06.01	Relleno en material seleccionado de excavación		m3	174.03
1.06.02	Suministro y conformación de lecho en arena para tubería		m3	14.63
1.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecánico		m3	51.57
1.07.05	Reposición andén concreto simple de 2500 psi e=0.12 m		m2	52.62
1.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m		m3	1.59
1.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts		und	11.00
1.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts		ml	12.26
1.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo		und	0.00
1.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm		und	22.00
1.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)		und	11.00
1.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)		und	0.00
1.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi		und	0.00
1.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)		kg	664.79
1.10.01	Localización y replanteo área		m2	17.64
1.10.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material común y/o conglomerado redes principales		m3	5.87
1.10.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecánico		m3	1.45
1.10.04	Viga de cimentación en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta)		m3	0.68
1.10.05	Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m		m2	4.14
1.10.06	Mortero de pega en piso 1:3 liso		m2	0.49
1.10.07	Muros en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta		m2	13.35
1.10.08	Suministro e instalación Puerta Metálica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, cerradura tipo Yale o similar)		UND	1.00
1.10.09	Suministro e instalación de ventanas metálicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios)		m2	1.75
1.10.10	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado de 3000 psi e=0.12 m		m2	4.14
1.10.11	Columnas caseta en concreto de 3000 psi		ml	9.60
1.10.12	Viga aérea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m		ml	8.20
1.10.13	Suministro e instalación en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", ángulo 1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado		m2	25.60
1.10.14	Base concreto de limpieza de 2000 psi		m3	0.75
1.10.15	Concreto columnetas en concreto de 3000 psi		ml	10.80
1.10.16	Concreto zapatas en concreto de 3000 psi		und	12.00
1.10.17	Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi		ml	16.80
1.10.18	Muros antepecho en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento		m2	7.40
1.10.19	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos galvanizados de 1 1/2", de 2", ángulo 1 1/2"x3/16"		und	1.00
1.10.20	Acero de refuerzo figurado 60000 psi (incluye caseta y cerramiento)		kg	502.02
1.10.21	Andén en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m		m2	1.30

1.10.22	Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial)	m2	5.50
1.11.01	Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable	und	2.00
1.11.02	Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye además, soportes y anclajes según diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexión completos y tubo acero galvanizado de 1 1/2" para paso de cables	und	1.00
1.12.01	Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de valvulas y anclajes)	m3	3.29
1.12.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi	kg	276.73
1.12.03	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	5.00
1.12.04	suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD	und	1.00
1.12.05	Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa)	m3	0.14
1.12.06	Suministro e instalación tubería PEAD 63 mm PN6	ml	50.00
1.12.07	Valvula de retencion de bola D=63 mm	und	2.00
1.12.08	Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal)	und	4.00
1.12.09	Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm	und	2.00
1.12.10	Codo 90 HG D= 63 mm BxB	und	2.00
1.12.11	Tee HD D= 2 1/2" EBxEB	und	1.00
1.12.12	Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m	und	2.00
1.12.13	Codo HD= 2 1/2" EBXEB	und	2.00
1.12.14	Pasamuro HD 2 1/2" EBXEB L=0.50 m	und	1.00
1.12.15	Reducción HD D=2 1/2" X 63mm EBxEB	und	1.00
1.12.16	Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB	und	1.00
1.12.17	Codo PEAD 63 mm	und	0.00
1.12.18	Brida universal HD de 2 1/2"	und	1.00
1.12.19	Tubería Galvanizada D=63mm	ml	4.10
1.12.20	Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases)	ml	1.00
1.12.21	Tee Galvanizada de D=25 mm (ventilación gases)	und	1.00
1.12.22	Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable)	und	1.00
1.12.23	Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose	ml	0.00
1.12.24	Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado	m2	1.20
1.12.25	Cinta PVC 15 cm dilatación	ml	0.00

CONSTRUCCIÓN DE ALFARQUILADO INTERIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE FONDA		IND	CANTIDAD
4.01.01	Localización y replanteo topografico	ml	1.111.28
4.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	1.455.58
	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	79.70

	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	25.38
4.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	475.10
4.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	58.26
4.03.01	Excavación a maquina	m3	1.004.97
4.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	452.07
4.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/ km	4.494.15
4.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	956.60
4.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	581.34
4.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	564.09
4.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	81.00
4.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	81.00
4.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	816.18
4.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	37.27
4.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	113.45
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	7.60
4.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	143.61
4.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	118.88
4.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	62.66
4.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
4.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
4.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	13.84
4.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
4.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	33.00
4.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
4.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
4.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
4.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	785.83
	CONSTRUCCION DEL VECINILIDAD DE AGUAS LIMPIAS DEL BARRIO REBOCO		
5.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	744.39

5.02.01	Corte de pavimento flexible con cortadora	m1	871.28
	Corte de pavimento rígido con cortadora	m1	437.94
	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	192.56
5.02.02	Rotura de pavimento flexible e=0,075m	m2	355.95
5.03.01	Excavación a maquina	m3	1.585.16
5.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	248.07
5.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/k m	7.210.53
5.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.176.17
5.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	m1	288.23
	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 12"	m1	34.50
5.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	m1	38.60
5.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	m1	75.30
5.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	m1	78.53
5.04.08	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 500 mm - 20"	m1	206.03
5.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	805.22
5.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	63.31
5.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	361.08
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	39.94
5.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	86.34
5.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	122.56
5.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	77.24
5.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.64
5.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
5.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	m1	14.76
5.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	4.00
5.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	39.00
5.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
5.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	4.00
5.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

5.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	737.48
5.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.98
5.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	9.00
5.09.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	25.28
5.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
5.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	0.00
5.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	9.00
5.09.07	Cámara de caída de 10"x8"	und	0.00
5.09.08	Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m	und	0.00
5.09.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
5.09.10	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	727.20
5.10.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
5.10.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
5.10.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	5.95
5.10.04	Acero de refuerzo PDR-60 cabezal	kg	222.66

G CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL MERCADO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MEDIO DEL RÍO Honda		UND	CANTIDAD
6.01.01	Localización y replanteo topográfico	ml	462.62
6.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	600.44
6.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	172.65
6.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	10.88
6.03.01	Excavación a maquina	m3	164.82
6.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado redes, cámaras de inspección y sumideros de 0 a 2 mts	m3	244.08
6.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1.368.84
6.04.01	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	312.65
6.04.02	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	147.92
6.05.01	Suministro e instalación de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	26.00
6.05.02	Cajas de inspección en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	26.00
6.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	213.93
6.06.02	Suministro y conformación de lecho en arena para tubería	m3	18.69


6.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado e/20cms. Medio mecanico	m3	23.92
6.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	62.26
6.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	49.81
6.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	34.45
6.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
6.08.02	Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto 2500 psi	und	2.00
6.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	2.30
6.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
6.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	0.00
6.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	2.00
6.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
6.08.08	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	147.49
6.08.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE




FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REP. LEGAL
C.C. 10.549.160



ANDRES NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTA SA
Actuando como administradora y vocera
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

SUPERVISOR



JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS
SUPERVISOR
FINDETER

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor