

CONSORCIO AJ HUILA

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ HUILA

verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 136 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ HUILA

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO AJ HUILA

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS NIT: 901272510-1

Representante legal: ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.

País de origen: COLOMBIA

Integrante 3: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ. Documento de identidad:

1.098.704.765. País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga


Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: gerencia@equilateroapp.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



Nombre: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

C.C.: 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
Sigla: No Reportó
Nit: 901272510-1
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-429396-16
Fecha de matrícula: 09 de Abril de 2019
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: contabilidad@equilateroapp.com
Teléfono comercial 1: 3016455603
Teléfono comercial 2: 7013082
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: contabilidad@equilateroapp.com
Teléfono para notificación 1: 3016455603
Teléfono para notificación 2: 7013082
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento privado del 01 de Abril de 2019 de Asamblea Gral Accionistas de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de Abril de 2019, con el No 166421 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERÍA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRÍCOLAS - VÍAS DE TRAFICO LIMITADO - VÍAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACIÓN - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTIÓN - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 28°. REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.....
QUE POR ACTA NO. 002 DE FECHA 2021/07/14 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA LA ADICIÓN: PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS POR TÉRMINO INDEFINIDO.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 004 del 25 de Julio de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 01 de Agosto de 2022 con el No 202353 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER	C.C. 1095913442

Por Acta del 12 de Octubre de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 18 de Octubre de 2022 con el No 204645 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE	JAIMES ACERO JUAN CARLOS	C.C. 91514205

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO

INSCRIPCION

A. No 002 de 14/07/2021 Asamblea E de Bucaramanga 190851 21/07/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
Otras actividades Código CIIU: 4111.
Otras actividades Código CIIU: 4112.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Matricula No: 429397
Fecha de matrícula: 09 de Abril de 2019
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$595.552.394

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

CONSORCIO AJ HUILA

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

Estimados señores:

Los suscritos, ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA debidamente autorizado para actuar en representación de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS , JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, y LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominará **CONSORCIO AJ HUILA** para acceder al presente proceso, cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	60%
JUAN CARLOS JAIMES ACERO	30%
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	10%
TOTAL	100%

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO AJ HUILA respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ HUILA

de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO AJ HUILA, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO AJ HUILA, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado con c.c. 1.098.704.765 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los VEINTIUN (21) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,




ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA
C.C. 1.095.913.442 DE GIRÓN
R.L EQUILATERO ARQUITECTURA
E INGENIERÍA SAS
NIT 901272510-1 DE B/MANGA
Integrante 1 CONSORCIO AJ HUILA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C 91.514.205 DE B/MANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ
HUILA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA
Integrante 3 CONSORCIO AJ HUILA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA
R.L CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
Sigla: No Reportó
Nit: 901272510-1
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-429396-16
Fecha de matrícula: 09 de Abril de 2019
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: contabilidad@equilateroapp.com
Teléfono comercial 1: 3016455603
Teléfono comercial 2: 7013082
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: contabilidad@equilateroapp.com
Teléfono para notificación 1: 3016455603
Teléfono para notificación 2: 7013082
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Página 1 de 7

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento privado del 01 de Abril de 2019 de Asamblea Gral Accionistas de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de Abril de 2019, con el No 166421 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERÍA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRÍCOLAS - VÍAS DE TRAFICO LIMITADO - VÍAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACIÓN - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTIÓN - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 28°. REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.....
QUE POR ACTA NO. 002 DE FECHA 2021/07/14 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA LA ADICIÓN: PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS POR TÉRMINO INDEFINIDO.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 004 del 25 de Julio de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 01 de Agosto de 2022 con el No 202353 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER	C.C. 1095913442

Por Acta del 12 de Octubre de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 18 de Octubre de 2022 con el No 204645 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE	JAIMES ACERO JUAN CARLOS	C.C. 91514205

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO

INSCRIPCION

A. No 002 de 14/07/2021 Asamblea E de Bucaramanga 190851 21/07/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
Otras actividades Código CIIU: 4111.
Otras actividades Código CIIU: 4112.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Matricula No: 429397
Fecha de matrícula: 09 de Abril de 2019
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$595.552.394

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/12/2022 - 14:10:4
Recibo No. 10697242, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OYXM2363E1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.514.205
NUMERO

JAIMES ACERO
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Carlos Acero Jr.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913 0593604257A 02 162948785

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **1.098.704.765**
HERNANDEZ MARTINEZ
 APELLIDOS
LEIDY CAROLINA
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO: **10-MAY-1991**
BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
 ESTATURA


A+ **F**
 G. S. RH SEXO

20-MAY-2009 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 DARFO ABEL SANCHEZ TORRES



P-2700100-00162694-F-1098704765-20090714 0013403596A-1 32712900

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDEULA DE CIUDADANIA
1.095.913.442
NUMERO
JAIMES MEJIA
APELLIDOS
ADRIANA ESTHER
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1988
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO
15-JUN-2006 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2709100-59153342-F-1095913442-20061017 0789006290A 02 217016144

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 10:49:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9012725101
Código de Verificación	9012725101221221104930

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 10:52:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1095913442
Código de Verificación	1095913442221221105206

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:42:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91514205
Código de Verificación	91514205221212164252

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:44:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1098704765
Código de Verificación	1098704765221212164435

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 211854942



WEB
10:56:31
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA SAS identificado(a) con NIT número 9012725101:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 211855676



WEB
11:02:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1095913442:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 211278986



WEB
16:52:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 211279282



WEB
16:54:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098704765:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 11:04:42 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1095913442** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49117770** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/12/2022 04:58:42 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48376583** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

El futuro
es de todosGobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/12/2022 05:00:20 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1098704765** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48376787** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)
[🖨️ Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA			COD.SUC 56	NO.PÓLIZA 56-45-101001829	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
21 12 2022	22 12 2022		00:00	30 04 2023		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AJ HUILA	IDENTIFICACIÓN NAD: 337.018-0
DIRECCIÓN: CR 27 NRO. 36 - 38 OFC 209	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
	TELÉFONO: 3016455603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 6016230311
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 - A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 - B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 - C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
 - D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	22/12/2022	30/04/2023	\$28,438,497.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 10/01/2023			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JAIMES ACERO JUAN CARLOS	91514205	30.00
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	901272510-1	60.00
HERNANEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA	1098704765	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****42,657.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,624.00	\$ *****60,282.00	\$ *****28,438,497.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FLOR MIRELLA ROJAS PRADO	112347	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



[Handwritten signature]

56-45-101001829

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA			COD.SUC 56	NO.PÓLIZA 56-45-101001829	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 12 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 12 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 04 2023	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AJ HUILA	IDENTIFICACIÓN NAD: 337.018-0
DIRECCIÓN: CR 27 NRO. 36 - 38 OFC 209	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
	TELÉFONO: 3016455603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3016230311

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

~~PARA EFECTOS DE GARANTIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:~~

[Firma Autorizada]
56-45-101001829

[Firma Tomador]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLOR MIRELLA ROJAS
AGENTE AUTORIZADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA N. 101001829


CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDA	56	21/12/2022	112347	FLOR MIRELLA ROJAS PRADO
RECIBIMOS DE		CONSORCIO AJ HUILA		NAD 337.018-0	
PAGO POLIZAS					
POLIZA		PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR
56-45-101001829 ANEXO 0		\$ 42.657,00	\$ 8.000,00	\$ 9.624,00	\$ 60.282,00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					
FORMA DE PAGO					
			PAGADO TARJETA: -0- BD: -0- OTROS: -0-		
					\$ 60.282,00

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14874691018



(415)7707212489984(8020) 000001487469101 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 7 2 5 1 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 27 36 38 OF 209 ED CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

42. Correo electrónico

contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 7 7 0 1 3 0 8 2

45. Teléfono 2

3 0 1 6 4 5 5 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 0 0 1 0 1

4 2 9 0

2 0 2 0 0 1 0 1

7 1 1 1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 1 5 1 4 2 0 5

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

9 1 5 1 4 2 0 5

27. Fecha expedición

2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

31. Primer apellido

JAIMES

32. Segundo apellido

ACERO

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 107 B 15 013 AP 302 BRR DANGON

42. Correo electrónico

arq.juancarlosjaimes@gmail.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

3 1 4 3 6 2 4 8 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 1 1 1, 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 07 / 15 : 08 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	2 0 1 6, 1 2, 2 3	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 1 6, 1 2, 2 3	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 3 6 2 6 6 6	_____		
78. Departamento	6 8	_____		
79. Ciudad/Municipio	5	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 7, 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292




(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 5 5 5 5 0 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 9 2 9 0 T
	152. Primer apellido AMAYA	153. Segundo apellido RIOS	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 1 0 1			





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14437401176



(415)7707212789384(8020)0000014437401176

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 0 9 8 7 0 4 7 6 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

25. Número de identificación:

1 0 9 8 7 0 4 7 6 5

27. Fecha expedición:

2 0 0 9 0 5 2 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio:

Bucaramanga

0 0 1

31. Primer apellido

HERNANDEZ

32. Segundo apellido

MARTINEZ

33. Primer nombre

LEIDY

34. Otros nombres

CAROLINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio:

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 104 D 8 33 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico:

leidycaro1210@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono:

6 9 6 1 0 4 1

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 7 1 1 0 3

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

Otras actividades

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2																								

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		58. CPC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ HILARION GERMAN ANDRES

985. Cargo: Gestor

CONSORCIO AJ HUILA

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

Yo, ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.095.913.442 DE GIRÓN en mi condición de Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS identificada con Nit 901272510-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA
C.C. 1.095.913.442 DE GIRÓN
R.L EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
NIT No. 901272510-1
Integrante 1 CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ HUILA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con C.C 91.514.205 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificado con Nit 91.514.205-0, en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No

Atentamente,



R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CC. 91.514.205

Integrante 2 CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ HUILA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

Yo, LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ, identificado con CC.1.098.704.765 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de HERNANDEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA identificada con Nit 1.098.704.765-5, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentro pensionado: Si No

Atentamente,



R.L LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ
CC. 1.098.704.765
Integrante 3 CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.
E-mail: gerencia@equilateroapp.com
Contacto: (6) 7 013 082



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Comisión Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
68202-360221 STD
Fecha de Expedición: **02/06/2017**

Nombre:
**LEIDY CAROLINA
HERNANDEZ MARTINEZ**

Identificación:
C.C. 1088794765

Profesión:
INGENIERA CIVIL

Institución:
**UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA**



140756/1014

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098704765, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-360221 desde el 02 de Junio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 674.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/11/29 HORA: 9:30:11
10681802

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: AEU02336AB

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: NOVIEMBRE 29 DE 2022
HORA: 09:30:10

IDENTIFICACIÓN

QUE: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
NIT: 901272510-1
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 14813

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/05/20
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/05

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2019/04/01
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2019/04/01
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Gral Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2019/04/09
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1095913442
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/08/01

NOMBRE : JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91514205
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/10/18

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2019/04/01, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.....
 QUE POR ACTA NO. 002 DE FECHA 2021/07/14 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA LA ADICIÓN: PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS POR TÉRMINO INDEFINIDO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: Bucaramanga
 DEPARTAMENTO: Santander
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: Mejoras Publicas
 TELÉFONO 1: 3016455603
 TELÉFONO 2: 7013082
 TELÉFONO 3:
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@equilateroapp.com
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: Mejoras Publicas
 TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3016455603
 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@equilateroapp.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	500.875.361,00
ACTIVO TOTAL:	\$	598.875.361,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	20.763.348,00
PASIVO TOTAL:	\$	220.763.348,00
PATRIMONIO NETO:	\$	378.112.013,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	74.960.300,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	65.280,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	213.154.949,00
ACTIVO TOTAL:	\$	311.154.949,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	9.694.557,00
PASIVO TOTAL:	\$	9.694.557,00
PATRIMONIO NETO:	\$	301.460.392,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	16.570.761,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	35.814,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	189.220.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$	287.220.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	879.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	879.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	286.341.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	26.451.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	115.000,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 24,12
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 1.148,28

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 21,98
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,03
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 462,68

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 215,26
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 230,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GABRIELA 001 BUCARAMANGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 860,15
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GABRIELA CARAMANTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,14
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MARIA PAULA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 751,1
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
 URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
 DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 98818 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES,
 QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
 EL DÍA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20328974

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Lina María Rodríguez Buitrago

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/12/14 HORA: 9:6:13
10694186

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0881235B69

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2022
HORA: 09:06:11

IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
NIT: 91514205-0
C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Dangond
TELÉFONO 1: 3143624818
TELÉFONO 2: 7013082
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: arq.juancarlosjaimes@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

BARRIO: Dangond

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3143624818

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: arq.juancarlosjaimes@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	548.920.115,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.177.294.455,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	37.623.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	358.552.959,00
PATRIMONIO NETO:	\$	818.741.496,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	20.988.722,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	199.643,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	858.095.991,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.448.254.431,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	24.778.962,00
PASIVO TOTAL:	\$	649.360.273,00
PATRIMONIO NETO:	\$	798.894.158,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	18.987.922,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	697.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	893.849.980,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.484.008.420,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	25.526.801,00
PASIVO TOTAL:	\$	706.311.582,00
PATRIMONIO NETO:	\$	777.696.838,00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	120.617.288,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	18.452.123,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

70	10	15	00	AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
70	17	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	17	16	00	DESARROLLO
70	17	18	00	VIGILANCIA
71	11	23	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	12	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	23	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	15	14	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	15	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	29	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	31	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	11	10	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
 ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	12	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	20	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	11	00	72	14	12	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	39	00	73	10	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
76	12	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	76	12	23	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	23	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	27	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
82	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95 12 18 00 95 12 23 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: Medellin
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982
FECHA DE INICIO: 2015/06/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: Medellin
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458
FECHA DE INICIO: 2015/08/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

MUNICIPIO: Santa Rosa Del Sur

NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014

FECHA DE INICIO: 2014/12/19

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013

FECHA DE INICIO: 2013/09/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016

FECHA DE INICIO: 2016/12/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20324773

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Lina María Rodríguez Buitrago



DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA
COLOMBIA,

2022/12/21

Dirigido a: PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO
con Cédula de Ciudadanía número 91514205
de BUCARAMANGA-SANTANDER
posee en el Banco Davivienda:

LINEAS CREDITO PLUS

Número	6504048400011349
Cupo	\$142,900,000.00 Pesos
Saldo al Corte	\$60,300.00 Pesos

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA



Tha Rodríguez
Infirmador.

tel. 6985666 ext 2081017

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA".						
PROPONENTE: CONSORCIO AJ HUILA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 901272510-1 (60% PARTICIPACION)			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
100 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, GAS Y RED CONTRA INCENDIO, MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTUCOS, PISOS Y ENCHAPES, CUBIERTAS, PINTURA, VARIOS, ITEMS NO PREVISTOS.	269,66	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	22/08/2019	2/09/2020	90%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

CONSORCIO AJ HUILA

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA
CC 1.095.913.442 DE GIRÓN
Integrante 1 CONSORCIO AJ HUILA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
CC 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO AJ HUILA

CONSORCIO AJ HUILA

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA".						
PROponente: CONSORCIO AJ HUILA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				JUAN CARLOS JAIMES ACERO NIT: 91.514.205-0 (30% PARTICIPACION)			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1398-13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA, MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, INSTALACION DE PASAMANOS, VARIOS, PUNTURA GRADERIA, PORTICO PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, COLUMNAS EN CONCRETO, VIGAS EN CONCRETO, INSTALACION DE SECADORES, LAVAMANOS, PISOS Y ENCHAPES, ANDENES, EXCAVACIONES Y RELLENOS, CUBIERTAS.	612,97	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERM EJA	7/10/2013	6/05/2014	100%
100 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, GAS Y RED CONTRA INCENDIO, MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTUCOS, PISOS Y ENCHAPES, CUBIERTAS, PINTURA, VARIOS, ITEMS NO PREVISTOS.	269,66	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	22/08/2019	2/09/2020	10%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082


CONSORCIO AJ HUILA

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ HUILA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
CC 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO AJ HUILA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019

ANEXO 6 –. MODELO DE CONFORMACIÓN PARA CONSORCIOS

Bucaramanga, 18 de julio de 2019

Señores

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Referencia: Proceso de Contratación: **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM-06-2019**

Estimados señores:

Los suscritos, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **JUAN CARLOS JAIMES ACERO y EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara **ESPACIOS TIBURONES 2019** para acceder al presente proceso, cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
JUAN CARLOS JAIMES ACERO	10%
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.	90%
TOTAL	100%

1. El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.
2. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.
3. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del INVISBU.
4. El representante legal del Consorcio es JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con C.C. No. 91.514.205 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019

5. La sede del Consorcio y/o Unión Temporal es:


Dirección de correo: carrera 21B, 111- 128 Piso 2 Barrio Provenza

Dirección electrónica arg.juancarlosjaimes2017@gmail.com


Teléfono – Celular: 7 01 30 82 – 314 362 4818

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 18 días del mes de Julio de 2019




JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205

Representante Legal de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205

Representante Legal del Consorcio Espacios Tiburones 2019

CERTIFICACIONES EXTERNAS GENERALES

EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019**, identificado con Nit. 901.308.991-6, representado legalmente por **JUAN CARLOS JAIMES ACERO** identificado con C.C. No. 91.514.205 de Bucaramanga (Santander), ejecutó el contrato de consultoría en la modalidad de Interventoría No. 100 de 2019, cuyo objeto fue **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**, con los datos relacionados a continuación:

Fecha del contrato: 22/08/2019	Número de contrato: 100 de 2019
Disponibilidad Presupuestal Inicial	19-00371 (28/06/2019)
Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	19-00671 (18/12/2019)
Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	20-00017 (17/01/2020)
Disponibilidad Presupuestal Adicional 3	20-00253 (01/06/2020)
Registro Presupuestal Inicial	19-00467 (14/08/2019)
Registro Presupuestal Adicional 1	19-00677 (19/12/2019)
Registro Presupuestal Adicional 2	20-00014 (20/01/2020)
Registro Presupuestal Adicional 3	20-00252 (03/06/2020)
Valor Inicial del Contrato	\$ 100.026.650,00
Valor Adicional 1	\$25.006.662,00 (18/12/2019)
Valor Adicional 2	\$50.013.324,00 (20/01/2020)
Valor Adicional 3	\$61.667.865,00 (01/06/2020)
Valor Total del Contrato	\$ 236.714.501,00
Tiempo Inicial del Contrato	Cuatro (04) meses
Adicional en Tiempo 1	Treinta (30) días (18/12/2019)
Adicional en Tiempo 2	Dos (02) meses (20/01/2020)
Adicional en Tiempo 3	Dos (02) meses y quince (15) días (01/06/2020)

CERTIFICACIONES EXTERNAS GENERALES

Tiempo Total del Contrato:	Nueve (09) meses y Quince (15) días
Fecha de Inicio:	22/08/2019
Fecha suspensión No. 1	18/03/2020
Fecha de ampliación a la suspensión No. 1	24/03/2020
Fecha suspensión No. 2	10/08/2020
Fecha reinicio No. 1	02/06/2020
Fecha reinicio No. 2	24/08/2020
Fecha de Terminación Inicial	21/12/2019
Fecha terminación No. 2	20/01/2020
Fecha terminación No. 3	20/03/2020
Fecha terminación No. 4	19/08/2020
Fecha terminación Final	02/09/2020
Fecha de liquidación:	04/10/2021

Personal inscrito por el contratista para la ejecución del contrato:

➤ **Director de Interventoría (50% dedicación)**

Juan Carlos Jaimes Acero (22/08/2019-02/09/2020)

➤ **Residentes de Interventoría (100% dedicación):**

Manuel Alexis Sepúlveda Jaimes (22/08/2019 - 27/09/2019)

Sandra Pinzón Hormiga (28/09/2019 - 02/09/2020)

➤ **Profesionales en SST o Profesionales con posgrado en SST (100% dedicación):**

Diana Melissa Enríquez (22/08/2019 -17/09/2019)

Oscar Omar Antolínez (18/09/2019 - 28/02/2020)

Julie Andrea Duran Silva (29/02/2020 - 24/04/2020)

Lina Marcela Romero Sánchez (25/04/2020 - 02/09/2020)



CERTIFICACIONES EXTERNAS GENERALES

El alcance objeto del contrato, incluyó la interventoría a la construcción de espacios público y escenarios deportivos, con un área construida de 1780.92 m², la construcción de una edificación de 2 pisos con un área construida cubierta de 139.88 m² y la adecuación de una ludoteca con un área construida de 124.83 m².

Se adhiere y se anula recibo correspondiente a estampillas número 2502100453395, según Ordenanza 012/05 y Decreto 005/06.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente certificado, en Bucaramanga a los veintisiete (27) día del mes de octubre de 2021.

CESAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Director

Proyectó: Diana Carolina Torres J.- Contratista Subdirección Técnica
Revisó aspectos técnicos: José Fernando Chaves Gómez- Subdirector Técnico
Revisó Aspectos Jurídicos: José Miguel Diaz Sandoval- Asesor Jurídico



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite

Recaudo de Estampillas

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU - BUCARAMANGA

Tipo de Doc: N.I.
Nombre: CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019
Dirección:

Número: 901308891
Teléfono:

Recibo No
2502100453395



PRO HOSPITAL

Total
Ordenanza 012

Total a Pagar

\$3.000

\$3.000
\$3000

\$3.300



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 101 DE 2019

OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO VEGA ALBINO
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SUPERVISOR:	JOSE FERNANDO CHAVES GOMEZ
VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 2.076.065.995
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 685.255.982,51
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 13.761.549,10
VALOR TOTAL:	\$ 2.775.083.526,61
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	VEINTINUEVE (29) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 3:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES Y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	22/12/2019
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	20/01/2020
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	20/03/2020
FECHA DE TERMINACIÓN 4:	19/08/2020
FECHA DE TERMINACIÓN 5:	02/09/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	18/03/2020
FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1:	24/03/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	10/08/2020
FECHA DE REINICIO 1:	02/06/2020
FECHA DE REINICIO 2:	24/08/2020
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26 /04/2021

En Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), se reunieron, El contratista **CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES**, identificado con Nit. 901.313.314 - 7 representado legalmente por el Ingeniero **Alfonso Vega Albino**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 expedida en Bucaramanga (Santander), El interventor **CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019**, identificado con Nit. 901.308.991 - 6, representado legalmente por el Arquitecto **Juan Carlos Jaimes Acero** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.514.025 expedida en Bucaramanga (Santander), y el Ingeniero **José Fernando Chaves Gómez, Subdirector Técnico del INVISBU**, con el propósito de realizar el Acta de recibo final de obra del Contrato de obra pública No. 101 de 2019 cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**”, de acuerdo con lo estipulado en los diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción, cantidades de obra y requisitos del contrato.

A continuación, se establecen las cantidades de obra realizadas con sus respectivos precios unitarios, precios globales y valores totales:



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V/UNITARIO	CANTIDADES	VALOR
1	PRELIMINARES				\$ 14.054.742,11
1.1	Campamento 18 m ²	unidad	\$ 1.493.127,11	1,00	\$ 1.493.127,11
1.2	Localización y replanteo.	m2	\$ 2.290,30	2.810,00	\$ 6.435.743,00
1.3	Cerramiento en tela verde h=2,0 metros.	m	\$ 8.984,80	265,00	\$ 2.380.972,00
1.4	Valla informativa de obra 6,00 x 4,00 metros (incluye estructura metálica de soporte).	unidad	\$ 3.744.900,00	1,00	\$ 3.744.900,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA TERRAZAS				\$ 145.383.978,09
2.1	Excavación a máquina material común (incluye cargue, retiro y disposición final)	m3	\$ 37.000,00	2.789,71	\$ 103.219.270,00
2.2	Rellenos compactados para estructuras con material nuevo y compactación mecánica (en capas de 0,2 M)	m3	\$ 34.129,84	34,00	\$ 1.160.414,56
2.3	Demolición de estructuras en concreto simple (espesor promedio 0.15 M) (incluye cargue, retiro y disposición final)	m2	\$ 27.924,14	731,82	\$ 20.435.444,13
2.4	Demolición de pavimento flexible (espesor promedio 0.15 M) (incluye cargue, retiro y disposición final)	m2	\$ 20.324,95	1.012,00	\$ 20.568.849,40
3	COMERCIO				\$ 186.423.466,86
3.1	Muro en mampostería (ladrillo H-10) empaquetado en las 2 caras	m2	\$ 71.091,01	89,49	\$ 6.361.934,48
3.2	Mampostería en ladrillo a la vista, prensado liviano, color capuchino (0,06 M x 0.12 M x 0.25 M)	m2	\$ 112.330,25	178,86	\$ 20.091.388,52
3.3	Suministro, transporte e instalación de aviso en acrílico de COMERCIO NORTE CLUB TIBURONES	global	\$ 1.286.353,44	1,00	\$ 1.286.353,44
3.4	Suministro e instalación de sanitario adulto (Incluye accesorios para instalación)	unidad	\$ 525.299,09	2,00	\$ 1.050.598,18
3.5	Suministro e instalación de lavamanos (incluye accesorios de instalación y grifería)	unidad	\$ 220.846,61	2,00	\$ 441.693,22
3.6	Suministro e instalación de puerta metálica exterior en lámina doble calibre 20 incluye cerradura, marco anticorrosivo, pintura, chapa y retape del vano	m2	\$ 270.367,00	8,01	\$ 2.165.639,67
3.7	Puertas en acero inoxidable 304 para baños en calibre 20 certificado (incluye marco metálico calibre 20, sobre marco, bisagras)	m2	\$ 439.848,36	3,60	\$ 1.583.454,10
3.8	Suministro y aplicación de friso impermeabilizado 1:4 para muro e = 0,025 M (incluye filos y dilataciones)	m2	\$ 29.532,48	53,38	\$ 1.576.443,78
3.9.	Enchape pared baño adultos en cerámica brillante tipo Dinamarca Negro (0,25 M x 0,35 M) certificación NTC 919 y cumpliendo NTC 922	m2	\$ 50.496,03	26,63	\$ 1.344.709,28
3.10	Cubierta standing seam tipo sándwich con aislante en Poliuretano	m2	\$ 154.695,91	56,57	\$ 8.751.147,63
3.11	Suministro e instalación de bajante PVC de aguas lluvias cuadrado	m	\$ 28.377,47	5,00	\$ 141.887,35
3.12	Suministro e instalación Baranda en acero inoxidable (Tubería principal. 2" + 3 hilos de 1/2" + parales de 1 1/2") para rampas y escaleras (ítem APU 4.3)	m	\$ 232.436,09	9,00	\$ 2.091.924,81



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 .PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

3.13	Enchape en piso baños en cerámica piso tipo Mikonos Ard gris (0,338 M x 0,338 M) certificación NTC 919 (o similar)	m2	\$ 52.768,60	7,40	\$ 390.487,64
3.14	Guarda escoba para piso (baños)	m	\$ 20.440,26		
3.15	Estuco plástico y pintura acrílica (3 manos) para muros interiores	m2	\$ 26.881,48	260,28	\$ 6.996.711,61
3.16	Estuco plástico y pintura acrílica (3 manos) para muros exteriores	m2	\$ 32.673,27	102,13	\$ 3.336.921,07
3.17	Suministro e instalación de ventanas con vidrio de 5 milímetros espesor	m2	\$ 249.522,69	26,15	\$ 6.525.018,34
3.18	Acabado endurecido - pulido para pisos de concreto	m2	\$ 45.242,33	0,00	\$ -
3.19	Lavado, limpieza y protección de muros en ladrillo a la vista	m2	\$ 30.018,33	357,71	\$ 10.737.856,82
	ESTRUCTURALES				
3.20	Excavación a máquina material común (incluye cargue, retiro y disposición final) (Comercio e = 0.15 M)	m3	\$ 36.303,85	9,00	\$ 326.734,65
3.21	Excavación manual, incluye cargue, retiro y disposición final. (zapatas y ciclópeo) (APU ítem 3,21)	m3	\$ 47.263,59	39,00	\$ 1.843.280,01
3.22	Excavación manual en zanja. (incluye retiro y disposición final), ancho máx. 0.50 M y profundidad máx. 0.50 M. (Vigas de cimentación)	m	\$ 11.816,15	29,39	\$ 347.276,65
3.23	Rellenos compactados para estructuras con material nuevo (ante piso)	m3	\$ 34.129,84	23,00	\$ 784.986,32
3.24	Acero de refuerzo.	kg	\$ 5.400,00	6.512,00	\$ 35.164.800,00
3.25	Concreto ciclópeo de 3.000 PSI (cimentación)	m3	\$ 238.367,81	31,19	\$ 7.434.691,99
3.26	Concreto premezclado de 3.000 PSI para zapata, según detalle estructural.	m3	\$ 453.011,68	7,76	\$ 3.515.370,64
3.27	Viga de cimentación de 0.40 x 0.40 M, concreto de 3.000 PSI, incluye solado e = 0.05 M.	m	\$ 94.543,94	137,59	\$ 13.008.300,70
3.28	Viga de cimentación de 0.45 x 0.40 M, concreto de 3.000 PSI, incluye solado e = 0.05 M.	m	\$ 101.459,20	54,81	\$ 5.560.978,75
3.29	Suministro e instalación de malla electrosoldada	kg	\$ 5.763,20	694,38	\$ 4.001.850,82
3.30	Placa en concreto de 3.000 PSI (contrapiso e = 10 centímetros)	m2	\$ 58.141,54	141,61	\$ 8.233.423,48
3.31	Concreto premezclado de 3.000 PSI para columna (0.35x0.35 M)	m	\$ 75.422,29	30,00	\$ 2.262.668,70
3.32	Muro armado a dos (2) caras.	m3	\$ 510.120,42	9,53	\$ 4.861.447,60
3.33	Torta para placa (área torta bajo aligeramiento sin incluir área de vigas).	m2	\$ 20.136,72	58,15	\$ 1.170.950,27
3.34	Placa aligerada con casetón, concreto de 3.000 PSI. (Incluye vigas, malla, alambazón, corte, manejo, amarre de hierro, formaletado, encofre, desencofre y vibrado de concreto).	m2	\$ 119.157,79	58,15	\$ 6.929.025,49
3.35	Placa maciza rampa (e= 0.10 M), concreto de 3.000 PSI.	m	\$ 63.783,53	13,94	\$ 889.142,41
3.36	Viga entrepiso de 0.30 x 0.30 M, concreto de 3.000 PSI.	m	\$ 69.541,81	65,18	\$ 4.532.735,18
3.37	Viga canal de 0.35 M según detalle estructural, concreto de 3.000 PSI.	m	\$ 50.988,78	9,00	\$ 458.899,02
3.38	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica con acabado de sistema epóxica, incluye conexiones	kg	\$ 9.945,67	531,64	\$ 5.287.516,00



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

3.39	Muro en mampostería H-12, ladrillo cocido (12 x 30 x 20 centímetros).	m2	\$ 41.292,45	27,56	\$ 1.138.019,92
3.40	Friso liso en ambas caras de la pared con mortero 1:2 impermeabilizado, e = 2 centímetros, incluye filos y dilataciones.	m2	\$ 20.518,11	91,00	\$ 1.867.148,01
3.41	Columnetas (0.20 x 0.12 M) y viga cintas (0.20 x 0.12 M) en concreto de 3.000 PSI	m	\$ 28.763,79	67,10	\$ 1.930.050,31
4	PARQUE				\$ 584.069.596,46
4.1	Franja peatonal estándar, en loseta prefabricada lisa UC-L10, incluye loseta táctil guía UC-L20 y loseta demarcación visual color amarillo UC-L30.	m2	\$ 82.090,18	94,34	\$ 7.744.387,58
4.2	Suministro, transporte e instalación adoquín rectangular (gris 60% y negro 40%) anticado (0,2 x 0,10 x 0,06)	m2	\$ 77.900,00	985,00	\$ 76.731.500,00
4.3	Suministro e instalación baranda en acero inoxidable (tubería principal 2" + 3 hilos de 1/2" + parales de 1 1/2") para rampas y escaleras	m	\$ 232.436,09	150,87	\$ 35.067.632,90
4.4	Bordillo fundido en sitio (0,2 x 0,3 centímetros) en concreto 3.000 PSI (f'c = 210 kg/centímetros ²) (confinamiento zonas duras)	m	\$ 42.455,34	107,06	\$ 4.545.268,70
4.5	Suministro e instalación piso en Deck (módulo 0,145 M x 1 M x 0,045 M) prefabricado en concreto intercalado con prado japonés	m2	\$ 157.381,39	67,61	\$ 10.640.555,78
4.6	Suministro y siembra de prado japonés	m2	\$ 20.087,45	549,00	\$ 11.028.010,05
4.7	Suministro, transporte e instalación de tubería rectangular 120 x 60 milímetros, calibre14, para soporte de cerramiento cancha	m	\$ 52.481,82	167,30	\$ 8.780.208,49
4.8	Dado de empotramiento (1.5 x 0.2 x 0.2 M) en concreto 3.000 PSI (f'c = 210 kg/centímetros ²) para fijar la tubería rectangular	unidad	\$ 34.662,99	9,00	\$ 311.966,91
4.9	Suministro e instalación de cerramiento cancha en malla eslabonada 2" x 2" calibre10 HG dentro de ángulo de 1 1/2 X 3/16"	m2	\$ 54.810,55	101,34	\$ 5.554.501,14
4.10	Suministro e instalación de cerramiento cancha en varilla lisa 3/4" separada cada 14 centímetros dentro de ángulo de 1 1/2" X 3/16"	m2	\$ 86.870,84	12,97	\$ 1.126.714,79
4.11	Sub base granular e = 0.05 metros (base placa cancha)	m2	\$ 19.082,24	98,18	\$ 1.873.494,32
4.12	Placa en concreto 3.000 PSI (f'c = 210 kg/centímetros ²), e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada (cancha, islas gimnasio y juegos infantiles)	m2	\$ 66.047,22	98,18	\$ 6.484.516,06
4.13	Dilataciones con cortadora profundidad 0.02 metros	m	\$ 3.904,55	68,31	\$ 266.719,81
4.14	Suministro e instalación de arcos recreativos con malla y tablero de baloncesto 2 M de alto x 2,7 M de ancho	unidad	\$ 2.833.836,79	2,00	\$ 5.667.673,58
4.15	Pintura área total cancha con pintura epóxica base blanca (2 manos)	m2	\$ 11.671,28	98,00	\$ 1.143.785,44
4.16	Pintura áreas de la cancha con pintura sintética epóxica antideslizante de alta resistencia al desgaste (colores según diseño)	m2	\$ 13.593,99	98,00	\$ 1.332.211,02
4.17	Demarcación lineal de cancha con pintura sintética epóxica antideslizante de alta resistencia al desgaste color blanco	m	\$ 5.815,44	60,14	\$ 349.740,56



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

4.18	Suministro e instalación de máquina escaladora (elíptica)	unidad	\$ 3.762.209,32	1,00	\$ 3.762.209,32
4.19	Suministro e instalación de máquina bicicleta	unidad	\$ 3.860.759,32	2,00	\$ 7.721.518,64
4.20	Suministro e instalación de máquina caminadora bio saludable (HOCKEY)	unidad	\$ 3.279.314,32	1,00	\$ 3.279.314,32
4.21	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto (100 centímetros largo x 45 centímetros de alto) sin espaldar	unidad	\$ 518.612,48	0,00	\$ -
4.22	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto (100 centímetros largo x 45 centímetros de alto) con espaldar	unidad	\$ 714.726,98	0,00	\$ -
4.23	Suministro e instalación de piso continuo de seguridad y protección frente a caídas en caucho granulado EPDM europeo de 3 centímetros espesor	m2	\$ 203.390,45	0,00	\$ -
4.24	Suministro e instalación de cerramiento en tubería estructural 4", e = 3 milímetros	m	\$ 376.954,74	8,00	\$ 3.015.637,92
4.25	Suministro e instalación de puerta de acceso en tubería estructural 4", e = 3 milímetros	unidad	\$ 644.106,05	2,00	\$ 1.288.212,10
4.26	Suministro e instalación de tobogán camello (L1.86 x W 0.492 x H1.075 M)	unidad	\$ 8.164.437,82	2,00	\$ 16.328.875,64
4.27	Suministro e instalación de balancín 2 motos (Ryder o similar)	unidad	\$ 8.121.075,82	1,00	\$ 8.121.075,82
4.28	Suministro e instalación de balancín flor 4 pétalos (Flop o similar)	unidad	\$ 5.801.208,82	1,00	\$ 5.801.208,82
4.29	Suministro e instalación de panel triqui	unidad	\$ 1.820.774,32	1,00	\$ 1.820.774,32
4.30	Contenedor de raíces en concreto de 3.000 PSI (1 M x 1 M x h = 1 M) e=0,1 M	unidad	\$ 338.731,13	12,00	\$ 4.064.773,56
4.31	Suministro y siembra de árboles h = 2 M Cedro (Cedrela Odorata) certificación ICA	unidad	\$ 93.669,80	41,00	\$ 3.840.461,80
4.32	Suministro e instalación caneca para mobiliario urbano	unidad	\$ 421.606,76	1,00	\$ 421.606,76
4.33	Suministro e instalación de alcorque circular en concreto, diámetro mayor =1.20 M, diámetro menor =1 M, h = 0.2 M.	unidad	\$ 61.034,97	12,00	\$ 732.419,64
4.34	Rampas de acceso en concreto de 3.000 PSI e = 0,1 M.	m2	\$ 66.428,61	62,64	\$ 4.161.088,13
4.35	Gradería en concreto reforzado de 3.000 PSI (f'c = 210 kg/centímetros ²), h = 0,48 M (libre), e = 0,1 M (incluye acero de refuerzo, lloraderos) y rebase compactado (0,05 M x 0,3 M)	m	\$ 61.817,46	286,85	\$ 17.732.338,40
4.36	Excavación a máquina material común (incluye cargue, retiro y disposición final)	m3	\$ 36.303,85	730,00	\$ 26.501.810,50
4.37	Excavación manual, incluye cargue, retiro y disposición final. (APU ítem 3,21)	m3	\$ 47.263,59	177,28	\$ 8.378.889,24
	ESTRUCTURALES				
4.38	Rellenos compactados para estructuras con material nuevo.	m3	\$ 34.129,84	889,42	\$ 30.355.762,29
4.39	Acero de refuerzo.	kg	\$ 5.400,00	25.981,16	\$ 140.298.264,00
4.40	Dentellón de cimentación de 0.25 M x 0.30 M, concreto de 3.000 PSI	m	\$ 55.355,54	117,37	\$ 6.497.079,73
4.41	Zarpa de cimentación, sección 1. concreto 3.000 PSI	m	\$ 478.626,80	60,96	\$ 29.177.089,73
4.42	Muro de contención, sección 1, concreto 3.000 PSI	m	\$ 489.533,33	51,76	\$ 25.338.245,16



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

4.43	Zarpa de cimentación, sección 2. concreto 3.000 PSI	m	\$ 345.142,80	8,63	\$ 2.978.582,36
4.44	Muro de contención, sección 2, concreto 3.000 PSI	m	\$ 403.618,42	8,63	\$ 3.483.226,96
4.45	Zarpa de cimentación, sección 3. concreto 3.000 PSI	m	\$ 277.748,39	24,57	\$ 6.824.277,94
4.46	Muro de contención, sección 3, concreto 3.000 PSI	m	\$ 331.667,07	33,77	\$ 11.200.396,95
4.47	Zarpa de cimentación, sección 4. concreto 3.000 PSI	m	\$ 246.401,61	23,16	\$ 5.706.661,29
4.48	Muro de contención, sección 4, concreto 3.000 PSI	m	\$ 267.695,31	29,86	\$ 7.993.381,96
4.49	Zarpa de cimentación, sección 5. concreto 3.000 PSI	m	\$ 197.416,35	11,12	\$ 2.195.269,81
4.50	Muro de contención, sección 5, concreto 3.000 PSI	m	\$ 180.408,59	11,12	\$ 2.006.143,52
4.51	Suministro e instalación de cinta tipo Sika PVC para junta de construcción. (Resistente a presiones de agua hasta de 1,5 kg/centímetros2)	m	\$ 40.750,43	119,29	\$ 4.861.118,79
4.52	Suministro e instalación de tubería drenante de 4".	m	\$ 25.427,87	128,53	\$ 3.268.244,13
4.53	Suministro e instalación de geotextil para sistema drenante. (Geotextil NT2.000 o similar)	m2	\$ 7.450,38	356,16	\$ 2.653.527,34
4.54	Suministro e instalación de material granular para sistema drenante.	m3	\$ 98.616,03	20,36	\$ 2.007.822,37
4.55	Aseo y limpieza de la obra (incluye retiro y permiso botadero)	m2	\$ 1.141,21	1.405,00	\$ 1.603.400,05
5	REPARACION LUDOTECA				\$ 147.864.590,76
5.1	Demolición y retiro de piso existente (incluye retiro)	m2	\$ 14.890,91	101,00	\$ 1.503.981,91
5.2	Demolición y retiro de muro en mampostería (incluye retiro)	m2	\$ 22.189,52	125,00	\$ 2.773.690,00
5.3	Demolición y retiro de escalera en concreto (incluye retiro)	m2	\$ 16.107,01	6,00	\$ 96.642,06
5.4	Excavación manual en material común zona continua a juegos infantiles (incluye retiro material sobrante) (APU ítem 3,21)	m3	\$ 46.624,01	9,00	\$ 419.616,09
5.5	Desmonte teja existente (incluye retiro)	m2	\$ 8.268,35	0,00	\$ -
5.6	Limpieza, inmunizada y mantenimiento de machimbre existente y retiro de tela asfáltica existente	m2	\$ 16.382,95	0,00	\$ -
5.7	Instalación de manto alumanto autoadhesivo impermeable de 3.0 milímetros de espesor de asfalto	m2	\$ 38.315,25	0,00	\$ -
5.8	Suministro, transporte e instalación de teja tipo sevillana para cubierta	m2	\$ 66.663,16	156,97	\$ 10.464.116,23
5.9	Suministro, transporte e instalación de limatesa tipo sevillana para cubierta	m	\$ 32.962,02	16,40	\$ 540.577,13
5.10	Suministro, transporte e instalación de caballete tipo sevillana para cubierta	m	\$ 38.834,61	16,60	\$ 644.654,53
5.11	Puerta en vidrio templado de 10 milímetros de espesor incoloro pulido y brillado (suministro, transporte e instalación)	m2	\$ 351.555,44	6,29	\$ 2.211.283,72
5.12	Ventana en vidrio templado de 10 milímetros de espesor incoloro pulido y brillado (suministro, transporte e instalación) incluye persiana ABM referencia ALN 315 en la parte inferior o similar	m2	\$ 381.711,74	40,33	\$ 15.394.434,47
5.13	Placa de ante piso e = 0,1 metros en concreto de 3.000 PSI y malla de refuerzo (XX-084)	m2	\$ 51.708,20	95,00	\$ 4.912.279,00



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 .PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

5.14	Piso en granito gris pulido y fundido en sitio + dilataciones	m2	\$ 64.752,28	0,00	\$ -
5.15	Guarda escoba en granito gris pulido	m	\$ 26.642,99	0,00	\$ -
5.16	Enchape pared baño niños en cerámica brillante tipo Dinamarca Azul (0,25 M x 0,35 M) certificaron NTC 919 y cumpliendo NTC 922	m2	\$ 50.424,09	20,39	\$ 1.028.147,20
5.17	Enchape pared baño niñas en cerámica brillante tipo Dinamarca Verde (0,25 M x 0,35 M) certificaron NTC 919 y cumpliendo NTC 922	m2	\$ 50.424,09	0,00	\$ -
5.18	Enchape pared baño adultos en cerámica brillante tipo Dinamarca Negro (0,25 M x 0,35 M) certificaron NTC 919 y cumpliendo NTC 922	m2	\$ 50.424,09	11,00	\$ 554.664,99
5.19	Enchape pared zonas húmedas en cerámica brillante tipo Dinamarca blanco (0,25 M x 0,35 M) certificaron NTC 919 y cumpliendo NTC 922	m2	\$ 50.424,09	14,13	\$ 712.492,39
5.20	Enchape piso zonas húmedas en cerámica semibrillante tipo Mikonos Ard gris CD (0,338 M x 0,338 M) con tecnología ARD alta resistencia al deslizamiento	m2	\$ 52.696,66	10,51	\$ 553.841,90
5.21	Puerta exterior en lámina doble calibre 20 (incluye marco metálico calibre 20 y pintura)	m2	\$ 261.662,08	4,00	\$ 1.046.648,32
5.22	Puertas entamboradas en madera (incluye marco) (zona bodega, cuarto de aseo y baño adultos)	m2	\$ 159.296,22	0,00	\$ -
5.23	Puertas en acero inoxidable para baños en 304 calibre 20 certificado	m2	\$ 439.848,36	6,28	\$ 2.762.247,70
5.24	Sanitario infantil bicolor tipo Corona Kiddy o similar	unidad	\$ 525.299,09	2,00	\$ 1.050.598,18
5.25	Suministro, transporte e instalación de mesón baño en granito natural beige ancho 60 centímetros, incluye frentes de 20 centímetros.	m	\$ 394.200,00	2,13	\$ 839.646,00
5.26	Suministro, transporte e instalación de poceta en granito natural beige largo 1,20 centímetros.	unidad	\$ 689.850,00	0,00	\$ -
5.27	Suministro e instalación de sanitario adulto (Incluye accesorios para instalación).	unidad	\$ 525.299,09	1,00	\$ 525.299,09
5.28	Suministro e instalación de lavamanos (incluye accesorios de instalación y grifería).	unidad	\$ 190.380,86	3,00	\$ 571.142,58
ESTRUCTURALES					
5.29	Desmonte de tejas de barro y estructura de cubierta, incluye cargue, retiro y disposición final.	m2	\$ 21.676,07	137,16	\$ 2.973.089,76
5.30	Demolición de columnas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final.	m	\$ 14.073,93	34,50	\$ 485.550,59
5.31	Demolición de zapatas y vigas de cimentación en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final.	m3	\$ 155.721,81	6,00	\$ 934.330,86
5.32	Corte y demolición de muros en mampostería e = 15 centímetros, con acabado, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final.	m2	\$ 21.222,74	0,00	\$ -
5.33	Demolición placa de piso (e = 0.15 M) en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado).	m2	\$ 19.745,48	116,02	\$ 2.290.870,59
5.34	Excavación a máquina material común (incluye cargue, retiro y disposición final) (Dotacional e = 0.50 M).	m3	\$ 36.168,84	58,00	\$ 2.097.792,72



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 27.01.17

5.35	Excavación manual, incluye cargue, retiro y disposición final. (zapatas y ciclópeo) (APU ítem 3,21)	m3	\$ 47.263,59	97,00	\$ 4.584.568,23
5.36	Excavación manual en zanja. (Incluye retiro y disposición final). Ancho máximo 0.50 metros y profundidad máxima 0.50 metros. (Vigas de cimentación).	m	\$ 11.816,15	79,88	\$ 943.874,06
5.37	Rellenos compactados para estructuras con material nuevo (ante piso)	m3	\$ 34.129,84	49,33	\$ 1.683.625,01
5.38	Acero de refuerzo.	kg	\$ 5.400,00	2.831,00	\$ 15.287.400,00
5.39	Concreto ciclópeo de 3.000 PSI (cimentación)	m3	\$ 238.367,81	21,33	\$ 5.084.385,39
5.40	Concreto de 3.000 PSI para zapata. Según detalle estructural.	m3	\$ 452.994,93	38,10	\$ 17.259.106,83
5.41	Viga de cimentación de 0.30 x 0.35 metros concreto de 3.000 PSI, incluye solado e = 0.05 metros.	m	\$ 74.726,52	48,77	\$ 3.644.412,38
5.42	Suministro e instalación de malla electrosoldada.	kg	\$ 5.763,20	2,46	\$ 14.177,47
5.43	Placa en concreto de 3.000 PSI (contrapiso e = 10 centímetros).	m2	\$ 58.124,79	93,65	\$ 5.443.386,58
5.44	Concreto de 3.000 PSI para columna (0.3x0.30 metros).	m	\$ 65.185,90	32,00	\$ 2.085.948,80
5.45	Viga entrepiso de 0.30 x 0.30 metros, concreto de 3.000 psi	m	\$ 69.541,81	102,88	\$ 7.154.461,41
5.46	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica con acabado en pintura epóxica. Incluye conexiones.	kg	\$ 9.945,67	2.553,00	\$ 25.391.295,51
5.47	Muro en mampostería H-12, ladrillo cocido (12 x 30 x 20 centímetros).	m2	\$ 41.292,45	6,09	\$ 251.471,02
5.48	Friso liso en ambas caras del muro, mortero impermeabilizado 1:2, e = 2 centímetros. Incluye filos y dilataciones.	m2	\$ 20.518,11	65,22	\$ 1.338.191,13
5.49	Columnetas (0.20x0.12 metros) y vigas cinta (0.20 x 0.12 metros) en concreto de 3.000 PSI.	m	\$ 28.763,79	10,80	\$ 310.648,93
6	DOTACIONAL				\$ 19.801.201,64
6.1	Suministro, transporte e instalación de tubería rectangular 120 x 60 milímetros, calibre 14 para soporte de cerramiento cancha (APU ítem 4.8).	m	\$ 52.481,82	0,00	\$ -
6.2	Dado de empotramiento (1.5 x 0.2 x 0.2 metros) en concreto 3.000 PSI ($f'c = 210 \text{ kg/centímetros}^2$) para la tubería rectangular (APU ítem 4.9).	unidad	\$ 34.662,99	16,00	\$ 554.607,84
6.3	Suministro e instalación de cerramiento cancha en malla eslabonada 2" x 2" calibre 10 HG dentro de ángulo de 1 1/2 X 3/16" (APU ítem 4.10).	m2	\$ 54.810,55	68,90	\$ 3.776.446,90
6.4	Suministro e instalación de cerramiento cancha en varilla lisa 3/4" separada cada 14 centímetros dentro de ángulo de 1 1/2 X 3/16" (APU ítem 4.11).	m2	\$ 86.870,84	40,41	\$ 3.510.450,64
6.5	Sub base granular e = 0.10 metros (base placa cancha) (APU ítem 4.12).	m3	\$ 19.082,24	0,00	\$ -
6.6	Placa en concreto 3.000 PSI ($f'c = 210 \text{ kg/centímetros}^2$), e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada (APU ítem 4.13)	m2	\$ 66.047,22	0,00	\$ -
6.7	Dilataciones con cortadora profundidad 0.03 metros (APU ítem 4.14).	m	\$ 3.904,55	167,70	\$ 654.793,04
6.8	Suministro e instalación de arco recreativo con malla 2 M de alto x 2,7 M de ancho	unidad	\$ 1.628.676,72	2,00	\$ 3.257.353,44
6.9	Pintura área total cancha con pintura epóxica base blanca (APU ítem 4.16).	m2	\$ 11.671,28	263,34	\$ 3.073.514,88



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

6.10	Pintura áreas de la cancha con pintura sintética epóxica antideslizante de alta resistencia al desgaste (colores según diseño) (APU ítem 4.17).	m2	\$ 13.593,99	263,34	\$ 3.579.841,33
6.11	Demarcación lineal de cancha con pintura sintética epóxica antideslizante de alta resistencia al desgaste color blanco (APU ítem 4.18).	m	\$ 5.815,44	239,74	\$ 1.394.193,59
7	Parque de bolsillo				\$ 59.505.121,54
7.1	Suministro e instalación de piso en caucho granulado EPDM europeo de 3 centímetros espesor (ítem 4.26).	m2	\$ 203.390,45	0,00	\$ -
7.2	Suministro e instalación baranda en acero inoxidable (Tubería principal 2" + 3 hilos de 1/2" + parales de 1 1/2") para rampas y escaleras (ítem APU 4.3).	m	\$ 232.436,09	44,70	\$ 10.389.893,22
7.3	Suministro e instalación de tubería 4", reja de cerramiento (ítem 4.27).	m	\$ 376.954,74	10,50	\$ 3.958.024,77
7.4	Suministro en instalación de presas para muros de escalas.	unidad	\$ 31.201,92	0,00	\$ -
7.5	Suministro e instalación de juego infantil Kidstale línea mínimo o similar (dimensión = 6.00 x 3.60 M, peso = 868 Kg, capacidad 28 a 32 niños)	unidad	\$ 45.157.203,55	1,00	\$ 45.157.203,55
7.6	Suministro e instalación de tobogán infantil (incluye estructura de cimentación y fijación).	m	\$ 671.375,82	0,00	\$ -
7.7	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto (100 centímetros largo x 45 centímetros de alto) sin espaldar (ítem 4.24).	unidad	\$ 518.612,48	0,00	\$ -
8	ALUMBRADO PUBLICO				\$ 144.082.529,31
	REFORMA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE				
8.1	Reforma de poste metálico existente con cuatro brazos incluidos. Incluye pulida, retiro de óxido, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura base y pintura en aluminio, bombillería Led, difusor esfera ópalo vidrio.	unidad	\$ 1.016.091,89	1,00	\$ 1.016.091,89
	TABLERO ALUMBRADO PÚBLICO				
8.2	Suministro, transporte e instalación de tablero alumbrado público TAP NCT. Incluye gabinete metálico de 140 x 100 x 40 centímetros, construido en lámina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, candado anti cizalla, llavero en acrílico negro letras blancas 2 x 4 centímetros, 1 medidor electrónico trifásico de medida directa WM, 1 totalizador industrial de 3x40 A 20 KA, 1 interruptores automáticos de 1X15 A 6 KA, 7 interruptores automáticos de 2x15 A 10KA, 14 controladores monofásicos de medida directa WM, 1 interruptor automático de 4x40A 30 KA, 1 DPS tipo lmax 40 KA, lcc 10 KA,220V, modem marca WM, microswitch WM, concentrador WM, control manual WM, sensor de apertura de tablero WM, fuente de alimentación WM, toma corriente doble bipolar 20 A y caja rectangular PVC. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 18.954.692,10	1,00	\$ 18.954.692,10
	REDES DE BAJA TENSION DE ALUMBRADO PÚBLICO				



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

ACTA DE RECIBO FINAL

8.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600 X 600 X 880 milímetros CS274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3.000 PSI de 720 x 720 milímetros con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla y señalización RETIE para todos los circuitos especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 565.280,83	18,00	\$ 10.175.054,94
8.4	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 300 X 300 X 470 milímetros CS280 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3.000 PSI de 420 x 420 milímetros con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla y señalización RETIE para todos los circuitos especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 369.762,56	0,00	\$ -
8.5	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 1" Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 metros, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 14.357,75	265,25	\$ 3.808.393,19
8.6	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" Conduit PVC tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico,	m	\$ 12.854,86	151,05	\$ 1.941.726,60
8.7	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 1" Conduit PVC tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico,	m	\$ 11.306,64	370,60	\$ 4.190.240,78
8.8	Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" Conduit PVC tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico,	m	\$ 13.235,27	224,60	\$ 2.972.641,64
8.9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada de 3/4" EMT, adosado a piso, techo o pared. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 19.624,26	209,00	\$ 4.101.470,34



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

8.10	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 2 Al No 6 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 6.182,04	1.566,90	\$ 9.686.638,48
8.11	Suministro, transporte e instalación de ducto de 3/4" Conduit PVC tipo pesado. Incluye excavación 0.5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 10.913,43	170,00	\$ 1.855.283,10
8.12	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 3 Cu No 8 THHN (F) + 1 Cu No 10 THHN (N) + 1 Cu No 8 THHN (T), Tipo Anti fraude (SE - TAP NCT). Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 29.591,61	35,00	\$ 1.035.706,35
8.13	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3X12 encauchetado PVC 75°/600 V. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP B/GA y diseño eléctrico.	m	\$ 7.371,54	761,90	\$ 5.616.376,33
8.14	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre. Incluye conector transversal, electrodo tipo varilla de cobre de 2.4 x 5/8" y tratamiento de tierra. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico de AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 480.379,02	16,00	\$ 7.686.064,32
8.15	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	unidad	\$ 29.142,22	171,00	\$ 4.983.319,62
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO					
8.16	Suministro, transporte e instalación de luminaria para colocar en poste referencia LED SPRING 45 W, NW tipo Sylvania o similar, temperatura de color 5000 K, flujo luminoso 4.140 lúmenes, ángulo de apertura 120°, tensión de operación de 100-277 V con sistema antirrobo, stickers de marcación y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico de AP B/GA y diseño eléctrico	unidad	\$ 719.646,59	34,00	\$ 24.467.984,06
8.17	Suministro, transporte e instalación de luminaria para colgar Referencia LED HIGH BAY 100W GCO15 tipo Sylvania o similar, 12.000 lm- 6000 K - ángulo de apertura 90°, tensión de operación 100 - 277 V con sistema antirrobo, stickers de marcación y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico de AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 357.077,20	16,00	\$ 5.713.235,20
8.18	Suministro, transporte e instalación de proyector en poste referencia LED REFLECTOR SYLVEO 120 W tipo Sylvania o similar, 12.000 lúmenes, 5000 K. Incluye sistema antirrobo, stickers de marcación y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico de AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 817.563,90	4,00	\$ 3.270.255,60



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

ACTA DE RECIBO FINAL

8.19	Suministro, transporte e instalación de luminaria de piso Referencia LED UNDERGROUND 3 W, tipo SYLVANIA o similar, 240 lm, 5000 K, tensión de operación de 100 - 277 V. Incluye sistema antirrobo, stickers de marcación y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalaciones de elementos según Manual Técnico de AP B/GA y diseño eléctrico.	unidad	\$ 155.984,94	0,00	\$ -
	POSTES				
8.20	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de poste cilíndrico metálico de 102 milímetros de diámetro con una altura de 5 metros galvanizado en caliente con acabado de pintura poliéster, con base placa y canastilla de anclaje. Incluye cimentación de canastilla, base de concreto pintado, marcación y demás accesorios de instalación.	unidad	\$ 723.713,75	34,00	\$ 24.606.267,50
8.21	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de poste cilíndrico metálico de 102 milímetros de diámetro con una altura de 6 metros galvanizado en caliente con acabado de pintura poliéster, con base placa y canastilla de anclaje. Incluye cimentación de canastilla, base de concreto pintado, marcación y demás accesorios de instalación.	unidad	\$ 1.059.325,78	2,00	\$ 2.118.651,56
	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.				
8.22	Elaboración de planos y memorias de cálculo AS Build.	unidad	\$ 533.485,64	1,00	\$ 533.485,64
8.23	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad del servicio	unidad	\$ 288.191,74	1,00	\$ 288.191,74
8.24	Certificación plena de conformidad con RETIE (senderos, plazoletas y zonas verdes del parque) expedida por un organismo acreditado ONAC.	unidad	\$ 1.900.252,93	1,00	\$ 1.900.252,93
8.25	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior (senderos, plazoletas y zonas verdes del parque) expedida por un organismo acreditado ONAC.	unidad	\$ 3.160.505,40	1,00	\$ 3.160.505,40
9	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES				\$ 47.453.491,09
	REDES DE BAJA TENSION				
9.1	Caja de inspección BT 80 X 80 centímetros tipo andén.	unidad	\$ 787.685,51	0,00	\$ -
9.2	Ducto PVC DB 2" (incluye excavación compactación y relleno).	m	\$ 15.611,31	55,40	\$ 864.866,57
9.3	Tubo Conduit PVC 1x1"(incluye excavación compactación y relleno)	m	\$ 11.380,55	6,00	\$ 68.283,30
9.4	Red Cu THHN 3 # 4+1 # 4+ 1 # 10 D (TM).	m	\$ 40.464,63	40,00	\$ 1.618.585,20
9.5	Red Cu THHN 3 # 6+ # 6+ 1 # 10 D (TLT-LUD).	m	\$ 21.826,85	75,00	\$ 1.637.013,75
9.6	Red Cu THHN 3 # 8+1 # 8+ 1 # 10 D (TLT-DOT).	m	\$ 18.186,42	85,00	\$ 1.545.845,70
9.7	Tablero de medida y protecciones (TM).	unidad	\$ 7.392.932,25	0,00	\$ -
9.8	Red de enlace de estructura metálicas, malla cancha, ludoteca.	unidad	\$ 6.228.731,53	1,00	\$ 6.228.731,53
	REDES DE ALUMBRADO EXTERIOR DOTACIONAL				



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

9.9	Caja de inspección BT 60 X 60 centímetros tipo andén.	unidad	\$ 535.719,77	5,00	\$ 2.678.598,85
9.10	Caja de inspección BT 40 X 40 centímetros tipo andén	unidad	\$ 341.014,54	2,00	\$ 682.029,08
9.11	Tubo Conduit PVC 1x3/4 (incluye excavación compactación y relleno).	m	\$ 10.848,38	204,90	\$ 2.222.833,06
9.12	Red Cu THHN 2 # 12+ 1 # 12 T.	m	\$ 6.887,66	312,50	\$ 2.152.393,75
9.13	Tablero de control alumbrado dotacional.	unidad	\$ 3.122.121,16	1,00	\$ 3.122.121,16
9.14	Salida lámpara hermética led 2x18 W cuartos tableros.	unidad	\$ 109.606,32	0,00	\$ -
9.15	Salida lámpara de emergencia 3,2 W – 120 V.	unidad	\$ 108.628,71	4,00	\$ 434.514,84
9.16	Salida reflector regleta RGB regled 48 W Tecnolite	unidad	\$ 1.612.484,96	0,00	\$ -
9.17	Salida reflector Celsa cosmoled pro 74 W.	unidad	\$ 1.663.444,17	0,00	\$ -
9.18	Salida bala de incrustar Led 22 W Schreder IluMup 4 en piso.	unidad	\$ 688.918,70	0,00	\$ -
9.19	Salida aplique exterior de sobreponer led 10 W Procyon Tecnolite.	unidad	\$ 380.382,30	0,00	\$ -
9.20	Salida "lámpara hito club tiburones".	unidad	\$ 1.799.416,57	1,00	\$ 1.799.416,57
9.21	Salida tomacorriente normal polo a tierra.	unidad	\$ 56.879,12	1,00	\$ 56.879,12
9.22	Puesta a tierra alumbrado.	unidad	\$ 263.177,78	1,00	\$ 263.177,78
	ACOMETIDAS GENERALES COMUNICACIONES		\$ -		
9.23	Caja de inspección telefónica tipo F.	unidad	\$ 673.801,13	0,00	\$ -
9.24	Tubo Conduit PVC 1x1"(incluye excavación compactación y relleno).	unidad	\$ 16.516,98	56,30	\$ 929.905,97
9.25	Tablero general de comunicaciones.	m	\$ 1.434.611,07	1,00	\$ 1.434.611,07
9.26	Tablero general de seguridad.	unidad	\$ 902.895,39	1,00	\$ 902.895,39
9.27	Rack.	unidad	\$ 3.466.229,18	1,00	\$ 3.466.229,18
9.28	Puesta a tierra tableros parciales comunicaciones.	unidad	\$ 316.136,57	1,00	\$ 316.136,57
9.29	Malla puesta a tierra comunicaciones.	unidad	\$ 429.549,89	1,00	\$ 429.549,89
	INSTALACIONES INTERNAS ELECTRICAS LUDOTECA.				
9.30	Tablero alumbrado tomas ludoteca (TLT-LUD).	unidad	\$ 1.234.227,39	1,00	\$ 1.234.227,39
9.31	Tablero interconexión UPS (TIU).	unidad	\$ 1.044.575,80	1,00	\$ 1.044.575,80
9.32	Tablero tomas regulado (TLT-R).	unidad	\$ 193.244,72	3,00	\$ 579.734,16
9.33	Salida lámpara de emergencia 3,2 W – 120 V.	unidad	\$ 136.899,75	6,00	\$ 821.398,50
9.34	Salida bala panel circular 8"-18 W luz blanca sobreponer descolgar con kit de guayas.	unidad	\$ 227.115,37	15,00	\$ 3.406.730,55
9.35	Salida spot de pictoris en riel con kit de guayas Tecnolite (3 spot en riel de 2 metros).	unidad	\$ 316.376,05	0,00	\$ -
9.36	Salida lámpara led descolgar luz neutra Tecnolite Nashville I 36 W -60 centímetros de diámetro.	unidad	\$ 675.388,77	0,00	\$ -
9.37	Salida spot aplique Tecnolite YSNLED -007/30/N.	unidad	\$ 277.390,66	0,00	\$ -
9.38	Sensor de movimiento.	unidad	\$ 163.095,32	1,00	\$ 163.095,32
9.39	Sensor de presencia en baños.	unidad	\$ 146.688,72	4,00	\$ 586.754,88
9.40	Salida tomacorriente normal polo a tierra.	unidad	\$ 114.790,05	10,00	\$ 1.147.900,50
9.41	Salida tomacorriente normal polo a tierra con tamper resistant.	unidad	\$ 118.545,80	6,00	\$ 711.274,80



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

9.42	Salida tomacorriente monofásica polo a tierra GFCI con tamper resistant	unidad	\$ 172.489,11	5,00	\$ 862.445,55
9.43	Salida tomacorriente monofásica regulada.	unidad	\$ 127.924,80	7,00	\$ 895.473,60
9.44	Salida tomacorriente aire acondicionado de 2 HP.	unidad	\$ 172.776,87	2,00	\$ 345.553,74
INSTALACIONES COMUNICACIONES LUDOTECA					
9.45	Salida voz y datos.	unidad	\$ 219.387,08	4,00	\$ 877.548,32
9.46	Salida TV (ducto y caja).	unidad	\$ 90.563,51	3,00	\$ 271.690,53
9.47	Salida video beam (ducto y caja).	unidad	\$ 256.392,61	1,00	\$ 256.392,61
9.48	Salida cámaras cctv (ducto y caja).	unidad	\$ 156.297,34	3,00	\$ 468.892,02
9.49	Salida monitor cctv (ducto y caja).	unidad	\$ 45.876,01	1,00	\$ 45.876,01
9.50	Salida sonido parlante (ducto y caja).	unidad	\$ 100.286,45	6,00	\$ 601.718,70
9.51	Salida sonido control (ducto y caja)	unidad	\$ 38.846,44	1,00	\$ 38.846,44
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS (ducto y caja) LUDOTECA.					
9.52	Tablero general sistema detección incendios.	unidad	\$ 382.078,35	0,00	\$ -
9.53	Central de mandos.	unidad	\$ 382.078,35	0,00	\$ -
9.54	Tubo Conduit PVC1x 1" (incluye excavación compactación y relleno).	unidad	\$ 11.368,73	21,00	\$ 238.743,33
9.55	Salida sensor detector de incendios (ducto y caja).	m	\$ 75.174,93	0,00	\$ -
9.56	Salida sirena estrobo (ducto y caja).	unidad	\$ 37.529,81	0,00	\$ -
9.57	Salida estación de mando (ducto y caja).	unidad	\$ 44.303,15	0,00	\$ -
10	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES				\$ 135.067.916,22
10.1	Excavación manual. Incluye cargue, retiro y disposición final (A.P.U. Ítem 3,21).	m3	\$ 47.263,59	575,72	\$ 27.210.594,03
10.2	Rellenos compactados con material nuevo y compactación mecánica (en capas de 0,2 m) (APU Ítem 2,2).	m3	\$ 34.129,84	1.033,81	\$ 35.283.769,89
Tubería PVC sanitaria.					
10.3	Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería.	m3	\$ 58.346,53	108,45	\$ 6.327.681,18
10.4	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D = 2".	m	\$ 14.343,95	6,00	\$ 86.063,70
10.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D = 4".	m	\$ 26.560,21	147,52	\$ 3.918.162,18
10.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D = 3".	m	\$ 20.145,59	14,60	\$ 294.125,61
10.7	Suministro e instalación de tubería PVC bajante sanitario D = 4".	m	\$ 30.693,40	5,00	\$ 153.467,00
10.8	Suministro e instalación punto sanitario D = 2".	unidad	\$ 63.238,55	7,00	\$ 442.669,85
10.9	Suministro e instalación punto sanitario D = 4".	unidad	\$ 101.887,89	6,00	\$ 611.327,34
Tubería PVC ventilación					
10.10	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación D = 2".	m	\$ 11.790,52	0,00	\$ -
10.11	Suministro e instalación de tubería PVC bajante ventilación D = 2".	m	\$ 16.349,45	0,00	\$ -
Tubería PVC estructural unión mecánica, rigidez 57 PSI.					



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

10.12	Suministro e instalación de tubería de PVC tipo Novafort estructural unión mecánica, rigidez 57 PSI de D= 160 milímetros (6").	m	\$ 40.133,50	112,19	\$ 4.502.577,37
10.13	Suministro e instalación de tubería de PVC tipo Novafort estructural unión mecánica, rigidez 57 PSI de D= 200 milímetros (8").	m	\$ 69.632,47	0,00	\$ -
10.14	Suministro e instalación de tubería de PVC tipo Novafort estructural unión mecánica, rigidez 57 PSI de D= 250 milímetros (10").	m	\$ 72.256,86	33,55	\$ 2.424.217,65
10.15	Suministro e instalación de tubería de PVC tipo Novafort estructural unión mecánica, rigidez 57 PSI de D= 315 milímetros (12").	m	\$ 137.912,84	39,46	\$ 5.442.040,67
Estructuras sanitarias y pluviales.					
10.16	Suministro y colocación de concreto de 4.000 PSI para (base, anillo superior y tapa).	m3	\$ 451.649,72	5,91	\$ 2.669.249,85
10.17	Suministro y colocación de concreto pobre en solados.	m3	\$ 260.610,55	0,34	\$ 88.607,59
10.18	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4.200 kg/centímetros2.	kg	\$ 4.326,35	610,00	\$ 2.639.073,50
10.19	Mampostería de ladrillo para pozos de inspección.	m2	\$ 113.347,28	16,40	\$ 1.858.895,39
10.20	Cajas de inspección 60 x 60 centímetros.	unidad	\$ 213.019,77	27,00	\$ 5.751.533,79
10.21	Suministro e instalación de cinta PVC tipo Sika para junta de construcción. (Resistente a presiones de agua hasta de 1,5 kg/centímetros2) (ítem 4.55).	m	\$ 40.750,43	9,20	\$ 374.903,96
10.22	Canaleta abierta en concreto 3.000 PSI (base 0,20 metros x altura 0,25 metros x e = 0,07 metros).	m	\$ 43.179,68	0,00	\$ -
10.23	Canaleta abierta en concreto 3.000 PSI (base 0,30 metros x altura 0,25 metros x e = 0,07 metros).	m	\$ 45.745,92	0,00	\$ -
10.24	Canaleta en concreto 3.000 PSI (base 0,20 metros x altura 0,25 metros x e = 0,07 metros) con rejilla prefabricada.	m	\$ 76.686,68	0,00	\$ -
10.25	Canaleta en concreto 3.000 PSI (base 0,30 metros x altura 0,25 metros x e = 0,07metros) con rejilla prefabricada.	m	\$ 80.238,42	152,00	\$ 12.196.239,84
10.26	Tapa aros y contra - aros en hierro fundido para tapas de pozos.	unidad	\$ 337.234,16	3,00	\$ 1.011.702,48
10.27	Tapa aros y contra - aros en hierro fundido para sumideros laterales (A.P.U. ítem 9,26).	unidad	\$ 337.234,16	0,00	\$ -
10.28	Canal en concreto 3.000 PSI (base 0,30 metros x altura 0,25 metros x e = 0,07 metros) con rejilla prefabricada para aguas lluvias cubierta (A.P.U. ítem 9,25).	m	\$ 80.238,42	63,73	\$ 5.113.594,51
Tubería PVC Presión					
10.29	Suministro e instalación de tubería PVC presión D = 1/2", RDE 13,5,	m	\$ 6.886,67	84,36	\$ 580.959,48
10.30	Suministro e instalación de tubería PVC presión D = 3/4" RDE 21.	m	\$ 7.337,05	14,67	\$ 107.634,52
10.31	Suministro e instalación de tubería PVC presión D = 1" RDE 21.	m	\$ 9.325,79	18,90	\$ 176.257,43
10.32	Suministro e instalación de tubería PVC presión D = 1.5" RDE 21.	m	\$ 15.726,61	38,80	\$ 610.192,47
Tubería PVC unión mecánica			\$	-	



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

10.33	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica D = 3" RDE 21.	m	\$ 28.953,00	32,17	\$ 931.418,01
10.34	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica D = 6" RDE 21.	m	\$ 84.673,17	20,70	\$ 1.752.734,62
	Accesorios hidráulicos agua potable.				
10.35	Punto hidráulico D = 1/2".	unidad	\$ 41.988,21	13,00	\$ 545.846,73
10.36	Suministro e instalación accesorio PVC presión D = 1/2".	unidad	\$ 2.821,49	31,00	\$ 87.466,19
10.37	Suministro e instalación accesorio PVC presión D = 3/4".	unidad	\$ 4.804,31	9,00	\$ 43.238,79
10.38	Suministro e instalación accesorio PVC presión D = 1".	unidad	\$ 7.021,69	5,00	\$ 35.108,45
10.39	Suministro e instalación accesorio PVC presión D = 1.5".	unidad	\$ 11.524,44	10,00	\$ 115.244,40
10.40	Suministro e instalación collar derivación HD D = 6" x 1.5".	unidad	\$ 68.259,67	1,00	\$ 68.259,67
10.41	Suministro e instalación collar derivación HD D = 6" x 1/2".	unidad	\$ 53.969,92	1,00	\$ 53.969,92
10.42	Suministro e instalación Tee HD D = 6" x 3".	unidad	\$ 693.407,66	1,00	\$ 693.407,66
10.43	Suministro e instalación llave para riego D = 1/2".	unidad	\$ 30.364,24	3,00	\$ 91.092,72
10.44	Suministro e instalación conexión domiciliaria D = 1/2".	unidad	\$ 130.901,99	2,00	\$ 261.803,98
10.45	Suministro e instalación medidor general D = 1".	unidad	\$ 647.453,79	2,00	\$ 1.294.907,58
10.46	Suministro e instalación medidor D = 1/2" comercio.	unidad	\$ 385.212,24	0,00	\$ -
10.47	Suministro e instalación válvula D = 1/2".	unidad	\$ 19.473,48	2,00	\$ 38.946,96
10.48	Suministro e instalación válvula D = 3/4".	unidad	\$ 23.415,48	1,00	\$ 23.415,48
10.49	Suministro e instalación válvula D = 1".	unidad	\$ 29.525,58	1,00	\$ 29.525,58
10.50	Suministro e instalación válvula HD D = 3".	unidad	\$ 617.465,03	0,00	\$ -
10.51	Suministro e instalación hidrante D = 3".	unidad	\$ 1.942.450,07	1,00	\$ 1.942.450,07
10.52	Suministro e instalación tanque plástico 1.000 litros con accesorios.	unidad	\$ 608.684,22	1,00	\$ 608.684,22
10.53	Prueba hidráulica.	unidad	\$ 280.630,98	2,00	\$ 561.261,96
10.54	Derechos de conexión Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	global	\$ 5.873.580,00	1,00	\$ 5.873.580,00
10.55	Suministro y colocación de concreto de 2.500 PSI para anclajes en los codos de la tubería acueducto.	m3	\$ 280.023,91	0,50	\$ 140.011,96
11.	ÍTEMS NO PREVISTOS				\$ 561.041.335,29
11.1	Solado en concreto pobre de e = 0,05m de f'c = 140 (kg/cm ²)	m2		308,10	\$ 4.632.283,50
11.2	Sobrecimiento en ladrillo Temosa (7X20X30) H: 0.38 cm, Incluye friso impermeabilizado 1:3 e=0,025 m	m		92,33	\$ 4.546.329,20
11.3	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica con acabado de sistema epóxico, incluye conexiones	kg		16.749,34	\$ 258.777.303,00
11.4	Cubierta lamina de policarbonato alveolar (e=6 mm)	m2		505,36	\$ 46.796.336,00
11.5	Viga de cimentación de 0.40 x 0.70 m concreto de 3000 PSI, incluye solado e= 0.05m.	m		36,30	\$ 6.324.040,80
11.6	Concreto premezclado de 3000 PSI para columna Circular T1, T2, T3 (D= 0.65 m)	m		0,00	\$ -
11.7	Estructura de cubierta con vigas y correas metálicas, lamina de Eterboard color madera	m2		0,00	\$ -
11.8	Revegetalización	m2		0,00	\$ -



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

11.9	Corte y retiro de árboles, altura entre 10,00 y 12.90 metros incluido acarreo y botadero.	unidad		1,00	\$ 145.500,00
11.10	Suministro e instalación de guayacán amarillo	unidad		2,00	\$ 80.000,00
11.11	Suministro e instalación de guayacán rosado	unidad		2,00	\$ 66.000,00
11.12	Muro en mampostería H-15 ladrillo cocido (15x30x20 centímetros).	m2		7,59	\$ 376.569,35
11.13	Vigas cinta (0.30x0.15 m) en concreto de 3.000 PSI	m		7,05	\$ 270.755,60
11.14	Columnas (0.15x0.15 m) en concreto de 3.000 PSI	m		6,90	\$ 198.470,15
11.15	Suministro, transporte e instalación de tubería cuadrada 100 x 100milímetros, calibre 4mm para soporte de cerramiento cancha (APU ITEM 4.7)	m		64,00	\$ 5.048.147,20
11.16	Suministro, transporte e instalación de tubería cuadrada 100 x 100milímetros, calibre 3mm para soporte de cerramiento cancha (APU ITEM 4.7)	m		100,30	\$ 6.898.363,19
11.17	Legalización de tubería de 6"	unidad		1,00	\$ 2.600.000,00
11.18	Suministro e instalación de tableta de gres 0.3 x 0.3 m	m2		176,18	\$ 9.260.137,08
11.19	Guarda escaba en tableta de gres	m		66,37	\$ 997.685,79
11.20	Cerramiento reja color negro	m		20,93	\$ 6.403.453,34
11.21	Canal en lámina de desarrollo de 40 cm	m		50,85	\$ 3.268.121,87
11.22	Sub base granular e=10cm (base dotacional)	m2		263,34	\$ 6.815.191,80
11.23	Placa en Concreto 3.000 PSI ($f'c = 210 \text{ kg/centímetros}^2$), e = 0,12 metros, incluye malla electrosoldada.	m2		263,34	\$ 19.329.277,14
11.24	Impermeabilización de canal.	m		9,20	\$ 539.843,21
11.25	Concreto de 3000 psi para columna circular de (D=70cm)	m		73,00	\$ 19.602.447,64
11.26	Ventana de aluminio tipo celosía	m2		3,52	\$ 1.134.079,94
11.27	Cinta en concreto pulido	m		691,81	\$ 12.364.104,42
11.28	Mortero de nivelación	m2		212,30	\$ 8.081.798,19
11.29	Cielo raso en drywall	m2		95,00	\$ 6.127.136,15
11.30	Friso liso con mortero 1:2 impermeabilizado e=2 centímetros, anchos menores de 30 cm. Incluye filos.	m		557,58	\$ 8.514.781,88
11.31	Cielo raso en Eterboard	m2		52,83	\$ 4.269.636,07
11.32	Bajante ludoteca con desarrollo de 24 cm	m		24,00	\$ 1.097.444,88
11.33	Canal dotacional de desarrollo de 70 cm	m		54,80	\$ 4.525.645,94
11.34	Bajante dotacional de desarrollo de 36 cm	m		33,62	\$ 1.784.838,06
11.35	Suministro e instalación de alfajía a dos aguas.	m		33,55	\$ 1.843.571,83
11.36	Salida aplique exterior de sobreponer terra midi 16 led	unidad		8,00	\$ 14.734.304,80
11.37	Salida led panel RD 12w DL 100-240V redondo 6" D170mm	unidad		3,00	\$ 308.801,46
11.38	Salida bala led tipo ojo de buey potencia 5.5w.	unidad		6,00	\$ 591.184,92
11.39	Salida spor de sobreponer potencia 6.5w.	unidad		12,00	\$ 2.470.425,84
11.40	Salida led panel RD 18w DL 100-240V redondo 8" D220mm	unidad		5,00	\$ 523.296,60
11.41	Salida bala stil led 8 flat samsung.	unidad		15,00	\$ 3.300.330,75



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

11.42	Suministro e instalación piso de seguridad proplay de 25 mm	m2		222,95	\$ 59.102.689,46
11.43	Suministro e instalación de bancas prefabricadas en concreto (40*60*30 cm) sin espaldar	unidad		84,00	\$ 12.958.473,36
11.44	Suministro e instalación de accesorio de diámetro 6"	global		1,00	\$ 492.528,00
11.45	Suministro e instalación codos HD D=3 "	global		1,00	\$ 172.902,12
11.46	Suministro e instalación de maquina remo sencillo	unidad		1,00	\$ 5.003.260,48
11.47	Suministro e instalación de espejos de 4 líneas	m2		2,43	\$ 569.771,80
11.48	Suministro e instalación válvula HD D = 3" (incluye caja y tapa en hierro y todos los accesorios necesario para su correcta instalación)	global		1,00	\$ 909.285,10
11.49	Kit en acero inoxidable para discapacitados (tubo piso pared de 1 12" y tubo de pared 1 12" con sus accesorios), incluye todos los accesorios principales para su correcta instalación	unidad		3,00	\$ 745.739,31
11.50	Soporte para pararrayos dotacional.	unidad		1,00	\$ 140.341,38
11.51	Pintura vinilo tipo 1 para exteriores, (muro de contención y escaleras para acabado dotacional, incluye adhesivo cementicio)	m2		327,00	\$ 6.298.706,70
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS:					\$ 2.044.747.969,36
A.U. (35,00%):					\$ 715.661.789,28
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID - 19:					\$ 8.067.826,88
ADMINISTRACION DE IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID -19:					\$ 2.420.348,06
TOTAL OBRA EJECUTADA:					\$ 2.770.897.933,58

Nota: Las cantidades de obra recibidas en la presente acta fueron medidas y verificadas conjuntamente, por El interventor y El contratista.

El contratista deberá constituir Garantía de Estabilidad de la obra o Calidad del Servicio equivalente al 20% del valor de las obras ejecutadas más los reajustes causados a la fecha. Esta cuantía deberá ser ampliada mediante certificado de modificación de la póliza con el Acta de Liquidación y la vigencia será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presente Acta.

Vale aclarar que, a pesar que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción en un 100%, aun no se encuentra legalizada la conexión de los servicios públicos de alcantarillado y acueducto, debido a que los operadores de dichos servicios no pueden dar recibo de las redes construidas dentro del alcance del presente contrato, hasta tanto no sea legalizada la red principal del alcantarillado del proyecto NCT II, la cual descarga las aguas negras y las aguas lluvias del proyecto NCT II, en las redes de EMPAS en El Barrio Los Ángeles.

Dentro del alcance del presente contrato El consorcio ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES realizó las gestiones para la entrega de las redes de agua potable y de alcantarillado a las correspondientes empresas operadoras de estos servicios públicos, (amb y EMPAS), incluyendo la entrega de las pólizas de garantía y estabilidad de los trabajos realizados implícitos a estas redes. Se hace entrega de dos (02) medidores debidamente instalados por el consorcio ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES junto a la matrícula del servicio de agua potable frente al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb). Así mismo se hizo entrega de las redes de alcantarillado: Dos (02) pozos de inspección, lo cuales fueron revisados y aceptados por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS), tal cual como se



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL


F: 61 :PO.GC

Versión: 2.0

Fecha: 27.01.17

puede verificar en el oficio no. 200006284 que hace parte del expediente contractual del contrato 101 de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2021.



JOSÉ FERNANDO CHAVÉS GÓMEZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO INVISBU
SUPERVISOR



CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019
R/L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
INTERVENTOR



CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES
R/L ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA



Secretaría
de Infraestructura

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1398-13

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
NIT:	91.514.205 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	\$ 260.601.479 INCLUIDO IVA
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE OCTUBRE 2013
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
ANTICIPO:	0%
FECHA DE INICIACION:	OCTUBRE 07 DE 2013
RUBRO PRESUPUESTAL:	04-3-131111-01 "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO"
DISPONIBILIDAD	3616-13
R.P:	4795-13
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1	DICIEMBRE 24 DE 2013
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2	ABRIL 11 DE 2014
VALOR PLAZO ADICIONAL N°1	\$121.889.277 INCLUIDO IVA
ADICIONAL EN PLAZO N°2	30 DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$382.490.756 INCLUIDO IVA
VALOR ACUMULADO DE LAS ACTAS PARCIALES N°1-2-3 Y 4	\$254.840.594,88 INCLUIDO IVA
VALOR DEL ACTA N°5	\$42.549.710 INCLUIDO IVA
VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$42.549.710 INCLUIDO IVA
PORCENTAJE EJECUTADO EN LE PRESENTE PERIODO	11.12%
PORCENTAJE ACUMULADO A LA FECHA CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL N°1	100,00%
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL PLAZO Y VALOR N°1	ABRIL 06 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL N°2	MAYO 06 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 06 DE 2014
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	MAYO 19 DE 2014

En Barrancabermeja, a los SEIS (06) días del mes de MAYO de 2014, se reunieron la Ingeniera **JESSICA BARON GUARIN** en su calidad de Secretaria de Infraestructura, el arquitecto **ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA** en su calidad de Apoyo Técnico del Contrato,



y el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO** en su calidad de representante legal de la firma contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente acta de recibo final:

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al Contrato de Interventoría N° 1398-13, el contratista **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, se obliga para con el Municipio de Barrancabermeja a ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA, todo ello de acuerdo con el valor y forma establecidas en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, y demás concordantes del suscrito contrato de interventoría inicial, su posterior contrato adicional N°1 en valor y plazo, y el contrato adicional en plazo N°2.


ACUERDAN:


1. Autorizar la elaboración del Acta de Recibo de recibo final de conformidad con los trabajos entregados por el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, y los cuales están soportados en el informe de interventoría N°6, correspondiente a las obras efectuadas en el Contrato de Obra Pública N° 1367-13 "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA", el cual esta comprendido entre el periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2014.

2. Valor acta de recibo final	\$ 42.549.710
Amortización Anticipo 0%	\$ 0.000
Valor a pagar	\$ 42.549.710

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:


INTERVENTOR
JUAN CARLOS JAIMES ACERO
 Representante Legal


APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


ING. JESSICA BARÓN GUARÍN
 SUPERVISORA
 JEFE DE LA DEPENDENCIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Secretaría
de Infraestructura

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA
CONTRATO N°	1367-13
VALOR	\$3.737.543.917
CONTRATISTA	SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S
NIT.	829.000.738-4
REP. LEGAL	SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ
C.C.	63.468.931 DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTOR	JUAN CARLOS JAIMES ACEROS
C.C.	91.514.205 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	ING. JESSICA BARÓN GUARÍN
CARGO	JEFE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I
CONTRATO EN ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1	DICIEMBRE 24 DE 2013
VALOR PLAZO ADICIONAL N°1	\$1.868.219.483
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.605.763.400
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2	ABRIL 11 DE 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL N°1	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL N°2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO N°1	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	OCTUBRE 07 DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 6 DE 2014
FECHA D DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ADICIONAL N°2	06 DE MAYO DE 2014
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO FRENTE A VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%
ACTA N°	8
FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO	06 MAYO DE 2014
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	JUNIO 10 DE 2014

Oficina: 60 Km. a Llanito
Secretaría de Infraestructura.
PBX: 011 55 55 EXT: 1603
Barrancabermeja, Colombia
www.barrancabermeja.gov.co

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUERTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN	
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N°7	\$ 5.041.874.248,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-42900738-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICION EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 5.563.881.109,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SIXTA TULIA NARVAEZ MARTINEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN	\$ 0,00		
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRAHACABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2				
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.981.189,00
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N°3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N°6		ACTA PARCIAL N°7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.41	SALIDAS PARA DATOS DE PANTALLA Y TABLERO ELECTRONICO	UND	1,00	\$1.751.050,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.751.050,00	1,00	\$1.751.050,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.751.050,00	1,00	\$1.751.050,00
14.42	LAMPARA LED DE COLOR TIPO EXTERIOR PARA PISO	UND	96,00	\$331.825,00		18,00	\$5.308.200,00	112,00	\$37.184.400,00	96,00	\$31.856.200,00	0,00	\$0,00	112,00	\$37.184.400,00	112,00	\$37.184.400,00
14.43	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTEN EN LA CUBIERTA DE 400W (REFLECTOR)	UND	20,00	\$329.050,00		0,00	\$0,00	20,00	\$6.583.000,00	20,00	\$6.583.000,00	0,00	\$0,00	20,00	\$6.583.000,00	20,00	\$6.583.000,00
COSTOS DIRECTOS				\$2.768.951.050,00					\$4.152.411.438,23		\$3.671.207.447,39		\$62.924.225,00		\$417.889.788,84		\$4.152.411.438,23
A.T.U (35%)				\$968.992.067,50					\$1.453.344.002,69		\$1.285.129.104,49		\$22.023.478,75		\$146.191.419,44		\$1.453.344.002,69
AJUSTE LA DECENA				-\$0,50					-\$0,91		-\$2,24		-\$0,75		-\$0,28		-\$3,27
VALOR TOTAL				\$3.737.543.917,00					\$5.605.755.438,96		\$4.956.928.543,14		\$84.947.783,00		\$563.981.189,00		\$5.605.755.438,96
VALOR ANTICIPO				\$1.868.771.958,50													
TOTAL				\$3.737.543.917,00													

CONTRATISTA:
SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.
SIXTA TULIA NARVAEZ MARTINEZ

SUPERVISOR:
ING. JESSICA BARON GUARIN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR:
JUAN CARLOS JAIMES ACERO
REPRESENTANTE LEGAL

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:
ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$5.635.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARUM										
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$5.011.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA									
RIT-829009730-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIONAL EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 533.881.189,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO									
SDXA TULIA NARYÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00											
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.881.189,00										
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES												
				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014												
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 8		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES	Y MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS DECORATIVOS ALEGORIA JUGADORES SOBRE ACCESO NORTE Y SUR	M2	106,00	\$101.881,00		0,00	\$0,00	106,00	\$10.799.386,00	106,00	\$10.799.386,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	106,00	\$10.799.386,00
14.26	ANCLAJES EN RESINA EPOXIDICA EN DIAMETRO DE 12" Y 5/8" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS NUEVOS CON MUROS EXISTENTES	UND	320,00	\$9.500,00		0,00	\$0,00	320,00	\$3.040.000,00	320,00	\$3.040.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	320,00	\$3.040.000,00
14.27	ADECUACION DE SALIDA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS A DIAMETRO CIRCULAR DE 4"	UND	15,00	\$89.648,00		0,00	\$0,00	15,00	\$1.344.720,00	15,00	\$1.344.720,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	15,00	\$1.344.720,00
14.28	REPARACION DE BORDES DE GRADERAS EN CONCRETO EPOXIDICO	UND	300,00	\$16.400,00		0,00	\$0,00	300,00	\$5.520.000,00	300,00	\$5.520.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	300,00	\$5.520.000,00
14.29	LONAS MULTIPERFORADAS UBICADAS ENTRE LA CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y MURO DE FACHADA ORIENTE - OCCIDENTE	M2	626,00	\$113.030,00		-437,00	-\$49.394.110,00	189,00	\$21.362.670,00	626,00	\$70.766.780,00	0,00	\$0,00	-437,00	-\$49.394.110,00	189,00	\$21.362.670,00
14.30	CIERRASO EN SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA	M2	97,00	\$8.780.440,00		97,00	\$8.780.440,00	97,00	\$8.780.440,00	66,00	\$5.974.320,00	0,00	\$0,00	31,00	\$2.806.120,00	97,00	\$8.780.440,00
14.31	REUBICACION DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL01)	UND	1,00	\$1.142.050,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00	1,00	\$1.142.050,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00
14.32	REUBICACION DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL02)	UND	1,00	\$1.142.050,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00	1,00	\$1.142.050,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00
14.33	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL01 EN CABLE 3 - 10 + THWN/THHN 1 - 4 EN DUCTO PVC Y EMT DE 3 PULGADAS	ML	18,00	\$157.343,00		0,00	\$0,00	18,00	\$2.832.174,00	18,00	\$2.832.174,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$2.832.174,00
14.34	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL02 EN CABLE 3 - 9 + THWN/THHN 1 - 8 EN DUCTO PVC Y EMT DE 2 PULGADAS	ML	18,00	\$113.830,00		0,00	\$0,00	18,00	\$2.048.940,00	18,00	\$2.048.940,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$2.048.940,00
14.35	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL01 EN CABLE #10 + THWN/THHN + CABLE #4	ML	60,00	\$78.083,00		0,00	\$0,00	60,00	\$4.684.960,00	60,00	\$4.684.960,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$4.684.960,00
14.36	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL02 EN CABLE #10 + THWN/THHN	ML	60,00	\$39.683,00		0,00	\$0,00	60,00	\$3.580.980,00	60,00	\$3.580.980,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$3.580.980,00
14.37	MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE LUMINARIA MERCURIO DE 400 W A 220 V. INCLUYE DESMONTE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO E INSTALACION	UNID	28,00	\$499.650,00		0,00	\$0,00	28,00	\$13.990.200,00	28,00	\$13.990.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	28,00	\$13.990.200,00
14.38	SUMINISTRO E INSTALACION PARA TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR TD-IL03	UNID	1,00	\$2.642.750,00		0,00	\$0,00	1,00	\$2.642.750,00	1,00	\$2.642.750,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.642.750,00
14.39	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION BAJA TENSION 0,60x0,60x0,60 m PARA ALUMBRADO EXTERIOR	UNID	1,00	\$629.650,00		0,00	\$0,00	1,00	\$629.650,00	1,00	\$629.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$629.650,00
14.40	REUBICACION DE TABLEROS EXISTENTES TD-02 Y TD-04 DE 18 PUESTO	UNID	1,00	\$584.300,00		0,00	\$0,00	1,00	\$584.300,00	1,00	\$584.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$584.300,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.605.755.436,00	SUPERVISIÓN:		ING. JESSICA BARON GUARIN							
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.741.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:		ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							
NIT-82900738-4		PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 303.881.183,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:		JUAN CARLOS JAIMES ACERO							
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00	VALOR NETO A PAGAR		\$ 561.831.189,00							
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014			ADICIONAL EN PLAZO N°2		ADICIÓN EN PLAZO N°2	UN (01) MES								
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%			FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE MAYO DE 2014											
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 14"	ML	78,00	\$238.435,00		0,00	\$0,00	78,00	\$18.597.930,00	78,00	\$18.597.930,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	78,00	\$18.597.930,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS DE 12"	ML	87,00	\$180.869,00		0,00	\$0,00	87,00	\$15.735.603,00	87,00	\$15.735.603,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	87,00	\$15.735.603,00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10"	ML	82,00	\$136.690,00		0,00	\$0,00	82,00	\$8.474.780,00	82,00	\$8.474.780,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	82,00	\$8.474.780,00
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8"	ML	72,00	\$98.825,00		0,00	\$0,00	72,00	\$6.971.400,00	72,00	\$6.971.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	72,00	\$6.971.400,00
14.7	ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED Y PISOS 40" 40"	M2	1987,00	\$77.810,00		0,00	\$0,00	1.214,65	\$94.465.230,50	1.087,00	\$84.578.470,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.214,65	\$94.465.230,50
14.8	ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED	ML	175,48	\$39.747,00		0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	96,48	\$3.834.790,56	0,00	\$0,00	-96,48	-\$3.834.790,56	0,00	\$0,00
14.9	DESPLAZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE HIDRANTE EXISTENTE	CLB	1,00	\$1.262.650,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.262.650,00	1,00	\$1.262.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.262.650,00
14.10	ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS	M2	4823,00	\$21.294,00		0,00	\$0,00	4.823,00	\$102.730.982,00	4.571,00	\$97.334.874,00	0,00	\$0,00	252,00	\$5.396.088,00	4.823,00	\$102.730.982,00
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALONGADO TIPO MONTECARLO O SIMILAR	UNDO	37,00	\$476.575,00		0,00	\$0,00	3.353,00	\$43.240.288,00	3.353,00	\$43.240.288,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3.353,00	\$43.240.288,00
14.12	DESMONTE DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN LAMINA	ML	70,00	\$11.894,00		0,00	\$0,00	37,00	\$25.033.275,00	37,00	\$25.033.275,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	37,00	\$25.033.275,00
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" DESDE CANAL LAMINA HASTA INICIO DE LA CIMENTACIÓN	ML	216,00	\$55.289,00		0,00	\$0,00	216,00	\$11.942.424,00	216,00	\$11.942.424,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	216,00	\$11.942.424,00
14.14	ADECUACIÓN DE REMATE DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS SOBRE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN	LND	18,00	\$251.960,00		0,00	\$0,00	18,00	\$4.535.100,00	18,00	\$4.535.100,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$4.535.100,00
14.15	LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE CARCAMOS EXISTENTES	ML	94,00	\$13.733,00		0,00	\$0,00	94,00	\$1.290.902,00	94,00	\$1.290.902,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	94,00	\$1.290.902,00
14.16	INSTALACIÓN DE REJILLA PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS SOBRE CARCAMOS	UNDO	4,00	\$54.275,00		0,00	\$0,00	4,00	\$257.100,00	2,00	\$128.550,00	0,00	\$0,00	2,00	\$128.550,00	4,00	\$257.100,00
14.17	NIVELACIÓN DE SUBRASANTE ÁREA DE PARQUEADEROS	M2	4200,00	\$10.250,00		0,00	\$0,00	4.200,00	\$43.050.000,00	4.200,00	\$43.050.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.200,00	\$43.050.000,00
14.18	GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO	ML	108,40	\$25.984,00		0,00	\$0,00	108,40	\$2.925.065,60	108,40	\$2.925.065,60	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	108,40	\$2.925.065,60
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA METÁLICA DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	9,00	\$238.613,00		0,00	\$0,00	9,00	\$2.147.517,00	9,00	\$2.147.517,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	9,00	\$2.147.517,00
14.20	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS EXISTENTE	ML	350,00	\$48.531,00		0,00	\$0,00	350,00	\$16.285.850,00	350,00	\$16.285.850,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	350,00	\$16.285.850,00
14.21	REJILLA DE PISO DE 4"	UNDO	4,00	\$23.394,00		0,00	\$0,00	4,00	\$93.576,00	4,00	\$93.576,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4,00	\$93.576,00
14.22	TALA DE ARBOLES MAYORES DE 4M	UNDO	30,00	\$304.300,00		0,00	\$0,00	30,00	\$9.129.000,00	30,00	\$9.129.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$9.129.000,00
14.23	DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE DESMONTE DE REDES Y APARATOS ELÉCTRICOS ZONA DE ARBORIZACIÓN)	GLB	1,00	\$1.252.955,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.252.955,00	1,00	\$1.252.955,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.252.955,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$5.605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN								
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N°7	\$5.041.874.248,54	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							
NT-829900738-4	PLAZO: INICIAL	CLATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 963.881.109,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO							
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00									
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014			ADICIONAL EN PLAZO N°2		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.881.188,00							
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%			FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014									
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES															
				BALANCE MAYORES Y MENORES + / - CANT. VALOR		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.00	VARIOS														
11.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES	M2	1330,00	\$20.326,00	\$31.099.730,00	-174,00	-\$3.538.724,00	1.356,00	\$27.561.006,00	1.104,00	\$22.439.904,00	0,00	\$0,00	252,00	\$5.122.152,00
11.02	PINTURA ANTIDESLIZANTE ACRILICA EN VINILO SOBRE GRADERAS	M2	2440,00	\$22.372,00	\$54.587.680,00	56,00	\$1.252.832,00	2.496,00	\$55.840.512,00	2.496,00	\$55.840.512,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.03	LIADA Y PINTURA SOBRE MUROS EXTERIORES EN CORAZA	M2	320,00	\$27.876,00	\$8.900.320,00	1.144,70	\$31.909.857,20	1.464,70	\$40.829.977,20	1.464,70	\$40.829.977,20	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.04	CIELORASO TIPO REJILLA	N-2	280,00	\$207.180,00	\$58.010.400,00	-280,00	-\$58.010.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.05	CIELORASO DEKOCILING	N-2	180,00	\$71.562,00	\$12.881.160,00	958,47	\$68.787.130,14	868,47	\$61.909.491,67	206,00	\$14.741.772,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.06	TAPA DE CARCAMO METALICA	ML	90,00	\$108.336,00	\$9.750.240,00	-90,00	-\$9.750.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.07	PORTICO PARA LA CANCHA METALICA INCLUYE MALLA	UND	2,00	\$965.465,00	\$1.930.930,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.930.930,00	2,00	\$1.930.930,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.08	SUMINISTRO CANCHA MUL FUNCIONAL 524 M2 EN MADERA IMPORTADA AVAL FIBRA PINTADA E INSTALADA	UND	1,00	\$272.510.600,00	\$272.510.600,00	0,00	\$0,00	1,00	\$272.510.600,00	1,00	\$272.510.600,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.09	MESON EN CONCRETO 2500 PSI E= 7 CMS INCLUYE ACABADO EN GRANITO N° 2 TIPO MARINOL PULIDO	ML	40,00	\$578.855,00	\$23.154.200,00	-14,70	-\$8.506.228,50	25,30	\$14.633.971,50	25,30	\$14.633.971,50	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
	TOTAL CAPITULO														
12.00	OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES														
12.01	SUBBASE URBANISMO														
12.02	CONSTRUCCION SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	300,00	\$118.570,00	\$35.571.000,00	1.156,50	\$136.948.350,00	1.458,00	\$172.871.060,00	780,00	\$92.484.800,00	0,00	\$0,00	678,00	\$80.390.480,00
12.03	CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E= 10 CM	M2	240,00	\$83.564,00	\$20.052.960,00	198,70	\$16.602.179,80	438,70	\$36.654.179,80	778,00	\$65.005.012,00	0,00	\$0,00	-339,30	-\$28.349.872,20
12.04	REMADES EN LOSA CONCRETO PARA PISOS DE 15 CM	ML	12,00	\$79.205,00	\$950.460,00	44,13	\$3.495.316,85	56,13	\$4.445.776,85	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	56,13	\$4.445.776,85
12.05	LOSA DE CONCRETO 400/40	ML	340,00	\$50.247,00	\$17.083.980,00	1.263,70	\$63.497.133,90	1.603,70	\$80.581.113,90	1.236,00	\$62.105.292,00	0,00	\$0,00	367,70	\$18.475.821,90
12.06	PISO EN BALDOSA DE CERA MOULIN	M2	2012,00	\$98.350,00	\$197.880.200,00	2.892,00	\$284.428.200,00	4.904,00	\$482.308.400,00	5.294,18	\$520.682.603,00	0,00	\$0,00	367,70	\$18.475.821,90
12.07	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES N-2,5	UND	120,00	\$90.350,00	\$10.842.000,00	813,50	\$55.429.725,00	733,50	\$66.271.725,00	496,00	\$41.380.300,00	0,00	\$0,00	275,50	\$24.891.425,00
12.08	EMPAZADACION	M2	308,00	\$21.866,00	\$6.736.608,00	1,80	\$38.368,80	301,80	\$6.698.239,20	20,00	\$5.602.640,00	0,00	\$0,00	7,00	\$1.563.024,00
12.09	SUMINISTRO SIEMBRA DE ARBUSTOS	UND	128,00	\$18.975,00	\$2.428.800,00	491,00	\$9.316.725,00	619,00	\$11.748.525,00	128,00	\$2.428.800,00	0,00	\$0,00	301,80	\$6.599.158,80
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION ESCULTURA EN LAMINA TROQUELEADA H 2.7	UN	1,00	\$3.395.325,00	\$3.395.325,00	-1,00	-\$3.395.325,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DECK	UN	5,00	\$2.642.360,00	\$13.211.800,00	7,00	\$18.496.520,00	12,90	\$31.708.320,00	5,00	\$13.211.800,00	3,00	\$7.927.080,00	4,00	\$10.569.440,00
12.13	SUMINISTRO E INSTALACION BOLLARDOS CIRCULARES	UN	20,00	\$63.465,00	\$1.269.300,00	2,00	\$128.930,00	22,90	\$1.398.230,00	18,00	\$1.142.370,00	0,00	\$0,00	4,00	\$253.860,00
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION CANECAS DE BASURA	UN	2,00	\$908.325,00	\$1.816.650,00	0,00	\$0,00	2,90	\$1.616.650,00	2,00	\$1.816.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.15	SILLAS PARA CAFETERIA	SET	4,00	\$1.109.325,00	\$4.437.300,00	0,00	\$0,00	4,00	\$4.437.300,00	4,00	\$4.437.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.19	TARIMA EXTERIOR 0.30 H	M2	18,00	\$646.593,00	\$11.638.674,00	31,67	\$20.477.800,31	49,67	\$32.116.274,31	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,67	\$32.116.274,31
	TOTAL CAPITULO														
13.00	ASEO GENERAL														
13.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	13589,00	\$1.038,00	\$14.105.382,00	0,00	\$0,00	13.589,00	\$14.105.382,00	2.000,00	\$2.595.000,00	0,00	\$0,00	11.089,00	\$11.510.382,00
14.00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS:														
14.1	COLUMNAS EN CONCRETO 0.15*0.40	ML	89,50	\$127.178,00	\$11.378.684,00	0,00	\$0,00	89,50	\$11.378.684,00	89,50	\$11.378.684,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
14.2	VGAS EN CONCRETO 0.15*0.40	ML	112,00	\$120.831,00	\$13.533.072,00	0,00	\$0,00	112,00	\$13.533.072,00	112,00	\$13.533.072,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 3.737.513.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO \$ 5.005.755.436,00	SUPERVISIÓN: ING. JESS CA BARON GUARIN
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%): \$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1: \$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 \$ 5.041.874.246,84	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-829900730-4	PLAZO: INICIAL CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL \$ 1.983.801.189,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SIXTA TULIA HARVEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN 07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN 07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN: \$ 0,00	
"CONSTRUCCION FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE FEBRERO 06 DE 2014	ADICIONAL EN PLAZO N°2	ADICION EN PLAZO N°2 UN (01) MES	VALOR NETO A PAGAR \$ 563.381.185,89
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA: 100,00%	FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2014		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES	Y MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						+/- CANT.	VALOR										
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS INCLUYE CHAPA SEGURIDAD, INSTALACION	M2	78,00	\$212.706,00	\$16.165.656,00	1,20	\$255.247,20	77,20	\$16.420.903,20	96,00	\$20.419.776,00	0,00	\$0,00	-18,80	-\$3.998.872,80	77,20	\$16.420.903,20
9,02	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO INCLUYE FUJACIONES, PASADORES DE PUERTAS,	M2	73,00	\$278.592,00	\$21.849.978,00	89,00	\$24.615.796,00	168,00	\$46.465.776,00	168,00	\$46.465.776,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	168,00	\$46.465.776,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA CAMBINOS	ML	4,00	\$779.662,00	\$3.118.648,00	-4,00	-\$3.118.648,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO PARA ORNALES	M2	5,00	\$258.206,00	\$1.291.030,00	-5,00	-\$1.291.030,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV CAL 26 CON DESAGUES INCLUYE INSTALADA, PINTURA EN WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	45,00	\$80.595,00	\$3.626.775,00	15,00	\$1.208.925,00	60,00	\$4.835.700,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$4.835.700,00	60,00	\$4.835.700,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICOS DISCAPACITADOS	ML	8,00	\$200.125,00	\$1.601.000,00	-8,00	-\$1.601.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$4.835.700,00	60,00	\$4.835.700,00
9,06	TOTAL CAPITULO																
10,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																
10,01	DESMONTE DE TUBERIA PVC	ML	328,00	\$15.500,00	\$5.084.000,00	0,00	\$0,00	328,00	\$5.084.000,00	328,00	\$5.084.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	328,00	\$5.084.000,00
10,02	DESMONTE DE DUCHAS	UND	8,06	\$18.000,00	\$144.000,00	14,00	\$252.000,00	22,00	\$396.000,00	22,00	\$396.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	22,00	\$396.000,00
10,03	DESMONTE DE ORNALES, SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND	55,00	\$21.000,00	\$1.155.000,00	6,00	\$126.000,00	61,00	\$1.281.000,00	61,00	\$1.281.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	61,00	\$1.281.000,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	ML	96,00	\$15.915,00	\$1.528.670,00	129,00	\$2.063.250,00	227,00	\$3.612.705,00	16,00	\$254.640,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	16,00	\$254.640,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"	ML	17,00	\$16.905,00	\$287.385,00	271,00	\$4.581.255,00	387,00	\$6.524.135,00	217,00	\$3.686.385,00	0,00	\$0,00	217,00	\$3.686.385,00	217,00	\$3.686.385,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2"	ML	65,00	\$22.995,00	\$1.497.200,00	-65,00	-\$1.497.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,07	PLANTO HIDRAULICO	UND	105,00	\$37.735,00	\$3.962.425,00	11,00	\$415.745,00	116,00	\$4.378.170,00	116,00	\$4.378.170,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	116,00	\$4.378.170,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS	UND	18,00	\$65.823,00	\$1.184.814,00	0,00	\$0,00	18,00	\$1.184.814,00	18,00	\$1.184.814,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$1.184.814,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA 2"	UND	1,00	\$628.860,00	\$628.860,00	0,00	\$0,00	1,00	\$628.860,00	1,00	\$628.860,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$628.860,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 M	UND	6,00	\$312.020,00	\$1.872.120,00	-6,00	-\$1.872.120,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,80*0,80 M	UND	12,00	\$386.090,00	\$4.633.080,00	-12,00	-\$4.633.080,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 1,00*1,00 M	UND	6,00	\$545.150,00	\$3.270.900,00	43,00	\$23.441.400,00	49,00	\$26.712.300,00	49,00	\$26.712.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,00	\$26.712.300,00
10,14	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 4"	UPD	44,00	\$59.626,00	\$2.623.544,00	5,00	\$348.130,00	49,00	\$3.411.674,00	49,00	\$3.411.674,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,00	\$3.411.674,00
10,15	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 3"	UPD	10,00	\$57.494,00	\$574.940,00	0,00	\$0,00	10,00	\$574.940,00	10,00	\$574.940,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	10,00	\$574.940,00
10,16	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 2"	UPD	75,00	\$57.679,00	\$4.325.925,00	11,00	\$634.460,00	87,00	\$5.018.073,00	87,00	\$5.018.073,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	87,00	\$5.018.073,00
10,17	PUNTOS DE REVENTACION	UND	12,00	\$47.879,00	\$574.548,00	-12,00	-\$574.548,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" (TEXTIL CAJAS)	ML	142,00	\$49.644,00	\$7.049.448,00	-142,00	-\$7.049.448,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	54,00	\$47.038,00	\$2.540.106,00	94,67	\$4.453.182,13	148,67	\$6.993.288,13	148,67	\$6.993.288,13	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	148,67	\$6.993.288,13

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 605.755.438,00	SUPERVISIÓN:		ING. JESSICA BARON GUARIN							
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (90%):	\$ 1.968.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.968.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,54	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:		ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							
NIT-829000735-4		PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 553.881.169,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:		JUAN CARLOS JAIMES ACERO							
SIXTA TULIA HARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00	VALOR NETO A PAGAR		\$ 563.881.169,00							
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2		UN (01) MES										
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%		FECHA DE TERMINACION:		06 DE MAYO DE 2014											
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES + / - CANT.	Y MENORES VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARARRAYOS, TRANSFORMADOR, TABLERO PRINCIPAL - SE DEBE ENTREGAR EL SPT Y PARA SUBESTACION SER MENOR DE 10 OHMIOS Y PARA TABLERO PRINCIPAL ESTAR ENTRE 10 Y 20 OHMIOS	UN	1,00	\$3.169.150,00	\$3.169.150,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.169.150,00	1,00	\$3.169.150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.169.150,00
7,02	ADECUACIONES AL TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO, INSTALANDO 3 BREAKERS, TOTALIZADOR DE 3 X 130 AMP - 600 V - 25 KA. INCLUYE PVDD A LA ELECTRICADORA DEL RETIRO DE SELLOS E INSTALACION NUEVAMENTE	UN	1,00	\$3.207.150,00	\$3.207.150,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.207.150,00	1,00	\$3.207.150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.207.150,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA FLOURESCENTE CON BALASTO ELECTRONICO 4 X 17 W CON REJILLA DIFUSORA ANTIDESLUMBRANTE DE LUZ ESPECULAR DE 3 INCLUYE EL TUBO FLUORESCENTE	UN	24,00	\$289.191,00	\$6.940.584,00	80,00	\$23.135.280,00	104,00	\$30.075.864,00	24,00	\$6.940.584,00	0,00	\$0,00	80,00	\$23.135.280,00	104,00	\$30.075.864,00
7,04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA ATABLERO PRINCIPAL AL TD1 EN CABLE 3 - 10 + 1-2 AWG - THWN/YNHWNTRN 1 - 6 EN DUCTO PVC Y EMT DE 2 PULGADAS APROX 102 M	ML	102,00	\$189.037,00	\$19.179.774,00	0,00	\$0,00	102,00	\$19.179.774,00	102,00	\$19.179.774,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	102,00	\$19.179.774,00
7,05	ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL AL TD2, TD3 Y TD4 EN CABLE 3/2 + 1/4 AWG - YHWNTRN 1/6T EN DUCTO PVC Y EMT DE 2"	ML	107,00	\$177.537,00	\$18.996.459,00	0,00	\$0,00	107,00	\$18.996.459,00	107,00	\$18.996.459,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	107,00	\$18.996.459,00
7,06	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE NORMAL, VENTILADOR DE TECHO E ILUMINACION NORMAL Y TOMAS A 110 V INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES (CABLEADO, TUBERIA CONDUIT, APAGADORES, TOMAS, CAJAS, PLACONES)	UN	60,00	\$82.325,00	\$4.939.500,00	352,00	\$28.978.400,00	412,00	\$33.917.900,00	324,00	\$26.673.300,00	0,00	\$0,00	88,00	\$7.244.600,00	412,00	\$33.917.900,00
7,07	ACOMETIDA BIFASICA PARA ALUMBRADO EXTREMO DECORATIVO DE PISO DESDE TABLERO TD1 EN 2 - #10 + 1#12	ML	140,00	\$66.890,00	\$9.336.930,00	641,00	\$42.748.290,00	781,00	\$52.084.890,00	427,00	\$28.476.630,00	0,00	\$0,00	354,00	\$23.608.260,00	781,00	\$52.084.890,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DE SEG TIPO ALIURIDAD	UN	6,00	\$116.290,00	\$693.230,00	0,00	\$0,00	6,00	\$693.230,00	6,00	\$693.230,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	6,00	\$693.230,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA CERRADA 1 X 16 W 110 V INCLUYE BOMBILLA FLUORESCENTE	UN	24,00	\$93.750,00	\$2.250.000,00	0,00	\$0,00	24,00	\$2.250.000,00	24,00	\$2.250.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	24,00	\$2.250.000,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS TRIFASICOS DE 24 PUESTOS TIPO LUMINEY INCLUYE BREAKERS	UN	4,00	\$1.507.150,00	\$6.028.600,00	1,00	\$1.507.150,00	5,00	\$7.535.750,00	5,00	\$7.535.750,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	5,00	\$7.535.750,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 175 METAL HALIDE DE 220 W	UN	6,00	\$973.266,00	\$4.039.596,00	0,00	\$0,00	6,00	\$4.039.596,00	6,00	\$4.039.596,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	6,00	\$4.039.596,00
7,12	SALIDA ESPECIAL PARA ENRIADOR, NEVERA Y GRECA DE CAFETERIA EN CABLE # 10	UN	3,00	\$104.590,00	\$313.770,00	0,00	\$0,00	3,00	\$313.770,00	3,00	\$313.770,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3,00	\$313.770,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN										
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (50%):	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.860.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.248,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										
NIT-92900738-4		PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.861.189,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAMES ACERO										
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00												
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COMPLEJO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE:	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2													
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%		ADICIÓN EN PLAZO N°2	UN (01) MES		\$ 563.861.189,00											
				FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE MAYO DE 2014													
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		
						+/- CANT.	VALGR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1.00	PRELIMINARES																	
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMATIVA DE 3.000M.00 M INCLUYE SOPORTES METALICOS	UN	1,00	\$2.294.255,00	\$2.294.255,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.294.255,00	1,00	\$2.294.255,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.294.255,00	
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5900,00	\$4.810,00	\$28.379.000,00	6.372,00	\$30.849.320,00	12.272,00	\$59.028.320,00	12.272,00	\$59.028.320,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	12.272,00	\$59.028.320,00	
1.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA	M2	285,00	\$12.672,00	\$3.611.520,00	0,00	\$0,00	285,00	\$3.611.520,00	285,00	\$3.611.520,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	285,00	\$3.611.520,00	
1.04	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (LAMPARAS, TOMAS Y APAGADORES)	UND	78,00	\$12.940,00	\$1.009.320,00	0,00	\$0,00	78,00	\$1.009.320,00	78,00	\$1.009.320,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	78,00	\$1.009.320,00	
1.05	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (REFLECTORES DE TECHO, TUBERIAS, VENILADORES ETC.)	UN	62,00	\$12.940,00	\$802.280,00	0,00	\$0,00	62,00	\$802.280,00	62,00	\$802.280,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	62,00	\$802.280,00	
1.06	DESMONTE PUERTAS	M2	29,00	\$16.085,00	\$469.085,00	0,00	\$0,00	29,00	\$469.085,00	29,00	\$469.085,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	29,00	\$469.085,00	
1.07	DESMONTE PORTONES	LN	6,00	\$27.330,00	\$163.980,00	0,00	\$0,00	6,00	\$163.980,00	6,00	\$163.980,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	6,00	\$163.980,00	
1.08	DESMONTE DE VENTANAS	M2	50,00	\$15.120,00	\$756.000,00	-28,00	-\$423.360,00	22,00	\$332.640,00	22,00	\$332.640,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	22,00	\$332.640,00	
1.09	DESMONTE DE CIELO P/ISO	M2	44,00	\$14.248,00	\$626.912,00	-44,00	-\$626.912,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
1.10	DEMOLICION DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES EN CONCRETO	M2	390,00	\$35.065,00	\$13.520.700,00	994,00	\$35.094.360,00	1.364,00	\$48.347.060,00	1.364,00	\$48.647.060,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.364,00	\$48.647.060,00	
1.11	DEMOLICION DE GRADAS Y RAMPAS EN CONCRETO	M2	54,00	\$36.048,00	\$1.978.392,00	240,00	\$8.795.320,00	294,00	\$10.774.512,00	294,00	\$10.774.512,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	294,00	\$10.774.512,00	
1.12	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISOS Y MUROS	M2	225,00	\$17.252,00	\$3.877.200,00	845,00	\$14.561.040,00	1.070,00	\$18.438.240,00	1.070,00	\$18.438.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.070,00	\$18.438.240,00	
1.13	DEMOLICION DE MUROS	M2	456,00	\$21.210,00	\$9.671.760,00	32,00	\$671.728,00	488,00	\$10.350.480,00	488,00	\$10.350.480,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	488,00	\$10.350.480,00	
1.14	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBREPANTE	M3	590,00	\$16.485,00	\$9.561.300,00	2.368,00	\$39.333.210,00	2.968,00	\$48.894.510,00	2.968,00	\$48.894.510,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2.968,00	\$48.894.510,00	
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS																	
2.01	EXCAVACIONES A MAQUINA	M3	303,00	\$24.389,00	\$7.389.867,00	4.652,00	\$111.014.176,00	4.895,00	\$118.403.740,00	4.895,00	\$118.403.740,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.895,00	\$118.403.740,00	
2.02	EXCAVACIONES MANUALES	M3	260,00	\$31.895,00	\$8.292.700,00	-112,00	-\$3.572.740,00	148,00	\$4.720.460,00	148,00	\$4.720.460,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	148,00	\$4.720.460,00	
2.03	RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	260,00	\$19.756,00	\$5.138.560,00	0,00	\$0,00	290,00	\$5.729.240,00	290,00	\$5.729.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	290,00	\$5.729.240,00	
2.04	RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	330,00	\$42.585,00	\$14.055.300,00	4.486,00	\$191.081.170,00	4.816,00	\$205.137.520,00	4.816,00	\$205.137.520,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.816,00	\$205.137.520,00	
3.00	TOTAL CAPITULO:																	
3.01	ESTRUCTURA CUBIERTA Y CUBIERTA, CIMENTACION																	
3.01	CONSTRUCCION DE CERCHA CON CIMENTACION PARA AMPLIACION DE CUBIERTA SUPERIOR	UN	2,00	\$109.994.290,00	\$219.988.580,00	0,00	\$0,00	2,00	\$219.988.580,00	1,00	\$109.994.290,00	0,50	\$54.997.145,00	0,50	\$54.997.145,00	2,00	\$219.988.580,00	
3.02	CUBIERTA ALUZINC DOS COLORES AZUL - BLANCO	M2	1059,00	\$136.270,00	\$144.309.930,00	227,00	\$30.933.240,00	1.286,00	\$175.243.220,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.286,00	\$175.243.220,00	1.286,00	\$175.243.220,00	
3.03	REIMATE E U PARA CUBIERTA	MIL	145,00	\$56.897,00	\$8.221.065,00	-145,00	-\$8.221.065,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.04	CUBIERTA GIMNASIO BOXEO Y ZONA RECUPERACION Y ESPUERZO, INCLUYE TEJ. Y ESTRUCTURA	M2	337,00	\$93.395,00	\$31.474.115,00	-183,00	-\$17.091.855,00	154,00	\$14.382.830,00	154,00	\$14.382.830,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	154,00	\$14.382.830,00	
4.00	TOTAL CAPITULOS																	
4.00	FACHADA																	
4.01	PANEL DE ACERO GALVANIZADO CUBRE 16, PERFORACIONES EN LASER, PINTURA ELECTROSTAICA, TRANSPORTE E INSTALACION	M2	256,00	\$294.743,00	\$75.913.414,00	-66,00	-\$17.322.524,00	230,00	\$58.590.890,00	230,00	\$58.590.890,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	230,00	\$58.590.890,00	



En Barrancabermeja, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2014, se reunieron en representación del CONTRATISTA, LA INGENIERA SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ, en representación de la Interventoría, JUAN CARLOS JAIMES ACEROS, en representación del Municipio, La Ingeniera, JESSICA BARÓN GUARÍN en calidad de SUPERVISORA y como apoyo Técnico a la Supervisión El Arquitecto ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA, con el objeto de entregar el primero y recibir el último de los nombrados, las obras finalmente ejecutadas, objeto de este contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y con lo estipulado en los pliegos de condiciones del contrato y lo celebrado en el contrato adicional en plazo y valor N°1, tal como se describe en el cuadro Anexo a esta acta de recibo final:

Valor Ejecutado presente Acta	: \$ 563.881.189,00
Menos amortización Anticipo	: \$ 0
Neto a Pagar al contratista	: \$ 563.881.189,00

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ
Cargo: REP. LEGA DEL SUELOS PAVIMENTOS

INTERVENTOR
Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACEROS
Representante legal

SUPERVISIÓN
Nombre: JESSICA BARÓN GUARÍN
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1