CONSORCIO DEPORTIVO AL

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 10 diciembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es

CÓNTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

- Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
- 2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
- 3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
- 4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
- 5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
- 6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
- 7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
- 8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
- 9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el interventor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años.
 - He tenido las siguientes relaciones comerciales con el interventor del proyecto a ejecutar en los últimos tres (3) años NA .
 - En caso de no conocerse el interventor del proyecto al momento de presentar la oferta, me comprometo a actualizar

- esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
- 10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
- 11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
- 12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- 13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
- 14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
- 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
- 16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranieras sin domicilio v/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
- Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 106 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
 Oue pinguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición.

constitucional o legal, excepto los siguiento a-			ı se	encuentra	establecida	en	la	l ev	de
documento contenido a folios	, .	. 1000.10		onodonia	Cotabloolaa	0			uo,
	la	reserva	se	encuentra	establecida	en	la	Ley	de,
documento contenido a folios									
C	la	reserva	se	encuentra	establecida	en	la	Ley	de,
documento contenido a folios									
De no realizarse el pronunciamiento expre	so (de la rese	rva	amparado e	n la ley, se er	iten	derá	que toda l	a propuesta
es pública y que FINDETER podrá publica	rla	en su inte	arid	ad.					

 Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO DEPORTIVO AL

Documento de identidad o NIT: CC 1102860881 de SINCELEJO

Representante Legal: MARISOL CASTRO DE LA CRUZ.

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:CR 31 # 14 – 209 NUEVO MEXICO

Ciudad: SINCELEJO-SUCRE

Teléfono(s): 3045697479 Teléfono Móvil: 3045697479 Correo Electrónico: alvingconstrucciones.sas@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _

Nombre: MARISOL CASTRO DE LA CRUZ

C.C.: 1.102.860.881 de Sincelejo







Matrícula Profesional No. 22202-339022 COR
Fecha de Expedición: 09/09/2016

Nombre:

MARISOL

CASTRO DE LA CRUZ

Cédula:

C.C. 1102860881

Profesión:

INGENIERA CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD DE SUCRE



150599/0915

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso Linea Nacional; 01 8000 116590



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2022-1732312

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- 1. Que MARISOL CASTRO DE LA CRUZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1102860881, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-339022 desde el 09 de Septiembre de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1167.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO DEPORTIVO AL

CAPACIDAD JURIDICA

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:15 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT: 900482821-2

ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO

DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 70668

FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 14 DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022

ACTIVO TOTAL : 1,528,827,908.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO

MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 1
 :
 2761815

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 2
 :
 3014183290

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 3
 :
 NO
 REPORTÓ

 $\textbf{CORREO ELECTRONICO No. 1 :} \ \texttt{solucionesgale4@gmail.com}$

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELÉFONO 1 : 2761815 **TELÉFONO 2 :** 3014183290

CORREO ELECTRÓNICO : solucionesgale4@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : solucionesgale4@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE JULIO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14645 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:15 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) ALES CONSTRUCCIONES S.A.S
2) SOLUCIONES GALE S.A.S.
Actual.) ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15511 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE FEBRERO DE 2012, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ALES CONSTRUCCIONES S.A.S POR SOLUCIONES GALE S.A.S.

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28845 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SOLUCIONES GALE S.A.S. POR ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-3	20120201	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-15511	20120207
AC-3	20120201	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-15512	20120207
AC-13	20200602	ASAMBLEA DE ACCIONISTA	SINCELEJO	RM09-28845	20200610

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

000706680740

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO LAS ACTIVIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: TENDRA COMO LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LA CONSTRUCION COMO DEMOLICION Y PREPARACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN CORRIENTE Y CONSTRUCCIÓN ESPECIAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL; ACONDICIONAMIENTO, LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES. SE INCLUYEN LAS OBRAS NUEVAS, REPARACIONES, AMPLIACIONES Y REFORMAS, LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS IN SITU Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ÍNDOLE TEMPORAL. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CORRIENTES COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COMPLETAS, EDIFICIOS DE OFICINAS, ALMACENES Y OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE SERVICIOS, LOCALES AGROPECUARIOS, ETC CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, TALES COMO AUTOPISTAS, CALLES, PUENTES, TÚNELES, VÍAS DE FERROCARRIL, VIADUCTOS , METRO OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HÍDRICO, SISTEMAS DE, CAMPOS DE AVIACIÓN, PUERTOS Y RIEGO, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES INDUSTRIALES, CONDUCTOS ENERGÍA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ELÉCTRICA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES COMO LA PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARTES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL. LA CIMENTACIÓN, INCLUSO LA HINCADURA DE PILOTES, LA PERFORACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE POZOS DE AGUA, EL CURVADO DE ACERO, EL HORMIGONADO, LA COLOCACIÓN DE MAMPUESTOS DE PIEDRA Y DE LADRILLOS, EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUSO EL ALQUILER DE LOS MISMOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y HORNOS INDUSTRIALES, LOS TRABAJOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ESCALADA Y DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS INCLUYE DE ACERO. LAS ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS INCLUYEN LA INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE DISPOSITIVOS DE SERVICIOS QUE HACEN QUE LA CONSTRUCCIÓN FUNCIONE COMO TAL. LA INSTALACIÓN DE: CAÑERÍAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS, SISTEMAS DE ALARMA Y OTROS SISTEMAS ELÉCTRICOS, SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ASPERSORES, ASCENSORES, ESCALERAS ELÉCTRICAS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTO (HÍDRICO, TÉRMICO, SONORO), CHAPISTERÍA, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL, LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA CARRETERAS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS ABARCAN LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA TERMINACIÓN O ACABADO DE UNA OBRA, COMO LAS DE ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA, ORNAMENTACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAgd

BALDOSAS Y AZULEJOS Y CON OTROS MATERIALES COMO PARQUÉ, ALFOMBRAS, PAPEL DE COLGADURA, ETC, PULIDA DE PISOS, CARPINTERÍA FINAL, TRABAJO ACÚSTICO, LIMPIEZA DE FACHADAS, INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS, TRABAJOS DE PINTURAS Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LA EXTRACCIÓN Y FABRICACIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, LA ERECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, MANUFACTURERAS, INSTALACIÓN DE HORNOS INDUSTRIALES, TURBINAS, ETC. LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS COMPLETAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. LA INSTALACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA DE PROPIA FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS PRODUCCIÓN CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOS, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, INSTALACION SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL.LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN E INSTALACION INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. ACTIVIDADES AROUITECTURA E DF. ARQUITECTURA, INGENIERÍA GEOLÓGICA Y DE PROSPECCIÓN, METEOROLOGÍA, ESTUDIOS GEODÉSICOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO. LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA TIENEN QUE VER CON EL DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN URBANA Y LA ARQUITECTURA PAISAJISTA.LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE INGENIERÍA ABARCAN LAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS QUE SE RELACIONAN CON LA INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, INCLUSO LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN; LA ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS; INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, ETC. SE INCLUYE DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA.LAS ACTIVIDADES GEOLÓGICAS Y DE PROSPECCIÓN, QUE SE BASAN EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES Y OBSERVACIONES DE SUPERFICIE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUBSUELO PARA LA UBICACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO, GAS NATURAL, MINERALES Y DEPÓSITOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS; ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y AEROGEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS; ACTIVIDADES DE METEOROLOGÍA; ACTIVIDADES GEODÉSICAS, QUE COMPRENDE ESTUDIOS DE AGRIMENSURA, HIDROLÓGICOS, DEL SUBSUELO. LAS ACTIVIDADES DE CARTOGRAFÍA Y DE INFORMACIÓN ESPACIAL, INCLUSO MEDIANTE FOTOGRAFÍAS AÉREAS. LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORES TÉCNICOS DISTINTOS DE LOS INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN, LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y DISEÑO PAISAJISTA, SEMBRADO Y CUIDADO DE JARDINES, Y ACTIVIDADES FITOSANITARIAS, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL, LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CARRETERAS, ETC., EN EL SITIO DE LA EXTRACCIÓN, LA LIMPIEZA, TANTO POR FUERA COMO POR DENTRO, DE VENTANAS, LIMPIEZA DE CHIMENEAS, CALDEROS, INTERIORES, ETC., ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICION Y DE INGENIERÍA CIVIL CON O SIN OPERARIOS, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, VAPOR Y AGUA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA PERMANENTE (RED) DE CONDUCTOS, TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN Y CAÑERÍAS. TAMBIÉN SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA Y SERVICIOS SIMILARES EN PARQUES INDUSTRIALES O BLOQUES DE APARTAMENTOS. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FABRICACIÓN GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA DOMÉSTICO NCP. EN RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, ELABORADOS EN REFINERÍA. FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (VENTA SIN TRANSFORMACIÓN) DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE MERCANCÍA . INCLUYE LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. COMPRENDE LAS OPERACIONES HABITUALES (O DE MANIPULACIÓN) ASOCIADAS CON EL COMERCIO, POR EJEMPLO, SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS, MEZCLA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO, VINO Y ARENA), ENVASE (CON O SIN LA LIMPIEZA PREVIA DE LAS BOTELLAS), EMPAQUE, DIVISIÓN DE LAS MERCANCÍAS A GRANEL Y REEMPAQUE PARA DISTRIBUCIÓN EN LOTES MÁS PEQUEÑOS, ALMACENAMIENTO (SEA O NO EN CONGELADORES O CÁMARAS FRIGORÍFICAS), LIMPIEZA Y SECADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CORTADO DE TABLEROS DE FIBRA DE MADERA O DE LÁMINAS DE METAL POR CUENTA PROPIA. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA CON CONDUCTOR, ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTE S) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS ,. FABRICACIÓN DE OTROS MUEBLES, COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES,. COMERCIO DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO A PRODUCTOS NUEVOS CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

CON O SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS., ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, COMERCIO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CAFE, SILVÍCOLAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS; ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES. FIBRAS TEXTILES.COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELABORADOS EN PIEL, DE CALZADO, DE APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA,. FABRICACIÓN Y REPARACION DE APARATOS Y ENSERES DE USO DOMÉSTICO NCP COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO COMERCIO DE EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS, COMERCIO DE PAPEL Y CARTÓN; PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP COMO ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y ÓPTICOS, JUEGOS, JUGUETES, BOMBAS PARA FIESTAS, RELOJES Y ARTÍCULOS DE JOYERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS (INCLUSO BICICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS), ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, ACCESORIOS DE VIAJE (MALETAS, BOLSOS, ETC.), PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PULIDO (DESODORIZADORES DE AMBIENTES, CERAS ARTIFICIALES, BETUNES Y LUSTRES PARA EL CALZADO), DE USO DOMÉSTICO, ETC. COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN, COMERCIO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS NO AGROPECUARIOS, COMERCIO DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, PLÁSTICOS Y CAUCHO EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO, COMERCIO DE FIBRAS TEXTILES COMERCIO DE DESPERDICIOS O DESECHOS INDUSTRIALES Y MATERIAL PARA RECICLAJE, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DE DESECHOS METÁLICOS, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METÁLICOS. COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS NCP COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICO (EJ.: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, FOTOCOPIADORAS, FAX, OFICINA. SUMADORAS, ETC .) Y PROGRAMAS DE INFORMATICA, EL COMERCIO DE MUEBLES PARA CALCULADORAS, DE OFICINA, COMERCIO DE PARTES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP, COMERCIO EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS COMO PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, JOYERÍA, PRODUCTOS DE FARMACIA Y DROGUERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, CACHARRERÍAS, QUINCALLERÍAS, CON SURTIDO DIVERSO DE MERCANCÍAS TALES COMO COSMÉTICOS, ARTÍCULOS ESCOLARES, MERCERÍAS, TARJETAS, JUGUETERÍA, FANTASÍAS, ETC. COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, COMERCIO DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO DE LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS, COMERCIO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO, COMERCIO DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MAR, COMERCIO DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLÓGICOS; ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL), COMERCIO DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, COMERCIO DE MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE EQUIPO Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO DIFERENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, PINTURAS, COMERCIO DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, EQUIPO FOTOGRÁFICO, DE EQUIPO ÓPTICO Y DE PRECISIÓN, COMERCIO DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE COMERCIO DE CONSUMO NCP, COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS Y ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA, COMERCIO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA POR CORREO, COMERCIO EN PUESTOS MÓVILES OTROS TIPOS DE COMERCIO COMO REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. SERVICIOS ALOJAMIENTO HOTELES, CAMPAMENTOS, ETC, OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO NCP, SERVICIOS RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES SUMINISTRAN A LOS CLIENTES ALOJAMIENTO Y /O PREPARACIÓN DE COMIDAS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS. . ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS, EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL SITIO DE VENTA, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BAJO CONTRATO (CATERING) OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS PREPARADOS, EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES ACTIVIDADES DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y DE CARGA POR FERROCARRIL, POR CARRETERA, POR VÍA ACUÁTICA Y POR VÍA AÉREA Y DE TRANSPORTE DE CARGA POR TUBERÍAS. LAS COMO SERVICIOS Y DE ESTACIONAMIENTO, DE MANIPULACIÓN Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE TERMINAL ALMACENAMIENTO DE LA CARGA, ETC.LAS ACTIVIDADES DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES. EL ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR U OPERARIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP, ACTIVIDADES DE OTROS OPERADORES LOGÍSTICOS, ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO, ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES SERVICIOS TELEFÓNICOS Y BÁSICOS, SERVICIOS DE TRANSMISIÓN E INTERCAMBIO DE OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y DATOS. EMPRESARIALES, LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES CONCENTRADAS SECTOR EMPRESARIAL.Y HOGARES PRIVADOS, POR EJEMPLO, EL ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFORMÁTICA Y CONEXAS, LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ENSERES DOMÉSTICOS,



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

Y CONTABLES, LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, LAS ACTIVIDADES DE DECORACIÓN DE INTERIORES Y LAS ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS; ESTUDIO DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA; ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN, PUBLICIDAD, ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP . ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ORIENTADAS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EL PATROCINIO DE LOS FONDOS PERTINENTES, ACTIVIDADES CULTURALES, LA CONCESIÓN DE BECAS A ARTISTAS. LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO LOS DE DEPURACIÓN DEL AGUA Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA. ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO NCP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE EDUCACION, LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LA ENSEÑANZA PRIVADA DE CUALQUIER NIVEL Y PARA CUALQUIER PROFESIÓN, ORAL Y ESCRITA, ASÍ COMO POR RADIO Y TELEVISIÓN O POR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LA ENSEÑANZA IMPARTIDA POR LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESCOLAR CORRIENTE CON SUS DISTINTOS NIVELES, LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN, ENSEÑANZA DE TIEMPO COMPLETO, DE TIEMPO PARCIAL O DE CARÁCTER INTENSIVO; EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ETCÉTERA; DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR, A ADULTOS, A POBLACIÓN CAMPESINA, A GRUPOS ÉTNICOS, A PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS, SENSORIALES Y PSÍOUICAS, CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES, Y A PERSONAS QUE REQUIERAN REHABILITACIÓN SOCIAL. TAMBIÉN INCLUYE LAS ESCUELAS Y ACADEMIAS MILITARES, LAS ESCUELAS DE PRISIONES, ETCÉTERA, A SUS NIVELES RESPECTIVOS. EN CADA NIVEL DE LA ENSEÑANZA, LAS CLASES COMPRENDEN LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL. EL DESGLOSE POR CATEGORÍAS DE ESTA DIVISIÓN SE BASA EN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE SE OFRECE SEGÚN LA DEFINICIÓN DE LOS NIVELES QUE PRESENTA LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN (CINE) DE 1997, Y ADEMÁS SE COMPLEMENTA CON LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ACORDE CON LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994.LA EDUCACIÓN FORMAL SE IMPARTE EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS APROBADOS, EN UNA SECUENCIA REGULAR DE CICLOS LECTIVOS, CON SUJECIÓN A PAUTAS CURRICULARES PROGRESIVAS, Y CONDUCENTE A GRADOS Y TÍTULOS. ESTA EDUCACIÓN SE ORGANIZA EN TRES (3) NIVELES: 1º PREESCOLAR: QUE COMPRENDE MÍNIMO 1 GRADO OBLIGATORIO, 2º BÁSICA: TIENE UNA DURACIÓN DE NUEVE (9) GRADOS QUE SE DESARROLLA EN DOS CICLOS: BÁSICA PRIMARIA DE 5 GRADOS, - BÁSICA SECUNDARIA DE 4 GRADOS 3º MEDIA CON UNA DURACIÓN DE 2 GRADOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR SE REALIZA CON POSTERIORIDAD A LA EDUCACIÓN MEDIA O SECUNDARIA, Y TIENE POR OBJETO EL PLENO DESARROLLO DE LOS ALUMNOS Y SU FORMACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL, DESARROLLADA EN UN MARCO DE LIBERTADES DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, DE INVESTIGACIÓN Y DE CÁTEDRA. OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL, IMPARTIDA POR INSTITUCIONES CAPACITADORAS APROBADAS, NO SUJETA AL SISTEMA DE NIVELES Y GRADOS. INCLUYE TODO CONOCIMIENTO LIBRE Y ESPONTÁNEO ADQUIRIDO. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL COMO SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SICOLÓGICA, LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, PROTECCIÓN INFANTIL, SERVICIOS DE VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN SOCIAL, REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y CUIDADO DE LOS NIÑOS PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESE TIPO DE ASISTENCIA. EL SERVICIO DE SALUD TANTO PREVENTIVA COMO CURATIVA SERVICIOS DE COMEDOR Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS. ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO, ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA, ACTIVIDADES VETERINARIAS ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y DE EMPLEADORES SIMILARES ORGANIZACIONES PROFESIONALES ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES CON Y SIN ALOJAMIENTO OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES CULTURALES Y DEPORTIVAS, OTRAS ACTIVIDADES DE DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES ENTRETENIMIENTO NCP, ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS SILVICULTURA, MADERA Y ACTIVIDADES DE DE SERVICIOS CONEXAS EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE METALES, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP, FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE. FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA . FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION LA IMPRESIÓN POR CUENTA DE



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAgd

TERCEROS, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, DE PERIÓDICOS, LIBROS DE TODO TIPO, INCLUSO LIBROS ANIMADOS, LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS, FOLLETOS); MAPAS, DIRECTORIOS TELEFÓNICOS Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN DE: TARJETAS PARA TABULACIÓN; CUADERNOS PARA DIBUJO, ESCOLARES, PLASTIFICADOS O NO, ÁLBUMES. FORMAS CONTINUAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA OFICINA COMO FORMULARIOS, TALONARIOS PARA FACTURAS, RECIBOS Y SIMILARES, ETC. LA IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES, TIMBRES FISCALES Y PAPEL MONEDA, TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO CON CINTA MAGNÉTICA, FORMAS PARA CHEQUES Y LETRAS, BONOS Y TÍTULOS, ETC. LA IMPRESIÓN LITOGRÁFICA DE ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS POSTALES Y JUEGOS DIDÁCTICOS, CROMOS, ESTAMPAS, NAIPES, CALCOMANÍAS, ETC. LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS TALES COMO CARTELES Y AVISOS LITOGRÁFICOS, AFICHES, ALMANAQUES Y CALENDARIOS, AGENDAS, LIBRETAS Y ANÁLOGOS, ETC.INCLUYE TAMBIÉN OLEOGRAFÍAS (ÓLEOS Y SIMILARES Y DEMÁS IMPRESIONES NCP) LA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS IMPRESAS PARA CONFECCIONAR LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CATÁLOGOS, ETC ., MEDIANTE COLADO, ENSAMBLADO, COSIDO, ENGOMADO, ENCOLADO, BASTEADO, ENCUADERNACIÓN CON ADHESIVO, RECORTADO, ESTAMPADO EN ORO. LA COMPOSICIÓN CORRIENTE, COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA, FOTOCOMPOSICIÓN, INCORPORACIÓN DE DATOS ANTES DE LA IMPRESIÓN, INCLUSO MEDIANTE ESCANEADO Y RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA. LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE PLACAS, INCLUIDA LA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES Y DE PLACAS (PARA IMPRENTAS TIPOGRÁFICAS Y DE OFFSET). LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN LAS PLANCHAS (TAMBIÉN PLANCHAS DE FOTOPOLÍMEROS). LA PREPARACIÓN DE PLANCHAS Y TINTES PARA EL ESTAMPADO Y LA IMPRESIÓN EN RELIEVE. LAS OBRAS ARTÍSTICAS, INCLUSO PIEDRAS LITOGRÁFICAS Y PLANCHAS DE MADERA PREPARADASLA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA, EL DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS, POR EJEMPLO, BOCETOS, DIAGRAMAS, PATRONES, ETC. OTRAS ACTIVIDADES GRÁFICAS COMO EL ESTAMPADO EN HUECO Y EL ESTAMPADO A TROQUEL, LA IMPRESIÓN DE LIBROS EN BRAILLE, EL TROQUELADO Y EL PERFORADO, EL ESTAMPADO EN RELIEVE, EL BARNIZADO Y EL LAMINADO, EL ALZADO, LA ENCARTACIÓN, EL PLEGADO, ETC. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALOUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA, COMPLEMENTARIA O DIFERENTE QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
TIFO DE CAFITAL	VALOIN	ACCIONES	VALOR NORTHAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00
CAPITAL SUSCRITO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00
CAPITAL PAGADO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14847 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE DICIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE CC 92,512,397

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28846 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONTES SALAZAR PABLO JOSE CC 92,530,182

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ORGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTACIÓN LEGAL.— LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO, LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA, TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIA DA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS, EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, LE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33621 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL OVIEDO RODRIGUEZ NICANOR SEGUNDO CC 92,495,299 29759-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33621 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE TUIRAN GARCIA KEVIN DE JESUS CC 1,103,104,534 273464-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

MATRICULA: 70691

FECHA DE MATRICULA : 20110919 FECHA DE RENOVACION : 20220331 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022 DIRECCION : CALLE 31 NRO. 14-209 MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2761815 **TELEFONO 3 :** 3014183290

CORREO ELECTRONICO : solucionesgale4@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,528,827,908



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,345,065,802

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1634 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación zAknBSWAqd

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

HERMAN GARCÍA AMADOR

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***











CONSORCIO DEPORTIVO AL

REVISOR FISCAL ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".







Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:QUIEN INTERESE

Que el contador público **NICANOR SEGUNDO OVIEDO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92495299 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 29759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NC)	R	E	G	IS	T	R	Α		41	V٦	ΓΕ	EC	E	D	Ε	N	TE	ES	ì	DI	S	CI	Ρ	LI	N	Α	RI	0	S	*	*	*	*	* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	* :	* :	٠,	* *	* *	*	*	*	*	;
* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	+ +	* *	*	*	*	*	* *	* *	*	*	*	* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	* :	* :	* 1	* *	*	*	*	*	*	,
* *	*	*	*	*	*	*	* :	k :	k :	k t	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	* :	* :	* *	* *	*	*	*	* :	k 7	*	*	*	* :	* :	k x	* *	*	*	*	*	*	* *	* *	*	*	2

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





INDICE DERECHO

OVEJAS

(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.69 ESTATURA

A+

G.S. RH

02-JUN-1977 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



06-JUN-1958



A-2800100-62155041-M-0092495299-20070213

0567507043D 02 230969023

CONSORCIO DEPORTIVO AL

CARTA CONSORCIAL

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Bogotá DC, 6 de diciembre de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022

Objeto: "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

Respetados señores:

Los suscritos, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. No. 92.512.397 de Sincelejo y LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.067.840.172 de Montería, debidamente autorizados para actuar en representación de ALVING CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900482821-2 y en representación propia respectivamente, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia y presentar la propuesta en los siguientes términos:

La duración de este consorcio será igual al termino de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El consorcio está integrado por:

NOMBRE	NIT/CC	PARTICIPACION (%) 1
ALVING CONSTRUCCIONES SAS	NIT 900482821-2	50%
LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ	1.067.840.172	50%

El total de la columna, es decir la suma de porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

El CONSORICO se denominará: CONSORCIO DEPORTIVO AL

El representante legal principal del consorcio es MARISOL CASTRO DE LA CRUZ, identificada con C.C 1.102.860.881 DE SINCELEJO, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en el caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueran necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante legal suplente es JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ identificado con CC. 92.512.397, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

Compromisos al conformar el consorcio para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se generen del contrato suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA
- Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
- No ceder su participación en el consorcio a otro integrante de este.
- No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA.
- No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más

La cede del consorcio es:

CR 31 # 14 – 209 NUEVO MEXICO 3045697479 SINCELEJO-SUCRE alvingconstrucciones.sas@gmail.com

Para constancia se firma en Sincelejo a los 6 días del mes de diciembre de 2022.

JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ

No. 92.512.397 de Sincelejo

EN REPRESENTACIÓN DE ALVING

CONSTRUCCIONES SAS

MARISOL CASTRO DE LA CRUZ

plany The

CC. No. 1.102.860.881 de Sincelejo REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL LUIS'FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ

CC. No. 1.067.840.172 de Montería EN REPRESENTACIÓN PROPIA

JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ

No. 92.512.397 de Sincelejo

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:15 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT: 900482821-2

ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO

DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 70668

FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 14 DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022

ACTIVO TOTAL : 1,528,827,908.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO

MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 1
 :
 2761815

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 2
 :
 3014183290

 TELÉFONO
 COMERCIAL
 3
 :
 NO
 REPORTÓ

 $\textbf{CORREO ELECTRONICO No. 1 :} \ \texttt{solucionesgale4@gmail.com}$

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 31 14 209 BRR NUEVO MEXICO

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELÉFONO 1 : 2761815 **TELÉFONO 2 :** 3014183290

CORREO ELECTRÓNICO : solucionesgale4@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : solucionesgale4@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE JULIO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14645 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:15 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) ALES CONSTRUCCIONES S.A.S
2) SOLUCIONES GALE S.A.S.
Actual.) ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15511 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE FEBRERO DE 2012, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ALES CONSTRUCCIONES S.A.S POR SOLUCIONES GALE S.A.S.

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28845 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SOLUCIONES GALE S.A.S. POR ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMEN	TO	INSCRIPCION	FECHA
AC-3	20120201	ASAMBLEA DE ACCIONI	STAS SINCELEJO	RM09-15511	20120207
AC-3	20120201	ASAMBLEA DE ACCIONI	STAS SINCELEJO	RM09-15512	20120207
AC-13	20200602	ASAMBLEA DE ACCIONI	STA SINCELEJO	RM09-28845	20200610

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

000706680740

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO LAS ACTIVIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: TENDRA COMO LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LA CONSTRUCION COMO DEMOLICION Y PREPARACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN CORRIENTE Y CONSTRUCCIÓN ESPECIAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL; ACONDICIONAMIENTO, LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES. SE INCLUYEN LAS OBRAS NUEVAS, REPARACIONES, AMPLIACIONES Y REFORMAS, LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS IN SITU Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ÍNDOLE TEMPORAL. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CORRIENTES COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COMPLETAS, EDIFICIOS DE OFICINAS, ALMACENES Y OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE SERVICIOS, LOCALES AGROPECUARIOS, ETC CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, TALES COMO AUTOPISTAS, CALLES, PUENTES, TÚNELES, VÍAS DE FERROCARRIL, VIADUCTOS , METRO OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HÍDRICO, SISTEMAS DE, CAMPOS DE AVIACIÓN, PUERTOS Y RIEGO, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES INDUSTRIALES, CONDUCTOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES COMO LA PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARTES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL. LA CIMENTACIÓN, INCLUSO LA HINCADURA DE PILOTES, LA PERFORACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE POZOS DE AGUA, EL CURVADO DE ACERO, EL HORMIGONADO, LA COLOCACIÓN DE MAMPUESTOS DE PIEDRA Y DE LADRILLOS, EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUSO EL ALQUILER DE LOS MISMOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y HORNOS INDUSTRIALES, LOS TRABAJOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ESCALADA Y DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS TECHOS, ETC. SE INCLUYE DE ACERO. LAS ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS INCLUYEN LA INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE DISPOSITIVOS DE SERVICIOS QUE HACEN QUE LA CONSTRUCCIÓN FUNCIONE COMO TAL. LA INSTALACIÓN DE: CAÑERÍAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS, SISTEMAS DE ALARMA Y OTROS SISTEMAS ELÉCTRICOS, SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ASPERSORES, ASCENSORES, ESCALERAS ELÉCTRICAS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTO (HÍDRICO, TÉRMICO, SONORO), CHAPISTERÍA, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL, LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA CARRETERAS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS ABARCAN LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA TERMINACIÓN O ACABADO DE UNA OBRA, COMO LAS DE ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA, ORNAMENTACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

BALDOSAS Y AZULEJOS Y CON OTROS MATERIALES COMO PARQUÉ, ALFOMBRAS, PAPEL DE COLGADURA, ETC, PULIDA DE PISOS, CARPINTERÍA FINAL, TRABAJO ACÚSTICO, LIMPIEZA DE FACHADAS, INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS, TRABAJOS DE PINTURAS Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS ETC. TAMBIÉN SE INCLUYEN LAS REPARACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. LA EXTRACCIÓN Y FABRICACIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, LA ERECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, MANUFACTURERAS, INSTALACIÓN DE HORNOS INDUSTRIALES, TURBINAS, ETC. LA ERECCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS COMPLETAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, LA ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A PARTIR DE PARTES DE PRODUCCIÓN PROPIA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. LA INSTALACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA DE PROPIA FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS PRODUCCIÓN CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOS, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, INSTALACION SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL.LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. ACTIVIDADES AROUITECTURA E DF. ARQUITECTURA, INGENIERÍA GEOLÓGICA Y DE PROSPECCIÓN, METEOROLOGÍA, ESTUDIOS GEODÉSICOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO. LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA TIENEN QUE VER CON DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA EL DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS PLANIFICACIÓN URBANA Y LA ARQUITECTURA PAISAJISTA.LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE INGENIERÍA ABARCAN LAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS QUE SE RELACIONAN CON LA INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, INCLUSO LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN; LA ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS; INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, ETC. SE INCLUYE DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA.LAS ACTIVIDADES GEOLÓGICAS Y DE PROSPECCIÓN, QUE SE BASAN EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES Y OBSERVACIONES DE SUPERFICIE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUBSUELO PARA LA UBICACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO, GAS NATURAL, MINERALES Y DEPÓSITOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS; ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y AEROGEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS; ACTIVIDADES DE METEOROLOGÍA; ACTIVIDADES GEODÉSICAS, QUE COMPRENDE ESTUDIOS DE AGRIMENSURA, HIDROLÓGICOS, DEL SUBSUELO. LAS ACTIVIDADES DE CARTOGRAFÍA Y DE INFORMACIÓN ESPACIAL, INCLUSO MEDIANTE FOTOGRAFÍAS AÉREAS. LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORES TÉCNICOS DISTINTOS DE LOS INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN, LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y DISEÑO PAISAJISTA, SEMBRADO Y CUIDADO DE JARDINES, Y ACTIVIDADES FITOSANITARIAS, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL, LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CARRETERAS, ETC., EN EL SITIO DE LA EXTRACCIÓN, LA LIMPIEZA, TANTO POR FUERA COMO POR DENTRO, DE VENTANAS, LIMPIEZA DE CHIMENEAS, CALDEROS, INTERIORES, ETC., ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICION Y DE INGENIERÍA CIVIL CON O SIN OPERARIOS, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, VAPOR Y AGUA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA PERMANENTE (RED) DE CONDUCTOS, TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN Y CAÑERÍAS. TAMBIÉN SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA Y SERVICIOS SIMILARES EN PARQUES INDUSTRIALES O BLOQUES DE APARTAMENTOS. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FABRICACIÓN GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA DOMÉSTICO NCP. EN RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, ELABORADOS EN REFINERÍA. FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (VENTA SIN TRANSFORMACIÓN) DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE MERCANCÍA . INCLUYE LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. COMPRENDE LAS OPERACIONES HABITUALES (O DE MANIPULACIÓN) ASOCIADAS CON EL COMERCIO, POR EJEMPLO, SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS, MEZCLA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO, VINO Y ARENA), ENVASE (CON O SIN LA LIMPIEZA PREVIA DE LAS BOTELLAS), EMPAQUE, DIVISIÓN DE LAS MERCANCÍAS A GRANEL Y REEMPAQUE PARA DISTRIBUCIÓN EN LOTES MÁS PEQUEÑOS, ALMACENAMIENTO (SEA O NO EN CONGELADORES O CÁMARAS FRIGORÍFICAS), LIMPIEZA Y SECADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CORTADO DE TABLEROS DE FIBRA DE MADERA O DE LÁMINAS DE METAL POR CUENTA PROPIA. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTE S) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. COMERCIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS ,. FABRICACIÓN DE OTROS MUEBLES, COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES,. COMERCIO DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO A PRODUCTOS NUEVOS CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

CON O SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS., ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, COMERCIO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CAFE, SILVÍCOLAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS; ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES. FIBRAS TEXTILES.COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELABORADOS EN PIEL, DE CALZADO, DE APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO, COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA,. FABRICACIÓN Y REPARACION DE APARATOS Y ENSERES DE USO DOMÉSTICO NCP COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO COMERCIO DE EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS, COMERCIO DE PAPEL Y CARTÓN; PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP COMO ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y ÓPTICOS, JUEGOS, JUGUETES, BOMBAS PARA FIESTAS, RELOJES Y ARTÍCULOS DE JOYERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS (INCLUSO BICICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS), ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, ACCESORIOS DE VIAJE (MALETAS, BOLSOS, ETC.), PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PULIDO (DESODORIZADORES DE AMBIENTES, CERAS ARTIFICIALES, BETUNES Y LUSTRES PARA EL CALZADO), DE USO DOMÉSTICO, ETC. COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN, COMERCIO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS NO AGROPECUARIOS, COMERCIO DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, PLÁSTICOS Y CAUCHO EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO, COMERCIO DE FIBRAS TEXTILES COMERCIO DE DESPERDICIOS O DESECHOS INDUSTRIALES Y MATERIAL PARA RECICLAJE, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DE DESECHOS METÁLICOS, RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METÁLICOS. COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS NCP COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICO (EJ.: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, FOTOCOPIADORAS, FAX, OFICINA. SUMADORAS, ETC .) Y PROGRAMAS DE INFORMATICA, EL COMERCIO DE MUEBLES PARA CALCULADORAS, DE OFICINA, COMERCIO DE PARTES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP, COMERCIO EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS COMO PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, JOYERÍA, PRODUCTOS DE FARMACIA Y DROGUERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, CACHARRERÍAS, QUINCALLERÍAS, CON SURTIDO DIVERSO DE MERCANCÍAS TALES COMO COSMÉTICOS, ARTÍCULOS ESCOLARES, MERCERÍAS, TARJETAS, JUGUETERÍA, FANTASÍAS, ETC. COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, COMERCIO DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO DE LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS, COMERCIO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO, COMERCIO DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MAR, COMERCIO DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO, COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLÓGICOS; ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL), COMERCIO DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTÍCULOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DEL CUERO, COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, COMERCIO DE MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE EQUIPO Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO DIFERENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR, COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, PINTURAS, COMERCIO DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS COMERCIO DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, EQUIPO FOTOGRÁFICO, DE EQUIPO ÓPTICO Y DE PRECISIÓN, COMERCIO DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE COMERCIO DE CONSUMO NCP, COMERCIO DE ARTÍCULOS USADOS Y ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA, COMERCIO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA POR CORREO, COMERCIO EN PUESTOS MÓVILES OTROS TIPOS DE COMERCIO COMO REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. SERVICIOS ALOJAMIENTO HOTELES, CAMPAMENTOS, ETC, OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO NCP, SERVICIOS RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES SUMINISTRAN A LOS CLIENTES ALOJAMIENTO Y /O PREPARACIÓN DE COMIDAS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS. . ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS, EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL SITIO DE VENTA, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BAJO CONTRATO (CATERING) OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS PREPARADOS, EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES ACTIVIDADES DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y DE CARGA POR FERROCARRIL, POR CARRETERA, POR VÍA ACUÁTICA Y POR VÍA AÉREA Y DE TRANSPORTE DE CARGA POR TUBERÍAS. LAS COMO SERVICIOS Y DE ESTACIONAMIENTO, DE MANIPULACIÓN Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE TERMINAL ALMACENAMIENTO DE LA CARGA, ETC.LAS ACTIVIDADES DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES. EL ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR U OPERARIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP, ACTIVIDADES DE OTROS OPERADORES LOGÍSTICOS, ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO, ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES SERVICIOS TELEFÓNICOS Y BÁSICOS, SERVICIOS DE TRANSMISIÓN E INTERCAMBIO DE OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y DATOS. EMPRESARIALES, LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES CONCENTRADAS SECTOR EMPRESARIAL.Y HOGARES PRIVADOS, POR EJEMPLO, EL ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFORMÁTICA Y CONEXAS, LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ENSERES DOMÉSTICOS,



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAdd

Y CONTABLES, LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, LAS ACTIVIDADES DE DECORACIÓN DE INTERIORES Y LAS ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS; ESTUDIO DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA; ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN, PUBLICIDAD, ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP . ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ORIENTADAS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EL PATROCINIO DE LOS FONDOS PERTINENTES, ACTIVIDADES CULTURALES, LA CONCESIÓN DE BECAS A ARTISTAS. LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO LOS DE DEPURACIÓN DEL AGUA Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA. ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO NCP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE EDUCACION, LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LA ENSEÑANZA PRIVADA DE CUALQUIER NIVEL Y PARA CUALQUIER PROFESIÓN, ORAL Y ESCRITA, ASÍ COMO POR RADIO Y TELEVISIÓN O POR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LA ENSEÑANZA IMPARTIDA POR LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESCOLAR CORRIENTE CON SUS DISTINTOS NIVELES, LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN, ENSEÑANZA DE TIEMPO COMPLETO, DE TIEMPO PARCIAL O DE CARÁCTER INTENSIVO; EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ETCÉTERA; DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR, A ADULTOS, A POBLACIÓN CAMPESINA, A GRUPOS ÉTNICOS, A PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS, SENSORIALES Y PSÍOUICAS, CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES, Y A PERSONAS QUE REQUIERAN REHABILITACIÓN SOCIAL. TAMBIÉN INCLUYE LAS ESCUELAS Y ACADEMIAS MILITARES, LAS ESCUELAS DE PRISIONES, ETCÉTERA, A SUS NIVELES RESPECTIVOS. EN CADA NIVEL DE LA ENSEÑANZA, LAS CLASES COMPRENDEN LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL. EL DESGLOSE POR CATEGORÍAS DE ESTA DIVISIÓN SE BASA EN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE SE OFRECE SEGÚN LA DEFINICIÓN DE LOS NIVELES QUE PRESENTA LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN (CINE) DE 1997, Y ADEMÁS SE COMPLEMENTA CON LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ACORDE CON LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994.LA EDUCACIÓN FORMAL SE IMPARTE EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS APROBADOS, EN UNA SECUENCIA REGULAR DE CICLOS LECTIVOS, CON SUJECIÓN A PAUTAS CURRICULARES PROGRESIVAS, Y CONDUCENTE A GRADOS Y TÍTULOS. ESTA EDUCACIÓN SE ORGANIZA EN TRES (3) NIVELES: 1º PREESCOLAR: QUE COMPRENDE MÍNIMO 1 GRADO OBLIGATORIO, 2º BÁSICA: TIENE UNA DURACIÓN DE NUEVE (9) GRADOS QUE SE DESARROLLA EN DOS CICLOS: BÁSICA PRIMARIA DE 5 GRADOS, - BÁSICA SECUNDARIA DE 4 GRADOS 3º MEDIA CON UNA DURACIÓN DE 2 GRADOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR SE REALIZA CON POSTERIORIDAD A LA EDUCACIÓN MEDIA O SECUNDARIA, Y TIENE POR OBJETO EL PLENO DESARROLLO DE LOS ALUMNOS Y SU FORMACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL, DESARROLLADA EN UN MARCO DE LIBERTADES DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, DE INVESTIGACIÓN Y DE CÁTEDRA. OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL, IMPARTIDA POR INSTITUCIONES CAPACITADORAS APROBADAS, NO SUJETA AL SISTEMA DE NIVELES Y GRADOS. INCLUYE TODO CONOCIMIENTO LIBRE Y ESPONTÁNEO ADQUIRIDO. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL COMO SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SICOLÓGICA, LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, PROTECCIÓN INFANTIL, SERVICIOS DE VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN SOCIAL, REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y CUIDADO DE LOS NIÑOS PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESE TIPO DE ASISTENCIA. EL SERVICIO DE SALUD TANTO PREVENTIVA COMO CURATIVA SERVICIOS DE COMEDOR Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS. ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO, ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA, ACTIVIDADES VETERINARIAS ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y DE EMPLEADORES SIMILARES ORGANIZACIONES PROFESIONALES ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES CON Y SIN ALOJAMIENTO OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES CULTURALES Y DEPORTIVAS, OTRAS ACTIVIDADES DE DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES ENTRETENIMIENTO NCP, ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS SILVICULTURA, MADERA Y ACTIVIDADES DE DE SERVICIOS CONEXAS EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE METALES, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP, FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE. FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA . FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION LA IMPRESIÓN POR CUENTA DE



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN ZAKnBSWAgd

TERCEROS, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, DE PERIÓDICOS, LIBROS DE TODO TIPO, INCLUSO LIBROS ANIMADOS, LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS, FOLLETOS); MAPAS, DIRECTORIOS TELEFÓNICOS Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN DE: TARJETAS PARA TABULACIÓN; CUADERNOS PARA DIBUJO, ESCOLARES, PLASTIFICADOS O NO, ÁLBUMES. FORMAS CONTINUAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA OFICINA COMO FORMULARIOS, TALONARIOS PARA FACTURAS, RECIBOS Y SIMILARES, ETC. LA IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES, TIMBRES FISCALES Y PAPEL MONEDA, TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO CON CINTA MAGNÉTICA, FORMAS PARA CHEQUES Y LETRAS, BONOS Y TÍTULOS, ETC. LA IMPRESIÓN LITOGRÁFICA DE ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS POSTALES Y JUEGOS DIDÁCTICOS, CROMOS, ESTAMPAS, NAIPES, CALCOMANÍAS, ETC. LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS TALES COMO CARTELES Y AVISOS LITOGRÁFICOS, AFICHES, ALMANAQUES Y CALENDARIOS, AGENDAS, LIBRETAS Y ANÁLOGOS, ETC.INCLUYE TAMBIÉN OLEOGRAFÍAS (ÓLEOS Y SIMILARES Y DEMÁS IMPRESIONES NCP) LA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS IMPRESAS PARA CONFECCIONAR LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CATÁLOGOS, ETC ., MEDIANTE COLADO, ENSAMBLADO, COSIDO, ENGOMADO, ENCOLADO, BASTEADO, ENCUADERNACIÓN CON ADHESIVO, RECORTADO, ESTAMPADO EN ORO. LA COMPOSICIÓN CORRIENTE, COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA, FOTOCOMPOSICIÓN, INCORPORACIÓN DE DATOS ANTES DE LA IMPRESIÓN, INCLUSO MEDIANTE ESCANEADO Y RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA. LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE PLACAS, INCLUIDA LA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES Y DE PLACAS (PARA IMPRENTAS TIPOGRÁFICAS Y DE OFFSET). LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN LAS PLANCHAS (TAMBIÉN PLANCHAS DE FOTOPOLÍMEROS). LA PREPARACIÓN DE PLANCHAS Y TINTES PARA EL ESTAMPADO Y LA IMPRESIÓN EN RELIEVE. LAS OBRAS ARTÍSTICAS, INCLUSO PIEDRAS LITOGRÁFICAS Y PLANCHAS DE MADERA PREPARADASLA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA, EL DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS, POR EJEMPLO, BOCETOS, DIAGRAMAS, PATRONES, ETC. OTRAS ACTIVIDADES GRÁFICAS COMO EL ESTAMPADO EN HUECO Y EL ESTAMPADO A TROQUEL, LA IMPRESIÓN DE LIBROS EN BRAILLE, EL TROQUELADO Y EL PERFORADO, EL ESTAMPADO EN RELIEVE, EL BARNIZADO Y EL LAMINADO, EL ALZADO, LA ENCARTACIÓN, EL PLEGADO, ETC. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALOUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA, COMPLEMENTARIA O DIFERENTE QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00
CAPITAL SUSCRITO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00
CAPITAL PAGADO	200.000.000,00	1.000,00	200.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14847 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE DICIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE CC 92,512,397

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 02 DE JUNIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28846 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONTES SALAZAR PABLO JOSE CC 92,530,182

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ORGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTACIÓN LEGAL.— LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAqd

REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO, LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA, TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIA DA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS, EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, LE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33621 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL OVIEDO RODRIGUEZ NICANOR SEGUNDO CC 92,495,299 29759-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33621 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, FUERON NOMBRADOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE TUIRAN GARCIA KEVIN DE JESUS CC 1,103,104,534 273464-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ALES CONSTRUCCIONES S.A.S.

MATRICULA: 70691

FECHA DE MATRICULA : 20110919 FECHA DE RENOVACION : 20220331 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022 DIRECCION : CALLE 31 NRO. 14-209 MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2761815 **TELEFONO 3 :** 3014183290

CORREO ELECTRONICO : solucionesgale4@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,528,827,908



Fecha expedición: 2022/12/09 - 16:33:16 **** Recibo No. S000494790 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221209-0052

CODIGO DE VERIFICACIÓN zAknBSWAgd

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,345,065,802

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1634 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación zAknBSWAqd

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

HERMAN GARCÍA AMADOR

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***









CONSORCIO DEPORTIVO AL

GARANTIA DE SERIEDAD

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".



Nit: 860009578-6



SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

7709998021167004314257

RECIBO DE PAGO Nº: 1000

10000043142575

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
14/12/2022 04:36p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO DEPORTIVO AL			NAD. 336.177	
LA SUMA DE: Ciento noventa y un mil ciento treinta y cinco pesos .***	******			
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101006323				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA-45-101006323-0-1	\$160,618.00		\$30,517.00	\$191,135.00
FOR	RMA DE PAGO			
Efectivo - \$ 191,135.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD:	191,135.00
TRANSACCION: 0004314257			OTROS:	\$191,135.00
			CAJERO: PAGUES	TADO



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD:

	NI	г. 860.009.	578-6						PAI	RIICULA	K		
	CIUI	DAD DE EX MONTE		N		AGE	SUCUF	SAL ONTERIA		100 mm	COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-45-101006323	ANEXO 0
FECH DÍA 14	HA EXPE MES 12	DICIÓN AÑO 2022	DÍA 15	GENCIA I MES 12	DESDE AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	DÍA 15	IGENCIA MES 04	HASTA AÑO 2023	A LAS HORAS 23:59	EMISION ORIGIN	TIPO MOVIMIENTO	CE 3
						DA	TOS DE	L TOMAI	DOR / GAR	ANTIZADO			

CIUDAD: DIRECCIÓN: CR 31 # 14 209 NUEVO MEXICO SINCELEJO, SUCRE

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER BENEFICIARIO:

CONSORCIO DEPORTIVO AL

IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 TELÉFONO BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3123711

TELÉFONO:

NAD: 336.177-0

3045697479

IDENTIFICACIÓN

ADICIONAL .

NOMBRE O RAZON

DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21

SOCIAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A CONTRATAR LA REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-101-2022

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL AMPAROS

SERIEDAD DE LA OFERTA 15/12/2022 15/04/2023 \$127,181,630.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/01/2023

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

VALOR RRIVA NETA CASTOS EVRERISIÓN

LVING CONSTRUCCIONES S.A.S

MENDOZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION PARTICIPACION 50.00 1067840172

3-50¥	VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	IOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
1	\$ ****152,617.00	\$ *****8,000.00	\$ *****30,517.00	\$ *********191,135.00	\$ *****127,181,630.00	CONTADO
4	4.40	INTERMEDIARIO	6.63	650	DISTRIBUCION COASEGURO	200
G0-750	NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

MENDOZA ROMERO COMPAÑIA LTDA. ASESO 153932 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA







Ī

•

جه جه جه جه



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

			7.00										
	CIUE	OAD DE EXI		ı		AGE	SUCUR:	SAL Onteria			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-45-101006323	ANEXO 0
FECH DÍA	HA EXPE MES	DICIÓN AÑO	VI DÍA	GENCIA MES	DESDE AÑO	A LAS HORAS	DÍA	IGENCIA MES	HASTA AÑO	A LAS HORAS	A STATE OF	TIPO MOVIMIENTO	1
14	12	2022	15	12	2022	00:00	15	04	2023	23:59	EMISION ORIGIN	AL	
0					100	DA	TOS DEI	LTOMAD	OR / GAR	ANTIZADO			-20

NOMBRE O RAZON IDENTIFICACIÓN NAD: 336.177-0 **CONSORCIO DEPORTIVO AL** SOCIAL

DIRECCIÓN: CR 31 # 14 209 NUEVO MEXICO CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3045697479

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 BENEFICIARIO:

DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:





























→ → → →

<u>ن</u> خ

4 4 •

Pagos con convenio *No aplica para transferencias





Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

*	\$ ****152,617.00	\$ ******8,000.00	\$ *****30,517.00	\$ ********191,135.00	\$ *****127,181,630.00	CONTADO
-	VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO

% DE PART NOMBRE COMPAÑÍA % PART VALOR ASEGURADO

MENDOZA ROMERO COMPAÑIA LTDA. ASESO 153932 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECÍFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO ITANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARAN SU COLABORACIÓN

<u>ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL E</u>STADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA


	FORMA DE PAGO	į.
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO	E J	
CHEQUE		

TOTAL S



REFERENCIA PAGO:

1101580099836-1



CONSORCIO DEPORTIVO AL

CUPO CREDITO

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

Bancolombia

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA Ciudad

CERTIFICA

Bancolombia certifica que la empresa ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S. con numero de nit 900482821 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito aprobado por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$254.363.260); esta certificación se expide por solicitud de cliente, en el marco de la convocatoria No PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de *(12) DOCE* meses contados a partir de la fecha de la aprobación febrero 03 de 2022 hasta febrero 03 de 2023.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito firme, por la disminución o modificación del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Sincelejo a los 14 Días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

BANCOLUMBIA

iecutivo Senior Nº 225

Ornella Rodriguez Bula

Ejecutivo Senior Pyme Sincelejo

Cel: 3046801053

orbula@bancolombia.com.co

CONSORCIO DEPORTIVO AL

EXPERIENCIA

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

		FOR	MATO 3				
	EXPERIEN	CIA ESPECÍFICA DEL PROF	PONENTE PAR	RA HABILITAR LA OFERTA			
OBJETO:	BJETO: CONTRATAR LA "REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA"						
PROPONENTE:				CONSORCIO DEPOR	TIVO AL		
DATOS COMPLE EXPERIENCIA	DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CC.No. 1.067.840.172						
	EXPERIEN	CIA DEL PROPONENTE PR	OPUESTA PAR	RA HABILITAR LA OFERTA			
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	CONSTRUCCION DE CANCHA RENE MORELO PADILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO CORDOBA	CONSTRUCCIÓN	12394.57	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO	16 DE DICIEMBRE DE 2020	08 DE JULIO DE 2021	50%

CALD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO

Sistema de Gestión Integrado

Proceso: GESTION OBRAS PÚBLICAS

Procedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas Código: **GOP - P01**

Versión: 2.0



LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 193 DE 2019

En San Antero, se reunieron los siguientes a saber: EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el Señor LORMANDY MARTINEZ DURAN, mayor de edad, vecino y domiciliado en San Antero - Córdoba, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.615.529 de San Antero, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE SAN ANTERO, debidamente facultado para contratar por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto No. 1082 de 2015 y el Acuerdo No. 001 de 13 de Enero de 2021 expedido por el Concejo Municipal, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente convenio se denominará EL MUNICIPIO, por una parte el CONSORCIO RMP DEPORTIVO, representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.067.840.172 de Montería en calidad de CONTRATISTA, con el fin de proceder a la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato de obra No. 193-2019, de acuerdo a la siguiente información:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO No.	193 DE 2019
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL RENE
	MORELO PADILLA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
	CORDOBA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ANTERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO RMP DEPORTIVO / REPRESENTANTE LEGAL:
	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO RMP DEPORTIVO / REPRESENTANTE LEGAL:
	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
	TREINTA Y UN PESO (\$ 9.384.688.431) M/CTE

PLCALDI AVANTERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO

Sistema de Gestión Integrado

Proceso: GESTION OBRAS PÚBLICAS

Procedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas

 Código:
 GOP - P01

 Versión:
 2.0



VALOR ADICION Nº 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:
FECHA DE REINICIO No.1:
FECHA DE SUSPENSION No.2
FECHA DE REINICIO No.2
PRORROGA No. 1
FECHA DE SUSPENSION No.3
FECHA DE REINICIO No.3

FECHA DE TERMINACIÓN:

ASECHDADODA.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE (\$ 1.876.104.115) ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUNIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$11.260.792.546) NUEVE (09) MESES 16 DE DICIEMBRE DE 2020 24 DE MARZO DE 2020 11 DE MAYO DE 2020 19 DE JUNIO DE 2020 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUATRO (4) MESES 05 DE MARZO DE 2021 23 DE JUNIO DE 2021 08 DE JULIO DE 2021

2. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON RESPECTO A ACTA FINAL

ASEGURADORA:	umplimiento Estatal No. CE No. 9899 1 Pólizas:16 de julio de 2021			
AMPAROS	VALORES		NCIAS	
	ASEGURADOS	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	\$ 1.126.079.254,60	15/10/2019	08/11/2021	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 2.815.406.529,00	15/10/2019	21/03/2021	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.126.079.254,60	15/10/2019	09/07/2024	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 1.126.079.254,60	23/09/2019	08/07/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL - RCE	\$469.234.422,00	08/09/2020	08/07/2021	
	APROBACIÓN POLIZA:	16/07	/2021	

3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO


A. PRORROGAS.

LCALDI

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO

Sistema de Gestión Integrado

Proceso: GESTION OBRAS PÚBLICAS





PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
PRORROGA No.1	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	CUATRO (04) MESES

B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION.

ACTA	FECHA (DIA, MES, AÑO)			
SUSPENSIÓN No.1:	24 DE MARZO DE 2020			
REINICIO No.1:	11 DE MAYO DE 2020			
SUSPENSION No.2	19 DE JUNIO DE 2020			
REINICIO No.2	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
SUSPENSION No.3	05 DE MARZO DE 2021			
REINICIO No.3	23 DE JUNIO DE 2021			

C. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION.

ADICION No.	FECHA	VALOR (\$)
OTRO SI No.1	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 1.876.104.115

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

A. BALANCE FINANCIERO

	Estado Financiero	
alor del Contrato:	\$9.384.688.431,00	
alor Adición # 1:	\$1.876.104.115,00	
alor Pago Anticipado 30%:		\$ 2.815.406.529,00
alor pago parcial N° 1		\$ 2.123.382.325,00
alor pago parcial N° 2		\$ 3.049.872.423,00
alor pago parcial N° 3		\$ 1.081.189.416,00
alor pago parcial N° 4		\$ 920.889.282,60
alor pago acta final de obra		\$1.270.052.571,00
aldo a Favor del Contratista		\$ 00,00

PLCALDI AVIERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO

Sistema de Gestión Integrado

Proceso: GESTION OBRAS PÚBLICAS

Procedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas

 Código:
 GOP - P01

 Versión:
 2.0



UMAS IGUALES:	\$11.260.792.546,00	\$11.260.792.546,00
	T	\$11.200.772.040,00

En consecuencia, de lo anterior:

ALOR TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL:	\$1.270.052.571,00
ALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	\$ 00.00

B. RESUMEN ACTAS.

ACTA	FECHA	VALOR
Acta Parcial No.1	05 de marzo de 2020	\$ 2.123.382.325,00
Acta Parcial No.2	25 de septiembre de 2020	\$ 3.049.872.423,00
Acta Parcial No.3	09 de diciembre de 2020	\$ 1.081.189.416,00
Acta Parcial No.4	26 de febrero de 2021	\$ 920.889.282,60
Acta Final:	08 de julio de 2021	\$1.270.052.571,00

Por lo anterior las partes **ACUERDAN**:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 193-2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, celebrado entre el Municipio de San Antero y la CONSORCIO RMP DEPORTIVO

CLAUSULA SEGUNDA: Que según el informe final de supervisión y de acuerdo con la certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, se determina que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato No. 193-2019.


CLAUSULA TERCERA: Las partes ratifican que el contratista, CONSORCIO RMP DEPORTIVO, se le adeuda la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESO. (\$ 1,270,052,571.00) M/CTE, los cuales serán cancelados una vez pasada la cuenta de cobro.

LCALDI AVANTERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO

Sistema de Gestión Integrado

Proceso: GESTION OBRAS PÚBLICAS



 Código:
 GOP - I

 Versión:
 2.0



CLAUSULA CUARTA: El contratista manifiesta que ha pagado la seguridad social, en cumplimiento de las normas vigentes.

CLAUSULA QUINTA: En confirmación a lo descrito en las cláusulas anteriores y para efectos de constatación de las actividades contratadas y de la ejecución del contrato referenciado, firma la presente acta, las partes del contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2021.

El Municipio

El Contratista

LORMANDY MARINEZ DURAN

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ

Representante Legal

CONSORCIO RMP DEPORTIVO

Interventoria

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA

Representante Legal

CONSORCIO RMP DEPORTIVO

																				-	
.0		CONTRATO	D Nº. 193 DE 201	9		FECHA DE INI				18	DE OCTUBRE DE 2019	9		1						1	
1000	r.	OBJETO:				PLAZO INICIAI	Ŀ				NUEVE (09) MESES	S									The state of the s
16 30						FECHA DE TE	RMINACION:				15 DE JULIO DE 2020	0								1	and the same
						SUSPENSION					24 DE MARZO DE 2020	0									
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		CONSTRUCCIO	N DE CANCHA RENE MORE	ELO PADILLA EN EL	REINICIO#1					18 DE MAYO DE 2020	0								1	
20000000	Sistema de Gestión Integrado		MUNICIPIO DE S	SAN ANTERO CORDOBA		SUSPENSION	*2				19 DE JUNIO DE 2020									100	71
										0100	SEPTIEMBRE DE 2020									1	3 -/4
1 1	2					RENICIO#2				O1 DE		3								1	
1 1						PRORROGA#					CUATRO (4) MESES	5								-	40
1 1		CONTRATI	STA: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		SUSPENSION	#3				05 DE MARZO DE 2021	1								ACTA	FINAL DE OBRA
1 1						REINICIO#3					23 DE JUNIO DE 2021	1									
1							RMINACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 2021	ı								1	
1						VALOR CONTI				•	9.384.688.431,00									1	
1												1								1	
1	Proceso: GESTION OBRAS PUBLICAS					VALOR ADIÇK	ONAL			\$	1.876.104.115,00	4								1	
1	1111111									520		.1								FECHA DEL P	RESENTE ACTA FINAL
Proc	edimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públices	INTERVEN	TOR: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				5	11 260 792 546,00	4									DE OBRA
												1								1	
	CODIGO: GOP - PO1 VERSION: 20	CONTRAT	O Nº: 198 - 2019			VALOR EJECU	ITADO ACUMULADO A LA FEI	CHA:		\$	11.260.792.548,00	P								08 DE	JULIO DE 2021
	The second control of						F27-22				400.600	.1									
	ACTA FINAL DE OBRA					% OBRAEJEC					100,00%	4									
-						CONDICIO	NES ACTUALIZADAS # 1	CONTRACTOR	S ACTUALIZADAS # 2	ACTABL	RCIAL DE OBRA#1	ACTA DA	RCIAL DE OBRA # 2	ACTADAG	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL#4	ACTAD	NAL DE OBRA	ACHM	IULADO TOTAL
	CONDICIONES	ORIGINAL	ES			APRO	BADAS POR OCAD	CONDICIONS	S ACTUALIZADAS F Z	ACIAPA	NUME DE OBION # 1	ACIATA	NOAL DE ODION # 2	ACIATA	TONE DE COION P 3	ACIA	TANONE P 4	AGIATE	APPL DE DOIGN	Acces	IOLADO TOTAL
-	TOTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	11.11.1	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	ACTIVIDADES	Unidad	Canboad	Yr.Crotario	VI.1058	CERSSES	11.104	CB30004	TI, I Can	Cultural	11.11	-							1	1	
ITEM	DESCRIPCIÓN																		 		
	DEMOLICIÓN															5.5.					
4144	Demokrion de plantilla, pisos y andenes de 10cm de espesor, talud incluye	0.00	000g1m-no.h	ing topicomment		***		110.53		110.00										440,37	\$9.744.639.64
1,101		62	440,37	\$ 19,790,00	\$8.714.922,00	440,37	\$ 8.714.922,00	440,37	\$ 8.714.922,00	440,37	\$ 8.714.922,00									440,31	\$3.714.922,00
1975	cargua y retiro																		1		
	Desmorte de mobiliario existente (fetreros, bancas, besureros, fuminarias,	Unidad	127,00	\$ 32,379,00	\$4,112,133,00	127,00	\$ 4,112,133,00	127	\$ 4.112.133,00	127,00	\$ 4.112.133,00	1	1				l		1	127,00	\$4,112,133,00
1,102	eto_)	Cityal	12700	200000000000000000000000000000000000000	041002/01/1982/55	3,000,000	000000000000000000000000000000000000000														
1,103	Demolicion de loses en concreto (incluye retiro a 5 km)	m³	12.50	\$ 83,909,00	\$1.048.863,00	12,50	\$ 1.048.863,00	12,5	\$ 1,043,863,00	12,50	\$ 1,048,863,00									12,50	\$1,043,863,00
		m²	2077,71	\$ 12.815,00	\$26.625.854,00	2.077,71	\$ 26.625.854,00	2077,71	\$ 26.625.654,00	2,077,71	\$ 26.625.854,00									2077,71	\$26.625.854,00
1,104	Demolicion de mampoularia	E2 .		\$ 11,996,00	\$21,174,499,00	1.765,13	\$ 21,174,499,00	1765,13	\$ 21,174,499,00											1765,13	\$21,174,499,00
1,105	Deamonte de maite estabonada	E.	1765,13	11.935,00	\$21.174.499,00	1.100,13	2 ZL174,439,00	1700,15				-									
	Demolición de elementos estructurales, vigas, columnes y escalaras (incluye	ш,	580,00	\$ 84,114,00	\$43.786.120,00	580,00	\$ 48.786.120,00	580	\$ 48.785.120,00	580,00	\$ 48,786,120,00									580,00	\$48,785,120,00
1,106	retiro a 5 km)	100	333,00	V 04.114,00	\$10100.120JU	//	3			San 2											
1.107	Retiro de posies en concreto	Unidad	8.00	\$ 852,667,00	\$5.821,336,00	8,00	\$ 6,821,336,00	8	\$ 6.821.336,00	8,00	\$ 6.821.336,00						the same and the			8,00	\$6,821,336,00
17.00		Unidad	1.00	\$ 4.584.374,00	\$4.584.374,00	1,00	\$ 4.584.374,00	1	\$ 4584,374,00	1,90	\$ 4.584.374,00									1,00	\$4.584.374,00
1,108	Retiro de red electrica								\$ 396,410,00	35.00	\$ 396,410,00	-				-				35,00	\$396,410,00
1,109	Corte de pavimento con cortadora mecanica	ri	35,00	\$ 11.326,00	\$395.410,00	35,00	\$ 396,410,00	35											 		
1,111	Desmorte de oubierta y entramado metalico	m²	93,53	\$ 35,600,00	\$3,329,668,00	93,53	\$ 3,329,668,00	93,53	\$ 3.329.668,00	93,53	\$ 3,329,668,00									93,53	\$3,329,668,00
1,112	Desmonte de red hidr aufica y sanitaria	Unidad	1,00	\$ 3.597.664,00	\$3.597.664,00	1,00	\$ 3.597.654,00	1	\$ 3,597,664,00	1,00	\$ 3.597.664,00									1,00	\$3.597,664,00
1,112		Cultura	1,00		\$129,191,843,00	-			\$.		s .									0,00	
	DEMOLICIÓN				\$120.101.010,00				è		•									0,00	
1,200	EXCAVACIONES								,		·	-				-				- 0,00	
100000	Excevación manual en material común, profundidad ≤ 2 m, incluye cargue	E,	3435,41	\$ 38,484,00	\$132,208,318,00	10471,50	\$ 402,985,206,00	10615.84	\$ 408.539.987,00	3,435,41	\$ 132,208,318,00	6.984,41	\$ 268,788,034,00			51,68	\$ 1.988.853,00	144,34	\$ 5.554.781,00	10615,84	\$408.539.987,00
1,201	mecárico y retiro de sobrantes hasta 5 km	165	3430,41	30,404,00	\$13££00.310,00	10471,02	* *************************************	10010,01	•	0.100,11	• 112244-316,14	******								,	
-	Excevación lineal para bordifos, seráneles, vigas de jeráneras, y vigas de					1			1,000,000,00					22222							
1,202		mi	1345,12	\$ 11.413,00	\$15.351.855,00	751,07	\$ 8.571.962,00	645,19	\$ 7,374,966,00	1 1		1		375,00	\$ 4.279.875,00	240,00	\$ 2,739,120,00	31,19	\$ 355.971,00	645,19	\$7,374,966,00
1,200	confinaniento																		 	200	
									5 -											0,00	
-	EXCAVACIONES				\$147,560,173,00				\$.											0,00	
1111		-							s .											0,00	
1,800	RELLENOS	-										M	turi consumunos escal	in the second	A Someone			100000000			Security Sec
1,301	Reiteno estructural con material da prestamo crudo, con proctor modificado	E3	2607,30	\$ 106,646,00	\$278.068.116,00	6,125,96	\$ 653,309,130,00	6613,64	\$ 705,339,581,00	2,607,30	\$ 278.068.116,00	3,463,96	\$ 369,417,478,00	35,00	\$ 3,732,610,00	19,70	\$ 2,100,926,00	487,88	\$ 52,030,450,00	6613,84	\$705,339,581,00
1,301	≥85%		3311100			SAUVERAD.														 	
	Suministro e instalacion de sub-base granular con proctor modificado ≥56%		400.00		\$17,699,029,00	184,45	\$ 20,028,134,00	180,95	\$ 19,648,094,00				1			147,56	\$ 18.022.507,00	33,39000258	\$ 3,625,587,00	180,95	\$19.643.094,00
1,302		w,	153,00	\$ 108.583,00	\$17.000.029,00	104,40	20,020,134,00	100,30	a 13.043.034),00	1 1						147,35	* INVESTIGATION	30,000,000	3.043.001,00	*******	#10.000.001,000
-	Da	-				-															
1,303	Rellero con malarial seleccionado proveniente de excessiones. (Densidad	EC.3	31,84	\$ 35.591,00	\$1.133.217,00	85,83	\$ 3.064.776,00	85,83	\$ 3,054,776,00				1			77,25	\$ 2,749,298,00	8,582968115	\$ 305,477,00	85,83	\$3.064.776,00
	85%)									 									 	0,00	
1,304	Mejoramiento en piedra Rajón	15°	12,50	\$ 107.514,00	\$1,343,925,00	0,00	, .	0	, .	 											
	RELLENOS				\$298.234.287,00				\$.										Lucia de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composi	0,00	
1,400	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y EN ACERO								\$ -		10 11			8						0,00	
4,400																					400
1,401	Base en concreto pobre 2000 psi, solado, especor 5 on (bajo estructuras,	m2	1477,13	\$ 27.459,00	\$40.561.886,00	2044,15	\$ 56.130.315,00	2060,27	\$ 56.572.964,00	1.318,65	\$ 35,208,810,00	668,42	\$ 18.354.145,00	ı		57,68	\$ 1,567,360,00	15,12	\$ 442,639,00	2060,27	\$56.572.954,00
1,700	bordilos y sardineles y vigas)									-											
1400	Concreto de 3000pai para zapatas, podestales, vigas de cimentacion y	69	871,31	\$ 780.847,00	\$680,359,800,00	1057,71	\$ 825,909,680,00	1050,94	\$ 820.623.346,00	871,31	\$ 680,359,800,00	163,74	\$ 131.760.123,00	6,00	\$ 4,685,082,00	l		4,89	\$ 3,618,342,00	1050,94	\$820,623,346,00
1,402	muros de contencion.	19				200															
1403			35,00	\$ 19.401,00	\$879.035,00	15673,17	\$ 304.075.171,00	15810,1	\$ 305.731.750,00		\$.	15.235,00	\$ 295.574.235,00	438,17	\$ 8,500,936,00			136,93	\$ 2,656,579,00	15810,10	\$306.731.750,00
		Fe ²				27.62	\$ 32.542.682,00	25,06	\$ 22,005,366,00							25,06	\$ 22,005,386,00		1	25,06	\$22,005,365,00
17.44	Geoladi no Tejdo NT-2000			\$ 878,108,00	\$31,278,207,001	37,06	32.542.052.00		9 22 000 300,00												
1,404	Geolardi no Tejido NT-2000 Concreto Hidráulico MR 41	E)	35,62	\$ 878.108,00	\$31,278,207,00												and management of			750002	120000000000000000000000000000000000000
1,404	Geotesid no Tejdo NT-2000 Concrets Hohistico MR 41 Corte de losa para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con encandre		35,62	\$ 878.108,00 \$ 20.181,00	\$31,278,207,00 \$2,066,534,00	102,40	\$ 2,066,534,00	77,7	\$ 1.568.064,00							77,70	\$ 1.558.064,00			77,70	\$1,568,064,00
11.00	Geolardi no Tejdo NT-2000 Comunis Nd di Alco MR 44 Conte do Isoa pura eliaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entancho de E=3 mm y H=3 cm	E,															\$ 1.558.064,00			77,70	\$1,568,064,00
1,404	Goolastino Tejdo NT-2000 Concreto Hidránico MR41 Corte do lose para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con emanche de E=3 mm y H=3 cm Sello para juntas en locas de concreto Hidránico, incluye condon de respetido	E,	35,62	\$ 20.181,00	\$2,066.534,00	102,40	\$ 2,066,534,00	π,	\$ 1.568.064,00							77,70					
1,404	Goolastino Tejdo NT-2000 Concreto Hidránico MR41 Corte do lose para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con emanche de E=3 mm y H=3 cm Sello para juntas en locas de concreto Hidránico, incluye condon de respetido	E,	35,62 102,40														<u> </u>			77,70	\$1.568.064,00 \$1.244.521,00
1,404	Geolardi no Tejdo NT-2000 Comunis Nd di Alco MR 44 Conte do Isoa pura eliaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entancho de E=3 mm y H=3 cm	Li E3	35,62	\$ 20.181,00	\$2,066.534,00	102,40	\$ 2,066,534,00	π,	\$ 1.568.064,00			1				77,70					
1,404	Geoterál no Tejdo NT-2000 Comunis Máris Idoo MR 44 Corte de lose pare elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entanche de E=3 mm y H=3 cm con elaboración de requisión de potentieno de 10 mm y multerial de seño con elicon o poliuratario	E)	35,62 102,40 102,40	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00	\$2,066.534,00 \$1,640.141,00	102,40	\$ 2.066.534,00 \$ 1.640.141,00	11,1 11,1	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00	7(00)12	¢ 415.871.571.00	85 647 M	\$ 500 MG 500 M	75000	\$ 4050000	77,70	\$ 1244.521,00	2706 31824	\$ 15,898,088 m	מק,דד	\$1.244.521,00
1,404	Geolastino Tejdo NT-2000 Converti Nd áutos MR 41 Coria de losa para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con ensanche de E=3 mm y H=3 cm, con ensanche de E=3 mm y H=3 cm Sello para juntas en losas de concreto hidráutico, induye cordon de respetido de podestieno de 10 mm y ensterial de sello con ellcon o poliuretano Suministro, corta y figuración de acero de refuerzo de 60000 psi.	ri ri	35,62 102,40 102,40 71009,12	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00	\$2,006.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.634,00	102,40 102,40 166016,18	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00	11,1 11,1 168122,5	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 990.401.075,00	71.009,12	\$ 416.823.534,00	85.657,00		7.500,00	\$ 44025000,00	77,70 77,70	\$ 1244.521,00 \$ 12859.863,00	2706,31821	\$ 15886688,00	77,70 158722,50	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00
1,404	Geoladin o Tejdo NT-2000 Convella Médiation MR 4H. Corta de lose pare elaboración de juntas, E-3 mm y H-6 cm, con entanche de E-3 mm y H-3 cm. Sello pare juntas en losas de concreto histáulico, incluye cordon de reupidio de podetiono de 10 mm y meterial de sello con silcon o poliuntamo Suministro, corta y figuración de acesto de selluezo de 60000 psi. Suministro el mitalación de concreto 300PSI para y adea y excalaras	E)	35,62 102,40 102,40	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00	\$2,006.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.534,00 \$276,447.781,00	102,40 102,40 166016,18 227,22	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 264,134,663,00	17,7 17,7 168722,5 239,4	\$ 1.558.054,00 \$ 1.244.521,00 \$ 990.451.075,00 \$ 287.757.409,00	71.009,12	\$ 416.823.534,00 \$ -	125,67	\$ 140,555,863,00	85,00	\$ 95,068,420,00	77,70 77,70 1,850,06 16,55	\$ 1244.521,00 \$ 10.859.863,00 \$ 18.505.907,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 168722,50 239,40	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00
1,404 1,405 1,406 1,407 1,408	Geoladin o Tejdo NT-2000 Convella Médiation MR 4H. Corta de lose pare elaboración de juntas, E-3 mm y H-6 cm, con entanche de E-3 mm y H-3 cm. Sello pare juntas en losas de concreto histáulico, incluye cordon de reupidio de podetiono de 10 mm y meterial de sello con silcon o poliuntamo Suministro, corta y figuración de acesto de selluezo de 60000 psi. Suministro el mitalación de concreto 300PSI para y adea y excalaras	ri ri	35,62 102,40 102,40 71009,12	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00	\$2,006.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.634,00	102,40 102,40 166016,18	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00	11,1 11,1 168122,5	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 900.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.690,00		\$ - \$ -	125,67 94,65	\$ 140.555.853,00 \$ 100.524.452,00		\$ 95,068,420,00	77,70 77,70	\$ 1244.521,00 \$ 10.859.863,00 \$ 18.505.907,00			77,70 158722,50 239,40 155,45	\$1 244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.809,00 \$166.170.800,00
1,404 1,406 1,406 1,407 1,408 1,409	Geoladino Tejdo NT-2000 Comrati Ndrádno MR HI. Corta de losa para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entanche de E=3 mm y H=3 cm, con entanche de E=3 mm y H=3 cm. Sello para juntas en locas de concreto hidrádico, incluye cordon de reapido de podellero de 10 mm y material de sello con silcon o poliurataro Suministro, corta y figuración de acero de refuerzo de 60000 pci. Suministro entalación de correto 3000FSI para grades y ecculeras Vigus seresa en correto de 3000 PSI, Cara vista acabado liso.	E) E) E)	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17 44,02	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00 \$ 1.052.055,00	\$2,066.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.634,00 \$276.447.781,00 \$46,752.101,00	102,40 102,40 166016,18 227,22 130,46	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 254,134,633,00 \$ 138,557,000,00	77,7 17,7 168722,5 239,4 155,46	\$ 1.558.054,00 \$ 1.244.521,00 \$ 990.451.075,00 \$ 287.757.409,00	71,009,12	\$ 416.823.534,00 \$ \$ \$ \$ 62.234.897,00	125,67	\$ 140.555.853,00 \$ 100.524.452,00	85,00	\$ 95,068,420,00	77,70 77,70 1,850,06 16,55	\$ 1244.521,00 \$ 10.859.863,00 \$ 18.505.907,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 168722,50 239,40	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00
1,404 1,406 1,406 1,407 1,408 1,409	Geotestino Tejdo NT-2000 Converti Nd ádico MR 44 Corta de lose para elaboración de juntas, E×3 mm y H+8 cm, con entancho de E×3 mm y H+8 cm, con entancho de E×3 mm y H+3 cm. Sello para juntas en losas de concreto hibitático, incluye conton de respetido de potentieno de 10 mm y material de sello con elicon o poliuratano Suministro, corta y figuración de acero de refuerzo de 60000 psi. Suministro e instalación de concreto 3000/PSI para grades y eccaleras Vigas acresa en concreto de 3000/PSI, Cra vista colabola fico. Columnas en concreto de 3000/PSI, Cra vista colabola fico.	12 13 14 15 16	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00	\$2,006.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.534,00 \$276,447.781,00	102,40 102,40 166016,18 227,22	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 264,134,663,00	17,7 17,7 168722,5 239,4	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 900.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.690,00		\$ - \$ -	125,67 94,65	\$ 140.555.853,00 \$ 100.524.452,00	85,00	\$ 95,068,420,00	77,70 77,70 1,850,06 16,55	\$ 1244.521,00 \$ 10.859.863,00 \$ 18.505.907,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 158722,50 239,40 155,45	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00 \$166.170.690,00
1,404 1,406 1,406 1,407 1,408 1,409	Geoladino Tejdo NT-2000 Convello NE al Monta MR 411 Corta de losa para elaboración de juntas, E-3 mm y H-6 cm, con entanche de E-3 mm y H-3 cm. Sello para juntas en locas de concreto histáulico, incluye cordon de reupidio de podetieno de 10 mm y melantel de sello con silcon o poliundano Suministro, corta y figuración de acerco de refuerzo de 60000 psi. Suministro el mitalación de concreto 3000 PSI, Cara viala ecabado Rico. Columes en concreto de 3000 psi. Estructura para colisinta en acerca estructural, Pintura con anticorrosivo en	12 13 14 15 16	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17 44,02	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00 \$ 1.052.055,00	\$2,066.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.634,00 \$276.447.781,00 \$46,752.101,00	102,40 102,40 166016,18 227,22 130,46	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 254,134,633,00 \$ 138,557,000,00	77,7 17,7 168722,5 239,4 155,46	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 900.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.690,00		\$ - \$ -	125,67 94,65 14,60	\$ 140.555.863,00 \$ 100.524.452,00 \$ 14.584.743,00	85,00 30,00	\$ 55.063.420,00 \$ 31.661.560,00	77,70 77,70 1850,06 16,55 5,81	\$ 1244.521,00 \$ 10859.863,00 \$ 18.506.907,00 \$ 6.171.660,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 168722,50 239,40 155,45 76,50	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00 \$166.170.690,00 \$76.619.640,00
1,404 1,405 1,406 1,407 1,408 1,409 1,411	Geotesti no Tejdo NT-2000 Convrati Ndrádoo MR H Corte de losa para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entanche de E=3 mm y H=3 cm Seilo para juntas en locas de concreto hidrádico, incluye cordon de respeldo de potetteno de 10 mm y mederal de seilo con allocon o poliurativo Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo de 60000 per Suministro e instalación de concreto 3000 PSI, Cara vista ecabedo fixo. Columnas en concreto de 3000 PSI, Cara vista ecabedo fixo. Columnas en concreto de 3000 psi Estructura para cobienta en acero estructural, Pentura con articorresivo en estructura melitados, incluya limpieza mecanica sepcego), articorresivo	El El El El El	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17 44,02 69,90	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00 \$ 1062.055,00 \$ 908.955,00	\$2,066,534,00 \$1,640,141,00 \$415,623,534,00 \$276,447,781,00 \$43,752,101,00 \$49,828,955,00	102,40 102,40 166016,18 227,22 130,46 78,90	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 254,134,633,00 \$ 130,557,003,00 \$ 76,619,640,00	77,7 16,8722,5 239,4 155,45 78,9	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 990.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.609,00 \$ 76.819.640,00	62,30	\$ - \$ 62.234.897,00	125,67 94,65 14,60	\$ 140.555.853,00 \$ 100.524.452,00	85,00	\$ 55.063.420,00 \$ 31.661.560,00	77,70 77,70 1850,06 16,55 5,81	\$ 1244.521,00 \$ 10.859.863,00 \$ 18.505.907,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 158722,50 239,40 155,45	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00 \$166.170.690,00 \$76.619.640,00
1,404 1,406 1,406 1,407 1,408 1,409	Geotesti no Tejdo NT-2000 Convesti Nd álabo MR 41 Corta do losa para elaboración de juntas, E+3 mm y H+8 cm, con entancho de E+3 mm y H+9 cm, con entancho de E+3 mm y H+9 cm. con entancho de para juntas en locas de concreto hibitático, incluye contion de respetido de potentieno de 10 mm y material de seño con elicon o poliuratario. Suministro, corta y figuracion de acerca de refuerzo de 60000 psi. Suministro e instalacion de concreto 3000 PSI, cara vista ecabedo Reo. Columna en concreto de 3000 psi. Estructura para outienta en acerca estructura, Pentura con anticorrosivo en estructura metálica, incluya l'impieza mecanica supesgo, anticorrosivo especios en un especio de 15 microres, cermitas spocios en un especio de 15 microres, cermitas spocios en un especio de 15	12 13 14 15 16	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17 44,02	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00 \$ 1.052.055,00	\$2,066.534,00 \$1,640.141,00 \$416.823.634,00 \$276.447.781,00 \$46,752.101,00	102,40 102,40 166016,18 227,22 130,46	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 254,134,633,00 \$ 138,557,000,00	77,7 17,7 168722,5 239,4 155,46	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 900.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.690,00		\$ - \$ 62.234.897,00	125,67 94,65 14,60	\$ 140.555.863,00 \$ 100.524.452,00 \$ 14.584.743,00	85,00 30,00	\$ 55.063.420,00 \$ 31.661.560,00	77,70 77,70 1850,06 16,55 5,81	\$ 1244.521,00 \$ 10859.863,00 \$ 18.506.907,00 \$ 6.171.660,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 168722,50 239,40 155,45 76,50	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00 \$166.170.690,00
1,404 1,405 1,406 1,407 1,408 1,409 1,411	Geotesti no Tejdo NT-2000 Convrati Ndrádoo MR H Corte de losa para elaboración de juntas, E=3 mm y H=8 cm, con entanche de E=3 mm y H=3 cm Seilo para juntas en locas de concreto hidrádico, incluye cordon de respeldo de potetteno de 10 mm y mederal de seilo con allocon o poliurativo Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo de 60000 per Suministro e instalación de concreto 3000 PSI, Cara vista ecabedo fixo. Columnas en concreto de 3000 PSI, Cara vista ecabedo fixo. Columnas en concreto de 3000 psi Estructura para cobienta en acero estructural, Pentura con articorresivo en estructura melitados, incluya limpieza mecanica sepcego), articorresivo	El El El El El	35,62 102,40 102,40 71009,12 247,17 44,02 69,90	\$ 20.181,00 \$ 16.017,00 \$ 5.870,00 \$ 1.118.452,00 \$ 1062.055,00 \$ 908.955,00	\$2,066,534,00 \$1,640,141,00 \$415,623,534,00 \$276,447,781,00 \$43,752,101,00 \$49,828,955,00	102,40 102,40 166016,18 227,22 130,46 78,90	\$ 2,066,534,00 \$ 1,640,141,00 \$ 974,514,977,00 \$ 254,134,633,00 \$ 130,557,003,00 \$ 76,619,640,00	77,7 16,8722,5 239,4 155,45 78,9	\$ 1.568.064,00 \$ 1.244.521,00 \$ 990.401.075,00 \$ 287.757.409,00 \$ 166.170.609,00 \$ 76.819.640,00	62,30	\$ - \$ 62.234.897,00	125,67 94,65 14,60	\$ 140.555.863,00 \$ 100.524.452,00 \$ 14.584.743,00	85,00 30,00	\$ 55.063.420,00 \$ 31.661.560,00	77,70 77,70 1850,06 16,55 5,81	\$ 1244.521,00 \$ 10859.863,00 \$ 18.506.907,00 \$ 6.171.660,00	12,184	\$ 13.627.219,00	77,70 168722,50 239,40 155,45 76,50	\$1.244.521,00 \$990.401.075,00 \$267.757.409,00 \$166.170.690,00 \$76.619.640,00

0		CONTRAT	O Nº: 193 DE 201	19			FECHA DE INI PLAZO INICIA		7		1	DE OCTUBRE DE 2019 NUEVE (09) MESES			1							
		USALIO.					FECHA DE TE	RMINACION:				15 DE JULIO DE 2020									23	large way
DAIL.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		CONSTRUCCIO	ON DE CANCH	A RENE MORE	LO PADILLA EN EL	SUSPENSION	#1				24 DE MARZO DE 2020	1									
	Sistema de Gestión Integrado		MUNICIPIO DE	SAN ANTERO	CORDOBA	(4)	REINICIO#1 SUSPENSION	#2				18 DE MAYO DE 2020 19 DE JUNIO DE 2020	1									1
- 1							REINICIO#2	7(.5)			61 D6	SEPTIEMBRE DE 2020										
-1							PROFROGA#					CUATRO (4) MESES										- P
L		CONTRAT	ISTA: CONSORC	CKO RMP DEP	ORTIVO		SUSPENSION REINICIO # 3	#3				23 DE JUNIO DE 2021	1								ACTA	FINAL DE OBRA
								RMINACION ACTUALIZADA:				08 D€ JULIO DE 2021	1								1	
		1					VALOR CONT				\$	9.384 688.431,00	1								1	
	Proceso: GESTION OBRAS PUBLICAS		27				VALOR ADICK	WAL			\$	1.876.104.115,00									1	
		N/TEDVEN	TOR: CONSORC	NO PUÒ DEG	OMTOO		VALOR FINAL				\$	11.260.792.546,00										RESENTE ACTA F
,4000	imiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	SHICKICA	TOIL CONSON	OO ROM DEL	Citino						0.T.		1								1 .	DE OBRA
	CODIGO : GOP - PO1 VERSION: 2.0	CONTRAT	O Nº: 158 - 2019	ř.			VALOR EJECL	ITADO ACUMULADO A LA FEC	HA:		\$	11 260 792 546,00									08 DE	JULIO DE 2021
-	ACTA FINAL DE OBRA						% OBRA EJEC	UTADO :				100,00%										
_	CONDICIONES	OPPORT	ES					NES ACTUALIZADAS # 1	CONDICIONA	ES ACTUALIZADAS # 2	ACTAPA	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#2	ACTA PAS	CIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL #4	ACTA FIN	IAL DE OBRA	ACIM	JATOT OGAJU
							THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	BADAS POR OCAD							-						1	
	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.U	olatio	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
T	anel metalico para cubierta inyectado en finea confirma con poliurelano		4000.47		236.345,00	\$447.512.167,00	2.059,95	\$ 486.858.883,00	2069,96	\$ 496.853.883,00					1.976,00	\$ 467,017,720,00	83.05	\$ 19.841.163,00			2069,95	\$486.858.8
	pandido de alta densidad - ambes laminas de aluminio prepintado calibre //24, espesor 30mm.	m²	1893,47	1.	230,343,00	MISITION	2004,30		2003,00	1					.510,00		63,35				2000,00	\$400.000.0
	STRUCTURA EN CONCRETO			1		\$2,955,944,735,00				\$ -											00,0	
	ONAS EXTERIORES									\$.											00,00	
. 1	uministro e instalacion de sardinol prefabricado achaftanado tipo IDU A10 -	E#	265,32	1 5	99.569,00	\$26,417,647,00	265,32	\$ 26.417.647,00	207,6	\$ 20.670.524,00		\$.	1		185,00	\$ 18.420.265,00	22,60	\$ 2,250,259,00			207,60	\$20,670.5
- 1	=50.8=20L=60			-									-								+	
	ordillo de confinamiento y ejuste en concreto 3000 pei fundido en el siño, ocho promedio 0,15 m, h=0.2	nl	265,32	\$	48.438,00	\$12.851.570,00	265,32	\$ 12.851.570,00	230	\$ 11.140.740,00		s .					230,00	\$ 11.140.740,00			230,00	\$11.140.7
1	antita da 3000 pai e=0.08 m, incluya refuerzo en malla electrosoldada 15 x		434.55	1.	85 242 64	********	2 /00 23	\$ 212.068.989,00	1640,42	\$ 139,773,627,00							1252.00	\$ 115.028.100,00	200.42	• 917155555	T won	£430.375.4
3	om4nm	u ₃	1712,88	1,	85.206,00	\$145.947.663,00	2.488,78	\$ 212.058.959,00	1040,42	3 139.773.0273,0		• .					1,350,00	\$ 115,028,100,00	290,42	\$ 24.745.527,00	1640,42	\$139,773.6
4	eo en loseta lisa concreto de 20°20°60m- color gris, se instalará sobre una	62	561,45	\$	97.823,00	\$54,923,702,00	514,34	\$ 50.314.282,00	435,85	\$ 42.636.155,00		\$ -					350,00	\$ 34.238,060,00	85,85	\$ 8,398,105,00	435,85	\$42,636.1
1	ipa de arena de 5om. 	-					0000000										27-5-100				-	And the Contract of the Contra
5	eo en loseta guia 20°20'6om (3 franjas)-se instalarà sobre una capa de ortero 1,4 de 4om.	r-i	265,32	\$	67.893,00	\$18.013.371,00	242,92	\$ 16.492.588,00	207,6	\$ 14.094.587,00		\$ -					207,60	\$ 14.094.587,00			207,80	\$14.094.5
	so en lossia tacili de alerta 20°20°60m- color emarilio se instalarà sobre	m²	22,40		131.137,00	\$2,937,469,00	22,40	\$ 2,907,409,00	22,4	\$ 2,937,459,00		s .					18,90	\$ 2,478,489,00	3,5	\$ 458,990,00	22,40	\$2,937.4
_	na capa de arena de Som			·																		
7	ardinel en concreto de 3000 pei, bajo rampes	ni .	22,40	\$	101.043,00	\$2,263,363,00	22,40	\$ 2263.363,00	22,4	\$ 2,263,363,00		•					22,10	\$ 2,233,060,00	0,3	\$ 30.313,00	22,40	\$2.263.3
08	ordito de confinamiento y ajuste en concreto 3000 pel funcido en el silio, noho promedio 0,1 m, h=0.2 (No incluye acero de refuerzo)	ed	265,32	\$	42.868,00	\$11.373.738,00	265,32	\$ 11.373.738,00	179,81	\$ 7,708,095,00		\$.					150,00	\$ 6.430,200,00	29,81	\$ 1277.896,00	179,81	\$7,708.00
	doquin amerillo en linea de demarcación para limitados visuales de			1.		*********	000.00	4 9430 771 60	244	. 2501500 M		•					224.02	# 2405 HOM	10	* 200.470.60	- Cum	****
60	0°20°6 color amarilio.	r.i	265,32	1,	30.645,00	\$8.130.731,00	265,32	\$ 8.130.731,00	244,8	\$ 7.501.896,00		•					234,80	\$ 7.195.446,00	10	\$ 306,450,00		\$7.501.8
	YSOS Y ACABADOS					\$282.859.244,60		\$.		\$.		•									0,00	
	EDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							\$.		\$.		\$:									0,00	
-	ISTEMA DE RIEGO spersor socional y de circulo completo 8006 con varilla emergente (360° -	Unidad		-																		
71	90* - 40*)		38,00	\$	79.450,00	\$3.019.100,00	0,00	\$ ·	0	\$ -		\$.									0,00	
12	oquita para 8006 n.º 18, azul	Unidad	32,00	\$	45.230,00	\$1,479,360,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$ -									0,00	
	oquita para 8006 n.º 12, beiga	Unidad	6,00	\$	42,160,00	\$252,960,00	0,00	\$ -	0	\$ -											9,00	
	odo ario Jado 1" (26:34) - longitud 30 cm - BSP/BSP	Unided Unided	38,00	15	179.860,00 366.700,00	\$6.834.680,00 \$3.567.000,00	0,00	\$.	0	s		\$									0,00	
	Blvda eléctrica 2' (50:60) linea/argulo + válvula de corte lirilla de válvula reclangular: L. 70,1; P. 53,3; A. 30,7 cm	Unidad	10,00	13	98.520,00	\$965 200,00	0,00	š :	- 0	\$ -		\$.									0,00	
	odersión para minita rectangular. E. 70, 1, 7, 50,5, 7, 50,7 011	Unidad	10,00	15	56.300,00	\$563,000,00	0,00	\$ ·	0	\$.		\$.									0,00	
	onexiones eléctrices impermeables 30V	Unidad	20,00	\$	35,000,00	\$700.000,00	0,00	\$.	0	\$.		\$ -									0,00	
9	rogramador ESP-ME, 4 estaciones	Unided	1,00	\$	450,000,00	\$450,000,00	0,00	\$ -	0	\$.		\$.									0,00	
	lódulo de extensión 3 estaciones	Unidad Unidad	2,00	15	345.000,00 678.000,00	\$890.000,00 \$878.000,00	0,00		0	3 .								i			0,00	
-	onda de Iluria RSD-Bex analizaciones y coneclores Ø 40 PEHD (10 bares)	Unided	1,00 420,00	13	35.600,00	\$14.962.000,00	0,00	\$	0	\$		\$:									0,00	
2 3	analizaciones y coneciores io 40 PERIO (10 hares) analizaciones y conectores Ø 63 PERIO (10 hares)	nl	140,00	15	34.200,00	\$4,788,000,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$ -									0,00	
	ranafizaciones y conectores Ø 75 PEHD (10 bares)	rl	610,00	\$	33.600,00	\$20,496,000,00	0,00	\$.	0	\$.		\$ -									0,00	
5	able eláctrico de doble aislamiento 1x1,5 mm²	rl	2060,00	\$	18.000,00	\$37,080,000,00	0,00	<u>.</u>	0	\$ -		\$ -									0,00	
	stación de tombeo VFD/Scrit Start 19 m³/h de 7 bares	Unidad	1,00	15	5 260 000,00	\$5,260,000,00	0,00	2 .	0	5 .					-						0,00	
	ISTEMA DE RIEGO					\$101.795.300,00															0,00	
4	IED CONTRAINCENDIOS uministra transporte e instalación de tuberia PCV-P RDE 21 2º agua fria			-				•		•		, .									0,00	
1	uministro transporte e instalación de tubena PCV-P PIUE 21 2º agua tra Red de suministro) incluye accesorios	rd	152,80	5	34.740,00	\$5,308,272,00	0,00	s -	0	\$ -		s -		1		l		i	-		0,00	
1	urrinistro e instalacion Eutorojo ao astro 755 Gra SCH10 3*	Unidad	5,00	\$	2 689 000,00	\$13,445,000,00	0,00	\$.	0	\$.		s -									0,00	
\neg	uministro e instalación de gabinete contra incendios completo	Unided	3,00		3.397.011,00	\$10.191.033,00	0,00	\$ -	0	\$.		s .									0,00	
1			- 10	-																		
0	uninistro transporte e indialación de siamesa 4"x2.1/2" 2.1/2"	Unidad	3,00		3 567,900,00	\$10,703,700,00	0,00		0								+				0,00	
	urrinisto, transporte e instalación de cabeza de pruebe	Unidad Unidad	1,00	15	6350,000,00	\$6,350,000,00 \$615,000,00	0,00	\$.	0	\$.											0,00	
	construcción de ceja de registro de 600/50x1m nuministro transporte e instalación de sistema hidrautico de presión	CH(393	1,00	l' -	01010(0)	\$013.000/00	0,00			*											0,00	
	commerce grandporter de la sea accordir del sectional i ficilitativo del preson- reen cambilado contra incendio (incluyer 1 bomba de 1,5 hp caudal 250 gcm, ablero de control y accesorios conexión a sistema hidraufico y electrico	Unided	1,00	\$	9 697.619,00	\$9.697.619,00	0,00	\$.	0	s -					1						0,00	

400		CONTRATO	O Nº: 193 DE 2011	,		FECHA DE IN		(-	1	5 DE OCTUBRE DE 201	9		(-					T	
000		OBJETO:				PLAZO INICIA					NUEVE (09) MESE: 15 DE JULIO DE 202	S		,						1	
W						FECHA DE TE SUSPENSION					24 DE MARZO DE 202									1	
SECOND.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		CONSTRUCCION	N DE CANCHA RENE MORE	ELO PADILLA EN EL	REINCIO#1					18 DE MAYO DE 202										
NAME OF TAXABLE PARTY.	Sistema de Gestión Integrado		MUNICIPIO DE S	SAN ANTERO CORDOBA		SUSPENSION					19 DE JUNIO DE 202										
1						REINICIO#2				01 D	E SEPTIEMBRE DE 202	0									
1						PRORROGA#					CUATRO (4) MESES	3									7/12
1		CONTRATI	STA: CONSORCE	IO RMP DEPORTIVO		SUSPENSION					05 DE MARZO DE 202	1								ACTA	FINAL DE OBRA
1						REINICIO#3					23 DE JUNIO DE 202	1									
1							RMINACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 202 9.384.688.431,0	1								1	
1						VALOR CONT				•		1								1	
1	Processo: GESTION OBRAS PUBLICAS				_3	VALOR ADICI	ONAL			•	1.876.104.115,0	1								l	
0	edimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVEN	TOR: CONSORCE	O RMP DEPORTIVO		VALORENAL				\$	11 260 792 546,00	0									PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA
FIG	edization. Conductors, Date and J Charles of Care A											1								-000 A 144	
1	CODIGO: GOP - P01 VERSION: 20	CONTRATO	O Nº: 198 - 2019			VALOR EJEC	JTADO ACUMULADO A LA FEC	CHA:		\$	11.260.792.546,00	9								08 DE	EJUUO DE 2021
-	ACTA FINAL DE OBRA					% OBRA EJEC	: OCLATUC				100,009	4								1	
							ONES ACTUALIZADAS # 1	CONDICION	S ACTUALIZADAS # 2	ACTAR	RCIAL DE OBRA#1	ACTAD	ARCIAL DE OBRA#2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL # 4	ACTA FIN	IAL DE OBRA	ACUB	JULADO TOTAL
	CONDICIONES	ORGINALI	ES			APR	OBADAS POR OCAD			5 3 3 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6		20074000						7.00			
	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1.624	Suministro transporta e instalación phequa roccado re white 2'	Unidad	1,00	\$ 355,000,00	\$355.000,00	0,00	\$.	0	\$ -		\$.									0,00	
1,625	suministro transporte e instalacion fiotador de 1º	Unidad	1,00	\$ 234.500,00	\$234.500,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$.									0,00	
	RED CONTRA INCENDIOS				\$58,900,124,00		\$ -		\$ -	<u> </u>	\$.		1							0,00	
							\$		\$				-			-				0,00	
	RED HIDROSANITARIA						· · ·		-			 	-							- V,W	
	TUSERIA PVC P ROE 9 o1/2 (Incluye surrinistro, transporte e instalación	1	2000	e 200200	\$119.015,00	78,10	\$ 266,002,00	78,1	\$ 265,002,00		s .	1	1			50,00	\$ 183,100,00	28,1	\$ 102,902,00	78,10	\$286,002,00
1,626	de luberia y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	32,50	\$ 3.662,00	\$113010,00	70,19	· country	10,1	2000200	l		1	1	1						1	,
-	TUBERIA PVC P ROE 13,5 e1" (Incluye suministro, transporte e instalación												-								
1.00	de luberia y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y	ML.	31,65	\$ 9,978,00	\$315.804,00	132,00	\$ 1,317,096,00	132	\$ 1,317,096,00		s .	1				100,00	\$ 997,800,00	32	\$ 319,296,00	132,00	\$1.317.096,00
1,627	knoionariento)		37,00	* *******	********	,						1				1				1	
-	TUBERIA PVC P RCE 21 of 14" (Incluye suministro, transporte s																				
1,628	instalación de tuberia y todo lo demás requerido pera su correcta ejecución y	M.	107,50	\$ 18.754,00	\$2,016,055,00	184,66	\$ 3,463,114,00	184,66	\$ 3,463,114,00	i	\$.	1	1 1			120,50	\$ 2,259,857,00	64,16	\$ 1,203,257,00	184,66	\$3,453,114,00
1,020	funcionamiento)																				
1,629	Registros de cierre 1 Und incluye mano de cora	Unidad	10,00	\$ 18.211,00	\$182.110,00	10,00	\$ 182,110,00	15	\$ 273.165,00		\$ -							15	\$ 273,166,00		\$273,165,00
1,630	Rolls 2	Unided	10,00	\$ 2,624,00	\$26.240,00	10,00	\$ 26.240,00	32	\$ 83,968,00		\$.							32	\$ 83,968,00	32,00	\$83,968,00
	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" (Incluye suministro, transporte, instalación de																				
1,631	tuberias, registros, accesorios, lienos y todo lo requerido para la correcta	Unidad	70,00	\$ 29.138,00	\$2,039,660,00	70,00	\$ 2,039,660,00	69	\$ 2.010.522,00		\$ -	1	1 1			1 1		69	\$ 2.010.522,00	69,00	\$2,010.522,00
	ejecución y funcionamiento)												-								
1,632	Acometida domicitiaria PVC nueva para acueducto, incluya caja, medidor y	Unided	1,00	\$ 373.823,00	\$373.823,00	1,00	\$ 373.823,00	1	\$ 373.823,00		\$ -	l	1 1			1		1	\$ 373.823,00	1,00	\$373.823,00
1,032	accesorios			*		18000										-					V
1,633	Suministro e instalación tanque de almacenamiento en fibra de vidrio 2000.	Unidad	2,00	\$ 18.835.711,00	\$37,571,422,00	2,00	\$ 37.671.422,00	2	\$ 37.671.422,00		\$ -		1 1			2,00	\$ 37,671,A22,00			2,00	\$37.671.422,00
	a to the state of	_																			
	Suiminstro e instalación equipo de bombeo para llenado de tanques efevado Equipo de bombeo Q=0.5 ps, 0.5HP ,HDT 19.4m, incluye múltiple de	Unidad	200	\$ 4260.271,00	\$8.520.542,00	2,00	\$ 8.520.542,00	2	\$ 8.520.542,00		s .		1 1			2,00	\$ 8.520.542,00			2,00	\$8.520.542,00
1,634	succión e impulsion, con equipo hidronsomatico	0.235	***	4200277,00	,																
-	Tanque septico 4000 il horizontal con aletas que permite que la tapa																				
	permezoa, con aditivo u.v. que bloque los rayos ultravioleta, haciándolo más		1 1									1	1 1				1			1	
	resistante a la intemperie. Peso Vacio123 Kitos Capacidad4000 Litros		1 1				1			- 1		1	1				1			1	
	MaterialPVC Alto1,24 Metros Uso Para almacenamiento de agua	Unidad	1,00	\$ 6.579.999,00	\$8.579.999,00	1,00	\$ 6.579.999,00	0	\$.	1 1	\$ -	1	1 1		1	1 1	1			0,00	
1,635	RecomendacionesSe recomienda seguir las instrucciones de uso y	0.233	"	• 00/0-10/07	************	,,			1				1				i			1	*
	seguridad dispuestas por el fabricta. Largo4,45 Metros Archo1,09 Metros Color Negro		1 1					l l				1	1 1			1 1	ı			1 1	1
	Cold rays		1 1					1				i	1 1				4	- 1		1 1	
1	RED HIDROSANITARIA	-			\$57.844.870,00				\$.												
-	NEW TEXASORITANIA								\$.												
1636	APARATOS SANITÁRIOS								\$.												
	Suministro de Sanitario adulho	Und	35,00	\$ 629,000,00	\$22.015.000,00	17,00	\$ 10,693,000,00	3	\$ 1.887,000,00		\$.							3	\$ 1.887.000,00	3,00	\$1,887,000,00
	Suministro de Lavamanos Adulto	Und	35,00	\$ 345,000,00	\$12,075,000,00	27,00	\$ 9.315,000,00	3	\$ 1,035,000,00	- 9/	\$							3	\$ 1,035,000,00	3,00	\$1,035,000,00
	Suministro de Orinal fipo seco	Und	10,00	\$ 1,377,698,00	\$13,776,990,00	8,00	\$ 11,021,584,00	0	\$.		\$ -							0		0,00	
1,640	Suministro de Ducha	Und	14,00	\$ 191,393,00	\$2,679,502,00	13,00	\$ 2,488,109,00	13	\$ 2,488,109,00		\$ ·							13	\$ 2,488,109,00	13,00	\$2,488,109,00
	TUBERÍA ALCANTARILLADO 6º PVC CORRUGADO (Induje suministro,							***		****							20000000	12175		600.70	600 450 644 60
1,641	transporte e instalación de tuberia y todo lo demás requerido para su	N.	434,60	\$ 111.426,00	\$48,425,740,00	460,00	\$ 51,255,960,00	593,79	\$ 66.163.645,00	425,00	\$ 47.356.050,00	l				35,00	\$ 3,899,910,00	133,79	\$ 14.907,685,00	593,79	\$66,163,645,00
	corrects ejecución y funcionamiento)								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
Towns.	TUBERÍA SANITARIA PVCS 4" (Incluye suministro, transporte e instalación		""		g 2 633 503 60	112.07	\$ 13.063.906,00	432 45	\$ 15 275 297,00			l				35000	11.087.650,00	132,19	\$ 4.187.647,00	482,19	\$15.275.297,00
1,642	de luberia y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y	M.	154,00	\$ 31.679,00	\$4.878.566,00	412,07	13.03.900,00	432,19	15215231,00		M	l		1			11.000,000,00	104,19	4.101.011,00	406,13	4 to 21 o 2 ot par
-	(undoramiento)																			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
1,643	TUBERÍA PVCS 2' (Induye suministro, transporte e instalación de fubería y	NE.	48,48	\$ 15.863,00	\$769.038,00	143,21	\$ 2,271,740,00	143,21	\$ 2,271,740,00		s -		1 1			80,00	1,269,040,00	63,21	s 1.002,700,00	143,21	\$2.271.740,00
1,043	lodo lo demás requerido para su conecta ejecución y funcionamiento)		70,700	,,,,,,,,,,	***********			1000000			1170						3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		77 AMOUNT		
1644	Yee sanitaria reducida 4x2	und	45,00	\$ 29.452,00	\$1,325,340,00	28,00	\$ 824.656,00	35	\$ 1,030,820,00		\$.					28,00 \$	824.656,00	7	\$ 206,164,00	35,00	\$1,030,820,00
1,645	Yee saritaria 4 pulg	und	35,00	\$ 34.180,00	\$1,196,300,00	18,00	\$ 615,240,00	19	\$ 649,420,00		\$.					18,00 \$	615.240,00	11	\$ 34,180,00	19,00	\$849,420,00
	Codo FVC Sanitaria 45°Ø 4°	Und	52,00	\$ 18.794,00	\$977.268,00	20,00	\$ 375.890,00	17	\$ 319,498,00		\$ -					10,00 \$	187,940,00	7	\$ 131.558,00	17,00	\$319,498,00
1,647		Und	48,00	\$ 4.452,00	\$213,696,00	34,00	\$ 151,368,00	32	\$ 142.454,00		\$ ·					15,00 \$	66,780,00	17	\$ 75.684,00	32,00	\$142.464,00
1,648	Puntos Sanitarios de 2º	Ubd -	45,00	\$ 41.814,00	\$1.881.630,00	28,00	\$ 1,170,792,00	58	\$ 2,425,212,00		\$.							58	\$ 2,425,212,00	58,00	\$2,425,212,00
1,649	Puntos Sanitarios de 4º	Und	35,00	\$ 67,242,00	\$2,363,470,00	18,00	\$ 1,210,356,00	22	\$ 1,479.324,00		2 .		1					22	\$ 1,479,324,00	22,00	\$1,479,324,00

I II W III I	9	OBJETO:) N°: 193 DE 201	9		FECHADE IN PLAZO INICA					5 DE OCTUBRE DE 201 NUEVE (09) MESE	S		(
	4			u es a mont pors nos	GONOUL DIE	FECHA DE TE SUSPENSION					15 DE JULIO DE 202 24 DE MARZO DE 202	0									-	
60000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Statema de Gestión Integrado			N DE CANCHA RENE MOR SAN ANTERO CORDOBA	ELOPADILIA EN EL	REINICIO#1 SUSPENSION					18 DE MAYO DE 202 19 DE JUNIO DE 202										- 0	A
						REINICIO # 2 PRORROGA I				010	E SEPTIEMBRE DE 202 CUATRO (4) MESE	o s									· ·	
		CONTRATI	STA: CONSORC	io RMP DEPORTIVO		SUSPENSION REINICIO#3	#3				06 DE MARZO DE 202 23 DE JUNIO DE 202	1									ACTA	FINAL DE OBRA
						FECHA DE TE	RMNACKON ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 202 9.384 668.431,0	1									1	
	Process: GESTION OBRAS PUBLICAS					VALOR CONT VALOR ADICK				\$	1.878.104.115,0											1
Proor	idimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVEN	TOR: CONSORC	IO RIMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				\$	11.260.792.548,0	0										PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA
	CODIGO : GOP - POI VERSION: 2 0	CONTRATO) N°: 198 - 2019			VALOR EJEC	JTADO ACUMULADO A LA FE	CHA:		\$	11 260 792 546,0	0										E JULIO DE 2021
	ACTA FINAL DE OBRA	ESANTS AND				% OBRA EJEC					100,000	6										
	CONDICIONES	ORIGINALE	s			CONDICK	ONES ACTUALIZADAS # 1 OBADAS POR OCAD	CONDICION	ES ACTUALIZADAS # 2	ACTA P	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	URCUL DE OBRA#2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL#4	ACTA F	NAL DE OBF	RA	ACUS	MULADO TOTAL
	ACTIVIDADÉS	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.	. Total	Cantidad	Vr.Total
	APARATOS SANITARIOS	-			\$112.567.550,00		\$ -		\$ ·		\$.	-							-		0,00	
1,650	RED GENERAL AGUAS LLUMAS						5 -		\$.		\$.										0,00	
1,651	TUBERÍA SANITARIA ALCANTARILLADO 4º PVC (Induye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	297,00	\$ 31.679,00	\$9.408.663,00	307,88	\$ 9.753.331,00	313,68	\$ 9,943,406,0	0	\$ -					15,00	\$ 475.185,00	298,88	s s	9.468.220,00	313,88	\$9.943.406,00
1,652	TUBERÍA SANTARIA ALCANTARILIADO 6º PVC (holuye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su consecta ejecución y funcionamiento)	ML	397,87	\$ 111.426,00	\$44,333,063,00	293,64	\$ 32,719,131,00	306,85	\$ 34,191,068/	0 293,64	\$ 32,719.131,00							13,21	s	1.471.937,00	306,86	\$34,191,068,00
1	ABRAZADERAS Y SCPORTES 4º (Incluye suministro, transporte e instalación de accesorios y todo lo demás requerido para eu correcta ejecución y funcionamiento)	UN	143,50	\$ 44.401,00	\$6,593,549,00	143,50	\$ 6.593.549,00	85	\$ 3,774,065,0	0	\$ -							85	s :	3.774.065,00	85,00	\$3,774,085,00
1,654	TRAGANTES DE 4º (Incluye suministro, transporte e instalación de accesorios y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	27,00	\$ 96.018,00	\$2,592,496,00	27,00	\$ 2,592,496,00	0	s -		s -										0,00	
F	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$62,927.761,00		\$.		\$.		<u>s</u> .										0,00	
1,700	REDES ELECTRICAS suministro, transporte e instalación de transformador 400 km, ped						,			1	•	-							<u> </u>		0,00	
1,,01	mauridade o podestal tritarios (so radial sumergido en acella delectrico 13200 - 220127 v. 60 hz. 455 y en general cumpliendo con la normas rigentes nacionales nto y reunidadamento refie	Unidad	1,00	\$ 63.277.583,00	\$63.277.583,00	1,00	\$ 63 <i>277.58</i> 3,00	1	\$ 63 277 583,0	0	s -							1	\$ 63	3 277 583,00	1,00	\$63.277.583,00
1,702	suministro e instalación de adecuación del punidadio de conexión para sís exclusiva	Unidad	1,00	\$ 3.258.597,00	\$3.258.597,00	1,00	\$ 3.258.597,00	1	\$ 3.258.597,6	0	\$.							ı	\$ 3	3.258.597,00	1,00	\$3.258.597,00
1,703	euministro y construcción de foso inferno para transformador de 1,40 de ancho x 1,30 de largo x 1,34 de profunidadided, volumen total 2,6 m3, incluyer escaración, botada, fierce estructurales en materiales selectos accer de refuerzo, transporte , corte tratamiento integraliginal y pintos anticionosiva, pernos, platinas y tuerces, formadate horramienta mano de obra y todes las actividades para su entrega entidisción de la interventoria.	Unidad	1,00	\$ 690000,00	00,000,002.82	1,00	\$ 6.500,000,00	1	\$ 6900,000,0	0	\$.							1	S 6	\$900.000,00	1,00	\$5,500,000,00
	suministro e instalación del equipo de medida indrecta tipo exterior a tres elementos-medidor	Unidad	1,00	\$ 7,900,000,00	\$7,900,000,00	1,00	\$ 7.900,000,00	1	\$ 7,900,000,0)	\$ -							1	\$ 7	.900.000,00	1,00	\$7,900,000,00
1 705	suministro e instalación de tablero nº1 y 4 de 12 circulto trifacioos + contacircultos enchafables	Unidad	2,00	\$ 966.432,00	\$1,932,864,00	2,00	\$ 1,932,864,00	2	\$ 1,932,864,0)	\$ -							2	s 1	932.884,00	2,00	\$1,932,864,00
1700 5	suministro e instalación de tablero nº2 de 24circulto tritasicos + contacircultos enchufables	Unidad	1,00	\$ 1688.444,00	\$1,683,444,00	1,00	\$ 1,688,444,00	t	\$ 1688,444,0		\$ -							f	\$ 1	.688.444,00	1,00	\$1,683,444,00
1 207	salidas de tomacorrionte doble con pol a tierra (2p+l) a 120v. + toma-instalación red comercial	Unidad	29,00	\$ 153.951,00	\$4,464,579,00	43,00	\$ 6.619.893,00	43	\$ 6.619.893,0		\$.							43	\$ 6	619.893,00	43,00	\$5.619.893,00
1700	salidas de tomacorrierae doble con pol a Berra (2p+1) a 120v lipo- hospitalarios color nararija. + toma+instalación red regulada	Unidad	10,00	\$ 168,930,00	\$1,689,300,00	18,00	\$ 2,702,880,00	16	\$ 2702.890,0		\$ -							16	\$ 2	702.850,00	16,00	\$2.702.880,00
	talida de tomacomente 120v con polo a tierra y protección de falla a tierra gifci + toma-instalación	Unided	7,00	\$ 216.447,00	\$1.515.129,00	6,00	\$ 1,298,682,00	6	\$ 1,298,682,0		, .							6		298.682,00	6,00	\$1,298,682,00
1,710 6	salida a 220y dedicadas para aires en cable th\n\thun n*10.3f	Unided	10,00	\$ 563,326,00	\$5.633.260,00	16,00	\$ 9,013,216,00	16	\$ 9,013,216,0		\$ ·							16	\$ 9	013.216,00	16,00	\$9,013,216,00
1,711	salidas de señales de equipos de aires de condensadora a manejadora en cable nº12	Unidad	10,00	\$ 371,980,00	\$3,719.800,00	16,00	\$ 5.951.680,00	16	\$ 5,951,680,0		\$ -							16	\$ 5	961.680,00	16,00	\$5.961.680,00
1,712	salida do tuces a 120y - kuminaria tipo led hermetica 40w para uso interior en tuberia imo y cable 12 la libre de halogeno + instalación	Unidad	55,00	\$ 619.828,00	\$34,090,540,00	60,03	\$ 55,164,692,00	89	\$ 65.164.692,0)	\$ -							89	\$ 55.	164.692,00	00,68	\$55,164,692,00
	salida de luces a 120v. + luminaria tipo panel 40w 60x60 para uso interior en luberia imo y cable 12 la libra de halogeno+ instalación	Unidad	32,00	\$ 535.828,00	\$17,145,496,00	51,00	\$ 27.327.228,00	61	\$ 27.327.228,0		s -							51	\$ 27.	327 228,00	51,00	\$27.327.228,00
1,714	salida de luces a 120v. + luminaria de aplique siliconado echreponer 15e pera uso interior en tuboria imo y calibre 12 la libra de halogeno + instatación	Unidad	7,00	\$ 424.005,00	\$2,963,665,00	3,00	\$ 1272.285,00	3	\$ 1,272,285,0		\$							3		272 285,00	3,00	\$1 272 285,00
1,715	suministro e instalacion de ventilador	Unidad	8,00	\$ 521,715,00	\$4.173.720,00	12,00	\$ 6,260,580,00	12	\$ 6,260,580,0		<u> </u>							12	\$ 62	260.580,00	12,00	\$8,260,580,00

2000						pulsarion and the																
Alla			Nº: 193 DE 20	19		FECHADE IN PLAZO INICA					IS DE OCTUBRE DE 201 MUEVE (09) MESE	9		(
(1)		OBJETO:				FECHA DE TE					15 DE JULIO DE 202										1	2
						SUSPENSION					24 DE MARZO DE 202										-	N CONTRACTOR
經濟	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO			IN DE CANCHA RENE MOR		RENICIO#1					18 DE MAYO DE 202		35									
CAMPAG	Sistema de Gestión Integrado		MUNICIPIO DE	SAN ANTERO CORDOBA		SUSPENSION					19 DE JUNIO DE 202										1 1	7
1						REINICKO#2				01 E	E SEPTIEMBRE DE 202										N	
-						PRORROGA (CUATRO (4) MESE											
1		CONTRATE	STA: CONSORC	HO RMP DEPORTIVO	1	SUSPENSION					05 DE MARZO DE 202										ACT	A FINAL DE OBRA
1						RENICIO#3					23 DE JUNIO DE 202											
							PMNACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 202 9.384.688.431,0										1	-
						VALOR CONT				•											1	1
	Proceso: GESTION OBRAS PUBLICAS					VALOR ADICE	ONAL			\$	1.876.104.115,0	9										1
١.	cedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVEN	rne-consoer	IO RMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				\$	11.260 792 546,0	0										PRESENTE ACTA FINAL
1 "	cedemiento: Coordinacion, Dirección y Ejecución de Coras Pacificas	MICKIEM	on consone	DI CHITO								1									1	DE OBRA
	CODIGO: GOP - P01 VERSION: 20	CONTRATO	Nº: 198 - 2019			VALOR EJEO	UTADO ACUMULADO A LA FE	CHA:		\$	11.260 792 546,0	0									08.0	E JULIO DE 2021
-	ACTA FINAL DE OBRA					% OBRA EJEC	ALLTON .				100.009	4										
			-				ONES ACTUALIZADAS # 1			T-		-							-			
1	CONDICIONES	ORIGINALE	\$				OBADAS POR OCAD	CONDICION	ES ACTUALIZADAS # 2	ACTA PA	URCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	ARCIAL DE OBRA # 2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL # 4	ACTA FI	NAL DE	OBRA	ACU	MULADO TOTAL
	ACTIVIDADES	Heldad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	T	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
		Unidad	8,00	\$ 295.315,00	\$2,362,520,00	12,00	\$ 3.543.780,00	12	\$ 3.543.780,00			and the same of th	and the second second			Control Control		12	10	3.543.780,00	12,00	\$3.543.780,00
1,716	suministro e instalación de salida interruptor de ventilador	Unidad	8,00	\$ 250,310,00	\$2.302.520,00	12,00	3.543.760/00	12	* 204370000	-	-		-						1-	3.543160(00	12,00	\$3.543.700(00
1,717	salida de koos a 120v + fuminaria de emergencia. Epo led en tuberia imo	Unidad	12,00	\$ 434.018,00	\$5,208,216,00	16,00	\$ 6.944.268,00	16	\$ 6.944.268,00		s .							16	s	6.944.288,00	16,00	\$6,944,288,00
1,713	suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable ou tithr-fram 9xn*500 mom +3x n*500mom al tablero general	ML	8,00	\$ 1,992,314,00	\$15,938,512,00	18,00	\$ 35.861.652,00	18	\$ 35.861.662,00		s -							18	\$	35.861.652,00	18,00	\$35.861.662,00
	suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable sintox 90°c			250 2000000	200700000000000000000000000000000000000	00000				1			1	1				22	1.	10/200703-0100	10000000	20.000.000
1,719	600y pe M fr ls 35:#3+fru#3 + ftu#3 en tuberia pvo posado de. 3/4"	IA.	65,00	\$ 64.886,00	\$4.217.590,00	65,00	\$ 4.217.590,00	65	\$ 4.217.590,00				1	1				65	18	4.217.590,00	65,00	\$4.217.590,00
	(accometida desda el tablero general al tablero nº I)		1.3																-			
	suministro e instalación de cableado en baja tensión encable sintox 90°c			o essential	020000000000000000000000000000000000000	55455		1922	i			1	1		1				1.	2010231232	2015	2000000000
1,720	600v pe hi fr la 35d4+1nd4 + 1tdf3 en tuberia puo pesado da 11/2	ML	75,23	\$ 108.921,00	\$8.194.127,00	90,00	\$ 9,802,890,00	90	\$ 9.802.890,00			1	1					90	\$	9.802.890,00	90,00	\$9.802.890,00
_	(acometida desda el tablero general al tablero n°2)												_						-			
	suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable sintos 90°c											1	1					434		7 606 700 60	404.00	AT 444 TO 44
1,721	600v pe Hf fr ls 35d8+frod8 + 15d8 en tuberia puo pesado de 34°	ML	127,00	\$ 58.059,00	\$7,373,493,00	131,00	\$ 7,605,729,00	131	\$ 7.605.729,00		, .	1	1		1			131	,	7.605.729,00	131,00	\$7.605.729,00
	(acometida decida el tablero general al tablero n°3)																		-			
1,722	suministro e instalación de cableado en baja tanaión en cable de cobre	ML	12,00	\$ 133,450,00	\$1.601.400,00	12,00	\$ 1,601,400,00	0	\$.		\$ -	1						1	1		0,00	
	6hn/hun 90°c 600v conductor 36m°40+ 1th°2			of the works															-			
1,723	suministro e instalacion de tuberia pvo de 3º desde el registro a registro no	Mi.	330,00	\$ 32,686,00	\$10,786,380,00	352,00	\$ 11.505.472,00	352	\$ 11.505.472,00	1	\$ -	l	i			352,00	\$ 11.505,472,00		1		352,00	\$11.505.472,00
	incluye accometida principal.																		-			
1,724	surrinistro e instalación de tuberia puo de 2 desde el registro a registro no	ML	273,00	\$ 24.316,00	\$6,638,268,00	623,00	\$ 15.148.868,00	623	\$ 15.148.868,00		\$ -					623,00	\$ 15.148.668,00		1		623,00	\$15.148.868,00
	incluye acometida principal. guministro e instalacion de tuberia pro de 1 1/2' desde el registro a registro.	-	1 22/2/20			746653													-			
1,725	no incluye acometida principal receiva	W	222,00	\$ 19.509,00	\$4,330,998,00	421,00	\$ 8213.209,00	421	\$ 8.213.289,00		\$.					421,00	\$ 8,213,269,00		_		421,00	\$8.213.209,00
	suministro e instalación de luberia puo de 3/4º desde el registro e registro no	No.	312,00	e 11719.00	\$4,592,016,00	514,00	\$ 7.565.052,00	514	\$ 7.565.062,00					//		514,00	\$ 7.565.052,00				514,00	\$7.565.062,00
1,728	incluye acometida principal reserva	ML.	312,00	\$ 14.718,00	\$4,092,010,00	314),00	\$ 7,00,02,00	314	* 7.00.02,00		•					374,00	* 7.00.02,00		_		314,00	\$7.503.00Z,00
1,727	suministro e instalacion de tuberia pvo de 2 desde el registro a registro no	M	273,00	\$ 23,606,00	\$6,444,438,00	623,00	\$ 14,706,538,00	623	\$ 14,706,538,00		s -					623,00	\$ 14.706.538,00				623,00	\$14,706,538,00
1,721	incluye acometida principal reserva	MIL	210,00	• 2300,00	\$0.141.500,00		(130333,03												_		,	V 1121 C23 C24
1,723	suministro e instalacion de luberia pvo de 3 desde el registro a registro no	M	330,00	\$ 32,686,00	\$10,786,380,00	352,00	\$ 11.505.472,00	352	\$ 11.505.472,00	1	\$ -			8 9		352,00	\$ 11.505.472,00		l	- 1	352,00	\$11.505.472.00
	incluye acometida principal reserva		100.1000.004										-						-			
1,729	excavaciones y posterior tapado da 0,40x0,60 mts	ML	820,00	\$ 27.131,00	\$22,247,420,00	820,00	\$ 22.247.420,00	820	\$ 22.247.420,00		\$.		L			820,00	\$ 22.247.420,00		_		820,00	\$22,247,420,00
1,730		Unidad	50,00	\$ 152.827,00	\$7,641,350,00	0,00	\$.	0	\$.		\$.								-		0,00	
	registro elactrico de 0,40x0,40x0,60 m/s inculye: marco fijo en angulo de 2x			W. 40	2,1111111	22.22		3.2				l)		1					
1,731	1/4, platina para maroo de tapa movil de 2x 1/4 sel·alización de riesgo	Unided	18,00	\$ 797.999,00	\$14,363,982,00	18,00	\$ 14.363.982,00	18	\$ 14.363.982,00	1	\$.		1		1	1		18	18	14.363.982,00	18,00	\$14.363.982,00
	electrico acabado en grando lavado																		-			
	registro electrico de 0,60x0,60x0,60 mls inculye: marco fijo en angulo de 2x									1								40			43.00	44433305400
1,732	1/4, platina pora marco de tapa movil de 2x 1/4 señalización de riesgo	Unidad	18,00	\$ 797,998,00	\$14.363.964,00	18,00	\$ 14.363.964,00	13	\$ 14,363,964,00		•					- 1		13	,	14.363.964,00	18,00	\$14.363.964,00
	electrico acabado en granito lavado				6245245460	1100	\$ 2,103,134,00	11	\$ 2.103.134,00											2.103.134,00	11,00	\$2,103,134,00
1,733		Nr.	11,00	\$ 191.194,00	\$2,103,134,00	11,00	a 2.103.134,00		2103.134,00		•		 					11	,	2.103.134,00		\$2.100.134,00
1,734	suministro e instalación desde 24 e 36 metros de altura, turninaria po - ae	Unidad		\$ 3,390,851,00	\$0,00	0,00	\$ -	0	\$.		\$ -									4	0,00	1
-	(alta eficiencia incluye kit de arraque y coordinación de direccionamiento																		-			
	suministro e instalación de macties de dipoles desde 24 hacta 40 mts en				1			ì				1	1		- 1		1		l	ı	1	
1,735	acero galvanizao, incluya canastilla tectangular para 20 refectores diseñado	Unidad		\$ 125.531.634,00	\$0,00	0,00	\$.	0	s .		s -				1		- 1		l	- 1	0,00	
1,735	pera unidada velocidad de viento 120km/h eccalerilla de acero y gualla para	Crician		120.001.004,00	***	-744		1.5	8 1		1257	1	1		1		1		1	- 1	.,	
	instalacion de linea de vida a partir de 8 mts, perno de andaje																					
1733	cimentación para masillos según diseño	Unided		\$ 4.755.849.00	\$0,00	0,00	\$.	0	\$.		\$	7									0,00	
							And the second second				Company of the last of the las											

																		-	_		
Alla		O Nº: 193 DE 20	19		FECHA DE IN		(1	5 DE OCTUBRE DE 201 NUEVE (09) MESE:	9		(
!(\))	OBJETO:				PLAZO INICA					15 DE JULIO DE 202										-	2
					SUSPENSION	ERMINACION:				24 DE MARZO DE 202										*	A POPULATION OF THE PARTY OF TH
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO	1		IN DE CANCHA RENE MOR	ELO PADILLA EN EL	RENICIO#1					18 DE MAYO DE 202											
Sistema de Gestión Integrado	1	MUNICIPIO DE	SAN ANTERO CORDOBA		SUSPENSION					19 DE JUNIO DE 202										<u>"</u>	
	1				REINICIO#2				01 D	E SEPTIEMBRE DE 202											
	1				PRORROGA					CUATRO (4) MESES											1
1 1	CONTRAT	ISTA: CONSORC	HO RIMP DEPORTIVO		SUSPENSION					05 DE MARZO DE 202										ACTA	A FINAL DE OBRA
	1				REINICIO#3					23 DE JUNIO DE 202											
1	1					ENINACION ACTUALIZADA:			2	08 DE JULIO DE 202 9.384 688.431,0											
	1				VALOR CONT				\$												
Process: GESTION OBRAS PUBLICAS	1				VALOR ADICI	ONAL			\$	1.876.104.115,00	9									1	
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MITERUEN	ITOD CONSODE	IO RMP DEPORTINO		VALOR FINAL				2	11 260 792 546,0	ol										PRESENTE ACTA FINAL
Procedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	100									1500 M3442 V255 V30 V30 V30	1									1	DE OBRA
CODIGO : GOP - P01 VERSION: 2.0	CONTRAT	O Nº; 198 - 2019				UTADO ACUMULADO A LA FER	CHA:		- \$	11.260.792.546,00	9									08.08	E JULIO DE 2021
ACTA FINAL DE OBRA					% OBRA EJE					100,00%	6		,		,						
CONDICIONE	S ORIGINAL	ES			CONDICK	ONES ACTUALIZADAS # 1 OBADAS POR OCAD	CONDICIONS	S ACTUALIZADAS #2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	IRCIAL DE OBRA#2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL#4	ACTA F	NAL DE 08	BRA	ACUI	MULADO TOTAL
ACTIVIDADES	Unided	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad		Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	T V	r. Total	Cantidad	Vr.Total
planta eléctrica industrial modelo gdo440sa, con motor désel a 1800 rpm	of the latest designation of the latest desi										1	1		1				T			
ptanta electrica industrial modelo goculusa, con motor dieset a sovu ipini generador marathon de350kwl438ka en standby y en prima 252kwl315kra	3							-				1		l	1	ł	ł			1 1	
voltaja 127/220, la polencia	1					957	92	-		L		1	1	1	1	1	l .	1			1
1,737 máxima de este modelo es dada a rivel del mar, trifácica, 60 hz. con cabin	Unidad		\$ 164,500,000,00	\$0,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$.	l	1	1	I			l .	1		0,00	I II
atenuadora de ruido						1						1	1	1			l			1 1	
y cargador de baterias.	1			1		1			1		1	1		1				1		1 1	1
	l	100	\$ 25,968,198,00	\$25,968,198,00	0,00	ļ	0	•			-	-						-		0.00	
1,733 suministro e instalación transferencia eutomatica de 400 km 1,2000 amp	Unidad	1,00	\$ 25.968.198,00	\$25,968,198,00	0,00	,	- 0	•		•		 	 					-		0,00	
suministro e instalación de salidas para voz y datos incluye. Ioma doble ri	1	7,00	\$ 321,445,00	\$2,250,115,00	7,00	\$ 2250.115,00	7	\$ 2,250,115,00						1			7		2.250.115,00	7,00	\$2,250,115,00
1,739 45 rivel 6 a, et face plate doble , dos jack rj. 45, ceja 2x4 raswell, marcació	Unidad	7,00	\$ 321,445,00	\$2,293,119,00	1 1/10	2230.115,00	,	2233,113,00		•		1						1	2.200.110,00	1,000	\$220.110,00
+ 2 palcord de 3 pies + 1 patcord de 10pies	-								—		-							1			
suministro e instalación de salidas para datos incluya, tomasencilla rj.4			\$ 201,043,00	\$3.015.645,00	15,00	\$ 3,015,645,00	15	\$ 3,015,645,00			i i	1					15	1	3015.645,00	15,00	\$3,015,645,00
1,74) nivel 6 a, el face plate sencillo , unided jack rj.45, caja 2x4 rassual	Unidad	15,00	\$ 201.043,00	\$3.013.645,00	15,00	3,013,043,00	12	* 2012043/00	1	•		1		1			130	1"	3013.013,00	10,00	\$3,013,043,00
marcación + 1 patoord de 3 pies + 1 patoord de 10pies	-								_		-							-			
1,741 suministro e instalación de cable utp 4 peres nivel 6a para la red de voz	ML	125,00	\$ 60.489,00	\$7.561.125,00	125,00	\$ 7.561.125,00	125	\$ 7.561.125,00		\$ -		1		7			125	\$	7.561.125,00	125,00	\$7.561.125,00
datos, notivje marcación + suceria imo																		-			
1,742 suministro e instalación de cable utp 4 peres nivel 6a para la red de datos	ML	250,00	\$ 60,489,00	\$15,122,250,00	250,00	\$ 15.122.250,00	250	\$ 15.122.250,00		\$ -	1						250	\$ 1	15.122.250,00	250,00	\$15.122.250,00
incluye marcación + tuberia into	-										-										
1,743 suministro einstalación de rack de piso de 22u, incluyor dos bandeja auditar, quetro organizadores de cable, dos multitomaspara rack	Unidad	1,00	\$ 2,926,608,00	\$2,926,608,00	1,00	\$ 2,926,608,00	1	\$ 2,926,608,00		\$ -							1	s	2.926,608,00	1,00	\$2,926,608,00
1,744 suministro e instalación de punidada captadora de 55°x0,6 mls con base	Unidad	6,00	\$ 460,039,00	\$2,760,234,00	0,00	\$.	0	\$.		\$.										0.00	
the state of the first or all the state of the first						·												-			
1,745 Summisso e inicia ación de dejamis en cacie de dobre no. 27 desnoció deso punidada capitadora hesta registro	Unided	6,00	\$ 1371.629,00	\$8.229.774,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$ -		1						1		0,00	
							•	•												441	
1,746 suministro e instalación para conexión de atentzaje de mastilla anillo inferior	Unided	6,00	\$ 66.026,00	\$396.156,00	0,00		0			, .										0,00	
suministro e instalación de electrodo para puesta a tiera varilla curcu de				********	000		0						1	2.53				-		0,00	
1,747 Signature of procession of electrons para poessi a terra varia doctore.	Unided	6,00	\$ 206.656,00	\$1,239,936,00	0,00	, .	U	•		•										0,00	
	164.4	242.02		\$9.564.240,00	439,00	\$ 22.271.016,00	489	\$ 22,271,016,00							489,00	\$ 22,271,016,00		1		489,00	\$22,271,016,00
1,748 suministro e instalación de anillo inferior en cable de cobre desnudo no. 20	Unided	210,00	\$ 45.544,00	\$9.504.240,00	908,00	• 22211010,00	NJ9	22.27 1.010,00		. ▼ .					400,00	4 EEE11010,00				400,00	que el torojo
1,749 suministro e instalación de soldadura evolermica no. 115 para conexión	Unidad	6,00	\$ 73.890,00	\$443.340,00	8,00	\$ 591.120,00	8	\$ 591.120,00		\$ -					8.00	\$ 591,120,00				8,00	\$591,120,00
1,749 varila - cable, cable cable	UT1090	6,00	• 73.890,00	\$443.340)00	0,00	931.120,00	J	• 091.120,00	- 2.2	0 3 0					9,00	. 031.150/00				4,44	#/91.12V/W
1,750 malla puesta a fierra con 8 varillas cooperweld de 5% x 2,4 mts y cable	Unidad	1,00	\$ 6.805.961,00	\$6,806,961,00	1,00	\$ 6.805.951,00	1	\$ 6.805.961,00		s -					1,00	\$ 6.805.961,00				1,00	\$8,805,961,00
coore ossruoo n ZV alig y sociacura excestraca			50.000.000.000.000												.,,,,						
1,751 suministro e instalación de luminaria at-antares (961 160/a (parquadero)	Unidad	16,00	\$ 2,429,738,00	\$38.875.808,00	0,00	\$.	0	\$.		\$.										0,00	
1.752 suministro e instalacion de luminaria raled 74 led 140a) con espacio para	Unidad	16,00	\$ 1,816,409,00	\$29,062,544,00	0,00	s .	0	s -		\$.										0,00	
montaje de foloceida (via nueva					2455																
1,753 suministro e installación de cableado en baja tensión en cable trimitam	ML	131,00	\$ 45,199,00	\$5,921,069,00	0.00	\$.	0	\$ -		\$ -										0,00	
Zbn's + 16n'.6 de registro a registro		******		(M2.150)1143011					_												
1,754 suministro e instalación de ramal de iluminación en cable encaudietado	Unidad	121,00	\$ 18,485,00	\$2,236,685,00	0,00	\$ -	0	\$.		\$ -						1		l		0,00	
3xn*14		100	\$ 3.897,110,00	\$15.588.440,00	0.00		0	•		•										0,00	
1,755 suministro e hincado de poste en concreto 12x750 kgf (parqueadero)	10-26-2	4,00	\$ 3897,110,00	\$15.588.440,00	0,00		0	•		· ·										0.00	
1,756 suministro e hincado de poste en concreto (0x500 kgf (yla nueva)	Unidad	18,00				•		<u>*</u>													
1,757 cables triplex autosoportados 90°c 600v conductor de aluminio duro aislados en polietileno retioulado(sipe) 90°c 2x2+4	ML	360,00	\$ 50,530,00	\$18,190.800,00	0,00	\$.	0	\$.		\$ -										0,00	
	-																				
suministro e instalacion de marcedo profesional de 3.60 x 1.60m, consta de					50000											1		1	- 1		1
digitos leds de alta luminosidad, ensambilado en acritico y marco en alumino estructural, textos con luz y ventilación. (motuye estructura estructura)	Unided	1,00	\$ 32,546,000,00	\$32.546.000,00	0,00	\$ -	0	\$.		\$ =					1	1			- 1	0,00	
metalica de soporte y cimentaion)																1		8	- 1	- 1	
							-														

		CONTRATO OBJETO:	Nº: 193 DE 201	9		FECHA DE INI	DMCION:			11											and the same
		OR IETO-									DE OCTUBRE DE 201 NUEVE (09) MESE			(4	
	1	COULTO.				PLAZO INICIAI FECHA DE TEI					15 DE JULIO DE 202									1	Constant.
は						Suspension					24 DE MARZO DE 202									1	129514
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO			N DE CANCHA RENE MOR	ELO PADILLA EN EL	REINICIO#1					18 DE MAYO DE 202									1	10
	Sistema de Gestión Integrado		MUNICIPIO DE S	SAN ANTERO CORDOBA	1	SUSPENSION	#2				19 DE JUNIO DE 202									1 1	
						REINICIO#2				01 DE	SEPTIEMERE DE 202	0									
						PRORPLOGA#					CUATRO (4) MESE:									1011	FINAL DE OBRA
		CONTRATIS	STA: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		SUSPENSION	#3				23 DE JUNIO DE 202	1								ACIA	FINAL DE OBRA
-						RENICIO#3	RMINACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 202	1								1	1
						VALOR CONTE				\$	9.384.688.431,0	ó								1	18
						VALOR ADICK				\$	1.876.104.115,0										
	Proceso: GESTION OBRAS PUBLICAS				1					350		1								FECHA DEL	PRESENTE ACTA FINAL
Procedimi	siento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVENT	OR: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				\$	11.260.792.546,0	9									DE OBRA
		******				VIIODEEOU	TADO ACUMULADO A LA FEC	H7 -		•	11 260 792 546,0									C8 D	EJULIO DE 2021
	CODIGO: GOP - P01 VERSION: 2.0	CONTRATO	N°: 198 - 2019					40.		*		1								1	
	ACTA FINAL DE OBRA					% OBRA EJEC				-	100,009	-		-		_					
	CONDICIONES	ORIGINALE	s				NES ACTUALIZADAS # 1	CONDICIONE	S ACTUALIZADAS #2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#2	ACTA PAS	CIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL #4	ACTA FIN	(AL DE OBRA	ACUI	AULADO TOTAL
					Vr.Total	Cantidad	BADAS POR OCAD Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
-	ACTIVIDADES	Unidad	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Vr.Unitario	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS ADDRESS	The second second	Yr. Total	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON.	41,1041	Carposa	¥1, 10 at	VENUE	11.10-01	CERCOS	17.10.0	000000	II. IV.		17.104	0.00	
	inistro e instalación de aire acondichado tipo minisplit	Unided	6,00	\$ 3.679.000,00	\$22,074,000,00 \$598,965,355,00	0,00	,	0		-	•									0,00	
	ES ELECTRICAS				\$568.960.350,00		,		•		•		 			 				0,00	
1,800 MOB					4/2 400 400 44	000	:	0	·				 							0,00	
1,801 Sumi	inistro e instalacion de basurero en acero inoxidable	Unidad	17,00	\$ 1.018.234,00	\$17,309.978,00	0,00	, .		,		•										
1,802 Sumi	inistro e instalcion de bicidetero en acero incridable	Unidad	2,00	\$ 2.224,419,00	\$4,443.838,00	0,00	\$.	0	\$.		•									0,00	
1,803 Sumi	inistro a instalación de bolardo	Unidad	30,00	\$ 214.781,00	\$6,443,430,00	0,00	\$ -	2	\$ 429.562,00		\$.							2	\$ 429,562,00	2,00	\$429.562,00
0	inistro e instalacion de elevador electrico con puerta batiente para			201100000				0											1	0,00	
	onas con movilidad reducida (no requiere cuarto de maquinas ni pozo)	Unidad		\$ 169,047,563,00	\$0,00		•	U	•											V,00	
		1000	40.60	\$ 450,408,00	\$6,906,120,00	0.00		0	•	_		-								0.00	
	inistro e instalcion de señales verticales	Unided Unided	15,00	\$ 86.458,00	\$104.316.588,00	0,00	\$	0	\$.		\$.									0,00	
1,806 Sumi	iristro e instalacion de sillas plasticas de colores según disaño	Oracapa										7.50				****	. merrenen	44.00		2022	******
1,807 Barar	anda metalica en h.ben'a galvanizada en graderias y escaloras h=1,10 m.	mi	407,56	\$ 198,600,00	\$80,941,416,00	365,91	\$ 72,669,725,00	312,79	\$ 62.120.094,00		, .					301,50	\$ 59.877.900,00	11,29	\$ 2,242,194,00	312,79	\$62,120,094,00
1808 Page	amanos de apoyo en scero incidable baño de discapacitados.	rd	4,80	\$ 160,650,00	\$771.120,00	6,24	\$ 1,002,456,00	0	\$ -		\$.									0,00	
1809 Certa	amiento en Euberia cuadrada de 3º y Euberia circular de 1 1/2	m²	170,38	\$ 248,900,00	\$42,407,582,00	175,43	\$ 43.676.972,00	159,39	\$ 39,672,171,00		\$ -					105,29	\$ 26,206,183,00	54,102	\$ 13,465,988,00	159,39	\$39.672.171,00
MOS	BILIARIO				\$263,545,072,00				\$ -											0,00	
1,900 CAM	IPO DE JUEGO								\$ -						Z					0,00	
1,901 Capa	a de grava filtranta 1°-34° - para filtro	to ¹	206,88	\$ 135,600,00	\$28.052.928,00	2028,41	\$ 275.062.396,00	2028,41	\$ 275.062.396,00		\$.	2.028,41	\$ 275,052,396,00							2028,41	\$275,052,396,00
	uctiva da ecporta en malarial granular para campo da juego, según	m²	11424,00	\$ 27.145,00	\$310.115.904,00	0,00	\$ -	0	\$ -		\$.		1				1			0,00	
3,90	faciones del diseño (3 capas h= 25 cm)	- 1	8337.00	\$ 24.560,00	\$204.756.720,00	9443,37	\$ 232.051.967,00	9448.37	\$ 232.051.957.00		٠.			9.448,37	\$ 232,051,967,00					9448,37	\$232,061,987,00
	ma natural pasto tipo bermuda	tu ₃																			
1,904 infield	o final arenilla rojalpolvo de tadrillo e 0,06m zona de seguridad y zona de 44	m²	3067,00	\$ 31.750,00	\$98.012.250,00	3318,83	\$ 105.372.853,00	3318,83	\$ 105.372.853,00		\$ -			3.318,83	\$ 105.372.853,00					3318,83	\$105.372.853,00
1100	ma atifoid h= 37 mm. Induye arena silice y caucho granular	E2	738.00	\$ 142,101,00	\$104.870.538,00	0,00	\$.	0	\$.		\$ -									0,00	
	rinistro e instalación de home plate	Unidad	1,00	\$ 961,091,00	\$961.091,00	1,00	\$ 961.091,00	1	\$ 961.091,00		\$.							1	\$ 961.091,00	1,00	\$961.091,00
	rinistro e instalación de bases de beisbol estilo grandes ligas (XIT)	Unidad	1,00	\$ 1.425.817,00	\$1,425,817,00	1,00	\$ 1,425,817,00	1	\$ 1,425,817,00		\$ -							1	\$ 1,425,817,00	1,00	\$1,425,817,00
	ninistro e instalación de monticulo de caucho pera pitcher	Unidad	1,00	\$ 1,046,500,00	\$1,046,500,00	1,00	\$ 1.045.500,00	1	\$ 1.048.500,00		\$ -							1	\$ 1,046,500,00	1,00	\$1,046,500,00
Lines	es de demercación con marmolina a =12 cm, aplicada sobre bese de la	Unidad	261,56	\$ 3.520,00	\$920,691,20	261,56	\$ 920,691,00	0	s .		s .		1					1		0,00	
	a en Cal a =12 om, distribución de línese según diseño			The second second												200	\$ 12.258.900,00			2,00	\$12,258,900,00
	ninistro e instalación de poste de FOUL	Unidad	2,00	\$ 6.129.450,00	\$12,258,900,00	2,00	\$ 12.258.900,00	2	\$ 12,258,900,00							2,00	\$ 12.200.0(II)			0,00	\$12.230.900,00
	MPO DE JUEGO				\$762.421.339,20				•											0,00	
1,1000 CER						-	-		·	-											
	eda en concreto de 3000pei de 60 om x60 om. e= 20 om (incluye acero de erzo)	Unidad	191,00	\$ 103.882,00	\$19.841.452,00	0,00		0	\$ -		\$ -							1		0,00	
Tempe	a de cimentación en concreto de 3000psi de 25 cm x 30 cm. (induye			V. (2, 1970 - 1970)	200000000000000000000000000000000000000	1100000														0,00	
	nderebato)	ml .	617,61	\$ 67,650,00	\$41.781.317,00	0,00		0	•				72							0,00	
Cohi	uma de confinamiento en concreto de 3000pei de 15 om x 20 om.		***		\$18,960,450,00	313,09	\$ 19.255.035,00	218,92	\$ 13.453.580,00		•	197,09	\$ 12.121.035,00	85.00	\$ 5,227,500,00			-63,17	\$ (3.884.955,00)	218,92	\$13,463,580,00
	luya acero de refuerzo)	ei	308,30	\$ 61.500,00			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH					157,09	7 12.121.000,00	100							
1,1004 Sillar	ar en concreto de 3000 PSI, 12 cm X 6 cm	rd .	602,89	\$ 28.941,00	\$17,443,239,00	766,88	\$ 22.194.274,00	913,61	\$ 26,440,787,00		\$.			245,00	\$ 7.090.545,00	521,88	\$ 15.103.729,00	145,73	\$ 4.246.513,00	913,61	\$26.440.787,00
1,1005 Muro	o en thamposleria	m²	640,18	\$ 69.564,00	\$44.533,482,00	751,41	\$ 52.271085,00	453,23	\$ 31.528.492,00	-	\$.	487,56	\$ 33.916.624,00					-34,33	\$ (2.368.132,00)	453,23	\$31.528.492,00
1,1006 Cert	raniento en maila estabonada lipo ciclon 2º cal. 9 recubiada en puo,	E,1	869,12	\$ 266,439,00	\$231.567.454,00	900,94	\$ 240.045.553,00	877,95	\$ 233,920,120,00		\$ -	492,43	\$ 131,215,879,00	372,00	\$ 99.115.308,00		1	13,47	\$ 3,588,933,00	877,95	\$233,920,120,00
ay	ulos, y Eutoria galvanizada (según diseño)																			0,00	
	RRAMENTO				\$374.132.414,00		-		,											0,00	
	CHADAS, MUROS Y PISOS	-,-	1000.00	\$ 87.562,00	\$147.935.999,00	1764,78	\$ 154.527.666,00	1590,925	\$ 139.304.575,00		\$.					1200.50	\$ 105.118.181,00	390,425	\$ 34.186.394,00	1500,93	\$139.304.575,00
	uria da mamposlaria bioque lao vibrado de cemento de 15:20:40	U.J	1689,50	Andrew Advanced and							·			-							
1,1102 arna	enta da munos mampostaria bloque arquitectorico 15x10x40 color arifo	f5 ²	309,00	\$ 118,122,00	\$36,499,698,00	320,17	\$ 37.819.121,00	259,44	\$ 30.645.572,00		\$ -							259,44	\$ 30.645.572,00	259,44	\$30.645.572,00
	etas y columnetas de confinamiento muro en concreto de 3000 poi								***************************************												and the second second
	rzado de 10x20 cm, con 4 varillas de Ø 36° y arcs de Ø 1,4° of 20 cm.	el l	885,72	\$ 39.079,00	\$34.613.062,00	514,91	\$ 20.122.158,00	199,29	\$ 7.788.064,00		\$.				i		1	199,29	\$ 7.788.064,00	199,29	\$7.783.054,00
			153																		

						y	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII														
Alla			O Nº: 193 DE 201	9		FECHA DE IN				1	DE OCTUBRE DE 201	9		-							
1640		OBJETO:				PLAZO INICIA					NUEVE (09) MESE:									<	
						FECHA DE TE					15 DE JULIO DE 202									-	
EFRE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		CONSTRUCCIO	N DE CANCHA RENE MORE	FLO PADILIA EN FL	SUSPENSION					24 DE MARZO DE 202	9								1 7	1 1000
SHEPHALES	Sistema de Gestión Integrado			SAN ANTERO CORDOBA		REINICIO#1					18 DE MAYO DE 202	9								- T	4
	Statistical dis description actions and		20110110101			SUSPENSION				200	13 DE JUNIO DE 2021	9									
1 1						REINICIO#2				01 D	SEPTIEMBRE DE 2021	0									
1 1		1				PRORROGA I					CUATRO (4) MESES	5									*10a
1 1		CONTRATI	STA: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		SUSPENSION					06 DE MARZO DE 202	1								ACT	A FINAL DE OBRA
1 ,		100000000000000000000000000000000000000				REINICIO#3					23 DE JUNIO DE 202	1]									
1							EMINACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 202	1								1	
1						VALOR CONT	RACTUAL:			\$	9.384.688.431,00	9								1	
1	Proceso: GESTION OBRAS PUBLICAS					VALOR ADICE	ONAL			\$	1.876.104.115,00									1	
1	Proceso, destroit objects Poderens					700000000000000000000000000000000000000						I								SECHA DEL	L PRESENTE ACTA FINAL
Proce	dimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVEN	TOR: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				\$	11.260.792.546,00	9								Transce	DE OBRA
		500000000000000000000000000000000000000																		5000	
	CODIGO: GOP - PO1 VERSION: 2.0	CONTRATO	D Nº: 188 - 2019			VALOR EJEO	UTADO ACUMULADO A LA FE	CHA:		\$	11.260.792.546,00	4								180	DE JUDO DE 2021
						% OBRA EJEC	NITADO :				100,009										
	ACTA FINAL DE OBRA										100,007	-									
	CONDICIONES	ORIGINAL	FS				ONES ACTUALIZADAS # 1	CONDICIONE	S ACTUALIZADAS#2	ACTAPA	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#2	ACTA PAS	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL # 4	ACTAF	NAL DE OBRA	ACU	UMULADO TOTAL
						-	OBADAS POR OCAD	2,8,4,2,7,5,4,7,5,4						-							
	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
1.00	°anete montero 1.4 interior e=3 cm.	m²	260,05	\$ 25,964,00	\$6,757,139,00	429,66	\$ 11.164.285,00	462,36	\$ 12,013,962,00		\$.							452,36	\$ 12,013,962,	00 462,36	\$12,013,962,0
	reportechiszation con manta estandar	m²	106,00	\$ 35.620,00	\$3,775,720,00	93,68	\$ 3,336,882,00	126,38	\$ 4.501.656,00		\$.							126,38	\$ 4,501,656,0		\$4.501.656,0
1,110	to Found to a medica (A improved Found on tree do contraine	mi	147,70	\$ 13.854,00	\$2,046,236,00	212,21	\$ 2,939,957,00	277.01	\$ 3,837,697,00		\$.		ļ	T				277.01	\$ 3,837,697,0		\$3,837,697,0
	fediacata en mortero 1.4 impormestilizado en losa de contepiso			\$ 99.318,00	\$4.598.423,00	78,23	\$ 7.769.647,00	13.06	\$ 1296,100,00	—	. 2	 	1	—			-	13.06	\$ 1,296,1007		\$1,296,100,00
	feson en concreto reforzado e= 6 cm, enchapado en granito pulido.	m²	46,30						\$ 19,269,164,00			-				-			\$ 19,269,154,0		\$19.269.164,00
	inchape piso en baldosa ceramica baños piso y pared	m²	414,32	\$ 57.477,00	\$23.613.871,00	335,25	\$ 19.269.164,00	335,25			-	-						335,25			
1,1109	Indura virilo muros interiores (3 manos)	ffi ²	1669,00	\$ 27,150,00	\$45,313,350,00	0,00	, .	93,45095931	\$ 2.537.194,00		\$.							93,45095931	\$ 2.537.194,0		\$2,537,194,00
	ACHADAS, MUROS Y PISOS				\$305.353.488,00		\$.		\$.		\$ -									0,00	
1,1200	CARPINTERIA						\$ -		\$ -		\$.									0,00	
1,1201	Vierta metalica en lamina galvanizada cal. 18 (0,70-0,80x2,10 m.)	Unidad	5.00	\$ 585,620,00	\$2,928,100,00	3,00	\$ 1,756,860,00	1	\$ 585,620,00		\$ -							1	\$ 585,620,0	00 1,00	\$585.620,00
1,1202	Verta metalica en lamina galvanizada cal. 18 (1,0/2,10 m.)	Unidad	23,00	\$ 595,600,00	\$13,698,800,00	22,00	\$ 13.103.200,00	7	\$ 4.169.200,00		\$.							7	\$ 4,169,200,0	00 7,00	\$4,169,200,00
1,12,2	Verta metalica en tamina galvanizada cal. 18 2 alas, con rejitas de																				
1,1203	ryana mesaica en samna garvanzana car. 10 2 anii, cun rejinis ce entilacion(1,60x2,10 m.)	Unidad	5,00	\$ 1.191.200,00	\$5.956,000,00	5,00	\$ 5.956,000,00	4	\$ 4.764.800,00		\$ -							4	\$ 4,764,800,0	00 4,00	\$4,764,800,00
										-		-								1	
1,1204	Verta metalica en lamina galvanizada cal. 18 4 alas, con rejillas de	Unidad	1,00	\$ 2,382,400,00	\$2,382,400,00	1,00	\$ 2.382.400,00	1	\$ 2.382.400,00		\$ -	1						1	\$ 2,382,400,0	00 1,00	\$2,382,400,00
1,1231	erallacion(3.00 m x 3.05 m)		note and																		
	fentameria en marco de aluminio ref. 80-25 y vidrio 5 mm. Incluye allicona	Unidad	106,88	\$ 423,500,00	\$45,263,680,00	0,00		0	s .		\$.	1				1	\ \		1	0,00	
1,1205		Cercar	100,00	* 425,000,00	***********	0,00	,					L								-,	
	Ventaneria en vidrio templado 10 mm incluye accesorios en acero				400 044 000 00	0,00		0	•											0.00	
1,1206	novidable.	m²	99,00	\$ 508,200,00	\$50.311.800,00	0,00	,		•	8	•								1	0,0	
1,1207	spejo corido sobre levamanos	m²	12,80	\$ 65,000,00	\$832,000,00	12,80	\$ 832,000,00	0	\$.		\$.									0,00	
1,1201	Sylsion sanitarios en lamina acero inonidable 304 Calibre 20 acabado		12,00	•															1		
1	etinado. Accessrios inceidables. Estructura interna en tuberia quadrada.	m ^t	99,30	\$ 619.624,00	\$81,383,663,00			0	٠.	1 1	\$			1					I	0.00	
	palvanizada y poliestireno expandido Espesor de piezas 3 ons.	- 100	89,50	\$ 013.024,00	# 01.500.000,00				•		•			1 1		1 1			1	1 444	1
		724 75												-						000	
1,1209	lymarios , estanterias y muebles en madera mdf e= 18 mm.	E12	58,58	\$ 445.500,00	\$26,097,390,00	0,00	\$.	0	\$.					-						0,00	
	Puerta metalica conediza 6,0x2,60 m. cal. 2 mm. marco de 100x60 mm. y																				
1,1211	nalla metalica tipo ciclon 2º cal. 9 recubierta en pvc. Soporte en estructura	Unidad	2,00	\$ 1,639,248,00	\$3.278.496,00	2,00	\$ 3,278,496,00	1	\$ 1,639,248,00		\$	1		1 1		1 1	/	1	\$ 1,639,248,0	0 1,00	\$1,639,248,00
,	notalica en angulo 1 1/2'x 1/5"																55				
	Auerta metalica interna tipo reja de 150 x 4.15 m. marco en tuberia																				
1 11212	usadrada 2 marco al as con tuberia redonda da 02 e internas con tuberia	Unidad	4,00	\$ 1,658,583,00	\$6.634.332,00	4,00	\$ 6.634.332,00	. 2	\$ 3.317.166,00	1	\$	1	1	1				2	\$ 3.317,166,0	0 2,00	\$3.317,166,00
	31° cal 16	Ç.2337	4,00		,			.002			(2)	1	1	1 1		1				1	
																-				1	
1,1213	Cerramiento fachada en tuberia redonda galvanizada 03°, 2° 1/2° y 2° (ver	m²	242,90	\$ 127,400,00	\$30.945.460,00	203,49	\$ 25,924,626,00	203,49	\$ 25.924.626,00		\$.		1			122,09	\$ 15.554.776,00	81,396	\$ 10,369,850,0	0 203,49	\$25,924,626,00
1,1210	detailes constructivos)		04004000	- sincondition	A		300000000000000000000000000000000000000										e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			+	
1,1214	Cortasol en aluminio 0,5 mm. lipo panel. Instalacion vertical ancho 64 mm.	m2	135,02	\$ 363.823,00	\$49.123.361,00	0,00	\$.	0	\$ -		\$.									0,00	
1,1214	Separacion entre panel 18 mm.				***************************************	-,					View and the second									1	
	Estructura metalica pura outrierta de dogouts tuberia redonda de 02 cal. 16	m²			60,000,148,00	39,60	\$ 9,096,318,00	41,28	\$ 9.482.222,00		•							41,28	\$ 9,482,222,0	0 41,28	\$9.482.222,00
1,1215	incluye lona en policitieno impermeable)	EC.	39,60	\$ 229.705,00	\$9.096.318,00	39,00	\$ 5,050,310,00	41,20	4 #.W.E.ZZZ,00		•							11,20	* ************************************	41,20	40,402,222,00
	structura metalica para soporte lona negra entirefisjo vista baleador																				
1,1216	20x8,5 m.) en tuberia redonda Ø 2 1/2' cal. 14 finologo cimentación en	Unidad	1,00	\$ 6.565,000,00	\$8,565,000,00	2,00	\$ 13.130.000,00	2	\$ 13,130,000,00	1 1	\$.		1 :	1				2	\$ 13,130,000,00	0 2,00	\$13,130,000,00
	concreto y policombra 80%)	CARGOS	.,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************																
																				1	
	dalla o red da nylon revestida para protacción campo de beisbol cal. 18x2'				MI INTERNA	454,32	\$ 52.529.915,00	547,87	\$ 61.982.177,00	1 1						205.60	\$ 44.744,102,00	152,37	\$ 17.238.075,00	547,87	\$61.982.177,00
1,1217	incluye guayas tensoras y tuberia metalica portante)	16 ²	490,64	\$ 113,133,00	\$55.507.575,00	404,32	\$ 52.524915,00	547,07	\$ 01.502.177,00							390,07	* 44.144,102,00	132,37	11.235.015,0.	547,07	\$01.902.117,00
																				-	
	Colchonela para protección perimetro. (espuma de alta densidad y outrienta	G2		\$ 145.300,00	\$0,00		s .	0	s .	1 1	s .			1		- 1				0,00	
1,1213	flastica) Induya accesorios da instalación.	MC:		¥ 147.500,00	W,W				E 50.		y e o O										
	Dojinaria continua para servaderas dogouts y camarinos, espuma da alta	E3	22.54	\$ 145.260,00	\$4.872.020,00	33,54	\$ 4.872.020,00	0	\$		4									0,00	
1,1219	densidad y tapizado en tela pranna	F65	33,54	a 145.260,00	\$4.612.020,00	33,34	* *************************************	٥			•									0,00	
	Cortasol en aluminio 0,5 mm tipo celcocreen, Instalación horizontal.																			0.00	
1,1221	Separation 150 mm.	m²	189,32	\$ 310,102,00	\$58,708,511,00	183,33	\$ 56.851.000,00	0			•			l						0,00	
	SUBTOTAL CARPINTERIA				\$453,589,926,00		\$.		s .		\$.									0,00	
					41/1.901.101,W	_	i	-	;											0,00	
																				1 0,00	
2,000	ERRACEO PARA PARQUEADERO Y PELADERO																				
2,000	TERRACEO PARA PARQUEADERO Y PELADERO Excavación manual en material común, profundidad ≤ 2 m, incluye carque	-3	100.46	t samm	\$10 192 725 M	000		0	\$,									om.	
2,000	ERRACEO PARA PARQUEADERO Y PELADERO	£.	498,46	\$ 38.454,00	\$19,182,735,00	0,00	s -	0	s -		\$ -		,							0,00	

高大学	_	OBJETO:				PLAZO INICIAL FECHA DE TER SUSPENSION I	RMINACION:				S DE OCTUBRE DE 201 NUEVE (09) MESE: 15 DE JULIO DE 202 24 DE MARZO DE 202	S 0								\$		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado			N DE CANCHA RENE MORE SAN ANTERO CORDOBA		REINICIO # 1 SUSPENSION I REINICIO # 2 PRORROGA #	#2			01 D	18 DE MAYO DE 202 19 DE JUNIO DE 202 E SEPTIEMBRE DE 202 CUATRO (4) MESES	0								l !		
1 L		CONTRATI	STA: CONSORC	IO RMP DEPORTIVO		SUSPENSION / REINICIO #3					06 DE MARZO DE 202 23 DE JUNIO DE 202	1								ACT	A FINAL DE OBRA	\exists
	Processo: GESTION OBRAS PUBLICAS									\$ \$	08 DE JULIO DE 202 9.384 688.431,0 1.876 104.115,0	0										
Procedi	miento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	NTERVEN	TOR: CONSORC	O RMP DEPORTIVO		VALOR FINAL				\$	11 260 792 548,00	0								FECHA DEL	PRESENTE ACTA FI DE OBRA	NAL
	CODIGO : GOP - P01 VERSION: 2 0	CONTRATO	O N*: 198 - 2919			VALOR EJECU	TADO ACUMULADO A LA FEC	CHA:		\$	11 260 792 545,00	0								081	E JULIO DE 2021	
-	ACTA FINAL DE OBRA					% OBRA EJECI	UTADO :				100,009	4										
	CONDICIONES	ORIGINALI	ES				NES ACTUALIZADAS # 1 BADAS POR OCAD	CONDICIONE	S ACTUALIZADAS # 2	ACTA PA	RCIAL DE OBRA#1	ACTA PAS	RCIAL DE OBRA#2	ACTA PAI	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL #4	ACTA FIN	IAL DE OBRA	ACU	MULADO TOTAL	\neg
	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Yr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total	
	lleno estructural con material de prestamo crudo, con proctor modificado	E3	199,93	\$ 105.645,00	\$21,321,735,00	0,00	\$ -	0	s -		\$.									0,00		
Co	noreto de 3000psi para zapatas, pedestales, vigas de cimentación y	E,	62,29	\$ 780.847,00	\$48.638.960,00	0,00	\$ -	0	s -		\$.									0,00		7
100	ros de contencion. ministro transporte e instalación de Palmera Real h>=6 m	Unidad	1,00	\$ 3,105,000,00	\$3.105.000,00	0,00	\$ -	0	s -		\$.									0,00		\neg
2,104	BYOTAL TERRACEO PARA PARQUEADERO Y PELADERO		,		\$92,248,430,00		\$		\$.		\$.									0,00		\exists
NP ITE	MS NO PREVISTOS						<u>.</u>		\$ -	-	s .									0,00	-	-
NP1 de fun	BERA PVC P RDE e 34" (Induye suministro, transporte e instalación tubería y todo lo domás requerido para su correcta ejecución y cionamiento)	πl		\$ 13.050,00		120,00	\$ 1.566.000,00	120	\$ 1.566,000,00		\$ -							120	\$ 1.566,000,00	120,00	\$1.565.00	0,00
NP2 trac	BERÍA ALCANTARILLADO 12º PVC CORRUGADO (incluje suministro, naporte e instalación de tuberia y todo lo demás requerido para su recta ejecución y funcionamiento)	ri		\$ 147.030,00		150,00	\$ 22.064.500,00	90	\$ 13.232.700,00		\$ -	90,00								90,00	\$ 13.232.700	
NP3 ling	pemenhilización tanque de concreto de almacenamiento de agua	m2		\$ 45.718,00		268,00	\$ 12.520.424,00	268	\$ 12.520.424,00		\$.	268,00	\$ 12.520.424,00							268,00	\$ 12.520.424	1,00
NP4 Co	nareta ciclopeo, 60% concreto, 10% grava, espesor 30cm	m3		\$ 220,060,00		91,61	\$ 20,159,697,00	91,61	\$ 20,159,697,00		\$ -	91,61	\$ 20.159.697,00							91,61	\$ 20,159,697	/,00
NP5 Ca	maleta metalica para aguas lluvias	ml		\$ 114,000,00		140,00	\$ 15,960,000,00	0	s .		\$ ·									0,00		-
Nato gra	huctura de soporte en material granular para campo de juego, según adacion del diseño (1 capa h= 15 cm) ministro e instalacion de tuberia plana de 12° de ancho por 1.5° de alto,	m2		\$ 16.400,00		12790,79	\$ 209.768.966,00	12790,79	\$ 209.768.966,00		\$.	12.790,79								12790,79	\$ 209.768.956	-
NP7 coi	locado en media espina de pescado a una distancia de 8.5 m, incluye veria y accessidas.	WL		\$ 97.458,00		1296,00	\$ 126,305,568,00	1506	\$ 146.771.748,00		\$.	1.296,00	\$ 126,305,568,00					210	\$ 20,466,180,00	1506,00	\$ 145.771.748	(0)
NP8 pta	ias de inspección de 60 cm x 60 cm x50 cm de profundidad, con lapa sifica en rejila, cada 20 m, 5 en cada costado de criental y occidental y 3 norte y sur, sobre el filtro frances perimetral.	UND		\$ 422.840,00		16,00	\$ 6,765,440,00	16	\$ 6,765,440,00		\$ -				4	10,00	\$ 4.228,400,00	6	\$ 2.537.040,00	15,00	\$ 6.765.440	,00
NP9 tra	ministro e instalacion de tela combrio al 75%, cobre el lecho fitrarle con clapos de 15 cm en toda el area de la cancha (+5%)	M2		\$ 9,106,00		14080,00	\$ 128.158.400,00	14080	\$ 128.198.400,00		s .	14.080,00	\$ 128.198.400,00							14080,00	\$ 128,198,400	1,00
NP10 sol	brecimiento en bloque (4 hiladas) liso vibrado de cemento de 15x20x40	ML		\$ 60,080,00		645,84	\$ 38.802.067,00	615,4	\$ 36,973,232,00		\$.	267,36	\$ 16.062.388,00	318,00	\$ 19,105,440,00	30,05	\$ 1,805,404,00			615,40	\$ 36,973,232	,00
NP11 rej	a melalica de acceso al campo de juego de 1.0m x 2.5m en luberia de 2º Avanizada 16	UND		\$ 1250,000,00				1	\$ 1,250,000,00									1	\$ 1250,000,00	1,00	\$ 1,250,000,	,00
	ería metalica en salida de emergencia 1,66m x 3,1m en luteria de 2º Avarizada (4	UND		\$ 1,900,000,00				2	\$ 3.800,000,00									2	\$ 3.800,000,00	2,00	\$ 3,800,000,	
	a motafica de acceso a pesillos 17	UND		\$ 1,400,000,00				2	\$ 2800.000,00									2	\$ 2800,000,00	2,00	\$ 2,800,000,	
NP14 03	a metalica de acceso deportistas y caletaria 2,8m x 3,05m en tubo adrado 2x2 galvarizado y tubo redondo de 1º galvanizado r3	UND		\$ 2,700,000,00				4	\$ 10.800,000,00									4	\$ 10,800,000,00	4,00	\$ 10,800,000,	,00
NP15 ps	erta dobia corredisa 1,6m x 2,12m con riel superior taladrado y rodachina	UND		\$ 3.345.400,00				1	\$ 3,345,400,00									1	\$ 3,345,400,00	1,00	\$ 3.345.400,	,00
NP16	ntaneria en marco de alumínio ref. 80-25 y vidrio 5 mm. inoluye silicona	M2		\$ 423.500,00				17,92	\$ 7.589.120,00			1.0						17,92	\$ 7.589,120,00	17,92	\$ 7,589,120,	
	jas de inspección para cancha de 60x60x40cm jas de inspección para cancha de 60x60x60cm	UND		\$ 423,000,00 \$ 480,000,00				14	\$ 5,922,000,00 \$ 1,920,000,00									14	\$ 5,922,000,00 \$ 1,920,000,00	4,00	\$ 5,922,000, \$ 1,920,000,	
	jas de inspección para cancha de 60x60x1m	UND		\$ 606,900,00				15	\$ 9.083.500,00									15	\$ 9,088,500,00	15,00	\$ 9,088,500)	
you do	anolición de bordillos en concretos de 20x40 incluye retiro de material a la distancia no mayor a 9km	VL.		\$ 35,000,00				230	\$ 8,050,000,00									230	\$ 8,050,000,00	230,00	\$ 8,050,000,	,00
	eas de demarcación con marmolina a = 12 cm, aplicada sobre base de la ea en cal a = 12 cm, distribución de lineas según diseño	WL		\$ 3.520,00				261,56	\$ 920,691,00									261,56	\$ 920.691,00	261,56	\$ 920,691)	,00
NP22 sA	lavoplatos empotrados 0.53 mils x 0.43 mils sero incrivitable incluye grifenia	UND		\$ 419.072,00				2	\$ 838.144,00									2	\$ 839.144,00	2,00	\$ 838.144)	00
NP23 an	ssamano metalico en tuberia galvanizada para dogout 2 1/2 induye dicornolivo y pintura	ML		\$ 52,500,00				34	\$ 1.785.000,00									34	\$ 1,785,000,00	34,00	\$ 1765,000,0	00
NP24 ele	mina galvanizada calbro 20, pera manejo de aguas fluvias en cuarlo actrico y cuarlo de basura	ML		\$ 42.850,00				52,45	\$ 2,247,483,00									52,45	\$ 2,247,433,00	52,45	\$ 2247.483,0	
NP25 ba	anca en concreto reforzado e=10 un para camerinos y dogouts	M2		\$ 59.358,00				49,63	\$ 2,945,938,00									49,63	\$ 2,945,938,00	49,63	\$ 2,945,938,0	10

																	-					
Alla			O Nº: 193 DE 20	119			FECHADE IN					IS DE OCTUBRE DE 2019			1							
160	1	OBJETO:					PLAZO INICIA					NUEVE (09) MESES 15 DE JULIO DE 2020									1	100
							FECHA DE TE SUSPENSION					24 DE MARZO DE 2020									*	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO	1		ON DE CANCHA REI		PADILLA EN EL	REINICIO#1					18 DE MAYO DE 2020										0
NAME OF TAXABLE PARTY.	Sistema de Gestión Integrado	1	MUNICIPIO DE	SAN ANTERO COR	ABOX		SUSPENSION					19 DE JUNIO DE 2020									1 1	
		1					REINICIO#2				010	E SEPTIEMBRE DE 2020										
	1	1					PRORROGA #					CUATRO (4) MESES									107	FINAL DE OBRA
		CONTRAT	ISTA: CONSOR	CIO RMP DEPORTIV	•		SUSPENSION					23 DE JUNIO DE 2021	1								ACIA	FINAL DE OBNA
		1					REINICIO#3	RMINACION ACTUALIZADA:				08 DE JULIO DE 2021									ł	
							VALOR CONT				\$	9.384 688 431,00									I	
	Processo: GESTION OBRAS PUBLICAS						VALOR ADICH				\$	1.878.104.115,00	al .									
	Process, ocarion outside occurs										2										FECHA DEL	PRESENTE ACTA FINAL
Pr	cedimiento: Coordinación, Dirección y Ejecución de Obras Públicas	INTERVEN	ITOR: CONSOR	CIO RMP DEPORTIV)		VALOR FINAL				,	11 260 792 546,00	1									DE OBRA
	CODIGO: GOP - P01 VERSION: 2.0	CONTRAT	O Nº: 198 - 2019	i			VALOR EJEC	JTADO ACUMULADO A LA FE	CHA:		s	11:260:792:546,00									080	EJULIO DE 2021
	ACTA FINAL DE OBRA						% OBRA EJEC	: ODATU				100,00%										
-		ADVANCE					CONDICIO	NES ACTUALIZADAS # 1	CONTRACTOR	ES ACTUALIZADAS #2	I ACTA D	ARCIAL DE OBRA#1	ACTA DAG	RCIAL DE OBRA # 2	ACTA DA	RCIAL DE OBRA#3	ACTA	PARCIAL#4	ACTAEN	LAL DE OBRA	I AMI	AJLADO TOTAL
	CONDICIONES							OBADAS FOR OCAD						522-5438-7-5338-100-0-0-	(10000000000000000000000000000000000000	Management every manage						
	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario		Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantided	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	NP INSTALACIONES ELECTRICAS									\$.											0,00	\$ ·
NP26	adocuaciones de redes de mt incluye el retranqueo de linea bifasica de media lonsion, el suministro y la instalación de la nueva linea bifasica.	UND		\$ 35,000	000,000				1	\$ 35,000,000,00									1	\$ 35,000,000,00	1,00	\$ 35,000,000,00
NP27	suministro e instalación de tablero general con totalizador principal de 1100 arro barraje electrolitico y 4 totalizadores parciales de 60 a 100 amp	UND		\$ 33.354	389,00				1	\$ 33,354,389,00									1	\$ 33.354.369,00	1,00	\$ 33.354.389,00
NP28	suministro e instalación de estructura de media tension doble terminal cerrada	UND		\$ 4200					3	\$ 12,780,096,00									3	\$ 12.780.096,00	3,00	\$ 12.780.096,00
NP29		M		\$ 66	872,00				150	\$ 10,000,800,00									150	\$ 10,039,800,00	150,00	\$ 10,030,800,00
NP30	suministro e instalación de cableado en baja tensión encable sintox 90°c 600y po M fr la 35d4+fod4 + 15d8 en 5.bería pro pesado da 11/2 (acometida decde el tablero general al tablero n°4)	MF		\$ 108	921,00				152	\$ 16.555.992,00									152	\$ 16.555.992,00	152,00	\$ 16,555,992,00
													,		1		1					
				TOTAL COSTOS DIF		7.087.102.712,00		\$ 8.508.948.910,00		\$ 8.508.948.910,00		\$ 2.298.032.819,00		\$ 3,300,727,730,00		\$ 1.170.118.415,00	l	\$ 799.453.441,00		\$ 940,206,503,40		\$ 8.508.948.910,00 \$ 2.262.065,00
				0% x REDES ELECT DE MANEJO DE TR		\$ 2.994.932,00 \$ 14.314.704,00	1	\$ 2.262.065,00 \$ 14.314.704.00		\$ 2.242.065,00 \$ 14.314.704,00	3		1		1				1	\$14314704,00	1	\$ 14.314.704.00
-		-		IN DE MANEJO AMB		\$ 12.403.215,00	1	\$ 12.403.215,00		\$ 12.403.215,00					1					\$ 12.403.215,00	1	\$ 12.403.215,00
				ADMINISTRACIÓN (6,00%)	\$ 1.842.648.705,00	1	\$ 2.212.326.717,00		\$ 2.212.326.717,00		\$ 597.488.533,00		\$ 858,189,210,00		\$ 304.230.783,00		\$ 207.964.495,00		\$ 244.453.691,00		\$ 2.212.324.717,60
				IMPREVISIOS		\$ 70.871.027,00	1	\$ 85,089,489,00		\$ 85,089,489,00		\$ 22 950 328,00		\$ 33.007.277,00		\$ 11.701.184,00		\$ 7.998.634,00		\$ 9.402.065,00		\$ 85.089.489,00
				UTILICAD		\$ 354.355.136,00		\$ 425.447.446,00		\$ 425,447,448,00 \$ 11,260,792,548,00		\$ 114.901.641,00 \$ 3.033.403.321,00		\$ 165,036,387,00 \$ 4,356,960,604,00		\$ 58.505.921,00 \$ 1.544.558.308,00		\$ 39.993.172,00		\$ 47.010.325,00 \$ 1.270.052.571,00	1	\$ 425.447.446,00 \$ 11.260.792.548,00
	1			IOTAL COSTO DE L	CERA	\$ 9.384.683.431,00	3	\$ 11.260.792.546,00	9	\$11.200.102.500,00	3	\$ 3,033,403,321,00	, ,	\$ 4.309.900.604(IU)	1	\$ 1.394.339.80E,00		# 1.000.01#.142,00	ı	\$ 1.2(U.U32.3/1,00	, ,	\$ 11.209.182.548,00
		VALOR DE	L CONTRATO					\$ 9.384.663.431,00]								ACUMULAD	AJÉ DE AYANCE DO DEL PRESENTA				-
		VALOR AD	NCION Nº 1					\$ 1.878.104.115,00	J									100,00%				
		VALOR TO	TAL CONTRAT	0				\$ 11.260.792.548,00	Į													
		VALOR PR	ESENTE ACTA	FINAL DE OBRA				\$ 1 270.052.571,00	l													1
			R AMORTIZAR					\$ 0,00	1													- 1
		VALOR NE	TO A PAGAR A	CTA FINAL DE OBR				\$ 1.270.052.571,00	l													İ
		VALOR	R NETO A PAGA			DOSCIENTOS SETEN Y UN PESO (\$ 1,270,0		CINCUENTA Y DOS MIL														
		cobre una r	mayor cantidad a l tido en el acta par	la ejocutada en la obra clal #2 y #3, tal y como	oor tal motivo se evidencia e	en la presente acta se l	hace el correspo lo 2 presentando	s 1,503 y 1,505 una vez que se ndiente ajuste para enmendar el el día 23 de junio de 2921 y con ota final de obra.														1

CONSORCHO RMP DEPORTINO
RIL LUIS MELODIZA ROORIGUEZ
CONTRATISTA

CONSORPO RAIP DEPORTITIVO
RIL ANDRES FILIPE BUELVAS SERPA
INTERVENTOR

SAMER JOSE TANGTO AVAREZ
SECRETARO DE CREVA PUBLICAS
ALCALDA DE CAMA PERO



CONSORCIO RMP DEPORTIVO

ANEXO 2 CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, Agosto 20 de 2019

Señores MUNICIPIO DE SAN ANTERO Córdoba

REF: Licitación Pública No. 009 - 2019.

Estimados señores:

Los suscritos, CARLOS FRANCISCO DÍAZ GRANADOS GUERRA, OSCAR EDUARDO BONILLA VILARETE y LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CFD INGENIERÍA S.A.S., B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. y LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Pública No. 009 – 2019, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BEISBOL RENE MORELO PADILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- 1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más, contado a partir del cierre del presente proceso de selección,
- 2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	(%) PARTICIPACIÓN
CFD INGENIERÍA S.A.S.	49%
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%
LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ	50%

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- 3. El Consorcio se denomina CONSORCIO RMP DEPORTIVO.
- 4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada
- 5. El representante legal del Consorcio es LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 1.067.840.172 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas



CONSORCIO RMP DEPORTIVO

las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Ninguna de las partes podrá ceder su participación en el consorcio a los demás integrantes o a un tercero.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo Carrera 11 A # 55 – 30 Barrio La Castellana

Dirección electrónica <u>lufemero@hotmail.com</u>

Celular: 301 5797224 Ciudad: Montería

En constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2019.

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA

C.C. No. 1.082.917.665 de Santa Marta Rep. Legal CFD INGENIERÍA S.A.S. Integrante CONSORCIO RMP DEPORTIVO

OSCAR EDUARDO BONILLA VILARETE

C.C. No. 1.082.923.339 de Santa Marta Rep. Legal B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. Integrante, CONSORCIO RMP DEPORTIVO

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ

C.C. No. 1.06 3840.172 de Montería

INGENIERO CÌVIL

Integrante CONSORCIO RMP DEPORTIVO

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ

C.C. No. 1:067.840.172 de Montería

Rep. Legal CONSORCIO RMP DEPORTIVO

CONSORCIO DEPORTIVO AL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022
CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 10 diciembre 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022

Objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, OVIEDO RODRIGUEZ NICANOR SEGUNDO, identificado con CC No. 92,495,299, en mi condición de Revisor Fiscal de ALVING CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 900.482.821, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente.

OVIEDO RODRIGUEZ NICANOR SEGUNDO

REVISOR FISCAL CC. 92,495,299 MT 29759-T

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 23812936 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-07-14



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2 761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

		REPRESENTA	ANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 06	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
/-	7	\$6.80	0.000	23812936

					I	DENTIFICA	ACIÓN DEL AFI	LIADO	Salario
Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot	no	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000
CC-1108765925	01	No	No	No	70	1	Fijo	MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA	\$1.000.000
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo	RUEDA ROMERO YONIS	\$1.000.000

											NOVEDAD	ES											
Identificación	I N Fecha Ing	R E T	Ret	D	A D	T V A S P P	Nov	TS	 sl	ln G	Fecha Ige Inicio		М	Fecha Lma nicio	Fecha Lma Fin	A	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	v c	Vct	IRL	Fecha Irp Inicio	Irp
CC - 92513847																					0		
CC - 92512397																					0		
CC - 1102885669																					0		
CC - 1102123361	X 2022-06-07																				0		
CC - 1108765925																					0		
CC - 1152223151							·											·			0		
CC - 9116028															·						0		

				SISTEMA G	ENERAL DE PE	NSIONES					
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1102123361	PORVENIR	24	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1108765925	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1152223151	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

				SISTEMA GE	ENERAL DE S	SALUD								ERAL DE RIE SIONALES	sgos
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$800.000	4	0.0052200	\$4.200
CC - 1108765925	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600

					APOR'	TES PARAFIS	CALES						
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1108765925	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

				TOTA	ALES PARA EL 1	PERÍODO 2022 -	· 06								
	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR				
PROTECCION	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000				
COLPENSIONES	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000				
PORVENIR	3	\$448.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$448.000				

						TOI	'AL APOR	TES DEL	PERÍOD	O A SALU	D POR A	ADMINIST	RADORA							
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC		SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	\$200.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.0	0	\$0	\$0	\$200.0	\$0	0	\$0	\$0	\$200.0 00	\$0	\$0	\$200.0 00
EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$72.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$72.00 0	0	\$0	\$0	\$72.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$72.00 0	\$0	\$0	\$72.00 0

	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR		
SEGUROS COLPATRIA	7	\$357.500	0	\$0	\$0	\$357.500	0	\$0	\$357.500	0	\$0	\$0	\$357.500		

		TOTAL APORTES I	PARAFISCALES		
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE SUCRE	7	\$272.000	0	\$0	\$272.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

	TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$272.000
PENSIONES	3	\$1.088.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$357.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$272.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.989.500



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 23942177 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-08-11



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2 761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

		REPRESENTA	ANTE LEGAL		7
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN				
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 08	Único				
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN				
/-	7	\$7.00	0.000	23942177				

					I	DENTIFICA	ACIÓN DEL AFI	ILIADO	Salario
Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot		Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000
CC-1108765925	01	No	No	No	70	1	Fijo	MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA	\$1.000.000
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo	RUEDA ROMERO YONIS	\$1.000.000

	NOVEDADES																							
Identificación	I N Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	D	T T A D E P	AS	Nov	V V S T S I E T N		Fecha Sln Fin	G	Fecha Ige Inicio	Ige	м	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	v	Vct	IRL	Fecha Irp Inicio	Irp
CC - 92513847																						0		
CC - 92512397																						0		
CC - 1102885669																						0		
CC - 1102123361																						0		
CC - 1108765925																						0		
CC - 1152223151												·	·									0		
CC - 9116028																						0		

	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES														
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret				
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1102123361	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1108765925	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1152223151	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				

				SISTEMA GE	ENERAL DE S	SALUD						SISTEMA P	GENI ROFE	sgos	
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1108765925	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600

	APORTES PARAFISCALES Diagram of the Dropte Tourist Dropte Dro														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1108765925	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

\$322.000

	TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07										
	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	7	\$2.900	\$0	\$0	\$482.900
PROTECCION	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	7	\$2.000	\$0	\$0	\$322.000

\$0

\$0

\$0

\$320.000

\$0

7

\$2.000

\$0

\$0

	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC		SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	7	\$500	\$0	\$80.50	\$0	0	\$0	\$0	\$80.50 0	\$0	\$0	\$80.50
SALUD TOTAL	5	\$200.0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.0 00	7	\$1.200	\$0	\$201.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$201.2 00	\$0	\$0	\$201.2 00

	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	días mora	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	7	\$358.600	0	\$0	\$0	\$358.600	7	\$2.200	\$360.800	0	\$0	\$3.608	\$360.800

	TOTAL APORTES PARAFISCALES								
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR				
CCF DE SUCRE	7	\$280.000	7	\$1.700	\$281.700				
SENA	0	\$0	7	\$0	\$0				
ICBF	0	\$0	7	\$0	\$0				
ESAP	0	\$0	7	\$0	\$0				
MinEdu	0	\$0	7	\$0	\$0				

COLPENSIONES

	TOTAL A PAGAR								
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR							
SALUD	2	\$281.700							
PENSIONES	3	\$1.126.900							
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$360.800							
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$281.700							
SENA	1	\$0							
ICBF	1	\$0							
ESAP	1	\$0							
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0							
GRAN TOTAL	1	\$2.051.100							



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 24172032 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-09-16



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2 761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL												
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ							
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE									

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 08	Año: 2022	Mes: 09	Único
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
/-	7	\$7.00	0.000	24172032

					I	DENTIFICA	ACIÓN DEL AFI	LIADO	Salario
Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot	no	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000
CC-1108765925	01	No	No	No	70	1	Fijo	MARTINEZ GONZALEZ SARA MARGARITA	\$1.000.000
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo	RUEDA ROMERO YONIS	\$1.000.000

													NOVEDAD	ES											
Identificación	INII	cha ing	R E Fed T	cna	T T D A E E	DA	s	Nov	r s ı	Fecha Sln Inicio	Sln	G	Fecha Ige Inicio	_	м	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	v	Vct	IRL	Fecha Irp Inicio	Irp
CC - 92513847																							0		
CC - 92512397																							0		
CC - 1102885669																							0		
CC - 1102123361																							0		
CC - 1108765925		2	X 2022-	08-31																			0		
CC - 1152223151																·			·				0		
CC - 9116028																							0		

	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES													
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret			
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1102123361	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1108765925	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1152223151	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			

						ERAL DE RIE SIONALES	sgos								
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1108765925	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600

					APOR	TES PARAFIS	CALES						
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1108765925	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

\$484.400

\$323.000

\$0

\$0

\$0

\$0

				TOTA	ALES PARA EL 1	PERÍODO 2022 -	- 08							
	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
COLPENSIONES	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	10	\$3.000	\$0	\$0	\$323.000			

\$0

\$0

10

10

\$4.400

\$3.000

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

						TOT	AL APOR	TES DEL	PERÍOD	O A SALU	JD POR A	ADMINIST	RADORA							
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC		SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	10	\$800	\$0	\$80.80	\$0	0	\$0	\$0	\$80.80	\$0	\$0	\$80.80
SALUD TOTAL	5	\$200.0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.0 00	10	\$1.900	\$0	\$201.9	\$0	0	\$0	\$0	\$201.9 00	\$0	\$0	\$201.9

				TOTAL APORTE	S DEL PERÍC	DO A RIESGO	S PROFESION	ALES POR AD	MINISTRADOR.	A			
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	días mora	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	7	\$358.600	0	\$0	\$0	\$358.600	10	\$3.300	\$361.900	0	\$0	\$3.619	\$361.900

	TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR									
CCF DE SUCRE	7	\$280.000	10	\$2.600	\$282.600									
SENA	0	\$0	10	\$0	\$0									
ICBF	0	\$0	10	\$0	\$0									
ESAP	0	\$0	10	\$0	\$0									
MinEdu	0	\$0	10	\$0	\$0									

PORVENIR

PROTECCION

3

2

\$480.000

\$320.000

	TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$282.700
PENSIONES	3	\$1.130.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$361.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$282.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.057.600



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 24447513 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-11-04



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2 761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

		REPRESENTA	ANTE LEGAL		7
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN			
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 10	Único			
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN			
1	0	\$7.90	3.334	24447513			

					I	DENTIFICA	ACIÓN DEL AFI	LIADO	Salario
Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot	EXT	COLOMDI	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000
CC-1005582705	01	No	No	No	70	1	Fijo	CASTILLO VANEGA MARY CAROLINA	\$1.000.000
CC-92536919	51	No	No	No	70	1	Salario	FLOREZ SANTOS JUVIER JOSE	\$1.000.000
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo	RUEDA ROMERO YONIS	\$1.000.000
CC-92537334	01	No	No	No	70	1	Integral	RUIZ VELEZ YAMIT ALBERTO	\$1.000.000
CC-1102797055	51	No	No	No	70	1	Salario	VITOLA VARGAS DIDIER JOSE	\$1.000.000

														NOVEDAD	ES											
Identificación	I N G	Ing	R E T	recna Pot	D	A D	TAS	Nov	TS	Ъ	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	G	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	M	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Vac	V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 92513847																								0		
CC - 92512397																								0		
CC - 1102885669																								0		
CC - 1005582705	x	2022-09-16	5																					0		
CC - 92536919	x	2022-09-06	x	2022-09-10																				0		
CC - 1102123361																								0		
CC - 1152223151																								0		
CC - 9116028																								0		
CC - 92537334	x	2022-09-03	3																					0		
CC - 1102797055	x	2022-09-06	x	2022-09-16	5																			0		

	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES														
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret				
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1005582705	PORVENIR	15	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 92536919	PORVENIR	4	\$250.000	0.1600000	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0				

Página 2 2022-11-04 12:13:25 ASOPAGOS SA -

	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES														
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret				
CC - 1102123361	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 1152223151	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0				
CC - 92537334	COLFONDOS	28	\$933.334	0.1600000	\$149.400	\$0	\$0	\$149.400	\$0	\$0	\$0				
CC - 1102797055	COLFONDOS	10	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0				

				SISTEMA GI	ENERAL DE S	SALUD								ERAL DE RIE SIONALES	sgos
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1005582705	EPS-S MUTUAL SER	15	\$500.000	0.1250000	\$62.500	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$500.000	7	0.0696000	\$34.800
CC - 92536919	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	6	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92537334	EPS-S CAJACOPI	28	\$933.334	0.1250000	\$116.700	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$933.334	6	0.0696000	\$65.000
CC - 1102797055	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	6	0.0696000	\$69.600

	APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

Página 3 2022-11-04 12:13:25 ASOPAGOS SA -

	APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1005582705	CCF DE SUCRE	15	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0200000	\$10.000	0.0300000	\$15.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-92536919	CCF DE SUCRE	4	\$250.000	0.0400000	\$10.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-92537334	CCF DE SUCRE	28	\$653.334	0.0400000	\$26.200	0.0200000	\$13.100	0.0300000	\$19.700	0.0000000	\$0	0.000000	\$0		
CC-1102797055	CCF DE SUCRE	10	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

				TOTA	ALES PARA EL :	PERÍODO 2022 -	- 09								
	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NIIM AFTI, COTTZACTON COTTZACTON FONDO FONDO DIAS MORA TOTAL PAGAR														
PROTECCION	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$9.000	\$0	\$0	\$329.000				
COLPENSIONES	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$9.000	\$0	\$0	\$329.000				
PORVENIR	4	\$440.000	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$12.300	\$0	\$0	\$452.300				
COLFONDOS	2	\$229.400	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$6.400	\$0	\$0	\$235.800				

						TOT	TAL APOR	TES DEL	PERÍOD	O A SALU	JD POR A	DMINIST	RADORA							
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S CAJACOPI	1	\$116.7 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$116.7 00	29	\$3.300	\$0	\$120.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$120.0 00	\$0	\$0	\$120.0 00
SALUD TOTAL	4	\$160.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.0 00	29	\$4.500	\$0	\$164.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$164.5 00	\$0	\$0	\$164.5 00
SIN EPS	2	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	29	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	29	\$2.300	\$0	\$82.30	\$0	0	\$0	\$0	\$82.30 0	\$0	\$0	\$82.30


Página 4 2022-11-04 12:13:25 ASOPAGOS SA -

						TOT	AL APOR	TES DEL	PERÍOD	O A SALU	JD POR A	DMINIST	RADORA							
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL SER	1	\$62.50 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$62.50 0	29	\$1.800	\$0	\$64.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$64.30 0	\$0	\$0	\$64.30 0

			7	TOTAL APORTE	S DEL PERÍC	ODO A RIESGO	S PROFESION	ALES POR AD	MINISTRADOR	A			
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	días mora	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	10	\$592.300	0	\$0	\$0	\$592.300	29	\$16.600	\$608.900	0	\$0	\$6.089	\$608.900

	TOTAL APORTES PARAFISCALES														
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR										
CCF DE SUCRE	10	\$316.200	29	\$8.900	\$325.100										
SENA	2	\$23.100	29	\$700	\$23.800										
ICBF	2	\$34.700	29	\$1.000	\$35.700										
ESAP	0	\$0	29	\$0	\$0										
MinEdu	0	\$0	29	\$0	\$0										

	TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$431.100
PENSIONES	4	\$1.346.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$608.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$325.100
SENA	1	\$23.800
ICBF	1	\$35.700
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.770.700





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 24724022 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-11-04



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

	REPRESENTANTE LEGAL														
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ										
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE												

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
	8	\$7.02	3.334	24724022

	CC-92513847													
Identificación	Vincula	tip o	no	COTOMDI	Dpto	Mun		Nombres	Salario Básico					
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000					
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000					
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000					
CC-1005582705	01	No	No	No	70	1	Fijo	CASTILLO VANEGA MARY CAROLINA	\$1.000.000					
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000					
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000					
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo RUEDA ROMERO YONIS		\$1.000.000					
CC-92537334	01	No	No	No	70	1	Integral	RUIZ VELEZ YAMIT ALBERTO	\$1.000.000					

	NOVEDADES																								
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	D	T T A D E P	AS	Nov	V V T S E T	L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	G		Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	v	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Irp
CC - 92513847																							0		
CC - 92512397																							0		
CC - 1102885669																							0		
CC - 1005582705																							0		
CC - 1102123361																							0		
CC - 1152223151		•																					0		
CC - 9116028																							0		
CC - 92537334			х	2022-10-01							·			·	·				·				0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES														
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret			
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1005582705	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1102123361	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1152223151	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 92537334	COLFONDOS	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0			

				SISTEMA GE	ENERAL DE S	SALUD								ERAL DE RIE SIONALES	sgos
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1005582705	EPS-S MUTUAL SER	30	\$1.000.00	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	7	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	4	0.0052200	\$5.300
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92537334	EPS-S CAJACOPI	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	6	0.0696000	\$2.400

	APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005582705	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92537334	CCF DE SUCRE	1	\$23.334	0.0400000	\$1.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES	PARA	ET.	PERÍODO	2022	- 10	
TOTATES	PARA	ш	PEKTODO	2022	- 10	

	TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
PORVENIR	3	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000			
COLPENSIONES	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000			
PROTECCION	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000			
COLFONDOS	1	\$5.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$5.400			

	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	AL	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	0	\$0	\$0	\$80.00	\$0	0	\$0	\$0	\$80.00	\$0	\$0	\$80.00
SALUD TOTAL	4	\$160.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.0 00	0	\$0	\$0	\$160.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$160.0 00	\$0	\$0	\$160.0 00
EPS-S CAJACOPI	1	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.400	0	\$0	\$0	\$1.400	\$0	0	\$0	\$0	\$1.400	\$0	\$0	\$1.400
EPS-S MUTUAL SER	1	\$125.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.0 00	0	\$0	\$0	\$125.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$125.0 00	\$0	\$0	\$125.0 00

	TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	8	\$425.300	0	\$0	\$0	\$425.300	0	\$0	\$425.300	0	\$0	\$0	\$425.300

	TOTAL APORTES PARAFISCALES										
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
CCF DE SUCRE	8	\$281.000	0	\$0	\$281.000						

	TOTAL APORTES PARAFISCALES										
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
SENA	1	\$20.000	0	\$0	\$20.000						
ICBF	1	\$30.000	0	\$0	\$30.000						
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0						
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0						

TOTAL A PAGAR										
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR								
SALUD	4	\$366.400								
PENSIONES	4	\$1.125.400								
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$425.300								
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$281.000								
SENA	1	\$20.000								
ICBF	1	\$30.000								
ESAP	1	\$0								
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0								
GRAN TOTAL	1	\$2.248.100								



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 25033586 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2022-12-12



	S.	DATOS DEL	APORTANTE		
RAZÓN SOCIAL	ALVING CONSTRUCCIONES S A S	TIPO DE PERSONA	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900482821	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 14 209	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SINCELEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALVINGCONSTRUCCI ONES.SAS@GMAIL.C OM	TELÉFONO	2761815
FAX	2761815	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL										
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	92512397	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ					
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE							

PERÍODO COTIZ	ACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTI	ZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN		
Año: 2022	Mes: 11	Año: 2022	Mes: 12	Único		
Nro. DE TR	ABAJADORES	Vlr. TOTA	AL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN		
		\$6.10	0.002	25033586		

					I	DENTIFIC	ACIÓN DEL AFI	LIADO	Salario
Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot	EXT	COTOMBI	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92513847	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JESUS DEL CRISTO	\$1.000.000
CC-92512397	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	\$1.000.000
CC-1102885669	01	No	No	No	70	1	Fijo	ALVAREZ VASQUEZ JESUS LEONARDO	\$1.000.000
CC-1005582705	01	No	No	No	70	1	Fijo	CASTILLO VANEGA MARY CAROLINA	\$1.000.000
CC-1102859839	01	No	No	No	70	1	Fijo	GONZALEZ RICO KEVIN DAVID	\$1.000.000
CC-1102123361	01	No	No	No	70	1	Fijo	GUERRERO VERGARA MOISES FERNANDO	\$1.000.000
CC-1152223151	01	No	No	No	70	1	Fijo	MESA ROJAS ANDRES FELIPE	\$1.000.000
CC-9116028	01	No	No	No	70	1	Fijo	RUEDA ROMERO YONIS	\$1.000.000
CC-64589475	01	No	No	No	70	1	Fijo	TABOADA HERRERA LINDA JOHANNA	\$1.000.000

														N	IOVEDAD	ES											
Identificación	I N G	ITna	R E T	recna Pot	D	A	TA	s	Nov	TS	зL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	G	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	vc	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 92513847																									0		
CC - 92512397																									0		
CC - 1102885669																									0		
CC - 1005582705			х	2022-11-01																					0		
CC - 1102859839	x	2022-11-01																							0		
CC - 1102123361			x	2022-11-01																					0		
CC - 1152223151			х	2022-11-01																					0		
CC - 9116028				•											·						•				0		
CC - 64589475																									0		

				SISTEMA G	ENERAL DE PE	ENSIONES					
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 92513847	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 92512397	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1102885669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005582705	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1102859839	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1102123361	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1152223151	PROTECCION	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0

Página 2 2022-12-12 10:09:01 ASOPAGOS SA -

				SISTEMA G	ENERAL DE PE	NSIONES					
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 9116028	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 64589475	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

				SISTEMA G	ENERAL DE S	SALUD								ERAL DE RIE	sgos
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92513847	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 92512397	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1102885669	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1005582705	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	7	0.0696000	\$2.400
CC - 1102859839	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	92 30	0.0696000	\$69.600
CC - 1102123361	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	4	0.0052200	\$200
CC - 1152223151	SALUD TOTAL	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	1	0.0696000	\$2.400
CC - 9116028	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0696000	\$69.600
CC - 64589475	FAMILIAR DE COLOMBIA	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	15	0.0052200	\$5.300

					APOR'	TES PARAFIS	CALES						
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-92513847	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92512397	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102885669	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005582705	CCF DE SUCRE	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102859839	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

Página 3 2022-12-12 10:09:01 ASOPAGOS SA -

					APOR'	TES PARAFIS	CALES						
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1102123361	CCF DE SUCRE	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1152223151	CCF DE SUCRE	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9116028	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-64589475	CCF DE SUCRE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

				тота	ALES PARA EL I	PERÍODO 2022 -	- 11				
			Т	OTAL APORTES	DEL PERÍODO A	PENSIÓN POR	ADMINISTRADOR	A			
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$165.400	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$1.100	\$0	\$0	\$166.500
COLPENSIONES	3	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$3.200	\$0	\$0	\$483.200
PORVENIR	4	\$330.800	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$2.200	\$0	\$0	\$333.000

						TOI	TAL APOR	TES DEL	PERÍOD	O A SALU	JD POR A	DMINIST	RADORA							
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$82.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$82.80	6	\$600	\$0	\$83.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$83.40 0	\$0	\$0	\$83.40
SALUD TOTAL	4	\$121.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$121.4 00	6	\$800	\$0	\$122.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$122.2 00	\$0	\$0	\$122.2 00
FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$40.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$40.00	6	\$300	\$0	\$40.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$40.30 0	\$0	\$0	\$40.30

			7	TOTAL APORTE	S DEL PERÍC	DO A RIESGO	S PROFESION	ALES POR AD	MINISTRADOR	A			
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	días mora	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	9	\$358.300	0	\$0	\$0	\$358.300	6	\$2.400	\$360.700	0	\$0	\$0	\$360.700

		TOTAL APORTES I	PARAFISCALES		
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE SUCRE	9	\$244.200	6	\$1.600	\$245.800
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0	\$0

	TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$245.900
PENSIONES	3	\$982.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$360.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$245.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.835.100

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL **INTEGRAL**

Sincelejo, Diciembre 7 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022

Objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA".

Yo, LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.840.172 de Monteria, en mi condición de persona natural, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, persona natural declaro que NO me encuentre pensionado.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CC. No. 1.067.840.172 de Montería

PERSONA NATURAL



ATOS GENERALES D	EL APORTANTE	PLAN	1			AC	AL)	IL	_/TIV	A Street Square		A A .	IIIII	At	A	JM					NIL
Identificación d	Ra	zon Social		Clase Aporta	inte	Sucurs	al Principal	Di	reccion	Ciu	dad-Depa	rtamento	Teléfon	Exone	ado SENA	A e					
1067840172	MENDOZA RODR	IGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPEND	DIENTE	A FIL	PRINCIPAL		CL 69 NO. 1	IC 137	MONTER	IA-CORDOB	ВА	7852914	LA	Si						
ATOS GEN <mark>ERALES D</mark>	e la liquidaci	ON	3 A C	PALM		4 1		4 6 1	Inl	A P	4G	AU	1 1 1		oi.	ΛΛ					
Periodo		Clave		Tipo	100	Fecha	LPL	AIN	IL-		- ^	Pago	CA	DA	H_	HI					
Pensión Salud 22-06 2022-06	Pago 9437104166	9437104166	illa	Planilla Y	Limite 2022	/07/19	Pago 2022/07/0	7 BANCO BO	GOTA	co	-A	Dias Mora	0	Valor	\$1,45	8,400					
QUIDACION DETA				- KIH	IAI	PAC	JAL			40	ΛΕ	DIA	NIL	LA	17	7		101	DA	PL	7/VII
EMPLEA	00	AFIA	NOVE	EDADES			PENSION	AF	AG	SALUD	AI	1	CCF	m /	M	RIES	GOS	10/	PARAFISCA	LES	131
. Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp	tap vsp cor	vst sln ige lma	vac avp vct irl	vip Codigo Di	as IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Días	s IBC	Aporte	Codigo	Días IB	C Aporte	Días	IBC Apor	te Exonerado SENA e ICBF	
CC 1067840172	MENDOZA LUIS	1 6 6			/	231001 3	0 \$4,000,000	\$680,000	0 EPS002 30	\$4,000,000	\$500,0	00 0	GI	50 !	0 14-23	30 \$4,0	00,000 \$278	,400 0	\$0	\$0 Si	\$1,458
Afiliados(1)	F-1		AH	LI-A	PAU		\$4,000,000	\$680,000	0	\$4,000,000	\$500,0	00	10/	50 5	60	\$4,0	00,000 \$278	,400	\$0	\$0	\$1,458
										DI.											
PAGA																					
PAGA VILLA PLAN PAGA NILL PI AI																					

Página 1 de 2 2022/07/15 04:27 PM



aporte en líne	es ea outube			Plar	nilla Resun	nen						
DATOS GENERALES DE	EL APORTANTE	LAN		4 10	ACAD.	APLAN	1 1-	-1 A A	111	A PAUM		
Identificación dv	Razon	Social	Clase Aporta	nte	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-D	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1067840172	MENDOZA RODRIGUE	Z LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CL 69 NO. 1C 137	MONTERIA-CO	RDOBA	7852914	Si		
DATOS GENERALES DE			ACADA	3 11 1-			A PA	GAL	7.5	-1 A N		
Periodo	IANH	Clave	Tipo		Fecha	ANILL		Pago	SAL	APLAN		
Pensión Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banc	:0	Dias Mora	JAL	Valor		
2022-06 2022-06	9437104166	9437104166	Y	2022/0	07/19 2022/0	7/07 BANCO BOGOTA	W.L.	L	0	\$1,458,400		
RESUMEN DE PA	GO		HIAALE	LAT	AGIL		ADA	PLAI	VILL	0.1		
RIESGO		CODIGO	NIT DV	AFILIADO	OS VALOR LIQUII	DADO INTERESES MO	ORA SAL INCAP	LDOS E ACIDADES	VALO	R A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORA	AS: 1)				1 \$6	80,000	\$0	\$0		\$680,000		
COLFONDOS		231001	800,227,940 6		1 \$6	80,000	\$0	\$0		\$680,000		
ARL (ADMINISTRADORA	AS: 1)				1 \$2	78,400	\$0	\$0		\$278,400		
POSITIVA COMPAÑI.	A DE SEGUROS	14-23	860,011,153 6		1 \$2	78,400	\$0	\$0		\$278,400		
EPS (ADMINISTRADORA	AS: 1)				1 \$5	600,000	\$0	\$0		\$500,000		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907 4		1 \$5	600,000	\$0	\$0		\$500,000		
TOTAL					1 \$1,45	8.400	\$0	\$0		\$1,458,400		

Página 2 de 2 2022/07/15 04:27 PM



ATOS GENERALES DI		azon Social		Clase Aporta	nte	Sucur	sal Principal	Di	ireccion	Ciud	ad-Depa	rtamento	Teléfo	ono Exone	erado SE	NA e						NIL
7.40/79.40472		ADA P	INDEDEN	NILL				D	$\Delta(j)$	HONTERI	CORDO	0.4		- A	ICBF Si	Ш	AI					
ATOS GENERALES DI		RIGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPEN	IDIENTE		PRINCIPAL		CL 69 NO.	1C 137	MONTERIA	-CORDO	ВА	7852914		51		6.111					
Periodo	LA LIQUIDAC	Clave	+++	Tipo		Fecha	A DI	AN		4	3	Pago	ο A	$\cap \Lambda$	PI	-A	NII					
ensión Salud	Pago		lla	Planilla	Limite		Pago		Banc	:0	Δ	Dias Mo	ora	Valo	or		- 11					
2-07 2022-07	9438582754	9438582754	VIIL		2022	/08/17	2022/08/1	1 BANCO BC	OGOTA	MYLL			0	LA	\$1,	458,400	0	117			mill	M
QUIDACION DETA EMPLEAD		PORTES	NOV	/EDADES	LAI	4	PENSION		- A /	SALUD	4	71/	CCF				RIESGOS	PA	GA	PARAFISCA	LEC	
Identificación	Nombre	APAT		LUADES		Codigo		Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo		Aporte	Codige	o Días	IBC	Aporte	Días IB		te Exonerac	io Total Apo
ILLM	1.7.4	ing ret tde tae tdp ta	ap vsp cor	vst sln ige lma	ac avp vct irl	vip			177	A	A	JH	UM	1			AM		AM	AUI	SENA e ICBF	
CC 1067840172	MENDOZA LUIS	LLAS.				231001	30 \$4,000,000		00 EPS002 30	\$4,000,000	\$500,0	Λ	0	\$0	\$0 14-2	23 30	\$4,000,000	\$278,400	0	\$0	\$0 Si	\$1,458
l Afiliados(1)	-	A FOL A	H	LLA			\$4,000,000	\$680,00	00	\$4,000,000	\$500,	000		\$0	\$0	3/3	\$4,000,000	\$278,400		\$0	\$0	\$1,458
										DI /												
										51												
NILL																						

Página 1 de 2 2022/08/19 04:04 PM



Planilla Posumon

aportes en línea		Planilla Resum	ien			
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	The state of the s	· DACADA	APLAN	Special Control	- LANIII I	A PAG
Identificación dv Razon Social	Clase Aportar	ste Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-De	epartamento Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067840172 MENDOZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 69 NO. 1C 137	MONTERIA-CORE	DOBA 7852914	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	ON CADA	T I I I	ARIII /	PAL	JADA	- DI A
Periodo Clave	Tipo	Fecha	AINILL		Pago	DAPLA
Pensión Salud Pago Plan 2022-07 2022-07 9438582754 9438582754		Limite Pago 2022/08/17 2022/08/	/11 BANCO BOGOTA	HLLF	Dias Mora	Valor \$1,458,400
RESUMEN DE PAGO	4 K III	2027/00/17	TI Britico Bood IX	a Po A	DI ÂNIL	\$1,136,166
RIESGO CODIG	O NIT DV	AFILIADOS VALOR LIQUIDA	ADO INTERESES MO	RA SALI	DOS E VAL	OR A PAGAR
THE SECOND		AI ILIADOS VALOR LIQUIDI	ADO INTERESES MO		CIDADES	OK AT AGAIN
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		1 \$68	30,000	\$0	\$0	\$680,000
COLFONDOS 231001	800,227,940 6	1 \$68	30,000	\$0	\$0	\$680,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		1 \$27	78,400	\$0	\$0	\$278,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23	860,011,153 6	1 \$27	78,400	\$0	\$0	\$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			00,000	\$0	\$0	\$500,000
SALUD TOTAL EPS002	800,130,907 4		00,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL		1 \$1,458	,400	\$0	\$0	\$1,458,400
				DI AA		

Página 2 de 2 2022/08/19 04:04 PM



TOS GENERALES		azon Social		Clase Aporta	inte	Sucur	sal Principal	Di	ireccion	Ciud	ad-Depa	artamento	Telét	ono Exor	nerado S	SENA e						
1710		ADA P		NILL				D	$\Delta(j)$	UH		Same of the state of		- A	ICBF		AI					
1067840172		RIGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPEN	DIENTE		PRINCIPA		CL 69 NO. 1	IC 137	MONTERIA	-CORDO	ВА	785291	4	Si	_						
TOS GENERALES Periodo	DE LA LIQUIDACI	Clave		Tipo		Fecha	A DI	AN		4 5	7	Pago	0/	DA	P	1/	NII					
ensión Salud	Pago	Planil	la	Planilla	Limite	_	Pago		Banc	o	Δ	Dias Moi	a	Val	lor		- 11					
2-08 2022-08	9439758324	9439758324		Y	2022	/09/16	2022/09/0	8 BANCO BO	GOTA	WLL	-/ 1		0	$\Gamma \Gamma \Delta$	\$	1,458,40	00	10			per 1	ΔM
QUIDACION DET		ORTES	NOV	ED A DEC	LAI	-///	DENCION		I A C	CALUD	4	2/		/			DIECCOC	DA	BA	DADAFICO	N FC	
EMPLE. Identificación	Nombre		NOV	EDADES		Codigo	PENSION Días IBC	Aporte	Codigo Dias	SALUD IBC	Aporte	Codigo [CC Días IBC		e Cod	tigo Días	RIESGOS	Aporte	Días IB	PARAFISC		ado Total A
Identificación		ing ret tde tae tdp ta	ap vsp cor	vst sln ige lma	vac avp vct irl	vip				AF	A	jΑ	UM	1 7		J	ΛM			A	SENA ICBI	e
CC 1067840172	MENDOZA LUIS				1 /	231001	30 \$4,000,000	\$680,000	0 EPS002 30	\$4,000,000	\$500,0	000	0	\$0		4-23 30	\$4,000,000	\$278,400	0	\$0	\$0 Si	\$1,4
l Afiliados(1)		a DIA	MH	LLA	PAL		\$4,000,000	\$680,000	0	\$4,000,000	\$500,0	000	7	\$0	\$0		\$4,000,000	\$278,400	HAL	\$0	\$0	\$1,4
										DI												

Página 1 de 2 2022/09/12 03:48 PM

*	aporte en líne					Plar	illa	Resume	en						
DATOS GE	NERALES DE	L APORTANTE	LAN				A C	ADA	PLAIN	J. James		- A N	111	Δ 1	PAU
Identific	ación dv	Razon S	ocial	Clase	Aportar	nte	Suci	ırsal Principal	Direccion	D	Ciudad-Depa	rtamento	Teléfono	Exone	erado SENA e ICBF
CC 10678401	72	MENDOZA RODRIGUEZ	LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE			PRINCIPA	AL	CL 69 NO. 1C 137	MON	TERIA-CORDO	ЗА	7852914	A	Si
DATOS GE	NERALES DE	LA LIQUIDACION	7 A E	MAGA					ABILLI	A F	AU	AU			01/
Per	riodo	AMILI	Clave	Tip	00	100	Fech	a	HIVIFF			Pago	$\cap \Lambda \Gamma$)Д	PLI
Pensión	Salud	Pago	Planill			Limite		Pago	Banc	o	LA	Dias Mora	JAN	Valo	
2022-08	2022-08	9439758324	9439758324	Y		2022/0	9/16	2022/09/08	BANCO BOGOTA	WIL	and Stateman		0	Δ	\$1,458,40
RESUME	N DE PAG	io		OL AN	Н	LAT	77	Orner		AT	DAL	LA	MIL	and "	441
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADO	S VA	LOR LIQUIDAI	DO INTERESES MO		SALDO INCAPAC		VALC	OR A PA	AGAR
AFP (ADMI	NISTRADORA	S: 1)					1	\$680,	,000	\$0		\$0			\$680,00
COLFON	NDOS		231001	800,227,940	6		1	\$680,	,000	\$0		\$0			\$680,00
ARL (ADMI	NISTRADORA	S: 1)					1	\$278,	400	\$0		\$0			\$278,40
POSITIV	/A COMPAÑIA	DE SEGUROS	14-23	860,011,153	3 6		1	\$278,	400	\$0		\$0			\$278,40
EPS (ADMIN	NISTRADORAS	5: 1)					1	\$500,	,000	\$0		\$0			\$500,00
SALUD T	TOTAL		EPS002	800,130,907	7 4		1	\$500,	,000	\$0		\$0			\$500,00
TOTAL							1	\$1,458,4	100	\$0		\$0			\$1,458,40
GA	DA	DAD	PI	ANILL	A	PAL	3/	DA	DAPL	AN	JILL	AF	AGI	11	AP

Página 2 de 2 2022/09/12 03:48 PM



en líne	404241	DIAN	166	al 1 1		101		H	PIL	J. Special Security		W 8 11	117	V PA	U	WILL				\III10
Identificación dv		azon Social	Λ.	Clase Aport	ante	Sucursal	Principal	Di	reccion	Ciud	ad-Departa	mento To	eléfono	Exonerado SE ICBF	NA e					
1067840172	MENDOZA ROD	RIGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPEN	IDIENTE		PRINCIPAL	116	CL 69 NO. 1	IC 137	MONTERI	A-CORDOBA	785	2914	Si	<u>LL</u> /					
ATOS GENERALES DE	LA LIQUIDAC	ION	3/16	2 AD	ATL	4 11		4 8 7		A P	16/	400			- A I					
Periodo	$-\Lambda N$	Clave		Tipo	100	Fecha	12	AIN	IFF.			ago	$\Lambda \Pi$	API	_/					
Pensión Salud	Pago			Planilla	Limite		Pago	DANCO DO	Banc	:o	AI	Dias Mora	nu.	Valor	200 200					
21-10 2021-10 QUIDACION DETA	9426650954	9426650954			2021/	/11/18	2021/11/09	BANCO BO	GOTA		4 0	0	+++	AP	\$709,200	nu.	- A	TA	PH	+
EMPLEAG		A 173 A	NOV	/EDADES	LA		PENSION	A T	ME	SALUD	AH	LAN	CCF	. A 6	RI	ESGOS	(O/	PARAFISO	CALES	-
. Identificación	Nombre				vac avp vct irl	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte			Aporte Codig		IBC Aporte	Días I	BC Ap	oorte Exonerado	o Total Apo
		ing ret tde tae tdp	tap vsp cor	vst sln ige lma	vac avp vct irt	vip			11	$A \vdash$	AU	MILI	1	4	of A	MILL	AF	71 -	ICBF	
CC 1067840172	MENDOZA LUIS			ШШ	-	231001 30	\$2,000,000	\$320,000		\$2,000,000	\$250,000	0	\$0			2,000,000 \$139,		\$0	\$0 Si	\$70
al Afiliados(1)		n 131 /	HAH		PAL		\$2,000,000	\$320,000	9	\$2,000,000	\$250,000	1/1	\$0	\$0	\$	2,000,000 \$139,	200	\$0	\$0	\$70
										PI 1										

Página 1 de 2 2021/12/06 05:16 PM



ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SALUD TOTAL

TOTAL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

14-23

EPS002

860,011,153 6

800,130,907 4

Planilla Resumen

DATOS GE	NERALE	S DEL	L APORTANTE				4 m/	CADA					
Identific	ación	dv	Razon So	cial	Cla	se Aportan	te	Sucursal Principal	Direccion	AD	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10678401	72		MENDOZA RODRIGUEZ L	UIS FERNANDO	INDEPENDIENTE		P	PRINCIPAL	CL 69 NO. 1C 137	MOI	NTERIA-CORDOBA	7852914	Si
DATOS GE	NERALE	S DE	LA LIQUIDACION	ΑЕ	MILL		1 1-1		ANTIFI	A	DAGAD		- 01/
Pei	riodo		C	lave		Tipo	. ~ 1	Fecha	AIVILL		Pago	OAL	DAPLA
Pensión	Salu	d	Pago	Planil	la P	lanilla	Limite	Pago	Bar	ico	Dias Mora	JAL	Valor
2021-10	2021-10		9426650954	9426650954		1	2021/11	/18 2021/11/0	9 BANCO BOGOTA	MY		0	\$709,20
RESUME	N DE	PAG	0	_ , ,	or All	MH.	LAF	MUITE		· A I	DAPLA	MIL	1
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDA	DO INTERESES N	ORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALO	OR A PAGAR
AFP (ADMI	NISTRAD	ORAS	5: 1)				1	\$320	,000	\$0	\$0		\$320,00
									,000	\$0	\$0		\$320,000

\$139,200

\$139,200

\$250,000

\$250,000

\$709,200

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$139,200

\$139,200

\$250,000

\$250,000

\$709,200

102

Página 2 de 2 2021/12/06 05:16 PM



en line	12542							11-					7/37	man e					103
DATOS GENERALES DEI		Labor	A D	AG	BAL	FL	-/111		-	AAL	$III \perp I$	At	AU	ML					10.
Identificación dv	Razon Social	Clase Aportan	te	Sucursa	l Principal	Di	ireccion	Ciuc	dad-Dep	artamento	Teléfono	Exone	rado SENA e ICBF	Δ					
CC 1067840172	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	m	PRINCIPAL	II LA	CL 69 NO. 1	1C 137	MONTER	IA-CORDO)BA	7852914	IA	Si	-/~					
DATOS GENERALES DE	LA LIQUIDACION	AGADA	1 -	1.1.		4 6 7		A P	40	SHU			mIJ	IM					
Periodo	Clave	Tipo	10	Fecha		AIN	I H		- ^	Pago	CAL	DA.	PLF	11.41					
Pensión Salud 2022-09 2022-09	Pago Planill 9441346771 9441346771	a Planilla	Limite 2022/	10/19	Pago 2022/10/1	3 BANCO BO	Banc GOTA	co	A	Dias Mora	0	Valor	\$1,458,40	00					
IQUIDACION DETAL			20227	10717	2022/10/1	5 BARCO BO	IGOTA		Λ	DIA	NIL	LA	\$1,430,40	70	_ ^	A	DA	PLA	AH
EMPLEADO		NOVEDADES	-/1		PENSION	AE	MAG	SALUD	A		CCF	-1/	MILA	RIESGOS	EA	9/1	PARAFISCAL	ES	737
No. Identificación	Nombre ing ret tde tae tdp ta	o vsp cor vst sln ige lma va	c avp vct irl	Codigo Día	s IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Día	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días IE	C Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte
1 CC 1067840172 A	MENDOZA LUIS			231001 30	\$4,000,000	\$680,000	0 EPS002 30	\$4,000,000	\$500,	000 0		0	\$0 14-23 30	\$4,000,0	00 \$278,40	0 0	\$0	\$0 Si	\$1,458,40
otal Afiliados(1)	L-1	AHLLA I	-740		\$4,000,000	\$680,000	0	\$4,000,000	\$500,	000	9	0	şo	\$4,000,0	\$278,40	0	\$0	\$0	\$1,458,400
								PL/ PA											
								ANIL											
ANILLA																			

Página 1 de 2 2022/10/12 05:47 PM



DATOS GEN	ERALES D	DEL APORTANTE								
Identificad	ción d	dv Razo	n Social	Clase Ap	ortante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1067840172	2	MENDOZA RODRIGI	JEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	A FI	PRINCIPAL	CL 69 NO. 1C 137	MONTERIA-CORDOBA	7852914	Si
DATOS GEN	ERALES D	DE LA LIQUIDACION	I A F	MALAL	HIL	of the second	ANIIII	PAGAD	1 1 1	- 01/
Perio	odo	MAA II	Clave	Tipo		Fecha	HINIFF	Pago	OAL	DAPLA
Pensión	Salud	Pago	Plani	lla Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	CIME	Valor
022-09	2022-09	9441346771	9441346771	Y	2022	/10/19 2022/10/1	3 BANCO BOGOTA		0	\$1,458,40

RESUMEN DE PAGO		MAK	П	AM	HOME	MARAI	DAPLA	MILL
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$680,000	\$0	\$0	\$680,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$680,000	\$0	\$0	\$680,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL				1	\$1,458,400	\$0	\$0	\$1,458,400

Página 2 de 2 2022/10/12 05:47 PM



Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e ICBF	CALES porte Exonerado SENA e	PIPA
ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Period Clave Tipo Fecha Pago porte Exonerado	PIPA	
Periodo Clave Tipo Fecha Pago Banco Dias Mora Valor 222-11 2022-11 943896845 943896845 1 2022/12/19 2022/12/07 BANCO BOGOTA 0 \$1,458,400 QUIDACTON DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFIS 0. Identificación Nombre Ing ret tde tdp tm vol vir vip Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Dias Aporte Codigo Dias <th>porte Exonerado</th> <th>P</th>	porte Exonerado	P
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 22:11 2022:11 943896845 943896845 I 2022/12/19 2022/12/07 BANCO BOGOTA 0 \$51,458,400 QUIDACTON DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFIS 1 Indicatificación Nombre ing ret tide tae tidp tap vsp cor vst sin ige ima vac avp vct irt vip Codigo Dias IBC Aporte Codig	porte Exonerado	N
22-11 2022-11 9443896845 9443896845 I 2022/12/19 2022/12/07 BANCO BOGOTA 0 \$1,458,400 QUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFIS O Identificación Nombre ing ret tide tae tide tide tae	porte Exonerado	A
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFIS I Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sin ige tma vac avp vct irt vip Codigo Dias IBC Aporte Codigo Dias IB	porte Exonerado	
Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip Codigo Días IBC Aporte Codigo Días Aporte	porte Exonerado	
Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige tma vac avp vct irt vip		
	ICBF	Total
al Afiliados(1) \$4,000,000 \$680,000 \$4,000,000 \$500,000 \$0 \$0 \$4,000,000 \$278,400 \$0	\$0 Si	\$1
	\$0	\$1,
ACADA PLANILLA DAGADA LECALA ANULA PAGADA LA PAGADA DA P		
PAGADA PLANILLA		
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA		
A DAGADA PLATITION A DAGADA PLATITION DI ANILIA PAGADA		

Página 1 de 2 2022/12/12 08:49 AM



8	apor en lín					Plar	nilla	a Resume	en						
DATOS GE	NERALES D	DEL APORTANTE	LAN				Λſ	CADA	PLAIN	Special Control		- A A	111 1	Al	PAU
Identific	ación d	lv Razon	Social	Clase A	portant	te	Suc	cursal Principal	Direccion	D	Ciudad-Dep	artamento	Teléfono		erado SENA e ICBF
CC 10678401	72	MENDOZA RODRIGUE	Z LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE			PRINCI	PAL	CL 69 NO. 1C 137	MON	ITERIA-CORDO	OBA	7852914	A	Si
DATOS GE	NERALES D	DE LA LIQUIDACION	T A E	MALAL					ANIELL	1	PAt	JAU			01/
Pe	riodo		Clave	Tipo			Fec	:ha	HIVILL			Pago	CAL) (PLI
Pensión	Salud	Pago	Planil	la Planill	a	Limite		Pago	Banco	111	IA	Dias Mora	CIME	Valo	r
2022-11	2022-11	9443896845	9443896845	MILE OF		2022/	12/19	2022/12/07	BANCO BOGOTA	W.L.			0	ι Λ	\$1,458,40
RESUM	N DE PA	IGO	2.0	NAV		At	1/1	Urter		ΛΓ	DA	PLA	MIL	and the	1000
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADO	OS V.	ALOR LIQUIDAE	OO INTERESES MO	RA	SALDO INCAPAC		VALO	OR A PA	AGAR
AFP (ADMI	NISTRADOR	RAS: 1)					1	\$680,	000	\$0		\$0			\$680,00
COLFO	NDOS		231001	800,227,940	6		1	\$680,	000	\$0		\$0			\$680,00
ARL (ADMI	NISTRADOR	RAS: 1)					1	\$278,	400	\$0		\$0			\$278,40
POSITI	/A COMPAÑ	IIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		1	\$278,	400	\$0		\$0			\$278,40
EPS (ADMII	NISTRADOR	AS: 1)					1	\$500,	000	\$0		\$0			\$500,00
SALUD	TOTAL		EPS002	800,130,907	4		1	\$500,	000	\$0		\$0			\$500,00
TOTAL							1	\$1,458,4	100	\$0		\$0			\$1,458,40

Página 2 de 2 2022/12/12 08:49 AM