

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: A: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022

**OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
“REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO
CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.**

SOBRE N°: 1

ORIGINAL

PROPUESTA TECNICA

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C.65.759.113 DE IBAGUÉ

Dirección, Ciudad: Cra 6 N° 6-30 Oficina 201 Ibagué

Telefax: (8) 263 78 43 ext 104

Correo: cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ibagué, 22 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **ÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA"**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.



Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el interventor del proyecto a ejecutar en los últimos tres (3) años.
 - he tenido las siguientes relaciones comerciales con el interventor del proyecto a ejecutar en los últimos tres (3) años. N/A.
 - En caso de no conocerse el interventor del proyecto al momento de presentar la oferta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el interventor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 72 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:



CDC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Representante Legal: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 6 N° 6-30 Barrio La Pola

Ciudad: Ibagué

Teléfono(s): (8) 2637843 Teléfono Móvil: 318 7354701

Correo Electrónico: cdcaslicitaciones2019@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERÓ PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).



IAA
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta".

(Firma de quien abona la propuesta)



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1741930

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 65759113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-129702 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez




Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14858981461



(415)7707212489984(8020) 000001485898146 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0 0 0 0 1	9	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 2, 1 2, 3 1	2 0 1 8, 0 4, 1 3	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 3, 0 1, 1 7	2 0 1 8, 0 6, 1 1	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 3 0 8 7 2	2 3 0 8 7 2	
78. Departamento	7 3	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 2, 1 2, 3 1	2 0 1 2, 1 2, 3 1	
81. Hasta	2 0 9 9, 1 2, 3 1	2 0 9 9, 1 2, 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5, 1 2, 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14858981461



(415)7707212489984(8020) 000001485898146 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	14. Buzón electrónico 9
---	------------	--	----------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 6 5 7 5 9 1 1 3
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ROPERO	105. Segundo apellido PAVA	106. Primer nombre DIANA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 8 9 6 9 0 8
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PARRADO	105. Segundo apellido AGUDELO	106. Primer nombre ZULMA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14858981461




(415)7707212489984(8020) 000001485898146 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	14. Buzón electrónico 9
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 8 3 6 3 6 9 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 9 1 7 1 7 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido CALDAS	130. Primer nombre VIVITZA	131. Otros nombres MARYURI
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 1 0 4 6 8 7 8 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 7 1 5 4 2 T
	152. Primer apellido TOVAR	153. Segundo apellido MURCIA	154. Primer nombre LEIDY	155. Otros nombres JOHANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 1 1 0 3			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14858981461



(415)7707212489984(8020) 000001485898146 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	14. Buzón electrónico 9
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 1 1 2
162. Nombre del establecimiento CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1	
165. Dirección CR 6 6 30 P 2 BRR LA POLA		
166. Número de matrícula mercantil 2 3 0 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 1 1 7	
168. Teléfono 2 6 3 7 8 4 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14858981461



(415)7707212489984(8020) 000001485898146 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 1 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900584208-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : IBAGUE

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 230872
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 17 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 09 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 9,127,471,963.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2637843
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : correspondenciawco@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 6 N. 6-30 P2
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
BARRIO : BRR LA POLA
TELÉFONO 1 : 2637843
TELÉFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO : correspondenciawco@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : correspondenciawco@gmail.com

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S.
Actual.) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S. POR CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-9	20180413	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	IBAGUE RM09-67317	20180611
AC-14	20210305	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	IBAGUE RM09-75946	20210310

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS EN TODAS LAS ÁREAS. ELABORACIÓN, GESTIÓN, APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL ESTADO O CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDAN A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTE, COMERCIO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL TODOS LOS SECTORES. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO. ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y HOSPITALARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIVIL, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: PLANEAR, GESTIONAR, PROMOVER, DESARROLLAR, INTERMEDIAR, DIRIGIR, EJECUTAR, ASESORAR, CONSTRUIR, CONSULTAR Y REALIZAR CONVENIOS, ASÍ MISMO, PODRÁ CONTRATAR INDIVIDUALMENTE, EN UNIÓN TEMPORAL, EN CONSORCIO O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O ENTIDADES PÚBLICAS, TANTO DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, CONFORME LO AUTORIZA LA LEY 1258 DE 2008.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA DIRECCION ,ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE ÉSTE PUEDA DESIGNAR UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS FACULTADES SERÁN LAS MISMAS QUE LAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE ÚLTIMO; PARA TALES EFECTOS EL SUPLENTE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LE RESULTE IMPOSIBLE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, ES DECIR, SOLO INTERVIENEN ANTE LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PARA SU DESIGNACIÓN Y RETIRO SOLO SE REQUERIRÁ UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, SI LA ASAMBLEA O EL REPRESENTANTE LEGAL LO DECIDEN.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ROPERO PAVA DIANA PATRICIA	CC 65,759,113

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	CC 52,896,908

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O LA RAZÓN SOCIAL; B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL O ESPECIAL, ASÍ COMO UN INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS CUENTAS SOCIALES. MIENTRAS EXISTA UN ÚNICO ACCIONISTA, ÉSTE APROBARÁ TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARÁ CONSTANCIA DE TAL APROBACIÓN EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES; E) NOMBRAR LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO Y F) DESIGNAR LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 30 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73084 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	GONZALEZ CALDAS VIVITZA MARYURI	CC 38,363,692	260209-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MATRICULA : 230873
FECHA DE MATRICULA : 20130117
FECHA DE RENOVACION : 20220309



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/21 - 08:00:14 **** Recibo No. S000980086 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221221-0006

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
TELEFONO 1 : 2637843
TELEFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRONICO : correspondenciawco@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 9,127,471,963

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$25,883,515,429

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1616> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación j2qjy3UJ32

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/21 - 08:00:15 **** Recibo No. S000980086 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221221-0006

CODIGO DE VERIFICACIÓN j2qjy3UJ32

SECRETARIO JURÍDICO (E)

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de diciembre de 2022, a las 16:26:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	65759113
Código de Verificación	65759113221216162657

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de diciembre de 2022, a las 16:28:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9005842085
Código de Verificación	9005842085221216162838

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211598744



WEB

16:32:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S identificado(a) con NIT número 9005842085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211598552



WEB
16:30:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA PATRICIA ROPERO PAVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 65759113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 09:58:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **65759113** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49106588** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
 Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
 Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

ES UN HONOR SER POLICÍA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:59:41 AM horas del 21/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **65759113**

Apellidos y Nombres: **ROPERO PAVA DIANA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

GARANTIA DE SERIEDAD

CDC

Carrera 6 N°6-30 | Barrio La Pola
Celular: 318 735 4701
Teléfono: (8) 2637843
Ibagué | Tolima



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101120605		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
16 12 2022		22 12 2022		00:00		22 04 2023		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.584.208-5			
DIRECCIÓN: CR 6 6-30 PISO 2 BRR LA POLA						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 2637843		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3123711		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES PROCESO N PAF-ATMINDEPORTE-0-108-2022, OBJETO: REVISION AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 N 13 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	22/12/2022	22/04/2023	\$168,901,436.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 05/01/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$****202,681.00	\$*****8,000.00	\$*****40,029.00	\$*****250,711.00	\$*****168,901,436.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

11-45-101120605

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167004331667

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES
RECIBO DE PAGO N°: 10000043316673

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
21/12/2022 10:13a.m.				
RECIBIMOS DE: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S				NIT. 900.584.208
LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil setecientos once pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043316673				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101120605-0-1	\$210,681.00		\$40,030.00	\$250,711.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 250,711.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	250,711.00
			OTROS:	\$250,711.00
TRANSACCION: 0004331667			TOTAL:	\$250,711.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



CDC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022**

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.

Yo, VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS identificado con cedula N° 38.363.692 de Ibagué, y tarjeta profesional N° 260209-T, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS identificada con Nit 900.584.208-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De ustedes atentamente,


VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS

Revisor Fiscal

C.C. 38.363.692 de Ibagué

T.P: 260209-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.692**

GONZALEZ CALDAS
APELLIDOS

VIVITZA MARYURI
NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1984**

IBAGUE (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-2900100-00799571-F-0038363692-20160310 0048896266A 1 6373807419

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TRUENY ADMINISTRATIVA ESPEC. 41

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260209-T

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. **38363692**

RES. INSCRIPCION 388 DEL 12/07/2019

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271253 289725



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

200E690744571101

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363692 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 260209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley 816 de 2003)

Ibagué, 22 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022**

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”.

El Abajo firmante, **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 65.759.113 de Ibagué, actuando en nombre y representación de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003 referente al apoyo a la Industria Nacional y bajo la gravedad del juramento certifico que:

BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS	MARQUE CON UNA X
Bienes y servicios son 100% nacional	X

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Representante Legal



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

La Empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS identificada con Nit: 900.584.208-5, tiene en ejecución los siguientes contratos.

CONTRATO N°	Estado
Contrato de Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda No 002 de 2022	En Ejecución
Contrato Saneamiento Básico Rural para el Huila y Tolima No 68573-001-2022 (PAF-ADR-O-014-2022)	En Ejecución
Contrato Construcción Sede Fiscalía General de la Nación No 100696-001-2022	Terminado

Cordialmente,

Firma: _____

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Representante Legal



CDC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO



Ibagué, Diciembre 19 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER BBVA ASSET
MANAGEMENT-SOCIEDAD FIDUCIARIA**

CERTIFICA

Que la empresa **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** Con Nit. **900584208** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de \$337.802.873.00) TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE. “

“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA.”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (tres) 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Ibagué a los 18 (Diez y Ocho) días del mes de Diciembre de 2022

Cordialmente,




ADRIANA ALVAREZ GUZMAN


Gerente Pyme Sistema Ibagué

adalvare@bancolombia.com.co

Teléfono (8)2611108 ext 110 o cel.3153201656



Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín.



**CDC**

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CDC

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR OFERTA

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA".

PROPONENTE: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Area M2	VALOR EJECUTADO	VALOR EN SMMLV AFECTADO POR LA PARTICIPACIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Construccion de Dos (2) centros de Integracion Ciudadana CIC en el distrito Especial Industrial Portuario de Barranquilla Atlantico (Las Gardenias y Villas de San Pablo)	Construcción de 2 Polideportivos cubiertos	2734	\$ 2.345.928.648	1069,00	Enterritorio	10-jul.-19	15-oct.-20	40%
2	Construccion, Ampliacion, Mejoramiento y Adecuacion de la Infraestructua Fisica de las Instituciones Educativas de la Zona Rural y Zona Urbana en el Municipio de Ibagué, Incluye la Revision y Ajuste a estudios y Diseños	Construcción de Polideportivos cubiertos en 8 Instituciones Educativas	4114,55	\$ 3.734.029.535	3562,16	Alcaldía Municipal de Ibagué	15-may.-19	23-dic.-19	79%
3	Construccion del Centro de Atencion Ciudadana del Municipio de Rioblanco.	Construccion de un Polideportivo cubierto	1292	\$ 879.121.366	1147,59	Municipio de Rioblanco	20-dic.-15	2-oct.-16	90%
Total					5778,75				

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se Responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
C.C.: 65,759,113 DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° 2181157 DE 2018





EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de diciembre de 2020.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **215090**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018**, el Contrato **2181157** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018	Identificación	NIT 901.190.956-8
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Aclaratoria al Consorcio del Contrato de Fecha del 24/07/2018 los Porcentajes de Participantes son:			
WILLIAM CARDONA OLMOS	60%		NIT 79.958.441-4
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	40%		NIT 900.584.208-5
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2181157		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ATLANTICO (LAS GARDENIAS Y VILLAS DE SAN PABLO).		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$2.345.928.648.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$2.011.574.299.00
		Valor Adición 1	\$178.036.509.00
		Valor Adición 2	\$156.317.840.00
		Valor Total	\$2.345.928.648.00
Plazo Inicial	TRES (3) MESES		
Plazo Total	HASTA EL 24/02/2020		
Fecha de Firma del contrato	15/06/2018		
Fecha de inicio	21/02/2019		
Suspensión 1	A PARTIR DEL 15/05/2019	HASTA EL 21/05/2019	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 22/05/2019		
Prórroga 1	SUSCRITA EL 28/05/2019	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
Suspensión 2	A PARTIR DEL 09/08/2019	HASTA EL 28/08/2019	
Suspensión 3	A PARTIR DEL 28/08/2019	HASTA EL 12/09/2019	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 13/09/2019		
Suspensión 4	A PARTIR DEL 13/09/2019	HASTA EL 20/09/2019	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2181157
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337




Reinicio 2	A PARTIR DEL 23/09/2019	
Prórroga 2 y adición	SUSCRITA EL 26/09/2019	VENTICINCO (25) DÍAS
Prórroga 3	SUSCRITA EL 21/10/2019	UN (1) MES
Prórroga 4	SUSCRITA EL 21/11/2019	UN (1) MES
Suspensión 5	A PARTIR DEL 19/12/2019	HASTA EL 7/01/2020
Suspensión 6	A PARTIR DEL 06/01/2020	HASTA EL 22/01/2020
Reinicio 3	A PARTIR DEL 22/01/2020	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 23/01/2020	HASTA EL 23/02/2020
Fecha de vencimiento	23/02/2020	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 04 días del mes de mayo del 2021

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2181157		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO – LAS GARDENIAS)		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2181151
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


PLAZO ACTUAL	9,33 meses
FECHA DE TERMINACIÓN	23/02/2020
VALOR EJECUTADO	1.145.089.817,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA DEL MES DE DE

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA VILLAS DE SAN PABLO, OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS, ENCONTRÁNDOSE PENDIENTE LA ENTREGA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA LAS GARDENIAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.258,00	2.657,00	3.342.506,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,1	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	M2	1.281,80	1.146,00	1.468.943,00
2,2	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0.0 A 2.0 M.	M3	328,05	17.947,00	5.887.513,00
2,3	EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN/CONGLOMERADO DE 0.0 A 6.0 M.	M3	626,53	8.320,00	5.212.730,00
2,4	EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ML		67.375,00	-
2,5	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	135,77	16.050,00	2.179.109,00
2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS	M3	413,13	53.623,00	22.153.270,00
2,7	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM	M3	818,81	26.594,00	21.775.433,00
3	CIMENTOS				
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=5CM	M2	40,89	19.712,00	806.024,00
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,00	43.762,00	1.225.336,00
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	31,53	530.778,00	16.735.430,00
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	35,71	504.399,00	18.012.088,00
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI	M3		546.288,00	-
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,81	586.458,00	475.031,00
3,7	ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	6.522,05	3.089,00	20.146.612,00
4	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOLDADURA)	ML	36,54	60.050,00	2.194.227,00
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6"	ML	32,36	21.737,00	703.409,00
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	10,00	48.261,00	482.610,00
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	16,00	27.445,00	439.120,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,00	26.726,00	267.260,00
4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN		32.527,00	-
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	13,00	9.405,00	122.265,00
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	12,39	24.636,00	305.240,00
4,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,50	35.178,00	1.283.997,00
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	57,84	52.486,00	3.035.790,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA	M3	5,11	62.769,00	320.750,00
4,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3.7X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M).	UN		458.391,00	-
4,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1.3X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M).	UN		258.141,00	-
4,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCIÓN EN CCTO REFORZADO 0.6*0.6 Y H<= 1.90 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M	UN		561.729,00	-
4,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1.20M Y H<= 2.10 M INCLUYE AROTAPA EN HF.	UN	2,00	1.276.184,00	2.552.368,00
4,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	34,00	25.854,00	879.036,00
4,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE PVC, DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	349.413,00	698.826,00
4,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL	M2	10,00	15.586,00	155.860,00
4,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL	M3	0,81	96.786,00	78.397,00
4,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL	ML	9,00	42.652,00	383.868,00

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO


G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151


CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

4,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3.5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	-	2.020.476,00	-
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				-
5,1	ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	14.430,73	3.089,00	44.576.525,00
5,2	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.	KG	39.964,67	8.068,00	322.434.958,00
5,3	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	61,05	78.764,00	4.808.542,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M	M2	242,53	80.172,00	19.444.115,00
5,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA	M3	25,41	558.235,00	14.184.751,00
5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO	ML	635,82	5.475,00	3.481.115,00
5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-5 D 6 MM C/15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO)	KG	3.694,94	3.984,00	14.720.641,00
5,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,60 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO	ML	5,60	97.258,00	544.645,00
5,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08	M2	160,77	46.713,00	7.510.049,00
5,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12	M2	943,52	60.350,00	56.941.432,00
5,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA	M3	17,37	578.261,00	10.044.394,00
5,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3		589.197,00	-
5,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E= 0,14	M2	48,59	82.872,00	4.026.750,00
6	MAMPOSTERIA				-
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO)	M2	528,08	66.917,00	35.337.529,00
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				-
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	32,00	35.704,00	1.142.528,00
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL).	UN	1,00	58.365,00	58.365,00
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	99,60	16.218,00	1.615.313,00
7,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	21,60	22.121,00	477.814,00
7,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	8,40	24.852,00	208.757,00
7,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	19,00	15.217,00	289.123,00
7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1,00	844.752,00	844.752,00
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPAREGISTROS 15X15)	UN	5,00	46.743,00	233.715,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS				-
8,1	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	16,00	321.351,00	5.141.616,00
8,2	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO T5 HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	1,00	52.274,00	52.274,00
8,3	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	6,00	282.556,00	1.695.336,00
8,4	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	2,00	231.385,00	462.770,00
8,5	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA IMC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	-	286.099,00	-
8,6	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	15,00	282.556,00	4.238.340,00
8,7	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	7,00	94.958,00	664.706,00
8,8	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	1,00	111.984,00	111.984,00
8,9	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR	UN	7,00	111.984,00	783.888,00
8,10	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	435.850,00	435.850,00
8,11	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 60 A. 10KA A 240V	UN	1,00	17.977,00	17.977,00
8,12	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A. 10KA A 240V	UN	11,00	11.893,00	130.823,00
8,13	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3X6+1X6N+1X8T.(INCLUYE TERMINALES ESTANADOS)	ML	30,00	26.942,00	808.260,00
8,14	BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 Φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO	ML	25,00	20.461,00	511.525,00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M	UN	1,00	291.750,00	291.750,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8	UN	1,00	18.147,00	18.147,00
8,17	GRUPO DE MEDIDA AE319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTEMPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	-	592.048,00	-
8,18	ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO. INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE.	ML	-	9.411,00	-
8,19	BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS	ML	-	7.926,00	-
8,20	LUMINARIA PANEL LED 45 W	UN	16,00	134.365,00	2.149.840,00

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO – LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151

8.21	LUMINARIA HERMETICA 2 X 28	UN	1,00	87.958,00	87.958,00
8.22	LUMINARIA LED HIGH BAY 400W/ 5700K TIPO CAMPANA	UN	-	1.150.275,00	-
8.23	LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V	UN	6,00	87.958,00	527.748,00
8.24	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W	UN	2,00	92.582,00	185.164,00
8.25	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO	ML	-	10.771,00	-
8.26	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXIÓN	ML	20,00	10.411,00	208.220,00
8.27	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO	ML	15,00	10.411,00	156.165,00
9	CUBIERTAS				
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE LISO TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	ML	34,20	55.961,00	1.913.866,00
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .18 D/ 20X25CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	68,40	53.416,00	3.653.654,00
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	1.367,00	49.075,00	67.085.525,00
10	PISOS-ACABADOS				
10.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	101,88	32.033,00	3.263.522,00
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE 45*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	101,88	57.356,00	5.843.429,00
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENDURECEDOR COLOR. LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR.)ACABADO CON ALLANADORA MECANICA.	M2	640,00	14.238,00	9.112.320,00
11	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
11.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	28,68	17.145,00	491.719,00
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30X60 TIPO CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	36,35	50.493,00	1.835.421,00
11.3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	2,48	115.011,00	285.227,00
11.4	DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO	UN	2,00	103.561,00	207.122,00
11.5	PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER	UN	2,00	126.578,00	253.156,00
11.6	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER	UN	-	126.578,00	-
12	APARATOS SANITARIOS				
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN).	UN	2,00	69.752,00	139.504,00
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARRA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOUPLE).	UN	7,00	221.075,00	1.547.525,00
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR LÍNEA SANTA FÉ EN PORCELANA COLOR BLANCO REF. 00401100-1 TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA TIPO DOCOL REF. 4 AA 17015106 O SIMILAR Y SIFÓN PARA ORINAL.	UN	2,00	401.196,00	802.392,00
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVÁNDALICO + BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION.	UN	-	971.520,00	-
12.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRIVAL+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DOCOL.	UN	-	383.338,00	-
13	CARPINTERIA METALICA				
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5/8, LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN DISEÑO	ML	77,97	84.552,00	6.592.519,00
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE	UN	1,00	144.435,00	144.435,00
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE	M2	32,34	266.453,00	8.617.090,00
13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	10,88	200.290,00	2.179.155,00
13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 3 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 3 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE	M2	3,30	198.807,00	656.063,00
14	OBRAS EXTERIORES				

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151


14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE	ML	91,98	171.155,00	15.742.837,00
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	67,68	27.546,00	1.864.313,00
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, FALLEBA, PORTACANDADO. SEGÚN DETALLE.	M2	25,20	186.758,00	4.706.302,00
15	OTRAS OBRAS				
15,1	PINTURA Y DEMARCACION PLACA POLIDEPORTIVA	ML	354,66	5.194,00	1.842.106,00
15,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	1,00	2.884.788,00	2.884.788,00
15,3	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	1.281,00	2.536,00	3.248.616,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA H0,40MTS. ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN 0,40X0,40 MTS. VARILLAS DE COBRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 8MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR.	UND	1,00	9.858.043,00	9.858.043,00
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X60X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA. INCLUYE DPS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS	UND	1,00	2.351.206,00	2.351.206,00
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A	UND	1,00	306.275,00	306.275,00
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	ML	107,00	26.843,00	2.872.201,00
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA.	UND	6,00	117.364,00	704.184,00
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA	ML	15,00	26.843,00	402.645,00
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA.	UND	2,00	103.567,00	207.134,00
NP.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. NO INCLUYE TOMACORRIENTE	ML	40,00	12.341,00	493.640,00
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V.	UND	4,00	22.228,00	88.912,00
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750 , TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157W-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 20916 LUM.	UN	12,00	744.414,00	8.932.968,00
NP.26	SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALI-CA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12+1X12 DESNUDO AWG	UN	12,00	236.172,00	2.834.064,00
NP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO AQUAJET.	UND	2,00	471.655,00	943.310,00
NP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO LAGUNA BAJO CONSUMO 4.8 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO	UND	5,00	230.610,00	1.153.050,00
SUBTOTAL					870.989.440,00
ADMINISTRACIÓN				24,52%	213.566.611,00
IMPREVISTOS				1,00%	8.709.894,00
UTILIDAD				5,00%	43.549.472,00
IVA/ UTILIDAD				19,00%	8.274.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					1.145.089.817,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					1.145.089.817,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 
WILLIAM CARDONA OLMOS
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA 
GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA 
CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
 SUPERVISOR

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2181157		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2181151
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


PLAZO ACTUAL	9,33 meses
FECHA DE TERMINACIÓN	23/02/2020
VALOR EJECUTADO	1.200.838.665,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA DEL MES DE DE

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA LAS GARDENIAS, OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.258,00	2.657,00	3.342.506,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,1	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	M2	1.281,80	1.146,00	1.468.943,00
2,2	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0.0 A 2.0 M.	M3	238,45	17.947,00	4.279.462,00
2,3	EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN/CONGLOMERADO DE 0.0 A 6.0 M.	M3	1.131,16	8.320,00	9.411.251,00
2,4	EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ML	-	67.375,00	-
2,5	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	195,41	16.050,00	3.136.331,00
2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS	M3	758,75	53.623,00	40.686.451,00
2,7	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRTANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM	M3	1.178,30	26.594,00	31.335.710,00
3	CIMIENTOS				
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=5CM	M2	40,93	19.712,00	806.812,00
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,00	43.762,00	1.225.336,00
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	31,53	530.778,00	16.735.430,00
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	35,71	504.399,00	18.012.088,00
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI	M3	-	546.288,00	-
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,81	586.458,00	475.031,00
3,7	ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	6.522,05	3.089,00	20.146.612,00
4	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOLDADURA)	ML	36,54	60.050,00	2.194.227,00
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6"	ML	32,36	21.737,00	703.409,00
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	10,00	48.261,00	482.610,00
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	16,00	27.445,00	439.120,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,00	26.726,00	267.260,00
4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	-	32.527,00	-
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,00	9.405,00	94.050,00
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC S 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	12,39	24.636,00	305.240,00
4,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	62,20	35.178,00	2.188.072,00
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	135,97	52.486,00	7.136.521,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA	M3	22,61	62.769,00	1.419.207,00
4,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3.7X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M).	UN	-	458.391,00	-
4,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1.3X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M).	UN	-	258.141,00	-
4,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCIÓN EN CCTO REFORZADO 0.6*0.6 Y H<= 1.90 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M	UN	-	561.729,00	-
4,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1.20M Y H<= 2.10 M INCLUYE AROTAPA EN HF.	UN	4,00	1.276.184,00	5.104.736,00
4,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	34,00	25.854,00	879.036,00
4,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE PVC, DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	349.413,00	698.826,00
4,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL	M2	-	15.586,00	-
4,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL	M3	-	96.786,00	-
4,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL	ML	-	42.652,00	-

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151

4,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3.5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	-	2.020.476,00	-
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				-
5,1	ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	14.428,65	3.089,00	44.570.100,00
5,2	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.	KG	39.964,67	8.068,00	322.434.958,00
5,3	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	61,05	78.764,00	4.808.542,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M	M2	242,65	80.172,00	19.453.736,00
5,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA	M3	25,41	558.235,00	14.184.751,00
5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO	ML	635,82	5.475,00	3.481.115,00
5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-5 D 6 MM C/15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO)	KG	3.709,27	3.984,00	14.777.732,00
5,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,60 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO	ML	5,60	97.258,00	544.645,00
5,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08	M2	160,77	46.713,00	7.510.049,00
5,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12	M2	948,31	60.350,00	57.230.509,00
5,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA	M3	17,37	578.261,00	10.044.394,00
5,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	-	589.197,00	-
5,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E= 0,14	M2	48,59	82.872,00	4.026.750,00
6	MAMPOSTERIA				-
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO)	M2	550,56	66.917,00	36.841.824,00
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				-
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	32,00	35.704,00	1.142.528,00
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL).	UN	1,00	58.365,00	58.365,00
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	71,70	16.218,00	1.162.831,00
7,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	27,60	22.121,00	610.540,00
7,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	53,40	24.852,00	1.327.097,00
7,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	19,00	15.217,00	289.123,00
7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1,00	844.752,00	844.752,00
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPAREGISTROS 15X15)	UN	5,00	46.743,00	233.715,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS				-
8,1	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	16,00	321.351,00	5.141.616,00
8,2	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO T5 HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	1,00	52.274,00	52.274,00
8,3	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	6,00	282.556,00	1.695.336,00
8,4	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	2,00	231.385,00	462.770,00
8,5	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA IMC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	-	286.099,00	-
8,6	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	15,00	282.556,00	4.238.340,00
8,7	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	7,00	94.958,00	664.706,00
8,8	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	1,00	111.984,00	111.984,00
8,9	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR	UN	7,00	111.984,00	783.888,00
8,10	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	435.850,00	435.850,00
8,11	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 60 A. 10KA A 240V	UN	1,00	17.977,00	17.977,00
8,12	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A. 10KA A 240V	UN	13,00	11.893,00	154.609,00
8,13	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3X6+1X6N+1X8T.(INCLUYE TERMINALES ESTANADOS)	ML	30,00	26.942,00	808.260,00
8,14	BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 Φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO	ML	25,00	20.461,00	511.525,00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M	UN	1,00	291.750,00	291.750,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8	UN	1,00	18.147,00	18.147,00
8,17	GRUPO DE MEDIDA AE319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTEMPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	-	592.048,00	-
8,18	ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO. INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE.	ML	-	9.411,00	-
8,19	BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS	ML	-	7.926,00	-
8,20	LUMINARIA PANEL LED 45 W	UN	16,00	134.365,00	2.149.840,00

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO – LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151

8.21	LUMINARIA HERMETICA 2 X 28	UN	1,00	87.958,00	87.958,00
8.22	LUMINARIA LED HIGH BAY 400W/ 5700K TIPO CAMPANA	UN	-	1.150.275,00	-
8.23	LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V	UN	6,00	87.958,00	527.748,00
8.24	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W	UN	2,00	92.582,00	185.164,00
8.25	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO	ML	-	10.771,00	-
8.26	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXIÓN	ML	20,00	10.411,00	208.220,00
8.27	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO	ML	15,00	10.411,00	156.165,00
9	CUBIERTAS				
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE LISO TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	ML	34,20	55.961,00	1.913.866,00
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 D/ 20X25CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	68,40	53.416,00	3.653.654,00
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	1.367,00	49.075,00	67.085.525,00
10	PISOS-ACABADOS				
10.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	101,88	32.033,00	3.263.522,00
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE 45*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	101,88	57.356,00	5.843.429,00
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENDURECEDOR COLOR. LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR.)ACABADO CON ALLANADORA MECANICA.	M2	640,00	14.238,00	9.112.320,00
11	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
11.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	28,68	17.145,00	491.719,00
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGELO BLANCO 30X60 TIPO CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	36,35	50.493,00	1.835.421,00
11.3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	2,48	115.011,00	285.227,00
11.4	DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO	UN	2,00	103.561,00	207.122,00
11.5	PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER	UN	2,00	126.578,00	253.156,00
11.6	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER	UN	-	126.578,00	-
12	APARATOS SANITARIOS				
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN).	UN	2,00	69.752,00	139.504,00
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARRA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOUPLE).	UN	7,00	221.075,00	1.547.525,00
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR LÍNEA SANTA FÉ EN PORCELANA COLOR BLANCO REF. 00401100-1 TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA TIPO DOCOL REF. 4 AA 17015106 O SIMILAR Y SIFÓN PARA ORINAL.	UN	2,00	401.196,00	802.392,00
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVÁNDALICO + BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION.	UN	-	971.520,00	-
12.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRIVAL+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DOCOL.	UN	-	383.338,00	-
13	CARPINTERIA METALICA				
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5/8, LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN DISEÑO	ML	77,97	84.552,00	6.592.519,00
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE	UN	1,00	144.435,00	144.435,00
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE	M2	32,34	266.453,00	8.617.090,00
13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	10,88	200.290,00	2.179.155,00
13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 3 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 3 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE	M2	3,30	198.807,00	656.063,00
14	OBRAS EXTERIORES				

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
INTERVENTOR	G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151

14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE	ML	91,98	171.155,00	15.742.837,00
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	70,53	27.546,00	1.942.819,00
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, FALLEBA, PORTACANDADO. SEGÚN DETALLE.	M2	25,20	186.758,00	4.706.302,00
15	OTRAS OBRAS				
15,1	PINTURA Y DEMARCACION PLACA POLIDEPORTIVA	ML	354,66	5.194,00	1.842.104,00
15,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	1,00	2.884.788,00	2.884.788,00
15,3	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	1.280,40	2.536,00	3.247.089,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA H0,40MTS. ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN 0,40X0,40 MTS. VARILLAS DE COBRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 8MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR.	UND	1,00	9.858.043,00	9.858.043,00
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X60X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA. INCLUYE DPS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS	UND	1,00	2.351.206,00	2.351.206,00
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A	UND	1,00	306.275,00	306.275,00
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	ML	107,00	26.843,00	2.872.201,00
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA.	UND	6,00	117.364,00	704.184,00
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA	ML	15,00	26.843,00	402.645,00
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA.	UND	2,00	103.567,00	207.134,00
NP.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. NO INCLUYE TOMACORRIENTE	ML	40,00	12.341,00	493.640,00
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V.	UND	4,00	22.228,00	88.912,00
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750 , TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157W-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 20916 LUM.	UN	12,00	744.414,00	8.932.968,00
NP.26	SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALI-CA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12+1X12 DESNUDO AWG	UN	12,00	236.172,00	2.834.064,00
NP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO AQUAJET.	UND	2,00	471.655,00	943.310,00
NP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO LAGUNA BAJO CONSUMO 4.8 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO	UND	5,00	230.610,00	1.153.050,00
SUBTOTAL					913.393.675,00
ADMINISTRACIÓN				24,52%	223.964.129,00
IMPREVISTOS				1,00%	9.133.937,00
UTILIDAD				5,00%	45.669.684,00
IVA/ UTILIDAD				19,00%	8.677.240,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					1.200.838.665,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					1.200.838.665,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 
WILLIAM CARDONA OLMO
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA 
GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA 
CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
 SUPERVISOR





CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° 0701 DE 2019





 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-12-PRO-GC-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	Fecha: 26/10/2017	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICACION

CONTRATO No. y FECHA :	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0701 DE 18 DE FEBRERO DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019 - CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. 79% - WILLIAM CARDONA OLMOS 20% - FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA LUGO 1%
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$ 6.445.029.375,00)
VALOR ADICIONAL:	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$3.222.513.537.00)
VALOR POR FASES	FASE 1 ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 367.600.520). FASE 2 EJECUCION DE OBRA: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.299.942.392).
VALOR TOTAL EJECUTADO:	NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$9.667.542.912)
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO LEGALIZACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2019

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIO a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; que dentro del desarrollo del contrato, se construyeron Escenarios Deportivos en las siguientes sedes de Instituciones Educativas y con las áreas descritas.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-12-PRO-GC-01	
		FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	
	Fecha: 26/10/2017		
	Página: 2 de 1		

INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA ESCENARIO DEPORTIVOS	VALOR EJECUTADO POR SEDE
LAURELES (PRINCIPAL)	554,83	\$ 544.902.508,00
ANTONIO NARIÑO (PRINCIPAL)	297,78	\$ 385.755.043,00
FE Y ALEGRIA (PRINCIPAL)	695,14	\$ 511.895.023,00
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (PRINCIPAL)	454,776	\$ 450.670.943,00
TAPIAS (PRINCIPAL)	800,51	\$ 738.324.668,00
NIÑO JESUS DE PRAGA (PRINCIPAL)	529,69	\$ 481.832.685,00
SAN ISIDRO (PRINCIPAL)	496,82	\$ 447.366.960,00
LUIS CARLOS GALÁN (SAN ROMUALDO)	285,00	\$ 173.281.705,00
TOTAL	4.114,55	\$ 3.734.029.535,00

Dado en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2020.



Arq. **CARLOS HERNANDO DIAZ**
 Profesional Universitario
 Secretaria de Educación Municipal
 Supervisor



OFICINA DE CONTRATACION

1040 - **13402**

Ibagué, **15 ABR 2020**

MEMORANDO

PARA: JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaría de Educación

DE: Jefe Oficina de Contratación



ASUNTO: Memorando informativo.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito informales que el acta de liquidación del contrato No. 0701 del 2019, cumple con los requisitos formales, después de la revisión jurídica, y verificar que se encuentra firmada, se pasara al grupo de escaneo para su debida digitalización e incorporación en la carpeta.

Cordial saludo,

[Handwritten signature]
MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Proyectó: Natalia Silvestre, Profesional Universitaria
Anexo: cuatro folios.



	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-28-PRO-GC-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Fecha: 2018/11/08	
		Página: 1 de 1	

Contrato No. 0701	Del 18 de febrero de 2019	Clase de Contrato: Obra
-------------------	---------------------------	-------------------------



OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS,

DATOS DE LAS PARTES		
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	NIT No. 800113389-7
ORDENADOR DEL GASTO	JENNY CAROLINA MESA PEÑA	C.C. No. 65.771.012 de Ibague
Delegado por el Alcalde para ejercer la función Ordenador de gasto de Funcionamiento e inversión, en nombre del municipio de Ibagué- Tolima, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1000-0055 del 17/01/2019		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019		
NIT: 901.25.672-4		
Representante Legal: WILLIAM CARDONA OLMOS		
Identificación: Cédula de Ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá DC		

VIGENCIA DEL CONTRATO		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/02/2019
	PLAZO INICIAL	Seis (6) Meses
	PLAZO PRORROGA No. 1	Un (1) mes y Quince (15) días
	FECHA ACTA DE INICIO	15/05/2019
	ACTA RECIBO FINAL	23/12/2019
	ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	23/01/2020

GARANTÍAS O PÓLIZAS		

SEGÚN LEGALIZACIÓN CONTRATO					
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA					
Garantía No. y Fecha de Expedición	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
			Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	
25-44-101125878 de 22/02/2019	Cumplimiento	\$ 644.502.937,50	18/02/2019	18/02/2022	22/02/2019
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones	\$ 322.251.468,75	18/02/2019	18/08/2022	
	Estabilidad y Calidad del servicio	\$ 1.933.508.812,50	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		
25-40-101034379 de 22/02/2019	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 312.496.800,00	18/02/2019	18/08/2019	22/02/2019

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-28-PRO-GC-01	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01	
		Fecha: 2018/11/08	
		Página: 2 de 1	

SEGÚN ACTAS DE RECIBO FINAL
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

Garantía No. y Fecha de Expedición	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
			Desde (dd/mm/aa aa)	Hasta (dd/mm/aaa a)	
25-44-101125878 de 21/02/2020	Cumplimiento	\$ 966.754.291,20	15/05/2019	27/06/2022	21/02/2020
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones	\$ 483.377.145,60	15/05/2019	27/12/2022	
	Estabilidad y Calidad del servicio	\$ 2.900.262.873,60	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		

PAGOS EFECTUADOS

Valor pagado	No. Orden de Pago	Fecha	Amortización del Anticipo
\$1.862.625.883	75910	19/09/2019	N/A
\$2.290.382.077	78101	15/10/2019	N/A
\$4.116.980.020	80742	20/11/2019	N/A
\$ 429.639.345	83599	12/12/2019	N/A



ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 6.445.029.375,00
Valor Adición No. 1	\$ 3.222.513.537,00
Valor Total del Contrato	\$ 9.667.542.912,00
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	\$ 8.699.627.325,00
Saldo recursos no ejecutados reintegrados y legalizados a la Alcaldía	\$ 0,00
Rendimientos financieros a favor de la ALCALDIA DE IBAGUÉ	\$ 0,00
Rendimientos pagados a favor de la ALCALDIA DE IBAGUE	\$ 0,00
Valor ejecutado y no pagado a Favor del CONTRATISTA	\$ 967.915.587,00
Saldo no ejecutado a favor de la Alcaldía por liberar.	\$ 0,00

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	N/A
Valor Amortizado	N/A

CDP	FECHA
497	21/01/2019
3581	21/08/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA
1598	19/02/2019
5744	20/09/2019

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-28-PRO-GC-01	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01 Fecha: 2018/11/08 Página: 3 de 1	

MANIFESTACIONES

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el convenio de la referencia. ✓

1-) Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de la referencia. ✓

2-) El Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados (as) y recibidos (as) a entera satisfacción por parte del Municipio, según consta en la respectiva certificación de actividades la cual hace parte del presente acta. ✓

3-) Que el Contratista manifiesta que la Alcaldía Municipal Ibagué una vez cancele el valor de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$967.915.587,00), correspondientes al Acta de Liquidación en Cumplimiento a la Cláusula Cuarta "Valor y Forma de Pago", cumplirá con todas sus obligaciones, y por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Ibagué en relación con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0701 DE 18 DE FEBRERO DE 2019 y la presente liquidación. ✓



4-) El Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. ✓

5-) El Ordenador del Gasto suscribe la presente acta con ocasión del informe y certificación del Supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del mismo. ✓

Con base en lo anteriormente expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el Municipio de Ibagué Cancele la Suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$967.915.587,00), adeudados al contratista. ✓

Forman parte de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos: ✓

- Comprobantes de los pagos efectuados al contratista. ✓
- Certificado Final de cumplimiento del contrato de obra. ✓
- Acta final de obra ✓
- Certificado del supervisor ✓
- Acta de recibo final del contrato de obra ✓
- Paz y salvo seguridad social y aportes parafiscales ✓

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-28-PRO-GC-01	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01	
		Fecha: 2018/11/08	
		Página: 4 de 1	


FIRMAS DEL ACTA

De acuerdo con lo anterior, las partes expresan que aprueban la liquidación descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción y se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando a cualquier reclamación por la vía jurisdiccional, exceptuando aquellos valores que en el estado financiero se encuentra por pagar a favor de las partes.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación. Dada en Ibagué a los 15 días del mes de ARR de 2020.

15 ABR 2020

SUPERVISOR	EL ORDENADOR DEL GASTO O SU DELEGADO DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ
CARLOS HERNANDO DIAZ BOTERO	JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Nombres y Apellidos PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Nombres y Apellido SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
	
Firma	Firma
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019	OBSERVACIONES
WILLIAM CARDONA OLMOS CC. 79.958.441 de Bogotá DC Representante Legal	
	
(Firma)	

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE Y CARGO / CATEGORÍA	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Shirley L. Rojas G. Profesional Especializado -SEM		
Revisó:	Abogado Oficina de contratación		
Aprobó:	Jefe de Contratacion		



CDC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° 197 DE 2015





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOL.

CERTIFICACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

HACE CONSTAR:

Que el **CONSORCIO CIC RIOBLANCO**, identificado con Nit. **900921291-3**, ejecutó el contrato de obra No. 197 de 2015, cuyo objeto fue **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO"**.

Que el contrato tiene los siguientes datos técnicos:

PLAZO:	Ciento setenta y cinco (175) días calendario
FECHA DE INICIO:	Diciembre 30 de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	Octubre 2 de 2016
VALOR:	Ochocientos setenta y nueve millones ciento veintiún mil trescientos sesenta y seis pesos mcte. (\$ 879.121.366).
AREA BAJO CUBIERTA:	1292 m2
TIPO DE USO:	Institucional y Deportivo (Grupo Uso: 3, según NSR-10)
DIRECTOR OBRA:	Ing. William Cardona Olmos
CALIDAD DEL SERVICIO:	Excelente

La presente se expide en Rioblanco a los veintinueve (29) días de mes de Noviembre de 2016 a solicitud del interesado.

JUAN FELIPE LOZANO BARON

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 197 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC RIOBLANCO
NIT	900921291-3
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM CARDONA OLMOS
CEDULA	79.958.441 DE BOGOTA D.C
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (829.121,366)
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
RUBRO	22010202101
CDP	2015000598 DE 19/11/2015
RP	2015001077
PLAZO	CIENTO SETENTA Y CINCO DIAS (175)
ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTA DE RECIBO FINAL	01 DE OCTUBRE DE 2016

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS) Y REINICIOS (R)

ACTA INICIO	30/12/2015
ACTA DE SUSPENSION N°1	04/01/2016
INACTIVIDAD SUSPENSión N°1 - REINICIO N°1 (DIAS)	45
ACTA DE REINICIO N°1	17/02/2016
ACTA DE SUSPENSION N°2	18/03/2016
INACTIVIDAD SUSPENSión N°2 - REINICIO N°2 (DIAS)	47
ACTA DE REINICIO N°2	03/05/2016
ACTA DE SUSPENSION N°3	11/08/2016
INACTIVIDAD SUSPENSión N°3 - REINICIO N°3 (DIAS)	14
ACTA REINICIO N° 3	24/08/2016
ACTA FINAL	01/10/2016

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



CONSIDERACIONES

En Rioblanco – Tolima, a los veinte (20) días del mes de Abril del año 2017, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA, la Doctora **DELCY ESPERANZA ISAZA**, Alcaldesa Municipal, el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO con Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, en calidad de CONTRATISTA y el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato de obra No. 197 de 2015, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación de obra, con las siguientes consideraciones:

GENERALIDADES DEL CONTRATO

1. Que el día Diecinueve (19) de Noviembre de 2015, se expide el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2015000598, por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rioblanco - Tolima, por valor de \$829.400.563
2. Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2016, se expide Registro Presupuestal No. 2015001077, por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rioblanco - Tolima, por valor de \$ 829.121.366.
3. Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2015, se firma CONTRATO DE OBRA No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por el Doctor **JHON HELBER QUINTERO PALMA**, Alcalde Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.
4. Que el Treinta (30) de Diciembre de 2015, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, Y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO** representante legal de CONSULTARIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S como interventor y la Arquitecta **CLAUDIA DURAN MONTILLA**, Secretaria

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato de obra No. 197 de 2015, con el objeto de firmar el ACTA DE INICIO del Contrato de Obra de la referencia.

5. Que el día Treinta (30) de Diciembre de 2015, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 686 de 2015 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS “**CONFIANZA S.A**” las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
			DESDE	HASTA		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	21/12/2015	30/06/2016	\$82.912.136,20	30/12/2015
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	21/12/2015	31/12/2018	\$165.824.273,20	30/12/2015
CONFIANZA	17 GU038015	Estabilidad y calidad de obra	21/12/2015	21/12/2020	\$165.824.273,20	30/12/2015
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2015	31/12/2015	\$128.870.000,00	30/12/2015

6. Que el día Treinta (30) de Diciembre de 2015, se firma ACTA ADICIONAL N° 1 del Contrato de Obra No. 197 de 2017, el señor **JHON HELBER QUINTERO PALMA**, en calidad de Alcalde Municipal, Y el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS** como contratista.
7. Que el día cuatro (04) de Enero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Ingeniero **MIGUEL ANDRES CAPERA** como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 del Contrato de Obra de la referencia.

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2-25-60-32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



- 1294 63
8. Que el día Diecisiete (17) de Febrero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, la Arquitecta **YESSY NORMA RIVERA**, como Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°1 del Contrato de Obra de la referencia.
 9. Que el día Diecisiete (17) de Febrero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, la Arquitecta **YESSY NORMA RIVERA**, como Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO C.I.C RIOBLANCO.
 10. Que el día Dieciocho (18) de Marzo de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENCIÓN N° 2 del Contrato de Obra de la referencia.
 11. Que el día Veintisiete (27) de Abril de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 158 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS “**CONFIANZA S.A**” las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	fecha de aprobación por parte del municipio
			Desde	Hasta		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	29/03/2016	12/11/2016	\$82.912.136,20	27/04/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	29/03/2016	12/05/2019	\$165.824.273,20	27/04/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Estabilidad y calidad de obra	29/03/2016	29/12/2020	\$165.824.273,20	27/04/2016
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	29/03/2016	12/05/2016	\$128.870.000,00	27/04/2016

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2-25 90 82

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



12. Que el día Tres (03) de Mayo de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°2 del Contrato de Obra de la referencia.

13. Que el día Dieciocho (18) de Mayo de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 180 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	fecha de aprobación por parte del municipio
			Desde	Hasta		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	03/05/2016	28/12/2016	\$82.912.136,20	18/05/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	03/05/2016	28/06/2019	\$165.824.273,20	18/05/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Estabilidad y calidad de obra	03/05/2016	29/12/2020	\$165.824.273,20	18/05/2016
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	03/05/2016	28/06/2016	\$128.870.000,00	18/05/2016

14. Que el día Veintiuno (21) de Junio de 2016, se firma OTRO SI N°1 al contrato de obra No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por la Doctora **DELCY ESPERANZA**, en calidad de Alcaldesa Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.

15. Que el día Nueve (09) de Julio de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 250 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS "

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2-2580 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co

Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



1796 65

CONFIANZA S.A. las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	fecha de aprobación por parte del municipio
			Desde	Hasta		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	21/06/2016	28/02/2017	\$82.912.136,20	09/07/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2016	28/06/2019	\$165.824.273,20	09/07/2016
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	03/05/2016	28/06/2016	\$128.870.000,00	09/07/2016

16. Que el día veintiséis (17) de Julio de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de realizar y firmar el COMITÉ DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1 del Contrato de Obra de la referencia.
17. Que el día once (11) de Agosto de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENSION N°3 del Contrato de Obra de la referencia.
18. Que el día Veinticuatro (24) de Agosto de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°3 del Contrato de Obra de la referencia.

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



19. Que el día Veintiuno (21) de Junio de 2016, se firma OTRO SI N°2 al contrato de obra No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por la Doctora **DELCY ESPERANZA**, en calidad de Alcaldesa Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.

20. Que el día Treinta y uno (31) de Agosto de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 346 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	fecha de aprobación por parte del municipio
			Desde	Hasta		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	24/08/2016	13/03/2017	\$82.912.136,20	31/08/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	24/08/2016	13/09/2017	\$165.824.273,20	31/08/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Estabilidad y calidad de obra	24/08/2016	29/12/2020	\$165.824.273,20	31/08/2016
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	24/08/2016	13/09/2016	\$128.870.000,00	31/08/2016

21. Que el día Diez (10) de Septiembre de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 366 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 35 60 32
Web: www.rioblanco-tolima.gov.co
Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
 Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	fecha de aprobación por parte del municipio
			Desde	Hasta		
CONFIANZA	17 GU038015	Cumplimiento del contrato	30/08/2016	07/04/2017	\$82.912.136,20	10/09/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Pago de salarios, prestaciones sociales	30/08/2016	08/10/2019	\$165.824.273,20	10/09/2016
CONFIANZA	17 GU038015	Estabilidad y calidad de obra	30/08/2016	29/12/2016	\$165.824.273,20	10/09/2016
CONFIANZA	17 RE006498	Responsabilidad civil extracontractual	30/08/2016	08/10/2016	\$128.870.000,00	10/09/2016

22. Que el día Primero (1) de Octubre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA FINAL del Contrato de Obra de la referencia.
23. Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
24. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por la Alcaldía de Rioblanco (Tolima), tal como evidencia en el Acta de recibo Final y la certificación de cumplimiento, documentos que hacen parte integral de la presenta acta.
25. Se deja constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, impuestos establecidos en la ley 1607 de 2012, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación final de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato la cual hace parte integral de la presenta acta.

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



179 68

RUBRO PRESUPUESTAL						
Número del Rubro	Nº. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	Nº. RP	Vigencia	Valor Total del RP
22010202101	2015000598	19 de Noviembre de 2015	\$829.400.563,00	2015001077	21 de Diciembre de 2015	\$829.121.366,00

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN A LA LIQUIDACIÓN

Nº.	DESCRIPCIÓN
1	Original Acta de Recibo Final del Contrato de Obra
2	Original del anexo de las garantías
3	Resolución de Aprobación de las garantías.
4	Planillas del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.
5	Certificación de Cumplimiento por parte del supervisor del contrato

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra No. 197 de 2015 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se deja constancia en la presente acta, que después de la revisión de los trabajos realizados por el contratista y los documentos del contrato, se reciben las obras a satisfacción y se da por liquidado el contrato en mención de común acuerdo entre las partes.

Dirección: Carrera 5ª Nº 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Rioblanco Tolima a los Diecinueve (19) días del mes de Mayo del año 2017.

ARQ. JUAN FELIPE LOZANO BARON
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

WILLIAM CARDONA OLMOS
CC. 79.958.441 de Bogotá,
R.L Consorcio CIC Rioblanco
CONTRATISTA

DR. DELCY ESPERANZA ISAZA
ALCALDESA MUNICIPAL

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima

ANEXO N° 2 MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Ibagué, 02 de Diciembre de 2015

Señores:

MUNICIPIO DE RIOBLANCO-TOLIMA
RIOBLANCO– Tolima

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N° 011 DE 2015

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, mayor de edad, Identificado con cedula de ciudadanía 79.958.441 de Bogotá D.C. y **WILLIAM CARDONA OLMOS SAS**, Identificado con Nit: 900.584.208-5 Representado por William Cardona Olmos identificado con cedula de ciudadanía N° 79.958.441 de Bogotá D.C. manifestamos por este documento hemos convenido asociarnos **CONSORCIO** para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
WILLIAM CARDONA OLMOS SAS	90%
WILLIAM CARDONA OLMOS	10%
TOTAL	100%

El consorcio se denomina **CONSORCIO CIC RIOBLANCO**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con C.C. N°. 79.958.441 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:

Dirección de Correo: Carrera 6 No. 6-30 Oficina 201 Barrio La Pola


Correo Electrónico: william_cardona@yahoo.com


Teléfono: 263 7843

Celular: 315 5517679

Ciudad: Ibagué

En constancia, se firma en Ibagué, a los doce (02) días del mes de Diciembre del año 2015.


WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441 de Bogotá D.C.
Integrante
Representante Legal


WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S
C.C. 79.690.476 de Bogotá D.C.
Integrante



CDC

Ingenieria y Arquitectura SAS

CIRCULAR EXTERNA

A quien corresponda:

Por medio de la presente informamos a nuestros Clientes, Afiliados y Proveedores que hemos cambiado nuestra Razón Social de "WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S." a "CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.", todos los demás datos como NIT, domicilio fiscal y teléfonos continuarán siendo los mismos, anexo nos permitimos remitir certificado de cámara de comercio y RUT actualizados.

Les agradeceremos considerar este cambio a partir del 11 de Junio de 2018, y tomar las medidas correspondientes para sus procesos de facturación, cobranza y cualquiera otro que consideren conveniente.

Para requerimientos o información adicional no dude en comunicarse con nosotros al teléfono (8) 2637843 EXT 102 o escribirnos al correo electrónico correspondenciawco@gmail.com

Atentamente,

William Cardona Olmos
C.c. 79.958.441 de Bogotá D:C.
REPRESENTANTE LEGAL
CDC INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S

ANEXOS

- RUT actualizado
- Certificado de Cámara y comercio



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto: 09 Solicitud de actualización de datos de identificación
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14471931324



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 5 8 4 2 0 8 - 5
6. DV: 5
12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué
14. Buzón electrónico: 9

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
36. Nombre comercial: WILLIAM CARDONA OLMOS
37. Sigla:

UBICACION


38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Tolima
40. Ciudad/Municipio: Ibagué
41. Dirección principal: CR 6 6 30 BRR LA POLA P 2
42. Correo electrónico: william_cardona@yahoo.com
43. Código postal: 2637843
44. Teléfono 1: 3167437672
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica: 46. Código: 4112, 47. Fecha inicio actividad: 20130115, 48. Código: 4220, 49. Fecha inicio actividad: 20130115, 50. Código: 71106190, 51. Código: , 52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 1 1 4 4 2
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

Table with 20 columns for aduanero obligations (1-20)

Exportadores

Table with 3 columns for exportation (55-58)

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO
60. No. de Folios:
61. Fecha: 20180622

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante: [Signature]

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada: [Signature]
984. Nombre: SRA. GIVAL MURILLO MAURICIO
985. Cargo: Analista III

CON PODER
NO 1110.460. 787 IRACLE