

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE

CONVOCATORIA No PAF-ATSDA-I-194-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.

SOBRE N° 01

PROPUESTA TECNICA

ORIGINAL

SEIING SAS BIC

**BOGOTA, COLOMBIA
CL 6c No 70-77
TEL: 3142190224-2106071
seiinglicitaciones@gmail.com**

BOGOTA

ENERO DE 2023

INDICE

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO CONTADORES

RUT

CERTIFICADOS CONTRALORIA

CERTIFICADOS PROCURADURIA

CERTIFICADO JUDICIAL

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CERTIFICACIÓN RUES

CERTIFICADO DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EXPERIENCIA ESPECIFICA

CUPO DE CREDITO

GARANTIA DE SERIEDAD

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 12 de enero de 2023

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATSDA-I-194-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que: No he tenido relaciones

comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años

En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SEIING SAS BIC
Documento de identidad o NIT: 900.208.425-6
Representante Legal (s): Luis Alejandro González Camargo
País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 6c # 70-77

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono(s): 2106071 Teléfono Móvil: 314 2190224

Correo Electrónico: seiinglicitaciones@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: Luis Alejandro González Camargo

C.C.: 80.070.003 de Bogotá

**CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE
APORTES PARAFISCALES**

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 12 de enero de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATSDA-I-194-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”**

Yo, LAURA FERNANDA RINCON HURTADO identificada con C.C. No.1.052.386.311 de Duitama, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa SEIING S.A.S BIC identificada con Nit. 900.208.425-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C, a los (12) doce días del mes de enero de 2023.



LAURA FERNANDA RINCON HURTADO
1.052.386.311 de Duitama
T.P. 186759-T

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEIING S.A.S. BIC
Nit: 900208425 6, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01785741
Fecha de matrícula: 19 de marzo de 2008
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl1 6C 70 77
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: seiing@yahoo.com
Teléfono comercial 1: 3142190224
Teléfono comercial 2: 2106071
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl1 42 B Sur #72 N 37
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: seiing@yahoo.com
Teléfono para notificación 1: 3142190224
Teléfono para notificación 2: 5637405
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. 0000000 del 17 de marzo de 2008 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2008, con el No. 01199909 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA..

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 03 de la Junta de Socios, del 15 de mayo de 2013, inscrito el 4 de junio de 2013, bajo el número 01736370 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SEIING SAS.

Por Acta No. 03 del 15 de mayo de 2013 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de junio de 2013, con el No. 01736370 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA. a SEIING SAS.

Por Acta No. 001 del 19 de marzo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2021, con el No. 02682825 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SEIING SAS a SEIING S.A.S. BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto A) El diseño, construcción, interventoría, consultoría, suministro, licencia, asesoría, peritaje y estudios necesarios para cualquier tipo de proyecto de ingeniería en general, así como también la construcción y montaje de equipos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55**

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dentro de las mismas áreas. B) La comercialización y suministro de materiales relacionados con la construcción, ferretería, mantenimiento, reforzamiento, remodelación y adecuación de obras civiles e instalaciones. Así como: 1. Suministro, construcción e instalación de enchapes, minerales, estructuras en concretos, impermeabilizantes, herramienta menor y mayor, maquinaria, pisos laminados y sintéticos, aparatos sanitarios, accesorios, mampostería, pañetes, muebles, cielo raso, cubiertas, elementos y accesorios eléctricos, gas, sanitarios e hidráulicos, sistema de aire acondicionado, carpintería metálica y madera, explotación y suministro de materiales de cantera, hierros y aceros, dotaciones deportivas, pinturas y vías. Y todo tipo de elementos en general. C) La importación, exportación y comercialización de productos, equipos y repuestos en general desde maquinaria pesada hasta artículos de aseo. D) Realización de todo tipo de actividades eléctricas, como suministro e instalación de cableado estructurado, accesorios, red lógica de voz y datos, mantenimiento de redes eléctricas, asesorías técnicas, iluminación, acometidas, alambrado, cuartos de control, circuitos, interruptores, postes, saudas especiales, transformadores, etc. E) Diseño y construcción de vías, puentes, obras de arte, muros de contención, gaviones, jarillones, aeropuertos, túneles, viaductos, edificaciones, piscinas, pozos y todo tipo de obras de ingeniería civil general y especial F) Diseño, construcción y mantenimiento de proyectos militares como alojamientos de tropa, alojamiento de oficiales, suboficiales, casinos, ranchos de tropa, polvorines, caniles, plaza de armas, comandos, helipuertos, garitas, guardias, muros de conexión, depósitos de armamento e intendencia, casas fiscales, guarniciones, bunker, garitas, sección de transportes, piscinas, oficinas y en general todo tipo de instalaciones militares. G) Ventas, diseños e instalación de centros de cómputo, intranet, internet, telefonía, equipos de cómputo, equipos de comunicación, equipos de seguridad como alarmas, control de acceso, cctv, tv, red contra incendios, etc. Así como venta y mantenimiento de impresoras, escáner, computadores, periféricas, fotocopiadoras, etc. H) Comercialización de electrodomésticos en general incluidos en el objeto social o que de alguna manera estén relacionadas con la actividad comercial de la sociedad. I) Producción, fabricación, adquisición, confección, distribución y venta de toda clase de prendas de vestir, calzado y accesorios de uso para caballeros, damas, niños y animales, tanto para entidades privadas, publicas bien sea civil o militar, pudiendo desarrollar todas las actividades afines o complementarias a este objeto. 1. Venta y suministro de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55**

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

artículos de aseo como cremas, cepillos, espejos, toallas, jabones, betún, talcos, desodorantes, shampoo, etc., 2. Venta y suministro de víveres perecederos y no perecederos en general, al igual que el expendio de alimentos preparados para desayunos, almuerzos, cenas o casa de banquetes. 3. Venta y suministro de elementos de miscelánea para oficina como libros, artículos de papelería y escritorio, resmas, tintas de impresora, esferos, lápices, borradores, marcadores, cosedora, perforadoras, carpetas, AZ y demás artículos que estén relacionados con este objeto. 4. Venta y suministro de colchones y somieres y demás elementos relacionados como frazadas, mantas, cobijas, sábanas, banderas, manteles, servilletas, cortinas, toallas y similares. 5. Diseño, fabricación, venta y suministro de insignias militares, medallas, trofeos, escudos, emblemas, chapas, esculturas, bustos, vallas, logos y demás elementos de condecoración. 6. La venta el arrendamiento y/o administración de equipos y servicios en general. J) Construcción, mantenimiento y venta de mobiliario y bienes muebles e inmuebles. K) Suministro, instalación y/o mantenimiento de sistemas o autopartes de oficina abierta. L) Asumir la representación de Personas Naturales o Jurídicas nacionales o Extranjeras relacionadas o no con el objeto social de esta compañía. 1. Celebrar toda clase de contratos, bien sea civiles, oficiales, industriales, comerciales, o financieros que sean necesarios para el logro de los fines y que de una u otra forma se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. 2. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamientos los bienes muebles e inmuebles indispensables para con su objeto. 3. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. 4. Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, todas las operaciones de crédito y seguro que se relacionen con los negocios y con los bienes sociales, girar, aceptar, endosar, anular, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos valores y cualesquiera otra clase de títulos de créditos; formar parte o asociarse con otras sociedades que se propongan actividades semejantes, accesorias o complementarias de la empresa social o que sean de conveniencia general para los socios, o absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otras sociedades, transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros en cuestiones que tengan interés ante terceros, asociados, administradores y/o trabajadores. Así como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55**

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

celebrar y/o ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. M. La sociedad podrá servir de garante al representante legal, socios y empleados de la sociedad para cualquier tipo de garantía que sea necesaria para salir del territorio colombiano. N. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: adquirir bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, tangibles e intangibles; celebrar contratos de cuentas corrientes, depósitos bancarios, celebrar contratos de mutuo con o sin interés, dar en garantía sus bienes y celebrar toda clase de operaciones de crédito, celebrar contratos de prestaciones de servicios, adquirir, endosar, avalar, transferir, descontar, etc., cheques, letras de cambio, pagarés y en general toda clase de títulos valores; participar como socia en otras reuniones. Y en general celebrar o ejecutar toda clase de actos y contratos. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. O. El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos, diseños, estudios, interventorías y peritazgos que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general. la promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. P La prestación de servicios en rama de ingeniería civil y de arquitectura, construcción y comercialización de construcciones de edificios, urbanizaciones y demás obras de ingeniería civil, así como la interventoría, consultoría y asesorías relacionadas con el ramo de la ingeniería civil en general Q. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, ya por cuenta de terceros o en participación con ellos R. la compra y venta de bienes; muebles e inmuebles. la compra y venta, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. R. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. S. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. T. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

terrestre municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. U. Actividades de servicios de laboratorio de suelos y concretos. V En desarrollo de sus actividades y para su cumplimiento, la sociedad podrá: adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles. dar o recibir dinero en préstamo. Dar en garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y cauciones sobre propiedad de terceros. transigir y comprometer acerca de sus derechos y acciones. W. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio de cualesquier otros instrumentos negociables. constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. X. Como modelo de negocio: Adquirir bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan Preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y Ambientales. Y. Como gobierno corporativo: Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad. Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. Z. Como prácticas laborales: Establecer subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a nuestros trabajadores. Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus Trabajadores. AA. Como prácticas ambientales: Implementar programas de reciclaje. AB. Como practicas con la comunidad: Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades asignadas al representante legal principal.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 03 del 30 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2017 con el No. 02232038 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Edwin Fernando Sierra Hernandez	C.C. No. 000000080257171

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Luis Alejandro Gonzalez Camargo	C.C. No. 000000080070003

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 1 del 3 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2022 con el No. 02800840 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Laura Fernanda Rincon Hurtado	C.C. No. 000001052386311 T.P. No. 186759-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 15 de mayo de 2013 de la Junta de Socios	01736370 del 4 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 03 del 30 de diciembre de	02232037 del 7 de junio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2016 de la Asamblea de Accionistas	2017 del Libro IX
Acta No. 003 del 12 de julio de	02491659 del 31 de julio de
2019 de la Asamblea de Accionistas	2019 del Libro IX
Acta No. 004 del 20 de septiembre	02508684 del 23 de septiembre
de 2019 de la Asamblea de	de 2019 del Libro IX
Accionistas	
Acta No. 001 del 19 de marzo de	02682825 del 8 de abril de
2021 de la Asamblea de Accionistas	2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7111
Actividad secundaria Código CIIU:	4290
Otras actividades Código CIIU:	7710, 0210

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.949.471.218

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7111

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 18 de marzo de 2008. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de noviembre de 2022. SE HA NOTIFICADO A PLANEACION DISTRITAL LA CREACION DE LA PERSONA O SOCIEDAD. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2022 Hora: 16:41:55

Recibo No. AB22752369

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22752369E6407

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.070.003**

GONZALEZ CAMARGO

APELLIDOS

LUIS ALEJANDRO

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAY-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00162016-M-0080070003-20090708 0013236184A 1 3300100282

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil



Luis Alejandro González Camargo

Con c.c. No. 80.070.003 de Santafe de Bogotá D.C.

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS 24 DÍAS DEL MES DE Octubre DE 2008

Certatto
RECTOR

Luis Francisco Martínez
SECRETARIO GENERAL

Marcela Martínez
DECANO DE LA FACULTAD

Diego Gaviria
SECRETARIO ACADÉMICO

No. 12333

Libro de Registro 9F75330 Folio No. 64

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80070003, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-164031 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).



Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202164031CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/01/2009
LUIS ALEJANDRO
GONZALEZ CAMARGO
C.C. 80070003
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS



PRESIDENTE DEL CONSEJO

20-SEP-1999

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase

80070003


GONZALEZ CAMARGO
LUIS ALEJANDRO

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC	31 - DIC.	31 - DIC.
2011	2021	2031

PROFESION

FECHA EXPEDICION

BACHILLER



DOCUMENTOS CONTADORES

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.386.311**

RINCON HURTADO

APELLIDOS
LAURA FERNANDA

NOMBRES

Laura Hurtado
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1988**

DUITAMA
 (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

11-ENE-2007 DUITAMA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0707900-00248274-F-1052386311-20100805 0023252557A 2 27640425

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186759-T

LAURA FERNANDA
RINCON BURTADO
 C.C. 1052386311

RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 12/02/2014**
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198972



187323

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C



www.idaqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

B4858E4DBBF77BA4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LAURA FERNANDA RINCON HURTADO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052386311 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RUT




Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14755495709



(415)7707212489984(8020) 000001475549570 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 0 8 4 2 5 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SEIING S.A.S. BIC

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 6 C 70 77

42. Correo electrónico seiingcontabilidad@gmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 2 1 0 6 0 7 1 45. Teléfono 2 3 1 4 2 1 9 0 2 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
4 2 9 0	2 0 0 8, 0 3, 1 9	7 1 1 1	2 0 0 8, 0 3, 1 9	7 7 1 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 2021 - 05 - 04 / 19 : 39: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre LEGUIZAMO GARCIA NIDIA PAOLA 985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14755495709



(415)7707212489984(8020) 000001475549570 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 0 8 4 2 5

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4	0 4	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0	0 0 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 8, 0 3, 1 7	2 0 2 1, 0 3, 1 9	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 8, 0 3, 1 9	2 0 2 1, 0 4, 0 8	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 8 5 7 4 1	0 1 7 3 6 3 7 0		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 8, 0 3, 1 9			
81. Hasta	2 0 0 9, 1 2, 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2	2 1	2 0 1 3, 0 5, 1 5		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14755495709



(415)7707212489984(8020) 000001475549570 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 0 8 4 2 5	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 2 3 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 8 0 2 5 7 1 7 1
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SIERRA	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre EDWIN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 2 3 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 7 0 0 0 3
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido CAMARGO	106. Primer nombre LUIS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14755495709




(415)7707212489984(8020) 000001475549570 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 0 8 4 2 5	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 3 5 4 5 3 1 5	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 1 2 8 6 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido DE ACERO	130. Primer nombre LILIA	131. Otros nombres DEL CARMEN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 7 1 2			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 6 6 7 4 7 8 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 2 6 8 1 5
	152. Primer apellido RINCON	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres GLADYS
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 7 0 6 0 7			



CERTIFICADOS CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de diciembre de 2022, a las 16:16:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80070003
Código de Verificación	80070003221215161612

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de diciembre de 2022, a las 16:16:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9002084256
Código de Verificación	9002084256221215161635

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



CERTIFICADO PROCURADURIA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211531927



WEB
16:23:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80070003:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211531987



WEB
16:24:05
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SEIING S.A.S. BIC identificado(a) con NIT número 9002084256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO JUDICIAL



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:14:34 PM horas del 15/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80070003**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2022 04:41:54 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80070003** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48671998** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

El futuro
es de todosGobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

CERTIFICACIÓN RUES



[Comercio y Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

[Inicio \(/\)](#)

[« Regresar \(/\)](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

[\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

[\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

[\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

[\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

[\(/Home/CamRecImpReg\)](/Home/CamRecImpReg)

[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)

Acceso
privado



REGISTRO
MERCANTIL
 REGISTRO
UNICO DE
PROPONENTES

SEIING S.A.S. BIC

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de
comercio BOGOTA

Identificación NIT 900208425 - 6



Registro Mercantil

Numero de
Matricula 1785741

Último Año
Renovado 2022

Fecha de
Renovacion 20220325

Fecha de Matricula 20080319

Fecha de Vigencia Indefnida

Estado de la
matricula ACTIVA

Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo de
Organización SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS SAS

Categoría de la
Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA
PRINCIPAL ó ESAL

Fecha Ultima
Actualización 20221125

[Comprar Certificado \(https://www.ccb.org.co/Tra-y-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/\)](https://www.ccb.org.co/Tra-y-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/)

[Representantes
Legales](#)

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

7111 Actividades de arquitectura

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

0210 Silvicultura y otras actividades forestales



Registro de Proponentes

Cámara de Comercio BOGOTA
Proponente RUP



[Olvido su contraseña? \(/Account/ForgotPassword\)](/Account/ForgotPassword)



Número de 000000045389

Consultar Entidades (<https://entidades.rues.org.co/>) [RUP](#) [Consulta Beneficio a Empresarios](https://beneficios.rues.org.co/) (<https://beneficios.rues.org.co/>)

[Guía de Usuario Público](/GuiaUsuarioPublico/index.html) (</GuiaUsuarioPublico/index.html>) [Guía de Usuario Registrado](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html) (</GuiaUsuarioRegistrado/index.html>)

[Cámaras de Comercio](/Home/DirectorioRenovacion) (</Home/DirectorioRenovacion>) [¿Qué es el RUES?](/Home/About) (</Home/About>)

Inicio (/)

Registros

Estado de su Trámite

(/RutaNacional)

Cámaras de Comercio

(/Home/DirectorioRenovacion)

Consulta Tratamiento

Datos Personales

(/Home/HabeasData)

Formatos CAE

(/Home/FormatosCAE)

Recaudo Impuesto de

Registro

(/Home/CamRecImpReg)

Fecha de Inscripción 20141006

Fecha de Cancelación

Estado del Proponente NORMAL

Clasificación UNSCP		Información Contratos, Multas y Sanciones	
Noticias			
Codigo	Descripción		
10121700	Alimento para peces		
10121900	Alimento para roedores		
10151500	Semillas - plántulas vegetales		
10151700	Semillas - plántulas de hierba - forraje		
10152000	Semillas - esquejes de árboles - arbustos		
10161500	Árboles - arbustos		
10171500	Abonos orgánicos - nutrientes para plantas		
10171600	Abonos químicos - nutrientes para plantas		
10171800	Acondicionadores de suelos		
10191700	Dispositivos para control de plagas		

Showing 1 to 10 of 538 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 54 Next

Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situación de Control

Razon Social ó Nombre	NIT o Núm Id.
Ningún dato disponible en	

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

ENLACES RELACIONADOS

- » Sitio Web de Confecámaras (<http://www.confecamaras.org.co>)
- » Consulta de Uso de Suelos - IUS (<https://ius.confecamaras.co/Map>)
- » Registro Nacional de Turismo - RNT (<http://rnt.confecamaras.co>)
- » Reporte de Entidades del Estado - RUP (<https://ree.rues.org.co>)
- » Registro de Garantías Mobiliarias (<http://www.garantiasmobiliarias.com.co>)
- » Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (<http://runeol.rues.org.co/>)
- » Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio (<http://ivc.confecamaras.co/>)

[Olvido su contraseña?](/Account/ForgotPassword) (</Account/ForgotPassword>)



SC3641-1



v. 20210616



[Constitución de Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)

[Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

➤ [Inicio \(/\)](#)

➤ [Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

➤ [\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

➤ [\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

➤ [\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

➤ [\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

➤ [\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 1 DE 124

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SEIING S.A.S. BIC

NIT: 00000900208425-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045389

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/10/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DEL 17 DE MARZO DE 2008 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2008, CON EL NO. 01199909 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA..

POR ACTA NO. 03 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE MAYO DE 2013,

INSCRITO EL 4 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01736370 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SEIING SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 03 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE JUNIO DE 2017 CON EL NO. 02232038 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ	C.C. NO. 000000080257171

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO	C.C. NO. 000000080070003

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES ASIGNADAS AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 CLL 6C 70 77
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 2 DE 124

* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MARSELLA
TELEFONO 1: 3142190224
TELEFONO 2: 2106071
CELULAR: 3115646791
CORREO ELECTRONICO: SEIING@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CLL 42 B SUR #72 N 37
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BOITA
TELEFONO 1: 3142190224
TELEFONO 2: 5637405
CELULAR: 3115646791
CORREO ELECTRONICO: SEIING@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$3.154.530.231,00
ACTIVO TOTAL: \$3.371.362.790,00
PASIVO CORRIENTE: \$507.277.252,00
PASIVO TOTAL: \$1.215.189.293,00
PATRIMONIO: \$2.156.173.497,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$745.341.992,00
GASTOS DE INTERESES: \$93.727.339,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$2.153.727.709,00
ACTIVO TOTAL: \$2.423.850.707,00
PASIVO CORRIENTE: \$327.972.954,00

PASIVO TOTAL:	\$738.896.979,00
PATRIMONIO:	\$1.684.953.728,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$599.598.424,00
GASTOS DE INTERESES:	\$86.562.964,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.784.929.958,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.119.580.665,00
PASIVO CORRIENTE:	\$339.597.370,00
PASIVO TOTAL:	\$782.832.604,00
PATRIMONIO:	\$1.336.748.061,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$277.959.486,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.011.879,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,95

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,56
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,92

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	27,76

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 3 DE 124

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include items like ALIMENTO PARA PECES, ALIMENTO PARA ROEDORES, SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES, etc.

11 10 16 00 MINERALES METÁLICOS
=====
11 10 17 00 METALES DE BASE
=====
11 10 18 00 METALES PRECIOSOS
=====
11 10 19 00 PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS
Y REFINADOS
=====
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA
=====
11 11 16 00 PIEDRA
=====
11 11 17 00 ARENA
=====
11 11 18 00 ARCILLAS
=====
11 17 15 00 ACEROS BÁSICOS
=====
11 17 16 00 ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
=====
11 17 17 00 ACEROS RÁPIDOS
=====
11 17 18 00 SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
=====
11 17 19 00 SUPERALEACIONES DE TITANIO
=====
11 17 20 00 ALEACIONES DE ALUMINIO
=====
11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
=====
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
=====
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
=====
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 26 00 ESTABILIZADORES DE ARCILLA
=====
12 16 33 00 AGENTES DE EXPANSIÓN
=====
12 16 34 00 EXTENSORES
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 36 00 INHIBIDORES DE CORROSIÓN
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 4 DE 124

* * * * *

20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 BROCAS DE BARRENA
20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN
21 10 16 00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 19 00 EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21 10 22 00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS

22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE	
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS	
23	20	12	00	EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL	
23	23	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS	
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS	
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES	
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES	
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES	
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES	
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE	
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL	
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 5 DE 124

* * * * *

24 11 15 00 BOLSAS
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 11 21 00 TONELES, CUBAS Y BIDONES
24 11 22 00 LATAS Y CUBOS
24 11 25 00 CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DIS
TRIBUCIÓN
24 11 26 00 CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24 12 15 00 CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
24 12 20 00 BOTELLAS
25 10 16 00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE
RIALES
25 11 15 00 EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25 11 17 00 EMBARCACIONES MILITARES
26 13 15 00 CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE
S
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU
LTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
=====
27 11 24 00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
=====
27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
=====
27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
=====
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
=====
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
=====
27 11 29 00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
=====
27 11 30 00 CEPILLOS
=====
27 11 31 00 HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
=====
27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
=====
27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
=====
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
=====
27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
=====
27 13 15 00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
=====
27 13 17 00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
=====
30 10 15 00 ÁNGULOS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 20 00 HOJA
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 32 00 ENREJADO
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 10 39 00 EJES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 6 DE 124

* * * * *

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 17 00 YESOS
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
=====
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
=====
30 13 15 00 BLOQUES
=====
30 13 16 00 LADRILLOS
=====
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
=====
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
=====
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
=====
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====

30 15 20 00 CERCADO	
=====	
30 15 21 00 SUPERFICIE	
=====	
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====	
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS	
=====	
30 16 17 00 SUELOS	
=====	
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====	
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
=====	
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES	
=====	
30 16 22 00 MOSTRADORES	
=====	
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES	
=====	
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS	
=====	
30 17 15 00 PUERTAS	
=====	
30 17 16 00 VENTANAS	
=====	
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====	
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS	
=====	
30 17 20 00 PUERTAS	
=====	
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA	
=====	
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====	
30 18 17 00 GRIFOS	
=====	
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
RIFOS Y DUCHAS	
=====	
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====	
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====	
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====	
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====	
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
PORTÁTILES	
=====	
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
AS Y ESCALERA	
=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 7 DE 124

* * * * *

30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
				CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====					
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
=====					
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
=====					
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====					
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE	
=====					
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
=====					
31	15	15	00	CUERDAS	
=====					
31	15	16	00	CADENAS	
=====					
31	15	19	00	CORREAS	
=====					
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD	
=====					
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====					
31	16	15	00	TORNILLOS	
=====					
31	16	16	00	PERNOS	
=====					
31	16	17	00	TUERCAS	
=====					
31	16	18	00	ARANDELAS	
=====					
31	16	20	00	CLAVOS	
=====					
31	16	21	00	ANCLAS	
=====					
31	16	22	00	REMACHES	
=====					
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE	
=====					
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS	
=====					
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES	
=====					
31	16	26	00	GANCHOS	

31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 MORDAZAS
31 16 30 00 EMBRAGUES
31 16 31 00 CONECTORES
31 16 32 00 HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 ESPACIADORES
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31 23 14 00 SUPLEMENTOS
31 28 17 00 COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 COMPONENTES PERFORADOS
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 33 16 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C ON LATÓN
31 33 17 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 34 11 00 CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA TÓN
31 35 14 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 37 11 00 LADRILLOS REFRACTARIOS
31 41 18 00 SELLOS DE DIAFRAGMA
32 12 18 00 FILTROS DE SEÑALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 8 DE 124

* * * * *

32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN	
=====					
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
=====					
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
=====					
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====					
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
=====					
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
=====					
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
=====					
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====					
40	14	19	00	CONDUCTOS	
=====					
40	15	15	00	BOMBAS	
=====					
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====					
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====					

40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
=====
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
=====
41 10 40 00 EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
=====
41 10 50 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO
PARA LABORATORIO
=====
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR
O DISTANCIA
=====
41 11 18 00 EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 9 DE 124

* * * * *

41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
=====
47 12 17 00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
=====
47 12 18 00 EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47 12 19 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47 13 15 00 TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
=====
47 13 16 00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
=====
47 13 18 00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
56 11 16 00 SISTEMAS DE PANELES
=====
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
=====
60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
=====
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
=====
60 12 42 00 PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
=====
70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA
=====
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 12 15 00 INDUSTRIA LECHERA
=====
70 12 16 00 INDUSTRIA GANADERA
=====
70 12 17 00 GESTIÓN GANADERA
=====
70 12 19 00 SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 10 DE 124

* * * * *

70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 16 00 FLORA
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN
ABIERTA
=====
71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
=====
71 11 23 00 SERVICIOS SÍSMICOS
=====
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
=====
71 12 12 00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
=====
71 12 13 00 SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB
AJO
=====
71 12 15 00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
=====
71 12 20 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
=====
71 12 23 00 SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
=====
71 12 25 00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
=====
71 14 10 00 SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
=====
71 15 13 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
LÍFERO
=====

71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF	
				ORACIÓN	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 11 DE 124

* * * * *

72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 12 DE 124

* * * * *

				RISCOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS	
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	

77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
=====
78 14 16 00 INSPECCIÓN
=====
78 18 16 00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS
=====
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 13 DE 124

* * * * *

80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 17 00 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS
81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 23 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP

				UTADOR	
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA	
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA	
82	12	15	00	IMPRESIÓN	
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 14 DE 124

* * * * *

84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84 12 17 00 ASESORÍA DE INVERSIONES
84 13 15 00 SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PRO PIEDADES Y POSESIONES
85 15 15 00 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85 15 16 00 ASUNTOS NUTRICIONALES
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C IENTÍFICA
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M ANO DE OBRA
86 12 17 00 UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
93 14 16 00 POBLACIÓN
93 14 17 00 CULTURA
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 13 15 00 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 15 DE 124

* * * * *

ERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 12 rows of data.

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,88
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 16 DE 124

* * * * *

40 15 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	95 10 16 00

95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 18 11 00	73 18 19 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 17 DE 124

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS MONTECRISTO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	12	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 29 00	30 10 36 00	31 20 15 00
39 11 18 00	39 11 25 00	39 12 13 00
39 12 21 00	56 11 16 00	56 11 22 00
60 10 49 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UBALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 20 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 18 DE 124

* * * * *

30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANALES DESARROLLADORES S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 15 00	71 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	73 15 17 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	92 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 15 00	71 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	73 15 17 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	92 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 19 DE 124

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 39 00
73 15 17 00	73 18 11 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
82 12 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	82 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIN S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	82 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIN S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 14 10 00	72 14 15 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	82 12 15 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 20 DE 124

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CMK CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	82	11	15	00	82	12	15	00
82	14	15	00	95	12	15	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HORACIO GUTIERREZ SEGURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00	81	15	16	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	14	15	00
95	12	21	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HORACIO GUTIERREZ SEGURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	19	00	82	12	15	00
84	11	16	00	95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIING - QUASAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	16	17	00	30	16	22	00
30	17	19	00	31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	21	00	40	15	15	00	47	10	16	00
70	11	15	00	70	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	19	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 21 DE 124

* * * * *

72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIING - QUASAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 16 17 00	30 16 22 00
30 17 19 00	31 15 16 00	31 15 22 00
31 16 21 00	40 15 15 00	47 10 16 00

70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 19 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS UBALA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINAS PAZ DEL RIO S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 22 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
31 15 22 00	31 16 21 00	39 12 21 00
56 11 16 00	56 11 22 00	60 10 49 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	21 10 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 15 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 23 DE 124

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	21 10 19 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 16 17 00
30 16 22 00	30 17 19 00	31 15 16 00
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 21 00
40 15 15 00	47 10 16 00	70 11 15 00

70 12 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S. A. - EN LIQUIDACION JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 24 DE 124

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 14 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 16 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 25 DE 124

* * * * *

72 10 33 00	72 12 12 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 11 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISORES CUNDINAMARCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	12	19	00	12	16	23	00	12	16	50	00
22	10	16	00	22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	16	17	00
60	12	42	00	70	11	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
71	12	12	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	44	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 26 DE 124

* * * * *

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 11 15 00	84 10 15 00
84 10 17 00	84 11 15 00	84 11 17 00
84 11 18 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	10 19 17 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	24 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 20 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 31 11 00	31 41 18 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 27 DE 124

* * * * *

70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	18	00	21	10	19	00	22	10	15	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	20	00	30	16	17	00	30	16	22	00
30	17	19	00	31	15	16	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	21	00	40	15	15	00
47	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	12	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	14	16	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	40	00	73	12	18	00	73	13	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 28 DE 124

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 677,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00
23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
23 27 17 00	23 27 18 00	23 29 15 00
24 10 15 00	24 11 15 00	24 11 18 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 25 00

24 11 26 00	24 12 15 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 29 DE 124

* * * * *

31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 23 14 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
31 28 18 00	31 31 17 00	31 33 16 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 34 11 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 13 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	41 11 25 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 15 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 30 DE 124

* * * * *

27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 14 00	22 10 17 00	23 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
27 11 27 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 18 00
32 15 15 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 35 00
76 12 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 31 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	34	00	12	16	35	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	16	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	27	14	00	23	27	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	24	00	31	20	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	18	00	40	17	20	00

40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 42 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 35 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	30 24 17 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,79



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 32 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	21 10 19 00	22 10 15 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 16 22 00
30 17 19 00	31 15 16 00	31 15 20 00
31 15 22 00	31 16 21 00	40 15 15 00
47 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
70 12 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
73 12 18 00	73 13 16 00	76 12 17 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 12 17 00	10 15 15 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	10 16 15 00	10 17 15 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 17 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 26 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	25 10 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 13 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 33 DE 124

* * * * *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 17 00	30 16 17 00
30 16 22 00	30 17 19 00	30 19 18 00
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 20 16 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	47 10 16 00
70 11 15 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 34 DE 124

* * * * *

27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
31 16 24 00	31 20 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 31 00
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 39 00	41 11 42 00	46 18 15 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 13 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	71 11 23 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 11 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 35 DE 124

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	19	00	20	12	21	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	13	15	00	23	13	16	00
23	15	16	00	23	20	12	00	23	23	12	00
23	23	14	00	23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	18	00	23	24	19	00	23	24	21	00
23	27	14	00	23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	23	29	15	00
24	10	15	00	24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	26	00
24	12	15	00	24	12	20	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00

27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 19 00	30 18 15 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00
30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 23 14 00	31 28 17 00
31 28 18 00	31 31 17 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 35 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 36 DE 124

* * * * *

31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
39 12 17 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 39 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
41 11 18 00	41 11 25 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	72 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 37 DE 124

* * * * *

81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 20 00
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 16 00
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00
23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 18 00

23 24 19 00	23 24 21 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 27 15 00	23 27 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	23 29 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	24 11 18 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 38 DE 124

* * * * *

30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 15 19 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
=====	=====	=====
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	31 28 17 00	31 28 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	31 33 16 00	31 33 17 00
=====	=====	=====
31 34 11 00	31 35 14 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00

40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
41 11 18 00	41 11 24 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 13 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 39 DE 124

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	34	00	12	16	35	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	16	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	27	14	00	23	27	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	31	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	20	00	31	16	24	00
31	20	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	13	00	40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	23	00	40	17	24	00	40	17	25	00

40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 31 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	25 10 16 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 32 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 40 DE 124

* * * * *

72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 26 00	12 16 33 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 16 00	23 19 10 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	23 24 16 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 10 21 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====

27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 32 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 28 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	41 10 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	71 11 23 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 41 DE 124

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 42 DE 124

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: H & H INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAUL ALFONSO HERNANDEZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: H & H INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 43 DE 124

* * * * *

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO MAMBITA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00

23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 18 00
23 24 19 00	23 24 21 00	23 27 14 00
23 27 15 00	23 27 16 00	23 27 17 00
23 27 18 00	23 29 15 00	24 10 15 00
24 11 15 00	24 11 18 00	24 11 21 00
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
31 10 17 00	31 15 19 00	31 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 44 DE 124

* * * * *

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 19 00	31 23 14 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00

41 11 43 00	46 16 16 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 19 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 45 DE 124

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	18	00	21	10	19	00	30	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	16	17	00
30	16	22	00	30	17	19	00	31	15	16	00
31	15	20	00	31	15	22	00	31	16	21	00
40	15	15	00	47	10	16	00	70	11	15	00
70	12	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	16	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	40	00	73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00

81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 46 DE 124

* * * * *

30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	16	00	10	17	18	00
10	19	17	00	12	16	23	00	12	16	34	00
12	16	35	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	11	00
20	12	13	00	20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	19	00	20	12	21	00
21	10	19	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	13	15	00
23	13	16	00	23	15	16	00	23	20	12	00
23	23	12	00	23	23	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	27	14	00	23	27	15	00
23	27	16	00	23	27	17	00	23	27	18	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	25	00	24	11	26	00	24	12	15	00
24	12	20	00	25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 47 DE 124

* * * * *

27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 13 15 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 15 16 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====

31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 31 00	31 16 32 00
31 16 33 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 23 14 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
31 31 17 00	31 33 16 00	31 33 17 00
31 34 11 00	31 35 14 00	31 37 11 00
31 41 18 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 17 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 39 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 40 00
41 10 50 00	41 11 16 00	41 11 18 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 48 DE 124

* * * * *

46 18 19 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 18 00
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00

76 10 16 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR - SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 49 DE 124

* * * * *

20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00
23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
23 27 17 00	23 27 18 00	23 29 15 00
24 10 15 00	24 11 15 00	24 11 18 00
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	31 16 31 00	31 16 32 00
=====	=====	=====
31 16 33 00	31 20 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 23 14 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 50 DE 124

* * * * *

40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	47 13 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 16 00

80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	10 19 17 00	12 16 23 00
12 16 34 00	12 16 35 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 13 00	20 12 14 00	21 10 19 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 19 00	23 10 15 00	23 27 14 00
23 27 15 00	24 10 16 00	24 11 15 00
24 11 18 00	25 10 16 00	26 13 15 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 51 DE 124

* * * * *

30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 20 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 15 16 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 42 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 23 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 13 16 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 13 15 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 52 DE 124

* * * * *

95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	10 19 17 00	21 10 16 00
21 10 19 00	22 10 15 00	24 11 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 15 20 00	30 16 17 00
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00

31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 31 11 00	31 41 18 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 23 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 53 DE 124

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data entries.

31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 12 18 00	40 15 15 00	40 17 16 00
41 11 22 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	55 12 17 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 40 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
77 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 54 DE 124

* * * * *

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR-SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	18	00	10	19	17	00	21	10	19	00
22	10	15	00	24	11	18	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	16	22	00	30	17	19	00	30	18	16	00
31	15	16	00	31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	31	11	00	31	41	18	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00	47	10	16	00
70	11	15	00	70	12	17	00	70	12	19	00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 55 DE 124

* * * * *

72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00

47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 56 DE 124

* * * * *

30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00

30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 57 DE 124

* * * * *

81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 27 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	70 17 17 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	31 15 22 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	30 12 19 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 11 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 11 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	30 13 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====

30 16 17 00	70 13 17 00	81 14 15 00
30 10 36 00	70 17 16 00	70 16 16 00
30 11 19 00	72 15 29 00	72 14 15 00
72 10 33 00	70 17 18 00	77 10 16 00
77 11 16 00	31 16 21 00	30 17 19 00
80 12 16 00	81 10 20 00	81 15 17 00
81 10 15 00	81 10 21 00	70 13 15 00
77 12 17 00	95 12 16 00	30 10 17 00
70 17 15 00	70 15 19 00	30 11 15 00
81 10 23 00	81 10 24 00	73 12 18 00
72 15 14 00	77 10 17 00	31 15 20 00
10 15 15 00	10 15 20 00	72 15 35 00
70 12 17 00	32 15 20 00	77 12 16 00
76 12 17 00	73 13 16 00	70 12 19 00
10 17 18 00	30 11 18 00	22 10 15 00
70 14 16 00	30 11 16 00	80 12 17 00
70 15 18 00	10 17 16 00	10 15 17 00
21 10 19 00	10 17 15 00	77 12 15 00
30 15 20 00	70 15 15 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 19 00	76 12 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 58 DE 124

* * * * *

77 10 17 00	81 14 15 00	95 12 21 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 10 29 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 30 00	73 15 17 00
76 12 15 00	77 10 15 00	81 10 15 00
81 15 16 00	72 11 11 00	72 14 15 00
95 13 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 36 00	73 18 11 00	76 12 16 00
77 10 16 00	81 10 17 00	82 12 15 00
72 12 10 00	72 15 29 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 15 19 00	84 11 16 00
95 12 23 00	24 10 15 00	27 11 22 00
27 11 25 00	27 11 28 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 36 00	27 11 23 00
27 11 26 00	27 11 32 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 11 15 00	27 11 21 00
27 11 24 00	27 11 27 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 32 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 15 15 00	30 16 15 00
30 16 19 00	30 17 16 00	30 18 18 00
30 24 15 00	31 20 16 00	31 21 17 00

41 11 42 00	46 18 17 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	80 11 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	40 14 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	40 17 26 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	20 11 15 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 19 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 21 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 18 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	27 11 17 00	23 23 14 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 15 19 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	30 13 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 22 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 20 15 00	31 21 16 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
46 18 16 00	72 15 32 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	22 10 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	39 13 17 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	23 24 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	23 27 14 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	23 27 16 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	31 16 18 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	31 16 15 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	95 12 19 00	20 12 16 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	20 12 21 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	27 11 29 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 28 18 00	23 24 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 59 DE 124

* * * * *

40 17 25 00	41 11 43 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	81 10 26 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
23 27 15 00	31 16 21 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	31 16 31 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	23 24 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	31 35 14 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	31 23 14 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
23 13 15 00	31 16 22 00	23 29 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	47 13 18 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
23 13 16 00	31 31 17 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	23 10 15 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	30 26 53 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	24 12 15 00	23 23 12 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	41 11 25 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	30 14 16 00	20 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	40 17 19 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	31 16 30 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	31 16 32 00	30 26 55 00

39 12 17 00	30 14 17 00	27 13 17 00
24 12 20 00	31 34 11 00	30 19 17 00
30 13 16 00	31 16 29 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 33 16 00	30 26 16 00
31 16 26 00	40 18 30 00	72 15 44 00
72 12 14 00	24 11 26 00	23 20 12 00
76 12 20 00	72 14 17 00	41 11 18 00
77 10 20 00	39 11 15 00	31 16 33 00
31 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 15 18 00	77 10 16 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 16 00
77 11 15 00	80 10 17 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 21 00	83 10 15 00
83 10 19 00	95 11 15 00	77 10 19 00
95 12 17 00	81 10 22 00	81 15 19 00
81 15 17 00	72 12 14 00	72 14 13 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 12 15 00
83 10 16 00	84 11 16 00	95 11 16 00
77 10 20 00	93 14 20 00	81 15 16 00
77 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 60 DE 124

* * * * *

80 11 15 00	80 16 17 00	81 10 23 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 19 00
72 10 15 00	95 12 16 00	80 11 16 00
12 16 23 00	20 10 15 00	20 11 16 00
20 12 16 00	22 10 16 00	23 27 14 00
24 10 16 00	26 13 15 00	27 11 17 00
27 11 21 00	27 11 24 00	27 11 28 00
30 10 24 00	30 11 16 00	30 12 17 00
30 13 16 00	30 13 17 00	31 16 16 00
31 16 24 00	39 11 18 00	39 12 13 00
31 20 15 00	31 16 17 00	31 15 22 00
30 19 18 00	30 12 19 00	30 11 18 00
30 10 29 00	27 11 31 00	27 11 25 00
12 16 35 00	20 10 21 00	20 12 14 00
22 10 15 00	22 10 19 00	24 10 15 00
25 10 16 00	27 11 16 00	27 11 19 00
27 11 23 00	27 11 27 00	27 11 32 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 15 00
30 24 16 00	31 16 15 00	31 15 20 00
39 11 16 00	40 17 15 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	12	18	00	81	10	24	00	81	10	15	00
72	14	12	00	70	16	17	00	31	16	21	00
93	14	20	00	81	10	20	00	95	12	16	00
81	10	21	00	73	12	18	00	72	10	29	00
70	15	18	00	30	17	19	00	81	15	17	00
81	10	17	00	81	15	18	00	81	10	18	00
72	15	29	00	70	17	17	00	70	11	15	00
77	11	15	00	81	10	23	00	80	12	16	00
72	15	40	00	71	12	23	00	70	15	15	00
30	16	22	00	81	10	27	00	81	10	16	00
72	15	19	00	70	15	19	00	31	15	16	00
30	11	15	00	12	16	23	00	25	11	17	00
30	11	17	00	95	13	15	00	95	10	18	00
95	11	16	00	76	12	15	00	95	11	15	00
31	21	19	00	31	13	37	00	30	14	17	00
30	12	18	00	70	13	16	00	72	15	35	00
72	12	10	00	55	12	17	00	31	21	15	00
24	12	18	00	72	15	27	00	70	17	16	00
47	10	16	00	72	14	15	00	81	10	22	00
80	11	16	00	72	10	33	00	70	11	16	00
30	15	21	00	27	11	22	00	30	13	15	00
21	10	22	00	25	11	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00	95	10	17	00	95	14	17	00
95	10	16	00	31	21	16	00	73	18	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 61 DE 124

* * * * *

72 15 20 00	72 12 13 00	30 12 15 00
72 14 16 00	72 10 15 00	41 11 22 00
30 16 21 00	72 15 33 00	72 14 11 00
70 16 16 00	31 15 22 00	81 15 19 00
81 10 19 00	72 15 32 00	70 17 18 00
40 15 15 00	30 15 17 00	22 10 15 00
30 10 36 00	30 11 19 00	12 16 50 00
95 12 15 00	95 12 17 00	83 10 15 00
95 12 24 00	46 16 15 00	31 16 34 00
72 15 37 00	72 15 10 00	60 12 27 00
73 12 15 00	72 14 10 00	70 13 15 00
31 21 18 00	30 12 17 00	72 15 13 00
72 12 15 00	47 10 15 00	31 20 16 00
30 12 16 00	22 10 20 00	15 12 19 00
11 17 15 00	11 10 15 00	11 17 23 00
11 11 18 00	15 12 15 00	11 17 16 00
11 10 16 00	70 13 17 00	40 17 16 00
30 17 17 00	30 11 18 00	22 10 17 00
11 17 21 00	11 11 16 00	15 12 18 00
11 17 20 00	11 11 15 00	12 16 35 00
11 11 17 00	70 17 15 00	70 11 17 00
31 21 17 00	30 12 19 00	23 15 35 00

22 10 16 00	11 17 18 00	11 10 18 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	11 17 17 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 10 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 19 00	76 12 24 00
77 10 17 00	81 14 15 00	95 12 21 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 10 29 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 30 00	73 15 17 00
76 12 15 00	77 10 15 00	81 10 15 00
81 15 16 00	72 11 11 00	72 14 15 00
95 13 15 00	72 10 33 00	72 15 17 00
72 15 26 00	72 15 36 00	73 18 11 00
76 12 16 00	77 10 16 00	81 10 17 00
82 12 15 00	72 12 10 00	72 15 29 00
72 15 40 00	72 14 14 00	72 12 15 00
72 15 13 00	72 15 33 00	72 12 13 00
81 15 17 00	81 10 20 00	72 15 37 00
95 12 19 00	95 10 17 00	81 15 18 00
72 12 14 00	95 12 24 00	81 10 18 00
72 15 32 00	72 14 11 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 62 DE 124

* * * * *

81 10 21 00	80 11 16 00	95 10 18 00
95 10 16 00	81 10 27 00	95 12 17 00
81 10 16 00	72 15 23 00	81 15 19 00
81 10 22 00	81 10 19 00	72 15 35 00
95 14 17 00	93 14 20 00	95 12 27 00
81 10 23 00	95 12 15 00	80 12 16 00
80 10 16 00	84 11 16 00	77 10 18 00
95 12 23 00	24 10 15 00	27 11 22 00
27 11 25 00	27 11 28 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 36 00	25 10 16 00
27 11 23 00	27 11 26 00	27 11 32 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 11 15 00
27 11 21 00	27 11 24 00	27 11 27 00
30 10 15 00	30 10 22 00	30 10 32 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 19 00	30 17 16 00
30 18 18 00	30 24 15 00	31 20 16 00
31 21 17 00	41 11 42 00	46 18 17 00
72 15 22 00	72 15 34 00	83 10 15 00
40 14 17 00	41 11 38 00	27 11 15 00
40 17 26 00	20 10 20 00	30 15 19 00
20 11 15 00	41 11 40 00	30 13 15 00
30 15 16 00	30 16 16 00	30 17 15 00

30 17 19 00	30 19 15 00	30 24 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	46 18 15 00
80 12 17 00	81 14 17 00	20 10 15 00
23 24 15 00	27 11 17 00	23 23 14 00
30 15 21 00	31 15 19 00	40 14 19 00
27 11 19 00	20 11 17 00	30 13 17 00
30 15 17 00	30 16 17 00	30 16 22 00
30 18 15 00	30 19 18 00	31 20 15 00
31 21 19 00	46 18 16 00	80 16 15 00
22 10 15 00	20 10 21 00	30 15 18 00
31 15 22 00	39 13 17 00	41 11 36 00
41 11 33 00	23 24 16 00	31 16 16 00
23 27 14 00	20 12 15 00	23 27 16 00
40 17 21 00	23 24 21 00	31 16 18 00
31 28 17 00	40 17 29 00	31 16 17 00
20 12 16 00	23 27 18 00	20 12 21 00
31 16 25 00	30 12 18 00	27 11 29 00
24 11 21 00	30 14 15 00	27 11 33 00
31 16 23 00	31 16 20 00	23 24 18 00
40 17 25 00	41 11 43 00	23 27 17 00
41 11 39 00	81 10 26 00	20 12 11 00
23 27 15 00	31 16 21 00	40 17 35 00
30 16 24 00	30 11 19 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	40 18 31 00
39 10 19 00	31 16 31 00	47 13 15 00
47 12 17 00	23 24 19 00	72 15 21 00
20 12 14 00	30 16 20 00	27 11 18 00
20 11 16 00	27 11 20 00	31 23 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 63 DE 124

* * * * *

40 17 28 00	47 12 18 00	47 12 19 00
40 17 39 00	31 33 17 00	23 13 15 00
31 16 22 00	23 29 15 00	40 17 46 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
23 13 16 00	31 31 17 00	31 16 24 00
30 19 16 00	23 10 15 00	27 11 31 00
41 10 50 00	30 26 53 00	39 11 18 00
27 13 15 00	24 12 15 00	23 23 12 00
23 15 16 00	41 11 25 00	30 12 17 00
24 11 15 00	22 10 20 00	27 11 30 00
24 11 22 00	30 14 16 00	20 12 19 00
47 13 16 00	40 17 19 00	24 11 18 00
39 10 16 00	31 16 30 00	41 11 16 00
31 16 32 00	30 26 55 00	39 12 17 00
30 14 17 00	27 13 17 00	24 12 20 00
31 34 11 00	30 19 17 00	30 13 16 00
31 16 29 00	41 10 40 00	39 10 18 00
31 33 16 00	30 26 16 00	31 16 26 00
40 18 30 00	72 15 44 00	24 11 26 00
23 20 12 00	76 12 20 00	72 14 17 00
41 11 18 00	77 10 20 00	39 11 15 00
31 16 33 00	31 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	50	00	20	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	60	12	42	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	22	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 64 DE 124

* * * * *

72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 15 21 00

72 15 23 00	95 12 21 00	72 15 39 00
72 14 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 35 00	72 11 11 00	72 11 10 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR - SEIING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 36 00
72 15 39 00	73 15 17 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
95 12 16 00	95 12 21 00	95 13 15 00
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 65 DE 124

* * * * *

20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	23 10 15 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
23 13 16 00	23 15 16 00	23 20 12 00
=====	=====	=====
23 23 12 00	23 23 14 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 18 00	23 24 19 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 11 21 00	24 11 22 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	24 12 15 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 13 15 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====

30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 15 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 26 16 00
30 26 53 00	30 26 55 00	31 10 17 00
31 15 19 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 31 00	31 16 32 00
31 16 33 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 23 14 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 66 DE 124

* * * * *

40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	47 12 17 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 18 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 44 00
72 15 21 00	72 15 22 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 16 00	72 15 32 00	81 10 26 00
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 12 19 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	34	00	12	16	35	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	16	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	24	00	31	20	15	00	32	15	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	20	00	40	17	21	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	36	00	40	17	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 67 DE 124

* * * * *

40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
12 16 36 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 14 12 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 19 00	95 12 16 00

95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
93 14 20 00	83 10 15 00	81 15 19 00
81 15 18 00	81 15 17 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
78 10 18 00	76 12 15 00	73 18 11 00
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
60 12 27 00	55 12 17 00	47 10 15 00
46 16 15 00	41 11 22 00	40 17 16 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 17 00
31 21 16 00	31 21 15 00	31 20 16 00
31 16 34 00	31 16 21 00	31 15 22 00
31 13 37 00	30 17 19 00	30 17 17 00
30 16 22 00	30 16 21 00	30 15 17 00
30 14 17 00	30 13 15 00	30 12 19 00
30 12 18 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 12 15 00	30 11 19 00	30 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 68 DE 124

* * * * *

30 11 15 00	30 10 36 00	30 10 17 00
27 11 22 00	24 12 18 00	23 15 35 00
22 10 20 00	22 10 17 00	22 10 16 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 35 00
12 16 23 00	11 17 23 00	11 17 22 00
11 17 21 00	11 17 20 00	11 17 19 00
11 17 18 00	11 17 17 00	11 17 16 00
11 17 15 00	11 11 18 00	11 11 17 00
11 11 16 00	11 11 15 00	11 10 19 00
11 10 18 00	11 10 17 00	11 10 16 00
11 10 15 00	70 15 19 00	70 15 18 00
70 15 15 00	70 11 16 00	70 11 15 00
47 10 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
70 17 16 00	40 15 15 00	31 15 16 00
25 11 17 00	24 11 15 00	22 10 15 00
21 10 22 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	34	00	12	16	35	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	16	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	24	00	31	20	15	00	32	15	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	20	00	40	17	21	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	36	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	31	00	41	11	16	00	41	11	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 69 DE 124

* * * * *

41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	72 14 10 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 12 27 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00

83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	78 10 18 00
76 12 15 00	73 18 11 00	73 12 18 00
73 12 15 00	72 15 40 00	72 15 37 00
72 15 35 00	72 15 33 00	72 15 32 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 13 00	72 15 10 00
72 14 16 00	72 12 15 00	72 12 13 00
72 12 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
72 10 15 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	60 12 27 00
55 12 17 00	47 10 15 00	46 16 15 00
41 11 22 00	40 17 16 00	31 21 19 00
31 21 18 00	31 21 17 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 20 16 00	31 16 34 00
30 17 19 00	30 17 17 00	30 16 22 00
30 16 21 00	30 15 17 00	30 14 17 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 12 15 00
30 11 19 00	30 11 18 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	27 11 22 00
24 12 18 00	23 15 35 00	22 10 20 00
22 10 17 00	22 10 16 00	15 12 19 00
15 12 18 00	15 12 15 00	12 16 50 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 70 DE 124

* * * * *

12 16 49 00	12 16 35 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 18 00
11 10 17 00	11 10 16 00	11 10 15 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCOLAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 20 00
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 14 00
20 12 15 00	20 12 19 00	20 12 21 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00

23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
23 27 17 00	23 27 18 00	23 29 15 00
24 10 15 00	24 11 15 00	24 11 18 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 25 00
24 11 26 00	24 12 15 00	24 12 20 00
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 13 15 00	27 13 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 71 DE 124

* * * * *

30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 19 00
31 23 14 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 31 17 00	31 33 16 00	31 33 17 00
31 34 11 00	31 35 14 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 17 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 39 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 40 00
41 10 50 00	41 11 16 00	41 11 18 00
41 11 25 00	41 11 33 00	41 11 36 00

41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 13 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACEQUIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 72 DE 124

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of values, separated by vertical bars and horizontal lines.

72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 17 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 22 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	30 17 19 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 21 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 13 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 10 36 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	24 12 18 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	11 17 23 00	11 17 22 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 20 00	11 17 19 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 17 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 11 18 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 15 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 17 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 10 15 00	70 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 15 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 73 DE 124

* * * * *

81 10 16 00	40 15 15 00	25 11 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	31 15 16 00	21 10 22 00
=====	=====	=====
25 11 17 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 17 00	24 10 16 00	24 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 21 00	30 24 17 00
31 20 16 00	72 10 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	76 12 20 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00

30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 20 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 13 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 14 16 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
81 16 18 00	82 12 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 74 DE 124

* * * * *

83 10 18 00	83 11 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 10 17 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 14 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 17 00	10 15 15 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	10 16 15 00	10 17 15 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 17 18 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
21 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	24 11 18 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====

27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
27 13 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 20 00
30 16 17 00	30 16 22 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 18 00	31 15 16 00
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 24 00	31 20 15 00
31 31 11 00	31 41 18 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 42 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	47 10 15 00	47 10 16 00
70 10 17 00	70 11 15 00	70 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 75 DE 124

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 16 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 23 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 13 16 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 14 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO S&A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 76 DE 124

* * * * *

23 27 17 00	23 27 18 00	23 29 15 00
24 10 15 00	24 11 15 00	24 11 18 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 25 00
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00

30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 15 19 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
=====	=====	=====
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 19 00	31 23 14 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	46 16 16 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 19 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 77 DE 124

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	70 10 16 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 13 15 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 16 21 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====

71 11 22 00	71 12 12 00	71 12 25 00
72 10 21 00	72 12 15 00	72 15 25 00
72 15 24 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 40 00	76 10 15 00
76 11 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
76 13 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 16 16 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 15 00
95 14 17 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNISEIING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 78 DE 124

* * * * *

81 10 15 00	72 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 11 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	72 15 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	95 12 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 24 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 33 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 10 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	73 15 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	77 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	30 15 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	27 11 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 21 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	81 10 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	31 21 19 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00

20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 79 DE 124

* * * * *

27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
40 17 52 00	31 37 11 00	31 16 29 00
27 11 26 00	41 10 40 00	39 10 18 00
31 16 32 00	24 10 15 00	72 15 34 00
27 11 31 00	40 18 30 00	39 10 16 00
72 12 14 00	41 10 50 00	39 11 15 00
30 15 15 00	30 10 15 00	30 26 55 00
30 15 16 00	27 13 17 00	31 10 17 00
46 18 15 00	80 11 16 00	46 18 18 00
12 16 35 00	30 13 15 00	24 11 22 00
23 13 16 00	76 12 20 00	31 33 16 00
30 19 16 00	27 11 28 00	24 11 18 00
23 10 15 00	72 15 44 00	24 11 25 00
23 15 16 00	41 11 16 00	39 11 18 00
31 20 15 00	41 11 18 00	39 12 17 00
31 16 33 00	41 11 25 00	46 18 19 00
12 16 34 00	46 18 17 00	20 12 13 00

20 10 17 00	30 24 16 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	47 13 16 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	30 19 18 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	30 26 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
23 20 12 00	72 14 17 00	24 12 15 00
=====	=====	=====
23 23 12 00	77 10 20 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	76 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	27 11 32 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	30 24 15 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 10 26 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 40 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
10 15 15 00	70 13 17 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	77 11 16 00	31 41 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	10 15 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	77 10 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	40 15 15 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	81 15 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	40 17 27 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
84 13 15 00	81 10 23 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	81 10 24 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	21 10 19 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	10 19 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	77 12 17 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	47 10 15 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	41 11 24 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	72 14 10 00	41 11 36 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 80 DE 124

* * * * *

70 13 15 00	70 12 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	80 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	70 17 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	76 12 17 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	81 10 19 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 17 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
31 31 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 17 00	30 11 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.844,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 81 DE 124

* * * * *

30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====

41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 82 DE 124

* * * * *

30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00

70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDAS VIOTÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.609,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 83 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00

39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 84 DE 124

* * * * *

40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====

39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 85 DE 124

* * * * *

40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00

72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 86 DE 124

* * * * *

41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00

31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 87 DE 124

* * * * *

10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	19	00	72	15	39	00
72	15	11	00	72	15	25	00	76	12	15	00
72	15	17	00	72	15	36	00	76	12	24	00
95	12	21	00	72	11	10	00	72	15	24	00
73	18	19	00	72	15	15	00	72	15	30	00
72	15	33	00	72	15	23	00	73	18	11	00
77	10	17	00	72	12	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	10	29	00	72	15	20	00
73	15	17	00	72	15	13	00	72	15	26	00
76	12	16	00	81	14	15	00	92	12	16	00
77	10	15	00	72	11	11	00	77	10	16	00
72	12	10	00	30	10	17	00	23	24	15	00
30	15	17	00	41	11	38	00	31	21	17	00
27	11	15	00	20	10	21	00	30	10	18	00
40	17	21	00	31	15	19	00	23	24	16	00
81	10	16	00	41	11	39	00	41	11	40	00
31	21	19	00	40	17	26	00	31	16	20	00
30	11	15	00	81	10	15	00	72	14	15	00
81	10	17	00	72	15	29	00	31	20	16	00
30	15	18	00	27	11	17	00	20	11	15	00
39	13	17	00	30	15	21	00	30	10	20	00
23	24	18	00	31	21	15	00	41	11	33	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 88 DE 124

* * * * *

30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00

31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 89 DE 124

* * * * *

46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00

81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 90 DE 124

* * * * *

73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00

27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 91 DE 124

* * * * *

39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00

30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 92 DE 124

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	19	00	72	15	39	00
72	15	11	00	72	15	25	00	76	12	15	00
72	15	17	00	72	15	36	00	76	12	24	00
95	12	21	00	72	11	10	00	72	15	24	00
73	18	19	00	72	15	15	00	72	15	30	00
72	15	33	00	72	15	23	00	73	18	11	00
77	10	17	00	72	12	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	10	29	00	72	15	20	00
73	15	17	00	72	15	13	00	72	15	26	00
76	12	16	00	81	14	15	00	92	12	16	00
77	10	15	00	72	11	11	00	77	10	16	00
72	12	10	00	30	10	17	00	23	24	15	00
30	15	17	00	41	11	38	00	31	21	17	00
27	11	15	00	20	10	21	00	30	10	18	00
40	17	21	00	31	15	19	00	23	24	16	00
81	10	16	00	41	11	39	00	41	11	40	00
31	21	19	00	40	17	26	00	31	16	20	00
30	11	15	00	81	10	15	00	72	14	15	00

81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 93 DE 124

* * * * *

31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00

24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 94 DE 124

* * * * *

76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.628,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====

95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 95 DE 124

* * * * *

27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00

27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 96 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00

70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 97 DE 124

* * * * *

81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====

40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 98 DE 124

* * * * *

24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00

30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 99 DE 124

* * * * *

72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====

31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 100 DE 124

* * * * *

30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00

24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 101 DE 124

* * * * *

76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.900,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO AMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00

73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 102 DE 124

* * * * *

23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00

27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 103 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====

71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 104 DE 124

* * * * *

31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
12 16 50 00	30 10 22 00	30 14 15 00

30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
60 12 42 00	70 12 16 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	72 12 12 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 14 16 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 105 DE 124

* * * * *

82 12 15 00	83 11 15 00	84 11 15 00
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 14 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00

30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 12 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 13 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 16 00	81 16 18 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 106 DE 124

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	94 13 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 12 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	95 12 21 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 107 DE 124

* * * * *

81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 23 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	95 12 21 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS5

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 108 DE 124

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	22 10 17 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	30 10 24 00

30 10 29 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 18 00	30 24 16 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 24 00
31 20 15 00	32 15 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 31 00
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	72 14 10 00	77 11 15 00
72 15 35 00	76 12 20 00	80 12 17 00
81 14 17 00	83 10 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 35 00	72 10 15 00	72 15 19 00
72 15 39 00	72 15 11 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 109 DE 124

* * * * *

76 12 15 00	72 15 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	95 12 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	73 18 19 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 33 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 10 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	73 15 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	77 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	30 15 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	27 11 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 21 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	81 10 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	31 21 19 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	30 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	30 15 18 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	39 13 17 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	23 24 18 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	30 15 19 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	47 12 17 00	31 28 18 00

81 15 16 00	95 13 15 00	82 12 15 00
20 10 15 00	23 23 14 00	40 14 17 00
31 15 22 00	30 10 22 00	80 10 16 00
20 10 20 00	31 21 16 00	23 24 19 00
25 10 16 00	23 27 14 00	40 14 19 00
31 16 15 00	31 16 16 00	30 10 24 00
30 16 17 00	27 11 22 00	20 12 15 00
31 21 18 00	23 27 16 00	23 27 18 00
23 24 21 00	31 16 22 00	41 11 43 00
31 28 17 00	30 16 20 00	27 11 25 00
27 11 23 00	41 11 42 00	31 23 14 00
30 16 19 00	20 12 16 00	20 12 19 00
40 17 39 00	31 33 17 00	31 16 25 00
30 12 18 00	27 11 29 00	24 11 21 00
23 13 15 00	24 11 26 00	31 16 23 00
30 19 15 00	24 11 15 00	22 10 20 00
31 16 24 00	40 17 35 00	30 10 23 00
27 11 21 00	20 12 14 00	27 11 24 00
40 17 29 00	30 11 16 00	27 11 20 00
20 12 11 00	31 16 21 00	40 17 28 00
30 11 18 00	20 12 21 00	72 15 32 00
40 17 49 00	31 35 14 00	31 16 28 00
72 14 11 00	30 14 15 00	27 11 33 00
47 13 15 00	40 17 46 00	31 34 11 00
30 19 17 00	27 11 30 00	47 12 19 00
72 15 21 00	40 17 25 00	31 16 18 00
30 10 36 00	95 12 19 00	40 17 24 00
31 16 17 00	30 10 32 00	23 27 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 110 DE 124

* * * * *

47 12 18 00	31 31 17 00	30 16 24 00
30 11 19 00	27 11 27 00	22 10 17 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00

40 17 19 00	31 16 26 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 111 DE 124

* * * * *

71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====

81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 112 DE 124

* * * * *

30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00

46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 113 DE 124

* * * * *

70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	76 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00

72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 114 DE 124

* * * * *

23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00

95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 115 DE 124

* * * * *

24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====

81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	10 17 15 00
21 10 16 00	30 12 19 00	30 17 19 00
70 17 16 00	72 10 33 00	95 12 16 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00
23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 18 00
23 24 19 00	23 24 21 00	23 27 17 00
23 27 18 00	23 29 15 00	24 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 116 DE 124

* * * * *

24 11 15 00	24 11 18 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00

31 10 17 00	31 15 19 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 19 00	31 23 14 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	46 16 16 00	46 18 15 00
46 18 17 00	46 18 19 00	47 12 17 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 117 DE 124

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 13 15 00
20 12 13 00	20 10 17 00	20 12 16 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
30 13 15 00	30 10 32 00	30 16 22 00

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 23 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 36 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	47 13 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 13 15 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 118 DE 124

* * * * *

81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 17 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 19 18 00	30 24 16 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00

31 16 20 00	31 16 24 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 14 17 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 119 DE 124

* * * * *

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 18 11 00	73 18 19 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00	30 11 15 00	30 12 19 00
72 14 10 00	72 14 16 00	72 15 10 00
73 12 15 00	83 10 15 00	95 11 16 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00

27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 24 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 14 17 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	10 19 17 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	24 11 18 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 16 00	31 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 120 DE 124

* * * * *

31 15 20 00	31 16 21 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 18 30 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 10 17 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	95 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 23 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
73 13 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 121 DE 124

* * * * *

78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 14 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 35 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	35	00	30	11	15	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	13	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	40	00	73	12	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	14	17	00	12	16	23	00	12	16	34	00
12	16	35	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	21	00	20	10	16	00	20	12	13	00
20	12	14	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	10	15	00	23	27	14	00
23	27	15	00	24	10	16	00	24	11	15	00
25	10	16	00	26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 122 DE 124

* * * * *

27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 31 00
27 11 32 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 19 18 00	30 24 16 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 24 00
31 20 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 13 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 31 00	41 11 16 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	76 12 20 00
80 10 16 00	80 12 17 00	81 14 17 00
84 13 15 00	80 10 15 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00497896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00527305 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558655 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606796 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654379 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675881 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839 PÁGINA: 123 DE 124

* * * * *

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707184 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778025 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-707-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 192.857.683,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621596

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 033 DE 2016

FECHA DE ADJUDICACION: 2016/05/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 229.970.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567517
 ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-771-2018
 FECHA DE ADJUDICACION: 2018/12/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.919.010,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/23
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658765

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 096-00-A-COFAC-DINSA-2016
 FECHA INICIO: 2016/08/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 53.968.275,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/05
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00576616
 ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 1014-2020
 FECHA INICIO: 2020/12/18
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 155.994.577,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734319

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-616934-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/04
 FECHA TERMINACION: 2020/09/11
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.964.308,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657295

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B227688399C8CD

19 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 23:42:27

AB22768839

PÁGINA: 124 DE 124

* * * * *

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**CERTIFICADO DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**


**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

El suscrito declara que:

Que ni yo LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, ni la firma que represento SEIING S.A.S BIC, nos encontramos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de enero de 2023



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
C.C 80.070.003 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
SEIING S.A.S BIC

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES**

El suscrito declara que:

Que ni yo LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, ni la firma que represento SEIING S.A.S BIC, estamos incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 18 de la ley 1150 de 2007.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 12 días del mes enero de 2023.



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

C.C 80.070.003 de Bogotá.

Representante legal Suplente SEIING S.A.S BIC

EXPERIENCIA ESPECIFICA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE"						
PROponente: SEIING SAS BIC							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				SEIING SAS BIC			
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	INTERVENTORÍA A LA AMPLIACION DE EDIFICACIONES	431,17	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	4/12/2018	11/09/2020	50%
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICIA TIPO B EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1967,22	MINISTERIO DEL INTERIOR	22/07/2019	17/11/2021	30%
3	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A)	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	558,47	POLICIA NACIONAL	3/09/2020	2/12/2021	25%

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
CC 80,070,003 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SEIING SAS BIC

CONTRATO No 1



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos de la Dirección de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, **CONSORCIO DS2**, identificado con NIT No 901.226.378-8, conformado por **DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S**, identificado con NIT. No.800.214.601-8, con un porcentaje de participación del 50%; y por **SEIING S.A.S**, identificado con NIT. No. 900.208.425-6, con un porcentaje de participación del 50%; suscribió en esta Entidad lo siguiente:

CONTRATO No. y FECHA	CO1.PCCNTR.616934 del 16 de noviembre de 2018 , resultado del proceso No. SED-CM-A-DCCEE-093-2018
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera al contrato de ejecución de las obras de ampliación del Colegio Grancolombiano Sede C Charles de Gaulle – CPF 720, ubicado en la Localidad de Bosa, mediante la construcción del módulo de primera infancia, de acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades de obras entregadas por la SED.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	<p align="center">Obligaciones previas a la para la suscripción del contrato</p> <p>Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación del presente proceso de selección deberá realizar la suscripción del contrato, para lo cual deberá entregar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radicar en la SED con destino a la DCCEE en debida forma de las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de selección. • Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural. • En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión temporal. • Antecedentes de la Personería, Contraloría, Policía, Procuraduría. • Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria: una de las siguientes: Banco ABN BANK, Banco Santander, Banco Bancolombia, Citibank, Lloyds Bank, Banco de Crédito, Red Multibanca Colpatría, Banco Davivienda, Colmena, Banco de Occidente, Banco HSBC, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social, Banco Popular, AV Villas. • Fotocopia del Registro Único Tributario, vigente, actualizado y con los códigos que correspondan al objeto del contrato. <p>El proponente debe indicar los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banco donde tiene la cuenta • Sucursal • Tipo de cuenta bancaria • Número de cuenta (los proponentes asociativos suministrarán esta información durante la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatarios) • Tipo de Régimen Tributario al que pertenece • Indicar si es responsable del ICA y la actividad económica

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso de ser adjudicada la convocatoria a una persona natural o un consorcio o unión temporal integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas personas deberán presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.

Desde el periodo de la suscripción del contrato los contratistas de obra e interventoría deberán preparar los documentos requeridos en pliego de condiciones para poder suscribir respectivamente el acta de inicio de cada contrato.

Obligaciones previas a la legalización del contrato

Una vez suscrito el contrato, el contratista tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para entregar la póliza de las garantías. Una vez la SED reciba estos documentos, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfacción de la SED, los documentos requeridos para la legalización del contrato, se legalizará el mismo en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la SED realice la respectiva revisión y si es el caso realice las respectivas observaciones, de esta manera el contratista deberá tener en cuenta que deberá radicar con antelación la garantía única, y si es el caso corregir lo observado, sin que se supere los nueve (9) días hábiles.

Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio.

A los cinco (5) hábiles siguiente después de la legalización del contrato, el contratista de interventoría se obliga suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría, para lo cual deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos:

Al día (1) hábil siguiente a la legalización del contrato el contratista de interventoría deberá entregar para aprobación de la DCCEE los documentos requeridos para el acta de inicio del contrato. A más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación la DCCEE realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá UN (1) día hábil para realizar las correcciones a los documentos y radicar nuevamente en la DCCEE. Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfacción los documentos en un plazo máximo de un día (1) hábil la DCCEE los aprobará, firmándose la respectiva acta de inicio del contrato de interventoría.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la DCCEE realice la respectiva revisión y si es el caso realice las respectivas observaciones, de esta manera el contratista deberá tener en cuenta que deberá radicar con antelación estos documentos y si es el caso corregir lo observado, sin que se supere los cinco (5) días hábiles.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Requisitos Previos:

- Contar con la aprobación de las hojas de vida y soportes de por porte de la SED. Teniendo en cuenta que el contratista de interventoría entrego a la DCCEEE las hojas de vida y soportes en debida forma para la suscripción del contrato, la DCCEE revisarlas con el fin de evidenciar que estas cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.
- Presentación del informe preliminar (diagnostico) de la planta física donde se realizarán las obras correspondientes el cual como mínimo debe contener los siguiente: Documentación y Compromisos Previos al Inicio del Contrato (Pliegos, oferta económica, contrato), Verificación de las condiciones del sitio, Diagnóstico, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría. El contratista deberá realizar las respectivas consultas al proceso objeto de la interventoría con el fin de verificar los aspectos técnicos y demás que le permitan profundizar en el conocimiento específico del proyecto.
- La acreditación por EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Solicitar al contratista de obra los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio de obra.

Obligaciones posteriores a la firma del acta de inicio

La interventoría revisará y realizara si es del caso las respectivas observaciones a los documentos entregados por el contratista de obra para la suscripción del acta de inicio de obra durante los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de los documentos. El contratista de obra deberá realizar las correcciones o modificaciones solicitadas por el interventor, a más tardar dos (2) días hábiles después de la comunicación por parte del interventor. El interventor aprobara los documentos a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que el contratista de obra entregue los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio; la interventoría los revise y si es el caso realice las observaciones, de tal forma que el contratista de obra deberá atender los requerimientos que pueda llegar a hacer el interventor, dar las respuestas a las observaciones y entregarlos en debida forma con antelación, con el fin de no superar el plazo máximo de ocho (8) días hábiles.

El interventor deberá entregar al supervisor de la SED, el INFORME DETALLADO a más tardar durante este periodo. El informe debe incluir la aprobación de los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio de obra.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Los plazos previstos en las respectivas líneas de tiempo para la suscripción, legalización y firma de acta de inicio se encuentran sincronizados de tal forma que los contratos de obra e interventoría son adjudicados, suscritos, y legalizados de forma simultánea, sin embargo:

- En caso que el contrato de obra se adjudique primero o se suscriba primero o se legalice primero que el contrato de interventoría, el contratista de obra deberá entregar los documentos y realizar los trámites requeridos para el acta de inicio ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de interventoría realice la legalización de su contrato, la DCCEE de la SED hará entrega de los documentos a la interventoría, para que realice la revisión, aprobación de los mismos y elabore el acta de inicio.
- En caso que el contrato de interventoría se adjudique primero o se suscriba primero o se legalice primero que el contrato de obra, el contratista de interventoría deberá entregar los documentos y realizar los trámites requeridos para el acta de inicio ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de obra realice la legalización de su contrato, la DCCEE de la SED procederá a realizar el acta de inicio del contrato de interventoría. Posterior a esto la interventoría realizará la revisión y aprobación de los documentos para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra, continuando con el trámite establecido en la línea de tiempo.
- Los términos establecidos en la línea de tiempo dependerán del cumplimiento o finalización de cada etapa (adjudicación o suscripción o legalización) tanto de obra como de interventoría. En el caso que los contratos tengan diferencias entre los diferentes eventos de adjudicación o suscripción o legalización se realizará los respectivos ajustes a los tiempos establecidos en la línea de tiempo.

El interventor deberá tener en cuenta que para dar inicio a la etapa de obra es requisito contar con la totalidad de las aprobaciones, licencias y permisos que se requieran.

El interventor deberá realizar la revisión de los documentos que hacen parte del informe detallado, los cuales se relacionan a continuación:

Diagnóstico de la información técnica entregada por la SED (Información predial), actualizándolo con las necesidades de la Institución Educativa.

Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal (Información Cartográfica Catastral, Consulta y compilación información de Catastro y Secretaría Distrital de Planeación, Información general del inmueble, Localización urbanística, Áreas y linderos, Naturaleza jurídica del inmueble, Gravámenes y limitaciones, Impuestos y contribuciones, Servicios públicos domiciliarios, Observaciones y recomendaciones, Antecedentes: estado de legalización de edificaciones.

Estudio Normativa, Afectaciones (Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes), Análisis de indicadores PMEE, El Interventor deberá tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera, etc. Programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obras y serán, como mínimo:

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
- La indicación de la duración de la ejecución objeto del presente proceso de selección.
- Ruta crítica.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversión del contrato: el contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en la Propuesta Económica.

El plan de aseguramiento de calidad de obra debe tener los siguientes componentes mínimos:

- Alcance
- Elementos de entrada del plan de calidad
- Objetivos
- Responsabilidades de la Dirección
- Control de documentos y datos
- Control de registros
- Recursos
- Requisitos
- Comunicación con el cliente
- Diseño y desarrollo
- Control de cambios del diseño y desarrollo
- Compras
- Producción y prestación del servicio
- Identificación y trazabilidad
- Propiedad del cliente
- Preservación del producto
- Control del producto no conforme
- Seguimiento y medición
- Auditoría
- Presentación del A.I.U., de conformidad con lo indicado en este pliego de

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

condiciones.

- El contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de LA SED o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SED. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso.

Programas complementarios

- Programa de seguridad industrial
- Programa de salud ocupacional
- Programa de manejo ambiental.

Organización de los trabajos

El organigrama general de las obras debe contener:

- Frente de trabajo mínimo requerido.
- Las líneas de mando y coordinación.
- Los niveles de decisión
- El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido.
- Para la ejecución de los trabajos.
- Las funciones del personal que interactuará con LA SED y el interventor durante la ejecución del Contrato.
- Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo
- Seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

- Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de las obras, en cada una de los dos frentes de trabajo.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de las obras, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en condición de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

- Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.
- Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato.
- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
- Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.
- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado.

El contratista deberá utilizar un software ágil para el seguimiento y control de la ejecución del objeto contractual, el cual deberá permitir el uso compartido con LA INTERVENTORÍA Y LA SED. Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos.

LA INTERVENTORÍA deberá exigir al contratista para la firma del acta de inicio de la obra, los análisis de precios unitarios. Así mismo, deberá revisar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la actividad.

Para la revisión de los análisis de precios unitarios, éstos deberán contener los siguientes componentes específicos:

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Equipos:

- Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada actividad.
- La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir el valor del transporte.

Materiales:

- Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.
- Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem.
- El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.

Transporte:

- En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.

Mano de obra:

- Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor.

La interventoría no aceptará la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. La interventoría verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo siguiente:

- Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios. En caso de no presentarse será requerido al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas sanciones contractuales que correspondan.
- En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios,

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.




LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

correspondientes a las actividades resultantes de la elaboración del presupuesto de obra, su presentación será requerida al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas sanciones contractuales que correspondan, hasta su presentación.

- Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será requerida la corrección al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.
• Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de áreas relacionadas en la propuesta económica con la suma de los valores de las actividades correspondientes al valor de las áreas de la propuesta económica En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la corrección al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

Diagrama de línea de tiempo de las obligaciones del interventor previas a la suscripción del acta de inicio de obra.



Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato

Teniendo en cuenta que a la Secretaria de Educación del Distrito le corresponde hacer la supervisión a la entrega de material de obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos documentales respectivos, la SED determinó desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de la siguiente manera:

Table with 3 columns: Descripción, Actividad, Documento

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Fase 1 – Fase de Estudio inicial de las condiciones del contrato de obra	El día y la hora señalada en el plazo se verificará, en sitio el estado de la obra física, dejando en el acta las observaciones o ajustes requeridos por parte de los interesados, con el fin que estos sean resueltos en las fechas acordadas.	Se elaborará un acta parcial física de obra No. 1
Fase 2 – fase de ejecución del contrato de interventoría	El día y la hora señalada se verificará en sitio que se hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados por los interesados correspondientes a la obra física, de conformidad con el alcance del proyecto.	Se elaborará un acta parcial física de obra No. 2
Fase 3 – fase de liquidación del contrato de obra	Entrega a la SED para revisión por parte del contratista de todos los documentos soporte para la liquidación del contrato.	<u>Se elaborará el acta de terminación final</u> El contratista solo podrá suscribir con la interventoría el acta de terminación final del presente contrato, una vez realizadas y aprobadas por la SED las actas parciales físicas, al igual que haya entregado todos los documentos soporte para la liquidación del contrato.
Fase 4 - fase de liquidación del contrato de interventoría	Entrega por parte del contratista de todos los documentos ajustados si es el caso, como soporte para la liquidación del contrato.	Se elaborará el acta de liquidación del contrato
<p>• Documentos mínimos para la liquidación del contrato de obra:</p> <p>El interventor deberá verificar que el contratista de obra entregue los siguientes documentos como requisito previo para la liquidación del contrato de obra.</p>		

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

	a. Anexo Técnico No. 1	<p>PLANOS RECORD</p> <p>Los planos récord deberán ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente aprobados y firmados por los diseñadores, constructor responsable y el interventor del proyecto. Deberá entregar planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, estructurales en la variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar, hidrosanitarias (incluye red contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar, entre otros, la cartera topográfica, plano de replanteo y en general todos los planos necesarios, durante la construcción del Colegio.</p>	
	b. Anexo Técnico No. 2	<p>MANUAL DEL COLEGIO Manual de mantenimiento del COLEGIO de acuerdo con las especificaciones de cada edificio.</p>	
	c. Anexo Técnico No. 3	<p>MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO - SANITARIO (INCLUYE RED CONTRA INCENDIOS).</p>	
	d. Anexo Técnico No. 4	<p>MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO</p>	
	e. Anexo Técnico No. 5	<p>DIRECTORIO DE LA OBRA Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en obra.</p>	
	f. Anexo Técnico No. 6	<p>INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS.</p>	
	g. Anexo Técnico No. 7	<p>INVENTARIO POR ESPACIOS Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales, maquinaria y equipos allí instalados.</p>	
	h. Anexo Técnico No. 8	<p>SERVICIOS PÚBLICOS Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos (si aplica) y deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales (si aplica), y</p>	

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

	paz y salvo por utilización de las mismas.	
i. Anexo Técnico No. 9	ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA	
j. Anexo Técnico No. 10	CONTROL DE ASENTAMIENTOS.	
K Anexo Técnico No. 11	COMPILACIÓN DE CATÁLOGOS DE EQUIPOS Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.	
l. Anexo Técnico No. 12	INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES Debidamente marcadas, señalizadas y probadas.	
m. Anexo Técnico No. 13	FICHA TECNICA DEL COLEGIO Para el banco de proyectos de la SED, debidamente actualizada y aprobada por el interventor.	
<p>La interventoría asignada al contrato deberá verificar como mínimo lo siguiente, con el fin de entregarlo a la SED:</p> <p><u>Hasta tanto no se entreguen a la SED estos documentos la interventoría no deberá elaborar el acta de terminación final.</u></p>		
1	Revisión de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.	
2	Revisión de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el trámite y estado del contrato.	
3	Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo está acorde con el trámite de liquidación.	
4	Verificación de los periodos del acta final vs plazos del contrato. (adiciones, suspensiones y prorrogas)	
5	Revisión de memorias de cálculo (unidades, cantidades y lógica del cálculo vs croquis o grafica) para su confrontación con lo consignado en el acta de cobro	
6	Revisión de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético.	
7	Revisión financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.	
8	Balance de mayores y menores cantidades finales	

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

9	Chequeo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de la sed para tal fin
10	Chequeo y confrontación de precios de ítem contractuales vs propuesta económica inicial o en caso de ítem nuevos contra memorando de aprobación
11	Revisión de información presupuestal para chequeo de saldos y actualización de los mismos en los balances del contrato.
12	Elaboración del FURC
13	Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobación de precios, etc.
14	Acta parcial física de obra No.1 y No.2 (original)
15	Acta de terminación final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).
16	Acta de liquidación (original).
17	CD (magnético) acta de terminación, liquidación, acta final y cuadro de parafiscales para personas naturales.
18	Actualización de pagos, radicados y sus fechas en balance general del contrato.
19	Consecución de vo.bo. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC
20	Chequeo de actualización de pólizas de acuerdo al acta de terminación
21	Solicitud de información adicional ante el interventor cuando se requieren subsanan errores de forma dentro de los documentos enviados para el pago.
22	Certificación realizada por la interventoría de áreas construidas (original)
23	Memorando de aprobación de pólizas finales de acuerdo con la terminación y la cláusula de garantías del contrato. (copia)
24	Paz y salvo de servicios públicos
25	Terminación de fiducia (aplica para contratos con anticipo)
26	Chequeo del formato de recepción de planos e informes finales
27	Plan de manejo de escombros, según solicitud resolución 01115/2012 de la secretaría de ambiente.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

28	Manual de Mantenimiento
29	Directorio de obra
30	Inventario de Máquinas y Equipos
31	Control de asentamientos. Informe
32	Compilación de Catálogo de Equipos
33	Inventario y Gabinete de Llaves
34	Original bitácora de obra
35	Revisión vigencia de la licencia de construcción

- Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio del Interventor, una vez suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberá diligenciar y entregar, formato de actualización de inventarios suministrado por la SED.
- El contratista de obra se obliga a la terminación de las obras y edificaciones que se construyan en el COLEGIO, objeto del presente contrato, a incorporar las mismas para su actualización a la información de inventarios existentes en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED, dicha información se deberá entregar tanto impresa en originales como en medio magnético (AutoCAD 2006 o superior) de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos por la SED, así mismo, todos los planos que se entreguen en original (según formato) deberán traer incorporados bandas portantes para el archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los participantes del proyecto.

Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual. para ser publicado en la página de SECOP II.

Advertencia anticipada

- a) El Interventor deberá advertir al supervisor, lo antes posible sobre hechos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las obras.
- b) El Interventor deberá presentar una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el precio del Contrato y la fecha de terminación. El Interventor deberá proporcionar dicha estimación en un plazo no mayor a diez días calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada.
- c) El Interventor preparará las posibles alternativas de solución a través de las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento.

El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual

Suministrar y garantizar, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en presente documento. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con LA SED.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. Por tanto, El supervisor del contrato verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecución del contrato por parte de la INTERVENTORÍA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecución del contrato derivado del presente proceso.

La interventoría deberá tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el siguiente cuadro, deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENORIA

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

Cantidad	Cargo a desempeñar	Formación académica	Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional	EXPERIENCIA A ACREDITAR			% DE DEDICACIÓN MÍNIMA EN LA DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO A EJECUTAR DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO
				COMO / EN	CANTIDAD DE CONTRATOS	La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo la siguiente área construida cubierta (ACC)	
1	Director de interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	Seis (6) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director de interventoría a contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2.	100% El director de interventoría deberá estar vinculado al proyecto y ejercer sus funciones durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-2018S-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

1	Residente de interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director o Residente de interventoría a contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2.	100%
1	Asesor Estructural	Ingeniero civil con título de postgrado en estructuras	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor o interventor Estructural o diseñador estructural o residente estructural en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2.	15%.
1	Asesor en redes eléctricas, voz y datos	Ingeniero electricista o ingeniero eléctrico o ingeniero electromecánico	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor o interventor o Diseñador o residente en redes eléctricas, voz y datos en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2	15%
1	Asesor en Geotecnia	Ingeniero civil con título de postgrado en geotecnia	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor o interventor en Geotecnia o diseñador en Geotecnia o residente en geotecnia en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2	15%.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-062-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

1	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	Ingeniero civil con postgrado en hidráulica o ingeniero hidráulico o ingeniero sanitario.	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor o interventor en redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios o diseñador redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios o residente de redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2	15%
1	Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional o HSE o profesional en ingeniería o arquitectura o administración de empresas con postgrado en seguridad industrial o salud ocupacional o HSE"	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional si aplica	Asesor o interventor en seguridad industrial y salud ocupacional en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria del valor de los contratos de interventoría o de consultoría aportados para acreditar la experiencia, deberá ser igual o superior a 500 SMMLV del año de terminación de cada contrato	100%
1	Asesor Ambiental	Ingeniero civil con postgrado en medio ambiente o ingeniero ambiental	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor o interventor ambiental en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria del valor de los contratos de interventoría o de consultoría aportados para acreditar la experiencia, deberá ser	15%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-DS2-215-2018S-2021-1427445220-DFC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

						igual o superior a 500 SMMLV del año de terminación de cada contrato	
1	Personal Calificado para Atención a la Comunidad	Trabajador(a) social o Psicólogo (a)	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Atención a la comunidad en contratos de infraestructura.	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria del valor de los contratos de interventoría o de consultoría aportados para acreditar la experiencia, deberá ser igual o superior a 500 SMMLV del año de terminación de cada contrato	50%
1	Profesional de Costos y Presupuestos	Profesional en Ingeniería o Arquitectura	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Profesional en ingeniería o arquitectura con experiencia en costos y presupuestos en contratos de interventoría a la construcción y/o ampliación de edificaciones	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2	15%
1	Asesor jurídico	Abogado especialista en contratación pública o especialista en derecho administrativo	tres (3) años a partir de la terminación del pensum académico o de pregrado.	Asesor jurídico en contratos de construcción o ampliación de edificaciones o en contratos de interventoría a la construcción o ampliación de edificaciones	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria del valor de los contratos de interventoría o de consultoría aportados para acreditar la experiencia, deberá ser igual o superior a 500 SMMLV	15%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

						del año de terminación de cada contrato	
1	Inspector de interventoría	Técnico o tecnólogo en construcción	tres (3) años a partir de la terminación del pensum académico o de la carrera técnica o tecnológica.	Inspector de interventoría a contratos de construcción o ampliación de edificaciones	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2	100%
1	Topógrafo	Topógrafo o ingeniero topográfico	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Topógrafo en contratos de interventoría a la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	1.200 m2.	15%

Adicionalmente, el interventor deberá contar con dos (2) cadeneros con una dedicación del 15% de su tiempo, para conformar la comisión de topografía.

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serán las siguientes:

- **Director de Interventoría de Obra:** Deberá ejercer sus funciones durante la totalidad del plazo contractual. Supervisión de la dirección y ejecución de las obras propias del objeto contractual del contratista de obra. Supervisión del cumplimiento de la programación de obra. Supervisión de las metodologías de utilización de recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras, distribución de frentes de obra. Realizar seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera. **el director de interventoría será el responsable de la SUPERVISIÓN TÉCNICA CONTINUA GRADO A, establecida en el numeral 1.1.2.3 del título I de la NSR – 10. (obligatoriedad para las edificaciones de atención a la comunidad (Grupos de uso III y IV).**
- **Residente de Interventoría de Obra:** Deberán estar presente en el lugar de las obras de forma permanente, en el caso que se estén ejecutando varios frentes de trabajo simultáneos, realizar supervisión y seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberá realizar el seguimiento del control diario de entrada y salida de personal de

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director de interventoría, al director de obra y al supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras.

- **Asesor Estructural:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán las obras.
- **Asesor en redes eléctricas, voz y datos:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se ejecuten las obras.
- **Asesor especialista en geotecnia:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto a las obras de cimentación de la edificación y la interacción suelo – estructura.
- **Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construcción de la edificación.
- **Asesor en Seguridad Industrial:** Deberá realizar la supervisión y seguimiento a los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Seguimiento al diseño e implementación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras.
- **Asesor Ambiental:** Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas ambientales aplicables a la ejecución del contrato de obra.
- **Personal calificado para Atención a la Comunidad:** Deberá supervisar, controlar y conceptuar sobre el plan de gestión social que ejecuten los contratistas de obra, controlando que se ejecute de forma correcta y se atiendan las observaciones, sugerencias, peticiones y solicitudes de los integrantes de la comunidad y vecinos de las obras.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

- **Profesional de costos y presupuestos:** Deberá revisar y verificar la correcta ejecución en cuanto a los informes de costos y presupuestos, las actas parciales, nuevos precios unitarios, mayores y menores cantidades de obra, presentados por el contratista de obra.
- **Inspector de interventoría:** Deberán realizar las mediciones de cantidades de obra, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obra, verificar la calidad e s de la obra ejecutada, elaborar los informes de inspección y revisar las actas parciales que presente el contratista de obra.
- **Asesor Jurídico:** Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la ejecución del contrato de obra.
- **Comisión Topográfica:** Deberá revisar, controlar, vigilar y verificar las mediciones topográficas requeridas para la correcta ejecución de las obras. Elaborar los informes mensuales de topografía de la interventoría, con las observaciones pertinentes.

Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar las funciones propias de la naturaleza de cada contrato.

Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

Para los profesionales, técnicos y tecnólogos del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional.

La experiencia profesional para **la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, será válida únicamente, a partir de la expedición de la matrícula profesional**, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

Para ejercer la profesión de **arquitectura o sus profesiones auxiliares**, es requisito obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3ª de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sólo será válida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matrícula profesional. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computará, de acuerdo con las disposiciones de ley.

La experiencia se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante o el supervisor en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información:

- Contratante

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Persona natural o jurídica que ejecutó la interventoría con No. NIT. Respectivo.
- No. de contrato y objeto del contrato de interventoría. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual certifica
- Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de interventoría o de obra certificado, por parte del profesional certificado.
- Área construida cubierta de la edificación objeto de interventoría
- Fechas de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). Cuando en la certificación no se indique el día de inicio y/o terminación, se tomará el último día del mes para efectos de contar el inicio y el primer día del mes para contar la terminación.
- Certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del presente proceso.
- Fecha de expedición de la certificación.
- Valor total del contrato de interventoría o del contrato de consultoría en el cual participó el profesional o el técnico. En el caso de los profesionales y técnicos a quienes se solicita experiencia expresada en SMMLV, se realizará la sumatoria de los valores totales de los contratos de interventoría o de los contratos de consultoría ejecutados, expresados en SMMLV del año de terminación de cada contrato.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido.

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.

Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, (Durante el proceso de selección y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo.

Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato.

Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de obra, la Interventoría requerirá de éste la elaboración de los respectivos

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

contratos de trabajo del personal que ejecutará las obras: supervisará que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificará que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En el evento en que durante la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades a las acreditadas por el profesional presentado con la propuesta.

Obligaciones en materia de ejecución del contrato de interventoría

- Cumplir el objeto contractual con calidad, responsabilidad y economía.
- Se obliga a la Interventoría a responder al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas, administrativas, ambientales, financieras y jurídicas que en desarrollo de las actividades que le sean solicitadas.
- Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados.
- Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.
- Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida.
- Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual.
- Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTÍAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto.
- Entregar en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de SECOP II.

A continuación se enumeran los procedimientos mínimos que el Interventor deberá desarrollar, como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista y por la SED, para el cumplimiento óptimo de sus funciones, entendiéndose que, conforme a la capacidad y experiencia predicable de la Interventoría deberá desarrollar todos los procedimientos conducentes a la realización adecuada de la Interventoría, sin que en momento alguno pueda eximirse de responsabilidad por no estar contemplado uno o alguno de los procedimientos que debiese adelantar por no encontrarse relacionado en el presente documento o en cualquiera o todos los relacionados con el proceso que da origen a la relación contractual con la SED:

Proceso No. 1 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.

Insumos.

- Reuniones e informe gerencial semanal, los que serán realizados de conformidad con lo establecido en el Manual de contratación de la SED, adoptado mediante resolución 1035 del 12 de junio de 2018.
- Observaciones a los estudios y especificaciones
- Informes de Interventoría
- Verificación de cumplimiento de la Normativa Vigente

Productos. Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

- Verificación del cumplimiento del Objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato, especialmente en los Apéndices del Contrato y sus anexos del mismo.
- Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos que puedan mejorar las obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato, y cumplir con la Programación y Cronograma de Metas
- Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado por la Interventoría y por la SED.
- Actas de seguimiento.
- Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de las redes de servicios públicos.
- Soporte de trámites realizados por el contratista ante las empresas de servicios públicos.
- Copia de actas de visitas de las empresas de servicios públicos donde conste la atención por parte de la Interventoría y el contratista en los temas de redes.
- Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas y sugerencias de posible intervención de la SED ante las entidades competentes.
- Recibo y Aprobación de los Productos Entregables, de acuerdo al Instructivo de Entrega de obras de la SED.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices.

Proceso No. 2 - Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el contrato de obra

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Objetivo. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos y demás entidades, para trámites y gestiones requeridas para el desarrollo de las obras.

Insumos.

- Bitácora o libro diario de control de obra.
- Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de los inconvenientes que se puedan presentar con redes de servicios públicos para ejecución del objeto contractual.
- Comités de Coordinación con los delegados de las Empresas de Servicios Públicos — ESP's.
- Comités de Coordinación con los delegados de las demás entidades
- Manuales de procedimientos y Especificaciones Técnicas de las empresas de servicios públicos y demás entidades.

Productos.

- Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de las redes de servicios públicos.
- Soporte de trámites realizados por el contratista ante las Empresas de servicios públicos para la solución de Observaciones, inconvenientes, trámites y demás requerimientos.
- Copia de actas de visitas de las empresas de servicios públicos donde conste la atención por parte de la Interventoría y el contratista en los temas de redes.
- Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas y sugerencias de posible intervención de la SED ante las entidades competentes.
- Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato, en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos.
- Registro del control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio público, entre otros, de las diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del contratista a la Empresa o Entidad correspondiente.
- Registro del control del consumo y pago de las facturaciones pertinentes a las empresas de servicios públicos, derivadas de la ejecución de la Obra.
- Registro del control y seguimiento a las intervenciones que se requieran al exterior del predio de la SED.

Proceso No. 3 - Control de los tramites de Licencias y permisos requeridos.

Objetivo. Verificar el cumplimiento de la norma urbana legal vigente aplicable al tipo de predio, de acuerdo con el uso propuesto y la plataforma programática previamente establecida.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Insumos.

- Norma urbana legal vigente – consulta de norma, debe especificar las modalidades de licencia a aplicar según cada bloque intervenido y las licencias que existen para el (los) predio(s).
- Diagnostico normativo y esquema de aplicación de norma, en el cual se identifique si el (los) predio(s) es objeto de la obtención de algún permiso o aprobación previa a la obtención de la licencia de construcción.
- Definición de cuadros de áreas y aplicación del PMEE Decreto Distrital 449 de 2006.
- Informes de Interventoría
- Verificación del cumplimiento de la Normativa Vigente, en el diseño propuesto objeto del contrato.

Productos. Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

- Aprobación del concepto de norma expedido por una curaduría urbana o la Secretaria de Planeación Distrital.
- Aprobación del diagnóstico normativo y esquema de aplicación de norma.
- Revisión y aprobación de los planos y estudios necesarios para la obtención de licencia de construcción. cuadros de áreas detallados de acuerdo con el PMEE – Decreto Distrital 449 de 2006 y sus anexos.
- Aprobación del cronograma para el cumplimiento y obtención de la licencia de construcción, de acuerdo con los tiempos establecidos por el Decreto Distrital 1469 de 2010 o la norma que lo adicione modifique o sustituya.
- Revisión Vigencia de la licencia de construcción.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices.

Nota: Cualquier omisión que se produzca en el proceso de consulta de norma y diagnostico normativo, será responsabilidad del consultor y la interventoría.

Proceso No. 4 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.

Objetivo. Vigilar que el Contratista, cumpla con todas sus obligaciones derivadas del Contrato, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo.

Insumos

- Contrato, Pliegos de Condiciones, sus anexos y demás documentos del proceso

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

	<p>licitatorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Integrado de Contratación de la SED. • Propuesta Seleccionada. • Consultas del Contratista. • Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista. • Instrucciones que la SED le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de las obligaciones del contrato. • Programación de Obra detallada. • Actas parciales. • Ordenes expedidas al Contratista, por el interventor. • Garantías. <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe mensual de la interventoría. • Soporte de las soluciones de la Interventoría a las consultas que formule el Contratista. • Copia del concepto técnico sobre propuestas constructivas presentadas por parte del Contratista, y presentación de soluciones alternas. • Soportes de la solicitud de iniciación y justificación técnica y jurídica para la aplicación de multas al Contratista, en el caso en que se requieran. • Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra. • Copia de los conceptos técnicos especializados sobre. consultas elevadas por la SED dentro del marco contractual. <p><u>Proceso No. 5 - Control de la ejecución presupuestal.</u></p> <p>Objetivo. Controlar la ejecución presupuestal de las obras.</p> <p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de Obra. • Precios unitarios del contrato. • Acta de iniciación del contrato. • Actas y modificatorios realizados durante el contrato. • Actas parciales de la obra. • Plan de cuentas programado por el contratista, ajustado al PAC - Plan Anual de Caja, indicando monto y fecha estimada de radicación de las facturas de cobro por acta mensual. • Mediciones de las cantidades de obras ejecutadas. <p>Productos</p>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Actas parciales debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED y recolección y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el trámite de la orden de pago por parte de la SED.
- Informe mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto.
- Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el contrato.
- Balance general del presupuesto incluyendo el acta de mayores y menores e ítems no previstos.
- Soporte de revisión, pre-aprobación y remisión a la SED, de ítems y precios unitarios no previstos.
- Acta de fijación de precios unitarios.

Proceso No. 6 - Control de la programación de obra.

Objetivo. Controlar la ejecución física del contrato en el alcance, tiempo y costo, tomando como medida de comparación la programación de obra y la verificación del cumplimiento del mismo.

Insumos.

- Programación de obra presentado por contratista.
- Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada.
- Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora o libro diario de obra, especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.
- Bitácora de obra o libro diario de obra.
- Informes de inspectores.

Productos.

- Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos físicos y de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.
- Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal.
- Solicitud al contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de un plan de contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la programación de la obra.
- Revisión y aprobación de los ajustes a la programación de obra.
- Apremios al contratista por presuntos incumplimientos a la programación de obra y demás obligaciones contractuales.

Proceso No. 7 – Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

cumplir con los resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.

Insumos

- Estudios Técnicos y Especificaciones.
- Comité técnico de Obra semanal.
- Bitácora o Libro diario de control de obra.

Productos

Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

- Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato y los anexos del mismo.
- Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los Especificaciones de detalle.
- Control de los procesos de conservación de las obras durante la construcción, supervisando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar daño a los elementos ya construidos.
- Sugerencias de cambios o modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos que puedan mejorar las obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas establecidos en el Contrato.
- Informe semanal de Interventoría que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe de programación, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra.
- Informes de control, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.
- Análisis de correctivos.
- Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes cuando a ello hubiere lugar.
- Medición y memoria de las cantidades de obra.
- Registro fotográfico y filmico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción de las obras (antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.
- Seguimiento a las actividades correctivas que se han presentado.
- Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas.
- Actas parciales de obra.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus anexos y lo establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED.

Proceso No. 8 – Recibo de los productos derivados de la ejecución de la obra y liquidación del contrato de obra.

Objetivo. Recibir por parte del Contratista las obras, en los términos señalados en el Contrato y en los anexos del mismo y su Liquidación.

Insumos

- Bitácora de obra
- Visitas de obra
- Actas Parciales de Obra y anexos respectivos.
- Informes Mensuales Interventoría
- Memorias Técnicas.
- Planos Récord (Registro) de las obras.
- Paz y Salvo de Proveedores y subcontratistas
- Paz y Salvo de Servicios Públicos (Facturación de consumos de obra, cancelación de TPO y legalización de los servicios)

Productos

- Acta de entrega física de la obra.
- Acta de recibo y terminación de obras.
- Informe final de Interventoría, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventoría deberá mostrar la condición final de las obras (registro fotográfico y revisión de la memoria técnica), incluyendo planos record debidamente firmados, de acuerdo al Manual Integrado de Contratación.
- Acta de Liquidación
- Acta Final con sus respectivos soportes.
- Paz y salvo por concepto de seguridad social o comprobantes de pago o planillas de pago de seguridad social de los trabajadores o empleados.

Cronograma de entrega de los informes

Para el control metodológico de los requisitos y documentos previos para la firma del acta de inicio de las obras, el interventor elabora una lista de chequeo con el fin de evidenciar el cumplimiento del requisito y la ubicación física o magnética del documento.

Semanalmente. El Interventor entregará a la SED un Informe Semanal de acuerdo a lo previamente establecido.

Mensualmente. El Interventor entregará a la SED un Informe Mensual de acuerdo con los

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

requerimientos establecidos en el Manual Integrado de Contratación de la Entidad y lo establecido anteriormente en este pliego.

Al finalizar la obra. El interventor entregará a la SED un informe Final de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Manual Integrado de Contratación o de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 1: Los informes semanales deben ser entregados máximo el día miércoles siguiente al vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados en un máximo de 5 días hábiles posterior al vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra.

El contrato se desarrollará en la ejecución de obra, por lo cual el interventor deberá asignar el recurso humano técnico, administrativo, equipos para garantizar la debida ejecución, en los plazos establecidos en el presente proceso.

Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos.

Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales por lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables.

Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica.

Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio.

Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR- 10), AWS D1.5 (1996), AWS D1. 1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el Ingeominas,

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica.

Verificación de los Análisis y Especificaciones. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con las memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos.

Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos. En caso que la Interventoría no encuentre inconsistencias en las especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción.

Coordinar de común acuerdo con el supervisor del contrato de interventoría por parte de la SED sobre los cambios necesarios y convenientes en los diseños y especificaciones de las obras y suministros, previo concepto técnico del interventor.

Supervisar y ejercer el control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de obra, incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el contratista.

La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago.

- **Aprobación de Precios Nuevos del Contrato:** En caso de que durante la ejecución de las obras y a juicio de la Interventoría y visto bueno la SED, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría acordarán nuevos precios para estos ítems conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo máximo para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será de quince (15) días calendario.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previa aprobación de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del mismo.

En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la SED quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del contrato, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma.

- **Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista**

La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. que contenga, como mínimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se realizará con una periodicidad mensual por parte de la supervisión.

- **Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño**

Para el desarrollo del contrato, el Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación.

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del contrato y objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, este listado es indicativo y por tanto se entenderá que el Interventor por su experticia y conforme su capacidad y experiencia deberá conocer la normatividad vigente y actualizada, así como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama jurisdiccional como los organismos competentes y en ningún caso podrá eximirse de responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollo:

- Resolución 2126 de 2017, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la SED.
- Resolución 1035 de 12 de junio de 2018, mediante la cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED.
- Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
- Norma vigente con relación al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de las licencias y/o permisos.
- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SE D-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).
- Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.
- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
- Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).
- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989.
- Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.
- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana
- Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.
- Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.
- Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico —RAS
- Código colombiano de fontanería NTC-1500.
- NORMAS AISC, AISI.
- NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.
- NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
- NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.
- Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.
- Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP — Resolución 0755 de 20104.
- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (621).
- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0466 DE 2-ABRIL-2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
- Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013
- Legislación de tránsito vehicular y peatonal
- Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.
- Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.
- Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.
- Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)
- Estudio de micro zonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996.
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007.
- Decreto ley 1474 de 2011
- Decreto 1082 de 2015
- DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).
- Acuerdo 418 de 2006
- Circular 002 del 20 de enero de 2005 de la SED. "Base de Cotización de los Aportes en pensión y salud de Contratistas Persona Natural".
- Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá
- Análisis preliminar de vulnerabilidad sísmica suministrada por la SED.
- Consultorías entregadas por la SED
- Demás normas aplicables para los diferentes aspectos de las obras de acuerdo a las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización de las obras) y su regulación específica.
- Resolución 1401 del 14 de mayo de 2007 y Resolución 1016 de 1989 en cuanto a programa de salud ocupacional.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



SED-052-215-20189-2021-1427445220-0FC-24436ZHCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> • El Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011. • Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto 												
VALOR DEL CONTRATO	Doscientos Noventa y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte. (\$293.853.840).												
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato de interventoría es de siete (7) meses calendario, dividido en tres etapas así: A. Elaboración del informe detallado, durante los primeros quince días calendario. B. Ejecución de la interventoría a la etapa de obra (6 meses). C. Etapa de liquidación quince (15) días calendario.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPA</th> <th>DESCRIPCION DE LA ETAPA</th> <th>PLAZO DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Etapa de elaboración informe detallado</td> <td>Dentro de los primeros quince (15) días calendario.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Interventoría a la obra</td> <td>seis (6) meses.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Etapa de liquidación</td> <td>Quince (15) días: Deberá entregar como mínimo los siguientes documentos: acta de terminación, aprobación de pólizas, acta de entrega física sin observaciones, entrega de manual de uso y mantenimiento, paz y salvo de servicios públicos, proyección del acta de liquidación, acta final, planos record, informe final de obra, cierre del pin medio ambiental, entrega de todos los documentos que se requieren para la liquidación del contrato de obra Adicionalmente deberá entregar el informe final del contrato de interventoría, proyección del a liquidación del contrato de interventoría, subsanación de las observaciones tanto de la liquidación del contrato de obra como de interventoría.</td> </tr> </tbody> </table>	ETAPA	DESCRIPCION DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCION	A	Etapa de elaboración informe detallado	Dentro de los primeros quince (15) días calendario.	B	Interventoría a la obra	seis (6) meses.	C	Etapa de liquidación	Quince (15) días: Deberá entregar como mínimo los siguientes documentos: acta de terminación, aprobación de pólizas, acta de entrega física sin observaciones, entrega de manual de uso y mantenimiento, paz y salvo de servicios públicos, proyección del acta de liquidación, acta final, planos record, informe final de obra, cierre del pin medio ambiental, entrega de todos los documentos que se requieren para la liquidación del contrato de obra Adicionalmente deberá entregar el informe final del contrato de interventoría, proyección del a liquidación del contrato de interventoría, subsanación de las observaciones tanto de la liquidación del contrato de obra como de interventoría.
ETAPA	DESCRIPCION DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCION											
A	Etapa de elaboración informe detallado	Dentro de los primeros quince (15) días calendario.											
B	Interventoría a la obra	seis (6) meses.											
C	Etapa de liquidación	Quince (15) días: Deberá entregar como mínimo los siguientes documentos: acta de terminación, aprobación de pólizas, acta de entrega física sin observaciones, entrega de manual de uso y mantenimiento, paz y salvo de servicios públicos, proyección del acta de liquidación, acta final, planos record, informe final de obra, cierre del pin medio ambiental, entrega de todos los documentos que se requieren para la liquidación del contrato de obra Adicionalmente deberá entregar el informe final del contrato de interventoría, proyección del a liquidación del contrato de interventoría, subsanación de las observaciones tanto de la liquidación del contrato de obra como de interventoría.											
FECHA DE INICIO:	4 de diciembre de 2018												
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	15 días calendario												

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

DEL 29 DE AGOSTO DE 2019:	
ACTA PRÓRROGA No .1 A LA SUSPENSION No.1 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019:	15 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .2 A LA SUSPENSION No.1 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .3 A LA SUSPENSION No.1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019:	15 días calendario
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .1 A LA SUSPENSION No.2 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .2 A LA SUSPENSION No.2 DEL 13 DE ENERO DE 2020:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .3 A LA SUSPENSION No.2 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .4 A LA SUSPENSION No.2 DEL 13 DE MARZO DE 2020:	30 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .5 A LA SUSPENSION No.2 DEL 12 DE ABRIL DE 2020:	60 días calendario
ACTA PRÓRROGA No .6 A LA SUSPENSION No.2 DEL 11 DE JUNIO DE 2020:	60 días calendario
MODIFICACIÓN No.1 DEL 12 DE JULIO DE 2019	Adición: Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte. (\$84.632.800) Prórroga: Dos (2) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de septiembre de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Trescientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte. (\$378.486.640).
ESTADO DEL CONTRATO	Terminado
OTROS:	De acuerdo con la información enviada por la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos mediante radicado I-2021-28498 del 8 de abril de 2021, se relaciona lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre Entidad Contratante: Secretaria de Educación del Distrito • Nit. Contratante: 899.999.061-9 • Nombre Contratista: CONSORCIO DS2 • Nit. Contratista: 901.226.378-8

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Número del contrato: CO1.PCCNTR.616934 del 16 de noviembre de 2018.
- Objeto del contrato: "Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Ambiental y Financiera al Contrato de Ejecución de las Obras de Ampliación del Colegio Grancolombiano Sede C Charles de Gaulle CPF 720, ubicado en la Localidad de Bosa, mediante la Construcción del Módulo de Primera Infancia, de acuerdo con los Planos, Especificaciones y Cantidades de Obra entregadas por la SED".
- Valor del Contrato: \$ 293.853.840
- Adiciones: \$ 84.632.800
- Prórrogas: 2 meses 60 días
- Fecha de inicio: 4 de diciembre de 2018
- Fecha de terminación: 11 de septiembre de 2020
- Alcance del Objeto: La ejecución del objeto del contrato que se adjudique comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Obra el cual debe realizar la inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Dentro del presente contrato se llevarán a cabo las labores de supervisar, revisar, vigilar, controlar, exigir, verificar la ejecución, cumplimiento, condiciones y términos, del objeto del contrato de obra dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

- Áreas intervenidas:

ÁREA DEL LOTE	755.7 M2
ÁREAS CONSTRUIDAS (M2)	
AREA CONSTRUIDA PISO 1	473.47
AREA CONSTRUIDA PISOS RESTANTES	303.94
TOTAL CONSTRUIDO	777.41
LIBRE PRIMER PISO (M2)	282.23
ZONA VERDE	6.67
ZONA RECREATIVA	272.05
ZONA DURA CIRCULACION ESTERIOR	166.45
TOTAL LIBRE	
MT LINEALES DE CERRAMIENTO (ml)	0

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T
899.999.061-9
CERTIFICA:

	• Participación:			
	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO DS2	NIT	901226378-8
	MIEMBROS DEL CONSORCIO	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	
	SEIING S.A.S	900208425-6		50%
	DIN S.A.S	800214601-8		50%
	• Estado del contrato: Terminado en Liquidación.			
OBSERVACIONES:	El Contrato de que trata la presente certificación no genera relación laboral entre el contratista y la Secretaría de Educación del Distrito Capital.			

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días de abril de 2021

Atentamente,




ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Contratos

El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Elaboró: José Eduardo Bohórquez Hernández – Abogado - Contratista OFC.
Revisó: Yolanda Páez Fandiño- Profesional de Apoyo – OFC

Archivo expediente del contrato Certificación: original firmado en Treinta y Ocho (38) folios

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

CONTRATO No 2



LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA EN LA RESOLUCIÓN No. 0150 DEL 1 DE FEBRERO DE 2021,

CERTIFICA:

Que una vez verificada la información que reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior con NIT N°830.114.475-6, se pudo constatar que CONSORCIO JAS, con de NIT No. 901.296.823-3 con acuerdo consorcial de fecha 24 de mayo de 2019, modificado el 7 de junio de 2019, (conformada por JASEN CONSULTORES S.A.S con N.I.T. 830.087.225-5, con porcentaje de participación del 50% , ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. con N.I.T. 901.094.289-2 con porcentaje de participación del 20% y SEIING SAS con N.I.T. 900.208.425-6 con porcentaje de participación del 30%), se celebró la contratación que se relaciona a continuación:

N° DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
947 DE 2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON.
OBJETO		
"Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Contable y Ambiental para la construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias"		
FECHA DE FIRMA	:	10 de julio 2019
VALOR INICIAL	:	\$950.601.750 M/L
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y previa suscripción de la respectiva acta de inicio.
FECHA DE INICIO	:	22 de julio 2019
SUSPENSIÓN No.1	:	8 de abril al 31 de mayo de 2020. Con nueva fecha de terminación 14 de julio 2020.
PRÒRROGA No. 1	:	Un (1) Mes ocho (8) días. Hasta el 22 de agosto 2020.
PRÒRROGA No. 2	:	Cuatro (4) meses nueve (9) días. Hasta el 31 de diciembre 2020.
ADICIÓN No. 1	:	\$402.450.563 M/L
PRÒRROGA No. 3	:	2 meses. Hasta el 28 de febrero 2021
SUPENSIÓN No. 2	:	4 de enero al 28 de enero 2021. Con nueva fecha de terminación 25 de mayo 2021.ampliación suspensión 29 enero 2021 al 28 de marzo 2021
SUPENSIÓN No. 3	:	20 de mayo al 30 de junio 2021. Con nueva fecha de terminación 18 de julio de 202. Ampliación suspensión 1 de julio 2021 al 15 de julio 2021
PRÒRROGA No. 4	:	Cuatro (4) meses. Hasta 17 de noviembre de 2021
ADICIÓN No. 2	:	\$373.779.000 M/L
VALOR TOTAL	:	\$1.726.831.313M/L



FECHA DE TERMINACION FINAL	: 17 de noviembre de 2021
AREAS CONSTRUIDAS	<p>AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ADMIN: 874.59 M2 ▪ RESTRINGIDOS: 167.30 M2 ▪ SOCIAL: 478.07 M2 ▪ ALOJAMIENTOS: 2140.39 M2 ▪ SERVICIOS GENERALES: 148.32 M2 <p>TOTAL: 3808.66 M2</p> <p>AREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS: TOTAL: 2733.55 M2</p>
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA	<p>A. PRELIMINARES</p> <p>B. CIMENTACIÓN</p> <p>C. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS</p> <p>D. ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO</p> <p>E. PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO</p> <p>F. MAMPOSTERÍA</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Muros sencillos en bloque</p> <p style="margin-left: 20px;">b. poliestireno extruido para muros dobles en bloque para estructura bioclimática</p> <p>G. INSTALACIONES SANITARIAS</p> <p>H. INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>I. PAÑETES</p> <p>J. PISOS</p> <p>K. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</p> <p>L. CARPINTERÍA METÁLICA</p> <p>M. CARPINTERIA EN MADERA</p> <p>N. ENCHAPES</p> <p>O. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</p> <p>P. CIELO RASOS Y DIVISIONES</p> <p>Q. PINTURA</p> <p>R. OBRAS EXTERIORES</p> <p>S. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO</p> <p>T. SISTEMA DE DETECCION</p> <p>U. AIRE ACONDICIONADO</p> <p>V. SISTEMA CCTV</p> <p>W. SISTEMA CONTROL DE ACCESO O BIOMETRIA</p> <p>X. ITEMS NO PREVISTOS</p>

X



**OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS**

Las obligaciones del interventor involucran actividades de carácter técnico, administrativo, financiero, contable, legal y ambiental, que están encaminadas a verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 4° del Estatuto Contractual y al cumplimiento de las actividades de vigilancia, control y observancia de las obligaciones que se encuentran estipuladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, e igualmente a las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, el interventor tendrá entre otras las siguientes obligaciones.

ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO

1. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de las normas NSR10, Decreto 1538 de 2005, y demás normas vigentes aplicables en construcción de edificaciones policiales.
2. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de la norma NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano-ICONTEC última revisión, RAS 2000 Código Colombiano de Fontanería vigente, RETIE — RETILAP y demás normas que se apliquen.
3. Verificar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, que los estudios técnicos, diseños, memorias, planos, licencias, permisos y demás documentación correspondiente a la obra, sean los adecuados para el correcto desarrollo del proyecto e informar a la supervisión de la interventoría y a la entidad territorial.
4. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, que los estudios y diseños del proyecto están realizados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y/o municipio dispuesto por las oficinas de Planeación.
5. Verificar la correcta ejecución de las actividades de obra y pedir los ajustes y correcciones necesarios en el evento en que no se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, y abstenerse de recibir actividades que no cumplan con las mismas.
6. Requerir dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, al contratista de obra el cronograma de ejecución del contrato, en el cual se indique entre otros, los pesos porcentuales ponderados de las actividades, hitos de seguimiento y control, para la respectiva aprobación por la interventoría.
7. Llevar a cabo el control sobre el cumplimiento del cronograma presentado por el contratista de obra e informar al Ministerio sobre su avance real para lograr la ejecución de la obra dentro del plazo estipulado.
8. Asistir a todas las reuniones para lograr la correcta ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar, dichas reuniones podrán ser programadas de manera



	<p>escrita, virtual o telefónica por la supervisión de la interventoría y la asistencia del personal de la interventoría citado será de carácter obligatorio. 9. Mantener confidencialidad sobre la información suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, solo podrá suministrar información a terceros con la debida autorización escrita del Ministerio o la Policía Nacional, para ello, el trámite se realizará por intermedio de la supervisión de la interventoría. 10. Presenciar y avalar las pruebas técnicas y medidas que se realicen en el sitio de ejecución de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 11. Validar actas parciales y final de obra para el proyecto, las cuales debe discriminar: Ítems, cantidades, valores unitarios, valores totales e impuestos entre otros. 12. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por el contratista de obra, validando que la información suministrada sea exacta y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo al cronograma. 13. Revisar y aprobar el informe final que presenta el contratista de obra, validando que la información suministrada esté completa y acorde con lo realmente requerido. 14. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio y a la entidad territorial, un informe mensual de avance del contrato objeto de interventoría, dentro de los siete (7) días calendario siguientes al vencimiento del periodo reportado, los cuales deberán contener la información completa de seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable y ambiental realizado al proyecto, material fotográfico y audiovisual de soporte, así como las medidas de prevención, corrección y compensación implantadas para manejo de riesgos, con análisis de la información, medidas y controles que se deben adoptar para garantizar el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido. 15. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio para el contrato de interventoría, un informe semanal del avance de ejecución del proyecto, el cual debe contener el porcentaje de ejecución real y el programado y el avance presupuestal. 16. Ejercer el debido control del proyecto, de forma que se garantice el cumplimiento del objeto a través de las funciones de verificación en sitio que incluyen: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 17. Someter a consideración de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio, las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza del proyecto de infraestructura policial fueran necesarias, conforme a los lineamientos y especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones policiales</p>
--	---



El futuro
es de todos

Ministerio

	<p>suministradas por el área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. 18. Solicitar autorización a la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial, (previa presentación de los soportes técnicos a que haya lugar) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a la autorización al contratista de obra. 19. Aprobar al contratista de obra, (previa autorización de la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a su ejecución. 20. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición el proyecto requerido. 21. Resolver en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, contados desde su presentación, las consultas que formule el contratista del contrato objeto de la interventoría, haciendo las observaciones por escrito, con copia a la supervisión del Ministerio del Interior. 22. Verificar que se corrijan por parte del contratista de obra, las observaciones anotadas en el acta de verificación del proyecto, antes de la suscripción de la correspondiente acta de entrega. 23. Requerir al contratista del contrato objeto de interventoría, los informes, aclaraciones y justificaciones y demás solicitudes que se requiera hacer sobre el desarrollo de la ejecución contractual.</p> <p style="text-align: center;">ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:</p> <p>1. Suscribir conjuntamente con el supervisor del Ministerio el acta de inicio del contrato de interventoría. 2. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra, seleccionado por la entidad territorial el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. 3. Revisar la documentación del equipo de trabajo presentada por el contratista de obra, verificando en un plazo no mayor a 5 días calendarios a la fecha de suscripción del acta de inicio de la interventoría, los soportes de las hojas de vida y emitir la respectiva aceptación al personal. En caso de haber inconsistencias, el contratista de obra tendrá 2 días para subsanar y la interventoría 24 horas para pronunciarse. Esta información deberá presentarse al supervisor de la entidad territorial y al Ministerio. 4. Disponer los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 5. Exigir al contratista de obra la dedicación del personal profesional y técnico ofrecido en su oferta, y si es del caso, exigir su remoción cuando este perjudique el normal desarrollo del</p>
--	--

4



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior

	<p>proyecto. 6. Verificar que el contratista de obra, tenga previsto todos los medios y recursos (operativos, presupuestales, humano etc.) para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual. 7. Verificar y aprobar el personal para el ingreso a las instalaciones de la Policía Nacional y a la entidad territorial para realizar actividades relacionadas con la obra. 8. Informar y soportar la necesidad de adición, modificación, suspensión y prórroga del contrato de obra objeto de interventoría, máximo al día hábil siguiente al conocimiento de los hechos generadores de la reforma contractual y en caso de prórroga por lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato. 9. Suscribir las actas de suspensión y de reinicio (en caso de requerirse) una vez cumplidas las condiciones para tal fin, mediante documento contractual suscrito entre el ordenador del gasto y el representante legal del interventor. 10. Suscribir las actas de verificación y entrega del proyecto, objeto de interventoría. 11. Generar conceptos técnicos, legales, contables, ambientales y financieros cuando sea requerido en el desarrollo del proyecto o cuando sea solicitado por la Supervisión del Ministerio. 12. Presentar el respectivo informe final del contrato de interventoría con sus soportes en donde se realice como mínimo un resumen de suscripción, modificaciones, adiciones y prórrogas con relación de obligaciones contractuales y su cumplimiento, aspectos de seguimientos logístico y contractual del proyecto, relación de garantías que cobijan el contrato, documento de balance financiero, copia del acta de liquidación del contrato objeto de interventoría, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales. 13. Recopilar, comprobar y validar los documentos que servirán de soporte para efectuar la liquidación del contrato de obra. 14. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra seleccionado por la entidad territorial, actas de seguimiento del contrato de obra y las respectivas bitácoras.</p> <p>ESPECÍFICAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE: 1. Llevar el control presupuestal y de ejecución del proyecto objeto de interventoría. 2. Verificar y aprobar todos los informes y soportes del contrato de obra, necesarios para el pago al contratista de obra, y realizar la entrega oportuna de esta información a la supervisión del Ministerio del Interior. 3. Revisar y aprobar las órdenes de pago (o facturas) presentadas por el contratista de obra y dar oportuno trámite a través de la supervisión designada por la entidad territorial, previa verificación y certificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. 4. Verificar que la contabilidad del contrato de</p>
--	--

+



obra se encuentre al día, en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto del contrato. 5. Vigilar y prevenir las situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato e informar oportunamente a la entidad territorial y al Ministerio en caso que este se altere, proponiendo soluciones presupuestales y realizando el trámite de la(s) misma(s) ante la entidad contratante, con la respectiva justificación. 6. Revisar, aprobar e informar a la entidad territorial y al Ministerio las necesidades de adiciones contractuales a la obra objeto de interventoría, dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de generación del hecho que justifica las modificaciones contractuales, con el fin de ser revisadas y aprobadas por parte de las entidades descritas. 7. Controlar el estado financiero del contrato y llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del contrato objeto de interventoría. 8. Verificar que la inversión de los recursos entregados en calidad de anticipo (de llegar a existir), se realice conforme al plan de manejo y correcta inversión del anticipo. 9. Comunicar por escrito a la entidad territorial y al Ministerio, a través de la supervisión, los saldos no ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente. 10. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación final del contrato objeto de interventoría. 11. Responder por cualquier acto del interventor que comprometa económicamente al contrato, si no ha recibido autorización previa del ordenador del gasto. **ESPECIFICAS DE CARÁCTER LEGAL:** 1. Responder solidariamente con los contratistas de obra, por los daños que se causen a bienes o instalaciones de las entidades territoriales, de servicio público o de particulares, siempre y cuando no sean producto de: (I) decisiones tomadas por la entidad contratante y/o por los contratistas, desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del interventor y siempre que se hayan surtido las correspondientes consultas al interventor y/o cumplido los plazos para la revisión y concepto por parte del interventor de los documentos del contrato, cronogramas, procedimientos, diseños y especificaciones, entre otros, o, (II) por eventos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al interventor. 2. Asistir, a través del director de interventoría, a la audiencia que se adelante con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen -debidos procesos-, inclusive cuando se trate de suspensión y reanudación de la misma y emitir concepto técnico cuando



	<p>le sea solicitado en dicho trámite administrativo. Así mismo, asesorar al Ministerio y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato. 3. Requerir a los contratistas de obra que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para el Ministerio del Interior y las entidades territoriales, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución del proyecto, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. 4. Vigilar permanentemente la ejecución hasta su entrega, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. 5. Verificar permanentemente que el personal utilizado por los contratistas de obra, cumplan con las condiciones contractuales. 6. Verificar durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo. 7. Informar al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales, en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones de los contratos de obra, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados. 8. Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión de los contratos de obra y el de interventoría a los mismos. 9. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría. 10. Atender oportunamente los requerimientos del Ministerio del Interior y las entidades territoriales para liquidar los contratos de obra y el presente contrato. 11. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo de los contratistas de obra y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.</p> <p>ESPECIFICAS DE CARACTER AMBIENTAL. 1. Exigir y verificar el estricto cumplimiento al contratista de obra de las normas ambientales, a la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto</p>
--	---

x



El futuro
es de todos

	<p>4741 del 2005, Resolución 1402 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a las normas que la complementen o modifiquen, y demás normas regionales que regulen la materia. 2. Exigir y recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez verificar su ejecución por parte de los contratistas de obra. 3. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, es obligación especial de los contratistas de obra, ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. 4. Verificar que las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas. 5. Exigir a los contratistas de obra el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, física, ambiental, contra incendio e higiene. 6. Incluir en el informe mensual aspectos sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas. 7. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades respecto del manejo ambiental del proyecto. 8. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de los proyectos, se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.</p>
--	--

La presente certificación del contrato No.947 de 2019, se expide a solicitud de CONSORCIO JAS, en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de junio de 2022.

LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA
Subdirectora de Gestión Contractual

Elaboró: Ángela Agudelo / Aux. Administrativo



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 01 DE 2019

**ANEXO No. 9
MODELO DE CONFORMACIÓN CONSORCIO**

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO JAS para participar en el Concurso de Méritos No 01 de 2019, que tiene por objeto seleccionar propuesta para Realizar la “Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Contable y Ambiental para la construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias”.

Integrantes del consorcio:

1. Nombre: JASEN CONSULTORES S.A.S
NIT: 830.087.225-5
2. Nombre: SEIING S.A.S
NIT: 900.208.425-6
3. Nombre: ARINCO SAS
NIT: 901.094.289-2

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

NOMBRE	PORCENTAJE
1 JASEN CONSULTORES SAS	50 (%)
2 SEIING SAS	30 (%)
3. ARINCO SAS	20 (%)

Duración: Por el plazo del contrato, liquidación y un (1) año más.

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la _____, sus integrantes se comprometen a:

La facturación se realizara a nombre de:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con **EL MINISTERIO DEL INTERIOR**.
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
5. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más.



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 01 DE 2019

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio, hemos designado como Representante Legal a ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX, quien tendrá las siguientes facultades:

1. _____
2. _____
3. _____

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: El presente CONSORCIO se denominará CONSORCIO JAS y su domicilio será la ciudad de Bogotá, con dirección en Calle 6c No 70 77, teléfono 2106071.

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá D.C, a los Veinticuatro (24) días del mes de Mayo de 2019.



LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO
C.C N° 80.070.003 de Bogotá
Representante Legal Suplente
SEIING S.A.S




ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
C.C. N° 79'602.923 de Bogotá
Representante Legal
ARINCO S.A.S



CASTILLO CURIEUX NATHALIE
C.C N° 52.476.960 de Bogotá
Representante Legal
JASEN CONSULTORES SAS

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO




ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
C.C N° 79'602.923 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO JAS



LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO
C.C. N°. 80.070.003 de Bogotá
Representante Legal suplente
CONSORCIO JAS


CONTRATO No 3

Página 1 de 4	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0063		
Fecha: 14/02/2019	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 0		

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A)".


En Manizales, Caldas al día 01 (uno) del mes de diciembre de 2021, reunieron las siguientes personas:


 Luis Alejandro Gonzales Camargo
 Representante legal Contratista de interventoría


 Camilo Andrés García Gómez
 Supervisor Contrato de Interventoría

Con el fin de suscribir acta de recibo a satisfacción del contrato de consultoría PN DIRAF No.80-7-10042-20 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A)".**

Contratista de Interventoría:	CONSORCIO JAS 1
Contrato de interventoría:	PN DIRAF 80-7-10042-20
Representante legal:	Luis Alejandro Gonzales Camargo
Valor contrato inicial:	\$ 345.238.849,20
Valor Adición:	\$ 162.145.139,00
Valor Total:	\$ 507.383.988,20
Fecha de iniciación:	03/09/2020

Página 2 de 4	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0063		
Fecha: 14/02/2019	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 0		

Fecha de iniciación:	03/09/2020
Fecha terminación inicial:	03/07/2021 (303 días calendario de ejecución).
Suspensión:	25/05/2021 (31 días de ejecución).
Fecha Terminación:	03/08/2021
Prorroga No. 1:	03/07/2021 (90 días de ejecución).
Fecha Terminación:	01/11/2021
Prorroga No.2	01/11/2021 (30 días de ejecución).
Fecha de terminación:	01/12/2021
Valor Contrato Final:	\$ 507.383.988,20
Área construida cubierta:	Relacionar los metros construidos cubierta 1.877,1 m ²


Alcance del Proyecto

El proyecto arquitectónico está conformado por dos bloques estructurales que identificaremos como Bloque Social (Bloque 1) y Bloque de Alojamientos (Bloque 2) que suman un total de 1877.1 m² construidos., cada uno de estos cuenta con dos niveles que se conectan por el segundo nivel del Bloque Social al primer nivel del Bloque de Alojamientos. Adicionalmente, se cuenta con aéreas descubiertas para parqueaderos y zonas blandas y duras como espacio público alrededor de la edificación.

El edificio para los Alojamientos de la Escuela de Carabineros está conformado:

BLOQUE 1 = (COCINA, GIMNASIO, PELUQUERÍA, RECEPCIÓN, SALON DE EVENTOS, RESTAURANTE, ÁREAS DE SERVICIOS, DOS SALONES MULTIPLES, CUARTO TECNICO, OFICINA CON SALA DE JUNTAS, BAÑO Y RECPCIÓN, TERRAZA BAR Y PUNTO FIJO)

BLOQUE 2 = (RECEPCIÓN, CUARTO DE MONITOREO, SALAS DE ESTAR, LAVANDERÍA, SEIS HABITACIONES TIPO 1, DOS HABITACIONES TIPO 2, DOS HABITACIONES TIPO 3, DOS HABITACIONES TIPO 4 Y PUNTOS FIJO Y ASCENSOR).

Página 3 de 4	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0063		
Fecha: 14/02/2019	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 0		

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO


1. Personal de la interventoría (cumplimiento geonumérico según contrato y propuesta)

DESCRIPCIÓN	JORN. D/N	CANT	% DEDICACIÓN
Director de interventoría ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX (Ingeniero Civil)	D	1	50%
Residente de interventoría N°1 JOSE HERNAN VALENCIA ARANGO (Ingeniero Civil)	D	1	100%
Residente de interventoría N°2 JHON JAIRO QUINTERO ACEVEDO (Arquitecto)	D	1	100%
Residente de interventoría N°3 JUAN DAVID MARÍN JIMÉNEZ (Ingeniero Electricista)	D	1	80%
Residente de interventoría N°4 ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN (Siso HSEQ)	D	1	100%
Secretaria INGRID JANNETH GÓMEZ AGREDO	D	1	100%
Auxiliar Siso HSEQ MARIA ALEJANDRA MEJIA ALZATE	D	1	100%
Auxiliar de Ingeniería DANIELA CASTILLO RUEDA	D	1	100%

ASUNTO: PN DIRAF No. 80-7-10042-20 CONSORCIO JAS1 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A)".

Se deja constancia de los siguientes aspectos:


- La interventoría dentro del desarrollo del contrato entregó en debida forma los informes mensuales.
- La interventoría entregó en debida forma el informe final.
- La interventoría cumplió con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales dispuestas en el contrato.
- La interventoría recibió en perfecto funcionamiento las áreas intervenidas ideales para la ocupación de éstas por parte del personal uniformado.
- La interventoría entregó al supervisor del contrato las áreas objeto del contrato de obra.

Página 4 de 4	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0063		
Fecha: 14/02/2019	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 0		

- La interventoría recibió a satisfacción el 100% de las obras realizadas en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de la ciudad de Manizales, constatando que se ejecutaron de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y requisitos constructivos dados en el contrato con el cumplimiento a la norma NSR-10.
- La interventoría verificó desde el inicio y hasta la culminación de la obra que la construcción se llevó a cabo cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en la norma NSR-10 para cada uno de los materiales utilizados, además de las especificaciones particulares contenidas en los planos y las recomendaciones emanadas por los contratistas de la etapa de diseño.
- Asimismo, certifica que las cantidades firmadas en el acta final de obra la cual incluye el balance final, fueron las cantidades realmente ejecutadas en el desarrollo de la obra y que los valores corresponden a las mismas.


Al día primero (01) del mes de Diciembre de 2021, en Manizales, Caldas se reunieron los Señores LUIS ALEJANDRO GONZALES CAMARGO en calidad de Representante Legal de la firma de interventoría CONSORCIO JAS1, y el Capitán CAMILO ANDRÉS GARCIA GÓMEZ, en calidad de Supervisor del contrato en representación de la DINA E, Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, con el fin de suscribir el acta de recibo final del contrato de Interventoría.

Quien entrega:



REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

Quien recibe:



SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS,
TRANSVERSAL 33 NO. 47 A – 35 SUR – BARRIO FÁTIMA
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DINA E SA MC 039 2020

Los suscritos, LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, NATHALIE CASTILLO CURIEUX y ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SEIING SAS, JASEN CONSULTORES SAS y ARINCO SAS respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección de la referencia cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A)”. y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y dos (26) meses más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION (%) (1)
JASEN CONSULTORES SAS	50%
SEIING SAS	25%
ARINCO SAS	25%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO JAS 1.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es LUIS ALEJANDRO GONZALEZ, identificado con C. C. No. 80.070.003 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del Consorcio es NATHALIE CASTILLO CURIEUX, identificada con C. C. No.52.476.960 de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del representante legal.
7. Que el numero de la cuanta bancaria de SEIING SAS integrante del consorcio es: Cuenta de ahorros No 15454103782 de Bancolombia
8. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Calle 6c No 70 77
 Dirección electrónica: seiingsas.licitaciones@gmail.com
 Teléfono 2106071
 Telefax N.A.
 Ciudad Bogotá DC

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de julio de 2020.



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
 C.C N° 80.070.003 de Bogotá
 Representante Legal Suplente
SEIING S.A.S



CASTILLO CURIEUX NATHALIE
 C.C N° 52.476.960 de Bogotá
 Representante Legal
JASEN CONSULTORES SAS




ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
 C.C N.º. 79'602.923 de Bogotá
 Representante Legal
ARINCO SAS

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO



LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO
 C.C N.º . 80.070.003 de Bogotá
 Representante Legal
CONSORCIO JAS1



CASTILLO CURIEUX NATHALIE
 C.C N° 52.476.960 de Bogotá
 Representante Legal suplente
CONSORCIO JAS 1

CUPO DE CREDITO



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **SEIING S.A.S. BIC** con Nit 900.208.425, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de ochenta millones de pesos (\$80.000.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATSDA-I-194-2022 que tiene por objeto contratar la “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad SEIING S.A.S. BIC de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 6 días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,

FRANCISCO

JAVIER MONROY

GUERRERO

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO
Fecha: 2023.01.07 10:17:09
-05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



GARANTIA DE SERIEDAD

No. PÓLIZA	BCH-100023976	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	97070668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN		11/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/01/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 25/05/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	SEING S.A.S. BIC	No. DOC. IDENTIDAD	900.208.425-6
DIRECCIÓN	CL 6 C 70 77	TELÉFONO	2106071
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	TELÉFONO	6230311
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	TELÉFONO	6230311

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ATSDA-I-194-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE IDENTIFICADO CON NIT. 830.052.998-9

CLAUSULAS DE LA POLIZA DE SERIEDAD

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 12/01/2023	24:00 Horas Del 25/05/2023	39.024.533,40	45.000,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 39.024.533,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	45.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	45.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	9.500,00
TOTAL A PAGAR	\$	59.500,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/01/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSUNMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100023976	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	97070668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	12/01/2023	24:00 Horas Del	25/05/2023		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BCH-100023976 y endoso, 0 cuyo afianzado es: SEIING S.A.S. BIC Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE , expedida por la Compañía en 11/01/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los 11 días del mes ENERO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 1619521809

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2023/01/11 19:30:21

VALOR TOTAL: 59.500,00

RECIBO DE: SEIING S.A.S. BIC

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900208425

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20231000034258	1859234726	BANCOLOMBIA	59,500.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100023976 Certificado(s): 97070668;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO: 1234@gm

TES-08N-05/2019