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  CONTRATANTE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE NIT. 
830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

CONTRATISTA  

 
INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. 
 

Representada legalmente por ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA, identificada 
con cédula de ciudadanía 45.468.148 
 

NIT / CC 900503646-1 

OBJETO 
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

PLAZO 
TRECE (13) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio del contrato.  

VALOR 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($365.476.463,00), Incluido 
IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y demás contribuciones de orden nacional y 
local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios. 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA  

MODALIDAD 
 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE 
 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

BOGOTA. D.C. 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTA. D.C. 

MANUAL OPERATIVO  
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-101844 DEL 2021 _ CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20211595 
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                                                                  CONSIDERACIONES 
 
1. La Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la Financiera del Desarrollo – FINDETER, en su objetivo de apoyarse 
para dar solución a las necesidades de infraestructura de la sede territorial de la Secretaria y la ciudad de Bogotá, 
deciden suscribir el Contrato Interadministrativo SDA-20211595, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.”  
 
2. En virtud del contrato referenciado se solicitó a FINDETER prestar la asistencia técnica para desarrollar la 
ejecución del proyecto CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – 
CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
 
3. La Secretaria Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental del Distrito Capital propende por el desarrollo 
sostenible de la ciudad, formulando promoviendo y orientando políticas, planes y programas que permitan la 
conservación, protección y recuperación del ambiente y de los bienes y servicios naturales de la Estructura 
Ecológica Principal y de las áreas de interés ambiental; para mejorar su calidad de vida, la relación entre la población 
y el entorno natural, el disfrute de los derechos fundamentales y colectivos del ambiente, respondiendo a las 
acciones encaminadas a  la adaptación y mitigación al cambio climático, reverdeciendo a Bogotá y promoviendo la 
participación de la ciudadanía en todas sus dimensiones y el cambio de los hábitos de vida.  
 
4. La Secretaría Distrital de Ambiente nace de la voluntad política de orientar y dar un uso y manejo adecuado a los 
recursos naturales del Distrito, y de articular y conciliar el proceso de desarrollo con la protección del medio 
ambiente. Así, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 9 de 1990, mediante el cual se crea el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA y se otorga al Alcalde Mayor facultades extraordinarias y temporales para 
organizar jurídica, operativa y financieramente al Departamento. 
 
5. Posteriormente, la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental, y en el marco de dicho 
ordenamiento establece un tratamiento especial para los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población 
urbana superior a un millón de habitantes, otorgándoles, dentro de su perímetro urbano, funciones y 
responsabilidades ambientales que trascienden las funciones asignadas a los demás municipios del país, por cuanto 
el artículo 66 dispone que en lo que fuere aplicable a medio ambiente urbano dichos entes ejercerán las mismas 
funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales. 
 
6. En virtud de lo anterior, el DAMA entonces existente experimenta un proceso de reestructuración y de asunción 
de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano, el cual se concreta y formaliza mediante la 
expedición del Decreto 673 de 1995 por parte del Alcalde Mayor. 
 
7. En el año 2001 se expide el Decreto distrital 308 de 2001, por el cual se modifica la estructura organizacional del 
DAMA y se asignan funciones a sus dependencias, el cual es derogado por el actualmente vigente Decreto 330 de 
2003. 
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8. Con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, Acuerdo 257 de 2006 se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se 
expiden otras disposiciones. Se crea la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual se convierte en la entidad que recoge 
el espíritu del DAMA con nuevas herramientas y estructura. 
 
9. Con el Decreto 561 de 2006 "Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 
 
10. El día 16 de marzo de 2009, mediante el Decreto 109, se modificó la estructura de la Secretaría Distrital 
de Ambiente y se dictaron otras disposiciones para la modernización de la entidad, derogando el Decreto 561 de 
2006. 
 
11. El veintiocho (28) de octubre de 2021 se suscribió entre la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la 
Financiera del Desarrollo – FINDETER el Contrato Interadministrativo SDA-20211595, cuyo objeto es “CONTRATAR 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE” posterior a que el Director 
de Gestión Corporativa Expidió de la entidad, suscribió y aprobó la Resolución No.3830 del 21 de octubre de 2021, 
por medio de la cual se justifica la presente contratación. 
 
12. El manual operativo, fue aprobado el veinticinco (25) de noviembre de 2021, y posteriormente, el día 
cinco (5) de noviembre de 2021, se suscribió el acta de Inicio entre las partes y el 17 de noviembre del mismo año 
se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-101884, entre la FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. -FINDETER y BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA, cuyo objeto es: “(…) 
constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-
20211595, para que este administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que 
el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”, 

13. La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió con FINDETER el convenio No. SDA- 20211595 de 2021 
cuyo objeto es: “CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 
DE AMBIENTE.”, en cuya CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: se establece que Findeter debe 
efectuar lo siguiente:  

PRIMERA ETAPA: CONSULTORÍA: (…) la Entidad Ejecutora, adelantará la contratación de la respectiva 
consultoría para elaborar los estudios y diseños y su interventoría para la construcción y puesta en 
funcionamiento de la Segunda Fase del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre, y en 
consecuencia obtenga el PRM (de ser necesario), la respectiva Licencia de Construcción y demás permisos o 
licencias necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto. En caso de ser necesario, se deberán 
gestionar los permisos o modificaciones que se requieran.  

SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA Dentro de la presente etapa del contrato de 
Asistencia Técnica y Administración de Recursos del Proyecto se deberá adelantar la contratación de las obras 
y sus respectivas interventorías. Realizar la supervisión de las obras y sus interventorías, con la finalidad de 
asegurar que se ejecuten en los tiempos previstos. La Asistencia Técnica y Administración de Recursos del 
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Proyecto incluye los procesos de gestión y las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar, 
y coordinar los distintos procesos y actividades necesarias desde la contratación hasta la ejecución de la obra, 
mediante procesos de: Planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre garantizando el desarrollo de todas las 
actividades que componen el proceso, acreditando la eficiencia, sostenibilidad y calidad. El contratista así mismo 
deberá garantizar el personal idóneo y calificado, la logística, materiales, herramientas, equipos, comunicación, 
transporte, protección y dotación del personal, con el fin de cumplir con cada una de las actividades. Para este 
proceso la Entidad Ejecutora - contratista, deberá cumplir con las características técnicas y específicas que se 
encuentran en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones y/o contratos que se desarrollen, normas 
vigentes y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.” 

14. La Secretaría Distrital de Ambiente comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores 
de la entidad suscribe el contrato interadministrativo, para garantizar espacios de calidad, con el fin de satisfacer 
sus necesidades, mejorando la ejecución de los procesos y aumento de la vida útil de la infraestructura de la Entidad. 

15. Por lo anterior, Findeter adelantará la contratación para diseñar y construir el CENTRO DE RECEPCIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS.  

16. Esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2064 
de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizará una mejor 
cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin que los tratamientos y demás procesos que en esta se 
desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que requieran de atención. 

17. La finalidad es que la Secretaría Distrital de Ambiente, cuente con un centro de manejo de flora 
(elementos maderables y no maderables), debidamente diseñado y dotado para recepción, rehabilitación de 
especímenes, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. 
Esta meta se armoniza con el proyecto de inversión 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL el cual está 
asociado al Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO 
XXI” 2020 - 2024, y consistirá en un espacio que permita almacenar de manera transitoria, tratar y conservar los 
productos maderables y no maderables provenientes de la tala ilegal que en Colombia alcanza un 42% de la 
producción total de madera, siendo Bogotá principal centro de destino, ya que concentra más del 50% de la industria 
forestal colombiana que transforma y comercializa productos maderables como muebles, contrachapados, pisos, 
otros productos de carpintería, accesorios y artesanías.  

18. La Secretaría debe generar control sobre industrias forestales que no se encuentren registradas ante la 
autoridad ambiental y que podrían estar participando en la cadena de tráfico ilícito de maderas, que a través de 
procedimientos de rescate, recepción, decomiso preventivo, aprehensión preventiva o incautación serán 
resguardadas en la Infraestructura que la Entidad construya y adecue para tal fin. 

19. Por lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o jurídica que se encargue de “LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE DE BOGOTÁ”, con el fin de fortalecer la infraestructura de la Secretaria. 

20. Según lo previsto en el mismo contrato interadministrativo, el Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER en calidad de Fideicomitente, será el encargado de adelantar los procesos de selección de los ejecutores 



 
         

 
 
 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-101844-02 (PAF-ATSDA-I-194-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE Y INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS S.A.S. 

 

           
 

y/o interventores de los proyectos, previa instrucción del Comité Fiduciario.  
 
21. Así las cosas, Findeter abrió la Convocatoria Pública No. PAFATSDA-I-194-2022, con el objeto de 
contratar la “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO 
DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
22. Que el 29 de diciembre del 2022 se publicaron en la página de FINDETER, los Estudios Previos y los 
Términos de Referencia para Contratación del Programa “PROGRAMA: PROYECTOS SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE”. 

23. Durante los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de enero de 2023, se llevó a cabo el Comité Técnico No. 
03, órgano que revisó y aprobó el informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (Orden de 
Elegibilidad), así como los demás informes expedidos en la presente convocatoria y recomendó la adjudicación del 
proceso, emitiendo para ello voto positivo por unanimidad, mediante correos electrónicos de las mencionadas 
fechas, de lo cual se dejó constancia en el Acta del Comité Técnico No. 03 del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE. 

24. Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE, 
mediante Comité Fiduciario No. 2, Sesión Virtual de fecha 31 de enero de 2023, luego de revisar la recomendación 
del COMITÉ TÉCNICO, aprobó la recomendación y adjudicó la Convocatoria No PAF- ATSDA-I-194-2022 cuyo 
objeto es “CONTRATAR LA: “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – 
CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”, al Proponente INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS S.A.S., identificada con NIT 900.503.646-1 y representada legalmente por ORIANA ASTRID 
CAICEDO VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía 45.468.148, por el valor de su oferta económica la 
cual ascienda a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($365.476.463,00), Incluido IVA, y todos los costos, gastos, 
impuestos y demás contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del 
objeto contractual y honorarios. 
 
25. Declaraciones de las partes:  

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los documentos que  lo 
integran.  
b. El CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna  causal 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés 
y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato. Así  mismo, declara que en caso de 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el contrato  previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su  ejecución sin que ello genere el pago a favor 
del CONTRATISTA de ninguna compensación o  indemnización.  
c. Sin perjuicio de la información que EL INTERVENTOR conoció en la etapa precontractual y, que  sirvió 
para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó  las condiciones 
técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas,  las vías de acceso, y 
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demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del  contrato.  

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las  siguientes:  

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es: INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y 
FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- 
 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el proyecto se  
encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de  la 
Convocatoria PAF- ATSDA-I-194-2022.  
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de TRECE (13) MESES, contados 
a partir de la suscripción  del Acta de Inicio de Actividades, previa aprobación las garantías y demás 
requisitos previos. 
 

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberá firmarse simultáneamente con el 
acta de inicio u orden de inicio del contratista de consultoría y obra, según lo establecido en los documentos y plazos 
de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 
 

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe cada una de las etapas: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Interventoría a Estudios, diseños, obtención de 
Licencias y permisos. 

4 MESES 

13 MESES 
ETAPA II: Interventoría a Construcción y proceso de 
cierre contractual ** 

9 MESES 
(2 Meses para el proceso de 
cierre contractual) 

 
*El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla un periodo para la obtención de licencias y permisos, 
y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de obra.  
 

** El plazo determinado para la ejecución de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como 
máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecución 
de cada contrato de obra. 
 

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa de los proyectos dará lugar a la aplicación de 
las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la 
evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 

El contratista de interventoría se obliga a emitir comunicación a la supervisión y al contratista  de obra, en un plazo 
no mayor a dos (2) días, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones: 
 

1. Obtención de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en 
que se requieran. 
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2. Obtención de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental 
competente (En el caso en que aplique). 

3. Aprobación por parte de la interventoría del Contrato de las hojas de vida del personal mínimo del 
contratista de obra exigido para la etapa II del contrato. 

4. Aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría de las hojas de vida del personal 
mínimo del contratista de interventoría exigido para la etapa II del contrato.  

 

Se debe dar inicio a la Etapa II en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a la comunicación descrita 
previamente y emitida por la interventoría, en todo caso las actividades descritas previamente no podrán superar el 
tiempo definido para la Etapa I.  
 

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato.  
 

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan 
planificar las actividades de interventoría de acuerdo con el alcance y plazos de los proyectos.   

El cronograma que contiene la programación de las actividades específicas del proyecto se  encuentra en los 
estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la  Convocatoria PAF- ATSDA-I-194-2022.  

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas o  Fases, las partes 
acuerdan lo siguiente:  

 

• Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta de inicio.  
• Para establecer la fecha de finalización de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta de entrega  y recibo a 

satisfacción.  
• Se podrá suscribir acta de terminación de cada una de las etapas o fases la cual en ningún  momento 

determinará la finalización de la etapa o fase. El único documento que determina la  finalización efectiva de 
una etapa o fase, será el acta de entrega y recibo a satisfacción.  

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la suscripción del acta de  entrega 
y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no generará ningún costo a favor de EL  INTERVENTOR. Por 
lo tanto, será su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el 
cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda proceder al inicio  de la etapa siguiente.   

Las condiciones para determinar el plazo máximo que pueda transcurrir entre el inicio de una etapa o fase  y otra, 
será determinado con la información de los términos de referencia de la convocatoria y demás  documentos 
previamente conocidos por el INTERVENTOR durante la etapa de selección.  

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS ($365.476.463,00), Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y demás contribuciones de 
orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios de 
acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la  Convocatoria No PAF- 
ATSDA-I-194-2022.  



 
         

 
 
 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-101844-02 (PAF-ATSDA-I-194-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE Y INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS S.A.S. 

 

           
 

 

 

El valor del contrato se pacta por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE de acuerdo con lo descrito  
en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria  PAF- ATSDA-I-194-
2022.  

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por EL  INTERVENTOR, por 
concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera  para ejecutar el contrato, y 
que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta, incluyendo  todos los componentes del precio 
(mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre  otros), teniendo en cuenta que dentro de la 
tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos  componentes.  

CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagará a EL INTERVENTOR el valor por el cual le  
fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 

LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente 
forma de pago:   

ETAPA I. INTERVENTORÍA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS. 
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a. Se pagará el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la ETAPA I correspondiente a  la 
Interventoría a  la elaboración de estudios  y diseños, una vez se cuente con la totalidad de los estudios y 
diseños debidamente aprobados por parte de la Interventoría, junto a radicación en debida forma de la 
solicitud de la licencia de construcción/permiso de ocupación de espacio público y los demás permisos 
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas. 

b. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la ETAPA I, se pagará una vez se haya 
entregado la licencia de construcción debidamente aprobada, o permiso de ocupación de espacio público, 
así como los permisos que apliquen para la normal ejecución del contrato y de las obras; dicha entrega 
será realizada a la Interventoría y a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la contratante. 

ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN  

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA II, mediante pagos 
mensuales iguales previa presentación de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los 
cuales deben ser aprobados por la supervisión del contrato.  

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA II, se pagará proporcional al avance de 
ejecución de obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas de recibo 
parcial de obra soportado con la programación de obra y previo visto bueno del supervisor del 
contrato.  

c. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA II, se pagará previo recibo a satisfacción 
del contrato. 

 

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las facturas deben salir a 
nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE  

 

NOTA 2: Para todos los pagos, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución del contrato.. 

 

NOTA 3: En los casos en que sea necesaria la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría por causas no 
imputables al contratista, únicamente se pagarán los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante 
el término de la prórroga. 

 

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoría y se efectuarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura 
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

 

NOTA 5: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
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niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación de disponer  durante la 
ejecución del contrato de interventoría, todos los costos técnicos y administrativos  ofrecidos por EL 
INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los términos de referencia  y demás documentos de la 
Convocatoria PAF- ATSDA-I-194-2022.   

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente 
ante  la BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE de acuerdo al 
procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL  INTERVENTOR aportará todos los soportes exigidos 
y adelantará las acciones necesarias para cumplir los  requisitos que señale el Manual Operativo aplicable, en 
materia de pagos y desembolsos.  

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba 
hacer,  y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las  
exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas  en el 
Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables.  

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades  
ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL  INTERVENTOR de 
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligación contractual  o de responsabilidad civil.  

 

CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a que 
durante  la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 10% de cada acta de pago parcial presentada, 
la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a. Entrega de los documentos señalados en la Etapa de entrega final de obras, señalado en estos Términos 
de Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE.  

b. Recibo a satisfacción de la obra del proyecto por parte de la INTERVENTORÍA y del CLIENTE.  
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 
d. Suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes. 

 

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa suscripción del 
Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se 
encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en que agotado el tiempo para la 
liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados 
por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los 
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser usadas para  efectuar 
compensaciones durante la ejecución del contrato.   
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Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, serán reintegradas a EL INTERVENTOR con  la 
suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor de las compensaciones que se  hayan 
efectuado, o restituyendo el valor total retenido.  

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR, se  compromete 
a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se  deriven de su ejecución; también 
las que provengan de la naturaleza del contrato, las que se  encuentren descritas en los estudios previos, los 
términos de referencia y demás documentos de  la Convocatoria PAF- ATSDA-I-194-2022 ; las que se resulten de 
la propuesta presentada por  INTERVENTOR, así como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por 
su esencia se  consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en  
las normas que rigen la presente contratación.   

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL  
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las  normas y 
políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales  suscritos por 
Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas  normas que las 
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite  para la obtención de 
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato  impacten los recursos 
naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión  a lo señalado será 
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.  
 
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de  actividad 
que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y  general, a dar 
cumplimiento a la normativa que regula la materia. 
 
DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a  adelantar las 
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad  relacionados con 
derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los  tratados internacionales 
suscritos por Colombia en materia social.   

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR deberá pagar los impuestos, tasas,  gravámenes y 
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o  municipal, y que se requieran 
para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y  sanciones que surjan de la ejecución del 
contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos  deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u  organizaciones competentes. Así mismo, El 
INTERVENTOR tendrá a su cargo el pago de los  arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, 
indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los  demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, 
y que no se agotan con los aspectos  aquí enunciados.   

CLÁUSULA SEPTIMA- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se  obliga a 
dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico,  financiero, ambiental, de 
seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los  estudios previos, los términos de referencia 
y demás documentos de la Convocatoria  PAF- ATSDA-I-194-2022.  
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CLÁUSULA OCTAVA .-PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales, y del cumplimiento  
demás obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos específicos del contrato,  los previstos en los 
estudios previos, los términos de referencia y demás  documentos de la Convocatoria PAF- ATSDA-I-194-2022.  

CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:  

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato con apoyo del supervisor designado por FINDETER para  el 
efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, remitidas 
por la supervisión.  

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE y hasta concurrencia de los mismos, de 
acuerdo con la orden de pago, previo  cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo 
aplicable, y el Manual de  Supervisión e Interventoría de Findeter.  

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al PATRIMONIO  
AUTÓNOMO.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA.- LUGAR DE EJECUCION: Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas, en la ciudad de 
BOGOTÁ D.C. 

PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geográficas,  estacionales, 
meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de acceso al  Sitio; c) las 
condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano  de obra y las 
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y  demás recursos 
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo  cuanto pudiera afectar la 
ejecución del contrato sobre el cual ejercerá vigilancia y, su terminación oportuna  y exitosa. De conformidad con lo 
anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera  satisfactoria e independiente, la 
naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasión del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercerá  vigilancia, y con ello ha conocido las 
circunstancias que condicionarán el cumplimiento de las obligaciones  a su cargo bajo el presente Contrato. Por 
tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejecutada por un funcionario 
designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien de manera permanente realizará el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico del contrato desempeñando las funciones previstas 
en el Manual de Supervisión vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando además la correcta 
ejecución del objeto contratado.   

El Supervisor del contrato está facultado para solicitar informes. aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.  
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En ningún caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL 
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
INTERVENTOR para la  ejecución del contrato y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e 
interventoría, es propiedad  de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y 
FINDETER, según corresponda, y al ser  confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por 
escrito.  

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del  presente 
contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos  de propiedad 
intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra  EL CONTRATANTE 
o FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad  intelectual, se aplicará lo acordado 
en la cláusula de indemnidad.   

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a la SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el 
contrato,  permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y  
condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL INTERVENTOR se 
compromete a  mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión 
de la  ejecución del presente contrato y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría. Por  
tanto, se obliga a:   

a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona  
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el  
consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b. No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente  
contrato.  

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL INTERVENTOR, y por  tanto, a 
sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que  llegaran a 
causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras  personas. Por esta 
razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles  correspondientes.   

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, información confidencial o  
reservada, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a EL  CONTRATANTE, 
para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se  dejará 
constancia expresa.   
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:  

a. Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER y a sus directivos, socios,  miembros 
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o  apoderados de cualquier 
reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio  fundamentados en actos u omisiones 
de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,  
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones  judiciales o 
extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTÓNOMO o FINDETER, con ocasión de  acciones u omisiones 
suyas derivadas de la ejecución del contrato. Todos los gastos que implique  la defensa de los intereses 
de EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberán ser asumidos  por EL CONTRATISTA.   

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales  o 
extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, éstos podrán requerir al contratista o  vincularlo 
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA  la estrategia de 
defensa que resulte más favorable a los intereses EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y  FINDETER.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: 
EL  INTERVENTOR es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL  
INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de  hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni  de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

EL INTERVENTOR ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa,  razón 
por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y  FINDETER con EL 
INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL  

INTERVENTOR destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL INTERVENTOR es  responsable del 
pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al  Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que  vincule con ocasión del presente 
contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas  obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula 
de indemnidad  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA .- AFILIACIÓN DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al 
momento de  suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL INTERVENTOR deberá certificar que se 
encuentra  al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de 
obligaciones,  de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente  que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la 
normativa  aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante 
certificación  suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por 
estatutos  así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- GARANTÍAS: El INTERVENTOR deberá constituir una garantía o póliza 
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expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura 
y vigencia: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 
contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó 
la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista deberá constituir y 
presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con 
los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

AMPARO 
MONTO DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del Contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del Contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y 
por cinco (5) años contados a partir de la 
suscripción del Acta de entrega y recibo a 
satisfacción final del contrato. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución de del 
contrato  

 
Para las garantías señaladas El proponente se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE y la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS. 
 

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE NIT: 830.052.998-9 
• SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, con NIT. 899.999.061-9 
 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma 
y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza allegada.  
 

NOTA: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE 
AMBIENTE es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en 
el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la 
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el numero de la póliza allegada.  
 
No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo  para 
el inicio de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del contrato,  razón por la 
cual ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su  ejecución sin su 
respectiva aprobación.   

En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el  CONTRATISTA 
deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA  debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia,  en el evento 
en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL  CONTRATISTA deberá acreditar 
el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la  modificación del contrato. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor  se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros 
amparados.   

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de  ejecución 
del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también  debe reponerse 
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y  demás gastos que 
generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de  las garantías, será de cargo 
exclusivo de El CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición  previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de 
inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las  actas de entrega 
y recibo a satisfacción de cada etapa o fase. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato,  se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL 
CONTRATANTE a  hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones  adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente 
a  como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor  equivalente 
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones  incumplidas, según el 
caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor  total del contrato y en todo caso 
dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de  Comercio. Si se generan apremios que superen 
dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado  anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer 
efectiva la Cláusula Penal.  

Así mismo, dado que EL INTERVENTOR deberá mantener durante la ejecución del contrato EL PERSONAL  
MINIMO REQUERIDO, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla  con las especificaciones y 
dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando  actividades, se faculta a EL 
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios  mínimos diarios legales vigentes 
(SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para  el efecto, debe contarse con el 
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres  (3) requerimientos a EL 
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INTERVENTOR, el supervisor solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un  proceso de incumplimiento parcial 
del contrato.  

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos,  sin 
perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al INTERVENTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de  perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos  previstos en el artículo 
1600 del Código Civil.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda entre las 
partes que EL  CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a título de pena, la suma  
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, según  el caso, 
en el evento de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La  pena aquí 
estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE  podrá exigir a El 
CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo 
hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención judicial previa.  

La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la cláusula penal  
pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, aplicando la proporcionalidad de  la pena.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA  
CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y  contradicción 
de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula  de apremio y de la 
cláusula penal:   
1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que  puedan 

constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud  del presente contrato, 
o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR según el caso, 
aportando las evidencias que así lo soporten; así como la tasación  por los presuntos retrasos o 
incumplimientos.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual  expresen los 
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las  obligaciones adquiridas en virtud 
del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de  las obligaciones a cargo del INTERVENTOR 
según el caso, aportando las evidencias que así lo  soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones 
correspondientes.   

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la  comunicación 
de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o  consideraciones.   

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL  INTERVENTOR 
y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a  lo ocurrido en 
desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la  cláusula penal, procederán 
a:   
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;  
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR y a tasar 
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el monto de la pena.  
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo  con el 

Manual Operativo aplicable.   
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL  INTERVENTOR y 

a la aseguradora.  
8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)  días hábiles 

siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá  pronunciarse sobre la medida.  
9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán  analizadas 

por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO  AUTÓNOMO de acuerdo con 
el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos  presentados por EL INTERVENTOR o la 
aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la  cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá 
a EL CONTRATANTE para adelante las  acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos 
siguientes.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer a EL  
INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR autoriza a EL 
CONTRATANTE  para pedir la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o 
clausula  penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, 
en  los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR 
también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL  
INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas  por 
vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL  INTERVENTOR que 
prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la  reconvención previa para constituirlo 
en mora. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que 
el contrato  terminará en los siguientes eventos:   
 

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  
2. Por mutuo acuerdo de las partes.  
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato. 4. Por 

la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se realiza  la vigilancia 
e interventoría.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.  

CLÁUSULA VIGÉISMA SEGUNDA .- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
desarrollo del principio  de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a 
terminar  anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:  

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:  
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a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la  legalización 
y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por  terminado el contrato. 
Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de  seriedad de la oferta de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.   

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El  
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para lo cual se  procederá 
a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.   

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o  celebre 
pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato,  EL 
INTERVENTOR no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en  el acta de 
suspensión o de reinicio.   

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecución total o parcial de las actividades  u 
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la  instrucción 
dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.   

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.   

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolución de la  persona 
jurídica INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo   consorcio o unión temporal 
o, su modificación sin autorización de El CONTRATANTE, si aplica.   

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del  INTERVENTOR, que 
pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.   

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos  económicos de éste, 
sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.   

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o  durante la ejecución 
del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto  a las condiciones del mercado.   
8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables  Fiscales Expedido 
por la Contraloría General de la República. 
9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de  una lista 
nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación del  Terrorismo.  
10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.   
11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,  incompatibilidad o 
conflicto de interés.   
12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.   
13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebración del  contrato o 
su ejecución, lo indujo en error.   

14. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará  en el estado 
en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En garantía  del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de 
EL INTERVENTOR,  se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de 
terminación  anticipada del contrato o condición resolutoria:   
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1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que  puedan 
constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las  evidencias que así lo 
soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual  expresen los 
hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del  contrato, aportando las 
evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la  aseguradora para que se pronuncien 
al respecto.   

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la  comunicación 
de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.   

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL  INTERVENTOR 
y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones  de EL 
INTERVENTOR.   

6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo  con el 
Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación  anticipada dentro de 
los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL  INTERVENTOR y 
a la aseguradora.  

8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)  días hábiles 
siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá  pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizados 
por el supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO  AUTÓNOMO de acuerdo con 
el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos  presentados por EL INTERVENTOR y el 
pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la  terminación anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE 
para adelante las acciones  correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR el Acta de liquidación del  contrato para 
que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los  diez (10) días hábiles 
siguientes a su recibo.   

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días  hábiles para 
aceptarlas o rechazarlas.   

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, tendrá los  siguientes 
efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de  notificación de la 
decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL INTERVENTOR;  
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;   
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;   
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL  

INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;   
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del  Código 

Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los  mayores perjuicios 
derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones  legales pertinentes.   
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PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL INTERVENTOR se 
aplicará la fórmula prevista por FINDETER.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-  MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podrá 
modificarse, prorrogarse  en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del 
contrato. Lo anterior,  deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación 
contractual  deberá:   

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá  acompañarse de la 
reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la supervisión  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.  
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité  Técnico.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante acta  suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la 
suspensión  modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del 
contrato  no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes en la  
forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya  
contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Así mismo, podrá  impartirse 
orden de reinicio por LA CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El INTERVENTOR deberá  
presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos los 
riesgos  referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones  
económicas por parte de EL INTERVENTOR.   

PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el contrato 
sobre  el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no podrá ceder total o 
parcialmente  el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorización expresa de EL CONTRATANTE. 
Tampoco  podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del  
supervisor y autorización expresa de EL CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos  
provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren  
relacionadas con las mismas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
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acuerdan que para  la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, 
ejecución  y liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de  
conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.   

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los  mecanismos 
de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, la  parte convocada 
deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la  comunicación, término 
que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el  correspondiente análisis, y que deberá ser 
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término  señalado sin que las partes logren ponerse de 
acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para  acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se 
trate de los mismos hechos relacionados en el escrito  de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los  efectos de 
dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el  mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma  definitiva: 
a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) prever una  controversia futura; y, 
c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e  incertidumbre a las partes.  

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de las  partes 
ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos  de cosa juzgada 
y presta mérito ejecutivo. 

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento  establecido para 
la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados  del contrato. De igual 
forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas  asociadas a incumplimientos 
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR,  cuando EL CONTRATANTE de inicio 
al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer  efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal 
o la terminación anticipada, según corresponda.  

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran solucionar las 
diferencias o  conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación 
del  contrato a través de arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión  de 
un Tribunal de Arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio  de Bogotá 
en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial  por las siguientes 
reglas:   

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En  caso de 
que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de los árbitros  dentro del mes siguiente 
al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán designados por el Centro  de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las  partes.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y  Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable será el establecido  en la Ley 1563 de 2012.  
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3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última  instancia y, en 
consecuencia, será final y obligatorio para las partes.   

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte  vencida.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan  con 
ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de  apremio, la 
cláusula penal o la terminación anticipada del contrato.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Si dentro del desarrollo y ejecución del 
proyecto se presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico 
constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la 
cesación de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que 
determinen la resolución del contrato:  

1. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad 
suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución técnica viable económicamente.  

2. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación 
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del SECRETARIA DE 
AMBIENTE o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

3. Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecución del mismo, como 
consecuencia del estudio de la situación normativa, urbanística y legal. 

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres 
u obtención de predios que impliquen costos que SECRETARIA DE AMBIENTE no pueda sufragar. La 
SECRETARIA DE AMBIENTE deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término 
SECRETARIA DE AMBIENTE no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá 
acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

5. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la reubicación de población y 
esta no es atendida previamente por la SDA (En los casos que aplique). 

6. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o 
mediante engaño. 

7. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en 
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se 
suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente 

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas en alguno de los proyectos objeto de 
interventoría,  los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del 
Código Civil, quedando resuelto el contrato de interventoría únicamente en función del contrato de obra resuelto, 
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por lo tanto el mencionado contrato se terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance 
financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de realmente ejecutado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de alguno de los proyectos, previo 
concepto favorable de la Interventoría y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagará a EL 
CONTRATISTA únicamente el valor establecido para la etapa I. Por ningún motivo FINDETER pagará a EL 
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa I. En caso de incumplimiento de la etapa I, LA 
CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una 
acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 
consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la 
condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS.- La Entidad considera necesario incluir el 
requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 

GESTIÓN DE RIESGOS.  El INTERVENTOR, previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios 
cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben 
haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar 
la ejecución de este.  
En la ejecución del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que 
dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan 
afectar la ejecución del contrato. La gestión del riesgo establecida por el INTERVENTOR debe abarcar las etapas 
fundamentales: 

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a administrar, debe 
realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el INTERVENTOR identifique 
nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de 
selección, estos deberán ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos 
al contrato mediante la modificación contractual correspondiente. 

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 
los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de estos y la determinación 
del perfil de riesgo inherente del contrato. 

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el impacto de los 
riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos controles. Como 
resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato. 

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la definición de 
un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias en la 
gestión de los riesgos identificados y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este 
proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato. 
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Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar a FINDETER 
como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y 
responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las metodologías 
usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, evaluarlos 
o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la ejecución del 
contrato. 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de 
riesgos que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes 
de contingencia y continuidad del proyecto a contratar. 

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos 
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, 
valoración y distribución de dichos riesgos. 

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia 
de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, 
tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 
contrato que se suscriba.  

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión 
del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, 
en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 
ésta asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni 
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 
propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean 
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evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en 
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no 
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa. 
 

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
identificados. 
 

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 
 

Una vez iniciado el contrato durante las etapas I y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, 
realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que 
puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar 
el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO 

NIVEL DE IMPACTO 

El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato 
dentro de los seis  (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la 
cual constará  el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, 
técnicos,  económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes 
a  cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los  ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que  logren las partes 
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán  las salvedades que en su 
momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.  

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le  haga 
EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de  los dos (2) 
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta  y dejará constancia 
de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente  a presuntos incumplimientos 
por parte de EL INTERVENTOR.  

La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se realiza  
vigilancia e interventoría. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podrá exigir la liquidación del presente  contrato una 
vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación efectiva del contrato  sobre el cual realiza 
vigilancia.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran como  domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.   

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 
9 No. 72-21, piso 3 Teléfono: 3123711 Bogotá D.C. y EL INTERVENTOR recibirá notificaciones en la Dirección: 
Cra.3 Nro. 46 – Edificio Laguna 46, Piso 14 Ofic. 14-06 en Cartagena, teléfono(s): (5) 6793148,  Móvil: 3135028767 
– 3156651620; Correo electrónico: interventoriasyconsultorias@yahoo.com 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se entienden 
incorporados en  este contrato y por tanto vinculan jurídicamente a las partes:  
  
1. Términos de referencia de la Convocatoria (PAF-ATSDA-I-194-2022) 
2. Estudios previos para la contratación  
3. Propuesta presentada por el INTERVENTOR 
4. Manual Operativo No CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-101844 DEL 2021 _ CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20211595 
5. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter 
6. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo obligan a EL  
CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO: Este contrato requiere para su perfeccionamiento la 
firma de las partes. La firma manuscrita, por medios mecánicos, digital y electrónica, son firmas válidas para el 
perfeccionamiento de este documento. Para su ejecución es necesaria la aprobación de las garantías por el 
CONTRATANTE y la suscripción del Acta de Inicio. 
 
En constancia de todo lo anterior se suscribe el  
 

CONTRATANTE, INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA 
Representante Legal 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO FINDETER 
SECRETARIA DE AMBIENTE 

 
 
 
 
 
ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA 
Representante Legal 
INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. 
 

 Elaboro: 

15 de febrero de 2023.
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