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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER — SDSCJ URI TUNJUELITO Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
VE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SDSCJ URI
TUNJUELITO

INTERVENTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

NIT 901.721.424-1
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBJETO OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA

D.C.
DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $1.013.921.237
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE
LUGAR DE EJECUCION _ |BOGOTA D.C.
DOMICILIO
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SDSCJ URI
MANUAL OPERATIVO g o

Entre los suscritos, MARGARITA MARIA ARENAS MORENO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero
37.754.485, quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero
cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa
y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
quien actua como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
SDSCJ URI TUNJUELITO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administracion y pagos No. 3.1-111808 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.Ay FINDETER
el dia 13 de enero de 2023 y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL,
mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero 79.386.306, quien ostenta la &
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calidad de Representante de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE, conformada por
VELNEC S.A., sociedad comercial identificada con Nit. 800.028.455-1, representada
legalmente por JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 79.386.306, con porcentaje de participacion del 65%; y por ESAO S.A.S.,
sociedad comercial identificada con Nit. 804.005.882-9, representada legalmente por JUAN
AMADO LIZARAZO, identificado(a) con cédula de ciudadania numero 91.206.554, con
porcentaje de participacion del 35%, quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR, se
celebra el presente contrato de Interventoria cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo
establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
SDSCJ URI TUNJUELITO, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la
contratacién privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER vy la
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA se suscribi6 el
Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, el cual tiene como objeto el de “REALIZAR
LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”, por un plazo de ejecucion hasta
el 30 de junio de 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y un valor
correspondiente a la suma de $1.378.334.139.

SEGUNDA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Octava del Contrato
Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, los recursos correspondientes al contrato seran
administrados a través de un vehiculo fiduciario dispuesto por Findeter, para recaudar y
administrar los recursos para la ejecucion del proyecto URI Tunjuelito y a través del cual, pondra
a disposicion un esquema de pagos a definir, para remunerar los contratistas seleccionados y
contratados.

TERCERA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribié el contrato de
fiducia mercantil de administracién, fuente de pago y pagos No. 3.1-111808 del 13 de enero
de 2023, constitutivo del Patrimonio Auténomo FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO, el cual
tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por
Findeter o la SDSCJ en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022
a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracién de los
contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a
los recursos fideicomitidos”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
SCJ-2162-2022, se requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE
COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
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UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelant6 la
Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.".

SEXTA: Que en sesion del 06 de junio de 2023, el Comité Fiduciario No. 03 adoptd la siguiente
decision: “Con base en la recomendacién, los miembros del Comité Fiduciario APRUEBAN la
adjudicacion de la convocatoria convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO
OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, al proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE,
representado por JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL, identificado con C.C. No.
79.386.306, e integrado por (i) VELNEC S.A., con NIT. 800.028.455-1, Representado
Legalmente por JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL, identificado con C.C.: 79.386.306,
con un porcentaje de participacién del 65%, y (i) ESAO S.A.S, con NIT 804.005.882-9,
representado legalmente por JUAN AMADO LIZARAZO, identificado con C.C. No. 91.206.554
y con un porcentaje de participaciéon del 35%, por el valor de su oferta econémica, el cual
asciende a la suma de MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($1.013.921.237,00) - M/CTE, incluidos los costos, gastos,
impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar’.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria No.
PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

OCTAVA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. EI INTERVENTOR manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica
y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la
celebraciéon del presente contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello genere
el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion en
relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.
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c. Sin perjuicio de la informaciéon que EL INTERVENTOR conoci6 en la etapa
precontractual y, que sirvi6 para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente, verifico, evalué y analizé las condiciones técnicas, geogréficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete a realizar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto
se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato sera de DIECISEIS (16)
MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de inicio,
discriminados asi:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION

ETAPA 1. Interventoria a la elaboraciéon de los estudios y
disefios, incluido el tramite y gestion para la expedicion de SEIS (6) MESES
permisos y licencias requeridos.

ETAPA II: Interventoria a la construcciéon de obra. y proceso
de cierre contractual. DIEZ (10) MESES

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripciéon de un acta
de inicio y de terminacion.

El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencion
de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacién exigida al
contratista de obra.

La Etapa | iniciara con la suscripcion del Acta de inicio u orden de inicio que sera el mismo dia
de la del Contrato de Obra. ¥
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El plazo final de la etapa Il estara determinado por el cronograma de ejecucion que se elaborara
como producto de la Etapa |, sin embargo, debera propenderse por que en lo posible este no
supere el plazo establecido en los presentes estudios previos. En caso de que el cronograma
de obra elaborado en la etapa | supere el plazo de ejecucion aqui establecido, debera
encontrarse debidamente justificado y aprobado por interventoria.

El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa I, contempla un periodo de hasta DOS (02)
MESES como méaximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacién, plazo que inicia una
vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a
la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados
por la supervision segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de
ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en

un plazo no mayor a dos (2) dias posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Obtencion de la Licencia de Construccién del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente. (En el caso en que aplique).

2. Expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios
publicos al proyecto qué asegure su operatividad o funcionabilidad.

3. Obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

4. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo
del contratista de obra exigido para la etapa Il del contrato, si existiese algun cambio de
personal, del ya aprobado previo a la firma del acta o emision de la orden de inicio.

5. Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si éste es
diferente al aprobado para la suscripcion del acta de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa |l (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un
plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por
la interventoria, en todo caso las actividades descritas previamente no podran superar el tiempo
definido para la Etapa I.

EL CONTRATANTE no reconocerd por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE OBRA
adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de los
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diagnosticos y las actividades de estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que
se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas
o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

« Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de inicio.

« Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de
entrega y recibo a satisfaccion.

« Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en ningun
momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El Unico documento que determina la
finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la suscripcion
del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no generara ningun
costo a favor de EL INTERVENTOR. Por lo tanto, sera su responsabilidad cumplir con todos
los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas las obligaciones
conducentes para que se pueda proceder al inicio de la etapa siguiente.

Las condiciones para determinar el plazo maximo que pueda transcurrir entre el inicio de una
etapa o fase y otra, sera determinado con la informacién de los términos de referencia de la
convocatoria y demas documentos previamente conocidos por el INTERVENTOR durante la
etapa de seleccion.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.013.921.237), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la
celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de
acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la
Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

DESCRIPCION VALOR ETAPA

ETAPA 1. Interventoria a la elaboracion de los estudios y
disefos, incluido el tramite y gestion para la expedicién de

; S ; $204.155.456
permisos y licencias requeridos.

ETAPA 1I: Interventoria a la construccién de obra. y proceso
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de cierre contractual. $809.765.781
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El valor del contrato se pacta por Precio Global Fijo sin férmula de reajuste.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por EL
INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que
aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentacion de
su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa
pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ETAPA I: INTERVENTORIA A ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO

EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS:

EL CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor de la ETAPA | una vez se
cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de
los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion y detalles, disefio paisajistico,
levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico, memorias de célculo de
los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicaciéon en debida forma de la solicitud de la
licencia de construccién/permiso de ocupaciéon de espacio publico y los demas permisos
requeridos a que haya lugar, con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan
entregado las aprobaciones por parte de SDSCJ, la expedicion de la licencia de construccion y
demas permisos requeridos (que haya lugar) para la ejecucién de las obras debidamente
aprobados y ejecutoriada; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER en
calidad de Fideicomitente de la Contratante.

ETAPA Il -INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRA Y CIERRE CONTRACTUAL.
EL CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato para
la Etapa Il, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones del contrato interventoria, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagaréa proporcional al
avance de ejecucion del contrato objeto de interventoria. Para estos pagos, se verificara
el porcentaje de avance de este, mediante las actas parciales soportado con la
programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato. r
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El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato, se pagara previo recibo a
satisfaccién del contrato objeto de interventoria y del contrato de INTERVENTORIA.

Nota 1: Para todos los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de
los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucién del mismo.

Nota 2: El INTERVENTOR debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la supervisién y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva
factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 4: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, inicamente se pagaran los costos fijos
establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

Nota 5: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato la
factura o documento equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Nota 6: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al INTERVENTOR, una vez se suscriba el acta de liquidacion del
contrato por todas las partes en ella intervinientes y se cumplan los siguientes requisitos:

* Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado
en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

* Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA y de FINDETER.

. Aproba,cién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

» Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion de
disponer durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

A

®Direccién General Bogota: Carrera 13A No. 29 - 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 popular™ S w4~

® Redes Sociales: @ fidupopular ° Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportara todos los soportes exigidos y
adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el Manual Operativo
aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensaciéon Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR
se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean

aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas especiales
aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de
las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no
eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de
otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de la etapa Il del
proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la Etapa .

Por ningin motivo EL CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR un valor superior al pactado
para la Etapa |. En caso de incumplimiento de los disefios, EL CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el INTERVENTOR para la Etapa II.

En caso en que el INTERVENTOR advierta su posicién con respecto a la no continuacion del
contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
INTERVENTOR la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar
por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello
el CONTRATISTA deberd presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi
como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados
en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: ElI INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucién del contrato, retenga en garantia, el 10%
del valor de cada pago.
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Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor de
las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: EIl
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato
y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la naturaleza del
contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023; las que se resulten de la
propuesta presentada por INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y
todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato objeto de interventoria,
en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y
juridicos.

En el marco de lo anterior, EL INTERVENTOR tendra en general, las siguientes obligaciones:

1. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables,
ambientales, sociales, presupuestales, de seguridad industrial y legales del contrato objeto de
interventoria.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucion del contrato, su cierre y balance financiero.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato, cuando aplique.

5. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos
en el Plan de Gestién Social y Reputacional por parte del Contratista.

6. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato de Obra se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

7. Asegurar en la elaboracion de los Estudios y Disefios y ejecucion de las obras de
construccion de la URI de Tunjuelito; el cumplimiento por parte del CONTRATISTA del Anexo

Teécnico, que forma parte integral de los estudios previos y del contrato objeto de la presente
interventoria.

8. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA y con EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO. 4
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9. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

10. Velar porque la ejecuciéon del contrato objeto de interventoria y el contrato de interventoria
no se interrumpan injustificadamente.

11. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la
realidad de la ejecucién contractual.

12. El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO, con el fin de que éste
pueda realizar el control correspondiente.

13. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del proyecto objeto de interventoria.

14. Mantener durante la ejecuciéon del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
estudios previos. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos,
el cual solicitara al CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento del
contrato.

15. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

16. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del
contrato.

17. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la
aceptacion de la propuesta por parte de FINDETER, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

18. Dar cumplimiento a lo establecido en las normas nacionales o departamentales o
municipales, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccién Socia, si aplica.

19. Las demas que, por ley, estudios previos, CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO.

1. EI INTERVENTOR, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta economica
discriminada, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que
para tal efecto dispondra la Entidad, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucion
del contrato, conforme al personal minimo exigido y de acuerdo con las dedicaciones minimas
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requeridas, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal
desarrollo de las actividades.

2. Entregar al CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los
amparos correspondientes, para efectos de su aprobacion.

3. EI INTERVENTOR debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos para la ejecucion
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR. De igual forma, verificara los soportes
de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL
INTERVENTOR entregar4 previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los
documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.

4. Y demas documentos exigidos en el numeral: acta de inicio del presente documento.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y
local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley
99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencion de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segin
el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de
seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas,
estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas del
orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, El
INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pélizas,
proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con
ocasioén de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.
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CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia, anexos y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales,

y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos
especificos del contrato, los siguientes:

INFORMES SEMANALES:

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacién del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia, EL
CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la
programacion correspondiente.

Adicional a lo anterior, el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil
de cada semana y contener como minimo los siguientes aspectos en cada etapa:

* Indicadores financieros

* Indicadores fisicos

« Situaciones problematicas

+ Plan de accién

- Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
« Actividades programadas para la siguiente semana

» Comentarios de la Interventoria

* Registro fotografico

« Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que
presenta el contrato.

INFORMES MENSUALES:

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, tanto de la obra

2

@ Direccién General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

fiduciaria

popular

@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co L el i
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 PO Secretaria Deneral [~

® Redes Sociales: @ fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SFEN

fiduciaria
popular

como de la interventoria, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a
lo programado. Como minimo debera incluir:

« Informe ejecutivo.

« Informe técnico.

« Acta parcial y balance presupuestal.

« Actas de vecindad (cuando aplique).

» Avance de cada una de las actividades programadas.

» Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
» Relacién de planos.

- Registros fotograficos.

« Videos o renders del avance del proyecto.

» Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas al igual que el concepto
sobre los mismos.

» Calibracion y control de equipos.

« Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

« Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
« Informe de control topografico.

« Informe de control pdélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e
interventoria.

- Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

- Informes semanales presentados y aprobados.

« Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.

» Informe de la implementacién de los protocolos de bioseguridad (si aplica)
 Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto.
+ Relacion de correspondencia.

» Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

« Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

2
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

INFORME FINAL:

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

« Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

« Balance econémico final del contrato.

« Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
« Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

« Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos.

» Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar
cémo funcionan y cudl debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado
de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

« Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

+ Resultados de los ensayos de laboratorio.

« Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

« Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

« Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion
con las obligaciones de los contratistas.

« La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la
mano de obra no calificada.

« El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas con sus
memorias de cantidades consolidadas del proyecto, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto. 3

+ Planos récord original en fisico y digital.

« Informe final de control topogréfico.
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» Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

« Informe final de seguridad industrial.

« Informe de la implementacién y protocolos de bioseguridad (si aplica).
« Informe final de manejo ambiental.

» Informe final de gestién social.

« Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacién o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

La informacién incluida en este numeral sera entregada en medio fisico y digital de acuerdo con
lo solicitado.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SDSCJ URI TUNJUELITO y hasta concurrencia de
los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en Bogota,
B

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorolégicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad
de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en
el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones
para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios
disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién
del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones
y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre
el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el

X
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cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y
tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucién del
contrato, se mantendra un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdémico, juridico, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el
presente contrato y demas documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por
la ejecucion del contrato. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervisién
e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucion del contrato y con ocasién del contrato sobre el
cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, la
SDSCJ y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podréa ser usada o divulgada
sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que
un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta
violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la
clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, la SDSCJ,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizaciéon expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informaciéon clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del presente contrato y con
ocasioén del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.
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Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cladusula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER
directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se podran adelantar
las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR deberéa devolver toda la informacion en su poder, de
lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTONOMO) y la
ANI (directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados) de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del INTERVENTOR, en ejecucién del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE (FINDETER / EL
PATRIMONIO AUTONOMO), y la SDSCJ, con ocasiéon de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses de LA CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONIO AUTONOMO) y la SDSCJ
deberan ser asumidos por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE (FINDETER / EL
PATRIMONIO AUTONOMO), y la SDSCJ, estos podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la
CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONIO AUTONOMO) y la SDSCJ.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante,
agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL

“CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y

®Direccién General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co ‘
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 FJpopitar™ Sumtens 1

® Redes Sociales: @ fidupopular ° Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular



fiduciaria

popular

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucion del contrato. En
consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasién
del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se
aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa
aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante
certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo
o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente al
Patrimonio Auténomo, por razén de la celebraciéon y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, el
INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compaifia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato ejecucioén del contrato y tres
laborales (3) aflos mas

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.:

| GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA i
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Responsabilidad Civil a Vigente por el plazo de
Extracontractual 20% del valor.del contrato ejecucioén del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE Y LA SDSCJ como ASEGURADO Y BENEFICIARIO.

« CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO
identificado con NIT. 830.053.691-8.

« SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con
NIT. No. 899.999.061- 9.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos
y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique
el numero de la péliza allegada. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion
por falta de pago. La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO, identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo
para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningtin contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las
siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE y la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Beneficiario:. EL CONTRATANTE y la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA'Y JUSTICIA.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE y la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones. =»
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EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no
exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripciéon del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecuciéon del
contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el
valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seréa de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para
la ejecuciéon del contrato, razén por la cual ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion. En caso de
presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente
de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de la
ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el
valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo de El CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

z
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PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizaciéon de cada una de ellas, las que se incorporen
en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccién de cada etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867
del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra
dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la
Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO descrito en el estudio previo, los términos de referencia,
Anexo No. 1y demas anexos, asi como en todos los documentos de la Convocatoria, por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones
minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios
legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el
efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor.
Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL.: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato
o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de incumplimiento
de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a
EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados. La clausula penal pactada
se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencioén judicial previa.

?
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La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la

clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento para la aplicacién de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de
la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la clausula
de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora podra
pronuncnarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los organos del
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PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de
hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE
para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le
impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y
1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la
compensacién una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras,
expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan merito ejecutivo. EL
INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Si como resultado de
la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato
y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucién del contrato seran eventos que determinen la resolucion
del contrato:

« Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto. Dicha oposicion de
la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion
de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad
de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacién y negociacion, si hubiese
lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de los lideres y la comunidad, se
debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion
debido a esta situacién. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la
informacién y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la
oposicién de la comunidad.

« Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la
ejecucion del proyecto (En los casos que aplique). 4
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» Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el

proyecto requiere licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA
(En los casos que aplique)

» Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
contratista, se constituirda en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza
de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado
en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

« Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacioén del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA unicamente
el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo se pagara un
valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA,
previamente a la celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos que
puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion del
riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. |dentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de estos
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y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato. 4

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 - 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co e e
@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 popuIar et General b~

® Redes Sociales: @ fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
popular

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos
controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo residual
del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la
definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccién y correccion
de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que los controles
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo
requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga la
siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los roles y
responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcién general de las
metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada,
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria ver expuesta la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre el cual se
realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, aceptay
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o0 documentos
para la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el
cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE par’af E
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hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en
el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato.
Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolucién
de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizaciéon de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta
o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

2
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13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada
del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR
y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de
la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisiéon. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora
serdn analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los o¢rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora y, se
ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes. 2
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de liquidaciéon
del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a
partir de la fecha de notificacién de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Coédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimaciéon y
reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segtn las necesidades
que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre
las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompafarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendaciéon al Comité
Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste
tal evento. En ningiin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El
tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara, y se reiniciara
su conteo una vez termine la suspension. X
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo !
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en que
el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las
partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podré impartirse orden de reinicio por EL
CONTRATANTE.
|
\
|
|

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucion del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL INTERVENTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La
suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningiin caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una
o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion expresa
de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucion y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccioén o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion de

uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida

la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles

contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse de ser requerida

informacién adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser informado por la |
convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de
acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria,
siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.
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Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo y
en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente Contrato,
b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos
que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de
inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de
apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacién, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de Arbitral
que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en
la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por
las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
altima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias
o conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que, cualquier diferencia o conflicto que surja
con ocasién de los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al contrato no sera sometida }
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la presente clausula compromisoria, por lo tanto, las partes deberan acudir a la jurisdiccion
competente.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase.
De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido,
EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y
presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacién del contrato sobre el
cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podra exigir la
liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la
liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21 y 23,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la Carrera 86 No. 51-66, Oficina 301, Bogota D.C.
Correo electronico: pmartinez@velnec.com / webmaster@velnec.com

Tel: 6012410530 / 320-4103092

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a
las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023.

2. Estudios previos, Anexos, Informes y demas documentos para la contratacion.

3. Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

4. Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-111808 del 13 de enero de 2023.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por
Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la
Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en el articulo 20 de la
misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR con la celebracién del presente
contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos que cada una tenga.

Ni la celebraciéon o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretar4 directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar
dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de
cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de
la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actGa Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a Fiduciaria
Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria
mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para ello.

@ Direccién General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21 y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co
quaa
f smamr 21-1

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962
® Redes Sociales: fidupopular ° Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

popular

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la
firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacién de cada una de las Partes tienen plenas
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no
requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de la
firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la
aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripciéon del Acta de Inicio por las
partes. '

Para constancia, se firma en Bogota a los veintiocho (28) dias de junio de 2023.

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE
» rVij()yv\@ O/C/\O)m
JUAN CARLOS H MARGARITA MARIA ARENAS MORENO
Representant Representante legal
CONSORCI FRAESTRUCTURA VE FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Autéonomo FINDETER — SDSCJ URI
TUNJUELITO
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