Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Asunto CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Proceso: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022

PROPONENTE: **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA

Dirección: Carrera 7 No 27 – 40 Piso 5 Bogotá D.C.

Dirección electrónica: asepulveda@servinc.org ; asepulveda.servinc@gmail.com

Teléfono: 60 1 2831026 EXT. 137

CONTIENE:

SOBRE 1. PROPUESTA TÉCNICA

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022

CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

TABLA DE CONTENIDO Pag.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	1
FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	2
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	8
CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	21
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	23
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	26
CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	29
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA - RECIBO DE PAGO DE LA PRIMA	32
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	39
FORMATO No. 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	45
DOCUMENTOS REVISOR FISCAL	47
CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	51
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	188
CUPO DE CREDITO	189
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	191
FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	192
CONTRATO No. 1	194
CONTRATO No. 2	220
CONTRATO No. 3	239
CONTRATOS EN EJECUCIÓN FINDETER - CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	248

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 13 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato,

ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."
Documento de identidad o NIT: 800.252.997-0
Representante Legal: ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía deseriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: Carrera 7 No. 27- 40 Piso 5
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s):60 1 2831026
Teléfono Móvil: 3188015782 - 3107941069
Correo Electrónico:asepulveda@servinc.org ; asepulveda.servinc@gmail.com

Atentamente,

ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C.:9.083.091 de Cartagena
Representante Legal
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
SERVINC S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9083091**

BETTIN DIAGO
APELLIDOS

ALVARO FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1951**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-ENE-1974 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1300100-38105271-M-0009083091-20020902

04601 02241A 02 127088824

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA No 2520203421 CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/02/1981

BETTIN DIAGO

ALVARO FRANCISCO

C. C. 9083091

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 9083091, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-03421 desde el 18 de Febrero de 1981, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 316.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Sigla:	SERVINC SAS
Nit:	800.252.997-0
Domicilio principal:	Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	02379378
Fecha de matrícula:	22 de octubre de 2013
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2022
Grupo NIIF:	GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 7 No. 27 - 40 Ap 501
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	servinc@servinc.org
Teléfono comercial 1:	2831026
Teléfono comercial 2:	3188216636
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 7 No. 27 - 40 Ap 501
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	servinc@servinc.org
Teléfono para notificación 1:	2831026
Teléfono para notificación 2:	3188216636
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pieries Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3442 del 22 de diciembre de 1993 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775302 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1107 del 15 de mayo de 1995 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775321 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 1390 del 15 de junio de 2011 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775432 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 2459 de la Notaría 3 de Montería (Córdoba), del 23 de septiembre de 2013, inscrita el 22 de octubre de 2013, bajo el número 01775450 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Montería (Córdoba), a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

Se aclara que por Acta No. 3 de la Junta de Socios del 26 de octubre de 2018, inscrita el 19 de diciembre de 2018 bajo el número 02406499 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. sigla: SERVINC LTDA, por el de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. sigla: SERVINC SAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 3 de la Junta de Socios, del 26 de octubre de 2018, inscrito el 19 de diciembre de 2018 bajo el número 02406499 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada SAS bajo el nombre de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS sigla: SERVINC SAS.

Por Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2018, con el No. 02406499 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La compañía, en los términos del artículo 5° de la Ley 1256 de 2006, tiene por objeto general realizar cualquier actividad comercial, civil o industria licita, entre ellas las siguientes: 1. Elaborar y presentar estudios de consultarlas técnicas, financiera, interventoría y locución de construcciones en las ramas de la ingeniería civil, sanitaria, hidráulica, mecánica, eléctrica, industrial y sistemas, así corno desarrollar actividades de consultoría, interventoría, supervisión, auditoria en proyectos del área social, educativa, de salud, de alimentos y actividades afines o relacionadas con estas. Así mismo, podrá desarrollar la importación, exportación y comercialización de toda clase de equipos, materiales, mecánicos, industriales, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, como a explotación y exploración de recursos minerales de tecnología minera, explotación, comercialización de minerales usuales y procesados. Por lo tanto, la sociedad en desarrollo de su objeto podrá suscribir todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de su objeto social, entre elles: A) Elaborar y presentar estudios de consultoría técnica y financiera, así como interventoría y ejecución de proyectes en la rama de ingeniería civil, sanitaria hidráulica, mecánica, eléctrica y de sistemas; B) Elaborar estudios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de factibilidad técnica, económica y social en general; C) Realizar estudios y pianos de manejo e impacto ambiental y recursos naturales; D) Prestación de servicios de aseo urbano e industrial, acueducto alcantarillado, mantenimiento y demás servicios asociados a esta rama de la ingeniería; E) Realizar importaciones y exportaciones, comercialización de toda clase de equipos, materiales mecánicos, industriales, eléctricos y electrónicos; F) Celebrar negocios jurídicos legales en el extranjero y constituir filiales y/o sucursales si a ello hubiere lugar; G) La realización de todo tipo de interventorías, Inspecciones, supervisiones y consultorías técnicas, administrativas, etc., H) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estudios de factibilidad, calculo, diseño, interventoría y/o supervisión administrativa, técnica y operativa, sistemas de control de calidad, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de las actividades propias derivadas dele producción, procesamiento empaque, almacenamiento, embalaje. suministro y transporte de alimentos. I) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría administrativa, técnica y operativa, sistemas de control de calidad, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación y administración) y en general el desarrollo de las actividades propias de la operación de plantas de producción de alimentes, empaque y distribución, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos productos y la distribución de estos alimentos, etc. J) La compra, venta, importación, exportación y en generad la comercialización de diseños, repuestos, equipos y maquinaría y/o instalaciones yen general de elementos necesarios para desarrollar las actividades anteriormente expuestas. La Realización de toda clase de operaciones con entidades bancarias y compañías de seguros. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia corro en el extranjero. La Sociedad no podrá constituirse en fiadora, deudora o codeudora de obligaciones de los accionistas o de terceras personas, salvo que de ello se reportare un beneficio manifiesto para ella y se aprobare per la Asamblea General de Accionistas con el voto del 70% de las acciones ordinarias presentes o representadas en la respectiva reunión. Los accionistas no podrán gravar o dar en

garantía sus acciones sin la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas aprobada con el voto del 70% de la mayoría de las acciones ordinarias presentes o representadas en la respectiva reunión.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.500.000.000,00
No. de acciones : 150.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente que será el representante legal de la misma y como tal, ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales. El Gerente podrá celebrar toda clase de contratos sin limitación alguna. El Gerente tendrá dos (2) suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, tendrán las mismas facultades del Gerente, y por tanto podrán celebrar toda ciase de contratos sin limitación alguna.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del Gerente: 1. Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente como persona jurídica y usar la firma social; 2.

Ejecutar y hacer cumplirlos acuerdos de la Asamblea General de Accionistas convocarlos a reuniones ordinarias y extraordinarias; 3. Nombrar y remover libremente los funcionarios o empleados de la sociedad cuyo nombramiento no corresponda a la Asamblea General; 4. Nombrar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las funciones que estime convenientes, de aquellas de que el mismo goza. 5. Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros; 6. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, sin limitación alguna. En ejercicio de esta facultad podrá comprar o adquirir, vender o enajenar a cualquier título, los bienes muebles o inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o gravados en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos bancarios o de cualquier otra clase, fumar toda clase de títulos valores, girarlas, endosados, negociarlos, aceptarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos, descontarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, novar, ejercer o interponer acciones y recursos de cualquier género en todos los asuntos o negocios que tenga pendientes la sociedad representada ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc., y en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales; 7. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias un informe detallado de gestión sobre la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea que sea necesario introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos; 8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, con corte al 31 de diciembre al fin de cada ejercicio; 9. Las demás que le confieran la ley y los estatutos, así como las que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018, de Junta de Socios, inscrita

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2018 con el No. 02406499 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alvaro Francisco Bettin Diago	C.C. No. 000000009083091

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Miguelangel Bettin Jaraba	C.C. No. 000000079733242
Representante Legal Suplente	Paolo Mafioli Puche	C.C. No. 000001010188895

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 01 del 26 de agosto de 2005, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013 con el No. 01775395 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Raul Antonio Ortiz Begambre	C.C. No. 000000006867594

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775309 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775310 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre	01775314 del 22 de octubre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	2013 del Libro IX
E. P. No. 1107 del 15 de mayo de 1995 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775321 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775338 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775342 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775345 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 174 del 9 de febrero de 1998 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775354 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1087 del 27 de mayo de 1998 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775366 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2296 del 19 de noviembre de 1999 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775379 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
Acta No. 10 del 16 de junio de 2000 de la Junta de Socios	01775385 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 552 del 6 de abril de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775401 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 559 del 7 de abril de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775404 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1309 del 22 de julio de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775422 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1390 del 15 de junio de 2011 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775432 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2459 del 23 de septiembre de 2013 de la Notaría 3 de Montería (Córdoba)	01775450 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 346 del 24 de febrero de 2015 de la Notaría 18 de Bogotá	01921411 del 17 de marzo de 2015 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C. E. P. No. 810 del 14 de abril de 2016 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.	02094870 del 19 de abril de 2016 del Libro IX
Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018 de la Junta de Socios	02406499 del 19 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 2 del 11 de agosto de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02737699 del 26 de agosto de 2021 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinnum del 26 de noviembre de 2015 de Representante Legal, inscrito el 30 de noviembre de 2015 bajo el número 02040501 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- BETMAF SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2015-11-01

Por Documento Privado del 19 de diciembre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535568 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- BRAIN INGENIERIA SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-12-01

Por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 6 de febrero de 2020, inscrito el 14 de febrero de 2020 bajo el número 02553156 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GCI CONSULTORES S.A.S

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110 Y 7010
Presupuesto: Numeral 3 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2020-02-07

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 22 de octubre de 2013, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7010, 6130

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 21.035.006.149
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 09:34:10
Recibo No. AA22855333
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A228553333D129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9083091**

BETTIN DIAGO
APELLIDOS

ALVARO FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1951**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-ENE-1974 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1300100-38105271-M-0009083091-20020902 **04601** 02241A 02 127088824

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 06 de junio de 2022, a las 12:33:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002529970
Código de Verificación	8002529970220606123340

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 06 de junio de 2022, a las 12:34:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	9083091
Código de Verificación	9083091220606123415

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 197951949

WEB
12:37:08

Bogotá DC, 06 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA identificado(a) con NIT número 8002529970:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 197952032

WEB
12:37:56

Bogotá DC, 06 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 9083091:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:41:20 PM horas del 06/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **9083091**
Apellidos y Nombres: **BETTIN DIAGO ALVARO FRANCISCO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/06/2022 12:43:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **9083091** y Nombre: **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34575569** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA - RECIBO DE PAGO DE LA PRIMA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-45-101373285**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**06**	**2022**	**13**	**06**	**2022**	**00:00**	**23**	**10**	**2022**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	**NIT: 800.252.997-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 7 NRO. 27 - 40 APTO 501	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2831026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	**NIT: 830.052.998-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 103 NRO. 19 - 21	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE
FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUND, UBICADO EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	**13/06/2022**	**23/10/2022**	**$74,608,951.00**

FECHA ADJUDICACIÓN : 22/06/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,530.00	$ *******8,000.00	$ ******18,530.00	$ **********116,061.00	$ *******74,608,951.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101373285

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101373285	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	06	2022	13	06	2022	00:00	23	10	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		**NIT: 800.252.997-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 7 NRO. 27 - 40 APTO 501		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2831026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER		**NIT: 830.052.998-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 103 NRO. 19 - 21		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101373285

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670038603 41

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000038603413

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
08/06/2022 10:11a.m.	

RECIBIMOS DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT. 800.252.997

LA SUMA DE: Ciento dieciseis mil sesenta y un pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038603413

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101373285-0-1	$97,530.00		$18,531.00	$116,061.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 116,061.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	116,061.00
OTROS:	$116,061.00

TRANSACCION: 0003860341

TOTAL: $116,061.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/8/2022 10:11:02AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

_____

Firma Autorizada

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14741271890

(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SERVINC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 27 40 AP 501

42. Correo electrónico servinc@servinc.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 3 1 0 2 6	3 1 8 8 2 1 6 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 5 0 1 2 0	4 2 9 0	1 9 9 5 0 1 2 0	7 0 1 0	6 1 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 15 / 16 : 30: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BETTIN DIAGO ALVARO FRANCISCO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-04-2022 11:03:44AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14741271890

(415)7707212489984(8020) **000001474127189 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 4 4 2	3
73. Fecha	1 9 9 3 1 2 2 2	2 0 1 8 1 0 2 6
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 1 1 7	2 0 1 8 1 2 1 9
77. No. Matrícula mercantil	3 3 7 6 3	0 2 3 7 9 3 7 8
78. Departamento	2 3	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 3 1 2 2 2
81. Hasta	2 0 3 3 1 2 2 2

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 8 1 0 2 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14741271890

(415)7707212489984(8020) **000001474127189 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 3 0 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BETTIN	DIAGO	ALVARO	FRANCISCO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 3 2 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BETTIN	JARABA	MIGUELANGEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 8 8 8 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MAFIOLI	PUCHE	PAOLO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14741271890

(415)7707212489984(8020) **000001474127189 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 3 0 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BETTIN	DIAGO	ALVARO	FRANCISCO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		0 2 0 1 8 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 6 5 7 8 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PUCHE	AMADOR	DIVA	ELISA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		0 2 0 1 8 1 0 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 0 1 8 8 8 9 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MAFIOLI	PUCHE	PAOLO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 3 2 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BETTIN	JARABA	MIGUELANGEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 2 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 5 1 9 9 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MAFIOLY	RODRIGUEZ	TATIANA	MIJAILAV

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 2 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14741271890

(415)7707212489984(8020) **000001474127189 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 6 7 5 9 4		8 5 4 7 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ORTIZ	BEGAMBRE	RAUL	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 5 0 8 2 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO No. 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 13 de junio de 2022

Señores,
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022

Objeto: CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**.**

Yo, **RAÚL ANTONIO ORTÍZ BEGAMBRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.867.594 de Montería, en mi condición de Revisor Fiscal de SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. “SERVINC S.A.S.” identificada con Nit 800.252.997-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



RAÚL ANTONIO ORTIZ BEGAMBRE
Matrícula Profesional No. 85473-T
C.C. 6.867.594 de Montería
Revisor Fiscal
SERVINC S.A.S

DOCUMENTOS REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6867594
NUMERO
ORTIZ BEGAMBRE
APELLIDOS
RAUL ANTONIO
NOMBRES
FIRMA

INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1952
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
29-NOV-1973 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1300100-38109531-M-0006867594-20030523
03398 03142B 01 132439145

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
85473-T
RAUL ANTONIO
ORTIZ BEGAMBRE
C.C. 6867594
RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 25/04/02
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. RAFAEL NUÑEZ
PRESIDENTE
94748

003767
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EBE12215 2CFC97AE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAUL ANTONIO ORTIZ BEGAMBRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6867594 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 85473-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 00000800252997-0
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058458

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/01
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/04

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3442 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993 DE NOTARÍA 1 DE MONTERÍA (CÓRDOBA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013, CON EL NO. 01775302 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA.
SE ACLARA QUE POR ACTA NO. 3 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE OCTUBRE

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pulgarin Trujillo

DE 2018, INSCRITA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02406499 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. SIGLA: SERVINC LTDA, POR EL DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. SIGLA: SERVINC SAS POR ACTA NO. 3 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02406499 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BAJO EL NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SIGLA: SERVINC SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y COMO TAL, EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES. EL GERENTE PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTES QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE, Y POR TANTO PODRÁN CELEBRAR TODA CIASE DE CONTRATOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.POR ACTA NO. 3 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 CON EL NO. 02406499 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO	C.C. NO. 000000009083091

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MIGUELANGEL BETTIN JARABA	C.C. NO. 000000079733242
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAOLO MAFIOLI PUCHE	C.C. NO. 000001010188895

FACULTADES:
SON FUNCIONES DEL GERENTE: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL; 2. EJECUTAR Y HACER CUMPLIRLOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCARLOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; 3. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL; 4. NOMBRAR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS DE QUE EL MISMO GOZA. 5. ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS; 6. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ COMPRAR O ADQUIRIR, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA O GRAVADOS EN CUALQUIER FORMA; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; DAR Y RECIBIR EN MUTUO

CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPÓSITOS BANCARIOS O DE CUALQUIER OTRA CLASE, FUMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, GIRARLAS, ENDOSADOS, NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, DESCONTARLOS, ETC.; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, NOMBRES, EMBLEMAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER CLASE; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, EJERCER O INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS ASUNTOS O NEGOCIOS QUE TENGA PENDIENTES LA SOCIEDAD REPRESENTADA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 7. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO DE GESTIÓN SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS Y SOBRE LAS REFORMAS QUE CREA QUE SEA NECESARIO INTRODUCIR EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO O EN ESTOS ESTATUTOS; 8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, JUNTO CON SUS NOTAS, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE AL FIN DE CADA EJERCICIO; 9. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636
CORREO ELECTRONICO: SERVINC@SERVINC.ORG

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636
CORREO ELECTRONICO: SERVINC@SERVINC.ORG

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$15.713.509.533,00
ACTIVO TOTAL:	$17.585.568.111,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.775.149.158,00
PASIVO TOTAL:	$5.941.374.561,00
PATRIMONIO:	$11.644.193.550,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$3.170.211.736,00
GASTOS DE INTERESES:	$133.528.727,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$14.931.030.323,00
ACTIVO TOTAL:	$16.670.122.001,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.415.211.710,00
PASIVO TOTAL:	$6.907.475.449,00
PATRIMONIO:	$9.762.646.552,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.305.578.795,00
GASTOS DE INTERESES:	$111.221.849,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$20.836.399.803,00
ACTIVO TOTAL:	$21.953.545.302,00
PASIVO CORRIENTE:	$8.245.400.295,00
PASIVO TOTAL:	$13.591.941.332,00
PATRIMONIO:	$8.361.603.970,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$3.173.780.083,00
GASTOS DE INTERESES:	$31.873.929,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,33
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	23,74

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,38

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 20,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,61
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 99,57

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
52	12	17	00	TOALLAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ FERO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE

77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO

81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL

85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	15	00	IMPUESTO DE RENTA
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00

72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	82	11	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIONARIO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.525,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS Y RURALES DE CORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BSI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.495,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB03
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SBO BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.573,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES RURALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.018,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00

81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PUENTE LA GAZAPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.224,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDOMA SAN MATEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMSERBRA CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.491,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.762,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00

80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 964,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BERMAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00

81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS REGIONALES 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	15	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.550,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00

81	10	27	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB 18
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVINC LTDA - BRAIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS Y AGUAS 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ARAUJOS 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00

77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIENAGA DE ORO 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO DE AYAPEL 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	14	10	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANTARRANA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	14	10	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERETE 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
83	10	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 819,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMINOS Y CANALES C. LTDA - SERVINC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMANDO CAREPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	16	00

77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	18	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	11	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	16	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	16	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES CENTRO COMERCIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.166,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.909,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERBRA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOPAYAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 / 10 / 17 / 00	55 / 12 / 17 / 00	70 / 13 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 13 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 16 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
85	10	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&P INGENIEROS CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 / 10 / 27 / 00	55 / 12 / 17 / 00	70 / 13 / 17 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 16 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	86 / 12 / 15 / 00
86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
86	12	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URRA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	14	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DEL CARIBE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.569,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.239,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	16	17	00
85	15	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
84	11	15	00
85	15	16	00
93	13	16	00
93	14	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	14	16	00
84	11	16	00
85	15	17	00
93	13	17	00
93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.452,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	11	15	00

81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
85	15	15	00		85	15	16	00		85	15	17	00
93	13	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	16	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.006,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	26	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
85	15	15	00		85	15	16	00		85	15	17	00
93	13	15	00		93	13	16	00		93	13	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00

93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - CONCESION 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.049,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INVERNAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.647,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	10	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		52	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUBARA XXI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS SB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.004,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00

72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	13	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	26	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.687,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.796,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOPLAVIENTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00

72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOGISTICA HIDRAULICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.490,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CISMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.426,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	16	00		72	15	14	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.881,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS URBANAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGROPECUARIO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.541,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS DE RIEGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.718,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.515,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERNOTARIADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.123,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
82 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOLIVAR 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.231,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION CELULAR S.A - COMCEL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.258,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	37	00
43	22	29	00
70	13	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	11	16	00
93	14	19	00
95	12	24	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	24	21	00
43	19	15	00
43	22	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	16	17	00
83	11	23	00
93	15	15	00
95	12	25	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
43	20	14	00
55	12	17	00
72	15	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
83	11	15	00
84	11	15	00
95	12	21	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

| 72 | 14 | 10 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.735,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K10 SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDUCESAR 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.617,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	26	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
85	15	15	00		85	15	16	00		85	15	17	00
93	13	15	00		93	13	16	00		93	13	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00

72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.052,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.828,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EHSB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.155,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		82	11	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECCION VIAL PUERTO SALGAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.320,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANUAL VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.107,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00

72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	82 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 27 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&Q - SERVINC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.314,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		82	11	15	00		83	10	15	00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	16	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOSARAVENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.275,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		82	11	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00

93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.635,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 14 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00

84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ 072
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.324,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00

81	16	17	00		82	11	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	14	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA RED TERCIARIA VSR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.415,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	16	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	15	00
86	12	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	16	00
85	15	15	00
93	13	16	00
93	14	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	17	00
81	10	26	00
81	14	15	00
85	15	16	00
93	13	17	00
93	14	19	00
93	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	11	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION SB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	14	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	26	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	12	16	00		86	12	17	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	16	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41	10	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	15	14	00		77	10	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	15	16	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	16	17	00
84	11	16	00		93	15	15	00		95	11	16	00
55	12	17	00		72	10	33	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	17	00
81	10	26	00		81	14	15	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	15	16	00		95	12	16	00
70	13	17	00		72	12	14	00		72	14	16	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	11	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	19	00
81	10	27	00		81	14	18	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO APARTADÓ EPM ZOMAC 2017
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	12	15	00
77	12	17	00
81	10	19	00
93	15	15	00
70	16	17	00
77	10	15	00
80	12	17	00
83	10	15	00
70	13	17	00
72	14	12	00
80	10	16	00
81	10	27	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
72	14	15	00
80	11	15	00
81	16	17	00
95	11	16	00
72	10	15	00
77	10	18	00
81	10	16	00
93	14	19	00
70	17	17	00
77	10	16	00
80	16	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	17	00
81	10	15	00
84	11	16	00
55	12	17	00
72	14	10	00
80	10	15	00
81	10	26	00
93	15	16	00
72	10	33	00
77	12	16	00
81	10	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 862,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	12	14	00
77	11	15	00
81	10	16	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	13	00
80	11	16	00
81	10	26	00
86	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
77	10	16	00
80	15	16	00
81	14	18	00
93	15	15	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	18	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	15	14	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	16	17	00
84	11	15	00
86	12	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	16	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES ECG-SERVINC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
77	10	17	00
80	15	16	00
81	13	15	00
93	15	15	00
72	10	33	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
93	15	16	00
70	13	17	00
77	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	16	17	00
95	11	16	00
72	14	11	00
80	10	17	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	12	16	00
72	12	14	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	14	00
80	11	16	00
81	10	22	00
84	11	16	00
55	12	17	00
77	10	15	00
80	11	17	00
81	10	26	00
93	14	19	00
41	10	17	00
72	14	16	00
80	11	15	00
81	10	19	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.857,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	15	14	00
80	11	16	00
81	10	22	00
84	11	16	00
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
77	10	17	00
80	15	16	00
81	13	15	00
93	15	15	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	16	17	00
95	11	16	00
72	14	11	00

77	10	15	00
80	11	17	00
81	10	26	00
93	14	19	00
70	13	17	00
77	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
93	14	20	00

77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
93	15	16	00
72	12	14	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	18	00
95	11	15	00

80	10	17	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	12	16	00
72	14	16	00
80	11	15	00
81	10	19	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
72	15	14	00
80	11	16	00
81	10	27	00
93	15	15	00
72	10	33	00
77	10	18	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
77	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
95	11	16	00
72	14	11	00
80	10	17	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
80	10	16	00
81	10	19	00
84	11	16	00
55	12	17	00
77	10	15	00
80	11	17	00
81	13	15	00

81 | 16 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPM-SERVINC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS - ENACAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.387,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00		70	15	18	00		70	17	18	00
72	12	15	00		72	14	15	00		77	10	17	00
77	12	17	00		80	11	15	00		81	10	15	00
81	10	19	00		81	16	17	00		84	11	16	00
93	15	15	00		95	11	16	00		55	12	17	00
70	16	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	12	17	00		81	10	16	00		81	10	26	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	15	16	00
70	13	17	00		70	17	17	00		72	10	33	00
72	14	12	00		77	10	16	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	16	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVINC - ETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.812,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE CÓRDOBA - CONSULCOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.166,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
81	10	19	00
77	10	15	00
70	13	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
81	16	17	00
77	10	18	00
70	17	17	00
84	11	15	00
84	11	16	00
80	10	15	00
72	10	33	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
93	15	15	00
80	12	17	00
72	14	12	00
95	11	15	00
72	14	15	00
95	11	16	00
81	10	16	00
77	10	16	00
70	17	18	00
55	12	17	00
81	10	26	00
77	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
70	16	17	00
83	10	15	00
80	10	16	00
70	15	18	00
80	11	15	00
72	10	15	00
93	14	19	00
80	16	15	00
77	10	17	00
72	14	10	00
93	15	16	00
81	10	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

CONTROLANTE:
NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
IDENTIFICACION: 000008002529970

DOMICILIO: BOGOTA D.C.
CONTROLADA:
NOMBRE: BETMAF SAS
IDENTIFICACION: 00009002246693
DOMICILIO: BOGOT DC
NOMBRE: GCI CONSULTORES SAS
IDENTIFICACION: 00009013633974
DOMICILIO: BOGOT DC
***
CONTROLANTE:
NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
IDENTIFICACION: 000008002529970
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
CONTROLADA:
NOMBRE: BRAIN INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACION: 00008000647749
DOMICILIO: BOGOTÁ DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00540816 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568820 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00616932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622400 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00640263 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00684572 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO

DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00699301 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735347 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744050 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763918 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 369-2019
FECHA INICIO: 2019/04/05
FECHA TERMINACION: 2019/06/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.169.716,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00731096

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CREDITO

Bancolombia

Bogotá, junio 08 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA
PROGRAMA: AT SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC**. con Nit. **800252997** tiene con nuestra entidad un **cupo de crédito preaprobado por** valor de **$149.300.000** (Ciento cuarenta y nueve millones trescientos mil pesos m/c), destinado para la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-125-2022** que tiene por objeto "**CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".**

La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-125-2022.**
La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de junio de 2022

Cordialmente,

YESID CORREDOR ISSA
C.C. 79.950.139
Gerente Zona Bogota 2 - BANCOLOMBIA S.A.

** En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
Nombre: Yamili Moreno Fonseca
Cargo: Asesor Comercial
Teléfono: 4886000 ext. 14242 - 17835
ymoreno@bancolombia.com.co

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	**CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**
PROPONENTE: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA	

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA DEL CAFÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS: PRELIMINARES;ESTRUCTURA, TANQUE DE AGUA;MAMPOSTER|A PREFABRICADO Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS,INSTALACIONES ELECTRICAS;PANETES; IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, CARPINTERIA MÉTALICA Y EN LUMINIO,ILUMINACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS CUBIERTAS Y ZONAS EXTERIORES **ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA: 6.600 m2**	1.164,90	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	7-sep-09	28-ago-10	50%
2	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	* COLEGIO Y CDI SAN SEBASTIAN - MANIZALES * COLEGIO CDI CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA **ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA: 4.223,72 m2**	924,52	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	21-oct-15	8-ene-19	50%
3	TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA– EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	* COLEGIO Y CDI URBANIZACIÓN INMACULADA **ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA: 6.653,70 m2**	862,40	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER	6-oct-16	4-jul-19	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C.9.083.091 de Cartagena
Representante Legal
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

CONTRATO No. 1

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
–FONADE-

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.046.945 de Bogotá, en su calidad de Subgerente de Contratación, de conformidad con la Resolución No. 368 del 14 de Agosto de 2008 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por el Gerente General del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008,

HACE CONSTAR

Que en ejecución del convenio interadministrativo **197013** suscrito entre **FONADE y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –MEN-, FONADE** suscribió con **EL CONSORCIO INTERPEREIRA** el Contrato 2092285 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-.		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19 Pisos 19–22	**Identificación**	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	**Ciudad Domicilio**	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	EL CONSORCIO INTERPEREIRA	**Identificación**	NIT No. 900.319.757-2
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
BRAIN LTDA.	50%	NIT 800.064.774-9	
SERVINC LTDA.	50%	NIT 800.252.997- 0	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2092285		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"El ÍNTERVENTOR SE COMPROMETE A REALIZAR, LA ÍNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR DE CIUDADELA DEL CAFÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA – RISARALDA."		
Valor del contrato	**Valor final ejecutado: $ 599.922.911,00 incluidos los impuestos a que haya lugar.**	**Valor Inicial**	$ 395.162.265,00
		Adición 1	$ 177.383.950,00
		Adición 2	$ 27.376.696,00
		Valor Total	$ 599.922.911,00
Plazo Inicial	Siete (7) meses y quince (15) días		
Fecha de Firma	27/08/2009		
Fecha de inicio	07/09/2009		
Fecha de vencimiento	**28/08/2010; INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES SUSCRITAS POR LAS PARTES**		

CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 21/06/2011, suscrita por CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA Subgerente de Contratación FONADE, el Representante Legal de EL CONSORCIO INTERPEREIRA, avalada por JOSE ALFREDO SOTO TORRES en calidad de Gerente del Convenio No.197013; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARA REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP (DECRETOS 4881 DE 2008; 836 de 2009, 2247 de 2009, 3083 de 2009 y 1464 de 2010)

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2 – CONSULTORES	03 – SOCIAL
2 – CONSULTORES	08 – DESARROLLO URBANO
2 – CONSULTORES	10 – OTROS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, CONTRATO DE OBRA No. 2092209 EJECUTADO POR CONSORCIO CONSTRUYENDO

De conformidad con la información suministrada por la Gerencia del Convenio y el Grupo de Ejecución, a continuación se

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
CONTRATO 2092285
Página 1 de 2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

describen las principales actividades y cantidades ejecutadas a la fecha de acuerdo con la información documental acorde con el Acta de Entrega y recibo final del objeto contractual con fecha 01/03/2011 del contrato 2092285.					
ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRELIMINARES: obras preliminares, localización y replanteo, ; CIMENTACIÓN: cimentación profunda, excavación manual de caisson, concretos para anillos de caisson, concreto de limpieza, vigas de cimentación, rellenos, placa de contrapiso, concreto ciclópeo, acero de refuerzo; ESTRUCTURA: estructura en concreto (pantallas y muro en concreto), columnas en concreto, placas aligeradas, aleros en concreto, placa maciza, escaleras en concreto, puente de circulación, estructura metálica de cubierta, muro de contención, pilotes; TANQUE DE AGUA; MAMPOSTERÍA; PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS: red de suministro, red contraincendio, desagües, red e instalaciones de gas; INSTALACIONES ELÉCTRICAS: salidas de alumbrado, salidas de tomas, red de voz y datos, tableros, reguladores de voltaje, sistema de puesta a tierra, sistema de protección a descarga, sistema de televisión y video, cableado estructurado; PAÑETES; PISOS; IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA; CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO; ILUMINACIÓN: red interior y exterior; APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS; CUBIERTAS; ZONAS EXTERIORES: circulación peatonal, mobiliario, acabados en madera, Empradización; ASEO.				
AREAS	Área Construida	6.600,00 M2	Área exteriores	8.135,00 M2	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año dos mil once (2011).

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA
SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN

JOSE ALFREDO SOTO TORRES
GERENTE DEL CONVENIO 197013

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
CONTRATO 2092285

Libertad y Orden	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	version	Codigo	FENALCO
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI027	

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	2092285
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUYENDO
OBJETO	Interventoria Tecnica Administrativa y de control Presupuestal a las Obras de Construccion de una Infraestructura Educativa Ubicada en el Sector de Ciudadela del Café en la Ciudad de Pereira - Risaralda
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDADELA DEL CAFÉ, PEREIRA RISARALDA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPEREIRA
SUPERVISOR	Marlly Bareño Ariza

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No	2092285

PLAZO FINAL	371
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de Agosto de 2010
VALOR EJECUTADO	$599,922.911

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 1 DEL MES DE MARZO 2011

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECTUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	CERRAMIENTO INICIAL DEL LOTE	ML	406,00	12.215,00	4.959.290,00
1.1.2	CAMPAMENTO DE OBRA INC. BAÑOS	M2	40,00	81.253,00	3.250.120,00
1.1.3	RED DE AGUA PROVISIONAL (50m)	UN	3,00	482.523,00	1.447.569,00
1.1.4	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50m)	UN	3,00	789.562,00	2.368.686,00
1.1.5	RED TELEFONICA PROVISIONAL (50m)	UN	-	210.543,00	-
1.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA	UN	1,00	1.531.140,00	1.531.140,00
1.1.8	TALA DE ARBOLES INCLUYE CARGUE Y RETIRO	UN	1,00	87.157,00	87.157,00
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO				-
1.2.1	LOCALIZACION GENERAL EN EL TERRENO	M2	15.727,00	1.278,00	20.099.106,00
2.0	CIMENTACION				-
2.1	CIMENTACION PROFUNDA				-
2.1.1	EXCAVACION MANUAL CAISSON INC. CARGUE Y RETIRO	M3	1.627,00	51.606,00	83.962.962,00
2.1.2	ANILLOS EN CONCRETO 2000 PSI CAISSONS	M3	345,00	336.064,00	115.942.080,00
2.1.3	CAISSONS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1.197,00	387.479,00	463.812.363,00
2.2	CIMENTACIONES NORMALES				-
2.2.1	EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS INC. CARGUE Y RETIRO	M3	4.189,00	22.410,00	93.875.490,00
2.2.2	CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTOS E=0,05m 2000 psi	M2	1.229,00	16.664,00	20.480.056,00
2.2.3	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	169,00	433.654,00	73.287.526,00
2.2.4	RELLENOS EN MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2.854,00	7.003,00	19.986.562,00
2.2.5	PLACA DE CONTRAPISO e=0.12 CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CURADO	M2	556,00	46.689,00	25.959.084,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.3	**ACERO DE REFUERZO CIMENTACION**				-
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CIMENTACION	KG	85.630,00	2.275,00	194.808.250,00
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**				-
4.1	**PANTALLAS Y MUROS EN CONCRETO**				-
4.1.1	PANTALLAS SECCION EN L CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	107,00	499.591,00	53.456.237,00
4.1.2	PANTALLAS SECCION EN T CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	119,00	499.591,00	59.451.329,00
4.1.3	PANTALLA RECTANGULAR CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	58,00	499.591,00	28.976.278,00
4.1.4	MURO EN CONCRETO e=0.12 m CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	19,00	499.591,00	9.492.229,00
4.2	**COLUMNAS EN CONCRETO**				-
4.2.1	COLUMNA CIRCULAR EN CONCRETO 4000 PSI	M3	237,00	463.174,00	109.772.238,00
4.2.2	COLUMNA RECTANGULAR EN CONCRETO 4000 PSI	M3	19,00	456.633,00	8.676.027,00
4.3	**LOSAS AEREAS EN CONCRETO**				-
4.3.1	PLACA LOSA ALIGERADA con Torta superior, Concreto 4000 psi, incluye curado	M2	3.361,00	104.931,00	352.673.091,00
4.3.2	PLACA LOSA ALIGERADA con Torta superior e inferior, Concreto 4000 PSI, incluye curado, acabado inferior de la losa en concreto a la vista	M2	6.331,00	113.697,00	719.815.707,00
4.3.3	ALEROS EN CONCRETO DE 4000 PSI PLACAS, incluye curado.	M3	7,00	425.358,00	2.977.506,00
4.3.4	PLACA MACIZA E=0.15 - CONCRETO 4000 PSI, LUCARNAS, ACABADO INFERIOR DE LA LOSA EN CONCRETO A LA VISTA. Incluye curado	M2	706,00	69.689,00	49.200.434,00
4.3.5	PLACA MACIZA E=0.1 CONCRETO 3000 PSI, ACABADO INFERIOR DE LA LOSA EN CONCRETO A LA VISTA, incluye curado.	M2	244,00	45.696,00	11.149.824,00
4.3.6	VIGUETAS PREFABRICADAS PERGOLA CUBIERTA, concreto 3000 psi.	ML	339,00	32.584,00	11.045.976,00
4.3.7	BORDILLOS EN CONCRETO CUBIERTA. Concreto 3000 psi.	ML	2.412,00	22.205,00	53.558.460,00
4.3.8	JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	-	21.842,00	-
4.4	**PUENTES Y ESCALERAS CONCRETO PREFABRICADO**				-
4.4.1	Suministro y Colocacion LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO PASOS ESCALERA. CONCRETO DE 3000 PSI	M3	13,00	553.196,00	7.191.548,00
4.4.2	Suministro y colocacion VIGAS GUALDERAS METALICAS	KG	12.794,00	6.741,00	86.244.354,00
4.4.3	Suministro y colocacion ANGULOS DE SOPORTE Y PLATINAS METALICAS	KG	3.121,00	6.741,00	21.038.661,00
4.4.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI. Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion.	KG	1.412,00	2.275,00	3.212.300,00
4.4.5	Suministro y colocacion VIGAS METALICAS PUENTE	KG	2.338,00	6.741,00	15.760.458,00
4.4.6	Suministro e instalacion LOSA PREFABRICADA CONCRETO 3000 PSI PUENTE	M3	3,00	489.446,00	1.468.338,00
4.5	**ESTRUCTURA METALICA**				-
4.5.1	Suministro e instalacion ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG	3.512,00	6.741,00	23.674.392,00
4.6	**TANQUE DE AGUA**				-
4.6.1	PILOTES D=0.35 CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.	ML	402,00	87.382,00	35.127.564,00
4.6.2	EXCAVACION MECANICA TANQUE Incluye cargue y retiro	M3	2.173,00	17.872,00	38.835.856,00
4.6.3	EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS TANQUE Incluye cargue y retiro	M3	74,00	22.410,00	1.658.340,00
4.6.4	VIGAS CIMIENTO TANQUE DE AGUA, CONCRETO DE 3000 PSI	M3	11,00	449.712,00	4.946.832,00
4.6.5	MUROS EN CONCRETO DE 4000 PSI TANQUE DE AGUA	M3	46,00	515.796,00	23.726.616,00
4.6.6	VIGAS AEREAS TANQUE DE AGUA, CONCRETO 4000 PSI	M3	336,00	513.676,00	172.662.336,00
4.6.7	PLACA MACIZA E=0.15 CONCRETO 4000 PSI	M2	96,00	67.077,00	6.439.392,00
4.6.8	PLACA MACIZA E=0.25 CONCRETO 4000 PSI	M2	102,00	91.590,00	9.342.180,00
4.6.9	CINTA SIKA PVC V-15 O SIMILAR	ML	73,00	18.783,00	1.371.159,00
4.6.10	PAÑETE (mortero 1:3) IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE	M2	196,00	12.010,00	2.353.960,00
4.6.11	REVESTIMIENTO INTERNO TANQUE CON MEMBRANA PVC	M2	181,00	82.708,00	14.970.148,00
4.7	**ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**				-
4.7.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	414.369,00	2.275,00	942.689.475,00
4.7.2	MALLA ELECTROSOLDADA, Alambre corrugado de alta resistencia	KG	45.963,00	2.590,00	119.044.170,00
5.0	**MAMPOSTERIA**				-
5.1	**MURO EN BLOQUE DE CONCRETO**				-
5.1.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO e=0.125, DIMENSIONES 12.5CMX10CMX30CM	M2	4.209,00	32.981,00	138.817.029,00
5.1.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO e=0.125 (ANTEPECHOS) DIMENSIONES 12.5X10CMX30CM	ML	1.157,00	29.139,00	33.713.823,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1.3	ENCHAPE EN BLOQUE DE CONCRETO	ML	260,00	19.086,00	4.962.360,00
5.1.4	DINTELES EN BLOQUE DE CONCRETO	ML	-	11.744,00	-
5.1.5	GROUTING DOVELAS	ML	5.109,00	2.812,00	14.366.508,00
5.2	**REFUERZO MAMPOSTERIA**				-
5.2.1	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION, AMARRE Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	8.300,00	2.275,00	18.882.500,00
6.0	**PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				-
6.1	**MESONES Y BASES MUEBLES**				-
6.1.1	MESONES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO DE 60000 PSI	ML	95,00	42.644,00	4.051.180,00
6.1.2	POYOS MUEBLES, CONCRETO DE 2000 PSI INCLUYE MORTERO 1:4	ML	87,00	20.072,00	1.746.264,00
6.1.3	BORDILLOS DUCHAS, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	16,00	15.941,00	255.056,00
6.2	**DINTELES VIGA CINTAS Y ZOCALOS EN CONCRETO**				-
6.2.1	DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUEZO DE 60000 PSI	ML	9,00	22.687,00	204.183,00
6.2.2	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	ML	3,00	25.683,00	77.049,00
6.2.3	VIGA CINTA REMATE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	843,00	21.806,00	18.382.458,00
6.2.4	ZOCALO EN CONCRETO DE 3000 PSI MUROS Y VENTANAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	ML	1.903,00	16.291,00	31.001.773,00
6.3	**PREFABRICADOS FACHADA**				-
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO FACHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI A COLOR, INCLUYE ANCLAJES TIPO 1 Y ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UN	-	159.672,00	-
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO FACHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI A COLOR, INCLUYE ANCLAJES TIPO 2 Y ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UN	-	288.309,00	-
6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO FACHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI TIPO 3, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UN	-	210.615,00	-
6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO FACHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI TIPO 4 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	-	212.517,00	-
7.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**				-
7.1	**SUMINISTRO**				-
7.1.1	TUBERIA PVC 4"	ML	456,00	54.992,00	25.076.352,00
7.1.2	TUBERIA PVC 3"	ML	-	37.181,00	-
7.1.3	TUBERIA PVC 2-1/2"	ML	289,00	32.633,00	9.430.937,00
7.1.4	TUBERIA PVC 2"	ML	516,00	22.417,00	11.567.172,00
7.1.5	TUBERIA PVC 1-1/2"	ML	61,00	13.967,00	851.987,00
7.1.6	TUBERIA PVC 1-1/4"	ML	190,00	12.877,00	2.446.630,00
7.1.7	TUBERIA PVC 1"	ML	53,00	10.988,00	582.364,00
7.1.8	TUBERIA PVC 3/4"	ML	74,00	10.642,00	787.508,00
7.1.9	REGISTRO DE PASO DIRECTO 2-1/2"	UN	-	178.286,00	-
7.1.10	REGISTRO DE PASO DIRECTO 2"	UN	12,00	155.178,00	1.862.136,00
7.1.11	REGISTRO DE PASO DIRECTO 1-1/2"	UN	3,00	96.720,00	290.160,00
7.1.12	REGISTRO DE PASO DIRECTO 1-1/4"	UN	-	91.688,00	-
7.1.13	REGISTRO DE PASO DIRECTO 1"	UN	5,00	61.500,00	307.500,00
7.1.14	REGISTRO DE PASO DIRECTO 3/4"	UN	11,00	72.548,00	798.028,00
7.1.15	PUNTO HIDRAULICO DE AGUA FRIA	UN	213,00	34.781,00	7.408.353,00
7.1.16	EQUIPO DE BOMBEO	UN	-	6.518.089,00	-
7.2	**RED CONTRA INCENDIO**				-
7.2.1	TUBERIA HD 4"	ML	355,00	113.091,00	40.147.305,00
7.2.2	TUBERIA HD 3"	ML	-	86.873,00	-
7.2.3	GABINETES TIPO 1	UN	17,00	901.457,00	15.324.769,00
7.2.4	EQUIPO CONTRA INCENDIO	UN	-	3.980.819,00	-
7.3	**DESAGUES**				-
7.3.1	TUBERIA PVC Novafort 8"	ML	225,00	68.452,00	15.401.700,00
7.3.2	TUBERIA PVC Sanitaria 6"	ML	670,00	54.469,00	36.494.230,00
7.3.3	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	799,00	20.908,00	16.705.492,00
7.3.4	TUBERIA PVC Sanitaira 3"	ML	128,00	15.982,00	2.045.696,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.3.5	CAJAS DE INSPECCION 0,6x0,6	UN	70,00	225.586,00	15.791.020,00
7.3.6	POZOS DE INSPECCION	UN	8,00	1.028.344,00	8.226.752,00
7.3.7	SALIDAS SANITARIAS	UN	296,00	61.340,00	18.156.640,00
7.3.8	BALL PVC 8"	ML	-	43.515,00	-
7.3.9	BALL PVC 6"	ML	41,00	75.869,00	3.110.629,00
7.3.10	DESAGUES DE CUBIERTA (CODOS ENTREGA A BALL EN CUBIERTA)	UN	75,00	95.459,00	7.159.425,00
7.4	**INSTALACIONES DE GAS**				-
7.4.1	TUBERIA COBRE TIPO L d=1 1/4"	ML	18,00	48.561,00	874.098,00
7.4.2	TUBERIA COBRE TIPO L d=3/4"	ML	40,00	30.482,00	1.219.280,00
7.4.3	TUBERIA COBRE TIPO L d=1/2"	ML	44,00	20.480,00	901.120,00
7.4.4	TUBERIA COBRE TIPO L d=3/8"	ML	-	15.748,00	-
7.4.5	ACCESORIOS COBRE 1 1/4"	UN	10,00	20.483,00	204.830,00
7.4.6	ACCESORIOS COBRE 3/4"	UN	50,00	10.202,00	510.100,00
7.4.7	ACCESORIOS COBRE 1/2"	UN	76,00	9.291,00	706.116,00
7.4.8	ACCESORIOS COBRE 3/8"	UN	-	7.813,00	-
7.4.9	VALVULAS DE CORTE DE 1 1/4"	UN	3,00	100.986,00	302.958,00
7.4.10	VALVULAS DE CORTE DE 3/4"	UN	15,00	47.092,00	706.380,00
7.4.11	VALVULAS DE CORTE DE 3/8"	UN	-	38.803,00	-
7.4.12	PUNTO DE GAS NATURAL EN COBRE TIPO L 3/4"	UN	14,00	35.111,00	491.554,00
7.4.13	PUNTO DE GAS NATURAL EN COBRE TIPO L 3/8"	UN	-	18.657,00	-
7.4.14	UNIVERSAL DE COBRE DE 1 1/4"	UN	2,00	25.764,00	51.528,00
7.4.15	UNIVERSAL DE COBRE DE 3/4"	UN	1,00	16.603,00	16.603,00
7.4.16	ELEVADOR DE 1 1/4"	UN	-	26.021,00	-
7.4.17	ELEVADOR DE 3/4"	UN	2,00	18.815,00	37.630,00
7.4.18	REGULADOR DE GAS NATURAL I ETAPA Cap. Min. 383800 Btu/h	UN	-	239.051,00	-
7.4.19	REGULADOR DE GAS NATURAL II ETAPA Cap. Mín. 383800 Btu/h	UN	-	208.748,00	-
7.4.20	MEDIDOR DE GAS NATURAL CON CAPACIDAD MINIMA 9.88 m3/h	UN	-	208.748,00	-
7.4.21	NICHO PARA ESTACION DE REGULACION Y MEDICION 0.4 x 0.5 x 0.75	UN	-	240.500,00	-
7.4.22	NICHO PARA ESTACION DE REGULACION Y MEDICION 0.4 x 0.5 x 0.50	UN	1,00	202.020,00	202.020,00
7.4.23	SOPORTE TUBERIA 3/8 A 1/4" EN PLATINA DE 1"x 3/8"	UN	-	7.299,00	-
7.4.24	TAPA REGISTRO 20 x 20	UN	69,00	48.818,00	3.368.442,00
7.4.25	TUBERIA POLIETILENO d= 1 1/4"	ML	-	48.561,00	-
7.4.26	TUBERIA POLIETILENO d=1/2"	ML	160,00	9.291,00	1.486.560,00
7.4.27	ELEVADOR POLIETILENO 1 1/4" POLI COBRE	UN	2,00	26.021,00	52.042,00
7.4.28	ELEVADOR POLIETILENO 1/2" POLI COBRE	UN	2,00	18.815,00	37.630,00
7.4.29	ACCESORIOS POLIETILENO 1 1/4"	UN	10,00	25.764,00	257.640,00
7.4.30	ACCESORIOS POLIETILENO 1/2"	UN	6,00	16.603,00	99.618,00
8.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				-
8.1	**SALIDA DE ALUMBRADO**				-
8.1.1	SALIDA PARA LAMPARA FLUORECENTE 2x32 W 120 V	UN	41,00	42.945,00	1.760.745,00
8.1.2	Salida para lámpara fluorescente 4x32 W 120 V	UN	208,00	42.945,00	8.932.560,00
8.1.3	SALIDA PARA BALA FLUORECENTE 1x26 W	UN	223,00	42.945,00	9.576.735,00
8.1.4	SALIDA PARA BALA FLUORECENTE 2x26 W	UN	126,00	42.945,00	5.411.070,00
8.1.5	SALIDA PARA LUMINARIA MH DE 250W 208V, INDULUX O SIMILAR	UN	42,00	57.707,00	2.423.694,00
8.1.6	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	63,00	52.512,00	3.308.256,00
8.1.7	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	68,00	64.228,00	4.367.504,00
8.1.8	Salida para interruptor conmutable marca LEVITON color blanco	UN	7,00	54.346,00	380.422,00
8.1.9	Salida para interruptor doble conmutable marca LEVITON color blanco	UN	7,00	67.602,00	473.214,00
8.1.10	Instalación luminaria fluorescente 2x32 W 120 V	UN	15,00	13.121,00	196.815,00
8.1.11	Instalación luminaria fluorescente 4x32 W 120 V	UN	214,00	14.967,00	3.202.938,00
8.1.12	Instalación Bala fluorescente 1 x 26 W	UN	-	6.239,00	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.1.13	Instalación Bala fluorescente 2 x 26 W	UN	96,00	6.239,00	598.944,00
8.1.14	Parciales de circuito para salidas de alumbrado y tomas en cable 3#12 AWG THHN/THWN, desde el tablero de automáticos hasta los primeros puntos de derivación.	ML	-	3.546,00	-
8.1.15	Salida para campana (cambio de clases)	UN	6,00	71.541,00	429.246,00
8.1.16	Timer programable para campanas cambio de clases	UN	-	188.135,00	-
8.1.17	Instalación para lampara MH de 250W 208V, Indulux o similar.	UN	4,00	29.155,00	116.620,00
8.2	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE USO NORMAL**				-
8.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA	UN	321,00	48.746,00	15.647.466,00
8.2.2	Salida para tomacorriente doble tipo GFCI Nema 5-15 R marca LEVITON color blanco monofásico de muro con polo a tierra	UN	20,00	87.267,00	1.745.340,00
8.2.3	Salida para tomacorriente doble Nema 5-15 R marca LEVITON color blanco monofásico en canaleta perimetral con polo a tierra.	UN	13,00	39.689,00	515.957,00
8.2.4	Salida para tomacorriente doble Nema 5-20 R 125 V marca LEVITON color blanco monofásico de muro con polo a tierra para Ducha Monofásica 1200W.	UN	6,00	53.302,00	319.812,00
8.2.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA NEMA 6-20R 208 V (2FASES+TIERRA)	UN	6,00	76.673,00	460.038,00
8.2.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICA NEMA 10-20R 208 V (3FASES+TIERRA)	UN	5,00	114.608,00	573.040,00
8.2.7	Salida tomacorriente bipolar sencilla (2 fases + tierra) para 30A, Precalentador de Camisas	UN	-	93.345,00	-
8.2.8	Salida tomacorriente doble polo a tierra en muro 15A (Nema 5-15 R) Cargador de Baterías.	UN	-	72.537,00	-
8.2.9	Parciales de circuito para tomacorrientes de uso normal en cable 3#12 AWG THHN / THWN. desde el tablero de automáticos hasta los primeros puntos de derivación.	ML	-	3.546,00	-
8.3	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE USO REGULADO**				-
8.3.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA , PARA INSTALAR EN MURO	UN	112,00	87.456,00	9.795.072,00
8.3.2	Salida para tomacorriente doble NEMA 5-15R marca LEVITON linea ISOLATED GROUND ó similar de color naranja, para instalar en techo.	UN	-	107.003,00	-
8.3.3	Salida para tomacorriente doble NEMA 5-15R marca LEVITON linea ISOLATED GROUND ó similar de color naranja, para instalar en canaleta perimetral.	UN	6,00	39.689,00	238.134,00
8.3.4	Interconexión entre el ducto portacables y la canaleta perimetral en 1ø1/2" con 3#12 AWG THHN / THWN.	ML	-	42.068,00	-
8.3.5	Interconexión entre el ducto portacables y la canaleta perimetral en 1ø1/2" con 4#12 AWG THHN / THWN.	ML	-	45.559,00	-
8.3.6	Parciales de circuito para tomacorrientes de uso regulado en cable 3#12 AWG THHN / THWN. desde el tablero de automáticos por el ducto portacables hasta los primeros puntos de derivación.	ML	7.085,05	5.768,00	40.866.573,00
8.3.7	Parciales de circuito para tomacorrientes de uso regulado en cable 4#12 AWG THHN / THWN. desde el tablero de automáticos por el ducto portacables hasta los primeros puntos de derivación.	ML	-	6.880,00	-
8.4	**DUCTOS PORTACABLES CERRADO**				-
8.4.1	Ducto portacables cerrado previsto para la alimentación de circuitos eléctricos de alumbrado tomacorrientes normales y regulados en lamina cold rolled Cal.18 de sección 20 X 10 Cm. con tapa clip y acabado electrostático gris nopal texturizado.	ML	323,00	69.125,00	22.327.375,00
8.4.2	Codo vertical para ducto portacables troquelado (20x10 cm.)	UN	12,00	76.039,00	912.468,00
8.4.3	Codo horizontal para ducto portacables 900 troquelado (20x10 cm.)	UN	24,00	76.039,00	1.824.936,00
8.4.4	Codo horizontal para ducto portacables en diferentes ángulos convexos troquelado (20x10 cm.)	UN	-	76.039,00	-
8.4.5	Tee para ducto portacables troquelado (20x10 cm.)	UN	4,00	75.068,00	300.272,00
8.4.6	Soportes de fijación tipo peldaño descolgado para ducto portacables troquelado.	UN	323,00	21.783,00	7.035.909,00
8.5	**CANALETA PERIMETRAL MULTITOMA**				-
8.5.1	Canaleta multitoma de dos compartimientos en lamina cold rolled Cal.18 de sección 10 X 4 cm con tapa clip y acabado electrostático gris nopal texturizado.	ml	40,00	26.150,00	1.046.000,00
8.5.2	Placa toma troquelada para canaleta 10x4 Cm. Con perforaciones para 2 toma Doble Nema 5-15R	UN	38,00	20.296,00	771.248,00
8.6	**CAJAS DE PASO**				-
8.6.1	Caja de 10 x10 cm para alimentación de la canaleta perimetral multitoma	UN	-	10.190,00	-
8.7	**ALIMENTADORES ELECTRICOS PRINCIPALES**				-
8.7.1	Interconexión entre bornes del Transformador de 150 kVA hasta la Celda de Transferencia planta red de la Bomba contra Incendio en 3#4+1#8T AWG en tubería metálica IMC 1Ø2"	ML	-	72.490,00	-
8.7.2	Interconexión entre el Gabinete de Desconexión de la Bomba Contra Incendio y el Generador en 3#4+1#8T AWG en tubería metálica IMC 1Ø2"	ML	5,00	72.490,00	362.450,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.7.3	Interconexión entre la Celda de Transferencia planta-red de la Bomba contra Incendio en 3#4+1#8T AWG hasta el Equipo de control de la Bomba Contra incendios localizado en el cuarto de bombas en tubería metálica IMC 1Ø2"	ML	290,00	72.490,00	21.022.100,00
8.7.4	Interconexión entre bornes del Transformador de 150 kVA hasta la Celda de transferencia planta red de los equipos con suplencia en 3#1/0+1#2+1#6T AWG por cárcamo incluyendo terminales y tubería Ø2" PVC.	ML	31,00	78.414,00	2.430.834,00
8.7.5	Interconexión entre bornes del Transformador de 150 kVA hasta Tablero General de Distribución en 6#3/0+2#2/0+2#4T AWG por cárcamo incluyendo terminales y tubería Ø3" PVC.	ML	-	209.393,00	-
8.7.6	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el T-COCINA en 1Ø1¼ "PVC con 3#6+1#8N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	146,00	34.941,00	5.101.386,00
8.7.7	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el T-SUBESTACIÓN en 1Ø1"PVC con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	305,00	24.857,00	7.581.385,00
8.7.8	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el T-PORTERIA en 1Ø1"PVC con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	46,00	24.857,00	1.143.422,00
8.7.9	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el T-AULA MULTIPLE en 1Ø1"PVC con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	254,00	24.857,00	6.313.678,00
8.7.10	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el barraje red normal del TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA en 1Ø2" con 3#1/0+1#2N+1#6T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	269,00	78.414,00	21.093.366,00
8.7.11	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el barraje red normal del TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE BÁSICA PRIMARIA en 1Ø3" con 3#4/0+1#2/0N+1#4T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	152,00	116.323,00	17.681.096,00
8.7.12	Alimentador desde Tablero General de Distribución hasta el barraje red normal del TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN MEDIA en 1Ø2" con 3#2+1#4N+1#4T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	100,00	51.164,00	5.116.400,00
8.7.13	Alimentador desde Celda de Transferencia hasta el barraje de suplencia del TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA en tubería pvc 1Ø2" con 3#4+1#6N+1#8T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	225,00	45.818,00	10.309.050,00
8.7.14	Alimentador desde Celda de Transferencia el TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE BÁSICA PRIMARIA en 1Ø2" con 3#4+1#6N+1#8T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	145,00	45.818,00	6.643.610,00
8.7.15	Alimentador desde Celda de Transferencia hasta el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN MEDIA en 1Ø2" con 3#4+1#6N+1#8T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	100,00	45.818,00	4.581.800,00
	SERVICIO NORMAL				-
8.7.16	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN MEDIA hasta el T-AYT-EDUCACIÓN MEDIA en 1Ø2" con 3#2+1#4N+1#8T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	63.710,00	318.550,00
8.7.17	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA hasta el T-TOMAS-BÁSICA PRIMARIA en 1Ø2" con 3#2+1#4N+1#8T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	63.710,00	318.550,00
8.7.18	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA hasta el T-TOMAS-BÁSICA PRIMARIA en 1Ø2" con 3#1/0+1#2N+1#6T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	78.414,00	392.070,00
8.7.19	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA hasta el T-AYT-BÁSICA SECUNDARIA en 1Ø1¼" con 3#6+1#8N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	34.941,00	174.705,00
	SERVICIO REGULADO				-
8.7.20	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN MEDIA hasta el REGULADOR DE 11kVA en 1Ø1¼" con 3#8+1#6N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	32.317,00	161.585,00
8.7.21	Alimentador desde el REGULADOR DE 11kVA hasta el T_REGULADO en 1Ø1¼" con 3#8+1#6N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	32.317,00	161.585,00
8.7.22	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN MEDIA hasta el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-EDUCACIÓN MEDIA en 1Ø1" con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	24.857,00	124.285,00
8.7.23	Alimentador desde el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-EDUCACIÓN MEDIA hasta el GABINETE DE ALUMBRADO HALLES Y EXTERIORES-EDUCACIÓN MEDIA en PVC 1Ø1" con 8#10+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	4,00	49.889,00	199.556,00
8.7.24	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA hasta el REGULADOR DE 10kVA en 1Ø1¼" con 3#8+1#6N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	32.317,00	161.585,00
8.7.25	Alimentador desde el REGULADOR DE 10kVA hasta el T_REGULADO en 1Ø1¼" con 3#8+1#6N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	32.317,00	161.585,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.7.26	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA hasta el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA PRIMARIA en 1Ø1" con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	24.857,00	124.285,00
8.7.27	Alimentador desde el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA PRIMARIA hasta el GABINETE DE ALUMBRADO HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA PRIMARIA en pvc 1Ø1¼" con 11#10+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	4,00	61.981,00	247.924,00
8.7.28	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA hasta el REGULADOR DE 3kVA en 1Ø1" con 3#10+1#8N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	30.454,00	152.270,00
8.7.29	Alimentador desde el REGULADOR DE 3kVA hasta el T_REGULADO en 1Ø1" con 3#10+1#8N+1#10T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	30.454,00	152.270,00
8.7.30	Alimentador desde el TABLERO DISTRIBUCIÓN BLOQUE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA hasta el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA SECUNDARIA en 1Ø1" con 3#10+1#10N+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	5,00	24.857,00	124.285,00
8.7.31	Alimentador desde el T-ALUM. HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA SECUNDARIA hasta el GABINETE DE ALUMBRADO HALLES Y EXTERIORES-BÁSICA SECUNDARIA en pvc 1Ø1" con 7#10+1#12T AWG incluyendo terminales de conexión.	ML	4,00	46.226,00	184.904,00
8.8	**TABLEROS DE AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES**				-
8.8.1	Tablero de automáticos trifasico tipo NTQ-T-412-SQ de 12 circuitos	UN	3,00	316.707,00	950.121,00
8.8.2	Tablero de automáticos trifasico tipo NTQ-T-418-SQ de 18 circuitos	UN	5,00	380.578,00	1.902.890,00
8.8.3	Tablero de automáticos trifasico tipo NTQ-T-424-SQ de 24 circuitos	UN	2,00	417.054,00	834.108,00
8.8.4	Tablero de automáticos trifasico tipo NTQ-T-430-SQ de 30 circuitos	UN	1,00	489.434,00	489.434,00
8.8.5	Tablero de automáticos trifasico tipo NTQ-T-442-SQ de 42 circuitos	UN	3,00	543.063,00	1.629.189,00
8.9	**INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10 kA marca S.D**				-
8.9.1	1 x 15 Amps. tipo enchufable 10 kA 240 V.	UN	131,00	13.664,00	1.789.984,00
8.9.2	1 x 20 Amps. tipo enchufable 10 kA 240 V.	UN	30,00	13.664,00	409.920,00
8.9.3	2 x 20 Amps. tipo enchufable 10 kA 240 V.	UN	13,00	29.777,00	387.101,00
8.9.4	3 x 20 Amps. tipo enchufable 10 kA 240 V.	UN	6,00	29.777,00	178.662,00
8.9.5	3 x 20 Amps. tipo industrial 25 kA 240 V.	UN	1,00	72.203,00	72.203,00
8.9.6	3 x 30 Amps. tipo industrial 25 kA 240 V.	UN	4,00	72.203,00	288.812,00
8.9.7	3 x 40 Amps. tipo industrial 25 kA 240 V.	UN	2,00	125.840,00	251.680,00
8.9.8	3 x 100 Amps. tipo industrial 25 kA 240 V.	UN	3,00	174.346,00	523.038,00
8.9.9	3 x 125 Amps. tipo industrial 25 kA 240 V.	UN	1,00	229.692,00	229.692,00
8.10	**GABINETE DE CONTROL ALUMBRADO ZONAS DE CIRCULACIÓN**				-
8.10.1	Suministro, instalación y montaje de un gabinete de contactores de 60x40x12 cm, construido en lámina calibre 18 que contendrá los siguientes elementos :	UN	2,00	2.548.760,00	5.097.520,00
	Un (1) interruptores de 2x20 A tipo riel din Curva C				-
	Ocho (8) contactores abiertos sin relé AC3.				-
	Ocho (8) conmutadores de muletilla contacto mantenido 3 posiciones,borneras, canaletas de cableado y terminales de identificación.				-
	Ocho (8) bombillos de NEÓN que indican el encendido del contactor				-
	Borneras en riel din 27 Amps. para salida de fuerza - Borneras en riel din 27 Amps. para salidas de control				-
	Todos estos elementos estarán ensamblados y cableados de fábrica según el diagrama unifilar, cuadros de cargas y detalles mostrados en planos				-
8.10.2	Suministro, instalación y montaje de un gabinete de contactores de 40x40x12 cm, construido en lámina calibre 18 que contendrá los siguientes elementos :	UN	1,00	3.330.744,00	3.330.744,00
	Un (1) interruptores de 2x20 A tipo riel din Curva C				-
	Once (11) contactores abiertos sin relé AC3.				-
	Once (11) conmutadores de muletilla contacto mantenido 3 posiciones,borneras, canaletas de cableado y terminales de identificación.				-
	Once (11) bombillos de NEÓN que indican el encendido del contactor				-
	Borneras en riel din 27 Amps. para salida de fuerza - Borneras en riel din 27 Amps. para salidas de control				-
	Todos estos elementos estarán ensamblados y cableados de fábrica según el diagrama unifilar, cuadros de cargas y detalles mostrados en planos				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.11	REGULADORES DE VOLTAJE				-
8.11.1	Suministro e Instalación de un Regulador electrónico de voltaje de las siguientes características:	UN	1,00	3.587.995,00	3.587.995,00
	Potencia: 11 KVA				-
	Voltaje de Entrada: 208/120 V +20% - 25%				-
	Voltaje de Salida : 208/120 VAC +/- 5%				-
	Número de Pasos: 5				-
	Factor de Potencia : 0.8				-
	Frecuencia: 60 Hz				-
	Forma de Onda: Seno				-
	Velocidad de corrección: menor a ½ ciclo				-
	Eficiencia: 98 %				-
	Altitud de Operación : Pereira 1410 m s.n.m.				-
	Protecciones: alto voltaje, alta temperatura, bajo voltaje, sobrecarga y cortocircuito.				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Protector de sobretensiones				-
	Desactivación trifásica por falla en cualquiera de las fases				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Estará conectado de acuerdo al diagrama unifilar mostrado en planos.				-
8.11.2	Suministro e Instalación de un Regulador electrónico de voltaje de las siguientes características:	UN	1,00	3.232.966,00	3.232.966,00
	Potencia: 10 KVA				-
	Voltaje de Entrada: 208/120 V +20% - 25%				-
	Voltaje de Salida : 208/120 VAC +/- 5%				-
	Número de Pasos: 5				-
	Factor de Potencia : 0.8				-
	Frecuencia: 60 Hz				-
	Forma de Onda: Seno				-
	Velocidad de corrección: menor a ½ ciclo				-
	Eficiencia: 98 %				-
	Altitud de Operación : Pereira 1410 m s.n.m.				-
	Protecciones: alto voltaje, alta temperatura, bajo voltaje, sobrecarga y cortocircuito.				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Protector de sobretensiones				-
	Desactivación trifásica por falla en cualquiera de las fases				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Estará conectado de acuerdo al diagrama unifilar mostrado en planos.				-
8.11.3	Suministro e Instalación de un Regulador electrónico de voltaje de las siguientes características:	UN	1,00	2.522.906,00	2.522.906,00
	Potencia: 3 KVA				-
	Voltaje de Entrada: 208/120 V +20% - 25%				-
	Voltaje de Salida : 208/120 VAC +/- 5%				-
	Número de Pasos: 5				-
	Factor de Potencia : 0.8				-
	Frecuencia: 60 Hz				-
	Forma de Onda: Seno				-
	Velocidad de corrección: menor a ½ ciclo				-
	Eficiencia: 98 %				-
	Altitud de Operación : Pereira 1410 m s.n.m.				-
	Protecciones: alto voltaje, alta temperatura, bajo voltaje, sobrecarga y cortocircuito.				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Protector de sobretensiones				-
	Desactivación trifásica por falla en cualquiera de las fases				-
	Voltímetros análogos por cada una de las fases				-
	Estará conectado de acuerdo al diagrama unifilar mostrado en planos.				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.11.4	Interconexión del REGULADOR de 11 KVA en coraza plastificada LT Ø1¼" con 3#8+1#6+1#10T AWG.	UN	4,00	83.735,00	334.940,00
8.11.5	Interconexión del REGULADOR de 10 KVA en coraza plastificada LT Ø1¼" con 3#8+1#6+1#10T AWG.	UN	4,00	83.735,00	334.940,00
8.11.6	Interconexión del REGULADOR de 3 KVA en coraza plastificada LT Ø1" con 3#10+1#8+1#10T AWG.	UN	4,00	64.745,00	258.980,00
8.11.7	Interconexión del T-REGULADO en coraza plastificada LT Ø1¼" con 3#8+1#6+1#10T AWG.	UN	4,00	83.735,00	334.940,00
8.11.8	Interconexión del T-REGULADO en coraza plastificada LT Ø1" con 3#10+1#8+1#10T AWG.	UN	4,00	64.745,00	258.980,00
8.12	**REGULADORES DE VOLTAJE**				-
8.12.1	Tablero general de distribución BLOQUE #2 EDUCACIÓN MEDIA, AULA MULTIPLE Y CIRE.	UN	1,00	2.835.023,00	2.835.023,00
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado), con acabado final pintura en polvo electrostática en RAAL 7030.				-
	Dimensiones: Ancho = 0.60 m. Alto = 1.20 m y Prof. = 0.30 m.				-
	Contendrá los siguientes elementos				-
	Dos (2) barrajes tetrapolares en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 100 Amps., soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V. contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados cables que se deriven según el diagrama unifilar para la red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Tendrá barra de tierras y barra de neutros en 25x3 y 19x3 mm cobre puro.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x100 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red normal.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x60 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Dos (2) Interruptores aut. de 3x30 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x40 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x60 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x100 Amps. 240 V 25 KA				-
	Suministro e instalación de un (1) descargador de sobretensiones en configuración tripolar (3P) sistema TN-S para montaje en riel din de las siguientes características: Tensión de nominal 130V. Tensión de servicio 120 V. Tensión residual máxima <= 700 V Corriente de descarga máxima (8/20) = 30 kA				-
	Dos (2) reservas				-
	Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar.				-
8.12.2	Tablero general de distribución BLOQUE #3 EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.	UN	1,00	3.520.761,00	3.520.761,00
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado), con acabado final pintura en polvo electrostática en RAAL 7030.				-
	Dimensiones: Ancho = 0.60 m. Alto = 1.20 m y Prof. = 0.30 m.				-
	Contendrá los siguientes elementos:				-
	Un (1) barraje tetrapolar en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 250 Amps., soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V. contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados cables que se deriven según el diagrama unifilar para la red normal.				-
	Un (1) barraje tetrapolar en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 100 Amps., soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V. contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados cables que se deriven según el diagrama unifilar para la red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Tendrá barra de tierras y barra de neutros en 25x3 y 19x3 mm cobre puro.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x60 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red normal.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x225 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red de respaldo con planta eléctrica.				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Dos (2) Interruptores aut. de 3x30 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x40 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x60 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x100 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x125 Amps. 240 V 25 KA				-
	Suministro e Instalación de un (1) descargador de sobretensiones en configuración tripolar (3P) sistema TN-S para montaje en riel din de las siguientes características: Tensión de nominal 130V. Tensión de servicio 120 V. Tensión residual máxima <= 700 V Corriente de descarga máxima (8/20) = 30 kA				-
	Dos (2) reservas				-
	Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar.				-
8.12.3	Tablero general de distribución BLOQUE #4 EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA	UN	1,00	2.689.328,00	2.689.328,00
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado), con acabado final pintura en polvo electrostática en RAAL 7030.				-
	Dimensiones: Ancho = 0.60 m. Alto = 1.20 m y Prof. = 0.30 m.				-
	Contendrá los siguientes elementos:				-
	Dos (2) barrajes tetrapolares en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 100 Amps., soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V. contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados cables que se deriven según el diagrama unifilar para la red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Tendrá barra de tierras y barra de neutros en 25x3 y 19x3 mm cobre puro.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x30 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red normal.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x60 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Tres (3) Interruptores aut. de 3x30 Amps. 240 V 25 KA				-
	Dos (2) Interruptores aut. de 3x60 Amps. 240 V 25 KA				-
	Suministro e Instalación de un (1) descargador de sobre-tensiones en configuración tripolar (3P) sistema TN-S para montaje en riel din de las siguientes características: Tensión de nominal 130V. Tensión de servicio 120 V. Tensión residual máxima <= 700 V Corriente de descarga máxima (8/20) = 30 kA				-
	Dos (2) reservas				-
	Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar.				-
8.13	**PUESTA A TIERRA**				-
8.13.1	Conductor 1/0 Cu. Temple duro	ML	26,00	16.207,00	421.382,00
8.13.2	Conductor 6 Cu. Temple duro	ML	26,00	4.897,00	127.322,00
8.13.3	Electrodo de puesta a tierra en varilla de Cobre de 5/8"" x 2.40 m	UN	14,00	106.763,00	1.494.682,00
8.13.4	Conexión termosoldada de varilla a cable de cobre desnudo # 1/0 AWG ,incluye suministro de molde, fúndente y demás accesorios.	UN	3,00	43.231,00	129.693,00
8.13.5	Conexión Termosoldada de varilla a cable de cobre desnudo # 6 AWG ,incluye suministro de molde, fúndente y demás accesorios.	UN	3,00	43.231,00	129.693,00
8.13.6	Conexión termosoldada de cable a cable en "T" de cobre desnudo # 1/0 AWG ,incluye suministro de molde, fúndente y demás accesorios.	UN	2,00	43.231,00	86.462,00
8.13.7	Conexión Termosoldada de cable a cable en "T" de cobre desnudo # 6 AWG ,incluye suministro de molde, fúndente y demás accesorios.	UN	3,00	43.231,00	129.693,00
8.13.8	Pozo de inspección metálico de 30 cm x 30 cm, compuesto de tapa de inspección asegurable circular con indicación de su uso, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' y garantizar su mantenimiento.	UN	6,00	111.322,00	667.932,00
8.13.9	Suministro e Instalación de una vía de chispas de separación para interconectar la puesta a tierra de pararrayos y la puesta a tierra del sistema eléctrico, de las siguientes características:	UN	1,00	434.440,00	434.440,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Tensión altema de respuesta: 2.5 Kv				-
	Tensión de respuesta a choque de rayo: 5.0 kV				-
	Intensidad nominal de descarga: 100 kA				-
8.14	**SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**				-
8.14.1	Tendido de tuberia Ø3/4" Galvanizado IMC embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno.	ML	263,00	10.402,00	2.735.726,00
8.14.2	Tendido de conductor de cobre desnudo #2 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes.	ML	263,00	8.746,00	2.300.198,00
8.14.3	Tendido de alambre sólido de cobre desnudo #2 AWG sobrepuesto en los bordes de las cubiertas para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra.	ML	1.570,00	8.746,00	13.731.220,00
8.14.4	Tendido de conductor de cobre desnudo #2/0 AWG subterráneo para interconexión a malla a tierra.	ML	553,00	16.725,00	9.248.925,00
8.14.5	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con soporte y tornillos de fijación al mástil de 3 metros de altura con una Punta captadora Franklin de 0.80 m. De altura. en acero inoxidable de ø 3/8 " Tipo 1. Abrazadera para fijación de cable	UN	46,00	160.114,00	7.365.244,00
8.14.6	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en acero inoxidable de ø 3/8 " Tipo 1. Abrazadera para fijación de cable	UN	1,00	147.483,00	147.483,00
8.14.7	Suministro de un méstil para el montaje de la punta captadora compuesto de un tubo IMC de ø1", soporte inferior para asegurarlo a la cubierta, templetes en cable de acero.	UN	44,00	41.609,00	1.830.796,00
8.14.8	Abrazaderas de bronce para soportar el cable al muro de concreto aprobadas para intemperie.	UN	1.570,00	4.603,00	7.226.710,00
8.14.9	Electrodo de puesta a tierra en varilla de Cobre de 5/8"" x 2.40 m+ conector	UN	17,00	106.763,00	1.814.971,00
8.14.10	Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios.	UN	17,00	43.231,00	734.927,00
8.14.11	Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios.	UN	44,00	43.231,00	1.902.164,00
8.14.12	Conexión exotérmica cable-cable calibre # 2-2/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios.	UN	24,00	43.231,00	1.037.544,00
8.15	**SISTEMA TELEFONICO**				-
8.15.1	Pozo de inspección de 30 cm x 30 cm, con de tapa de inspección y marija 2500 psi, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' y garantizar su mantenimiento.	UN	-	111.322,00	-
8.16	**SISTEMA TELEFONICO**				-
8.16.1	Ductería en 2Ø1" PVC embebida en muro de Administración hasta Rack localizado en Rectoria	ML	15,00	11.236,00	168.540,00
8.16.2	Suministro e Instalación de cable telefónico Cat. 3 de 20 pares desde regleta S66 en cuarto de telecomunicaciones hasta el Rack N° 1 localizado en Rectoria de 20x2x0.5 mm uso interior.	ML	-	5.705,00	-
8.16.3	Suministro e Instalación de cable telefónico Cat. 3 de 20 pares desde regleta S66 en Rack de telecomunicaciones de Rectoria hasta el Rack N° 2 de 20x2x0.5 mm uso interior.	ML	-	5.705,00	-
8.16.4	Suministro e Instalación de cable telefónico Cat. 3 de 4 pares desde regleta S66 hasta la salida de voz localizada en Portería de 4x2x0.5 mm uso interior.	ML	-	4.341,00	-
8.16.5	Suministro e Instalación de cable telefónico Cat. 3 de 20 pares desde regleta S66 en Rack de telecomunicaciones Nº 1 hasta el Rack N° 2 de 20x2x0.5 mm uso interior.	ML	-	5.705,00	-
8.16.7	Suministro e instalación de rack cerrado de 60x60x180 cm, en cold rolled para los servicios telefónicos administrativos y los equipos de la red local Administrativa de datos. Cumplirá con las especificaciones de la norma EIA-310D, terminado en pintura electrostática incluye los siguientes accesorios:	UN	2,00	3.029.725,00	6.059.450,00
	• Dos ventiladores en la parte superior para evacuación del calor generado por los equipos. • Multitoma horizontal con 4 tomacorrientes dobles en rack 19" Nema 5-15R IG • Barraje de tierra. • Bandeja sencilla para Instalación del Switch				-
	• Organizador de cables sencillo en canaleta con tapa para cables de parcheo • Dos (2) organizadores verticales para los cables entrantes y salientes • Dos (2) tapas rack de 2 rms. para fijación del conmutador telefónico • Una (1) regleta S66 con 20 picoprotectores de estado sólido PM-230 • Una regleta de 100 pares S110 Siemon para montaje en una (1) tapa rack de 2 rms, con terminación en cuatro conectores de amphenol de 25 pares cada uno.				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.16.13	Strip telefónico en gabinete tipo Atlantic de Legrand IP55 de 50 x 40 x 20 cm compuesto de los siguientes elementos: » Una (1) regleta Siemon S66 de 50 pares para entrada y salida de las lineas, con puentes de conexión, cubierta y marbetes de identificación en el cuarto técnico de Laboratorios de Ciencias y física química.	UN	3,00	1.470.312,00	4.410.936,00
8.16.14	Puesta a tierra de las regletas de los protectores mediante un conductr de cobres aislado color verde Cal. 8 AWG y varilla de Ø5/8"x2.40 m enterrada en el fondo de la caja de inspección y soldada al cable mediante soldadura exotérmica.	UN	1,00	158.536,00	158.536,00
8.16.15	Suministro e instalación de face plate para dos salidas + 1 blank insert	UN	-	11.213,00	-
8.16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA RJ-45 CATEGORIA 6 (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	25,00	44.976,00	1.124.400,00
8.16.17	Marcación de los cables en ambas puntas que identifican cada puesto de trabajo.	UN	-	1.563,00	-
8.16.18	Identificación con stickers en cada face plate con el mismo número de identificación de los cables.	UN	-	1.711,00	-
8.16.19	Suministro e instalacion de cable de fibra optica monomodo de 6 hilos tipo extrior , cumple con las especificaciones de TIA/EIA	ML	-	6.468,00	-
8.16.20	Suministro instalacion y montaje de un barraje equipotencial de tierra en los centros de cableado , compuesto por un barraje de 100 A , perforaciones de conexión y aisladores de resina	UN	-	204.792,00	-
8.17	**SISTEMA DE TELEVISION Y VIDEO**				-
	SEÑAL DE ENTRADA DE TELEVISION INCIDENTAL				-
8.17.1	Mástil de Antena de TV en Ø1" IMC galvanizado desde Audiovisuales hasta cubierta sobresaliendo en 3 m con capacete	ML	-	22.122,00	-
8.17.2	Suministro e Instalación de un gabinete para equipos de recepción y amplificación de la señal de antena de TV compuesto por un gabinete de 60x40x20 cm tipo Atlantic de Legrand IP incrustado en muro de Audiovisuales.	UN	-	305.263,00	-
	SALIDA DE VIDEO				-
8.17.3	Salida para antena de TV en tubería de Ø ¾ " PVC con terminales y en ejecución incrustada, caja 2400, suplemento, tapa galvanizada. Salida desde ducto de telecomunicaiones hasta toma de video localizada en cada area.	UN	44,00	36.562,00	1.608.728,00
8.17.4	Suministro y tendido de cable coaxial RG-6 desde Rack de telecomuncaciones hasta cada toma de video localizada en cada area.	ML	-	945,00	-
	SALIDA DE SONIDO				-
8.17.5	Salida para sonido en tubería de Ø ¾ " PVC con terminales y en ejecución incrustada, caja 2400, suplemento, tapa galvanizada. Salida desde ducto de telecomunicaiones hasta toma de sonido localizada en cada bloque.	UN	36,00	30.735,00	1.106.460,00
8.17.6	Suministro y tendido de cable polarizado 2x16 AWG para salidas de sonido, desde Rack de telecomunicaciones hasta cada toma de sonido.	ML	-	1.985,00	-
8.18	**SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS**				-
	SALIDA DE DATOS				-
8.18.1	Salida para VOZ+DATOS en tubería de Ø ¾ " PVC con terminales y en ejecución incrustada, caja 2400, suplemento, tapa galvanizada con tornillos,	UN	73,00	31.862,00	2.325.926,00
8.18.2	Suministro y tendido de tubería de Ø 1 " EMT con uniones, terminales y accesorios de fijación en ejecución a la vista, caja 2400, suplemento, tapa galvanizada con tornillos para toma de datos.	ML	-	11.954,00	-
8.18.3	Suministro e Instalación de canaleta metálica de sobreponer doble compartimiento con tapa tipo clip en lamina cal. 20 de 12x5 Cms., incluyendo las placatomas para voz y datos	ML	-	26.150,00	-
8.18.4	Suministro e instalación de cable UTP no apantallado categoría 5E, cumple con las especificaciones de TIA/EIA.	ML	-	1.592,00	-
	SALIDAS DE DATOS (SOLO TUBERÍA Y CAJAS) INFORMÁTICA				-
8.18.5	Suministro e Instalación de caja en aluminio fundido de 15x15 cm. Con tapa, incrustada a ras del piso en los sitios donde se ubicará la pata ducto de los muebles de computadores en aulas de informática con conexión en 4Ø1" hasta canaleta de sobreponer.	UN	-	46.156,00	-
	DUCTO PORTACABLES DESCOLGADO EN TECHOS.				-
8.18.6	Suministro e Instalación de un ducto portacables con tapa inferior, peldaños en varilla lisa de Ø ¼ " cada 30 cm, de acuerdo al detalle mostrado en planos. Sección 20x10 cm. Lámina calibre 18 Acabado en pintura electrostática color blanco.	ML	323,00	69.125,00	22.327.375,00
8.18.7	Soportes tipo peldaño, compuestos por varilla roscada Ø 3/8", perfil uniestructural, tuercas resortadas y anclas de expansión a la estructura del techo para el ducto de 20x10 cm.	UN	323,00	21.783,00	7.035.909,00
8.18.8	Accesorio para ducto en codo 90 ° tipo horizontal o vertical de 20x10 cm.	UN	8,00	76.039,00	608.312,00
8.19	**TABLEROS BOMBAS**				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.19.1	Cofre para alojar Un (1) interruptor automático totalizador de 3x30 Amps. 240 V. 25 KA. Para alimentación de bomba de agua potable	UN	1,00	399.755,00	399.755,00
8.19.2	Cofre para alojar Un (1) interruptor automático totalizador de 3x30 Amps. 240 V. 25 KA. Para alimentación de bomba Eyectora	UN	1,00	399.755,00	399.755,00
8.19.3	Cofre para alojar Un (1) interruptor automático totalizador de 3x80 Amps. 240 V. 25 KA. Para alimentación de bomba contra incendio	UN	1,00	399.755,00	399.755,00
8.23	**TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS**				-
8.23.1	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado), con acabado final pintura en polvo electrostática en RAAL 7030.	UN	2,00	4.872.530,00	9.745.060,00
	Dimensiones: Ancho = 0.80 m. Alto = 1.80 m y Prof. = 0.40 m.				-
	Será construido con doble puerta y sistema de bloqueador mecánico con portasello por cada una de las acometidas salientes.				-
	Contendrá los siguientes elementos:				-
	Un (1) barraje tetrapolar en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 400 A, soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V. contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados cables que se deriven según el diagrama unifilar.				-
	Tendrá barra de tierras 19x3 mm y barra de neutros en 25x3 mm cobre puro.				-
	Un (1) interruptor automático totalizador de 3x400 Amps. 240 V. 25 KA. Para protección del sistema de red de respaldo con planta eléctrica.				-
	Tres (3) Interruptores aut. de 3x30 A. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x40 Amps. 240 V 25 KA				-
	Dos (2) Interruptores aut. de 3x60 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x100 Amps. 240 V 25 KA				-
	Un (1) Interruptores aut. de 3x125 Amps. 240 V 25 KA				-
	Suministro e Instalación de un (1) descargador de sobretensiones en configuración tripolar (3P) sistema TN-S para montaje en riel din de las siguientes características: Tensión de nominal 130V. Tensión de servicio 120 V. Tensión residual máxima <= 700 V Corriente de descarga máxima (8/20) = 30 kA				-
	Dos (2) reservas				-
	Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar.				-
8.24	**SUBESTACIÓN**				-
8.24.1	Suministro y tendido de un banco de 4ø4" PVC subterráneos	ML	-	60.731,00	-
8.24.2	Suministro e Instalación de un cable triplex 3#2AWG, Cu 15 kV XLPE	ML	-	141.976,00	-
8.24.3	Terminales de uso interior 15 KV para cable 4/0 XLPE	JG	-	1.153.126,00	-
8.24.4	Terminales de uso exterior 15 KV para cable 4/0 XLPE	JG	-	1.522.357,00	-
8.24.5	Cruceta para instalacion de protecciones según norma CTU-501	UN	-	775.659,00	-
8.24.6	Cortacircuitos tipo expulsion 15 KV + Fusibles según norma LA-811	UN	-	154.653,00	-
8.24.7	Pararrayos 12 KV. Oxido de zinc norma LA-810	UN	-	159.435,00	-
8.24.8	Grapas de operar en caliente según norma LA-752	UN	-	41.090,00	-
8.24.9	Estribos de M.T según norma LA-740	UN	-	40.841,00	-
8.24.10	Aislador de espigo adicional	UN	-	28.469,00	-
8.25	**CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN**				-
8.25.1	Gabinete metálico construido según especificaciones del operador de Red y equipado con instrumentos de medida.	UN	-	13.275.600,00	-
	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.20m				-
	El equipo de medida estará compuesto de : Un (1) Medidor trifásico electrónico digital multifuncional con modem incorporado y perfil de carga.				-
	Tensión : 3 x 120 V.				-
	Corriente básica : 1.5 A.				-
	Corriente máxima : 6 A.				-
	Clase : 1				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Marca : SIEMENS O ABB				-
	Bornera para medida en dos elementos - 9 puntos (cantidad = 1 un)				-
	Transformador de corriente (cantidad = 2 un)				-
	Tensión de servicio : 13,2 KV.				-
	Tensión Nominal : 15 KV.				-
	Frecuencia : 60 Hz.				-
	Clase : 0.5				-
	Instalación : Interior				-
	Números de Núcleos : 1				-
	Carga : 15 VA.				-
	Corriente primaria : 30-60 A.				-
	Corriente secundaria: 5 A.				-
	Corriente térmica máxima: 8 KA				-
	Marca : BALTEU O ALSTOM				-
	Transformador de potencial (cantidad = 2 un)				-
	Tensión de servicio : 13,2 KV.				-
	Tensión Nominal : 15 KV.				-
	Frecuencia : 60 Hz.				-
	Clase : 0.5				-
	Instalación : Interior				-
	Números de Núcleos : 1				-
	Tensión primaria : 12 KV.				-
	Tensión secundaria : 120 V.				-
	Marca : BALTEU O ALSTOM				-
	Juego de cables Nº 2 Cu., aislamiento 15 KV., incluyendo 2 juegos de conos de alivio o tratamiento de puntas para interconexión con la celda de protección del ítem 2.06				-
	Todos los elementos deberán ser homologados por el Operador de Red y serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.				-
8.25.2	Interconexión entre la celda de medida en M. T. y la celda de protección para el transformador de 150 KVA para servicios privados mediante 3#2 Awg Cu 15 Kv. XLPE . Incluyendo terminales pre-moldeados de uso interior	ML	-	141.976,00	-
8.26	**CELDA DE PROTECCIÓN TRANSFORMADOR**				-
8.26.1	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.20m	UN	-	4.810.000,00	-
	Gabinete metálico construido según normas E.E.P. S.A. ESP., equipada con los siguientes elementos :				-
	Un (1) seccionador tripolar para operación bajo carga, uso interior, capacidad de conexión 400 A., mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca, apertura tripolar por fusión de cualquiera de los fusibles.				-
	Tres (3) fusibles tipo H.H. De 16 A.				-
	Juego de cables Nº 2 Cu., aislamiento 15 KV., incluyendo 2 juegos de conos de alivio o tratamiento de puntas para interconexión con el seccionador de protección				-
8.26.2	Interconexión entre celda Triplex y el Transformador en tres (3) cables # 2 AWG Cu XLPE 15 KV.	ML	-	141.976,00	-
8.27	**TRANSFORMADOR PARA 150 KVA**				-
8.27.1	Suministro, Instalación y montaje de un transformador refrigerado en aceite para ser instalado en una bóveda de concreto y ladrillo, de resistencia al fuego de 3 horas, de las siguientes características:	UN	1,00	26.254.351,00	26.254.351,00
	Tolerancias de fabricación: Norma ICONTEC 818-819 4ª revisión				-
	Refrigeración : ACEITE				-
	Potencia : 150 KVA.				-
	Voltaje primario : 13,200 Voltios				-
	Voltaje secundario : 208/120 Voltios				-
	Conexión : DY5				-
	Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior ó ± 2 x 2.5%				-
	Bornes apropiados para la conexión a tierra				-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Argollas de izamiento y base de soporte				-
	Bornes de salida para conexión de baja tensión tipo paleta para conexión de los cables de baja tensión.				-
	Todos los elementos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.				-
8.28	**TRANSFORMADOR PARA 150 KVA**				-
8.28.1	Suministro de materiales, accesorios y mano de Obra para la instalación de pasamuros cortafuego de Media Tensión en acero ø 4" con tapas de aluminio y relleno en material intumescente y corta fuego de acuerdo a normas NFPA para llegada del cable de interconexión entre celda de protección y bóveda del transformador de la Media Tensión.	UN	-	722.462,00	-
8.28.2	Suministro de materiales, accesorios y mano de Obra para la instalación de pasamuros cortafuego de Baja Tensión en acero ø 3" con tapas de aluminio y relleno en material intumescente y corta fuego de acuerdo a normas NFPA para los cable de interconexión entre los bornes de baja tensión del transformador y el Armarios de Distribución de Acometidas del Transformador	UN	-	549.182,00	-
8.28.3	Suministro de Letreros de Identificación para las puertas de los cuartos de las Celdas de Media Tensión, Bóveda de Transformador y Tableros Eléctricos, de acuerdo a la norma de CODENSA CTS-502-4.	UN	-	167.962,00	-
8.28.4	Suministro e Instalación de barrera removible de protección, compuesta por un tubo de Ø2" con soportes anclados a los muros, y pintura en franjas amarilla y negra . (L= 2m)	UN	-	280.749,00	-
8.28.5	Suministro e Instalación de una puerta cortafuego construida por un fabricante certificado, de las siguientes características:	UN	-	5.642.130,00	-
	Dimensiones: ancho de vano = 2.00 m Altura de vano: 1.90 m				-
	Puerta de dos batientes según norma NFPA 80.				-
	Resistencia al fuego de tres horas como mínimo				-
	Cerradura y chapa de seguridad anti-pánico en ambas batientes				-
	Señalización de la puerta según norma CODENSA CTS-502-4				-
	Panel de visión en vidrio especial con resistencia al fuego de tres horas 20x20 cm				-
9.0	**PAÑETES**				-
9.1	**PAÑETE MUROS**				-
9.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS	M2	981,00	11.651,00	11.429.631,00
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS MENORES O IGUALES A 80cm	ML	281,00	6.064,00	1.703.984,00
9.1.3	FILOS Y DILATACIONES PAÑETES	ML	1.190,00	3.307,00	3.935.330,00
9.1.4	CINTAS VENTANAS	ML	661,00	3.193,00	2.110.573,00
9.1.5	GOTEROS	ML	3.784,00	1.022,00	3.867.248,00
10.0	**PISOS**				-
10.1	**AFINADO PISOS**				-
10.1.1	AFINADO PISOS	M2	5.312,00	8.087,00	42.958.144,00
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PISOS	M2	462,00	12.065,00	5.574.030,00
10.1.3	AFINADO ENDURECIDO PISOS AULAS Y CIRCULACIONES	M2	-	20.712,00	-
10.2	**ACABADOS DE PISOS**				-
10.2.1	BALDOSA GRANITO PULIDO	M2	409,00	57.591,00	23.554.719,00
10.2.2	PISO EN GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO (INC DILATACIONES EN ALUMINIO CADA 3x3m)	M2	352,00	36.133,00	12.718.816,00
10.2.3	PISO EN VINILO INC. INSTALACION	M2	-	32.089,00	-
10.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS Y PIRLANES**				-
10.3.1	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	660,00	12.111,00	7.993.260,00
10.3.2	PIRLAN EN GRANITO PULIDO	ML	281,00	13.425,00	3.772.425,00
11.0	**CUBIERTAS E IMPERMEBILIZACIONES**				-
11.1	**AFINADO E IMPERMEABILIZADO CUBIERTA**				-
11.1.1	IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO H=0.04	M2	3.659,00	9.621,00	35.203.239,00
11.1.2	MEDIACAÑA EN MORTERO CUBIERTA	ML	1.865,00	3.026,00	5.643.490,00
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA PLASTICA PVC	M2	-	36.474,00	-
11.1.4	MANTO IMPERMEABILIZANTE SIN ACABADO FOIL ALUMINIO	M2	4.142,00	19.962,00	82.682.604,00
11.2	**ACABADOS DE PISOS**				-
11.2.1	ALISTADO GRAVILLA e=0.05	M2	-	7.600,00	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.2.2	PLAQUETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	-	444.737,00	-
11.3	**ACABADOS Y ACCESORIOS CUBIERTA**				-
11.3.1	TEJA METALICA SENCILLA, PINTADA UNA CARA	M2	227,00	49.801,00	11.304.827,00
11.3.2	ACCESORIOS Y REMATES LATERALES DE CUBIERTA TEJA TIPO SANDWICH	ML	23,00	22.679,00	521.617,00
11.3.3	SUMINISTRO E INSTAL. FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA + PINTURA	ML	23,00	18.262,00	420.026,00
12.0	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METALICA**				-
12.1	**VENTANERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm**				-
12.1.1	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-01 1.8 x 3.05	UN	1,00	412.506,00	412.506,00
12.1.2	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-02 1.78 x 3.05	UN	36,00	263.155,00	9.473.580,00
12.1.3	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-03 0.56 x 4,5	UN	12,00	198.220,00	2.378.640,00
12.1.4	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-04 1.98 x 3.05	UN	6,00	157.816,00	946.896,00
12.1.5	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-05 2 x 3.05	UN	18,00	456.517,00	8.217.306,00
12.1.6	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-06 1.55 x 3.05	UN	1,00	356.950,00	356.950,00
12.1.7	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-07 1.00x 0.70	UN	225,00	66.907,00	15.054.075,00
12.1.8	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-08 0.36 x 0.70	UN	12,00	48.870,00	586.440,00
12.1.9	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-09 6.42 x 3.05	UN	4,00	1.408.897,00	5.635.588,00
12.1.10	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-10 6.60 x 2.75	UN	48,00	1.325.925,00	63.644.400,00
12.1.11	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-11 9.05 x 2.75	UN	4,00	1.811.494,00	7.245.976,00
12.1.12	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-12 1.90 x 3.05	UN	2,00	173.689,00	347.378,00
12.1.13	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-13 1.35 x 3.05	UN	2,00	312.939,00	625.878,00
12.1.14	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-14 1,22x 3,05	UN	9,00	284.800,00	2.563.200,00
12.1.15	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-15 1.05 x 3.05	UN	2,00	247.282,00	494.564,00
12.1.16	Puerta Ventana PV-01 1.2 x 2.39	UN	37,00	546.252,00	20.211.324,00
12.1.17	Puerta Ventana PV-02 1.63 x 2.39	UN	9,00	836.760,00	7.530.840,00
12.1.18	Puerta Ventana PV-03 0.85 x 2.39	UN	2,00	457.123,00	914.246,00
12.1.19	Puerta Ventana PV-04 1.95 x 2.39	UN	18,00	876.677,00	15.780.186,00
12.1.20	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm VI-02 3.55 x 1.64 m	UN	38,00	310.442,00	11.796.796,00
12.1.21	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm VI-03 5.50 x 1.64 m	UN	18,00	471.957,00	8.495.226,00
12.2	**BARANDAS METALICAS**				-
12.2.1	BARANDA METALICA CIRCULACIONES INTERIORES	ML	464,00	89.996,00	41.758.144,00
12.2.2	BARANDA METALICA ESCALERAS	ML	203,00	89.996,00	18.269.188,00
12.2.3	BARANDA METALICA CIRCULACIONES EXTERIORES	ML	153,00	89.996,00	13.769.388,00
12.3	**PUERTAS EN LAMINAS METALICAS**				-
12.3.1	PUERTA METALICA P-01 0.81 x 2.4	UN	7,00	255.012,00	1.785.084,00
12.3.2	PUERTA METALICA P-02 1.07 x 2.4	UN	19,00	301.111,00	5.721.109,00
12.3.3	PUERTA METALICA P-02 1.07 x 2.4	UN	5,00	640.548,00	3.202.740,00
12.3.4	REJA ACCESO PC-01 2.9 x 2.22	UN	3,00	1.142.552,00	3.427.656,00
12.3.5	PUERTA METALICA P-05 0,60X1.50 m	UN	-	84.223,00	-
12.4	**OTROS ELEMENTOS METALICOS**				-
12.4.1	TAPA TANQUE DE AGUA	UN	3,00	83.670,00	251.010,00
14.0	**ENCHAPES**				-
14.1	**ENCHAPE MUROS Y MESONES**				-
14.1.1	CERAMICA 20 x 20 COLOR MATE	M2	599,00	31.703,00	18.990.097,00
14.1.2	CERAMICA 20 x 20 COLOR MATE	ML	414,00	29.683,00	12.288.762,00
14.1.3	ENCHAPES BORDILLOS DUCHA	ML	49,00	12.371,00	606.179,00
14.1.4	ENCHAPE EN GRANITO PULIDO MESONES DE CONCRETO	ML	107,00	46.626,00	4.988.982,00
14.1.5	WING Y ESQUINEROS EN ALUMINIO	ML	119,00	3.456,00	411.264,00
15.0	**ILUMINACION**				-
15.1	**PANTALLERIA**				-
15.1.1	Lámpara fluorescente 2x32 w con balasto electrónico para tubo fluorescente T-8 a 120 V con pantalla de 122x30 cm tipo industrial corriente con pantalla estampada con difusor (acrílico)	UN	15,00	80.881,00	1.213.215,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.1.2	Lámpara fluorescente 4x32 w con balasto electrónico para tubo fluorescente T-8 a 120 V con dos pantallas de 122x30 cm tipo industrial corriente con pantalla estampada con difusor (acrílico) similar a la fabricada por IMET. La lámpara se divide en dos cuerpos, uno con el balasto y dos tubos y el otro cuerpo con los tubos restantes.	UN	214,00	88.151,00	18.864.314,00
15.1.3	Lámpara fluorescente compacta de 1x26 W tipo ojos de Buey y elementos empotrados de mayor apertura para dos bombillas de 13W Ø15 cm de diámetro y 15 cm de longitud con el balasto incorporado, con acabado en pintura electrostática 120 V 4100 °K.	UN	-	28.797,00	-
15.1.4	Lámpara fluorescente compacta de 2x26 W tipo ojos de Buey y elementos empotrados de mayor apertura para dos bombillas de 26W Ø15 cm de diámetro y 15 cm de longitud con el balasto incorporado, con acabado en pintura electrostática 120 V 4100 °K.	UN	96,00	33.769,00	3.241.824,00
15.1.5	Suministro e Instalación de Proyector de vapor de Metal Halide 250 W 208 V tipo INDULUX WA ROY ALPHA o similar, incluyendo cofre, fusibles, bombillo MH 250 W tubular claro y conductor 2#10 AWG encauchetado desde la caja de derivación hasta el cofre del proyector de acuerdo a las instrucciones del fabricante..	UN	4,00	533.273,00	2.133.092,00
16.0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				-
16.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				-
16.1.1	SANITARIOS PARA FLUXOMETRO	UN	53,00	395.911,00	20.983.283,00
16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS DISCAPACITADOS	UN	13,00	621.096,00	8.074.248,00
16.1.3	SANITARIOS INFANTILES DE TANQUE	UN	6,00	179.452,00	1.076.712,00
16.1.4	ORINALES LINEA INSTITUCIONAL MEDIANOS	UN	13,00	346.772,00	4.508.036,00
16.1.5	LAVAMANOS DE SOBREPONER INC. GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	75,00	253.776,00	19.033.200,00
16.1.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER INFANTIL INC GRIFERIA SOBREPONER TIPO PUSH	UN	12,00	203.136,00	2.437.632,00
16.1.7	LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL INC GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	8,00	142.443,00	1.139.544,00
16.1.8	BARRAS DE SEGURIDAD MINUSVALIDOS	UN	13,00	85.993,00	1.117.909,00
16.1.9	TAPA REGISTROS PLASTICO	UN	-	21.568,00	-
16.1.10	SALIDA DUCHAS INC GRIFERIA	UN	12,00	55.236,00	662.856,00
17.0	**CIELORASOS Y DIVISIONES**				-
17.1	**DIVISIONES INTERIORES**				-
17.1.1	MUROS EN PANEL DE YESO CARTON 2 CARAS INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO (MEMBRANA ACUSTICA Y FRESCASA)	M2	476,00	59.489,00	28.316.764,00
17.1.2	DIVISIONES EN PANEL DE FIBROCEMENTO BAÑOS	M2	-	57.816,00	-
18.0	**PINTURA**				-
18.1	**PINTURA MUROS**				-
18.1.1	PINTURA ACRILICA (2 MANOS) MUROS EN PANELES DE YESO CARTON	M2	1.249,00	7.027,00	8.776.723,00
18.1.2	PINTURA PLASTICA (2 MANOs) HIDROREPELENTE PARA BAÑOS Y COCINA	M2	-	4.150,00	-
19.0	**VIDRIOS CERRADURAS Y ESPEJOS**				-
19.1	**CERRADURAS**				-
19.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PARA AULAS	UN	100,00	37.571,00	3.757.100,00
19.1.2	CERRADURA ZONA ADMINISTRATIVAS	UN	1,00	51.631,00	51.631,00
19.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS ANTIPANICO BIBLIOTECA Y AULA MULTIPLE	UN	18,00	525.283,00	9.455.094,00
19.2	**ESPEJOS**				-
19.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN CRISTAL SIN BISELAR 6mm INCRUSTADO EN ENCHAPE	M2	53,00	61.328,00	3.250.384,00
19.3	**POLICARBONATO LUCARNAS**				-
19.3.1	POLICARBONATO LUCARNAS Y LUCERNARIOS	M2	127,00	124.921,00	15.864.967,00
20.0	**OBRAS EXTERIORES**				-
20.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES**				-
	SISTEMA TELEFÓNICO				-
20.1.1	Ductería en 2Ø2" PVC enterrada en piso	ML	294,00	11.236,00	3.303.384,00
20.1.2	Caja de Inspección en mampostería de 60x60 cm con marco en ángulo de hierro y tapa en concreto.	UN	34,00	357.222,00	12.145.548,00
20.1.3	Caja de Inspección en mampostería de 30x30 cm con marco en ángulo de hierro y tapa en concreto.	UN	33,00	276.043,00	9.109.419,00
20.1.4	Puesta a tierra de Racks de Cableado mediante un conducotr de cobres aislado color verde Cal. 8 AWG y varilla de Ø5/8"x2.40 m enterrada en el fondo de la caja de inspección y soldada al cable mediante soldadura exotérmica.	UN	4,00	158.536,00	634.144,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.1.5	Suministro e instalación de cable UTP no apantallado categoría 5E, cumple con las especificaciones de TIA/EIA.	ML	-	1.592,00	-
20.1.6	Suministro e instalación de cable de Fibra optica tipo interior para interconexion de centros de cableado.	ML	-	29.354,00	-
20.1.7	Bajante 2Ø2" PVC desde caja de inspección a Rack de telecomunicaciones incluye codos	ML	-	56.184,00	-
20.2	**RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES**				-
20.2.1	RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SOBRE TERRENO	M2	478,00	43.889,00	20.978.942,00
20.2.2	ESCALERAS EXTERIORES EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ACERO DE 60000 PSI	M3	57,00	499.021,00	28.444.197,00
20.3	**PAVIMENTOS**				-
20.3.1	SUBBASE EN RECEBO COMPACTO	M3	1.536,00	34.541,00	53.054.976,00
20.3.2	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI ZONAS PEATONALES Inc. Refuerzo	M2	1.920,00	40.995,00	78.710.400,00
20.3.3	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	ML	616,00	29.212,00	17.994.592,00
20.4	**MOBILIARIO**				-
20.4.1	JUEGOS INFANTILES	UN	1,00	3.394.946,00	3.394.946,00
20.4.2	BANCAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA O MURETES EXTERIORES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	ML	-	82.093,00	-
20.4.3	PEDESTAL ASTA PARA BANDERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 1.2 x 2.5 e=0.2 INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	M3	-	436.970,00	-
20.4.4	ASTA PARA BANDERAS EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" X 6,00 m	UN	-	341.067,00	-
20.4.5	CANCHA MULTIPLE FIJA TABLERO EN ACRILICO ANTIBANDALICA CON MALLAS	UN	1,00	3.123.224,00	3.123.224,00
20.5	**PAISAJISMO**				-
20.5.1	EMPRADIZADO - TRATAMIENTO DE LADERAS	M2	5.113,00	4.094,00	20.932.622,00
20.5.2	JARDINERAS EN TIERRA	M2	-	3.594,00	-
20.5.3	ARBORIZACION - GUAYACAN AMARILLO	UN	-	72.663,00	-
20.5.4	ARBORIZACION - GUAYACAN ROSADO	UN	-	72.663,00	-
20.5.5	ARBORIZACION - CASCO DE BUEY	UN	-	94.981,00	-
20.5.6	ARBORIZACION - SAUCE	UN	-	50.344,00	-
20.5.7	ARBORIZACION - TECA	UN	-	39.185,00	-
20.5.8	COBERTURA EN MANI FORRAJERO	M2	-	1.686,00	-
20.5.9	COBERTURA EN CORALITO	M2	-	1.674,00	-
20.5.10	ALISTADO EN ARENA e = 20cm	M2	-	10.144,00	-
21.0	**ASEO Y VARIOS**				-
21.1	**ASEO DURANTE LA OBRA**				-
21.1.1	ASEO GENERAL OBRA	M2	5.385,00	1.703,00	9.170.655,00
22.0	**ADECUACION DEL PREDIO**				-
22.1	**NIVELACION DEL TERRENO**				-
22.1.1	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA - FILTROS SIN RETIRO	M3	28,00	10.473,00	293.244,00
22.1.2	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA - TUBERIA SIN RETIRO	M3	388,00	10.473,00	4.063.524,00
22.1.3	EXCAVACION MECANICA CONFORMACION TALUDES SIN RETIRO	M3	13.657,00	4.377,00	59.776.689,00
22.1.4	EXCAVACIONES PARA CONFORMACION DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL SIN RETIRO	M3	3.173,95	10.473,00	33.240.795,00
22.1.5	EXCAVACION MANUAL CON BOMBEO ZANJAS COLECTORAS Y BERMAS SIN RETIRO	M3	483,00	12.737,00	6.151.971,00
22.1.6	EXCAVACION MANUAL CON BOMBEO MURO SIN RETIRO	M3	289,00	12.737,00	3.680.993,00
22.1.7	RELLENOS EN ZANJA CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1.288,00	7.003,00	9.019.864,00
22.1.8	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES CON MATERIAL IN SITU (CENIZAS) COMPACTACION MECANICA	M3	5.802,00	12.912,00	74.915.424,00
22.2	**COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS (SUPERFICIALES)**				-
22.2.1	CAMARA DE INSPECCION - CILINDRO	ML	10,00	267.518,00	2.675.180,00
22.2.2	CAMARA DE INSPECCION - CONOS	ML	-	166.530,00	-
22.2.3	BASES Y CAÑUELAS POZOS DE INSPECCION, prefabricadas en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo	UN	-	176.179,00	-
22.2.4	TAPAS PARA CAMARAS prefabricadas en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 psi	UN	-	55.176,00	-
22.2.5	CAJAS DE INSPECCION DE CONCRETO SIMPLE de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 psi.	ML	11,00	132.992,00	1.462.912,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.2.6	BASES Y CAÑUELAS CAJAS DE INSPECCION prefabricadas en concreto de 3000 psi incluye acaero de refuerzo de 60000 psi	UN	7,00	65.252,00	456.764,00
22.2.7	TAPAS PARA CAJA DE INSPECCION prefabricadas en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 psi	UN	-	33.274,00	-
22.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC - NOVAFORT DIAMETRO 200 mm	ML	-	35.079,00	-
22.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC - NOVAFORT DIAMETRO 315 mm	ML	30,00	68.978,00	2.069.340,00
22.3	**OBRAS EN CONCRETO**				-
22.3.1	ZANJAS COLECTORAS (F'c =3000 psi)	M3	55,00	341.504,00	18.782.720,00
22.3.2	RECUBRIMIENTO DE BERMAS (F'c=3000 psi)	M3	-	330.910,00	-
22.3.3	PROCESO PILOTE D=35cm MURO CONTENCION concreto tremie de 3000 psi	ML	630,00	87.382,00	55.050.660,00
22.3.4	MURO CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO de 3000 psi	M3	-	223.622,00	-
22.3.5	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO de 3000 psi	M3	328,00	416.181,00	136.507.368,00
22.3.6	FILTRO EN GRAVA PERIMETRAL A MURO CONTENCION EN CONCRETO	ML	-	10.303,00	-
22.3.7	Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI DOVELAS ZANJAS COLECTORAS Y BERMAS	KG	3.387,00	2.275,00	7.705.425,00
22.3.8	Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI MURO DE CONTENCION	KG	26.869,00	2.275,00	61.126.975,00
22.3.9	Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion REFUERZO en acero de 60000b psi PILOTES	KG	6.604,00	2.275,00	15.024.100,00
22.3.10	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON SELLO PVC-15 - ZANJAS COLECTORAS	ML	112,00	19.774,00	2.214.688,00
22.4	**DRENAJE SUBTERRANEO**				-
22.4.1	MATERIAL FILTRANTE PARA DRENES	M3	23,00	50.142,00	1.153.266,00
22.4.2	GEOTEXTIL NT - 3000	M2	255,00	8.712,00	2.221.560,00
22.4.3	DREN HORIZONTAL CON EQUIPO MECANICO	M3	-	29.317,00	-
22.4.4	TUBERIA PVC DRENAJE 65mm	ML	146,00	12.742,00	1.860.332,00
NP	**NO PREVISTOS**				-
NP-01	TRINCHOS EN GUADUA	M2	362,00	13.405,00	4.852.610,00
NP-02	TRANSLADO DE RED SECUNDARIA MONOFASICA	GB	1,00	3.859.130,00	3.859.130,00
NP-03	FILTROS PARA DRENAJE EN MUROS DE CONTENCION CON MATERIAL FILTRANTE A=0,30	M2	418,00	30.745,00	12.851.410,00
NP-04	BREAKER 3 x 225AMPS. TIPO INDUSTRIAL 25KA 240V	UN	1,00	415.932,00	415.932,00
NP-05	PISOS EN GRES TABLETA ROMANA	M2	5.315,00	37.468,00	199.142.420,00
NP-06			-		-
NP-07			-		-
NP-08	JUNTA ESTRUCTURAL	ML	22,00	147.096,00	3.236.112,00
NP-09	PREFABRICADO FACHADA DE 1,20 MTS DE LARGO TIPO I	UN	-	218.456,00	-
NP-10	PREFABRICADO FACHADA DE 1,20 MTS DE LARGO TIPO II	UN	-	295.232,00	-
NP-11	PREFABRICADO FACHADA DE 1,20 MTS DE LARGO TIPO III-IV-V	UN	-	254.974,00	-
NP-12	PREFABRICADO FACHADA DE 6,60 MTS DE LARGO TIPO VI	UN	-	763.402,00	-
NP-13	DIVISION METALICA PARA BAÑO CAL 18	M2	176,00	170.000,00	29.920.000,00
NP-14	ANCLAJE DE PIEZA AL CONCRETO	UN	-	23.660,00	-
NP-15	ANCLAJE DE 1/2	UN	1.305,00	9.931,00	12.959.955,00
NP-16	ANCLAJE DE 3/8	UN	3.582,00	7.725,00	27.670.950,00
NP-17	DRENES HORIZONTALES 4"	ML	895,00	86.402,00	77.329.790,00
NP-18	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PLANO 6mm V-16	UN	16,00	277.113,00	4.433.808,00
NP-19	PUERTA METALICA P-06	UN	2,00	388.000,00	776.000,00
NP-20	EXCAVACION EN ROCA	M3	7,00	87.350,00	611.450,00
NP-21	CORTE Y SELLADO JUNTAS DE DILATACION	ML	518,00	6.851,00	3.548.818,00
NP-22	HIDROFUGO PARA MUROS	M2	630,00	9.331,00	5.878.530,00
NP-23	PUERTA METALICA P-03 2.03 x 3.05 INC. CERRADURA ANTIPANICO	UN	-	3.043.057,00	-
NP-24	DILATACIONES VERTICALES PARA MUROS	ML	712,00	12.863,00	9.158.456,00
NP-25	LUCERNARIA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	5,00	1.018.790,00	5.093.950,00
NP-26	TANQUE DE AGUA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI	M3	22,00	580.348,00	12.767.656,00
NP-27	POLIETILENO PROTECCION TALUDES	M2	1.050,00	3.412,00	3.582.600,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-28	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	UN	1,64	58.896.426,00	96.871.562,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCIANA EN LISTON DE MADERA TIPO TEKA	M2	-	450.800,00	-
NP-30	VENTANEARÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 3 +3 mm	M2	-	173.745,00	-
SUBTOTAL					7.072.972.330,00
ADMINISTRACIÓN		17,38%			1.229.282.591,00
IMPREVISTOS		4%			282.918.893,00
UTILIDAD		5%			353.648.617,00
IVA 16% / SOBRE UTILIDAD		16%			56.583.779,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					8.995.406.210,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-
VALOR TOTAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					**8.995.406.210,00**

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA

NOMBRE: Miguelangel Bettin Jaraba
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Marlly Bareño Ariza
REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO NUMERO 2092285 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL
CONSORCIO INTERPEREIRA

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.046.945 de Bogotá, en su calidad de Subgerente de Contratación, nombrada mediante resolución No. 368 del 14 de agosto de 2008, en ejercicio de las facultades conferidas mediante resolución N°136 del 28 de febrero de 2011 y **MIGUELANGEL BETTIN JARABA,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.733.242, en representación del **CONSORCIO INTERPEREIRA,** hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato **N° 2092285**, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio Interadministrativo número 197013 celebrado entre FONADE Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; FONADE suscribió con el **CONSORCIO INTERPEREIRA** el Contrato de interventoría Nº 2092285, que se especifica a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-.		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	**Ciudad Domicilio**	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO INTERPEREIRA conformado por: BRAIN LTDA., NIT 800.064.774- 9; porcentaje de participación 50 % SERVINC LTDA., NIT 800.252.997- 0; porcentaje de participación 50%		
Identificación	NIT No. 900.319.757-2	**Dirección**	Carrera 7 N° 27-40 P 5
Teléfonos	6092440	**Ciudad domicilio**	Bogotá, Cundinamarca
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	2092285		
Clase de Contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del Contrato	*"El INTERVENTOR se compromete a realizar, LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR DE CIUDADELA DEL CAFÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA - RISARALDA....."*		
Valor Total del Contrato	**$ 599.922.911,00**	**Valor inicial**	**$ 395.162.265,00**
		Adición N°1 suscrita el 21/04/2010	**$ 177.383.950,00**
		Adición N°2 suscrita el 03/08/2010	**$ 27.376.696,00**
Inf. Presupuestal	Recursos del convenio 197013, según certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 6493 del 19 de marzo de 2009, No. 8669 del 16 de abril de 2010, No. 10950 del 27 de julio de 2010, y Registros Presupuestales Nos. 14190 del 28 de agosto de 2009, No. 9958 del 22 de abril de 2010, No. 13907 del 04 de agosto de 2010, expedidos por el Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE.		
Plazo inicial	Siete (7) meses y quince (15) días		
Plazo de Ejecución	Doce (12) meses y once (11) días	**Prórroga N°1 suscrita el 21/04/2010**	Por ciento un (101) días
		Prórroga N°2 suscrita el 02/08/2010	Por cuarenta y cinco (45) días
Fecha de Firma	27/08/2009		
Fecha de Inicio	07/09/2009		
Fecha de vencimiento	28/08/2010; incluidas las prorrogas suscritas por las partes		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El 28 de agosto de 2010, se suscribieron el Acta de Terminación de contrato, por MIGUELANGEL BETTIN JARABA, en representación del CONSORCIO INTERPEREIRA, como interventor y MARLLY BAREÑO ARIZA supervisora del contrato por parte de FONADE, previa revisión se constató que el contratista cumplió con el objeto del contrato en el plazo establecido, pero existen observaciones que serán entregadas por el interventor el 01 de febrero de 2011.

Las observaciones pendientes del acta de terminación fueron subsanadas de conformidad con el Acta de entrega y recibo final del contrato del 01 de marzo de 2011, suscrita por MIGUELANGEL BETTIN JARABA, en representación del CONSORCIO INTERPEREIRA, como interventor y MARLLY BAREÑO ARIZA supervisora del contrato por parte de FONADE, se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato 2092285.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALORES
Valor del Contrato	**$ 599.922.911,00**
Vr. Ejecutado por el contratista	**$ 599.922.911,00**
Vr. Desembolsado al contratista por FONADE	**$ 539.930.620,00**
Vr. a desembolsar por FONADE al contratista	**$ 59.992.291,00**
Valor no ejecutado por reintegrar al convenio 197013	**$ 0,00**

La información financiera consignada en el presente numeral se realizo con base en la certificación de balance económico de contrato derivado, de fecha 20 de mayo de 2011, suscrita por el responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos actualizar balance.

4. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SEGUROS CONDOR S.A.	300015923	Cumplimiento	27/08/2009	30/03/2011	$119.984.582,20
		Salarios y prestaciones sociales	27/08/2009	10/12/2013	$29.996.145,55
		Calidad del Servicio	01/03/2011	07/04/2014	$119.984.582,20

5. OBLIGACIONES PENDIENTES

FONADE pagará la suma de **$ 59.992.291,00** a partir de la suscripción de la presente acta de liquidación, una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos en la clausula tercera del contrato "FORMA DE PAGO".

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los consorciados MIGUELANGEL BETTIN JARABA en su calidad de representante legal de la sociedad BRAIN LTDA., Y ALVORO BETTIN DIAGO en calidad de representante legal de la sociedad SERVINC LTDA., certificaron a FONADE, mediante comunicaciones del 16 de mayo de 2011, que cumplido durante la vigencia del contrato No. 2092285, con sus obligaciones en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo de FONADE, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato 2092285.

Adicionalmente, se ha tomado como soporte de esta acta de liquidación, la información contenida en la ficha y solicitud de liquidación de contratos derivados No. 3986 del 07 de diciembre de 2010, documento suscrito por JOSE ALFREDO SOTO TORRES, gerente del convenio 197013.

En consecuencia una vez cumplida la obligación referida en el numeral quinto de la presente acta de liquidación, las partes contratantes aceptan la liquidación que esta contiene y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., 21 JUN 2011

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA
Subgerente de Contratación

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO INTERPEREIRA.
Representante

Vo. Bo. **JOSE ALFREDO SOTO TORRES**
Gerente del Convenio 197013

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

CONTRATO No. 2

FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - CONTRATO No.5955

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-63165, suscrito el 29 de abril de 2016 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que el contratista ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO ,mayor de edad ,identificado con la cedula de ciudadanía numero 9.083.091 expedida en Bogotá ,quien obra en condición de representante legal del CONSORCIO EDUCACION SB desarrollo las funciones de LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –UBICADOS EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATANTE	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
NIT	830.055.897-7 en Fidubogotá
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA CONFIRMACIÓN DE DATOS	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-015-2015
OBJETO DEL CONTRATO	CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: El objeto de este contrato es realizar la "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES , DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO

	DE DESARROLLO INFANTIL –UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER "De acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No PAF-EUC-015-2015 y con la propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato.
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACION SB NIT. 900.892.673-8 conformado por BRAIN INGENIERIA S.A.S NIT.800.064.774-9 (50%) y SERVINC S.A.S NIT.800.252.997-0(50%)
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO CC.9.083.091
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA No PAF-EUC-015-2015.	**ETAPA 1:** Entrega de estudios técnico y diseños de acuerdo al alcance definido en las recomendaciones mínimas de construcción y la totalidad de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de la obra. **ETAPA 2:** Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de Septiembre de 2015
FECHA DE INICIACIÓN	21 de Octubre de 2015
FECHA DE TERMINACION	8 de Enero de 2019
PLAZO DE EJECUCION	Treinta y ocho (38) meses y dieciocho (18) días
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS INCLUIDO IVA ($414.079.400,00)
VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS INCLUIDO IVA ($765.613.200,00)
COLEGIO Y CDI SAN SEBASTIAN-MANIZALES	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses y quince (15) días
PLAZO INCIAL ETAPA 1	Dos (2) Meses y quince (15) días
VALOR INICIAL ETAPA 1	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($35.991.900,00).
FECHA ACTA DE INICIO	05 de Noviembre de 2015

FECHA SUSPENSION 1	29 de Noviembre de 2015
PLAZO SUSPENSION 1	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE TERMINACION FINAL	02 de Marzo de 2016
PLAZO FINAL ETAPA 1	Dos (2) Meses y quince (15) días
VALOR FINAL ETAPA 1	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($35.991.900,00).
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	16 de Marzo de 2016
PLAZO INICIAL ETAPA 2	5 Meses
VALOR INICIAL ETAPA 2	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($171.047.800,00).
FECHA ACTA DE INICIO	24 de Octubre de 2016
VALOR ADICIONAL ETAPA 2	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($63.982.096,00).
PLAZO PRORROGA 1	Dos (2) Meses
PLAZO PRORROGA 2	Veinte (20) días calendario
FECHA SUSPENSION 2	24 de Mayo de 2017
PLAZO SUSPENSION 2	Ocho (8) días calendario
FECHA DE TERMINACION FINAL	21 de Junio de 2017
PLAZO FINAL ETAPA 2	Siete (7) meses y veinte (20) días.
VALOR FINAL ETAPA 2	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($235.029.896,00).
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	07 de Julio de 2017
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA	2.106.11 M2
AREA EXTERIORES	2.363.10 M2
NUMERO DE PISOS	2 Pisos
COLEGIO Y CDI CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses y quince (15) días
PLAZO INCIAL ETAPA 1	Dos (2) Meses y quince (15) días
VALOR INICIAL ETAPA 1	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($35.991.900,00).
FECHA ACTA DE INICIO	21 de Octubre de 2015
FECHA SUSPENSION 1	10 de Diciembre de 2015
DURACION SUSPENSION 1	Quince (15) días calendario
FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSION No.1	24 de Diciembre de 2015
DURACION PRORROGA 1 SUSPENSION No.1	Treinta (30) días calendario

FECHA DE PRORROGA 2 SUSPENSION No. 1	21 de Enero de 2016
DURACION PRORROGA 2 SUSPENSION No.1	Dos (2) meses
FECHA DE REINICIO 1	23 de Marzo de 2016
FECHA DE TERMINACION ACTA DE REINICIO 1	18 de Abril de 2016
INICIO DE OBRAS DE ESTABILIZACION	24 de junio de 2016
VALOR DE OBRAS DE ESTABILIZACION	5.193.320,00
TERMINACION DE OBRAS DE ESTABILIZACION	24 de julio de 2016
FECHA DE TERMINACION FINAL	24 de julio de 2016
PLAZO FINAL ETAPA 1	Dos (2) Meses y quince (15) días-un (1) mes de obras de estabilización.
VALOR FINAL ETAPA 1	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($41.185.220,00).
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	30 de Diciembre de 2016
PLAZO INICIAL ETAPA 2	5 Meses
VALOR INICIAL ETAPA 2	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 171.047.800,00).
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA 2	21 de Junio de 2017
SUSPENSION No.1	23 de agosto de 2017
PRORROGA A LA SUSPENSION No.1	7 de septiembre de 2017
SUSPENSION No.2	13 de septiembre de 2017
REINICIO 1	28 de septiembre de 2017
SUSPENSION No.3	29 de septiembre de 2017
REINICIO 2	10 de Octubre de 2017
SUSPENSION No.4	13 de Octubre de 2017
PRORROGA A LA SUSPENSION No.4	28 de Octubre de 2017
REINICIO 3	7 de Noviembre de 2017
SUSPENSION No 5	14 de Noviembre de 2018
REINICIO 4	22 de Noviembre de 2018
PRORROGA No 1	Siete (7) meses
PRORROGA No 2	Setenta y cinco (75) días
PRORROGA No 3	Cuarenta y cinco (45) días
ADICION NO 1	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($173.303.270,00)
ADICION No 2	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($62.971.825,00)
ADICION No 3	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($46.083.289.00)

FECHA DE TERMINACION FINAL	8 de Enero de 2019
PLAZO FINAL ETAPA 2	Doce (12) meses y ciento veinte (120) días.
VALOR FINAL ETAPA 2	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($453.406.184,00).
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	30 de Mayo de 2019
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA	2.117.61 M2
AREA EXTERIORES	680,50 M2
NUMERO DE PISOS	2 Pisos

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO EDUCACION SB a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2019.

LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER.

LUIS ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ
GERENTE INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER.

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá
Revisó: Yinna Alejandra Ramírez – Profesional Findeter

922 1515

Fiduciaria Bogotá

Findeter	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: ADTI-FO-002 Versión: 1 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C
CONTRATO No.	PAF-EUC-015-2015
OBJETO DEL CONTRATO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATISTA	**CONSORCIO EDUCACIÓN SB** NIT: 900.892.673-8 Representante Legal Suplente: Mario Anibal Vitola de la Rosa C.C. No.8.850.448 de Cartagena – Bolivar **Integrante 1:** SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - SERVINC S.A.S NIT: 800.252.997-0 Representante Legal: Álvaro Francisco Bettin Diago C.C. No. 9.083.091 de Cartagena – Bolivar Participación 50% **Integrante 2:** BRAIN INGENIERIA S.A.S NIT: 800.064.774-9 Representante Legal: Juan Felipe Martínez Plata C. C. No.79.956.346 de Bogotá Participación 50%
SUPERVISOR DESIGNADO	YINNA ALEJANDRA RAMIREZ OLAYA – CDI BUCARAMANGA ANA MARIA CIRO CALVO – CDI MANIZALES

JULIÁN GARCÍA SUAREZ, identificado con C.C. No. 16.794.858, expedida en Cali, en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, sociedad comercial anónima de carácter privado, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No. 3178 del 30 de septiembre de 1991, de la notaria 11 de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615, del 04 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, **MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA**, identificado con C.C. No. 8.850.448 de Cartagena - Bolivar, en calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO EDUCACIÓN SB, en adelante el "Contratista"; YINNA ALEJANDRA RAMIREZ OLAYA, identificada con C.C. No. 1.018.427.392 y ANA MARIA CIRO CALVO,

identificada con C.C. No. 1.016.071.660 en calidad de Supervisoras, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoria No. **PAF-EUC-015-2015**, en adelante el "Contrato", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El dia 30 de septiembre de 2015, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER y el "Contratista", suscribieron el Contrato de Interventoria No. PAF-EUC-015-2015, por un plazo inicial de siete meses y quince dias, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

Descripción de la Fase	Plazo de Ejecución	Plazo Total
Fase I: Interventoria de estudios, diseños, de un centro de desarrollo infantil ubicado en la urbanización San Sebastián en el municipio de Manizales, departamento de Caldas y un centro de desarrollo infantil, ubicado en la urbanización Campo Madrid en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander	Dos meses y Quince Dias (2.5)	Siete meses y quince dias (7.5)
Fase II: Interventoria a la Obra de un centro de desarrollo infantil ubicado en la urbanización San Sebastián en el municipio de Manizales departamento de Caldas y un centro de desarrollo infantil, ubicado en la urbanización Campo Madrid en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander	Cinco meses (5.0)	

2. La cláusula primera del "Contrato" de interventoria No. PAF-EUC-2015, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoria sobre los Contratos, para la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento, de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscritos entre los contratistas y Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER Administrado por Fiduciaria Bogotá S.A., así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato de obra
PAF-EUC-013-2015	Estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento	URBANISCOM LTDA	Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil, ubicado en la urbanización San Sebastián en el municipio de Manizales, departamento de Caldas.	28/11/2019
PAF-EUC-014-2015	Estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento	SINATEL LTDA	Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil, ubicado en la urbanización Campo Madrid en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.	11/03/2020

3. Los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento, de los proyectos centro de desarrollo infantil, ubicados en la urbanización San Sebastián del Municipio de Manizales y urbanización Campo Madrid del Municipio de Bucaramanga, relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminados, liquidados y recibidos por el cliente o municipio a satisfacción.

4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Acta de inicio global	21/10/2015	Suscripción acta de inicio del "contrato"
Acta de inicio etapa 1	21/10/2015	Suscripción acta de inicio Etapa 1 CDI Bucaramanga
Acta de inicio etapa 1	05/11/2015	Suscripción acta de inicio Etapa 1 CDI Manizales
Acta de suspensión No 1	10/12/2015	Desde 10/12/2015 hasta 24/12/2015 Suspensión Etapa 1 CDI Bucaramanga por el término de 15 días calendario.
Acta de prorroga No 1 a la suspensión No 1	24/12/2015	Desde 24/12/2015 hasta 22/01/2016 Prorroga a la suspensión No. 1 de la Etapa 1 CDI Bucaramanga por el término de 30 días.
Acta de suspensión No 1	24/12/2015	Desde 24/12/2015 hasta 11/02/2016 Suspensión Etapa 1 CDI Manizales por un término de 45 días calendario.
Acta de prorroga No 2 a la suspensión No 1	21/01/2016	Desde 22/01/2016 hasta 22/03/2016 Prorroga a la suspensión No. 1 Etapa 1 CDI Bucaramanga por el término de 2 meses.
Acta de reinicio No 1	04/11/2016	Reinicio Etapa 1 CDI Manizales
Acta terminación etapa 1	02/03/2016	Suscripción acta de terminación Etapa 1 CDI Manizales
Acta entrega y recibo etapa 1	16/03/2016	Suscripción acta entrega y recibo Etapa 1 CDI Manizales
Acta de reinicio No 2	23/03/2016	Reinicio Etapa 1 CDI Bucaramanga
Acta terminación parcial etapa 1	18/04/2016	Suscripción acta de terminación Etapa 1 CDI Bucaramanga
Otrosí No 1 Otros modificatorios	31/05/2016	Modificación forma de pago, clausula segunda del "contrato".
Otrosí No 2 Prórroga del plazo Adición en valor	24/06/2016	Prorroga de un mes del plazo de la Etapa 1 CDI Bucaramanga y adición del valor por $5.193.320,00 para el proyecto CDI Bucaramanga.
Acta terminación etapa 1	24/07/2016	Suscripción acta de terminación Etapa 1 CDI Bucaramanga.
Otrosí No 3 Prórroga del plazo Adición en valor	21/10/2016	Prórroga de dos meses del plazo de la Etapa 2, CDI Manizales y adición en valor por $43.982.096,00, CDI Manizales.
Acta de inicio etapa 2	24/10/2016	Suscripción acta de inicio Etapa 2 CDI Manizales
Acta entrega y recibo etapa 1	30/12/2016	Suscripción acta entrega y recibo Etapa 1 CDI Bucaramanga

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Otrosí No 4 Prórroga del plazo Adición en valor	16/05/2017	Prórroga de siete meses del plazo de la Etapa 2, CDI Bucaramanga y adición en valor por $173.303.270,00, CDI Bucaramanga.
Acta de suspensión No 2	24/05/2017	Desde 24/05/2017 hasta 31/05/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Manizales por un término de 8 dias calendario
Otrosí No 5 Prórroga del plazo Adición en valor	31/05/2017	Prórroga de veinte días calendario del plazo de la Etapa 2, CDI Manizales y adición por $20.000.000,00, CDI Manizales.
Acta de reinicio No 2	01/06/2017	Reinicio Etapa 2 CDI Manizales.
Acta terminación etapa 2	21/06/2017	Suscripción acta de terminación Etapa 2 CDI Manizales
Acta de inicio etapa 2	21/06/2018	Suscripción acta de inicio Etapa 2 CDI Bucaramanga
Acta entrega y recibo etapa 2	07/07/2017	Suscripción acta entrega y recibo Etapa 2 CDI Manizales
Acta de suspensión No 1	23/08/2017	Desde 23/08/2017 hasta 06/09/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el término de 15 dias calendario.
Acta de prorroga No 1 a la suspensión No 1	06/09/2017	Desde 06/09/2017 hasta 12/09/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el término de 6 dias calendario.
Acta de suspensión No 2	13/09/2017	Desde 13/09/2017 hasta 27/09/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el término de 15 dias Calendario.
Acta de reinicio No 1	28/09/2017	Reinicio Etapa 2 CDI Bucaramanga.
Acta de suspensión No 3	29/09/2017	Desde 29/09/2017 hasta 09/10/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el término de 10 dias calendario.
Acta de reinicio No 2	09/10/2017	Reinicio Etapa 2 CDI Bucaramanga.
Acta de suspensión No 4	13/10/2017	Desde 13/10/2017hasta 27/10/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el término de 15 dias calendario.
Acta de prorroga No 1 a la suspensión No 4	27/10/2017	Desde 28/10/2017 hasta 06/11/2017 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el termino de 10 dias calendario
Acta de reinicio No 3	07/11/2017	Reinicio Etapa 2 CDI Bucaramanga
Otrosí No 6 Prórroga del plazo Adición en valor	18/07/2018	Prórroga de setenta y cinco dias calendario del plazo de la Etapa 2, CDI Bucaramanga y adiciona en valor por $62.971.825.00, CDI Bucaramanga.
Acta de suspensión No 5	16/11/2018	Desde 16/11/2018 hasta 23/11/2018 Suspensión Etapa 2 CDI Bucaramanga por el termino de 8 dias calendario

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Otrosí No 7 Prórroga del plazo Adición en valor	20/11/2018	Prórroga de cuarenta y cinco días calendario del plazo de la Etapa 2, CDI Bucaramanga y adición en valor por $46.083.289,00, CDI Bucaramanga
Acta terminación etapa 2	08/01/2019	Suscripción acta de terminación Etapa 2 CDI Bucaramanga
Acta entrega y recibo etapa 2	04/10/2019	Suscripción acta entrega y recibo Etapa 2 CDI Bucaramanga

II. INCUMPLIMIENTOS Y APREMIOS

En desarrollo de la ejecución del contrato de interventoria PAF-EUC-015-2015 fueron cerrados y archivados los procedimientos por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato así:

El comité técnico fideicomiso asistencia técnica FINDETER en sesión virtual, mediante acta No. 404 del 30 de abril de 2020, decidió aprobar el cierre y archivo del procedimiento de presunto incumplimiento sin hacer efectiva la cláusula penal de Apremio del contrato de interventoria PAF-EUC-015-2015.

III. GARANTIAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	Fase I		
Compañía de	Seguros del Estado S. A.		
CUMPLIMIENTO		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
No. Póliza	64-45-101003509	**No. Póliza**	64-40-101001927
No. Anexo	0	**No. Anexo**	0
Fecha Expedición	06/10/2015	**Fecha Expedición**	06/10/2015

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	Seguros del Estado S. A.		
CUMPLIMIENTO		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
No. Anexo	25	**No. Anexo**	29
Fecha Expedición	21/11/2019	**Fecha Expedición**	21/01/2020
Fecha Aprobación	18/12/2019	**Fecha Aprobación**	13/02/2020

AMPAROS A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	15.435.424,00	21/10/2015 – 08/07/2017
Pago de Salarios y Prestaciones	7.717.712,00	21/10/2015 – 08/01/2020
Responsabilidad Civil	7.717.712,00	21/10/2015 – 08/05/2017

AMPAROS A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Calidad del Servicio	23.153.136,00	21/10/2015 – 08/01/2020

MODIFICACION PÓLIZA			
No. Fase / Etapa	Fase II		
Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	64-45-101003509	No. Póliza	64-40-101001927
No. Anexo	15	No. Anexo	19
Fecha Expedición	21/06/2017	Fecha Expedición	23/06/2017

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	Seguros del Estado S. A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Anexo	27	No. Anexo	29
Fecha Expedición	03/02/2020	Fecha Expedición	21/01/2020
Fecha Aprobación	13/02/2020	Fecha Aprobación	13/02/2020

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$137.687.216,00	24/10/2016 – 08/07/2019
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$68.843.608,00	24/10/2016 - 08/01/2022
Estabilidad y calidad de la obra	$206.530.824,00	04/10/2019 - 04/10/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	$68.843.608,00	24/10/2016 – 08/05/2019

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por Fiduciaria Bogotá SA, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula Décima Tercera del "Contrato".

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTA y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER, a partir del contenido del "cuadro de relación de control de pagos" presentado por el contratista (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	$414.079.400,00
(+) Otrosí No. 2	$5.193.320,00
(+) Otrosí No. 3	$43.982.096,00
(+) Otrosí No. 4	$173.303.270,00
(+) Otrosí No. 5	$20.000.000,00

VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$77.177.120,00
TOTAL EJECUTADO	$77.177.120,00
TOTAL PAGADO	$77.177.120,00
SALDO PDTE PAGO	$0,00
% PAGADO	100%

(+) Otrosí No. 6	$62.971.825,00
(+) Otrosí No. 7	$46.083.289,00
VALOR FINAL "CONTRATO"	$765.613.200,00
VALOR EJECUTADO	$765.613.200,00

VALOR CONTRATADO ETAPA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	$688.436.080,00
TOTAL EJECUTADO	$688.436.080,00
TOTAL PAGADO	$601.592.469,00
SALDO PDTE PAGO	$86.843.611,00
% PAGADO	87,39%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
01/07/2016	10	Pago 30% - Etapa 1 - CDI Bucaramanga	14/07/2016	MVCT	$10.797.570,00
05/12/2016	14	Pago 90% - Etapa 1 - CDI Manizales	26/12/2016	MVCT	$32.392.710,00
05/12/2016	15	Pago 10% - Etapa 1 - CDI Manizales	26/12/2016	MVCT	$3.599.190,00
09/12/2016	18	Pago 1 - Etapa 2 - CDI Manizales	26/12/2016	MVCT	$17.104.780,00
09/12/2016	19	Pago 2 - Etapa 2 - CDI Manizales	26/12/2016	MVCT	$23.289.869,00
05/01/2017	20	Pago 3 - Etapa 2 - CDI Manizales	25/01/2017	MVCT	$17.104.780,00
06/01/2017	21	Pago 4 - Etapa 2 - CDI Manizales	25/01/2017	MVCT	$6.294.559,00
03/04/2017	25	Pago 5 - Etapa 2 - CDI Manizales	02/05/2017	MVCT	$23.392.498,00
03/04/2017	26	Pago 6 - Etapa 2 - CDI Manizales	02/05/2017	MVCT	$21.278.347,00
12/04/2017	27	Pago 7 - Etapa 2 - CDI Manizales	27/04/2017	MVCT	$27.401.868,00
09/05/2017	30	Pago 60% - Etapa 1 - CDI Bucaramanga	25/05/2017	MVCT	$26.269.128,00
13/06/2017	33	Pago 10% - Etapa 1 - CDI Bucaramanga	25/05/2017	MVCT	$4.118.522,00
07/07/2017	34	Pago 8 - Etapa 2 - CDI Manizales	30/06/2017	MVCT	$31.354.554,00
08/08/2017	35	Pago 1 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	02/08/2017	MVCT	$14.347.961,00
02/02/2018	38	Pago 2 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	25/08/2017	MVCT	$14.347.961,00
02/02/2018	39	Pago 3 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	27/02/2018	MVCT	$14.347.961,00
02/02/2018	40	Pago 4 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	27/02/2018	MVCT	$14.347.961,00
03/04/2018	44	Pago 5 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	27/02/2018	MVCT	$16.882.385,00
07/05/2018	46	Pago 9 - Etapa 2 - CDI Manizales	31/05/2018	MVCT	$10.995.523,00
07/05/2018	47	Pago 6 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	31/05/2018	MVCT	$14.347.961,00
07/05/2018	48	Pago 7 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	30/05/2018	MVCT	$14.347.961,00
08/05/2018	49	Pago 8 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	30/05/2018	MVCT	$10.661.109,00
05/06/2018	50	Pago 9 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	31/05/2018	MVCT	$25.711.546,00
06/07/2018	51	Pago 10 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	31/05/2018	MVCT	$14.347.961,00

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
09/07/2018	52	Pago 11 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	27/07/2018	MVCT	$18.594.958,00
06/08/2018	53	Pago 12 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	27/07/2018	MVCT	$23.700.536,00
06/09/2018	54	Pago 13 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	31/08/2018	MVCT	$23.907.147,00
01/10/2018	55	Pago 14 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	26/09/2018	MVCT	$14.347.961,00
06/11/2018	56	Pago 15 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	31/10/2018	MVCT	$46.151.651,00
06/11/2018	57	Pago 10 - Etapa 2 - CDI Manizales	29/11/2018	MVCT	$15.310.128,00
07/12/2018	58	Pago 16 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	26/11/2018	MVCT	$12.594.365,00
01/03/2019	62	Pago 18 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	29/03/2019	MVCT	$54.027.576,00
01/03/2019	63	Pago 17 - Etapa 2 - CDI Bucaramanga	28/03/2019	MVCT	$61.050.602,00
TOTALES					$678.769.589,00
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACION					$86.843.611,00

Frente a la firma por parte de la interventoria del acta de liquidación del contrato de obra PAF-EUC-013-2015, es necesario realizar las siguientes salvedades:

1. Mediante oficio No. 22019300033832 del 15/08/2019, suscrito por el Gerente de Infraestructura de Findeter, se notificó al interventor de la obra del acta de liquidación del contrato de obra No. PAF-EUC-013-2015, aclarándole que para el caso concreto los valores reclamados por el CONSORCIO EDUCACIÓN SB, no corresponden a una mayor permanencia en obra sino a la ejecución de un plazo contenido dentro del contrato de obra y cuya gestión por parte de la interventoría se encontraba dentro del alcance, con el agravante de que en el acta de terminación del contrato de obra suscrita el dia 21 de junio de 2017, la interventoría no dejo consignada ninguna salvedad en relación con la suma que pretende le sea reconocida. Por lo que cabe recordar que la no firma del Acta de liquidación constituiría un incumplimiento de cara a sus obligaciones contractuales de conformidad con lo previsto en el contrato de interventoría y en los términos de referencia.

2. Mediante oficio No. 220193300038129 del 24/10/2019, suscrito por el Gerente de Infraestructura de Findeter, se realiza la remisión del acta de liquidación para firmas y cuenta de cobro retegarantía PAF-EUC-013-2015.

3. Mediante oficio No. 220183300038589 del 06/11/2019, suscrito por el Gerente de Infraestructura de Findeter, se realizó la reiteración en el sentido de proceder con la firma del acta de liquidación y tramite de cuenta de cobro, lo anterior a que a la fecha se encontraban pendientes de firma por parte del CONSORCIO EDUACION SB, por lo que se solicitó remitir debidamente firmad el acta de liquidación del contrato.

4. Mediante oficio radicado por parte de la Interventoría del contrato en Findeter con No. 120193300086799 el 14/11/2019, con asunto PAF-EUC-013-2015 respuesta a sus comunicaciones 220193300038129 (25/10/2019) y 22018330008589 (06/11/2019) – Liquidación contrato de obra PAF-EUC-013-2015, precisa que sobre las salvedades frente a la firma por parte de la interventoría en el balance financiero del contrato es necesario aclarar que sobre la firma por parte de la interventoria en

el balance financiero del contrato aclara si bien es cierto que mediante oficio del 15 de agosto de 2019, se notificó que se procedería a la suscripción del balance financiero sin el concurso de la interventoría, se desconoce que el día 30 de julio de 2019, la interventoría informó sobre la no procedencia de firma del documento del balance financiero y las razones que sustento la decisión. Indicó también que, en el registro del acta de terminación, el contratista aún se encontraba cerrando pendientes en obra lo cual demandó una mayor permanencia de la interventoría en obra.

Aclarado lo anterior, en el periodo posterior a la terminación del contrato objeto de la interventoría, de acuerdo con las condiciones del contrato PAF-EUC-013-2015, en efecto correspondía a la interventoría realizar el recibo definitivo de las obras, una vez se cumpliera con las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas, mas no se encontraba obligada a permanecer en obra.

Reitera que mediante comunicación del 28 de marzo de 2019 se remitió a la supervisión del contrato, los documentos de soporte para la liquidación de común acuerdo del contrato de obra, entre ellos el balance financiero y que en el tiempo transcurrido desde la suscripción de las actas de terminación y entrega y recibo final, hasta la fecha de la comunicación, la interventoría adelanto todas las gestiones para la liquidación del contrato, incluso recomendó la liquidación unilateral, desde el contrato, tomando en cuenta que no se había llegado a un acuerdo entre las partes del contrato. Razón por la cual procedió a devolver los documentos remitidos para la firma del acta de liquidación del contrato de obra.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-015-2015 y en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre los Contratos de obra Nos. PAF-EUC-013-2015 y PAF-EUC-014-2015.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta – Indemnidad del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con los citados contratos, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor de los mismos, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($86.843.611.00), una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró las actas de liquidación de los Contratos No. PAF-EUC-013-2015 y PAF-EUC-014-2015; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación a los Contratos de obra citados, reposan en el archivo de los proyectos respectivos.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" y sus modificaciones.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final del "Contrato", de cada etapa y proyecto.
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato" en relación con los Contratos No. PAF-EUC-013-2015 y PAF-EUC-014-2015.
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia de las Actas de Liquidación de los Contratos No PAF-EUC-013-2015 y PAF-EUC-014-2015.
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 8	Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
Anexo No. 9	Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 29 MAY 2020

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Consorcio Educación SB

EL CONTRATANTE

JULIAN GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ SA actuando como Administradora y vocera del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

EL SUPERVISOR DE FINDETER

YINNA ALEJANDRA RAMIREZ OLAYA
SUPERVISOR TÉCNICO FINDETER
CDI BUCARAMANGA

ANA MARÍA CIRO CALVO
SUPERVISOR TÉCNICO FINDETER
CDI MANIZALES

Proyectó:	Contratista de Interventoria: Consorcio Educación SB
Revisó:	Supervisora de FINDETER: Yinna Alejandra Ramirez Olaya Supervisora de FINDETER: Ana Maria Ciro Calvo. Profesional Contratación Derivada: Wilson Eliéser Torres Martinez Abogado Contratación Derivada: Sebastián Arroyave Toro
Aprobó:	Coordinador Contratación Derivada: Iván Alirio Ramírez

SALVEDADES DEL CONSORCIO EDUCACIÓN SB[1]

1. Mediante comunicación CO-CESB-0048-2019, del día 14 de noviembre de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300085799, dirigida a la supervisión del contrato, la interventoria dio respuesta a las comunicaciones 220193300038129 del día 25 de octubre de 2019 y 220183300038589 del día 06 de noviembre de 2019. Por las razones expuestas en la comunicación CO-CESB-0048-2019, del día 14 de noviembre de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300085799, dirigida a la supervisión del contrato, la interventoria realizó la devolución de proyecto de acta de liquidación del contrato de obra PAF-EUC-013-2015, suscrito por la interventoria, con la incorporación de salvedades, hechas al tenor del articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

2. En los términos del artículo 11 de la ley 1150 del 2007, al no ser reconocida en la presente acta de liquidación del contrato de interventoria PAF-EUC-015-2015, la remuneración por la mayor

1 – **Nota**: Estas salvedades se dejan después de las firmas del presente documento, en atención a la recomendación emitida por parte de Findeter, vía correo electrónico del día 29 de mayo de 2020, en la cual se indica que las salvedades o notas aclaratorias, se incluyan después de la firma de las partes que intervienen.

permanencia de la interventoría en obra, para la ejecución y puesta en funcionamiento del CDI, en la urbanización San Sebastián, la interventoría manifiesta que reclamara judicial y extrajudicialmente, por concepto de mayor permanencia en obra, todo lo cual fue expuesto mediante las actas de terminación de la etapa 2 de los contratos PAF-EUC-013-2015 y PAF-EUC-015-2015, acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa 2 del contrato de interventoría PAF-EUC-015-2015, la comunicación CO-CESB-0086-2017, del día 04 de julio de 2017, con numero de radicado ante Findeter 120173300023914, la comunicación CO-CESB-0024-2019, del día 26 de febrero de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300067954, la comunicación CO-CESB-0033-2019, del día 07 de marzo de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300068702, la comunicación CO-CESB-0037-2019, del día 28 de marzo de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300070244, la comunicación CO-CESB-0040-2019, del día 12 de abril de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300071358, la comunicación CO-CESB-0043-2019, del día 24 de mayo de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300073994, la comunicación CO-CESB-0045-2019, del día 30 de julio de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300078492 y la comunicación CO-CESB-0048-2019, del día 14 de noviembre de 2019, con numero de radicado ante Findeter 120193300085799.

3. En los términos del artículo 11 de la ley 1150 del 2007, la interventoría manifiesta que reclamara judicial y extrajudicialmente, por concepto de reintegro del mayor valor de contribución de IVA, respecto al valor de contribución de IVA previsto en la oferta económica presentada por el Consorcio Educación SB, para la ejecución del contrato PAF-EUC-015-2015, en razón de la entrada en vigencia, de la Ley 1819 de 2016, en los cobros presentados a la contratante, desde el 01 de enero de 2017.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

Mario A. Vitola

MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Consorcio Educación SB

CONTRATO No. 3

Diciembre

1-Dic 2017

Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS** PAF-EUC-I-006-2016	**Código:** AT-FO-149 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 30-Jul-15

CONTRATO NO.	PAF-EUC-I-006-2016
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE la EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA– EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
CONTRATANTE:	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER
VALOR INICIAL ETAPA 1:	CIENTO ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS ($111.134.380,00).
VALOR ADICION 1 ETAPA 1:	TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($3.694.578,24)
VALOR ADICION 2 ETAPA 1:	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($16.836.120,00)
VALOR TOTAL ETAPA 1:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($131.665.078,24).
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA SUSPENSIÓN NO. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1:	13 DE ENERO DE 2017
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ 1 PRORROGA:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO.1.	07 DE FEBRERO DE 2017
FECHA SUSPENSIÓN NO. 2:	23 DE MARZO DE 2017
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 2	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ 2 PRORROGA:	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 2:	12 DE ABRIL DE 2017
FECHA SUSPENSIÓN NO. 3:	20 DE ABRIL DE 2017
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 3:	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO

Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS** PAF-EUC-I-006-2016	**Código:** AT-FO-149 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 30-Jul-15

FECHA PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 3:	11 DE MAYO DE 2017
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 3:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 3:	26 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION ETAPA 1:	27 DE JULIO DE 2017
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE JULIO DE 2017

Entre los suscritos, **MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8.850.448 expedida en Cartagena., quien obra en su condición de Representante Legal Suplente de **CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER**, quien en adelante se denominará LA INTERVENTORIA y la Ing. **TATIANA MEDRANO LOPEZ**, en su calidad de supervisora designada, con el objeto de proceder a hacer el recibo definitivo de los productos y entregables objeto de la etapa 1 - Estudios y diseños.

ANTECEDENTES

El contratista desarrollo los estudios y diseños de UN (1) proyecto: COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Durante la ejecución del contrato se presentaron procesos de corrección y ajustes por parte de la consultoría correspondientes a los tiempos de respuesta y contenidos en la entrega y subsanación de observaciones emitidas por esta interventoria, los cuales fueron subsanados.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Previa revisión del (los) producto(s) objeto del contrato No. PAF-EUC-014-2015, se constató que estos se encuentran terminados, los cuales se describen a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1,0	Memoria descriptiva de Diseños	APROBADO
2,0	Estudio de suelos	APROBADO
3,0	Estudio topográfico	APROBADO
4,0	Diseño arquitectónico	APROBADO
5,0	Detalles constructivos	APROBADO
6,0	Diseño estructural	APROBADO
7,0	Diseño de elementos no estructurales	APROBADO
8,0	Diseño de redes hidrosanitarias	APROBADO
9,0	Diseño de redes de gas en los sitios que se requieran en la construcción	APROBADO
10,0	Diseño de sistema de redes contraincendios	APROBADO
11,0	Diseño redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)	APROBADO
12,0	Diseño de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)	APROBADO
13,0	Proyecto paisajistico	APROBADO
14,0	Proyecto bioclimático	APROBADO

15,0	Diseño geométrico de accesos y espacio público	APROBADO
16,0	Cantidades y Presupuesto Detallado	APROBADO
17,0	Análisis Unitarios	APROBADO
18,0	Especificaciones Técnicas de Construcción.	APROBADO
19,0	Cronograma de Actividades de la Obra.	APROBADO
20,0	Plan de Manejo Ambiental	APROBADO
21,0	Estudio de Transito	APROBADO
22,0	Licencia de construcción	Radicada 16 de noviembre de 2017, previa aprobación del proyecto arquitectónico por parte de la Secretaria de Planeación Municipal.

Nota: La revisión y aprobación a satisfacción de los productos resultantes de la consultoria es responsabilidad única del interventor.

CONSIDERACIONES ECONOMICAS DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS:

Las obligaciones adquiridas por el contratista frente a terceros, son única y exclusivamente oponibles al contratista, por lo que el contratista, se obliga a mantener indemne a FINDETER, frente a las mismas y por todo concepto.

El contratista se compromete a suscribir y/o actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUBOGOTA para su aprobación.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que los productos y entregables fueron recibidos a satisfacción de su parte, los mismos cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigente y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto; diseños que deberán ser entregados formalmente a FINDTER.

Para constancia, se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final del contrato No. PAF-EUC-I-006-2016, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los un (01) días del mes de diciembre del año 2017.

INTERVENTORIA

Mario A. Vitola

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

SUPERVISOR

Tatiana Medrano Lopez

TATIANA MEDRANO LOPEZ
SUPERVISOR FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Folder (código carpeta) / (Contratista o Consultor) / Interventor

22789

ENVIAR A BRENDA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [x] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*Interventoría*
OBJETO DEL CONTRATO	*Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) de la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un colegio y un centro de desarrollo infantil, ubicados en la urbanización La Inmaculada, en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-I-006-2016*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Etapa 2 – Construcción y puesta en funcionamiento*
CONTRATISTA	***Consorcio Desarrollo Santander – NIT: 900.988.300-1*** ***Representante Legal:*** *Mario Aníbal Vitola de la Rosa* *cc. 8.850.448* ***Integrantes:*** *Servinc SAS – NIT:800.252.997-0 - Participación: 50%* *Brain SAS – NIT:800.064.774-9 - Participación: 50%*
SUPERVISOR	*CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Plazo total: Doce (12) meses y quince (15) días* *Plazo Etapa 1: Tres (03) meses y quince (15) días* *Plazo Etapa 2: Nueve (09) meses*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Valor total: $561.422.020,00* *Valor Etapa 1: $111.134.380,00* *Valor Etapa 2: $450.287.640,00*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Fecha de inicio del contrato: 06/10/2016* *Fecha inicio Etapa 1: 06/10/2016* *Fecha inicio Etapa 2: 05/06/2018*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Plazo total: Diecinueve (19) meses y diez (10) días* *Plazo Etapa 1: Seis (06) meses y diez (10) días* *Plazo Etapa 2: Trece (13) meses*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*Valor total: $714.166.478,24* *Valor Etapa 1: $131.665.078,24* *Valor Etapa 2: $582.501.400,00*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Fecha de terminación del contrato: 04/07/2019* *Fecha terminación Etapa 1: 27/07/2017* *Fecha terminación Etapa 2: 04/07/2019*

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la etapa 2 del contrato PAF-EUC-I-006-2016, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el cinco (05) del mes de julio del año 2019.

En consecuencia, el objeto de la etapa 2 del contrato PAF-EUC-I-006-2016, se reciben de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informe final de interventoría	1	1
2	Acta de recibo final de la obra	1	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO, ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTÁ SA***, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *DIECISÉIS (16)* días del mes de *noviembre* del año *2021*.

QUIEN ENTREGA

Firma
Mario Aníbal Vitola de la Rosa
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de:
Consorcio Desarrollo Santander
C.C No. 8.850.448

QUIEN RECIBE

MB

Firma
Julián García Suárez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Administrado por la FIDUCIARIA BOGOTA SA
C.C No. 16.794.858

DMR
JR

SUPERVISORA

Firma
Claudia Johanna Rodriguez Gualdron
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Los suscritos, **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO** Representante Legal de **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA. "SERVINC LTDA"** y **JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA** Representante Legal de **BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS "BRAIN INGENIERIA SAS"**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la **CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-006-2016,** cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA– EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

Por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por:

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	PARTICIPACIÓN
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA "SERVINC LTDA"	800.252.997-0	Carrera 7 No. 27-40 Piso 5 Bogotá	50%
BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS "BRAIN INGENIERIA SAS"	800.064.774-9	Carrera 7 No 27-40 Piso 2 Bogotá	50%

2. El representante legal Principal del Consorcio es **JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA**, identificado con C.C. No. 79.956.346 de Bogota, quien está expresamente facultado para presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y para celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Como Representante Legal Suplente **MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA,** identificado con C.C. No 8.850.448 de Cartagena, quien cuenta con las mismas facultades del representante Legal principal.

3. Una vez constituido el consorcio sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

4. Los integrantes del consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. La participación de los mismos en la presentación de la propuesta y en la ejecución del contrato es la indicada en la columna encabezada con el nombre PARTICIPACIÓN, del cuadro presentado en el numeral 1. del presente documento.

6. La duración de este Consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años adicionales contados a partir de la finalización del contrato del presente proceso de selección.

7. El Consorcio se denominará **CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER**

8. La sede del Consorcio es:

Domicilio del interesado	**CARRERA 7 No 27- 40 APT 501**
Dirección electrónica	**asepulveda@servinc.org ; asepulveda.servinc@gmail.com**
Teléfono	**8050601 Ext. 137**
Telefax	**6092440**
Ciudad	**Bogotá D.C. (Colombia)**

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de Mayo de 2016.

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C. No. 9.083.091 de Cartagena
Representante Legal
SERVINC LTDA.

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
C.C. No. 79.956.346 de Bogotá
Representante Legal
"BRAIN INGENIERIA SAS"

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
C.C. No. 79.956.346 de Bogotá
Representante Legal Principal
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
C.C. No. 8.850.448 de Cartagena
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

CONTRATOS EN EJECUCIÓN FINDETER - CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

ACLARACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN – CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Bogotá D.C., 13 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022.

Respetados Señores,

Se adjunta al presente Oficio, el **Acta de Recibo a Satisfacción Final** (Etapa 1 y Etapa 2) del Contrato de Interventoría No. **PAF-EUC-I-006-2016**, suscrito entre el **CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER** (SERVINC S.A.S. NIT 800.252.997-0 y BRAIN INGENIERÍA S.A.S. NIT 800.064.774-9), y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Adicionalmente, también se adjunta al presente Oficio, el Acta de Recibo a Satisfacción Final del Contrato de Interventoría No. PAF-CORMAGDALENA-I-032-2021, suscrito entre el CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S (PROES INGENIERIA S.A.S. NIT 901.286.572-7 y SERVINC S.A.S. NIT 800.252.997-0), y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021 NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

Por lo tanto, le aclaramos a la Entidad que la empresa SERVICOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S “SERVINC S.A.S.” NIT 800.252.997-0, a la fecha únicamente tiene en ejecución los siguientes **dos (2) contratos**, con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER:

1. PAF-ATF-I-039-2016
2. PAF-EUC-I-007-2019

Teniendo en cuenta lo anteriormente aclarado, se confirma que la empresa SERVICOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S “SERVINC S.A.S.” NIT 800.252.997-0, **NO** incurre en Concentración de Contratos, para la Convocatoria del asunto.

Atentamente,

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
Representante legal
SERVINC S.A.S.

Diciembre

1-Dic 2017

Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS** PAF-EUC-I-006-2016	**Código:** AT-FO-149 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 30-Jul-15

CONTRATO NO.	PAF-EUC-I-006-2016
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE la EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA– EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
CONTRATANTE:	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER
VALOR INICIAL ETAPA 1:	CIENTO ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS ($111.134.380,00).
VALOR ADICION 1 ETAPA 1:	TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($3.694.578,24)
VALOR ADICION 2 ETAPA 1:	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($16.836.120,00)
VALOR TOTAL ETAPA 1:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($131.665.078,24).
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA SUSPENSIÓN NO. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1:	13 DE ENERO DE 2017
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ 1 PRORROGA:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO.1.	07 DE FEBRERO DE 2017
FECHA SUSPENSIÓN NO. 2:	23 DE MARZO DE 2017
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 2	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ 2 PRORROGA:	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 2:	12 DE ABRIL DE 2017
FECHA SUSPENSIÓN NO. 3:	20 DE ABRIL DE 2017
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 3:	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS PAF-EUC-I-006-2016	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15

FECHA PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 3:	11 DE MAYO DE 2017
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 3:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 3:	26 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION ETAPA 1:	27 DE JULIO DE 2017
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE JULIO DE 2017

Entre los suscritos, **MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8.850.448 expedida en Cartagena., quien obra en su condición de Representante Legal Suplente de **CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER**, quien en adelante se denominará LA INTERVENTORIA y la Ing. **TATIANA MEDRANO LOPEZ**, en su calidad de supervisora designada, con el objeto de proceder a hacer el recibo definitivo de los productos y entregables objeto de la etapa 1 - Estudios y diseños.

ANTECEDENTES

El contratista desarrollo los estudios y diseños de UN (1) proyecto: COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Durante la ejecución del contrato se presentaron procesos de corrección y ajustes por parte de la consultoría correspondientes a los tiempos de respuesta y contenidos en la entrega y subsanación de observaciones emitidas por esta interventoria, los cuales fueron subsanados.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Previa revisión del (los) producto(s) objeto del contrato No. PAF-EUC-014-2015, se constató que estos se encuentran terminados, los cuales se describen a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1,0	Memoria descriptiva de Diseños	APROBADO
2,0	Estudio de suelos	APROBADO
3,0	Estudio topográfico	APROBADO
4,0	Diseño arquitectónico	APROBADO
5,0	Detalles constructivos	APROBADO
6,0	Diseño estructural	APROBADO
7,0	Diseño de elementos no estructurales	APROBADO
8,0	Diseño de redes hidrosanitarias	APROBADO
9,0	Diseño de redes de gas en los sitios que se requieran en la construcción	APROBADO
10,0	Diseño de sistema de redes contraincendios	APROBADO
11,0	Diseño redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)	APROBADO
12,0	Diseño de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)	APROBADO
13,0	Proyecto paisajistico	APROBADO
14,0	Proyecto bioclimático	APROBADO

15,0	Diseño geométrico de accesos y espacio público	APROBADO
16,0	Cantidades y Presupuesto Detallado	APROBADO
17,0	Análisis Unitarios	APROBADO
18,0	Especificaciones Técnicas de Construcción.	APROBADO
19,0	Cronograma de Actividades de la Obra.	APROBADO
20,0	Plan de Manejo Ambiental	APROBADO
21,0	Estudio de Transito	APROBADO
22,0	Licencia de construcción	Radicada 16 de noviembre de 2017, previa aprobación del proyecto arquitectónico por parte de la Secretaria de Planeación Municipal.

Nota: La revisión y aprobación a satisfacción de los productos resultantes de la consultoria es responsabilidad única del interventor.

CONSIDERACIONES ECONOMICAS DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS:

Las obligaciones adquiridas por el contratista frente a terceros, son única y exclusivamente oponibles al contratista, por lo que el contratista, se obliga a mantener indemne a FINDETER, frente a las mismas y por todo concepto.

El contratista se compromete a suscribir y/o actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUBOGOTA para su aprobación.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que los productos y entregables fueron recibidos a satisfacción de su parte, los mismos cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigente y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto; diseños que deberán ser entregados formalmente a FINDTER.

Para constancia, se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final del contrato No. PAF-EUC-I-006-2016, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los un (01) días del mes de diciembre del año 2017.

INTERVENTORIA

Mario A. Vitola

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

SUPERVISOR

Tatiana Medrano Lopez

TATIANA MEDRANO LOPEZ
SUPERVISOR FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Folder (código carpeta) / (Contratista o Consultor) / Interventor

22789

ENVIAR A BRENDA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [x] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*Interventoría*
OBJETO DEL CONTRATO	*Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) de la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un colegio y un centro de desarrollo infantil, ubicados en la urbanización La Inmaculada, en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-I-006-2016*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Etapa 2 – Construcción y puesta en funcionamiento*
CONTRATISTA	***Consorcio Desarrollo Santander – NIT: 900.988.300-1*** ***Representante Legal:*** *Mario Aníbal Vitola de la Rosa* *cc. 8.850.448* ***Integrantes:*** *Servinc SAS – NIT:800.252.997-0 - Participación: 50%* *Brain SAS – NIT:800.064.774-9 - Participación: 50%*
SUPERVISOR	*CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Plazo total: Doce (12) meses y quince (15) días* *Plazo Etapa 1: Tres (03) meses y quince (15) días* *Plazo Etapa 2: Nueve (09) meses*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Valor total: $561.422.020,00* *Valor Etapa 1: $111.134.380,00* *Valor Etapa 2: $450.287.640,00*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Fecha de inicio del contrato: 06/10/2016* *Fecha inicio Etapa 1: 06/10/2016* *Fecha inicio Etapa 2: 05/06/2018*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Plazo total: Diecinueve (19) meses y diez (10) días* *Plazo Etapa 1: Seis (06) meses y diez (10) días* *Plazo Etapa 2: Trece (13) meses*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*Valor total: $714.166.478,24* *Valor Etapa 1: $131.665.078,24* *Valor Etapa 2: $582.501.400,00*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Fecha de terminación del contrato: 04/07/2019* *Fecha terminación Etapa 1: 27/07/2017* *Fecha terminación Etapa 2: 04/07/2019*

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la etapa 2 del contrato PAF-EUC-I-006-2016, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el cinco (05) del mes de julio del año 2019.

En consecuencia, el objeto de la etapa 2 del contrato PAF-EUC-I-006-2016, se reciben de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informe final de interventoría	1	1
2	Acta de recibo final de la obra	1	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO, ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTÁ SA***, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *DIECISÉIS (16)* días del mes de *noviembre* del año *2021.*

QUIEN ENTREGA

Firma
Mario Aníbal Vitola de la Rosa
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de:
Consorcio Desarrollo Santander
C.C No. 8.850.448

QUIEN RECIBE

MB

Firma
Julián García Suárez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Administrado por la FIDUCIARIA BOGOTA SA
C.C No. 16.794.858

DMR
JR

SUPERVISORA

Firma
Claudia Johanna Rodriguez Gualdron
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Los suscritos, **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO** Representante Legal de **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA. "SERVINC LTDA"** y **JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA** Representante Legal de **BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS "BRAIN INGENIERIA SAS"**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la **CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-006-2016,** cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA– EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

Por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por:

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	PARTICIPACIÓN
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA "SERVINC LTDA"	800.252.997-0	Carrera 7 No. 27-40 Piso 5 Bogotá	50%
BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS "BRAIN INGENIERIA SAS"	800.064.774-9	Carrera 7 No 27-40 Piso 2 Bogotá	50%

2. El representante legal Principal del Consorcio es **JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA**, identificado con C.C. No. 79.956.346 de Bogota, quien está expresamente facultado para presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y para celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Como Representante Legal Suplente **MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA,** identificado con C.C. No 8.850.448 de Cartagena, quien cuenta con las mismas facultades del representante Legal principal.

3. Una vez constituido el consorcio sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

4. Los integrantes del consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. La participación de los mismos en la presentación de la propuesta y en la ejecución del contrato es la indicada en la columna encabezada con el nombre PARTICIPACIÓN, del cuadro presentado en el numeral 1. del presente documento.

6. La duración de este Consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años adicionales contados a partir de la finalización del contrato del presente proceso de selección.

7. El Consorcio se denominará **CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER**

8. La sede del Consorcio es:

Domicilio del interesado	**CARRERA 7 No 27- 40 APT 501**
Dirección electrónica	**asepulveda@servinc.org ; asepulveda.servinc@gmail.com**
Teléfono	**8050601 Ext. 137**
Telefax	**6092440**
Ciudad	**Bogotá D.C. (Colombia)**

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de Mayo de 2016.

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C. No. 9.083.091 de Cartagena
Representante Legal
SERVINC LTDA.

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
C.C. No. 79.956.346 de Bogotá
Representante Legal
"BRAIN INGENIERIA SAS"

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
C.C. No. 79.956.346 de Bogotá
Representante Legal Principal
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
C.C. No. 8.850.448 de Cartagena
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021*
NÚMERO DEL CONTRATO	*CONTRATO DE INTERVENTORIA 3-1-96164-06 (PAF-CORMAGDALENA-I- 032-2021)*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021*
CONTRATISTA	*EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA* *NIT: 900.559.785-8* *Representante Legal:* *BOB IVONNE F. MICHTA* *C.E. No. 1140176*
INTERVENTOR	*CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S* *Representante Legal: Edwin Alberto Vargas Rueda* *C.C.No. 74.180.505* *Conformado por:* *PROES INGENIERIA S.A.S* *NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7* *Representante Legal: Luis María Del Pozo Vindel* *Pasaporte: 0 0 A A J 9 0 0 3 9 0* *Porcentaje de participación: 60%* *SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS* *NIT. 8 0 0 2 5 2 9 9 7-0* *Representante Legal: Alvaro Francisco Betin Diago* *C.C No. 9 0 8 3 0 9 1* *Porcentaje de participación:40%*
SUPERVISOR	*REINALDO HELÍ GALVIS LONDOÑO* *Profesional Gerencia Agua y Saneamiento Básico - Findeter*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Seis (06) Meses*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 544.623.399,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*19 de Júlio de 2021*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*184 días*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 544.623.399,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.*
FECHA DE TERMINACIÓN	*18/01/2022*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del ***CONTRATO DE INTERVENTORIA 3-1-96164-06 (PAF-CORMAGDALENA-I-032-2021)*"** se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimiento, normas y especificaciones técnicas y que **NO** presentan o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el 18 del mes enero del año 2022 realizando la entrega dentro del plazo establecido.

En consecuencia, el objeto de la *"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021*, se encuentra conforme y se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada	Valor final ejecutado
1	**COSTOS FIJOS** CINCUENTA PORCIENTO (50%) Del valor del contrato mediante pagos mensuales iguales previa presentación de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisión del contrato.	%	100	228.833.361

2	**COSTOS VARIABLES** CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales, proporcional de acuerdo con el porcentaje de avance de las actividades de dragado. La aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno del Supervisor del contrato y LA CONTRATANTE	%	100	183.066.689

Valores antes de IVA.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021 identificado con el NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021 identificado con el NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diecinueve (19)*** días del mes de ***enero*** del año ***2022***.

QUIEN ENTREGA

Firma
EDWIN VARGAS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S

QUIEN RECIBE

Firma
MIRYAM BALMASEDA PUPO
Representante legal
BBVAASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCETA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER –
CORMAGDALENA 2021

SUPERVISOR



Firma
REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO
Profesional Gerencia Agua y Saneamiento Básico – Vicepresidencia Técnica
Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

ACUERDO CONSORCIAL

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Los suscritos, **EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA** Representante Legal de **PROES CONSULTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA** y **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO** Representante Legal de **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S "SERVINC S.A.S"** manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la **PAF-CORMAGDALENA-I-032-2021,** cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021".**

Por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por:

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	PARTICIPACIÓN
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S "SERVINC S.A.S"	800.252.997-0	Cra. 7 No. 27-40 Piso 5 Bogotá - Colombia	40%
PROES CONSULTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA	900.201.392-1	CL 106 NO. 57 - 23 P 6 OF 603 Bogotá D.C. - Colombia	60%

1. El Representante Principal del CONSORCIO es **EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **74.180.505 de Sogamoso**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Como Representante Legal Primer Suplente se nombra a **MIGUELANGEL BETTIN JARABA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No**. 79.733.242** de Bogotá, quien reemplazará al Representante Principal en su ausencia, sea total o parcial y tendrá las mismas facultades del Representante Principal y los mismos poderes amplios y suficientes que el Representante Principal del Consorcio.

2. Una vez constituido el consorcio sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

3. Los integrantes del consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

4. La participación de los mismos en la presentación de la propuesta y en la ejecución del contrato es la indicada en la columna encabezada con el nombre PARTICIPACIÓN, del cuadro presentado en el numeral 1. del presente documento.

5. La duración del consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

6. El Consorcio se denominará **CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S**

7. La sede del Consorcio es: **CALLE 106# 57-23 Oficina 603**

Domicilio del interesado	**CALLE 106# 57-23 Oficina 603**
Dirección electrónica	**jctorre@proescolombia.com -asepulveda@servinc.org;**
Teléfono	**2534080**
Ciudad	**Bogotá D.C. (Colombia)**

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de 2021.

EDWIN A. VARGAS RUEDA
C.C. 74.180.505 de Sogamoso
Representante Legal
PROES CONSULTORES S.A
SUCURSAL COLOMBIA

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C 9.083.091 de Cartagena
Representante legal
SERVINC SAS

Acepto,

EDWIN A. VARGAS RUEDA
C.C. 74.180.505 de Sogamoso
Representante Legal
CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S

MIGUEL ANGEL BETIN JARABA
C.C 79.733.242 de Bogotá
Representante Legal Primer Suplente
CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S