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CONTRATO DE OBRA No. PAE-ATSENA-0-048-2022-01 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA Y CONSORCIO EL ROBLE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — SENA ANTIOQUIA

CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE

NIT 901.610.603-7
ELABORACION, REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y

OBJETO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
NUEVA (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $3.706.422.535

TIPO DE CONTRATO OBRA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE

LUGAR DE EJECUCION |APARTADO - ANTIOQUIA

DOMICILIO A

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA

MANUAL OPERATIVO ANTIOQUIA

INTERVENTORIA

Entre los suscritos, MARGARITA MARIA ARENAS MORENO, mayor de edad, domiciliada
y residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con cédula de ciudadania nimero
37.754.485 expedida en Bucaramanga, quien ostenta la calidad de Representante Legal de
FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida
mediante Escritura Publica Namero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho
(28) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14)
del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C.,
todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA ANTIOQUIA, constituido en virtud del
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104598 suscrito
entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. y FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para
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los efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la
otra, JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania nimero 71.379.117, quien ostenta la calidad de representante del CONSORCIO
EL ROBLE, conformada por ALIANZA MUNDIAL SAS, sociedad comercial identificada con
Nit. 900.153.859-0, representada legalmente por JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO,
identificado(a) con cédula de ciudadania 71.379.117, con un porcentaje de participacion del
40%; por METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, sociedad comercial
identificada con Nit. 900.509.825-0, representada legalmente por CARLOS ANDRES
MARTINEZ GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadania 98.663.375, con un
porcentaje de participacion del 40%; y por INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA
SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 901.039.037-1, representada legalmente por
MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadania
45.687.008, con un porcentaje de participacion del 20%, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones
se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — SENA ANTIOQUIA, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan
la contratacion privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER vy el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se suscribi6 el Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022, el cual tiene como objeto la
“Prestacion del servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para la
contratacion de estudios, disefios, obras e interventoria correspondiente a los proyectos
priorizados para el desarrollo de nuevas sedes en el departamento de Antioquia”.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104598 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Autbnomo Findeter — Sena Antioquia, el cual tiene como objeto
“El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, es constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o el SENA, en virtud
del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022 a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se
derivan del Fideicomiso y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022, se requiere contratar la elaboracion, revision, ajuste
y complementacion de estudios y disefios y construccién de la infraestructura de la nueva
sede "Nodo Naranja" del Sena ubicado en el municipio de Apartadd, departamento de
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Antioquia.
CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanto la
convocatoria No. PAF-ATSENA-O-048-2022, cuyo objeto es “CONTRATAR LA
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“ELABORACION, REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO
NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA".

QUINTA: Que en sesion del 23 de junio de 2022, el Comité Fiduciario realizé la siguiente
recomendaciéon: “Con fundamento en los informes de verificaciébn, de evaluacion y
calificacion de las ofertas, los cuales se encuentran debidamente publicados en la pagina
de la convocatoria y, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura
de Contratacion remite para aprobacién del Comité Fiduciario, la recomendacion de
adjudicacion emitida por el Comité Técnico 04 en sesion adelantada el dia 22 de junio de
2022, de conformidad con el orden de elegibilidad resultante de la convocatoria, PAF-
ATSENA-0-048- 2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA “ELABORACION, REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” al proponente
CONSORCIO EL ROBLE representada por JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO, identificado
con cédula de ciudadania No. 71.379.117, integrado por i. ALIANZA MUNDIAL S.A.S. con
Nit. 900.153.859-0, representada legalmente por JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO,
identificado con cédula de ciudadania No. 71.379.117, con un porcentaje de participacion
del 40%, ii. METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. con Nit.
900.509.825-0, representada legalmente por CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA,
identificado con cédula de ciudadania 98.663.375, con un porcentaje de participacion del
40%, e, iii. INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S. con Nit. 901.039.037 -
1, representada legalmente por MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA, identificada
con cédula de ciudadania No. 45.687.008, con un porcentaje de participacion del 20%; por
el valor de TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($3.706.422.535,00) M/CTE, Incluido AlU,
IVA sobre utilidad (Etapa Il), IVA (Etapa 1), y todos los costos, gastos, impuestos y
contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista de obra para la
ejecucién del objeto contractual y honorarios”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ATSENA-0-048-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
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incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
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genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacion que conoci6 en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificg, evalud y analizé
las condiciones técnicas, geogréficas, demograficas, operativas, logisticas,
sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que
puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
ELABORACION, REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO
NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-0-048-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de NUEVE (9)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo
transcurrido entre la suscripcién del acta de inicio y de terminacién de cada una de las
etapas del proyecto. Cada etapa contara con plazos individuales, para el proyecto. En todo
caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion
de la ultima etapa.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberan firmarse o emitirse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, se discrimina por etapas, como se presenta
a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS

ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
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ETAPA I: ELABORACION,
REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y TRES (3) MESES
TRAMITE Y OBTENCION DE
LICENCIA'Y PERMISOS DE

CONSTRUCCION NUEVE (9) MESES

ETAPA Il: CONSTRUCCION
DE LA NUEVA SEDE “NODO

SEIS (6) MESES
NARANJA” (Acorde a lo ©
priorizado por el SENA
REGIONAL ANTIOQUIA)

El cronograma que contiene la programacién de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATSENA-0O-048-2022.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de
inicio.

* Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase deberéa suscribirse un acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en ningun
momento determinara la finalizacién de la etapa o fase. El Gnico documento que determina
la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa
siguiente por parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.706.422.535), incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
gue haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-0-048-2022. El valor del
contrato se pacta por:

Precio global: Corresponde a la remuneracion de una suma fija, la cual incluye todos los
costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra como
vinculaciande_personal _subcontratos. materales entre_ofras _Por_consiguiente no se
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reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido
previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard a EL
CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

ETAPA | DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa |, una vez
se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la
totalidad de los Estudios y Disefos integrales de la lista de chequeo enunciados en el
alcance, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion
y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa |, se pagara una vez se
haya entregado la licencia de construccién debidamente expedida y ejecutoriada, asi como
los permisos que apliquen para la normal ejecucién del contrato y de las obras; dicha
entrega serd realizada a la Interventoria y a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria
de la etapa |, incluidas la licencia de construccién y demas permisos requeridos, se podra
dar inicio a la ejecucién de la etapa Il.

ETAPA Il DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las
obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de
obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e
informe tecnico de avance de obra mensual.

De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la
fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia.
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b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes,
la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de
informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se
cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia,
la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucion del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATSENA-0O-048-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos
y adelantard las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como
los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

PARAGRAFO SEXTO: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo.

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
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nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismaos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

PARAGRAFO OCTAVO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion
en debida forma de la respectiva factura en FINDETER. Por parte de la Direccién de Control
de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO NOVENO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios
de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes
y reglamentarias, asi como las normas sismo resistente colombiana NSR10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion de obras.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen
parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econémicas, financieras y

come[giales exigidas en la Convocatoria v consignadas en la propuesta
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d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que, en
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son
requisito para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
gue por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato
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p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO?”, previo al inicio del
contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucion de cada intervencion,
para cumplir la ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA. Nota: Si, por circunstancias imputables al
CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la
prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la
contratante descontard dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden,
en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las
acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnizacién de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen

w. Utilizar la informacion entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE y SENA Regional
Antioquia estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso
de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir FINDETER, SENA Regional
Antioquia y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar
una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité
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se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA Regional Antioquia
en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del
contrato.

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA Regional Antioquia en el
suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de
los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA Regional Antioquia,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacidon expresa y
escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de
la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

ff. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA Regional Antioquia se
mantengan indemnes de cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas,
proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafos o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista de obra, sus dependientes subordinados o
subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ji- Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestibn mensual
o periédica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacién, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicién de los
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certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

Il. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 304 del 23 de febrero de 2022, o las
normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato.

nn. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio del contratista y de sus
consorciados en caso de conformacion conjunta, durante la ejecucién del contrato.

00. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTAse obliga a ampliarlo ante la camara
de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

pp. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato.

qg. Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias conforme a
los requisitos indicados en el acta de contextualizacién de postventas para proyectos de
infraestructura que expide Findeter.

rr. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades
asumidas.

ss. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o0 medidas que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucién del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
al momento de la presentacion de su propuesta econémica.
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e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a
la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracién y ejecucién del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido
en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas
aledafas al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el contratista debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera verificada por el
Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta
condicion por circunstancias que afecten la ejecucién del contrato, la Interventoria debera
evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en
cada una de sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato. El
contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su
costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. El personal debe ser el mismo
hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional
o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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e. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener
al director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA.

f. El director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

h. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
suscripcién de la carta de presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

j- Observar el desempefo del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

k. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

I. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

m. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial, implementacion de protocolos de
bioseguridad y dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hard reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones
el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacién de protocolos.

n. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de
inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

0. Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la
suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la Orden de
Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el
nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y
conteniendo para la programacion de la etapa Il, los vinculos con rendimientos, insumos,
flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo
caso, al plazo de ejecucién del objeto contractual, y serdn, como minimo:

» Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la oferta econdémica. Indicando duracion responsable,
recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

* La indicacién de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

 Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o
los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de
suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a
utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion
del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo
de inversion de los recursos del contrato deberd realizarse utilizando una hoja de calculo
de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdémica, discriminadas por
semana.

e. Programa detallado de compras e insumos: El contratista de obra deber& presentar el
programa de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la
correcta ejecucion del proyecto.
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f. Garantias contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.

g. Afiliaciéon a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacién de los formatos de la Oferta Econémica discriminada: El interventor validara
cada uno de los formatos de la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la
propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de estos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con los Centros de Formacién para la intervencion de las obras), EL CONTRATISTA debera
iniciar la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la
etapa Il daré lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en
cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA ANTIOQUIA,
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal
de que no sea posible efectuar dicho descuento, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
— SENA ANTIOQUIA podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER — SENA ANTIOQUIA para obtener la indemnizaciéon de los
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EIl CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y
gue no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
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objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de
proteccién necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a
normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demés documentos de la
Convocatoria PAF-ATSENA-0-048-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA ANTIOQUIA y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en el
municipio de Apartad6 — Antioquia.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
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necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacion oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato y en los anexos técnicos.
Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccion de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el ANEXO TECNICO No. 6.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato (ANEXO TECNICO No. 6), si se han empleado materiales o procedimientos
inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer,
a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER
le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo
que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de
ejecutar las actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de
la Interventoria y la supervisién del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a
satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehlisa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las
reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas
directamente o por medio de terceros y cobrard la totalidad de su costo a EL
CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza
EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la
facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica
gue se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta
ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio més expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyengue los dafasfiergn resultado de un evento de fuerza mayor.o caso fartiito, EL
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CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo
concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA .- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
ambiental, y verifigue que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el ANEXO TECNICO No. 6 y demas documentos que hacen
parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el
INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del
contrato. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado
por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervision aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL SENA y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra
ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
gue un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la cldusula de indemnidad.
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Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al SENA,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes 0 personas que razonablemente deban tener
acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razoén, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos
podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable
a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 e PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

fiduciaria

popular

fiouciaria  Revisado Gerencia Juridiea

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 leJpopular

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

Secretaria General "


13742551
Sello


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

popular

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes
que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento
de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, seguin corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato | ejecucion del contrato y tres
laborales () afigs mAas
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Vigente por (3) tres afios
contados desde la fecha de
suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la
suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor — Etapa |

Estabilidad y Calidad de

9 -
Obra — Etapa Il 30% del valor — Etapa Il

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V_|gent_e,por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituirdA como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE - SENA como
ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

+ PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA identificado con NIT
830.053.691-8.

* SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el nimero de la péliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER —
SENA ANTIOQUIA identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de
la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion
de estas.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
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garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéd acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de
recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas
las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderdn como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacciéon de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso
dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el ANEXO TECNICO No. 6 por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones
minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal.
Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a
EL CONTRATISTA, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso
de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
agui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
0 varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias hébiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a. Determinar los dias de
retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b. Determinar el incumplimiento
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total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE ser4 comunicada a
EL CONTRATISTAYY a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracién de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instrura a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en los documentos del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecuciéon de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

Terminada-glcanirato sepracedard o suLliquidacion
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos
para la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el
cual se daréa por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Codigo
de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de
El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y, se
evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual
se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del
plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.
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9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA Yy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTA Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.
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7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si ho se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
gue considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracidon de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA,
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cddigo Civil y deméas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de
ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la férmula prevista en los documentos del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, deberd provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.
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2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentard su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ninglin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizard,
y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA deberéa presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA
no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecuciéon de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
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logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedard con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en
aguellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
0 totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de
Arbitramento en la ciudad de Bogotd, sujetdndose a las normas vigentes sobre la materia,
pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estardn a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o

confliglos_gue surian_con ocasion de los procedimientos establecidos en gl presente
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contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consigharan las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a
las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que
en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes
frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibird notificaciones en la Carrera 63 B No. 32 E — 27, Oficinal05,
Medellin — Antioquia.

Correo electrénico: compras@metalcimento.com

Cel: 3238128214

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-O-048-2022.
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. Estudios previos para la contratacion.
. Glosario de términos.

. Propuesta presentada por CONSORCIO EL ROBLE.

. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

2

3

4

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104598 del 15 de febrero de 2022.

6

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8

. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRSTANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretard directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte 0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.
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e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacién de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los 08 de julio de 2022

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

- Cath) OGO IO Grencs

JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO MARGARITA MARIA ARENAS MORENO
Representante Representante legal
CONSORCIO EL ROBLE FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo Findeter — Sena Antioquia
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