

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.**

INFORME DE VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

CONVOCATORIA N° PAF-BP-002-2015

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.

Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 172.169.220

Valor 90% del presupuesto oficial: \$ 154.952.298

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, *El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los proponentes que resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección.*

...

De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe de verificación económica, dentro de los términos y fecha establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

...

Las observaciones al presente informe de Verificación de la Oferta Económica deberán ser dirigidas al correo electrónico bibliotecaspublicas@findeter.gov.co o radicadas en medio físico en las oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), ubicadas en la Calle 31 No. 6-87 Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C.

...

Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos establecidos en el numeral 3.2.3. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA de los presentes términos de referencia.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.**

A. VERIFICACION ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA

Proponente 2: Consorcio Bibliotecas DJ

FORMATO 4	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 154.952.298	\$ 158.410.548	3.458.250.00

- El proponente en su propuesta económica para la Etapa 2 de todos los proyectos, incluyó solo un (1) trabajador(a) social, cuando la cantidad requerida de acuerdo a los términos de referencia exige dos (2) profesionales en esta área. Se efectúa la corrección de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.2.1 del capítulo V "Verificación de la propuesta económica" y se verifica que la propuesta corregida cumpla con el rango establecido.
- El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 4: ESPARZA INGENIERIA SAS

FORMATO 4	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 154.952.298	\$ 154.952.298	

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.
- El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 9: GRUPO G Y B LTDA

FORMATO 4	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 114.758.800	N/A	N/A

- El proponente presenta propuesta para proyectos diferentes a los indicados en la Convocatoria No. PAF-BP-002-2015. Por lo anterior, incurre en las siguientes CAUSALES DE RECHAZO: Numeral 1.1 "No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas" y según el Numeral 1.20 "Cuando la propuesta sea alternativa".

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.**

- El valor de la oferta económica total corregida no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 10: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

FORMATO 4	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 160.958.700	\$ -	

- El proponente no incluye dentro de su propuesta el personal mínimo requerido de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1: "(...) Como parte integrante del personal mínimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecución de los trabajos de una comisión de topografía, integrada como mínimo con un topógrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, prismas, cintas métricas y plomadas. Adicionalmente considerará en su oferta personal como mínimo un inspector (...)" (según texto original; letra cursiva ni subraya hacen parte del mismo), incurriendo en las siguientes CAUSALES DE RECHAZO: Numeral 1.1. "No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas" y según el Numeral 1.11 "Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible".
- Por lo anterior, no se recomienda su continuación a la siguiente etapa del proceso.

Se presenta el siguiente resultado del informe de verificación económica:

CONSECUTIVO INTERNO	PROPONENTE	HABILITADO	RECHAZADO
000002	CONSORCIO BIBLIOTECAS DJ	SI	NO
000004	ESPARZA INGENIERÍA SAS	SI	NO
000009	GRUPO G Y B LTDA	NO	SI
000010	JORGE ALVARO SANCHEZ	NO	SI

Dado a los doce (12) días de noviembre de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.**

**ANEXO
VERIFICACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICA**

Proponente 2
CONSORCIO BIBLIOTECAS DJ

PROPONENTE:	CONSORCIO BIBLIOTECAS DJ
BIBLIOTECA:	Villa Olímpica
MUNICIPIO:	Galapa

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	4,200,000.00	20%	265%	1.50	\$ 3,339,000.0
Especialista Estructural	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Geotécnica	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Hidrosanitario	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Eléctico	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Ambiental	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Bioclimático	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Profesional de Costos y Presupuesto	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 8,009,625.0
PERSONAL TECNICO						
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo titulado	1	-	30	265%	1.50	\$ 0.0
Auxiliar cadenero	1	-	30	265%	1.50	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 0.0
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Gastos de Transporte			1	1.50	\$ 1,000,000.00	\$ 1,500,000.0
Dotación Personal			GL	1.00	\$ 710,659.00	\$ 710,659.0
Comunicaciones (Telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet)			1	1.50	\$ 600,000.00	\$ 900,000.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 3,110,659.0
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 11,120,284.0
IVA (16%)						\$ 1,779,245.0

VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)						\$ 12,899,529.0
---	--	--	--	--	--	-----------------

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	3,900,000.00	20%	265.00%	3.50	\$ 7,234,500.0
Residente de Interventoría	1	2,500,000.00	25%	265.00%	3.50	\$ 5,796,875.0
Especialista Estructural	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Especialista Hidráulico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Especialista Eléctrico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Trabajador Social	2	2,500,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,987,500.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 18,715,625.0

PERSONAL TECNICO

PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	1,800,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 2,862,000.0
Inspector	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0
Cadenero	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0
Secretaria	1		0.8	2.10	3.00	\$ 0.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 6,678,000.0

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Gastos de Transporte			1	3.00	\$ 600,000.00	\$ 1,800,000.0
Arriendo y dotación			1	3.50	\$ 900,000.00	\$ 3,150,000.0
Equipos de precisión			1	3.00	\$ 900,000.00	\$ 2,700,000.0
Comunicaciones			1	3.00	\$ 350,000.00	\$ 1,050,000.0
Dotación Personal			GL	1.00	\$ 306,364.00	\$ 306,364.0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 9,006,364.0
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 34,399,989.0
IVA (16%)						\$ 5,503,998.0
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)						\$ 39,903,987.0

VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)						\$ 52,803,516.0
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------

PROPONENTE:	CONSORCIO BIBLIOTECAS DJ
BIBLIOTECA:	San Pablo
MUNICIPIO:	Barranquilla

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	4,200,000.00	20%	265%	1.50	\$ 3,339,000.0
Especialista Estructural	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Geotecnia	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Hidrosanitario	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Electrico	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Ambiental	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Bioclimático	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Profesional de Costos y Presupuesto	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 8,009,625.0
PERSONAL TECNICO						
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo titulado	1	-	30	265%	1.50	\$ 0.0
Auxiliar cadenero	1	-	30	265%	1.50	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 0.0

OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Oficina (Incluye dotación y servicios Públicos)			1	1.50	\$ 1,000,000.00	\$ 1,500,000.0
Dotación Personal			GL	1.00	\$ 710,659.00	\$ 710,659.0
Comunicaciones			0	-	\$ 600,000.00	\$ 0.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 3,110,659.0
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 11,120,284.0
IVA (16%)						\$ 1,779,245.0
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)						\$ 12,899,529.0

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoria	1	3,900,000.00	20%	265.00%	3.50	\$ 7,234,500.0
Residente	1	2,500,000.00	25%	265.00%	3.50	\$ 5,796,875.0
especialista Estructural	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
especialista hidráulico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Especialista Eléctrico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Trabajador Social	2	2,500,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,987,500.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 18,715,625.0
PERSONAL TECNICO						
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	1,800,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 2,862,000.0
Cadenero	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0
Inspector	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)	0		0	-	-	\$ 0.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 6,678,000.0
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Equipo completo de Topografía			1	3.00	\$ 600,000.00	\$ 1,800,000.0
Arriendo y dotación			1	3.50	\$ 900,000.00	\$ 3,150,000.0
Equipos de precisión			1	3.00	\$ 900,000.00	\$ 2,700,000.0
Comunicaciones			1	3.00	\$ 350,000.00	\$ 1,050,000.0
Dotación Personal			GL	1.00	\$ 306,364.00	\$ 306,364.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 9,006,364.0
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 34,399,989.0
IVA (16%)						\$ 5,503,998.0
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)						\$ 39,903,987.0
VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)						\$ 52,803,516.0

PROPONENTE:	CONSORCIO BIBLIOTECAS DJ					
BIBLIOTECA:	Gardenias					
MUNICIPIO:	Barranquilla					
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS						
PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	4,200,000.00	20%	265%	1.50	\$ 3,339,000.0
Especialista Estructural	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Geotecnia	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0

Especialista Hidrosanitario	1	3,000,000.00	5%	265%	1.50	\$ 596,250.0
Especialista Electrico	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Ambiental	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Especialista Bioclimático	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
Profesional de Costos y Presupuesto	1	3,500,000.00	5%	265%	1.50	\$ 695,625.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 8,009,625.0
PERSONAL TECNICO						
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo titulado	1	-	30	265%	1.50	\$ 0.0
Auxiliar cadenero	1	-	30	265%	1.50	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 0.0
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Gastos de Transporte			1	1.50	\$ 1,000,000.00	\$ 1,500,000.0
Dotación Personal			GL	1.00	\$ 710,659.00	\$ 710,659.0
Comunicaciones (Telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet)			1	1.50	\$ 600,000.00	\$ 900,000.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 3,110,659.0
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 11,120,284.0
IVA (16%)						\$ 1,779,245.0
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)						\$ 12,899,529.0

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	3,900,000.00	20%	265.00%	3.50	\$ 7,234,500.0

Residente de Interventoría	1	2,500,000.00	25%	265.00%	3.50	\$ 5,796,875.0
Especialista Estructural	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Especialista Hidráulico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Especialista Eléctrico	1	3,100,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,232,250.0
Trabajador Social	2	2,500,000.00	5%	265.00%	3.00	\$ 1,987,500.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 18,715,625.0

PERSONAL TECNICO

PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topografo	1	1,800,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 2,862,000.0
Inspector	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0
Cadenero	1	1,200,000.00	30%	265.00%	2.00	\$ 1,908,000.0
Secretaria	1		0.8	2.10	3.00	\$ 0.0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 6,678,000.0

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Gastos de Transporte	1	3.00	\$ 600,000.00	\$ 1,800,000.0
Arriendo y dotación	1	3.50	\$ 900,000.00	\$ 3,150,000.0
Equipos de precisión	1	3.00	\$ 900,000.00	\$ 2,700,000.0
Comunicaciones	1	3.00	\$ 350,000.00	\$ 1,050,000.0
Dotación Personal	GL	1.00	\$ 306,364.00	\$ 306,364.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				\$ 9,006,364.0

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)					\$ 34,399,989.0
IVA (16%)					\$ 5,503,998.0
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)					\$ 39,903,987.0

VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)					\$ 52,803,516.0
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES

DESCRIPCION:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.
--------------	--

MUNICIPIO	BIBLIOTECA / PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
			16%	
Galapa	Galapa	\$ 11,120,284.00	\$ 1,779,245.44	\$ 12,899,529
Gardenias	Gardenias	\$ 11,120,284.00	\$ 1,779,245.44	\$ 12,899,529
Villas	Villas	\$ 11,120,284.00	\$ 1,779,245.44	\$ 12,899,529
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			38,698,587

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCION:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.
--------------	--

ETC	BIBLIOTECA / PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
			16%	
Galapa	Galapa	\$ 34,399,989.00	\$ 5,503,998.00	\$ 39,903,987.00
Gardenias	Gardenias	\$ 34,399,989.00	\$ 5,503,998.00	\$ 39,903,987.00
Villas	Villas	\$ 34,399,989.00	\$ 5,503,998.00	\$ 39,903,987.00
2	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA			\$ 119,711,961.00

VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 158,410,548.00
---------------------------------	--------------------------

Proponente 4
ESPARZA INGENIERIA SAS

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Villa Olímpica

MUNICIPIO: Galapa, Atlántico

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (ExF)
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	1.5	4,830,000.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Geotecnia	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista ambiental	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							9,315,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
N/A	0		0.00%	2.30	-	1.5	0.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							-
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	TOTAL	
Equipos de computo y cámaras			Mes	1.5	67,000.00	100,500.00	
Equipos de comunicaciones			Mes	1.5	83,000.00	124,500.00	
Viajes y Viáticos			Mes	1.5	700,000.00	1,050,000.00	
Útiles, papelería			Mes	1.5	80,000.00	120,000.00	
Elaboración de Informes			Und	1.0	80,000.00	80,000.00	
Equipo de topografía			Glb	1	330,284.00	330,284.00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							1,805,284.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,120,284.00
IVA 16 %							1,779,245.00
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							12,899,529.00

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Villa Olímpica

MUNICIPIO: Galapa, Atlántico

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	3.0	9,660,000.00
Residente de interventoría	1	5,500,000.00	25.00%	2.30	3,162,500.00	3.0	9,487,500.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Hidráulico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Trabajador(a) Social	2	2,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							24,667,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	2,000,000.00	3.00%	2.30	138,000	3.0	414,000.00
Auxiliar cadenero	1	800,000.00	3.00%	2.30	55,200	3.0	165,600.00
Inspector	1	2,000,000.00	33.00%	2.30	1,518,000	3.0	4,554,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							5,133,600.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO		TOTAL
Alquiler oficina y servicios			Mes	3.0	280,000.00		840,000.00
Equipos de computo y cámaras			Mes	3.0	70,000.00		210,000.00
Equipos de comunicaciones			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Viajes y Viáticos			Mes	3.0	580,000.00		1,740,000.00
Útiles, papelería			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Elaboración de Informes			Und	3.0	83,000.00		249,000.00
Equipo de topografía			Glb	1	86,139.00		86,139.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							3,605,139.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							33,406,239.00
IVA 16 %							5,344,998.00
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)							38,751,237.00
VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)							51,650,766.00

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Villas de San Pablo

MUNICIPIO: Barranquilla, Atlántico

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (ExF)
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	1.5	4,830,000.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Geotecnia	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista ambiental	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							9,315,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
N/A	0		0.00%	2.30	-	1.5	0.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							-
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO		TOTAL
Equipos de computo y cámaras			Mes	1.5	67,000.00		100,500.00
Equipos de comunicaciones			Mes	1.5	83,000.00		124,500.00
Viajes y Viáticos			Mes	1.5	700,000.00		1,050,000.00
Útiles, papelería			Mes	1.5	80,000.00		120,000.00
Elaboración de Informes			Und	1.0	80,000.00		80,000.00
Equipo de topografía			Glb	1	330,284.00		330,284.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							1,805,284.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,120,284.00
IVA 16 %							1,779,245.00
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							12,899,529.00

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Villas de San Pablo

MUNICIPIO: Barranquilla, Atlántico

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	(ExF)
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	3.0	9,660,000.00
Residente de interventoría	1	5,500,000.00	25.00%	2.30	3,162,500.00	3.0	9,487,500.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Hidráulico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Trabajador(a) Social	2	2,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							24,667,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	2,000,000.00	3.00%	2.30	138,000	3.0	414,000.00
Auxiliar cadenero	1	800,000.00	3.00%	2.30	55,200	3.0	165,600.00
Inspector	1	2,000,000.00	33.00%	2.30	1,518,000	3.0	4,554,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							5,133,600.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO		TOTAL
Alquiler oficina y servicios			Mes	3.0	280,000.00		840,000.00
Equipos de computo y cámaras			Mes	3.0	70,000.00		210,000.00
Equipos de comunicaciones			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Viajes y Viáticos			Mes	3.0	580,000.00		1,740,000.00
Útiles, papelería			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Elaboración de Informes			Und	3.0	83,000.00		249,000.00
Equipo de topografía			Glb	1	86,139.00		86,139.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							3,605,139.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							33,406,239.00
IVA 16 %							5,344,998.00
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)							38,751,237.00
VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)							51,650,766.00

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Gardenias

MUNICIPIO: Barranquilla, Atlántico

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (ExF)
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	1.5	4,830,000.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Geotecnia	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Especialista ambiental	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	1.5	690,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,000,000.00	5.00%	2.30	345,000.00	1.5	517,500.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							9,315,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
N/A	0		0.00%	2.30	-	1.5	0.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							-
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	TOTAL	
Equipos de computo y cámaras			Mes	1.5	67,000.00	100,500.00	
Equipos de comunicaciones			Mes	1.5	83,000.00	124,500.00	
Viajes y Viáticos			Mes	1.5	700,000.00	1,050,000.00	
Útiles, papelería			Mes	1.5	80,000.00	120,000.00	
Elaboración de Informes			Und	1.0	80,000.00	80,000.00	
Equipo de topografía			Glb	1	330,284.00	330,284.00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							1,805,284.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,120,284.00
IVA 16 %							1,779,245.00
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							12,899,529.00

PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

BIBLIOTECA: Gardénias

MUNICIPIO: Barranquilla, Atlántico

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de interventoría	1	7,000,000.00	20.00%	2.30	3,220,000.00	3.0	9,660,000.00
Residente de interventoría	1	5,500,000.00	25.00%	2.30	3,162,500.00	3.0	9,487,500.00
Especialista Estructural	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Hidráulico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
Trabajador(a) Social	2	2,000,000.00	5.00%	2.30	460,000.00	3.0	1,380,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							24,667,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL PROFESIONAL	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	2,000,000.00	3.00%	2.30	138,000	3.0	414,000.00
Auxiliar cadenero	1	800,000.00	3.00%	2.30	55,200	3.0	165,600.00
Inspector	1	2,000,000.00	33.00%	2.30	1,518,000	3.0	4,554,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							5,133,600.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO		TOTAL
Alquiler oficina y servicios			Mes	3.0	280,000.00		840,000.00
Equipos de computo y cámaras			Mes	3.0	70,000.00		210,000.00
Equipos de comunicaciones			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Viajes y Viáticos			Mes	3.0	580,000.00		1,740,000.00
Útiles, papelería			Mes	3.0	80,000.00		240,000.00
Elaboración de Informes			Und	3.0	83,000.00		249,000.00
Equipo de topografía			Glb	1	86,139.00		86,139.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							3,605,139.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							33,406,239.00
IVA 16 %							5,344,998.00
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA (B)							38,751,237.00
VALOR TOTAL BIBLIOTECA (A + B)							51,650,766.00

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

CONVOCATORIA No. PAF-BP-002-2015

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES				
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.		
MUNICIPIO	BIBLIOTECA / PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
GALAPA (ATLÁNTICO)	VILLA OLÍMPICA	11,120,284.00	1,779,245	12,899,529
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	GARDENIAS	11,120,284.00	1,779,245	12,899,529
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	VILLAS DE SAN PABLO	11,120,284.00	1,779,245	12,899,529
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			38,698,587
2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS				
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.		
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
GALAPA (ATLÁNTICO)	VILLA OLÍMPICA	33,406,239.00	5,344,998	38,751,237
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	GARDENIAS	33,406,239.00	5,344,998	38,751,237
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	VILLAS DE SAN PABLO	33,406,239.00	5,344,998	38,751,237
2.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA			116,253,711
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				154,952,298

Proponente 10
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

PROPUESTA ECONÓMICA POR PROYECTO

VILLA OLÍMPICA

PROPONENTE: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO							
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	5,800,000.00	20%	2.1	2436000	1.5	3,654,000.00
Especialista Estructural	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Geotecnia	1	5,000,000.00	5%	2.1	525000	1.5	787,500.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Ambiental	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	5,200,000.00	5%	2.1	546000	1.5	819,000.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,200,000.00	5%	2.1	336000	1.5	504,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							8,788,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
auxiliar de oficina	1	1000000	50%	2.1	1,050,000.00	1.5	1,575,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							1,575,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL			
oficina, papeleria, transportes	UNIDAD	1.5	850,000.00	1,275,000.00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				1,275,000.00			
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,638,500.00
IVA 16%							1,862,160.00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							13,500,660.00

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de interventoría	1	6,800,000.00	20%	2.1	2856000	3	8,568,000.00
Residente de interventoría	1	4,600,000.00	25%	2.1	2415000	3	7,245,000.00
Especialista Estructural	1	6,000,000.00	5%	2.1	630000	3	1,890,000.00
Especialista Hidraulico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Especialista Eléctrico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Trabajador(a) Social	2	4,000,000.00	5%	2.1	840000	3	2,520,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							23,814,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
auxiliar de oficina	1	1,000,000.00	100%	2.1	2,100,000.00	3.00	6,300,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							6,300,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	
oficina, papelería, transportes			UNIDAD	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							4,500,000.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							34,614,000.00
IVA 16%							5,538,240.00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA (B)							40,152,240.00

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

53,652,900.00

PROPUESTA ECONÓMICA POR PROYECTO

VILLAS DE SAN PABLO

PROPONENTE: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO							
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	5,800,000.00	20%	2.1	2436000	1.5	3,654,000.00
Especialista Estructural	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Geotecnia	1	5,000,000.00	5%	2.1	525000	1.5	787,500.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Ambiental	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	5,200,000.00	5%	2.1	546000	1.5	819,000.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,200,000.00	5%	2.1	336000	1.5	504,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							8,788,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
auxiliar de oficina	1	1000000	50%	2.1	1,050,000.00	1.5	1,575,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							1,575,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL			
oficina, papeleria, transportes	UNIDAD	1.5	850,000.00	1,275,000.00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				1,275,000.00			
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,638,500.00
IVA 16%							1,862,160.00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							13,500,660.00

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de interventoría	1	6,800,000.00	20%	2.1	2856000	3	8,568,000.00
Residente de interventoría	1	4,600,000.00	25%	2.1	2415000	3	7,245,000.00
Especialista Estructural	1	6,000,000.00	5%	2.1	630000	3	1,890,000.00
Especialista Hidraulico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Especialista Eléctrico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Trabajador(a) Social	2	4,000,000.00	5%	2.1	840000	3	2,520,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							23,814,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
auxiliar de oficina	1	1,000,000.00	100%	2.1	2,100,000.00	3.00	6,300,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							6,300,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	
oficina, papelería, transportes			UNIDAD	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							4,500,000.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							34,614,000.00
IVA 16%							5,538,240.00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA (B)							40,152,240.00

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

53,652,900.00

PROPUESTA ECONÓMICA POR PROYECTO

GARDENIAS

PROPONENTE: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO							
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de Interventoría	1	5,800,000.00	20%	2.1	2436000	1.5	3,654,000.00
Especialista Estructural	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Geotecnia	1	5,000,000.00	5%	2.1	525000	1.5	787,500.00
Especialista Hidrosanitario	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Especialista Eléctrico	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Ambiental	1	4,800,000.00	5%	2.1	504000	1.5	756,000.00
Profesional Especialista Bioclimático	1	5,200,000.00	5%	2.1	546000	1.5	819,000.00
Profesional de Costos y presupuesto	1	3,200,000.00	5%	2.1	336000	1.5	504,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							8,788,500.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
auxiliar de oficina	1	1000000	50%	2.1	1,050,000.00	1.5	1,575,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							1,575,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL			
oficina, papeleria, transportes	UNIDAD	1.5	850,000.00	1,275,000.00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				1,275,000.00			
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							11,638,500.00
IVA 16%							1,862,160.00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							13,500,660.00

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL ((AxBxCxDxE)
Director de interventoría	1	6,800,000.00	20%	2.1	2856000	3	8,568,000.00
Residente de interventoría	1	4,600,000.00	25%	2.1	2415000	3	7,245,000.00
Especialista Estructural	1	6,000,000.00	5%	2.1	630000	3	1,890,000.00
Especialista Hidraulico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Especialista Eléctrico	1	5,700,000.00	5%	2.1	598500	3	1,795,500.00
Trabajador(a) Social	2	4,000,000.00	5%	2.1	840000	3	2,520,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							23,814,000.00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
auxiliar de oficina	1	1,000,000.00	100%	2.1	2,100,000.00	3.00	6,300,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							6,300,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	
oficina, papelería, transportes			UNIDAD	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							4,500,000.00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							34,614,000.00
IVA 16%							5,538,240.00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA (B)							40,152,240.00

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

53,652,900.00

FORMATO 4

**PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-BP-002-2015**

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	
DESCRIPCION:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1.

MUNICIPIO	BIBLIOTECA / PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr PARCIAL INCLUIDO IVA
			16%	
GALAPA (ATLATICO)	VILLA OLIMPICA	11,638,500.00	1,862,160.00	13,500,660.00
BARRANQUILLA (ATLANTICO	GARDENIAS	11,638,500.00	1,862,160.00	13,500,660.00
BARRANQUILLA (ATLANTICO)	VILLAS DE SAN PABLO	11,638,500.00	1,862,160.00	13,500,660.00
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			40,501,980.00

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUTAR DE OBRAS				
DESCRIPCION	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – GRUPO			
ETC	INSTITUCION EDUCATIVA / PRPYECTO	Vr PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr PARCIAL INCLUIDO IVA
			16%	
GALAPA (ATLATICO)	VILLA OLIMPICA	34,614,000.00	5,538,240.00	40,152,240.00
BARRANQUILLA (ATLANTICO	GARDENIAS	34,614,000.00	5,538,240.00	40,152,240.00
BARRANQUILLA (ATLANTICO)	VILLAS DE SAN PABLO	34,614,000.00	5,538,240.00	40,152,240.00
2	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA			120,456,720.00

VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				160,958,700.00
-----------------------------------	--	--	--	-----------------------