





CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326

OFERTA TECNICO-ECONOMICA



H MV INGENIEROS LTDA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



INDICE



CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL
NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326

TABLA DE CONTENIDO

INDICE	
<u>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</u>	001
CARTA DE PRESENTACIÓN	002
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	006
CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL	022
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	026
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	029
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	032
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	034
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	036



CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL
NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	050
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	052
CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	057
<u>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</u>	262
CUPO CRÉDITO	263
<u>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</u>	265
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	266
Certificado No. 1	268
Certificado No. 2	283
Certificado No. 3	294



CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL
NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326

NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	297
Certificado No. 1	300
Certificado No. 2	308
Certificado No. 3	311

Líder
en Soluciones
de Ingeniería



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C. 11 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 - CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA”**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ___ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	HMV INGENIEROS LTDA
Documento de identidad o NIT:	860.000.656-1
Representante Legal:	Oscar Jiménez Cely
País de Origen del Proponente:	Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 70 No 7 -30
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): (601) 643 9500
Teléfono Móvil: 300 430 29 16
Correo Electrónico: comercial2@h-mv.com
agonzalez@h-mv.com
ittorres@h-mv.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
C.C 4.239.374 Uvita (Boyacá)

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea Ingeniero Civil, Ingeniero vías y transporte o Ingeniero Mecánico.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Ingeniero vías y transporte o Ingeniero Mecánico, yo **(NO APLICA)** ingeniero civil, Ingeniero vías y transporte o ingeniero mecánico, con Matrícula Profesional No. **(NO APLICA)** C.C. No. **(NO APLICA)** De abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiclbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: **HMV INGENIEROS LTDA.**
 Sigla: No reportó
 Nit: 860000656-1
 Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-491516-03
 Fecha de matrícula: 26 de Junio de 2013
 Último año renovado: 2021
 Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2021
 Grupo NIIF: 1 - Entidades públicas que se clasifican según el Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013, según la Contaduría General de la Nación (CGN).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: **Carrera 43 A 11 A 80**
 Municipio: **MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA**
 Correo electrónico: smacosta@h-mv.com
 cdd1@h-mv.com
 Teléfono comercial 1: 3706666
 Teléfono comercial 2: No reportó
 Teléfono comercial 3: No reportó
 Página web: No reportó
 Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 11 A 80
 Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
 Correo electrónico de notificación: wparedes@h-mv.com
 cdd1@h-mv.com
 hmv@h-mv.com
 smacosta@h-mv.com

Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiclbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3706666
 Teléfono para notificación 2: No reportó
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica HMV INGENIEROS LTDA. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No.3387, otorgada en la Notaría 6a. de Bogotá, en noviembre 16 de 1960, registrada inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 19 de noviembre de 1960, y posteriormente en esta Entidad en junio 26 de 2013, en el libro 9, bajo el número 11711, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

HIDROESTUDIOS, INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD LIMITADA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No.4950, del 29 de julio de 1.987, de la Notaría 6a. de Bogotá, registrada en Cámara de Comercio el 26 de junio de 2013, en el Libro IX, bajo el No.11711, mediante la cual, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a Anónima, denominándose así:

HIDROESTUDIOS S.A.

Por Escritura Pública No.1632, del 14 de junio de 2002, de la Notaría 34a. de Bogotá, registrada en Cámara de Comercio el 26 de junio de 2013, en el Libro IX, bajo el No.11711, mediante la cual, la sociedad se transformó de sociedad Anónima a Limitada, denominándose así:

HMV INGENIEROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
 HMV INGENIEROS LTDA.

Por Escritura Pública No.1776, del 1 de junio de 2005, de la Notaría 28a. de Bogotá, registrada en Cámara de Comercio el 26 de junio de 2013, en el libro IX, bajo el No.11711, mediante la cual, se aprobó el acuerdo de FUSIÓN por Absorción, de la sociedad HMV INGENIEROS LTDA.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

(21-491516-3) la cual ABSORBE a la sociedad MEJÍA VILLEGAS S.A. (ABSORBIDA). Aclarada mediante escritura No.1972, del 15 de junio de 2005, de la Notaría 28a. de Bogotá.

Por Escritura Pública No.2536, del 18 de octubre de 2007, de la Notaría 7a. de Bogotá, registrada en Cámara de Comercio el 26 de junio de 2013, en el libro IX, bajo el No.11711, mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad cambió su razón social por la de:

HMV INGENIEROS LIMITADA

Por Escritura Pública No.744 del 25 de mayo de 2013, de la Notaría 3a. de Envigado, registrada inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de junio de 2013, y posteriormente en esta Entidad el 26 de junio de 2013, en el libro 9o., bajo el No.11711, mediante la cual, se aprobó el cambio de domicilio de la sociedad de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín.

Por Escritura Pública número 652 del 20/06/2018, otorgada en la notaría Tercera de Envigado, aclarada por Acta del 01 de agosto de 2018, de la Junta de Socios, inscrito (a) en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2018 bajo el número 19933 del Libro IX del registro mercantil.

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración se fijó hasta diciembre 31 de 2065.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal la prestación de servicios de ingeniería conceptual, básica y de detalle, como asesorías, estudios, incluyendo los de pre-factibilidad y factibilidad, diseños, **interventorías**, supervisiones gerencia de proyectos, planeación, estructuración, gestión y desarrollo de proyectos, gerencia de construcción, operación mantenimiento de sistemas de servicios públicos, de transporte terrestre, fluvial, marítimo y multimodal, de telecomunicaciones y de información como operador o concesionario, y demás actividades de la consultoría, compras, y construcción en las disciplinas civil; mecánica, eléctrica, electrónica, informática, y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ambiental. Suministrador y proveedor de máquinas, aparatos eléctricos, electrónicos o mecánicos sus partes y materiales mecánicos, eléctricos y de construcción.

Los principales campos de acción son: obras civiles hidráulicas, batimetrías y topografías, suministro de agua y saneamiento básico, desechos sólidos, diseños arquitectónicos y urbanismo; obras electromecánicas y complementarios; sistemas y servicios industriales; transporte urbano, infraestructura para transporte vial, transporte ferroviario puertos marítimos y fluviales aeropuertos, obra sanitarias y ambientales; plantas de energía eléctrica; transporte de energía, proyectos de minería, facilidades para petróleo, gas, gasolina, hidrocarburos, biocombustibles y afines, realizar todas las actividades relacionadas o inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura.

En el desarrollo de su objeto social la Sociedad podrá desarrollar lo siguiente:

- a) Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras relacionadas con el objeto social aquí descrito.
- b) Exportar estudios y diseños.
- c) Contratar asesorías internacionales.
- d) Suministrar personal profesional y técnico.
- e) Adquirir, poseer, conservar, administrar y vender sus bienes raíces, podrá así mismo darlos en arrendamiento, gravarlos con hipoteca, darlos en garantía de cumplimiento de sus obligaciones que contraiga en beneficio de sus actividades y negocios.
- f) Adquirir a cualquier título vehículos, equipos, repuestos con el fin de poder desarrollar su actividad social.
- g) Enajenar y gravar sus bienes muebles e inmuebles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
- h) Contratar préstamos, girar, endosar, aceptar y descontar títulos valores y celebrar en general todas las operaciones relacionadas con efectos de comercio, créditos comunes y valores mobiliarios que requiera

Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiClbiXvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

en desarrollo de su objeto social.

- i) Celebrar operaciones con bancos y toda clase de entidades crediticias que sean necesarias dentro del giro normal de sus negocios.
- j) Efectuar las operaciones dirigidas a administrar los recursos necesario que demande la gestión de sus negocios.
- k) Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos que se relacionen directamente, de medio a fin, con el desarrollo de su objeto social:
- l) Se entenderán incluidos en el objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.
- m) Suscribir acciones o derechos en empresas nacionales o extranjeras, que faculten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones.
- n) Comprar o constituir sociedades nacionales o extranjeras de cualquier naturaleza.
- o) Incorporarse en compañías nacionales o extranjeras constituidas o fusionarse con ellas siempre que tengan objetivos iguales, similares o complementarios.
- p) Tomar dinero en mutuo, con o sin intereses dado con interés inclusive a los accionistas.
- q) En general, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que estime convenientes, sea en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, siempre que tengan una relación con el objeto antes enunciado.
- r) La sociedad podrá garantizar obligaciones de terceros, directa o indirectamente, pudiendo dar en prenda o pignorar sus activos, siempre y cuando el representante legal cuente con autorización previa de la Junta Directiva.
- s) Podrá elaborar, ejecutar, dirigir, asesorar o coordinar la ejecución de estudios, diseños, proyectos, planos o construcciones tanto de obras electromecánicas y civiles como arquitectónicas.

Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiClbiXvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- t) Podrá contratar con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, de índole privada u oficial, en su propio nombre o asociadamente con otras de naturaleza similar bajo, el imperio de cualquiera de las formas de asociación permitidas en la ley mercantil o en consorcio en la forma consagrada por las normas de derecho administrativo con entidades de carácter oficial o estatal, podrá participar en toda clase de concursos de méritos y/o licitaciones públicas o privadas en el país o en el exterior; podrá adquirir dentro del mercado nacional importar equipos y repuestos que requiera; podrá formar parte de otras sociedades ya constituidas o en proceso de constitución, bajo cualesquiera de las formas de participación permitida; podrá compra toda clase de bienes muebles o inmuebles, enajenarlos, gravarlos o darlos en prenda o hipoteca de sus propias obligaciones; podrá realizar inversiones de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos autorizados por la ley o como utilización por fructífera y transitoria de fondos o disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios de la Sociedad, podrá tomar en arrendamiento o bajo cualquiera otra modalidad de tenencia autorizada por la ley, bienes muebles o, inmuebles; ejecutar, adelantar o contraer toda clase de operaciones comerciales como títulos valores u otros títulos representativos de derechos, adelantar actividades agropecuarias en todas las formas posibles de inversión y de exportación; adquirir a cualquier título o enajenar bienes muebles o inmuebles y, en general, celebrar todo contrato o acto conveniente o necesario para la debida ejecución del objeto social.
- u) La sociedad podrá además hacer inspecciones de elementos, equipos e instalaciones eléctricas, de gas, acueducto, y de cualquier otro equipo elemento relacionado con los mismos servicios que se describen en el objeto social igualmente la sociedad podrá acreditarse como organismo de inspección en cualquiera de estas ramas, de los servicios y del conocimiento.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de \$45.966.814.291,00 dividido en 45.966.814.291,00 cuotas de valor nominal de \$1,00 cada una, distribuido así:

Socios capitalistas

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

HMV ENGINEERING CORPORATION

No. de cuotas: 45.966.283.267,00

Valor: \$45.966.283.267,00

HELM ENERGY AND ENGINEERING CO

No. de cuotas: 531.024,00

Valor: \$531.024,00

Totales

No. de cuotas: 45.966.814.291,00

Valor: \$45.966.814.291,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

DE LA ALTA GERENCIA: La Alta Gerencia de la sociedad está conformada por el Presidente, los Vicepresidentes, Gerentes y Directores.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de siete (7) Representantes Legales cuyos cargos son los siguientes: Presidente, Vicepresidente EPC, Vicepresidente Comercial, Vicepresidente Ingeniería, Gerente Financiero, Director de Ingeniería, Director de Tesorería.

Los Representantes Legales serán elegidos y removidos libremente por la Junta Directiva.

DE LOS VICEPRESIDENTES, GERENTES Y DIRECTORES: La sociedad tendrá tres (3) Vicepresidentes, dos (2) Directores y un Gerente, que tendrán facultades de Representación Legal, quienes podrán actuar separadamente y serán designados por la Junta Directiva y podrán ser removidos en cualquier tiempo.

FACULTADES DEL PRESIDENTE: El Presidente será el representante legal de la sociedad y por lo tanto contará con las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el curso ordinario de los negocios sociales.

En especial, el Presidente tendrá las siguientes facultades y funciones:

A) Representar y obligar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica.

B) Convocar a la Junta de Socios y a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, conforme a la ley y a los estatutos.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

C) Presentar a la Junta de Socios en sus reuniones ordinarias o extraordinarias un informe pormenorizado sobre la marcha de la compañía.

D) Presentar a la Junta Directiva informes pormenorizados sobre la marcha de la sociedad junto con balances de prueba y las cuentas, inventarios y demás información sobre la sociedad.

E) Mantener a la Junta Directiva permanente y detalladamente informada de los negocios sociales y suministrarle los datos e informes que estime convenientes o necesarios o que ella solicite.

F) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negocios.

G) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de la sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estime convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias del Presidente. También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos o tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

H) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.

I) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales y manejarlos de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.

J) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.

K) Designar remplazos interinos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento corresponde a otro órgano o persona, mientras éste provee.

L) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan los estatutos y la ley.

M) Enajenar o grabar todos los bienes sociales o el establecimiento en bloque previa autorización de la Junta de Socios.

N) En desarrollo de sus funciones el Presidente de la sociedad, además

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos podrá para la sociedad y dentro de límites de sus autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar, o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, confundir, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prenda, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses y con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tomar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta deba promover, allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar títulos valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos los recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplido desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

O) Convocar a la Junta de Socios en los casos en que la sociedad se encuentre en estado de cesación de pagos, incapacidad inminente de pago, incumplimiento del acuerdo de reorganización o cuando observe que ha ocurrido algunas de las causales de disolución previstas en la ley o en los estatutos.

P) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones en cuanto fueren delegables por la naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones impuestas de manera general por la ley y de manera especial por los estatutos.

Q) Conocer de los informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

R) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la sociedad bajo cualquier ley de su jurisdicción, incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

S) Las demás que le confieran las leyes y los estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

FACULTADES DEL VICEPRESIDENTE DE INGENIERÍA:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El Vicepresidente de Ingeniería tendrá las siguientes facultades:

a) Representar y obligar a la sociedad Judicial o extrajudicialmente como persona jurídica.

b) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negocios.

c) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de la Sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estimen convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias, También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos a tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

d) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.

e) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales y manejados de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.

f) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la Sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.

g) Designar reemplazos interinos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento correspondiente a otro órgano o persona, mientras éste provee.

h) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan estos Estatutos y la ley.

i) En desarrollo de sus funciones el Vicepresidente de Ingeniería de la sociedad, además de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos, podrá para la sociedad, y dentro de límites de sus autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar, o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir confundir, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prenda, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tonar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los Juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta debe promover, allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar título valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos los recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplimiento desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

j) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones, en cuanto fueren delegables por naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones impuestas de manera general por La ley y de manera especial por los Estatutos.

k) Conocer de los Informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

l) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la Sociedad bajo cualquier ley de su Jurisdicción, incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

m) Las demás que le confieran las leyes y estos Estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

FACULTADES DE LOS VICEPRESIDENTES COMERCIAL Y EPC DEL GERENTE FINANCIERO Y DE LOS DIRECTORES DE TESORERÍA Y DE INGENIERA:

El Vicepresidente Comercial, el Vicepresidente de EPC el Gerente Financiero, el Director de Tesorería y el Director de Ingeniería tendrán Individualmente las siguientes facultades.

a) Representar y obligar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica.

b) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negados.

c) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de La Sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estimen

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias, También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos a tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

d) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.

e) Cuidar de la recaudación e inversión de los Fondos sociales y manejarlos de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.

f) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la Sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.

g) Designar reemplazos internos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento corresponde a otro Órgano o persona, mientras éste provee.

h) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan estos Estatutos y la ley.

i) En desarrollo de sus funciones los Vicepresidentes Comercial y de EPC, el Gerente Financiero y los Directores de Ingeniería y Tesorería de la sociedad, además de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos podrá, para la sociedad, y dentro de límites de sus autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, contener, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prenda, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tornar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta deba promover allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar títulos valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos los recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplimiento desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

j) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones, en cuanto fueren delegables por la naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones de manera general por la ley y de manera especial por los Estatutos.

k) Conocer de los informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

l) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la Sociedad bajo cualquier ley de su jurisdicción, incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

m) Las demás que le confieran las leyes y estos Estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

LIMITACIONES:

LIMITACIONES DEL PRESIDENTE:

A) Para la enajenación o gravamen de todos los bienes sociales o del establecimiento en bloque, requiere de previa autorización de la Junta de Socios, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación.

B) Las operaciones que tengan por objeto garantizar obligaciones de terceros, incluyendo aquellas que impliquen dar en prenda o pignorar activos de la sociedad, requieren autorización de Junta Directiva, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación

C) En todo caso, el Presidente puede actuar, contratar y obligar a la sociedad, dentro de los siguientes límites:

- Comprometer y obligar a la sociedad hasta por la suma equivalente a cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 50.000.000.00).

-Las demás que les asignen la Junta de socios y/o la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en los estatutos.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbciclbixvkQa

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LIMITACIONES DEL VICEPRESIDENTE DE INGENIERÍA:

a) Para la enajenación a gravamen de todos los bienes sociales o del establecimiento en bloque, requiere de previa autorización de la Junta de Socios, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación.

b) Las operaciones que tengan por objeto garantizar obligaciones de terceros, incluyendo aquellas que impliquen dar en prenda o pignorar activos de la Sociedad, requieren autorización de Junta Directiva, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación.

c) En todo caso, Vicepresidente de Ingeniería puede actuar, contratar y obligar a la sociedad, dentro de los siguientes límites:

- Comprometer y obligar a la sociedad hasta por una suma equivalente a veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD \$20.000.000.00).

- Las demás que les asignen la Junta de Socios y/o la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en los Estatutos.

LIMITACIONES DE LOS VICEPRESIDENTES COMERCIAL Y EPC, DEL GERENTE FINANCIERO Y DE LOS DIRECTORES DE TESORERÍA Y DE INGENIERÍA

a) Para la enajenación o gravamen de todos los bienes sociales o del establecimiento en bloque, requiere de previa autorización de la Junta de Socios, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación.

b) Las operaciones que tengan por objeto garantizar obligaciones de terceros incluyendo aquellas que impliquen dar en prenda o pignorar activos de la Sociedad, requieren autorización de Junta Directiva, en todos los casos y sin consideración al valor de la operación.

c) En todo caso, los Vicepresidentes Comercial y de EPC, el Gerente Financiero y los Directores de Ingeniería y Tesorería pueden actuar, contratar y obligar a la sociedad, dentro de los siguientes límites:

- Comprometer y obligar a la sociedad hasta por una suma equivalente a diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10.000.000.00).

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- Las demás que les asignen la Junta de Socios y/o la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en los Estatutos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta número 2109 del 25 de noviembre de 2019, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2019, con el No.33426 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	WILLIAM PAREDES FORERO	C.C. 79.539.005

Por Acta número 2048 del 7 de diciembre de 2018, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2018, con el No.32582 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE EPC	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES	C.C. 80,502,973

VICEPRESIDENTE COMERCIAL	RAFAEL PATIÑO BUITRAGO	C.C. 7,520,884
--------------------------	------------------------	----------------

VICEPRESIDENTE INGENIERÍA	OSCAR JIMENEZ CELY	C.C. 4,239,374
---------------------------	--------------------	----------------

DIRECTOR DE INGENIERÍA	LINA MARIA ARANGO BERDUGO	C.C. 42,882,715
------------------------	---------------------------	-----------------

DIRECTOR DE TESORERÍA	OLGA LUCIA DEVIA TRUJILLO	C.C. 55,155,443
-----------------------	---------------------------	-----------------

Por Acta número 2151, del 27 de enero de 2021, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2021, con el número 4469, del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE FINANCIERA	GLORIA NATALIA BOHORQUEZ OTALORA	C.C. 1.019.025.606

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES	NOMBRE	IDENTIFICACION
	RAFAEL PARDO	C.C. 80.414.194
	GERMAN SANDOVAL	C.C. 79.942.714
	WILLIAM PAREDES FORERO	C.C. 79.539.005

SUPLENTES	NOMBRE	IDENTIFICACION
	JOEL BERLANT	PAS.530962507
	LUIS ALFREDO TURIZO	C.C. 98.663.064
	GLORIA NATALIA BOHORQUEZ OTALORA	C.C. 1.019.025.606

Por acta No. 53 del 12 de junio de 2018, de la Junta de Socios, reducida a escritura pública No. 652 del 20 de junio de 2018, otorgada en la notaría Tercera de Envigado, aclarada por acta del 01 de agosto de 2018, de la Junta de Socios, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2018 con el No. 19934 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES	NOMBRE	IDENTIFICACION
	RAFAEL PARDO	C.C. 80.414.194
	GERMAN SANDOVAL	C.C. 79.942.714

SUPLENTES	NOMBRE	IDENTIFICACION
	JOEL BERLANT	PAS.530962507
	LUIS ALFREDO TURIZO	C.C. 98.663.064

Por Acta No 58 del 28 de noviembre de 2019, de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2019, con el No. 33891 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES	NOMBRE	IDENTIFICACION
	WILLIAM PAREDES FORERO	C.C. 79.539.005

Por Acta No. 63 del 9 de febrero de 2021, de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2021 con el No. 4474 del libro IX se designó a:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiclbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SUPLENTE	IDENTIFICACION
NOMBRE	
GLORIA NATALIA BOHORQUEZ OTALORA	C.C. 1.019.025.606

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	DELOITTE & TOUCHE LTDA	860.005.813-4
	DESIGNACION	

Por Acta número 45 del 1 de abril de 2016, de la Junta de Socios, registrado(a) en esta Cámara el 5 de mayo de 2016, en el libro 9, bajo el número 11303.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	NATHALY TATIANA URIBE	1.020.814.758
	CASTILLO	
	DESIGNACION	

Por Comunicación del 3 de octubre de 2019, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 3 de octubre de 2019, en el libro 9, bajo el número 28682

REVISOR FISCAL SUPLENTE	ANGIE LISSETH ORJUELA	1.015.440.579
	MUÑOZ	
	DESIGNACION	

Por Comunicación del 14 de septiembre de 2017, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 19 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 22406.

REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE	CRISTIAN JESUS RAMOS	1.143.329.297
	HERRERA	
	DESIGNACION	

Por Comunicación del 24 de abril de 2018, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 26 de abril de 2018, en el libro 9, bajo el número 11264.

PODERES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiclbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Acto:	PODER OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 1546 Fecha: 2020/09/30 DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN REPRESENTANTE LEGAL
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	WOLFGANG RAFAEL ERNESTO SALAS
Identificación:	71742910
Estado Nombramiento:	SIN ACEPTACION
Clase de Poder:	ESPECIAL
Inscripción:	2020/11/13 Libro: 5 Nro.: 188

Facultades del Apoderado:

Para que represente a la sociedad en todos los asuntos en materia de aduanas ante las autoridades competentes.

Acto:	PODER_OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 1547 Fecha: 2020/09/30
Notaría:	No.17a. DE MEDELLÍN
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	SANDRA MILENA ACOSTA LOPEZ
Identificación:	43873856
Estado Nombramiento:	SIN ACEPTACION
Clase de Poder:	ESPECIAL

Inscripción: 2020/11/13 Libro: 5 Nro.: 193

Facultades del Apoderado:

Para que represente a la Sociedad en los siguiente asuntos:

- Trámites ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que tenga como finalidad la actualización de Información de la Sociedad, presentación de documentos y subsanación de errores de forma en los trámites que correspondan.
- Notificaciones judiciales ante cualquier juzgado de la República y/o entidad de control.
- Trámites notariales, firma de escrituras públicas y escrituras aclaratorias que tengan por objeto otorgar un poder a un tercero para la

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiClbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

representación de la Sociedad ante cualquier persona, natural o jurídica, bien sea cliente, proveedor o un tercero; o para que represente a la Sociedad en cualquier controversia, evento, conciliación, transacción, litigio, tribunal, juzgado, entre otros.

d. Toda clase de actos, en tal forma que nunca se abstenga de obrar, so pretexto de falta de atribuciones para representar a la Sociedad en los eventos anteriormente expuestos.

e. Faculto a la apoderada para que en las escrituras que otorgue a nombre de la sociedad, manifieste bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado por el sólo hecho de la firma, que el valor establecido en el acto o contrato es el valor real, el cual no ha sido objeto de pactos o convenios privados en los que se indique un valor diferente. Igualmente que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la escritura por medio de la cual se celebre el acto o contrato. (Artículo 61 de la ley 2010 del 27 de diciembre del 2.019).

Acto: PODER OTORGAMIENTO
 Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2568 Fecha: 2021/11/12 DE LA NOTARÍA 17 DE MEDELLÍN
 Procedencia: APODERADO
 Nombre Apoderado: MARISOL JIMENEZ OVALLE
 Identificación: 52082633
 Estado Nombramiento: SIN ACEPTACION
 Clase de Poder: ESPECIAL
 Inscripción: 2021/12/14 Libro: 5 Nro.: 240

Facultades del Apoderado:

Para que represente a la Sociedad en los siguientes asuntos:

En desarrollo de sus funciones, podrá, celebrar contratos laborales y en general adelantar todos los actos que tengan por objeto la firma de documentos de carácter laboral.

a. Representar a la sociedad en litigios de carácter laboral, asistir a audiencias, recibir notificaciones de carácter judicial y extrajudicial.

Toda clase de actos, en tal forma que nunca se abstenga de obrar, so

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIlkbiClbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

pretexto de falta de atribuciones para representar a la Sociedad en los eventos anteriormente expuestos.

Acto: PODER OTORGAMIENTO
 Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2951 Fecha: 2021/12/23 DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN
 Procedencia: APODERADA
 Nombre Apoderado: MARISOL JIMENEZ OVALLE
 Estado Nombramiento: SIN ACEPTACION
 Identificación: 52082633
 Clase de Poder: ESPECIAL
 Inscripción: 2022/01/19 Libro: 5 Nro.: 5

Facultades del Apoderado:

Facultades del Apoderado:

Para que represente a la Sociedad en los siguientes asuntos:

a) En desarrollo de sus funciones, podrá, celebrar contratos laborales y en general adelantar todos los actos que tengan por objeto la firma de documentos de carácter laboral.

b) Representar a la sociedad en litigios de carácter laboral, asistir a audiencias y representar a la compañía ante autoridades de carácter laboral o cualquier autoridad en donde se lleven o tramiten asuntos laborales.

c) Toda clase de actos, en tal forma que nunca se abstenga de obrar, so pretexto de falta de atribuciones para representar a la Sociedad en los eventos anteriormente expuestos.

Acto: PODER OTORGAMIENTO
 Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2998 Fecha: 2021/12/28
 Procedencia: NOTARIA 17 DE MEDELLÍN
 Nombre Apoderado: SANDRA MILENA ACOSTA LOPEZ
 Identificación: 43873856
 Clase de Poder: ESPECIAL
 Inscripción: 2022/01/19 Libro: 5 Nro.: 6

Facultades del Apoderado:



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkKbiclbiXvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para que represente a la sociedad en los siguientes asuntos:

a. Notificaciones judiciales o extrajudiciales ante cualquier juzgado de la República, entidades de vigilancia y control entidades de carácter gubernamental o estatal, entidades de carácter privado que ejerzan función pública y cualquier otra diligencia cuya finalidad sea notificar a la compañía, sin perjuicio del tipo de entidad que realice la notificación.

b. Trámites notariales, firma de escrituras públicas y escrituras aclaratorias.

c. Otorgar poderes a terceros para la representación de la Sociedad ante cualquier persona, naturales o jurídica bien sea cliente, proveedor o de cualquier otra naturaleza o para que represente a la Sociedad en cualquier controversia, evento, conciliación, transacción, litigio, tribunal, juzgado, entre otros.

d. Trámites ante cualquier Cámara de Comercio que tengan como finalidad la actualización de información de la Sociedad, presentación de documentos y subsanación de errores en los trámites que correspondan.

e. Toda clase de actos, en tal forma que nunca se abstenga de obrar, sobretexto de falta de atribuciones para representar a la Sociedad en eventos anteriormente expuestos.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
E.P. No.2076 17/07/1961 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2733 14/09/1961 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3634 23/11/1962 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.806 25/03/1963 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3376 05/11/1964 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3930 19/08/1965 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.6064 1/12/1965 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.1179 29/02/1968 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3537 29/05/1968 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.9276 28/10/1970 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.8168 12/11/1971 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkKbiclbiXvkQa


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

E.P. No.6399 15/09/1972 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3382 31/05/1974 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.5258 03/10/1975 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.3976 1/09/1978 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.1642 21/04/1981 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.8647 14/11/1984 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.8751 12/12/1985 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.4950 29/07/1987 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.4271 10/07/1992 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.5263 06/09/1995 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.529 20/04/1999 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.4406 08/11/2001 Not.6 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.1632 14/06/2002 Not.34 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.813 06/08/2003 Not.7 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2034 30/12/2003 Not.16 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.780 11/05/2004 Not.16 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.1776 1/06/2005 Not.28 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2377 15/06/2005 Not.28 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2837 19/08/2005 Not.28 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.4612 09/12/2005 Not.28 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.5063 27/12/2005 Not.28 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2536 18/10/2007 Not.7 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.396 29/02/2008 Not.7 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.2066 16/12/2009 Not.75 Bogotá	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.853 19/07/2011 Not.3 Envigado	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.709 04/05/2012 Not.3 Envigado	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.744 25/05/2013 Not.3 Envigado	11711 26/06/2013 Libro IX
E.P. No.1493 6/10/2014 Not.3 Medellín	19656 17/10/2014 Libro IX
E.P. No.1359 15/09/2015 Not.3 Medellín	29963 22/09/2015 Libro IX
E.P. No.89 1/02/2016 Not.3 Medellín	2393 10/02/2016 Libro IX
E.P. No.871 20/06/2016 Not.3 Medellín	15506 30/06/2016 Libro IX
E.P. No.652 20/06/2018 Not.3 Envigado	19933 10/08/2018 Libro IX
E.P. No.1238 31/10/2018 Not.3 Envigado	30635 07/12/2018 Libro IX
E.P. No.3289 13/12/2019 Not.17 Medellín	35996 19/12/2019 Libro IX
E.P. No.3377 20/12/2019 Not.17 Medellín	036249 20/12/2019 Libro IX
E.P. No.2205 11/12/2020 Not.17 Medellín	735 13/01/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM 

Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL


SITUACION DE CONTROL HMV INGENIEROS LIMITADA

MATRIZ: 491516-03 HMV INGENIEROS LTDA.
 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA Y DE DETALLE.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 02 DE 2009
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11722 26/06/2013
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 17 DE 2022
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1409 20/01/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

487412 04 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.
 SIGLA: S.A.G. S.A.
 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 POSEE EL 59% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN TODAS LAS RAMAS
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO DE 2009
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11722 26/06/2013
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 18 DE 2016
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1134 25/01/2016

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM 

Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

HMV ENGINEERS OF TRINIDAD
 DOMICILIO: PUERTO ESPAÑA - TRINITENSE
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 POSEE EL 100% DEL CAPITAL
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN TODAS LAS RAMAS
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 15 DE 2010
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11728 26/06/2013
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 18 DE 2016
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1134 25/01/2016

HMV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 DOMICILIO: PUERTO ALEGRE - BRASILERA
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 PARTICIPACIÓN DEL 68.48 % DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS EN LAS AREAS CIVIL, INDUSTRIAL, ELECTRICO, MECANICO, QUIMICO, DE SANEAMIENTO, AMBIENTAL, URBANISTICO Y ARQUITECTURA.
 CONFIGURACION: PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2015
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1956 06/02/2015
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 05 DE 2021
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 35133 10/11/2021

HMV CONSULTORIA S.A.S
 DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIANA
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 POSEE EL 100% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
 CONFIGURACION: PRIVADO DEL 27 DE ENERO DE 2016
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1443 28/01/2016

HMV PANAMA S DE R.L.
 DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA
 Filial
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 POSEE EL 99% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
 CONFIGURACION: 21 DE JUNIO DE 2021, SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 22 DE 2021
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 20877 28/06/2021

HMV SERVICIOS S.A.S.
 DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIANA
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE EL 79% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
 CONFIGURACION: 21 DE JUNIO DE 2021, SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 22 DE 2021
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 20877 28/06/2021
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 17 DE 2022
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1286 19/01/2022

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL HMV INGENIEROS LTDA

MATRIZ: 491516-03 HMV INGENIEROS LTDA.
 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 12 DE 2018
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 16291 26/06/2018
 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 17 DE 2022
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1410 20/01/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

HMV CONSULTORIA S.A.S
 DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIANA
 Filial
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 12 DE 2018
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 16291 26/06/2018

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

487412 04 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.
 SIGLA: S.A.G. S.A.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 12 DE 2018
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 16291 26/06/2018

HMV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 DOMICILIO: PUERTO ALEGRE - BRASILERA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 12 DE 2018
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 16291 26/06/2018

HMV SERVICIOS S.A.S.
 DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIANA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 28 DE 2020
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1311 19/01/2021

HMV PANAMA S DE R.L.
 DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA.
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 28 DE 2020
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1311 19/01/2021

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL H-MV ENGINEERING CORPORATION

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

MATRIZ: H-MV ENGINEERING CORPORATION
 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 09 DE 2008
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11731 26/06/2013

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

491516 03 HVM INGENIEROS LTDA.
 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
 Subordinada
 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
 POSEE EL 99% DE LAS CUOTAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 9 DE ENERO DE 2008
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11731 26/06/2013

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	HVM INGENIEROS LTDA
Matrícula No.:	21-515552-02
Fecha de Matrícula:	08 de Agosto de 2011
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Simple Establecimiento
Dirección:	Carrera 43 A 11 A 80
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$265,235,077,684.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 25/01/2022 - 12:10:48 PM



Recibo No.: 0022223962 Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: inIkbciclbixvkQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.239.374**

JIMENEZ CELY
 APELLIDOS

OSCAR
 NOMBRES

Oscar Cely Jimenez
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1963**

LA UVITA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

14-DIC-1981 LA UVITA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00193030-M-0004239374-20091101 0017619360A 1 1230104653

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520234513CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Jimenez Cely
NOMBRES
Oscar
C.C. 4.239.374
UNIVERSIDAD
Catolica de Colombia

Oscar Jimenez Cely
Presidente del Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1240242

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR JIMENEZ CELY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4239374, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-34513 desde el 15 de Febrero de 1990, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 8.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 17 de enero de 2022, a las 08:23:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600006561
Código de Verificación	8600006561220117082315

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 17 de enero de 2022, a las 08:22:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	4239374
Código de Verificación	4239374220117082226

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 187467120



WEB
08:12:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HVM INGENIEROS LIMITADA identificado(a) con NIT número 8600006561:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 187467982



WEB
08:20:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR JIMENEZ CELY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4239374:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:29:31 AM horas del 17/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **4239374**

Apellidos y Nombres: **JIMENEZ CELY OSCAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS - RNMC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/01/2022 08:31:55 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **4239374** y Nombre: **OSCAR JIMENEZ CELY**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29101130** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 02 DE FEBRERO DE 2022	Póliza 3269946-9	Documento 14026781
Intermediario DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	Código 5676	Oficina 2817
		Referencia de Pago 01214026781

TOMADOR

NIT 8600006561	Razón Social y/o Nombres y Apellidos HVM INGENIEROS LTDA
Dirección AV 115 # 58 TRRBP 5	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 3706666

GARANTIZADO

NIT 8600006561	Nombres y Apellidos HVM INGENIEROS LTDA
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8300531053	Nombres y Apellidos FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	08-FEB-2022	20-JUN-2022	67.729.086,00	84.033,60

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde: 08-FEB-2022 Hasta: 20-JUN-2022	Días: 132 Desde: 08-FEB-2022 Hasta: 20-JUN-2022	\$84.034	\$15.966	\$100.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIEN MIL PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$67.729.086	Prima Anual \$81.275	Total Valor Asegurado \$67.729.086,00
-------------------------------	--	-------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO 012	PRODUCTO NDX	OFICINA 2816	USUARIO 35095	OPERACIÓN 01	MONEDA PESO COLOMBIANO	COASEGURO DIRECTO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
-------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO 5676	NOMBRE DEL PRODUCTOR DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGU	COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CATEGORÍA CORREDORES	%PARTICIPACIÓN 100,00	PRIMA 84.034
----------------	--	---	-------------------------	--------------------------	-----------------

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/12/2021	1318	P	05	F-13-18-0012-095
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

¿INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA)
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL ¿MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADODEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA¿.
ASEGURADO - BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 NIT. 830.053.105-3
ESTA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:
1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 02 DE FEBRERO DE 2022	Póliza 3269946-9	Documento 14026781
Intermediario DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	Código 5676	Oficina 2817
		Referencia de Pago 01214026781

TOMADOR

NIT 8600006561	Razón Social y/o Nombres y Apellidos HMV INGENIEROS LTDA
Dirección AV 115 # 58 TRRBP 5	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 3706666

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia de pago

550130331993

Información del cliente

Nombre	Identificación
HMV INGENIEROS LTDA	8600006561


Estado de transferencia

Descripción	Aprobada	Estado	Aprobada
Fecha de pago	2022-02-07 09:56:42	Forma de pago	TARJETA
Franquicia	VISA	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
14026781	012003269946	\$100,000
Total		\$100,000

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Calí y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.



Seguro de cumplimiento a favor de **PARTICULARES**

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL FORMATO	CLAUSULADO	NOTA TÉCNICA
1	Fecha a partir de la cual se utiliza	01/12/2021	25/06/2017
2	Tipo y número de la entidad	1318	1318
3	Tipo de documento	P	NT-P
4	Ramo al cual pertenece	05	05
5	Identificación interna de la proforma	F-13-18-0012-095	N-01-012-010
6	Canales de comercialización	D00I	

SURA otorga los amparos estipulados en la carátula y condiciones particulares de la presente póliza, su responsabilidad no excederá en ningún caso del valor asegurado para cada uno de los amparos otorgados y se hará exigible solo con respecto al incumplimiento en que incurra el oferente-garantizado o contratista-garantizado durante la vigencia de la presente póliza.

En este documento encontrará todas las coberturas, derechos y obligaciones que tiene como asegurado, y los compromisos que SURA adquirió con usted por haber contratado el Seguro de Cumplimiento a Favor de Particulares.

Este clausulado está dirigido al asegurado.



CONTENIDO

Condiciones Generales

Sección 1 - Coberturas

1. Seriedad de la oferta.
2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
3. Pago anticipado.
4. Cumplimiento.
5. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
6. Estabilidad de la obra.
7. Calidad del bien o servicio.
8. Provisión de repuestos y accesorios.
9. Buen manejo de los materiales y equipos.
10. Otras coberturas.

Sección 2 - Exclusiones

Sección 3 - Otras condiciones



SURA lo respaldará de acuerdo a las coberturas contratadas definidas en la carátula del seguro.

Sección 1 - Coberturas

1. Seriedad de la oferta

SURA le pagará el daño emergente derivado del incumplimiento imputable al oferente-garantizado de la obligación de suscribir el contrato para cuya ejecución presentó una propuesta u oferta.

Este amparo no le cubre los daños causados por la falsedad de los documentos presentados por el oferente-garantizado.

De acuerdo con las condiciones particulares estipuladas en la carátula se podrá garantizar el cumplimiento de otras obligaciones a cargo del oferente-garantizado.

2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo

SURA le pagará el daño emergente causado por el uso o apropiación indebida que el contratista-garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado a título de anticipo.

Si el objeto del contrato garantizado se cumplió parcialmente, la indemnización será liquidada descontando al anticipo, el valor del pago del trabajo o servicio realizado por el contratista-garantizado equivalente a la parte ejecutada del contrato garantizado.

Cuando se entreguen bienes como anticipo, es necesario que de mutuo acuerdo el asegurado y el contratista garantizado valoren el costo de los bienes entregados, para que esta cobertura aplique.



Esta cobertura sólo opera para anticipos entregados a través de cheques, patrimonios autónomos, transferencias, consignaciones bancarias o electrónicas de dinero. Según lo anterior, salvo aceptación expresa de SURA, no se cubren los anticipos entregados en dinero en efectivo o en títulos valores diferentes al cheque.

3. Pago anticipado

SURA le pagará el daño emergente causado por la no devolución del saldo del pago anticipado a cargo del contratista-garantizado.

Si el objeto del contrato garantizado se cumple parcialmente, la indemnización se liquida descontando al valor recibido como pago anticipado, la remuneración o pago del trabajo o del servicio realizado por el contratista-garantizado equivalente a la parte ejecutada del contrato garantizado.



Esta cobertura sólo opera para pagos anticipados entregados a través de cheques, patrimonios autónomos, transferencias, consignaciones bancarias o electrónicas de dinero. Según lo anterior, salvo aceptación expresa de SURA, no se cubren los pagos anticipados entregados en dinero en efectivo o en títulos valores diferentes al cheque.




4. Cumplimiento

SURA le pagará el daño emergente por el incumplimiento imputable al contratista-garantizado de las obligaciones a su cargo.

5. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

SURA pagará cuando el contratista garantizado incumpla las obligaciones laborales de los empleados que estén ejecutando el contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted sea solidariamente responsable de acuerdo al artículo 34 del código sustantivo del trabajo.



Esta cobertura no aplica al personal de subcontratistas ni a personas con vinculación diferente a la laboral.

Cuando se presenten reclamaciones de varios trabajadores, SURA pagará en la medida en que estos acrediten su derecho hasta que se agote el valor asegurado.

6. Estabilidad de la obra

SURA le pagará el daño emergente causado por el deterioro o daño, imputable al contratista-garantizado, que sufra la obra en condiciones normales de uso y mantenimiento y que impida la finalidad para la cual se ejecutó, siempre y cuando usted o la persona que designe para tal fin, la haya recibido a total satisfacción, mediante documento firmado entre las partes.

7. Calidad del bien o servicio

SURA le pagará el daño emergente causado por la mala calidad del bien o servicio suministrado por el contratista-garantizado, de acuerdo con

las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted los haya recibido a satisfacción.

8. Provisión de repuestos y accesorios

SURA le pagará el daño emergente generado por el incumplimiento imputable al contratista-garantizado, en el suministro de repuestos y accesorios descritos en el contrato objeto de este seguro.

9. Buen manejo de los materiales y equipos

SURA le pagará el daño emergente causado por el mal uso o apropiación indebida de los materiales y equipos que usted le haya prestado al contratista-garantizado para la ejecución del contrato objeto de este seguro. Existe mal uso o apropiación indebida de los materiales y equipos cuando estos no le sean devueltos por el contratista-garantizado o cuando tengan fallas o averías.

Esta cobertura aplica siempre y cuando los materiales y equipos prestados al contratista-garantizado estén relacionados, indicando su estado, en un documento firmado por las dos partes, antes del inicio del contrato objeto de este seguro.

10. Otras coberturas

Si adicional a estas coberturas, se definen otras distintas, SURA pagará de acuerdo a lo que se indique en la carátula o en los anexos del seguro.

Sección 2 - Exclusiones

SURA no pagará los perjuicios causados directa o indirectamente por:

1. Los eventos constitutivos de causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima y, cualquiera otra causa que de acuerdo a la ley o al contrato exoneren de responsabilidad al oferente-garantizado o al contratista-garantizado.
2. Las sanciones, cláusulas penales o multas impuestas al contratista-garantizado, incluidas en el contrato o aquellas derivadas de sanciones administrativas o de policía.
3. La responsabilidad civil extracontractual imputable al contratista-garantizado.
4. El lucro cesante.
5. Los perjuicios extrapatrimoniales.
6. Los daños causados por el contratista-garantizado a los bienes no destinados o que no tengan relación con la ejecución contrato garantizado.
7. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del contratista-garantizado de contratar otros seguros, hayan sido o no mencionados en el contrato garantizado.
8. Los perjuicios derivados de las modificaciones introducidas al contrato garantizado, que no hayan sido notificadas y aceptadas expresamente por SURA.
9. Los perjuicios ocasionados por el uso indebido o inadecuado o por la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o beneficiario, ni aquellos perjuicios ocasionados por el deterioro normal que sufran los bienes por el simple transcurso del tiempo.
10. Los perjuicios causados por dolo o culpa grave del asegurado o beneficiario.
11. Los defectos de fabricación, cuando el fabricante es diferente al contratista-garantizado.
12. El restablecimiento automático de valores asegurados y vigencias.
13. Las prórrogas automáticas de las garantías.
14. Las indemnizaciones por cualquier causa a primer requerimiento.
15. Los perjuicios generados por el incumplimiento de contratos en los cuales la obligación principal sea pagar una suma de dinero a cargo del contratista-garantizado.
16. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
17. Las indemnizaciones generadas por el no pago de las

prestaciones laborales acordadas en convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de tipo extralegal.

- 18. Las indemnizaciones causadas por el incumplimiento en el pago de aportes parafiscales.
- 19. El incumplimiento de la cláusula de indemnidad del contrato garantizado.
- 20. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado como consecuencia del incumplimiento del contratista garantizado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos, futuros, consecuenciales y subjetivos.

Sección 3 - Otras condiciones

1. Obligaciones de SURA

SURA pagará cuando el contratista-garantizado u oferente-garantizado, sea legal o contractualmente responsable por el incumplimiento de la obligación cubierta, durante la vigencia de este seguro.

El valor asegurado para cada cobertura será la suma máxima que SURA pagará en caso de siniestro y este no será restablecido en ningún caso.



La cobertura de este seguro lo protege solo por el incumplimiento de las obligaciones del contrato garantizado y no por otros perjuicios, aunque estos sean originados directa o indirectamente por dicho incumplimiento.

Cuando el contratista garantizado cumpla con una parte del contrato garantizado, la indemnización derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo del valor asegurado, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.



La indemnización en ningún caso, será mayor al valor de los perjuicios acreditados por usted.

2. Vigencia

La duración de cada una de las coberturas, será la establecida en la carátula, en las condiciones particulares o en los anexos de este seguro y nunca será inferior al plazo de ejecución del contrato garantizado.

3. Pago de la prima

Esta póliza solo se entregará cuando el tomador pague la prima.

4. Cesión de la póliza

Este seguro no se puede ceder ni modificar al tomador, afianzado, beneficiario o asegurado sin que SURA lo autorice.

En caso de no cumplirse lo anterior, el seguro terminará automáticamente y SURA solo pagará los daños causados por incumplimientos que se den antes de la fecha de cesión.

5. Cesión del contrato garantizado

El contrato garantizado no puede ser cedido sin la autorización escrita de SURA, de no ser así, este seguro terminará automáticamente desde la fecha de la cesión.

6. Terminación por agravación del estado del riesgo

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las obligaciones, la vigencia o al valor del contrato garantizado, si estos no son informados a SURA 10 días después de realizados para evaluar el nuevo riesgo y determinar si se cubren o no dichas modificaciones.

7. Irrevocabilidad del seguro

SURA no puede revocar el seguro durante el período de vigencia de las coberturas.

8. Pago de la indemnización

SURA pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que usted acredite la ocurrencia del siniestro y su cuantía.



9. Coexistencia de seguros

Si al momento del siniestro existen otros seguros de cumplimiento con las mismas coberturas, la indemnización se divide entre los aseguradores, en proporción al monto asegurado por cada uno, sin superar la suma asegurada por SURA.



10. Compensación

Si el asegurado al momento de descubrirse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste y antes de pagar la indemnización, fuere deudor del contratista-garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda.

11. Subrogación

En virtud del pago de la indemnización SURA se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado contra el contratista-garantizado.

Si usted renuncia a sus derechos contra el contratista-garantizado pierde el derecho a la indemnización.

12. Intervención en procesos de reorganización o liquidación

Cuando el contratista-garantizado solicite ser admitido a admisión en alguno de los procesos de la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias o sustitutivas, usted debe hacerse parte del mismo y notificar a SURA.

Si usted se abstiene de intervenir en el proceso oportunamente, SURA deducirá de la indemnización, el valor de los perjuicios que esto le cause.



13. Vigilancia e inspección

SURA puede vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir para facilitar u obtener el cumplimiento de la obligación garantizada. Así mismo, el asegurado garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando sea necesario, SURA puede revisar los libros y documentos del contratista-garantizado y del asegurado, que tengan relación con el contrato.


14. Cláusulas incompatibles

En caso de que no concuerden las condiciones de este seguro con las del contrato, predominan las primeras.

15. Solución de conflictos

Cualquier conflicto originado por la celebración o ejecución del contrato de seguro será resuelto por la justicia ordinaria.

Si después de haberse emitido este seguro, las partes del contrato garantizado celebran un compromiso, el mismo no obliga a SURA a menos que esta lo acepte expresamente y por escrito.



16. Domicilio

Para los efectos de este seguro, se acuerda como domicilio de las partes, la ciudad de Medellín-Colombia.

17. Coaseguro

En caso de existir coaseguro el valor de la indemnización a que haya lugar, se dividirá entre los aseguradores en proporción al valor de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre los mismos y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

18. Devolución de primas

Cuando el valor asegurado se disminuya durante la ejecución del contrato garantizado o cuando sea retirada alguna cobertura, SURA devolverá al tomador de forma proporcional, la prima no devengada correspondiente a la respectiva disminución del valor asegurado o retiro de alguna cobertura.



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Desde tu celular marca **#888**
Bogotá: **601 4378888**
Cali: **602 4378888**
Medellín: **604 4378888**
Línea nacional: **01 8000 51 8888**
desde el resto del país.

segurossura.com.co



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326




REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14793801229



(415)7707212489984(8020) 000001479380122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 0 6 5 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HMV INGENIEROS LTDA

36. Nombre comercial

HMV INGENIEROS LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 A 11 A 80

42. Correo electrónico

ojimenez@h-mv.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 7 0 6 6 6 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
7 1 1 2	1 9 6 0, 1 1, 1 6						2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2											

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de rent 19- Productor de bienes y/o servicios exen

08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto 41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	2	3								3	3	57. Modo	1	2	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC	5	4	8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ CELY OSCAR

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 11 de Febrero de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, NATHALY TATIANA URIBE CASTILLO, identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.020.814.758 de Bogotá, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de HMV INGENIEROS LTDA., identificada con Nit 860.000.656-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, OSCAR JIMENEZ CELY, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.239.374 de la Uvita (Boyacá), en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de HMV INGENIEROS LTDA., identificada con Nit 860.000.656-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,




NATHALY TATIANA URIBE CASTILLO

1.020.814.758 de Bogotá

TP. 262650-T

REVISOR FISCAL

(Ver mi certificación adjunta)



OSCAR JIMÉNEZ CELY

4.239.374 De La Uvita Boyacá

HMV INGENIEROS LTDA.

Representante Legal

La presente certificación se realiza bajo la gravedad de juramento, para efectos de dar cumplimiento a lo solicitado en el formato establecido en este proceso. No obstante, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a la expresión "bajo la gravedad de juramento" relacionado con la información extracontable esta direccionado exclusivamente al cruce de esta, contra las afirmaciones de la Administración y los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía, considerando nuestras facultades previstas en la Ley 43 de 1990

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.020.814.758**

URIBE CASTILLO

APELLIDOS
NATHALY TATIANA

NOMBRES
Nathaly Uribe

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1996**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ABR-2014 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00636613-F-1020814758-20141107 0040849116A 1 41152036

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

262650-T

NATHALY TATIANA URIBE CASTILLO
C.C. 1020814758
RES. INSCRIPCION 1044 DEL 09/09/2019
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

278159 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** DIRECTOR GENERAL 293624

Identificación Pábrica S.A. 1889429119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A108EE979FE86E75

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NATHALY TATIANA URIBE CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020814758 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 262650-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE
PROponentES



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: **HMV INGENIEROS LTDA.**

N.I.T: 860.000.656-1

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 860000656

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 25 de Abril de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 20 de Abril de 2021.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 491516-3

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No.3387, otorgada en la Notaría 6a. de Bogotá, en noviembre 16 de 1960, registrada inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 19 de noviembre de 1960, y posteriormente en esta Entidad en junio 26 de 2013, en el libro 9, bajo el número 11711, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

HIDROESTUDIOS, INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD LIMITADA

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración se fijó

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

hasta diciembre 31 de 2065.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta número 2109 del 25 de noviembre de 2019, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2019, con el No.33426 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	WILLIAM PAREDES FORERO	C.C. 79.539.005

Por Acta número 2048 del 7 de diciembre de 2018, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2018, con el No.32582 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE EPC	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES	C.C. 80,502,973
VICEPRESIDENTE COMERCIAL	RAFAEL PATIÑO BUITRAGO	C.C. 7,520,884
VICEPRESIDENTE INGENIERÍA	OSCAR JIMENEZ CELY	C.C. 4,239,374
DIRECTOR DE INGENIERÍA	LINA MARIA ARANGO BERDUGO	C.C. 42,882,715
DIRECTOR DE TESORERÍA	OLGA LUCIA DEVIA TRUJILLO	C.C. 55,155,443

Por Acta número 2151, del 27 de enero de 2021, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2021, con el número 4469, del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE FINANCIERA	GLORIA NATALIA BOHORQUEZ OTALORA	C.C. 1.019.025.606

FACULTADES DEL PRESIDENTE: El Presidente será el representante legal de la sociedad y por lo tanto contará con las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el curso ordinario de los negocios sociales.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

En especial, el Presidente tendrá las siguientes facultades y funciones:

- A) Representar y obligar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica.
- B) Convocar a la Junta de Socios y a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, conforme a la ley y a los estatutos.
- C) Presentar a la Junta de Socios en sus reuniones ordinarias o extraordinarias un informe pormenorizado sobre la marcha de la compañía.
- D) Presentar a la Junta Directiva informes pormenorizados sobre la marcha de la sociedad junto con balances de prueba y las cuentas, inventarios y demás información sobre la sociedad.
- E) Mantener a la Junta Directiva permanente y detalladamente informada de los negocios sociales y suministrarle los datos e informes que estime convenientes o necesarios o que ella solicite.
- F) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negocios.
- G) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de la sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estime convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias del Presidente. También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos o tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.
- H) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.
- I) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales y manejarlos de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.
- J) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.
- K) Designar remplazos interinos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento corresponde a otro órgano o persona, mientras éste provee.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

L) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan los estatutos y la ley.

M) Enajenar o grabar todos los bienes sociales o el establecimiento en bloque previa autorización de la Junta de Socios.

N) En desarrollo de sus funciones el Presidente de la sociedad, además de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos podrá para la sociedad y dentro de límites de sus autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar, o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, confundir, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prensa, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses y con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tomar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta deba promover, allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar títulos valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos los recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplido desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

O) Convocar a la Junta de Socios en los casos en que la sociedad se encuentre en estado de cesación de pagos, incapacidad inminente de pago, incumplimiento del acuerdo de reorganización o cuando observe que ha ocurrido algunas de las causales de disolución previstas en la ley o en los estatutos.

P) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones en cuanto fueren delegables por la naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones impuestas de manera general por la ley y de manera especial por los estatutos.

Q) Conocer de los informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

R) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la sociedad bajo cualquier ley de su jurisdicción,



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

S) Las demás que le confieran las leyes y los estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

FACULTADES DEL VICEPRESIDENTE DE INGENIERÍA:

El Vicepresidente de Ingeniería tendrá las siguientes facultades:

- a) Representar y obligar a la sociedad Judicial o extrajudicialmente como persona jurídica.
- b) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negocios.
- c) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de la Sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estimen convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias, También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos a tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.
- d) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.
- e) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales y manejados de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.
- f) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la Sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.
- g) Designar reemplazos interinos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento correspondiente a otro órgano o persona, mientras éste provee.
- h) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan estos Estatutos y la ley.
- i) En desarrollo de sus funciones el Vicepresidente de Ingeniería de la sociedad, además de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos, podrá para la sociedad, y dentro de límites de sus



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar, o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir confundir, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prenda, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses y con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tonar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los Juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta debe promover, allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar título valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos los recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplido desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

j) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones, en cuanto fueren delegables por naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones impuestas de manera general por La ley y de manera especial por los Estatutos.

k) Conocer de los Informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

l) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la Sociedad bajo cualquier ley de su Jurisdicción, incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

m) Las demás que le confieran las leyes y estos Estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

FACULTADES DE LOS VICEPRESIDENTES COMERCIAL Y EPC DEL GERENTE FINANCIERO Y DE LOS DIRECTORES DE TESORERÍA Y DE INGENIERIA:

El Vicepresidente Comercial, el Vicepresidente de EPC el Gerente Financiero, el Director de Tesorería y el Director de Ingeniería tendrán Individualmente las siguientes facultades.

- a) Representar y obligar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica.
- b) Promover y sostener toda clase de procesos o juicios, gestiones o

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o para la buena marcha de los negados.

c) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de La Sociedad para asuntos determinados otorgándoles las facultades que estimen convenientes, siempre que estas también se encuentren entre las propias. También podrá constituir apoderados generales para toda clase de procesos a tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

d) Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la Junta de Socios.

e) Cuidar de la recaudación e inversión de los Fondos sociales y manejarlos de la preferencia por medio de instituciones financieras, salvo las sumas que se destinen a caja menor.

f) Nombrar y remover y suspender a los empleados de la Sociedad, resolver sobre sus renunciaciones, excusas o licencias.

g) Designar reemplazos internos a los empleados o funcionarios cuyo nombramiento corresponde a otro Órgano o persona, mientras éste provee.

h) Ejecutar los actos y contratos que tiendan al desarrollo y cumplimiento del objeto social y actividades de la sociedad, según las autorizaciones que le otorgan estos Estatutos y la ley.

l) En desarrollo de sus funciones los Vicepresidentes Comercial y de EPC, el Gerente Financiero y los Directores de Ingeniería y Tesorería de la sociedad, además de los actos tanto dispositivos como puramente administrativos podrá, para la sociedad, y dentro de límites de sus autorizaciones: comprar, vender, ocupar, poseer, celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, comerciales o administrativos, gravar, limitar o desmembrar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, transigir, enajenar, recibir, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, contener, novar, hipotecar, entregar o aceptar bienes en prenda, recibir, pagar, recibir y entregar dinero en mutuo con o sin intereses con o sin garantías específicas, dar o recibir bienes en pago, tornar o entregar bienes en arrendamiento por documento privado o por escritura pública, comparecer en los juicios o procesos que se promuevan contra la sociedad o que ésta deba promover allanarse a demandas, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, girar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, cancelar o descargar títulos valores y en general adelantar todos los actos y contratos e interponer todos las,

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

recursos que sean convenientes y necesarios para el cumplimiento desarrollo de sus funciones y de la marcha de los negocios sociales.

j) En general ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social, con facultad para delegar parcialmente sus funciones, en cuanto fueren delegables por la naturaleza de las mismas, todo ello de acuerdo con las limitaciones de manera general por la ley y de manera especial por los Estatutos.

k) Conocer de los informes que le presente el Revisor Fiscal o su suplente.

l) Efectuar cualquier elección con respecto a la clasificación de impuestos de la Sociedad bajo cualquier ley de su jurisdicción, incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América.

m) Las demás que le confieran las leyes y estos Estatutos y las otras que naturalmente le correspondan en razón de su cargo.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
 DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 A 11 A 80
 Municipio: MEDELLÍN
 Departamento: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: Poblado
 Teléfono 1: 3706666
 Correo electrónico: smacosta@h-mv.com

Dirección notificación judicial: Carrera 43 A 11 A 80
 Municipio para notificación: MEDELLÍN
 Departamento para notificación: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: Poblado
 Teléfono 1 para notificación: 3706666
 Correo electrónico de notificación: wparedes@h-mv.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Gran empresa

CERTIFICA:
 INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$155.990.678.133,00
Activo total:	\$216.493.882.508,00
Pasivo corriente:	\$129.848.683.463,00
Pasivo total:	\$136.826.459.905,00
Patrimonio:	\$79.667.422.603,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$18.277.460.446,00
Gastos de intereses:	\$3.309.429.529,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$186.370.619.446,00
Activo total:	\$259.819.309.852,00
Pasivo corriente:	\$134.534.756.970,00
Pasivo total:	\$146.076.012.393,00
Patrimonio:	\$113.743.297.459,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$13.214.387.156,00
Gastos de intereses:	\$3.862.584.470,00

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	1,20
Índice de endeudamiento:	0,63
Razón de cobertura de intereses:	5,52

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de liquidez:	1,38
Índice de endeudamiento:	0,56
Razón de cobertura de intereses:	3,42

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,22
Rentabilidad del activo:	0,08

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,11
Rentabilidad del activo:	0,05

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
26	13	15	00	Centrales eléctricas
26	13	18	00	Equipo de control de producción de energía
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
40	15	15	00	Bombas
43	22	26	00	Equipo de servicio de red
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	15	12	00	Servicios de modelo económico y de riesgo del campo petrolífero
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
71	16	11	00	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero
71	16	12	00	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	15	00	Meteorología
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	16	00	Finanzas públicas

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MOFFATT AND NICHOL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.836,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	21	00
81	15	18	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.035,63

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARBONES EL CERREJON LIMITED
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 702,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN S.A E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 471,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	14	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV-VELNEC
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.314,36
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS - AIA
 Nombre del contratante: H.A ENGINEERING. INC
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52.951,32
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV INGENIEROS LTDA - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PUBLICOS UAESP

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26.778,11
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO HMV INGENIEROS LTDA - PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16.058,55
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EQUION ENERGIA LTD.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 8.632,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	71	12	16	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	16	11	00
71	16	12	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA S.A GECOLSA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.659,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.554,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
40	15	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A - RESTREPO Y URIBE LTDA
 Nombre del contratante: EMGESA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80.555,80
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.712,01

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20.401,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	23	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA - GECOLSA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.313,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43.333,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: BARROSO S.A E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 133.204,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	18	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO ASESOR NACIONAL
 Nombre del contratante: METRO DE MEDELLIN LTDA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 114.164,51
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SUPERVISIÓN TRONCAL METROPLUS
 Nombre del contratante: METROPLUS S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22.585,94
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	17	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: METAPETROLEUM CORP

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 9.074,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTACION DEL ABURRA
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43.090,55
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV - PCA
 Nombre del contratante: CONSORCIO VIAL HELIOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30.383,92
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.205,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.234,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CONCOL - HMV
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE EDUCACION
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.975,66
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INV
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.570,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPEPETROL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 6.010,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	16	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A .E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 744,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: INGENIERIA ESTRUCTURAL EN UNION TEMPORAL CON HVM INGENIEROS LTDA
 Nombre del contratante: BANCOLOMBIA S.A.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.178,15
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	15	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: AES CHIVOR & CIA. S.C.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 156,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	13	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CONCOL - HMV
 Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.841,11
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	22	26	00	43	22	27	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	15	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	17	00	81	15	16	00
81	16	17	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA - MEJIA Y VILLEGAS S.A.
 Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.921,54
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	22	26	00	43	22	27	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	15	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	17	00	81	15	16	00
81	16	17	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO HMV - VELNEC
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES HOY FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.504,24
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 995,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	15	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTURY ENERGY CORPORATION
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.858,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 230,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.218,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.310,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	18	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO M&N COLOMBIA - HMV
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.186,57
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	12	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 808,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	18	00	93	14	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - VIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.243,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 390,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES HOY FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.170,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	21	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.491,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 831,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.609,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.955,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV - IEHG
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.388,73
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	16	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	14	12	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV -LG
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.046,41
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.052,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.168,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.877,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.276,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	21	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93 14 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 650,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - RESTREPO Y URIBE LTDA.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.659,75
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.290,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: METROVIVIENDA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.206,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	21	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.581,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93 14 16 00 95 12 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.562,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - CONSULTECNICOS
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.696,67
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.595,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL HIDROESTUDIOS - MOFFAT & NICHOL (HE - M & N)
 Nombre del contratante: FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.639,08
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 63,25%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	14	12	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - SENIOR Y VIANA LTDA.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.178,93
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	14	12	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - ELECTROCONSULT DE MILAN - ITALIA

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18.181,82

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS, INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA Y RESTREPO Y URIBE LIMITADA

Nombre del contratante: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80.555,80

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	23	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL DE AGUADULCE S.A. - SPIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 162,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. - SPIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 312,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL DE AGUADULCE S.A. - SPIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 158,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: PACIFIC RUBIALES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 9.074,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. E INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO S.A.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 719,31
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.977,92

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
85	12	16	00	93	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.554,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A INGENIEROS CONSULTORES PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.520,92
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.630,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	18	00
93	14	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
 Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPEPETROL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPEPETROL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 465,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.253,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 540,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 186,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE PACÍFICO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 454,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00
----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 401,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - STEER DAVIES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

GLEAYE

Nombre del contratante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 3.947,08

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 972,68

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 3.020,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.360,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 619,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 423,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA. - HIDROESTUDIOS S.A.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18.480,09
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.934,86
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTENDENCIA NACIONAL DE ARAUCA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.934,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE CUNDINAMARCA - FAAC
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.150,82

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 955,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HGC
 Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 132.516,15
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	16	00	70	12	16	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	12	16	00	71	12	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	16	11	00
71	16	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	11	20	00	86	14	17	00
93	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO ADAPTACIÓN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14.350,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	10	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	15	16	00	83	10	18	00
86	14	17	00	92	12	16	00
93	10	16	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA - HMV INGENIEROS LTDA
 Nombre del contratante: ECOPEPETROL S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.383,98
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	10	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	14	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	15	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	86	14	17	00
92	12	16	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE SANTA FE DE BOGOT D.C.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 233,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA, UBATE Y SUAREZ
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 580,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA, UBATE Y SUAREZ
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 400,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 20.401,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A - CONCEP LTDA
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.601,46
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL HIDROESTUDIOS S.A - MOFFAT & NICHOL INTERNATIONAL -
 Nombre del contratante: FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.639,07
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 63,25%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 963,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 786,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A - RESTREPO Y URIBE LTDA
 Nombre del contratante: METROVIVIENDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.279,22
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO EMPRESARIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 722,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 143,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA - HMV INGENIEROS LTDA

Nombre del contratante: FONADE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.841,11

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA - HMV INGENIEROS LTDA
 Nombre del contratante: FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.356,40
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CONCOL - HMV
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.183,09
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPETROL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,51

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HMV - DGP
 Nombre del contratante: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.508,30
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.520,54

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 714,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GECOLSA S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.417,61

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROponentES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROponentES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL VIAS DEL ORIENTE
 Nombre del contratante: FONDO DE ADAPTACION
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 10.542,04
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 44,20%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPELROL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13.949,14

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARBONES DEL CERREJON LIMITED
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.544,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.631,71

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO METROSUR
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 16.230,28
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 26,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A. E.S.P

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 284,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 426,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	13	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 239,00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 246,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO DE ADAPTACION
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.820,71

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A - RESTREPO Y URIBE LTDA
 Nombre del contratante: FERROVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 7.156,04
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 71,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARUQUIA S.A.S E.S.P

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69.062,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 252.810,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CASCADA S.A.
 E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 9.450,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132
 Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ELECTROHUILA S.A E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.293,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 852,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: BANCO DE LA REPUBLICA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.429,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ECOPEPETROL S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 965,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.527,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: GENSA S.A E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 53.537,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 15.378,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: H MV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.933,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.241,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 385,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 641,72

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 955,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 245,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.037,27

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.990,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	14	12	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 126,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 133,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	13	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 150
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA - SAAB S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.027,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA - SAAB S.A. E.S.P

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.228,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 32.718,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20.906,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 15.735,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: TRANSELCA S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.189,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 776,80

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARBONES DEL CERRREJON LIMITED - CERREJON
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.077,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	16	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	12	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.206,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CEMENTOS RIOCLARO S.A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.923,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTRO COMERCIAL EL TESORO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 164
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC LTDA - MEJIA Y VILLEGAS S.A
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35.978,63
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MEJIA Y VILLEGAS-AIE
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.473,16
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MEJIA Y VILLEGAS - IEH GRUCON LTDA
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.468,50
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	18	00	32	15	15	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 167
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: H MV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: REIC S.A.S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 812,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 714,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CEMENTOS ARGOS S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 4.149,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 384,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CH POPAL S.A.S.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 143.902,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GUANAQUITAS S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62.252,95

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARBONES DEL CERREJON LIMITED
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 3.784,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CARBONES DEL CERREJON LIMITED

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.784,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgny

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SPIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.067,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA - CORELCA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.209,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 177

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CORPORACION DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.740,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ECOPELROL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 909,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.540,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 648,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CONSORCIO GUIA MONTAÑITAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
40	16	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 182
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.876,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GUANAQUITAS S.A.E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62.252,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 877,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 185
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.191,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: RELIANZ MINING SOLUTION S.A.S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CEMENTOS ARGOS S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 353,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: MINEROS S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC S.A. - MEJIA VILLEGAS S.A.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40.319,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.631,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.162,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 385,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 195
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GENERADORA LUZMA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.619,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 196
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17.288,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 197

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ISA INTERCOLOMBIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.733,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 198

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ISA INTERCOLOMBIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.482,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 199

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: TERMOCANDELARIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 249,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 200

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: INSTELEC S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 98,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 202

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 399,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 205

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ECOPEPETROL S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.945,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 208

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 296,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 209

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 659,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 210

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ECOPETROL S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.685,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 211

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: CARBONES DEL CERREJON LIMITED

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.636,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	18	00	71	12	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 216

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: LEVEL 3

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 966,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 218

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.499,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 219

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17.288,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 222

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: AES CHIVOR & CIA S C A E S P

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 437,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 224

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: INVERSIONES PARALELO 26 S A S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 225

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 237,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 226

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 227

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: LONDOÑO GOMEZ S.A.S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.566,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 228

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 264,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 235

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 830,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 242

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: SNC-LAVALIN COLOMBIA S. A .S Y/O ITANSUCA SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 436,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 244

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ECOPETROL S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.529,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 252
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA - HMV INGENIEROS LTDA
 Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.841,11
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 259

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.862,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 262

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EQUION ENERGIA LIMITED

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 7.685,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 264

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ECOPETROL S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.084,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 265
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO GERENCIA DOÑA JUANA
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 16.081,70
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 268
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL HIDORESTUDIOS S.A - C&G - 45%
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.344,99
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 269

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 272
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. INGENIEROS CONSULTORES - PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.516,88
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 273

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 636,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 299
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.650,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 317
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: METROVIVIENDA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 61,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	86	10	15	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 319
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.011,11
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 321
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 - ESP
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 842,57

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 324
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A - CONCEP LTDA
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 632,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 327
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: H MV INGENIEROS LTDA.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: PROMOTORA LA ALBORADA S.A EN REESTRUCTURACION
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.534,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 329
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: H MV INGENIEROS LTDA.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 CAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 152,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 333
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA DIQUE S XXI

Nombre del contratante: FONDO ADAPTACION

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 15.232,95

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 334
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.766,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 341
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 789,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 342
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.134,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 343
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.805,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 344
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.895,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 345
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.211,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
39	12	21	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
91	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 346
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.511,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 347
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INTERNACIONAL S A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.446,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 348
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: REIC S A S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 812,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 349
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: IBM DE COLOMBIA & CIA S C A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 342,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 350
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.626,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 351
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 746,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 352
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 704,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 353
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HVM INGENIEROS LTDA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: CARTON DE COLOMBIA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.224,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 354
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CARTON DE COLOMBIA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 355
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 655,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 356
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 17.288,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 357
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 3.257,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 358

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 309,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 359

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA; CONSORCIO HMV INGENIEROS -

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INTEINSA - 65%

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.362,36

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	92	12	15	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 360
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.162,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	26	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 361
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.631,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 362
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA; CONSORCIO HMV INGENIEROS - INTEINSA - 65%
 Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 641,76
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	13	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 363
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL LLANO LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 970,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	21	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 364
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 606,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 365

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.793,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	21	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 366
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.458,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	21	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 95 12 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 367
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39.482,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 368
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 165,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 369
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SOLAR GREEN-HMV-TRONEX
 Nombre del contratante: BANCOLOMBIA S.A.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.317,71
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
21	11	16	00	23	13	15	00
26	13	15	00	27	11	32	00
32	11	17	00	32	12	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	21	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	44	00
41	11	53	00	42	18	22	00
60	10	47	00	60	10	49	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: o0Maamkjncabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 370

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: HMV INGENIEROS LTDA.

Nombre del contratante: RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.345,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	26	11	16	00
26	13	15	00	27	11	32	00
31	33	12	00	32	11	17	00
32	12	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	21	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	44	00	41	11	53	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

42	18	22	00	60	10	47	00
60	10	49	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	22	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

Situación de control: SITUACION DE CONTROL HMV INGENIEROS LIMITADA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: H MV INGENIEROS LTDA.
 Identificación: 860000656
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Situacion control:Controlante

Nombre: SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.
 Identificación: 811015529
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV ENGINEERS OF TRINIDAD
 Identificación: 0
 Domicilio: TRINIDAD Y TOBAGO--PUERTO ESPAÑA
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 Identificación: 0
 Domicilio: BRASIL-RIO GRANDE DEL SUR-PUERTO ALEGRE
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV CONSULTORIA S.A.S
 Identificación: 900765896
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV PROYECTOS S.A.S
 Identificación: 901219599
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV PANAMA S DE R.L.
 Identificación: 0
 Domicilio: PANAMA-PANAMA-PANAMA
 Situacion control:Controlada

Nombre: H MV SERVICIOS S.A.S.
 Identificación: 0
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Situacion control:Controlada

Situación de control: SITUACION DE CONTROL H-MV ENGINEERING CORPORATION

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: H-MV ENGINEERING CORPORATION
 Identificación: 0
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Situacion control:Controlante

Nombre: H MV INGENIEROS LTDA.
 Identificación: 860000656
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Situacion control:Controlada

Grupo empresarial: GRUPO EMPRESARIAL H MV INGENIEROS LTDA

Nombre: H MV INGENIEROS LTDA.
 Identificación: 860000656
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Grupo empresarial: Matriz

Nombre: H MV CONSULTORIA S.A.S
 Identificación: 900765896
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Grupo empresarial: Subordinada

Nombre: SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.
 Identificación: 811015529
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
 Grupo empresarial: Subordinada

Nombre: H MV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 Identificación: 0
 Domicilio: BRASIL-RIO GRANDE DEL SUR-PUERTO ALEGRE
 Grupo empresarial: Subordinada

Nombre: H MV PROYECTOS S.A.S
 Identificación: 901219599
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Grupo empresarial: Subordinada

Nombre: H MV SERVICIOS S.A.S.
 Identificación: 0
 Domicilio: COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
 Grupo empresarial: Subordinada

Nombre: H MV PANAMA S DE R.L.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Identificación: 0
 Domicilio: PANAMA-PANAMA-PANAMA
 Grupo empresarial: Subordinada

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 25 de Abril de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3003 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Abril de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
 ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES**

Que el día 07 de Octubre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5711 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 07 de Octubre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 14 de Julio de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4314 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 14 de Julio de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Agosto de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMAamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

único de proponentes bajo el número 4418 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Agosto de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 12 de Diciembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5278 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 12 de Diciembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 24 de Febrero de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 268 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 02 de Noviembre de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4898 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Noviembre de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
 RENOVACIÓN**

Que el día 20 de Abril de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponentes bajo el número 2013 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 20 de Abril de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: CT-032-2014
 FECHA DE INICIO: 2014/02/21
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 5.756.445.802
 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 LA ACTIVIDAD ES INVÁLIDA. (CÓDIGO ACTIVIDAD 7020)
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2014/07/30
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4602

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: CT-258-2014
 FECHA DE INICIO: 2015/01/09
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.073.144.574
 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/06/18
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4311

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
 Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
 Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjcabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: CT-048-2015
 FECHA DE INICIO: 2015/03/09
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 4.033.623.461
 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/09/03
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5261

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: CT-155-2015
 FECHA DE INICIO: 2015/11/03
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.751.592.344
 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 LA ACTIVIDAD ES INVÁLIDA. (CÓDIGO ACTIVIDAD 7020)
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/11/13
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5951

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 18/01/2022 - 9:37:49 AM
Recibo No.: 0022194071 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oOMaamkjscabgnyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CUPO CRÉDITO



Bogotá D.C. 8 de febrero de 2022

Señores;
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
 Bogotá D.C.

CERTIFICAMOS:

Que la Empresa **HMV INGENIEROS LTDA** identificada con NIT. 860.000.656-1, tiene con el **BANCO SANTANDERSANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.** Identificado con NIT 900628110 - 3, un crédito pre aprobado por **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 135.458.172,00)**. Que el presente Cupo de crédito corresponde a la **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA**

El desembolso de la facilidad de crédito ofrecida estará sujeto a: (i) la firma de documentación legal satisfactoria para el Banco, (ii) la no ocurrencia de cambios sustanciales adversos en la situación de los mercados crediticios del país o del comportamiento de la cartera y demás activos del Banco, (iii) la no ocurrencia de un cambio material en la condición financiera de la Empresa, entre la fecha de la presentación de este documento y la fecha de desembolso del crédito, y (iv) la disponibilidad de recursos y límites individuales de endeudamiento del Banco.

La presente se expide a los Ocho (8) días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

Firmado por Juan Carlos Moscote Gnecco
 el 04/02/2022 a las 15:51:25 COT

JUAN CARLOS MOSCOTE GNECCO
 VICEPRESIDENTE BANCA COMERCIAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 TEL: 601 743 4222
 CORREO: sebra@santander.com.co

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE



CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022							
OBJETO:		INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA					
PROPONENTE:		HMV INGENIEROS LTDA					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA		HMV INGENIERO LTDA 860.000.656-1					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Interventoría de la construcción del Dique Direccional del Río Magdalena en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.	Dragado Hidraulico Fluvial en el Dique Direccional del Rio Magdalena. Las cantidades de dragado fueron: Dragado del anclaje y codo de empalme 214.545, m3, Dragado de la trinchera y cuerpo del dique 808.035 M3, Dragado de la margen occidental 1.330.000 M3, Dragado del canal de realimentación 528.726 M3, Dragado del canal de alimentación 51.299 Dragado para la construccion de diques 39.792 M3. Para Volumen Total de Dragado 2.972.397 M3	8178.97	MINISTERIO DE TRANSPORTE	2/11/1993	2/1/1995	85%
2	Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado: "mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el río magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y pinillos (Bolívar)"	517.220 M3 de Dragado Hidraulico de Corte de Succión Fluvial	881.23	FIDUCIARIA PREVISORA SA	21/9/2020	5/8/2021	100%
3	Interventoría del dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto Bolivar (Guajira)	Se realizo Draga de succion en marcha con una capacidad maxima en tolva de 7800 m3	904.33	INTERCOR	12/12/1994	27/2/1995	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



OSCAR JIMÉNEZ CELY
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 1





MinTransporte
Ministerio de Transporte

NIT. 899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



269

LA COORDINADORA DEL GRUPO CONTRATOS DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Una vez revisada la carpeta del contrato del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE y, con base en los documentos contentivos en ella,

CERTIFICA EL SIGUIENTE CONTRATO:

Nombre de la Entidad que expide la certificación:	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	
Nombre de la Entidad con quien se suscribió el contrato:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	
Nombre o razón social del contratista que solicita la certificación:	Consorcio HIDROESTUDIOS S.A. – SENIOR Y VIANA LIMITADA Integrada por: Hidroestudios S.A. (Hoy HMV Ingenieros Ltda. NIT 860000656-1) 85% Senior y Viana Limitada. 15%	
Contrato número:	740 del 18 de septiembre de 1993, de Interventoría.	
Objeto:	"Ejercer la interventoría de la construcción del Dique Direccional y obras complementarias para la adecuación del canal de acceso al puerto de Barranquilla."	
Valor Inicial del contrato:	\$799.095.959,00 M/Cte Incluido IVA.	
Plazo de ejecución del contrato:	Catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos.	
Fecha de iniciación:	2 de noviembre de 1993, según consta en el Acta adicional al acta de liquidación número 34 del contrato 740 de 1993, de fecha 10 de octubre de 1997, suscrita por la Secretaría General del Ministerio de Transporte y el representante legal del Consorcio Hidroestudios S.A., - Senior y Viana Limitada, obrante a folios 667 y 668 de la carpeta 608 de la caja 50 del contrato.	
Contrato número 0180 del 5 de agosto de 1994, Adicional número Uno (1) al contrato principal número 740 de 1993:	Objeto:	Adicionar el valor del contrato principal citado en la suma de \$173.652.926,00 M/Cte Incluido IVA
Valor Total del Contrato 740 de 1993 y su adicional:	\$972.748.885,00 incluido IVA.	

Fecha Final de terminación del contrato: 2 de enero de 1995, en la precitada Acta Adicional al Acta de liquidación.

Sanciones: No

Según consta en el Acta de Inspección Final del Contrato principal número 135 de 1993 y sus adicionales, contrato al cual el Consorcio HIDROESTUDIOS S.A. – SENIOR Y VIANA LIMITADA, mediante contrato número 740 de 1993 y su adicional, le realizó la interventoría; los trabajos ejecutados por el contratista de obra, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas dentro del plazo contractual, se detallan a continuación, así:

Explotación de Roca

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Explotación de roca Tipo A	76.139,00	Ton
Explotación de roca Tipo B	91.748,00	Ton
Explotación de roca Tipo C	147.401,00	Ton
Explotación de roca Tipo D	334.970,00	Ton
TOTAL DE MATERIAL EXPLOTADO	650.258,00	Ton

Material transportado al centro de acopio para la construcción del Dique

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Transporte de roca Tipo A	73.937,00	Ton
Transporte de roca Tipo B	79.315,00	Ton
Transporte de roca Tipo C	147.401,00	Ton
Transporte de roca Tipo D	334.970,00	Ton
TOTAL DE MATERIAL TRANSPORTADO	635.623,00	Ton

Material Transportado a los predios del Ministerio de Transporte en Las Flores para futuros mantenimientos del Dique Direccional.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Transporte de roca Tipo A	2.200,00	Ton
Transporte de roca Tipo B	12.433,00	Ton
TOTAL DE MATERIAL TRANSPORTADO	14.633,00	Ton

ENROCADO DIQUE DIRECCIONAL

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo C capa inferior espesor total de 50 cm, mediante al menos dos operaciones de descarga:	5.125,00	m3



MinTransporte
Ministerio de Transportes

NIT. 899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



271

Anclaje y Codo de Empalme

Colocación en la obra de un Manto de roca tipo B en la capa superior espesor 50 cm, mediante al menos dos operaciones de descarga, en los niveles inferiores a la cota 95.5:	6.078,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca de espesor variable entre 50 y 90 cm compuesto por material de enrocamiento Tipo A y B en las zonas de transición: 1.126 m3:	1.126,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo C en la capa inferior, con un espesor total de 50 cm, mediante al menos dos operaciones de descarga en el codo de empalme con el Dique Direccional:	2.989,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo A en la capa superior, con un espesor total de 90 cm, mediante al menos dos operaciones de descarga en el Codo de empalme con el Dique Direccional	5.661,00	m3
VOLUMEN TOTAL DEL ANCLAJE Y CODO DE EMPALME EN ENROCADO	20.979,00	m3

Trinchera y Cuerpo del Dique

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo C en la capa inferior, con un espesor total de 50 cm, mediante al menos dos operaciones de descarga en la Pata, Talud y Berma:	50.388,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo B en la capa superior, con un espesor total de 50 cm., mediante al menos dos operaciones de descarga de acuerdo con los planos:	45.206,00	m3



MinTransporte
Ministerio de Transporte

NIT. 899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



Trinchera y Cuerpo del Dique

Colocación en la obra de un Manto de roca tipo A con un espesor de 90 cm, en la capa superior del extremo del Dique Direccional, mediante al menos dos operaciones de descarga de acuerdo con los planos:	9.626,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de espesor variable entre 50 y 90 cm, compuesto por material de enrocamiento tipo A y B en las zonas de transición.	921,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo D en cordones longitudinales de las dimensiones indicadas en los planos, para el realce del lecho del río Magdalena.	89.623,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo D en un cordón longitudinal de 2,25 m de altura, colocando el material mediante una o más operaciones de descarga y de acuerdo con lo indicado en los planos:	52.604,00	m3
Colocación en la obra de un Manto de roca tipo A en cordones longitudinales de altura no inferior a 1,75 m colocando el material mediante una o más operaciones de descarga de acuerdo con lo indicado en los planos:	22.762,00	m3
VOLUMEN TOTAL DE LA TRINCHERA Y CUERPO DEL DIQUE EN ENROCADO	271.130,00	m3
VOLUMEN TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS EN ENROCADO	292.109,00	m3



MinTransporte
Ministerio de Transporte

NIT. 899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS

273



Dragado Dique Direccional.

Las cantidades de obra ejecutada, de acuerdo con los ítems del contratos fueron:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Dragado del anclaje y codo de empalme	214.545,00	m3
Dragado de la trinchera y cuerpo del dique	808.035,00	m3
Dragado de la margen occidental	1.330.000,00	m3
Dragado del canal de realimentación	528.726,00	m3
Dragado del canal de alimentación	51.299,00	m3
Dragado para la construcción de diques	39.792,00	m3
VOLUMEN TOTAL DE DRAGADO	2.972.397,00	m3

Observaciones:

El Contrato número 740 de 1993, no generó relación laboral alguna entre el Interventor y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Nombre del funcionario que expide la certificación:

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
CC. 66.905.781 expedida en Cali.

Cargo del funcionario que expide la certificación:

COORDINADORA GRUPO CONTRATOS
Oficina Asesora de Jurídica.
Ministerio de Transporte.

Dirección y teléfono de la persona y/o Entidad que expide la certificación:

Avenida El Dorado Can – Entre carreras 57 y 59
MINISTERIO DE TRANSPORTE - Teléfono: 3240800 Ext. 1369

Superior jerárquico de quien expide la certificación:

MARIO HERNAN CEBALLOS MEJIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
Avenida El Dorado Can – Entre carreras 57 y 59
MINISTERIO DE TRANSPORTE - Teléfono: 3240800 Ext. 1301 -1348
mceballos@mintransporte.gov.co



PROSPERIDAD PARA TODOS



La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014).

Firma: *CUSTINIA VARGAS SINDOTERRA*

CV Copia: Consecutivo Grupo Contratos – Contrato 740- 1993 HMW.

ACTA DE INSPECCION FINAL

CONTRATO PRINCIPAL No. 135/93
 CONTRATO ADICIONAL No. 177/94
 CONTRATO ADICIONAL No. 235/94

CONSTRUCCION DEL DIQUE DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONDUX S.A. DE C.V.

En Barranquilla a los 4 días del mes de noviembre de 1994 se reunieron los ingenieros Pedro Gutiérrez Visbal, en su calidad de Gerente del Proyecto, Humberto Zea en calidad de representante del Ministerio de Transporte, Carlos Noguera Arrieta en su calidad de residente del Consorcio Interventor, Hidroestudios S.A. - Senior & Viana LTDA., y Guillermo Gastelum en su calidad de funcionario de Condux S.A de C.V. y en representación de la misma, con el fin de elaborar la presente acta mediante la cual se protocolizan las pruebas e inspecciones realizadas a las obras realizadas bajo las siguientes consideraciones:

1. Que La Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte celebró con CONDUX S.A. DE C.V. el contrato de Obra Pública No. 135/93, adicional No. 177/94, y adicional No. 235/94, para la Construcción del Dique Direccional y Obras Complementarias para la Adecuación del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla.
2. Que de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Cuadragésima Segunda del contrato No. 135/93, CONDUX S.A. DE C.V. el día 13 de octubre de 1994, mediante el oficio G.P. CX-1154-94 informó la terminación y solicitó las pruebas e inspecciones de las siguientes actividades:

Explotación de roca tipo A
 Explotación de roca tipo B
 Explotación de roca tipo C
 Explotación de roca tipo D
 Transporte de roca tipo A
 Transporte de roca tipo B
 Transporte de roca tipo C
 Transporte de roca tipo D
 Enrocado del dique direccional
 Dragado del dique direccional
 Dragado de la margen occidental
 Dragado del canal de realineamiento
 Construcción del canal alimentador de los caños Almendro y Valle

3. Que los trabajos relacionados fueron ejecutados de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas dentro del plazo contractual como se detalla a continuación:

Explotación de roca tipo A: 76,139 ton.
 Período de ejecución: 5 feb./94 a 14 oct./94

Explotación de roca tipo B: 91,748 ton.

Periodo de ejecución: 5 feb./94 a 10 agosto/94

Explotación de roca tipo C: 147,401 ton.
Periodo de ejecución: 5 ene./94 a 30 jun./94

Explotación de roca tipo D: 334,970 ton.
Periodo de ejecución: 24 dic./93 a 30 jun./94

Para el control de calidad de los diferentes tipos de roca, el Consorcio Interventor realizó 246 ensayos que incluyeron pruebas de gradación, ensayos de peso específico, y ensayos de desgaste de la roca en todas las canteras utilizadas, encontrándola apta para el uso previsto en el diseño.

Las cantidades de roca arriba indicadas se transportaron durante el período comprendido entre enero y octubre de 1994 como se indica a continuación:

Material transportado al centro de acopio para la construcción del dique direccional:

Roca tipo A: 73,937 ton.
Roca tipo B: 79,315 ton.
Roca tipo C: 147,401 ton.
Roca tipo D: 334,970 ton.

Material transportado a los predios del Ministerio de Transporte en Las Flores para futuros mantenimientos del dique direccional:

Roca tipo A: 2,202 ton.
Roca tipo B: 12,433 ton.

Enrocado del dique direccional: Las cantidades de obra ejecutadas, de acuerdo con los ítems del contrato fueron:

Anclaje y Codo de Empalme

Colocación en la obra de un manto de roca tipo C en la capa inferior, con un espesor total de 50 cm. mediante al menos dos operaciones de descarga: 5,125 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo B en la capa superior, con un espesor total de 50 cm. mediante al menos dos operaciones de descarga en los niveles inferiores a la cota 95.5: 6,078 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca de espesor variable entre 50 y 90 cm. compuesto por material de enrocamiento tipo A y B en las zonas de transición: 1,126 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo C en la capa inferior, con un espesor total de 50 cm. mediante al menos dos operaciones de descarga en el codo de empalme con el dique direccional: 2,989 m³.



Colocación en la obra de un manto de roca tipo A en la capa superior, con un espesor total de 90 cm. mediante al menos dos operaciones de descarga en el codo de empalme con el dique direccional: 5,661 m³.

Trinchera y Cuerpo del Dique

Colocación en la obra de un manto de roca tipo C en la cara inferior, con un espesor total de 50 cm. mediante al menos dos operaciones de descarga en la pata, talud y berma: 50,388 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo B en la capa superior, con un espesor total de 50 cm., mediante al menos dos operaciones de descarga de acuerdo con los planos: 45,206 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo A con un espesor de 90 cm. en la capa superior del extremo del dique direccional, mediante al menos dos operaciones de descarga de acuerdo con los planos: 9,626 m³.

Colocación en la obra de un manto de espesor variable entre 50 y 90 cm. compuesto por material de enrocamiento tipo A y B en las zonas de transición: 921 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo D en cordones longitudinales de las dimensiones indicadas en los planos, para el realce del lecho del río: 89,623 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo D en un cordón longitudinal de 2.25 m de altura, colocando el material mediante una o mas operaciones de descarga y de acuerdo con lo indicado en los planos: 52,604 m³.

Colocación en la obra de un manto de roca tipo A en cordones longitudinales de altura no inferior a 1.75 m colocando el material mediante una o mas operaciones de descarga de acuerdo con lo indicado en los planos: 22,762 m³.

Dragado del dique direccional: Las cantidades de obra ejecutada, de acuerdo con los items del contrato fueron:

Anclaje y codo de empalme: 214,545 m³.

Trinchera y cuerpo del dique: 808,035 m³.

Dragado mediante draga cortadora de succión "VESALIUS":

Dragado de la margen occidental: 1,330,000 m³.

Dragado del canal de realineamiento: 528,726 m³

Dragado del canal de alimentación : 51,299 m³.

Construcción de diques: 39,792 m³.



4. Que se anexan los 27 planos que el Contratista presentó con los levantamientos batimétricos pre y post obra, los cuales fueron revisados, confrontados con los levantamientos realizados por el Consorcio Interventor y aprobados como pruebas finales pues reflejan el estado actual de las obras construidas.
5. Que el día 4 de noviembre de 1994, de acuerdo con el mandato del Comité de Obra durante las reuniones No. 51 y 52, los firmantes de esta ACTA practicaron la visita de inspección de que habla la Cláusula Cuadragésima Segunda del Contrato No. 135 de 1993, realizando las siguientes observaciones:

a. El extremo aguas arriba del dragado previsto en la margen occidental del río Magdalena, en frente de los predios del ASTILLERO LAS FLORES no fue ejecutado de acuerdo con los diseños originales debido a la presencia de dos botes hundidos que impidieron la operación de los equipos de dragado dispuestos para tal fin. De igual manera, en frente del predio de la Sociedad Rodolfo Steckert Sucesores se localizó un bote hundido sobre el talud del corte realizado por el Contratista. Con la autorización de los diseñadores se redujo el dragado en estos sectores.

b. En inmediaciones de la bocatoma de la factoría Smurfit Cartones de Colombia, en la zona dragada sobre la margen occidental, se encuentra hundida la motonave EULALIA M., la cual había sido transportada en forma temporal a ese lugar por el Contratista. Teniendo en cuenta los posibles efectos adversos para la evolución del canal navegable, y las consecuencias de orden legal que pudieran afectar a La Nación, se solicitó al Contratista la recuperación de la embarcación, para lo cual se establece como plazo máximo el día 25 de noviembre. Durante la visita se constató que se está trabajando en el rescate de la embarcación.

Salvo las anotaciones anteriores, se encontraron las obras relacionadas en buen estado, y sin defectos evidentes que ameriten la solicitud de reparaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deja constancia de la terminación satisfactoria de los elementos de la obra relacionados en este documento, y se firma la presente ACTA por los que en ella intervinieron a los 4 días del mes de noviembre de 1994.




PEDRO GUTIERREZ VISBAL
GERENTE DEL PROYECTO
UNIVERSIDAD DEL NORTE



Guillermo Gastelum
CONDUX S.A. DE C.V.



HUMBERTO ZEA
ASESOR VICEMINISTRO
MINISTERIO DE TRANSPORTE



CARLOS NOGUERA ARRIETA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HIDROESTUDIOS-SENIOR Y VIANA
INTERVENTOR CONTRATO 135/93

CONTRATISTA: CONDUX S.A. DE C.V.
 DIQUE DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Pagina 1

Estimacion Final 23/09 - 09/10

Item N°	Descripcion	Cantidad Contrato	Precio Unitario	Volumen		Importe Total Estimado		Amorizacion Anticipo		Importe Neto a Pagar	
				Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.
ANCLAJE Y CODO DE EMPALME											
1	Excavacion en la banca y margen oriental de una trinchera y taludes en la orilla con pendientes y niveles especificados.	287,000	2.50	0	214,545	0	536,363	0	160,909	0	375,454
2	Colocacion en la obra de un manto de roca tipo C en la capa interior, con un espesor total de 50 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga.	6,000	15.59	0	5,125	0	79,899	0	23,969	0	55,930
3	Colocacion en la obra de un manto de roca tipo B en la capa superior, con un espesor total de 50 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga en los niveles inferiores a la cota 95.5 m	3,300	15.59	0	6,078	0	94,756	0	28,427	0	66,329
4	Colocacion en la obra de un manto de roca tipo A mediante una (1) operacion de descarga hasta un espesor total de 90 cm por encima de la cota 97.5 m.	3,100	15.59	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Colocacion en la obra de un manto de roca de espesor variable entre 50 y 90 cm y compuesto por material de enrocamiento tipo A y B en las zona de transicion.	900	15.59	0	1,126	0	17,554	0	5,267	0	12,287
6	Colocacion en la obra de un manto de roca tipo C en la capa interior, con un espesor total de 50 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga en el codo de empalme con el Dique Direccional	2,900	15.59	0	2,989	0	46,599	0	13,980	0	32,619
7	Colocacion en la obra de un manto de roca tipo A en la capa superior, con un espesor total de 90 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga en el codo de empalme con el Dique Direccional	5,400	15.59	0	5,661	0	88,255	0	26,476	0	61,779
Suma subtotal Pagina 1 :				0	235,524	0	863,425	0	259,028	0	604,397

CONTRATISTA: CONDUX S.A. DE C.V.
 DIQUE DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Pagina 2

Estimacion Final 23,09 - 09/10

Item N°	Descripción	Cantidad Contrato	Precio Unitario	Volumen		Importe Total Estimado		Amorización Anticipo		Importe Neto a Pagar	
				Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.
TRINCHERA Y CUERPO											
8	Excavación de una trinchera sumergida en el río a lo largo del alineamiento del Dique Direccional, conformación de una berma (base del dique de coronamiento) y perfilación de un talud con la pendiente y niveles especificados.	760,000	3.19	0	806,035	0	2,577,632	0	773,289	0	1,804,343
9	Colocación en la cora de un manto de roca tipo C en la capa inferior, con un espesor total de 50 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga en la pata, berma y talud.	55,600	15.66	0	50,388	0	789,076	0	237,517	0	551,559
10	Colocación en la cora de un manto de roca tipo B en la capa superior, con un espesor total de 50 cm mediante al menos dos (2) operaciones de descarga en la pata, berma y talud.	62,300	15.66	0	45,206	0	707,926	0	214,978	0	492,948
11	Colocación en la cora de un manto de roca tipo A en un espesor de 90 cm en la capa superior del extremo del Dique Direccional mediante al menos dos (2) operaciones de descarga de acuerdo a los planos.	7,400	15.25	0	9,625	0	146,757	0	44,922	0	101,835
12	Colocación en la cora de un manto de roca de espesor variable entre 50 y 90 cm y compuesto por material de enrocamiento tipo A y B en las zona de transición.	550	15.66	0	921	0	14,423	0	5,208	0	9,215
13	Colocación en la obra de un manto de roca tipo D en cordones longitudinales de las dimensiones indicadas en los planos, para el realce del techo del río. Dique de contención inferior Dique de contención superior C extra (su carta GP-CX-540-94) D extra (su carta GP-CX-540-94) Total	100,000	11.12	0	89,623	0	996,608	0	293,983	0	697,625
14	Colocación en la obra de un manto de roca tipo D en un cordón longitudinal de 2.25 m de altura, colocando el material mediante una o mas operaciones de descarga y de acuerdo con lo indicado en los planos.	19,900	11.12	0	52,604	0	584,956	0	199,050	0	385,906
15	Colocación en la obra de un manto de roca tipo A en cordones longitudinales de altura no inferior a 1.75 m colocando el material mediante una o mas operaciones de descarga y de acuerdo con lo indicado en los planos.	29,700	15.25	0	22,762	0	347,121	0	129,016	0	218,105
Suma subtotal Pagina 2 :				0	1,079,165	0	6,164,538	0	1,902,963	0	4,261,575

CONTRATISTA: CONDEX S.A. DE C.V.
DIQUE DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Pagina 3

Estimacion Final 23/09 - 09/10

Item N°	Descripcion	Cantidad Contrato	Precio Unitario	Volumen		Importe Total Estimado		Amortization Anticipo		Importe Neto a Pagar	
				Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.
MARGEN IZQUIERDA											
18	Excavacion de sedimentos aluviales en la margen occidental y perfilado de acuerdo con las pendientes y niveles especificados	1,400,000	2.20	177,035	1,330,000	389,477	2,926,000	21,800	979,719	367,677	1,946,281
Suma subtotal Pagina 3 :				177,035	1,330,000	389,477	2,926,000	21,800	979,719	367,677	1,946,281

Descripcion	Fecha	Tiempo Total	Demora Operacional	Demora Tecnica	Demora Tec > 15%	Tiempo a pagar	Tazas Diarias	Importe	Acum.	
										Horas
VARIA										
1	Bombear arena para rellenas los huecos entre KP 0.240 hasta KP 0.820 en tazas diarias	27/5 - 30/5 13/6 - 18/6	94.83 100.17	27.25 37.42	10.25 11.92	1.48 2.48	3.69 4.07	49,070 49,070	0 0	190,882 199,715
2	Limpieza de cortador y bombas (KP 0.150 - KP 0.755)	16/7 - 27/7 28/9 - 5/10	61.97 18.50				2.58 0.77	36,755 35,755	0 28,332	94,899 28,332
3	Remover pilotes Muelle Steckerl con K. Weiss	26/9 - 28/9	38.40				1.60	15,430	24,688	24,688
4	Balance de arena - Dique de arena	30/5 - 13/6		Ver anexo pagina 20					211,899	211,899
5	Limpieza de cortador y bombas (KP 0.755 - KP 2.100)	21/4 - 15/7 28/7 - 30/7		Ver anexo pagina 21			7.70	36,755	283,014	283,014
6	Cambio de ejecucion Berma Superior KP 0.150 - KP 0.803 : Roca tipo A por Roca tipo B	09/7 - 30/7						-15000	-15000	-15000
								532,932		1,018,429

Descripcion	Cantidad	Fecha	Taza de Cambio	Precio de Compra		Precio del Contrato	Diferencia	Importe	Acum.	
				COP/USD	COP					USD
COMBUSTIBLES										
Variacion de precio de combustible en mas o menos de 185 USD/MT conforme a las Clausulas Especiales del Anexo 6 del Contrato. Cambio Dolares E.E.U.U. / Pesos Colombianos con el Taza Representativa del dia										
TERPEL	29.62	08/01	818.89	206,555.72	252.24	185.00	67.24		1,992	
MOBIL	126.05	14/01	815.89	206,241.18	252.78	185.00	67.78		8,544	
TERPEL	251.96	25/01	816.69	205,641.74	251.80	185.00	66.80		16,831	
DISTRIMARCA	254.82	10/02	818.88	195,850.00	240.39	185.00	55.39		14,114	
DISTRIMARCA	256.42	07/02	817.86	196,850.00	240.59	185.00	55.69		14,280	
DISTRIMARCA	70.00	17/02	818.49	196,850.00	240.50	185.00	55.50		3,885	
DISTRIMARCA	300.00	03/04	819.51	196,850.00	240.20	185.00	55.20		16,561	
TEXACO	50.00	05/06	842.23	166,758.81	224.12	185.00	39.12		1,956	
TEXACO	10.00	05/06	842.23	166,758.81	224.12	185.00	39.12		391	
TEXACO	277.00	05/06	842.23	188,758.81	224.12	185.00	39.12		10,836	
TERPEL	30.00	24/5	842.33	168,758.81	224.06	185.00	39.09		1,173	
DISTRIMARCA	338.75	28/5	840.93	168,758.81	224.46	185.00	39.46		13,369	
TERPEL	25.81	17/6	831.28	168,758.81	227.07	185.00	42.07		1,086	
TEXACO	303.45	29/6	818.73	168,758.81	230.55	185.00	45.55		13,822	
TERPEL	25.81	7/7	820.42	168,758.81	230.68	185.00	45.08		1,163	
TERPEL	19.35	13/7	823.12	168,758.81	229.32	185.00	44.32		858	
DISTRIMARCA	349.90	18/7	821.04	168,758.81	229.90	185.00	44.90		15,711	
TERPEL	25.81	26/8	817.40	168,758.81	230.93	185.00	45.93		1,185	
TERPEL	25.81	04/10	843.65	168,758.81	223.74	185.00	38.74	1,000	1,000	
Suma subtotal Varia :								2,770.561		1,387,561

CONTRATISTA: CONDUX S.A. DE C.V.
 DIQUE DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Pagina 4

Estimacion Final 23,09 - 09/10


PROYECTO TOTAL	Cantidad Contrato	Precio Unitario	Volumen		Importe Total Estimado		Amortizacion Anticipo		Importe Neto a Pagar	
			Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.	Mov.	Acum.
	m3	USD	m3	m3	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Suma Pagina 1			0	235,524	0	863,425	0	259,028	0	604,397
Suma Pagina 2			0	1,079,165	0	6,164,538	0	1,902,963	0	4,261,575
Suma Pagina 3			177,035	1,330,000	389,477	2,926,000	21,800	979,719	367,677	1,946,281
Subtotal :			177,035	2,644,689	389,477	9,953,963	21,800	3,141,710	367,677	6,812,253
Suma Varia			0	0	532,932	1,018,429	0	0	532,932	1,018,429
Combustibles			0	0	1,000	138,756	0	0	1,000	138,756
Total :			177,035	2,644,689	923,409	11,111,148	21,800	3,141,710	901,610	7,969,439

A PAGAR				
Monto de la factura				923,409
Utilidad previsto	7.5%		69,256	
IVA	14.0%	69,256		
Retencion	1.0%	923,409		
Amortizacion anticipo (5.6 %)				
Suma a pagar				902,071


 PEDRO GUTIERREZ VISBAL
 GERENTE DEL PROYECTO
 UNIVERSIDAD DEL NORTE


 HUMBERTO ZEA
 ASESOR VICEMINISTRO
 MINISTERIO DE TRANSPORTE


 Guillermo Gastelum
 CONDUX S.A. DE C.V.


 CARLOS NOGUERA ARRIETA
 INGENIERO RESIDENTE
 CONSORCIO HIDROESTUDIOS-SENIOR Y VIANA
 INTERVENTOR CONTRATO 135/93

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 2





	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C., Once (11) de octubre de 2021.	
CONTRATO No.	90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020)	
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)".	
CONTRATISTA	HMV INGENIEROS LTDA	
	NIT.	860.000.656-1
	Representante Legal	Oscar Jiménez Cely
	C.C.	4.239.374 de la Uvita – Boyacá
SUPERVISOR DESIGNADO	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO	
	C.C.	88.262.119 de Cúcuta

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 expedida en Bogotá D. C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA** constituido en virtud del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-68573, administrado por la Fiduciaria **LA PREVISORA S. A.**, quien en adelante el "**Contratante**"; por una parte; y de la otra; **OSCAR JIMENEZ CELY**, identificado con C.C. No. 4.239.374 de Uvita Boyacá, en calidad de representante legal de **HMV INGENIEROS LTDA.**, en adelante el "**Contratista**"; y **REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO**, identificado con C.C. No. 88.262.119, en calidad de Supervisor, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría **No. 90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020)**, en adelante el "**Contrato**", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra **No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día **once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020)**, el Patrimonio Autónomo PA FINDETER – CORMAGDALENA y el "**Contratista**", suscribieron el Contrato de interventoría No. 90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020, por un plazo inicial de **CINCO (5) MESES** a partir de la suscripción del acta de inicio del respectivo "**Contrato**".



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

2. La **CLÁUSULA SEGUNDA** del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL PANMAR 2020 y el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA, de acuerdo al cuadro que a continuación se señala:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría
90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)	Obra	Unión temporal PANMAR 2020	La ejecución del “mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el río magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y Pinillos (Bolívar)”.	07/10/2021

3. Las **OBRAS** del proyecto relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio, a satisfacción.
4. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	21/09/2020	Suscripción acta de inicio del “Contrato”.
OTROSÍ No.1 - ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO	15/12/2020	<p>Otrosí No. 1 mediante el cual se adiciona en valor y plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- ADICIONAR: Al valor del CONTRATO la suma CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE., (\$158.411.815,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, la cual quedará así:</p> <p>“CLÁUSULA QUINTA. –VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE., (\$602.606.560.00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional (...).”</p> <p>SEGUNDA. – PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por cuarenta (40) días más, contados a partir del veinte (20) de febrero de dos mil veintiuno (2021) y hasta el primero (01) de abril de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>TERCERA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...</p>
OTROSÍ No. 2 - PRÓRROGA DEL PLAZO	29/01/2021	<p>Otrosí No. 2 mediante el cual se prórroga el plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por veinte (20) días más, contados a partir del primero (01) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021).</p>



 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
OTROSÍ No.3 - ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO	18/02/2021	<p>SEGUNDA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...</p> <p>Otrosí No. 3 mediante el cual se adiciona en valor y se prórroga en plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- ADICIONAR: Al valor del CONTRATO la suma CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE., (\$198.014.770,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, la cual quedará así:</p> <p>“CLÁUSULA QUINTA. –VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., (\$800.621.330,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional (...).”</p> <p>(...) SEGUNDA. – PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por TREINTA (30) DÍAS MÁS, contados a partir del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta el veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>TERCERA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...</p>
ACTA DE TERMINACIÓN	21/05/2021	Suscripción acta de terminación del “Contrato”.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	05/08/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del “Contrato”

II. GARANTÍAS

El “Contratista” constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	Contrato		
Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	M-100122143	No. Póliza	M-100020866
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	11/09/2020	Fecha Expedición	11/09/2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	7	No. Anexo	6
Fecha Expedición	19/08/2021	Fecha Expedición	11/06/2021
Fecha Aprobación	25/08/2021	Fecha Aprobación	11/06/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
--	-------	----------



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$240.186.399	18/02/2021 – 21/11/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$80.062.133	18/02/2021 – 21/05/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$160.124.266	21/09/2020 – 21/05/2021
Calidad del Servicio	\$240.186.399	18/02/2021 – 21/05/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – GARANTÍAS del “Contrato”.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA S.A. según registro en la herramienta PRISA del 27/09/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según correo del 30/09/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro “detalle de pagos” presentado por la Interventoría y certificación de pagos expedida por negocios fiduciarios de fiduprevisora.

VALOR “CONTRATO”	\$444.194.745	VALOR CONTRATADO	\$800.621.330
(+) Otrosí No. 1	\$158.411.815	TOTAL EJECUTADO	\$800.621.330
(+) Otrosí No. 3	\$198.014.770	TOTAL PAGADO	\$720.559.197
VALOR FINAL “CONTRATO”	\$800.621.330	SALDO PDTE PAGO	\$80.062.133
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción	\$800.621.330	% PAGADO	90%
SALDO A FAVOR PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA	\$0		

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
1/12/2020	PA-18530	Acta 1	28/12/2020	Nación	CE2000000061	104.016.743,00	11.557.416,00
			23/12/2020	Nación	CE2000000057	11.557.416,00	-
6/01/2021	PA-18727	Acta 2	3/02/2021	Nación	CE2100000015	94.302.529,50	10.478.059,00
			3/02/2021	Nación	CE2100000014	10.478.059,50	-
12/01/2021	PA-18739	Acta 3	2/02/2021	Nación	CE2100000013	42.857.104,90	4.761.901,00
			2/02/2021	Nación	CE2100000012	4.761.900,10	-
12/03/2021	PA-18961	Acta 4	30/03/2021	Nación	CE2100000042	150.329.464,00	15.032.946,00
23/03/2021	PA-18991	Acta 5a	30/03/2021	Nación	CE2100000041	114.969.205,00	11.496.921,00
1/06/2021	PA-19238	Acta 5b	1/07/2021	Nación	CE2100000063	115.984.189,00	11.598.419,00
2/06/2021	PA-19245	Acta 6	30/06/2021	Nación	CE2100000062	71.302.586,00	7.130.259,00
TOTALES PAGADOS						720.559.197,00	72.055.921
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO Y RETEGARANTÍA						80.062.133,00*	
TOTALES						800.621.330,00	72.055.921**



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

* El valor de ochenta millones sesenta y dos mil ciento treinta y tres pesos M/cte (\$80.062.133), corresponde al 10% pendiente de pago de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato.

** El valor de setenta y dos millones cincuenta y cinco mil novecientos veintiún pesos M/cte. (\$72.055.921), corresponde a la retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato.

Nota: El balance financiero fue elaborado teniendo en cuenta el balance financiero allegado para la liquidación del contrato, y la certificación de pagos expedida por el área de Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora, el cual es ajustado, aceptado y refrendado por las partes con la suscripción de la presente acta.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato de interventoría No. 90907-004-2020 PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020** suscrito entre el “**Contratista**” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA** y en consecuencia, las partes se declaran a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto, así mismo, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el **Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**.

PARAGRAFO: De igual manera, el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER – CORMAGDALENA**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD** del “**Contrato**”; así como el “**Contratista**” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y DOS ML CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$80.062.133)**, por concepto del 10% del valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$72.055.921)**, por concepto de retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del “**Contrato**” declara que el “**Contratista**” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “**Contrato**”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “**Contrato**” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

PARAGRAFO: De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del **Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del “Contrato” y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del “Contrato”.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4 Balance financiero del “Contrato” en relación con el Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020).
- Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020).
- Anexo No 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista” y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
- Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.




	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.


En constancia se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de octubre de 2021.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE




OSCAR JIMENEZ CELY
 REPRESENTANTE LEGAL
 860.000.656-1
HVM INGENIEROS LTDA.
 4.239.374 de la Uvita – Boyacá




SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actuando como
 Administradora y vocera PATRIMONIO
 AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER



REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO

Proyectó: Contratista de Interventoría: HVM INGENIEROS LTDA
 Revisó: Supervisor Administrativo / Técnico de FINDETER: Reinaldo Helí Galvis Londoño
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Wilson Elieser Torres Martínez
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Sebastián Arroyave Toro
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada – Iván Alirio Ramírez Rusínque
 Revisó: Abogado Fiduprevisora – Juan Sebastián Aldana Cubillos.



CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 2

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)".
NÚMERO DEL CONTRATO	90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA -O-033-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	"MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)".
CONTRATISTA	LA UNION TEMPORAL PANMAR 2020, NIT. 901.403.605-4, constituida por PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S. (70%), NIT. 806.003.450-9, con representante legal CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA Y LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S.-MAR & TER S.A.S. (30%), NIT. 806.006.907-0 con representante legal MALENA ECHEVERRY HERRERA.
INTERVENOR	HMV INGENIEROS LTDA.
SUPERVISOR	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO Profesional Gerencia de Infraestructura
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 5.555.493.955,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	21/09/2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	6 MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$9,849,438,590.50)
FECHA DE TERMINACIÓN	20/03/2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del “*mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el Río Magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y Pinillos (Bolívar)*”, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veinte (20)** del mes de **marzo** del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del “*mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el Río Magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y Pinillos (Bolívar)*” se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Dragado Hidráulico de Corte y Succión Incluye: Draga Hidráulica, Remolcador fluvial, bote para maniobras adaptado con puntales, excavadora para maniobras de dragado, lancha de transporte de tripulación y personal, tubería en PEAD con su equipo de termo fusión, equipos para batimetrías con su respectiva lancha, movilización y desmovilización de las dragas y sus equipos de apoyo y demás equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, así como lo indicado en el anexo especificaciones técnicas.	M3	517.220,44634
2	Equipo de apoyo para la Draga CORMAGDALENA 1 Incluye: Remolcador fluvial, bote para maniobras, excavadora para maniobra de dragado. (**)	DÍA	128,5
3	Equipo de Remoción mecánica Incluye: Excavadora hidráulica sobre orugas con balde, remolcador fluvial, bote para maniobra adaptado con puntales (**)	DÍA	247,0
4	Reparaciones de la draga “CORMAGDALENA 1” NO MODIFICABLE	GLOBAL	1,11764

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.



Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena cuya vocera y administradora es Fiduciaria La Previsora S.A.*


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena cuya vocera y administradora es Fiduciaria La Previsora S.A.* para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de **agosto** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA


Firma
CARLOS A. GUERRERO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
LA UNION TEMPORAL PANMAR 2020
C.C No. 92.276.057

QUIEN RECIBE


Firma
ÓSCAR JIMÉNEZ CELY
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
HMV INGENIEROS LTDA
C.C No. 4.239.374

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 3





INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION
 TEL. 41 241 3188 A A 52009 TEL. 562131 BARRANQUILLA COLOMBIA

Albania, junio 27 de 1995

TEC-IC-II-182.95

Señores
 HIDROESTUDIOS S.A.
 Ingenieros Consultores
 Atn.: Ing. Jorge Enrique Sáenz
 Calle 72 No. 5-83, piso 3
 Santafé de Bogotá D.C.

G-569

HIDROESTUDIOS S. A.				
RECIBIDO 27 JUN. 1995				
Lea		IN		
Comente				
Conteste				
ARCHIVASE: APXX 569				

REF: CERTIFICACION CONTRATO 2-IN-033-PR

Estimados señores:

En atención a lo solicitado en su comunicación C-569(I) APXX/1409 del 31 de mayo del año en curso, con la presente y conforme a los datos que reposan en nuestros archivos, me permito certificar que INTERCOR celebró con la firma **HIDROESTUDIOS S.A.** el contrato 2-IN-033-PR de 1994, para la prestación de los servicios de INTERVENTORIA del dragado de mantenimiento del canal de acceso a Puerto Bolivar (guajira), ejecutado por la firma Belga DREDGING INTERNATIONAL. A continuación se describen las características más importantes de las obras supervisadas y el valor y el cumplimiento del contrato de Interventoría.

A. Valor y plazo de las obras supervisadas

Valor contractual:	US\$1'934.997.00	Plazo contractual:	11 semanas
Valor final:	US\$1'653.502.00	Ejecución:	10.5 semanas

B. Características técnicas

Equipo utilizado: **Draga de succión en marcha "Gogland"** de bandera Ucraniana, con una capacidad máxima en tolva de 7.800 m³, desplazamiento estando vacía de 10 500 Ton., m³/hora.

Canal a dragar: Longitud de 2.360 m, anchura en la base de 215 m en el canal y variable en la dársena de maniobras, talud constante 6H:1V para el costado Este y vertical para el Oeste, y una profundidad de diseño variable entre 20.5 m y 19 m.

CERTIFICACION CONTRATO 2-IN-033-PR
 TEC-IC-II-182.95
 Página No. 2

C569

C. Cantidades de obra significativas

DESCRIPCION	CONTRACTUALES	EJECUTADAS
• Dragado de material clase "B" sedimentado en zona 1 y disposición en zona de descarga (M3)	1'184.366	1'128.309
• Dragado de material clase "B" sedimentado en zona 2 y disposición en zona de descarga (M3)	245.535	179.585
• Situación de espera del equipo y personal (horas)	180	3.2

D. Valores del contrato de Interventoría

Valor contractual: \$107'554.474.00
 Valor ejecutado: \$ 88'087.114.00

E. Cumplimiento del contrato de Interventoría

El plazo contractual ascendía a 12 semanas contadas a partir del día 12 de diciembre de 1994, y los consultores desarrollaron sus labores en 11 semanas a plena satisfacción de INTERCOR.

Atentamente,



MANUEL VIÑAS DE LA HOZ
 Departamento Técnico
 Ingeniería y Construcción

Copia a 30.2, 2-IN-033-PR

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326

NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

CERTIFICADO DE NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Bogotá D.C. 11 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 - CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA”**

Estimados señores;

Yo, Oscar Jiménez Cely identificado con la cedula de ciudadanía No 4.239.374 de la Uvita (Boyacá), actuando como representante Legal de la firma HMV INGENIEROS LTDA, identificada con el NIT 860.000.656-1, manifiesto que no nos encontramos en condición de CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, como se menciona en el numeral 2.1.4 de los términos de referencia del proceso.

Por otra parte, relaciono las actas de liquidación y/o acta de satisfacción de los contratos que se encontraban en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER:

NÚMERO DEL CONTRATO	90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)”.

NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-96164–02 (PAF-CORMAGDALENA-I-070-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL



CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA
– DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021

NUMERO DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALENA-I-069-2020)
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “EL
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL
NAVEGABLE EN CANAL DEL DIQUE ENTRE EL
PUENTE NUEVO EN LA POBLACIÓN DE
PASACABALLOS (K114) Y LA BAHÍA DE CARTAGENA
(K117)”.

Cordialmente,

Firma:
Nombre:
C.C.:

Oscar Jiménez Cely
4.239.374 de la Uvita (Boyacá)
Representante Legal
HMV INGENIEROS LTDA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 1





	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C., Once (11) de octubre de 2021.	
CONTRATO No.	90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020)	
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)".	
CONTRATISTA	HMV INGENIEROS LTDA	
	NIT.	860.000.656-1
	Representante Legal	Oscar Jiménez Cely
SUPERVISOR DESIGNADO	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO	
	C.C.	88.262.119 de Cúcuta

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 expedida en Bogotá D. C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA** constituido en virtud del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-68573, administrado por la Fiduciaria **LA PREVISORA S. A.**, quien en adelante el "**Contratante**"; por una parte; y de la otra; **OSCAR JIMENEZ CELY**, identificado con C.C. No. 4.239.374 de Uvita Boyacá, en calidad de representante legal de **HMV INGENIEROS LTDA.**, en adelante el "**Contratista**"; y **REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO**, identificado con C.C. No. 88.262.119, en calidad de Supervisor, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría **No. 90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020)**, en adelante el "**Contrato**", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra **No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día **once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020)**, el Patrimonio Autónomo PA FINDETER – CORMAGDALENA y el "**Contratista**", suscribieron el Contrato de interventoría No. 90907-004-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020, por un plazo inicial de **CINCO (5) MESES** a partir de la suscripción del acta de inicio del respectivo "**Contrato**".



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

2. La **CLÁUSULA SEGUNDA** del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL PANMAR 2020 y el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA, de acuerdo al cuadro que a continuación se señala:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría
90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)	Obra	Unión temporal PANMAR 2020	La ejecución del “mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el río magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y Pinillos (Bolívar)”.	07/10/2021

3. Las **OBRAS** del proyecto relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio, a satisfacción.

4. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	21/09/2020	Suscripción acta de inicio del “Contrato”.
OTROSÍ No.1 - ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO	15/12/2020	<p>Otrosí No. 1 mediante el cual se adiciona en valor y plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- ADICIONAR: Al valor del CONTRATO la suma CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE., (\$158.411.815,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, la cual quedará así:</p> <p>“CLÁUSULA QUINTA. –VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE., (\$602.606.560.00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional (...).”</p> <p>SEGUNDA. – PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por cuarenta (40) días más, contados a partir del veinte (20) de febrero de dos mil veintiuno (2021) y hasta el primero (01) de abril de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>TERCERA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...</p>
OTROSÍ No. 2 - PRÓRROGA DEL PLAZO	29/01/2021	<p>Otrosí No. 2 mediante el cual se prórroga el plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por veinte (20) días más, contados a partir del primero (01) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021).</p>



 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		SEGUNDA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...”
OTROSÍ No.3 - ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO	18/02/2021	<p>Otrosí No. 3 mediante el cual se adiciona en valor y se prórroga en plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>“...PRIMERA.- ADICIONAR: Al valor del CONTRATO la suma CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE., (\$198.014.770,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, la cual quedará así:</p> <p>“CLÁUSULA QUINTA. –VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., (\$800.621.330,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional (...).”</p> <p>(...) SEGUNDA. – PRÓRROGAR: El plazo general del CONTRATO por TREINTA (30) DÍAS MÁS, contados a partir del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta el veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>TERCERA. –GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente otrosí,...”</p>
ACTA DE TERMINACIÓN	21/05/2021	Suscripción acta de terminación del “Contrato”.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	05/08/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del “Contrato”

II. GARANTÍAS

El “Contratista” constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	Contrato		
Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	M-100122143	No. Póliza	M-100020866
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	11/09/2020	Fecha Expedición	11/09/2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	7	No. Anexo	6
Fecha Expedición	19/08/2021	Fecha Expedición	11/06/2021
Fecha Aprobación	25/08/2021	Fecha Aprobación	11/06/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
--	-------	----------



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$240.186.399	18/02/2021 – 21/11/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$80.062.133	18/02/2021 – 21/05/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$160.124.266	21/09/2020 – 21/05/2021
Calidad del Servicio	\$240.186.399	18/02/2021 – 21/05/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – GARANTÍAS del “Contrato”.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA S.A. según registro en la herramienta PRISA del 27/09/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según correo del 30/09/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro “detalle de pagos” presentado por la Interventoría y certificación de pagos expedida por negocios fiduciarios de fiduprevisora.

VALOR “CONTRATO”	\$444.194.745	VALOR CONTRATADO	\$800.621.330
(+) Otrosí No. 1	\$158.411.815	TOTAL EJECUTADO	\$800.621.330
(+) Otrosí No. 3	\$198.014.770	TOTAL PAGADO	\$720.559.197
VALOR FINAL “CONTRATO”	\$800.621.330	SALDO PDTE PAGO	\$80.062.133
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción	\$800.621.330	% PAGADO	90%
SALDO A FAVOR PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA	\$0		

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
1/12/2020	PA-18530	Acta 1	28/12/2020	Nación	CE2000000061	104.016.743,00	11.557.416,00
			23/12/2020	Nación	CE2000000057	11.557.416,00	-
6/01/2021	PA-18727	Acta 2	3/02/2021	Nación	CE2100000015	94.302.529,50	10.478.059,00
			3/02/2021	Nación	CE2100000014	10.478.059,50	-
12/01/2021	PA-18739	Acta 3	2/02/2021	Nación	CE2100000013	42.857.104,90	4.761.901,00
			2/02/2021	Nación	CE2100000012	4.761.900,10	-
12/03/2021	PA-18961	Acta 4	30/03/2021	Nación	CE2100000042	150.329.464,00	15.032.946,00
23/03/2021	PA-18991	Acta 5a	30/03/2021	Nación	CE2100000041	114.969.205,00	11.496.921,00
1/06/2021	PA-19238	Acta 5b	1/07/2021	Nación	CE2100000063	115.984.189,00	11.598.419,00
2/06/2021	PA-19245	Acta 6	30/06/2021	Nación	CE2100000062	71.302.586,00	7.130.259,00
TOTALES PAGADOS						720.559.197,00	72.055.921
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO Y RETEGRANTÍA						80.062.133,00*	
TOTALES						800.621.330,00	72.055.921**



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

* El valor de ochenta millones sesenta y dos mil ciento treinta y tres pesos M/cte (\$80.062.133), corresponde al 10% pendiente de pago de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato.

** El valor de setenta y dos millones cincuenta y cinco mil novecientos veintiún pesos M/cte. (\$72.055.921), corresponde a la retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato.

Nota: El balance financiero fue elaborado teniendo en cuenta el balance financiero allegado para la liquidación del contrato, y la certificación de pagos expedida por el área de Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora, el cual es ajustado, aceptado y refrendado por las partes con la suscripción de la presente acta.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato de interventoría No. 90907-004-2020 PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020** suscrito entre el “**Contratista**” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA** y en consecuencia, las partes se declaran a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto, así mismo, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el **Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**.

PARAGRAFO: De igual manera, el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER – CORMAGDALENA**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD** del “**Contrato**”; así como el “**Contratista**” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y DOS ML CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$80.062.133)**, por concepto del 10% del valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$72.055.921)**, por concepto de retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del “**Contrato**” declara que el “**Contratista**” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “**Contrato**”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “**Contrato**” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

PARAGRAFO: De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del **Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020)**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del “Contrato” y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del “Contrato”.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4 Balance financiero del “Contrato” en relación con el Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020).
- Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 90907-003-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-033-2020).
- Anexo No 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista” y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
- Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.




	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de octubre de 2021.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE




OSCAR JIMENEZ CELY
 REPRESENTANTE LEGAL
 860.000.656-1
HVM INGENIEROS LTDA.
 4.239.374 de la Uvita – Boyacá




SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actuando como
 Administradora y vocera PATRIMONIO
 AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER



REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO

Proyectó: Contratista de Interventoría: HVM INGENIEROS LTDA
 Revisó: Supervisor Administrativo / Técnico de FINDETER: Reinaldo Helí Galvis Londoño
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Wilson Elieser Torres Martínez
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Sebastián Arroyave Toro
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada – Iván Alirio Ramírez Rusínque
 Revisó: Abogado Fiduprevisora – Juan Sebastián Aldana Cubillos.



INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 2

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-96164-02 (PAF-CORMAGDALENA-I-070-2020)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL AL “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021”</i>
CONTRATISTA	<i>EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA.</i>
INTERVENTOR	<i>HMV INGENIEROS LTDA., NIT. 860.000.656-1, con representante legal ÓSCAR JIMÉNEZ CELY</i>
SUPERVISOR	<i>REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO Profesional – Gerencia de Infraestructura Vicepresidencia Técnica, FINDETER.</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>CINCO (5) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$600.294.848,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>9/02/2021</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>OCHOCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$812.879.624,00)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>15/08/2021</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **“Interventoría Integral al “Mantenimiento en la etapa de adecuación del Canal Navegable mediante Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla – Departamento del atlántico, 2021”** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **quince (15)** del mes de **agosto** del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--


En consecuencia el objeto de la *“Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica) para la Ejecución del Proyecto denominado: “Mantenimiento en la Etapa de Adecuación del Canal Navegable Mediante Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla – Departamento del Atlántico”* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada	Valor final ejecutado
1	Noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de las actividades de dragado	Porcentaje	1.35	614.782.909
2	Diez (10%) del valor del contrato se pagará contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final.	Porcentaje	1.35	68.309.212


Con la suscripción de la presente acta, la Interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena* cuya vocera y administradora es **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de **noviembre** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA


Firma
ÓSCAR JIMÉNEZ CELY
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
HMV INGENIEROS LTDA.

SUPERVISOR


Firma
REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO
Profesional Gerencia de Infraestructura
En representación de
FINDETER.

QUIEN RECIBE


Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA** vocera y administradora
del **PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER – CORMAGDALENA 2021**

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA

OFERTA 2003-12326



CERTIFICADO NO. 3





	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C.								
CONTRATO No.	86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALENA-I-069-2020).								
OBJETO DEL CONTRATO	LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE EN CANAL DEL DIQUE ENTRE EL PUENTE NUEVO EN LA POBLACIÓN DE PASACABALLOS (K114) Y LA BAHÍA DE CARTAGENA (K117)".								
CONTRATISTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">HMV INGENIEROS LTDA</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">NIT.</td> <td>860.000.656-1</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>Oscar Jiménez Cely</td> </tr> <tr> <td>C.C.</td> <td>4.239.374 de la Uvita – Boyacá</td> </tr> </table>	HMV INGENIEROS LTDA		NIT.	860.000.656-1	Representante Legal	Oscar Jiménez Cely	C.C.	4.239.374 de la Uvita – Boyacá
HMV INGENIEROS LTDA									
NIT.	860.000.656-1								
Representante Legal	Oscar Jiménez Cely								
C.C.	4.239.374 de la Uvita – Boyacá								
SUPERVISOR DESIGNADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">C.C.</td> <td>88.262.119 de Cúcuta</td> </tr> </table>	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO		C.C.	88.262.119 de Cúcuta				
REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO									
C.C.	88.262.119 de Cúcuta								

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)** constituido en virtud del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-86983, administrado por la Fiduciaria **LA PREVISORA S. A.**, quien en adelante el "**Contratante**"; por una parte; y de la otra; **OSCAR JIMENEZ CELY**, identificado con C.C. No. 4.239.374 de Uvita - Boyacá, en calidad de representante legal de **HMV INGENIEROS LTDA.**, en adelante el "**Contratista**"; y **REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO**, identificado con C.C. No. 88.262.119, en calidad de Supervisor, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. **86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALENA-I-069-2020)**, en adelante el "**Contrato**", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra No. **86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020)**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el **Patrimonio Autónomo PA FINDETER – (PAF)** y el "**Contratista**", suscribieron el Contrato de interventoría No. 86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALENA-



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

I-069-2020), por un plazo inicial de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO** a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo “**Contrato**”.

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
1	La “interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado: “el dragado de mantenimiento del canal navegable en canal del dique entre el puente nuevo en la población de Pasacaballos (k114) y la Bahía de Cartagena (k117)”.	90 días calendario

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, se estiman para cada intervención a ejecutar tiempos aproximados conforme a lo siguiente:

Descripción	Intervención	Plazo estimado	Plazo Total
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL PRYECYO	INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE ADECUACIÓN	Veintiocho (28) días calendario	Noventa (90) días calendario.
	INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO	Diecisiete (17) días calendario	
CIERRE CONTRACTUAL		Cuarenta y cinco (45) días calendario	

2. La **CLÁUSULA SEGUNDA** del “**Contrato**”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría
86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020)	Obra	DRAGADOS HIDRAULICO S.S.A.	La ejecución de “El dragado de mantenimiento del canal navegable en canal del dique entre el puente nuevo en la población de Pasacaballos (K114) y la Bahía de Cartagena (K117)”.	03/12/2021

3. La **OBRA** del proyecto relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminada y liquidada.
4. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	03/05/2021	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
OTROSÍ No.1 - ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO	17/06/2021	<p>Otrosí No. 1 mediante el cual se adiciona en valor y plazo el contrato de la siguiente forma:</p> <p>"...PRIMERA. - PRÓRROGAR: El termino de ejecución del CONTRATO en DIEZ (10) DÍAS más, contados a partir de la fecha de terminación del CONTRATO, por lo que la nueva fecha de terminación será el doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>SEGUNDA. - ADICIONAR: Al valor del CONTRATO la suma VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$22.734.974), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional. En consecuencia, se modifica la Cláusula Quinta del CONTRATO, la cual quedará así:</p> <p>"CLÁUSULA QUINTA. -VALOR: El valor del presente contrato es la suma CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$148.502.254), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local (...).</p> <p>TERCERA. -GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a renovar y actualizar por su parte las pólizas ya constituidas de acuerdo con el presente otrosí (...)</p>
ACTA DE TERMINACIÓN	12/08/2021	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	22/11/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	Contrato		
Compañía de Seguros	Seguros del estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	65-45-101066711	No. Póliza	65-40-101056914
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	12/02/2021	Fecha Expedición	22/02/2021



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	Seguros del estado S. A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	65-45-101066711	No. Póliza	65-40-101056914
No. Anexo	7	No. Anexo	8
Fecha Expedición	26/11/2021	Fecha Expedición	20/09/2021
Fecha Aprobación	29/11/2021	Fecha Aprobación	22/09/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$44.550.676,20	Desde 03/05/2021 hasta 12/02/2022
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$14.850.225,40	Desde 03/05/2021 hasta 12/08/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$44.550.676,20	Desde 03/05/2021 hasta 12/08/2021
Calidad del Servicio	\$44.550.676,20	Desde 03/05/2021 hasta 12/08/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente, fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – (PAF) administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – GARANTÍAS del “Contrato”.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA S.A. según registro en la herramienta PRISA del 16/12/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según correo del 14/12/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro “detalle de pagos” presentado por la Interventoría y certificación de pagos expedida por negocios fiduciarios de fiduprevisora.

VALOR INICIAL “CONTRATO”	\$125.767.280
(+) Otrosí No. 1	\$22.734.974
VALOR FINAL “CONTRATO”	\$148.502.254
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción	\$148.502.254
SALDO A FAVOR PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA	\$0

VALOR CONTRATADO	\$148.502.254
TOTAL, EJECUTADO	\$148.502.254
TOTAL PAGADO	\$131.988.145
SALDO PDTE. PAGO	\$16.514.109
% PAGADO	89%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
04/06/2021	PA19253	Acta 1	01/07/2021	Nación	\$52.454.555	\$5.245.456,00
07/07/2021	PA19386	Acta 2	30/07/2021	Nación	\$55.555.555	\$5.555.555,50
07/07/2021	PA19386	Acta 2	30/07/2021	Nación	\$23.978.035	\$2.397.803,50
TOTALES					\$131.988.145	\$13.198.815,00



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO Y RETEGRANTIA					\$16.514.109*	\$13.198.815,00**

* El valor de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE (\$16.514.109), corresponde al 10% pendiente de pago de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato.

** El valor de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. (\$13.198.815), corresponde a la retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta literal b) del contrato.

Nota: El balance financiero fue elaborado teniendo en cuenta la información financiera allegada para la liquidación del contrato, y la certificación de pagos expedida por el área de Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora, el cual es ajustado, aceptado y refrendado por las partes con la suscripción de la presente acta.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato de interventoría No. 86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALENA-I-069-2020)** suscrito entre el “**Contratista**” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – (PAF)** y en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el **Contrato de Obra No. 86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020)**.

PARAGRAFO: De igual manera, el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER – (PAF)**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA - INDEMNIDAD** del “**Contrato**”; así como el “**Contratista**” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE (\$16.514.109)**, por concepto del 10% del valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la **CLÁUSULA SEXTA** literal b) del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.198.815,00)**, por concepto de retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la **CLÁUSULA SÉXTA** literal b) del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del “**Contrato**” declara que el “**Contratista**” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “**Contrato**”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “**Contrato**” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

PARAGRAFO: De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de **Obra No. 86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020)**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del “Contrato” y sus modificaciones
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del “Contrato”
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del “Contrato” en relación con el Contrato de Obra No. 86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020).
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No 86893-002-2021 (PAF-CORMAGDALENA-O-048-2020).
Anexo No 7	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 8	Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista” y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
Anexo No. 9	Informe Final de interventoría debidamente firmado en medio magnético.




	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.


En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 22-12-2021.-

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE




OSCAR JIMÉNEZ CELY *V. B. Suavito*
 REPRESENTANTE LEGAL
HVM INGENIEROS LTDA.



SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actuando como
 Administradora y vocera PATRIMONIO AUTÓNOMO PA
 FINDETER – CORMAGDALENA

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER



REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO

Proyectó: Contratista de Interventoría: HVM INGENIEROS LTDA
 Revisó: Supervisor Administrativo / Técnico de FINDETER: Reinaldo Helí Galvis Londoño
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Wilson Elieser Torres Martínez *wetm*
 Profesional Coordinación Contratación Derivada – Omar Andrés Peñaloza Prado. *OP*
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada – Iván Alirio Ramírez Rusinque.