



# UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

Barranquilla, 02 de mayo del 2022

Señores

**FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX**

[cormagdalen@findeter.gov.co](mailto:cormagdalen@findeter.gov.co)

Bogotá D.C. – Colombia

**REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF – CORMAGDALENA - O-016-2022**

**OBJETO: Contratar La Ejecución Del “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediate Dragado Hidráulico Y Mecánico En El Brazo MompoX Ubicado En El Río Magdalena”.**

**ASUNTO: OBSERVACIONES DE TIPO TECNICO Y A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).**

Estimados señores,

Nuevamente hacemos un llamado de atención a los miembros del comité Evaluador, por las acciones reprochables del “CONSORCIO PANMAR MOMPOX”, al inducir a la entidad que ustedes representan, Findeter- Patrimonio Autónomo Findeter-Cormagdalena - Dragado de MompoX, a incurrir en la violación del “Principio de Planeación”, columna vertebral de la Contratación Estatal y de la cual las Entidades Fiscalizadoras y de Control ejercen tanta vigilancia y auditan a las entidades que manejan “Recursos Públicos” para que no se materialicen y no haya lugar a detrimentos fiscales por “Daños al Patrimonio y Erario Público” originados por la mala Planeación, a la cual el “CONSORCIO PANMAR MOMPOX” pretende arrastrar a la entidad Findeter, con su sospechosa propuesta económica, con precios desviados del estudio de mercado, planeado, desarrollado y sustentado debidamente por la entidad.

Es claro que en nuestro concepto financiero de las propuestas presentadas sujeto a los cálculos fundamentados en la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente, logramos establecer que ningún valor de oferta económica sobrepasaba el **23.76%** por debajo del presupuesto oficial, presentado por el CONSORCIO PANMAR MOMPOX para esta convocatoria; más bien indicarle a la entidad, que con las deducciones tributarias, de retenciones por parte de la entidad y de utilidad, este porcentaje aumenta significativamente y resultare en **36,76%**, es decir, que con un estimado del **63.24%** del presupuesto Oficial Estimado, el CONSORCIO pretende la ejecución del proyecto.

Realizando un análisis de la disponibilidad de los equipos propuestos por el CONSORCIO PANMAR MOMPOX y los cuales no atrevimos a mencionar en la comunicación anteriormente enviada del 02 de mayo del 2022, será suministrados en calidad de alquiler a Terceros. Fundamos esos argumentos en lo siguiente:





# UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

1. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9 presenta vigente la ejecución de los contratos 001 -2021 y 005-2021 celebrados con PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES.
2. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9 presenta vigente la adjudicación y legalización del proceso Licitatorio PAF-CORMAGDALENA-O-008-2022, en el cual afirma la participación de sus dragas LA NIÑA AMIRA y la DRAGA TITAN, con disponibilidad de una tercera draga, LA CASTOR.
3. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9 presenta contrato vigente celebrado con CORPAMAG del proceso Licitatorio No. SAMC-007-2022 "OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA CGSM "RESTAURACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, "RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL CAÑO MARTINICA COMO APOORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA Y RESTAURACIÓN DEL CAÑO HONDO COMO APOORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", del cual pudimos verificar que no existe ningún documento en la plataforma de la entidad que constate la finalización de este proyecto y así mismo, el PROPONENTE en aras de realizar correctamente los descargos a las observaciones emitidas por nuestra parte, NO APORTÓ ningún documento de finalización o soporte que invalide nuestra afirmación, por tanto, LAS DRAGAS NEW JERSEY, LA MILAGROSA, LA PUERTA DE ORO Y LA CURRAMBA, se encuentran comprometidas para este contrato.
4. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9 presenta vigente contrato celebrado con CORPAMAG contrato No. 310 de 2018, por una vigencia de Quince (15) Años, en la misma propuesta presentó: DRAGA NEW JERSEY, DRAGA LA MILAGROSA y el Bote Ciénaga Grande (mismo que también da en disponibilidad para este proceso en referencia). Si bien el Proponente establece en su respuesta y soportado por la misma entidad CORPAMAG en el año 2022, que los equipos no se requieren 100% de disponibilidad en otro proceso convocado por INVIAS (LP-DO-SMF-009-2020 INVIAS), es preciso señalar que:  
1. El periodo de tiempo en que se celebró el proceso con INVIAS es diferente a este proceso, 2. La vigencia de este año 2022 en relación con el contrato señalado apenas va a iniciar su ejecución, por lo que requiere de los equipos de dragado hidráulico para ello.
5. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9, cuenta con la DRAGA MARISABEL, en su respuesta de descargos, señala que se encuentra en trámite





## UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

---

de documentación, lo que le requiere un tiempo prudente para su nacionalización ante la DIAN, armado, pruebas al equipo, aval por parte de ELLICOTT fabricante y trámites ante las entidades competentes y MINISTERIO DE TRANSPORTE sector Intendencia Fluvial.

Por tanto, alertamos a la entidad de que la Draga Marisabel – Ellicott 1270, no estará disponible al momento de inicio y ejecución del contrato.

6. El integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9, cuenta con contrato celebrado por IMPALA TERMINALS S.A y otros con entidades del sector Privado.
7. Frente al contrato que el integrante del CONSORCIO, PANAMERICAN DREDGING AND ENGINEERING S.A.S con NIT. 806.003.450-9, señala tener bajo su poder, en el que mantiene contrato vigente con el propietario de la DRAGA VICTORY I, es preciso señalar que: 1. el mismo documento está alterado, específicamente la cláusula Segunda del contrato, así que no existe, garantía de ser un documento legal y en debida forma; 2.El contrato fue firmado el 25 de agosto del 2021 con una vigencia de dos (2) meses, por lo que indicamos, el contrato ha caducado.

Nuevamente recalcamos la mala intención del CONSORCIO PANMAR MOMPOX en “Inducir a Findeter al Error” manifestando la disponibilidad de los equipos que tiene comprometidos en otros contratos, tal y como lo señalamos, contratos que aún están en ejecución y que bajo esa realidad, no podrán trabajar simultáneamente en dos (2) sitios de obra a la vez con los mismo equipos. Por lo tanto, requiere de equipos en calidad de alquiler a Terceros que reiteramos se manejan con precios de referencia en el mercado del sector de Dragados, lo que indica que difícilmente, alcanzará la ejecución exitosa del proyecto al precio ofertado.

Es obligación de la entidad, regirse bajo el Principio de Planeación y de Economía que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP para evitar incurrir en un desequilibrio Financiero y Operativo del proyecto, frente al precio ofertado por el CONSORCIO PANMAR MOMPOX, por lo tanto, conforme a lo establecido en los términos de Referencia solicitamos a la entidad aplicar el numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), subnumeral PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, y RECHAZAR LA OFERTA.

Atentamente,

**CHRISTOPHER WILLIAMS MORENO**  
Representante Legal



The second part of the paper discusses the methodology used in the study. The study was conducted using a qualitative approach, which involves collecting and analyzing data in a way that allows for the exploration of meanings and experiences. The data was collected through interviews with participants, which were conducted in a semi-structured format. The interviews were audio-recorded and lasted approximately 30 minutes. The data was then analyzed using thematic analysis, which involves identifying themes or patterns in the data. The themes were identified through a process of coding, which involves assigning labels to segments of text that represent specific themes. The themes were then used to develop a narrative that describes the findings of the study.

The third part of the paper discusses the findings of the study. The findings were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study. The findings of the study were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study. The findings of the study were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study.

The fourth part of the paper discusses the conclusions of the study. The conclusions were based on the findings of the study and the themes identified in the data. The conclusions were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study. The conclusions of the study were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study.

The fifth part of the paper discusses the implications of the study. The implications were based on the findings of the study and the themes identified in the data. The implications were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study. The implications of the study were organized into three main themes: the importance of the study, the methodology used in the study, and the findings of the study.