

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-DAPREII-I-031-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

Siendo las tres (3:00 pm) del quince (15) de julio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-DAPREII-I-031-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 14 de julio del año 2020.

PROPONENTE
CAMILO PEDRAZA DIAZ
CONSORCIO ALCARAVAN
YOLANDA CABRERA BALCAZAR
UNIÓN TEMPORAL M&F YOPAL 150
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
BERAKAH INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO A&C
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

CONSORCIO ALIANZA INTERVENTORIA
ORTEGA ROLDAN Y CIAS S.A.S
CONSORCIO INTERCDI
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ
UT EMUNAH FINDETER

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

*Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia del contratista y **correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.***

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 3:35 PM por quienes en ella intervinieron,

SEÑORES

FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ASUNTO.

N. PROCESO: PAF-DAPREII-I-031-2020

OBJETO: OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. “

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-DE CERO A SIEMPRE

TELÉFONOS: 6230311

convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co.com

BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

CAMILO PEDRAZA DIAZ

DIRECCIÓN: CRA 24 N 08-49 OFI 201

CORREO: abaco.estrategias@gmail.com

CELULAR: 3203437712

YOPAL - CASANARE

SOBRE 2: PROPUESTA ECONOMICA

N. FOLIOS: 005

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: LA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 32.410.624,55

ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 111.146.746,72
VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 143.557.371,27



CAMILO PEDRAZA DIAZ
C.C 74.184.643 de Sogamoso

FACTOR MULTIPLICADOR

FORMATO 5
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para las Etapas 1 y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la respectiva etapa y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripción del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica presentada.

PROPONENTE: CAMILO PEDRAZA DIAZ							
OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
PERSONAL PROFESIONAL ETAPA 1							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director	1	\$ 3.000.000,00	10%	192%	\$ 575.992,92	5	\$ 2.879.964,62
Esp. Diseñador	1	\$ 1.700.000,00	3%	192%	\$ 97.918,80	5	\$ 489.593,98
Esp. Estructural	1	\$ 1.700.000,00	3%	192%	\$ 97.918,80	5	\$ 489.593,98
Ing. Hidraulico	1	\$ 1.700.000,00	3%	192%	\$ 97.918,80	5	\$ 489.593,98
Esp. Electricista	1	\$ 1.700.000,00	3%	192%	\$ 97.918,80	5	\$ 489.593,98
Esp. Geotecnia	1	\$ 1.700.000,00	3%	192%	\$ 97.918,80	5	\$ 489.593,98
Profesional Ambiental	1	\$ 1.500.000,00	2%	192%	\$ 57.599,29	5	\$ 287.996,46
Profesional Programacion y presupuestos	1	\$ 1.500.000,00	2%	192%	\$ 57.599,29	5	\$ 287.996,46
Profesional Paisajista	1	\$ 1.500.000,00	2%	192%	\$ 57.599,29	5	\$ 287.996,46
Profesional Bioclimatica	1	\$ 1.500.000,00	2%	192%	\$ 57.599,29	5	\$ 287.996,46
Profesional Social	1	\$ 1.200.000,00	30%	192%	\$ 691.191,51	5	\$ 3.455.957,54
Profesional Auxiliar	1	\$ 1.000.000,00	50%	192%	\$ 959.988,21	5	\$ 4.799.941,03
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 14.735.818,95
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
				192%	\$ -		\$ -
				192%	\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)							\$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	
Transportes aereos y terrestres			GL	1	\$ 2.500.000,00	\$	2.500.000,00
Alquiler de oficina de proyecto			GL	1	\$ 2.500.000,00	\$	2.500.000,00
Viaticos y hospedaje			GL	1	\$ 2.000.000,00	\$	2.000.000,00
Equipos de computo y otros			GL	1	\$ 2.500.000,00	\$	2.500.000,00
Ensayos y laboratorios			GL	0	\$ -	\$	-
Comunicaciones			GL	1	\$ 500.000,00	\$	500.000,00
Edicion de informes -			GL	1	\$ 2.500.000,00	\$	2.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$ 12.500.000,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$ 27.235.818,95
IVA 19%							\$ 5.174.805,60
VALOR TOTAL ETAPA 1							\$ 32.410.624,55
PERSONAL PROFESIONAL ETAPA 2							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	

PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director	1	\$ 3.000.000,00	10%	192%	\$ 575.992,92	6,5	\$ 3.743.954,00
Residente de interventoría a Obra	1	\$ 1.500.000,00	100%	192%	\$ 2.879.964,62	6,5	\$ 18.719.770,00
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente	1	\$ 1.500.000,00	50%	192%	\$ 1.439.982,31	6,5	\$ 9.359.885,00
Profesional Social	1	\$ 1.500.000,00	40%	192%	\$ 1.151.985,85	6,5	\$ 7.487.908,00
Residente interventoría de acabados	1	\$ 1.500.000,00	5%	192%	\$ 143.998,23	6,5	\$ 935.988,50
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (2)							\$ 40.247.505,49
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
				192%	\$ -		\$ -
				192%	\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (1)							\$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		TOTAL
Transportes aereos y terrestres			GL	1	\$ 9.000.000,00		\$ 9.000.000,00
Alquiler de oficina de proyecto			GL	1	\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00
Viaticos y hospedaje			GL	1	\$ 5.456.432,00		\$ 5.456.432,00
Equipos de computo y topografía			GL	1	\$ 7.562.123,00		\$ 7.562.123,00
Ensayos y laboratorios			GL	1	\$ 12.434.567,00		\$ 12.434.567,00
Comunicaciones			GL	1	\$ 5.700.000,00		\$ 5.700.000,00
Edicion de informes -			GL	1	\$ 5.500.000,00		\$ 5.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$ 53.153.122,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$ 93.400.627,49
IVA 19%							\$ 17.746.119,22
VALOR TOTAL ETAPA 2							\$ 111.146.746,72
VALOR TOTAL ETAPA 1 Y 2 LA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							\$ 143.557.371,27

FM: Factor Multiplicador

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%
A	Salario Básico (Nómina Total Mensual)	100,00%
B	Prestaciones Sociales	21,82%
	Prima de servicios	8,33%
	Cesantías	8,33%
	Intereses sobre cesantías	1%
	Vacaciones	4,16%
C.	Sistema de Seguridad Social Integral	30,02%
	Pensión	12%
	Salud	8,50%
	ARP	0,52%
	Subsidio Familiar	4,00%
	SENA	2,00%
	ICBF	3,00%
	Subtotal B+C	51,84%
D.	Otros	0,70%
	Dotación	0,60%
	Bioseguridad	0,10%
	Subtotal A+B+C+D	152,54%
E.	Costos Indirectos	20,79%
E1	Gastos Generales	9,50%
	Oficina principal, administracion y servicios publicos	1,00%
	Utiles papeleria oficina principal	1,00%
	Personal administrativo no facturado	1,00%
	Personal profesional no facturado	1,00%
	Asesoría legal, tributaria y medica	1,00%
	Gastos de representacion	1,00%
	Gastos e intereses bancarios por financiaci3n	1,00%
	Equipos y mantenimiento de oficina principal	1,00%

	Correos	0,50%	
	Documentacion tecnica	0,50%	
	Costos propuestas	0,50%	
E2	Gastos legales	11,29%	
	Retefuente	2,85%	
	Reteica	1,42%	
	Estampilla	2,85%	
	Poliza de calidad	0,53%	
	Poliza de cumplimiento	0,99%	
	Poliza de salarios y prestaciones sociales	2,65%	
	Subtotal (E1+E2)	20,79%	
F.	Honorarios (Incluye Gastos Contingentes y Utilidad)	18,67%	10,77%
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)		192,00%	192

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF.



CAMILO PEDRAZA DIAZ

C.C 74.184.643 de Sogamoso



CONSORCIO ALCARAVAN

SEÑORES: *PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE
CERO A SIEMPRE.*

CONVOCATORIA No: *PAF-DAPREII-I-031-2020*

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD
FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA,
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE*

DIRECCIÓN: *Carrera 11A No. 27-15 Sur Oficina 202 (Bogotá D.C)*

FIJO: *(1) 2 72 97 17 – (Bogotá D.C)*

MÓVIL: *3 11 509 10 95 - 318 530 48 51*

CORREO ELECTRÓNICO: *wilsonandresdc@gmail.com*

PROPONENTE: *CONSORCIO ALCARAVAN*

CONTIENE: ***PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4***

No DE FOLIOS: **6**

*Dirección: Carrera 11 No. 27-15 Sur - Oficina 202
Correo electrónico: wilsonandresdc@gmail.com
Teléfono: (1) 2 72 97 17 – 3 11 509 10 95 - 318 530 48 51
Telefax: (1) 2 72 97 17
Ciudad: Bogotá D.C.*



**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE		VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS		\$ 26.090.425,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 4.957.181,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS		\$ 31.047.606,00

ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		\$ 88.184.133,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 16.754.985,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		\$ 104.939.118,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :

\$ 135.986.724,00

Ernesto Perez

ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH

CC 77.105.588 de Chiriguana Cesar

Representante Legal del CONSORCIO ALCARAVAN



*La República de Colombia
y en su nombre*

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

*Personería Jurídica N° 47 de 1953 del Ministerio de Justicia
en cumplimiento de las leyes que regulan la Educación Superior
teniendo en cuenta que:*


Ernesto Fabián Pérez Misath

c.c. N° 77.105.588

*ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos
académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios,
le confiere el título profesional de:*

Ingeniero Civil

*En testimonio le expide el presente Diploma firmado
y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en
Bogotá, D. C. el 15 de Abril del año 2008.*



José Galat
El Rector

German Urtecho
El Decano

Carlos A. Pulido B.
El Secretario General

Registrado bajo el N° 40377

Anotado en el Folio N° 217 del libro N° 9

Firma del Titular

Bogotá, D. C., a 15 de Abril de 2008



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

FACULTAD DE **INGENIERIA CIVIL: RESOLUCIÓN 3233 - REGISTRO CALIFICADO DE DICIEMBRE 15 DE 2003 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

ACTA DE GRADO No. **-60-2008039.-**

EN BOGOTÁ, D.C. REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL DÍA **15 DE ABRIL DE 2008.-**

SE REUNIERON EN EL AULA MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN,

EL RECTOR DOCTOR **JOSÉ GALAT NOUMER.-**

EL DECANO DE LA FACULTAD DOCTOR **GERMÁN IGNACIO URDANETA HERNÁNDEZ.-**

Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVESIDAD DOCTOR **CARLOS A. PULIDO BARRANTES.-**

CON EL OBJETO DE PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADO DE:

- ERNESTO FABIAN PÉREZ MISATH.-

CON C.C. No. **77105588** QUIEN TERMINÓ LOS ESTUDIOS UNVERSIARIOS EN EL AÑO DE **2007** Y HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

- INGENIERO CIVIL.-

EL SEÑOR RECTOR Y/O SU DELEGADO, PROCEDIÓ A TOMAR EL JURAMENTO DE RIGOR EN LOS TÉRMINOS: JURAS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES, EJERCER VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA CRISTIANA Y VELAR POR EL PROGRESO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA? EL (LA) GRADUAND(O)(A) RESPONDIÓ SI JURO, LUEGO SE HIZO ENTREGA DEL CORRESPONDIENTE DIPLOMA Y SE DIO POR TERMINADA LA CEREMONIA.

EL RECTOR, **(FDO.) JOSÉ GALAT NOUMER.-**

EL DECANO DE LA FACULTAD; **(FDO.) GERMÁN IGNACIO URDANETA HERNÁNDEZ.-**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, **(FDO.) CARLOS A. PULIDO BARRANTES.-**

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL EL **15 DE ABRIL DE 2008.-**

Carlos Pulido
CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
 Secretario General



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202157086CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **17/07/2008**
ERNESTO FABIAN
PEREZ MISATH
C.C. 77105588
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Ernesto Fabian Perez Misath
PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GERR & SONS 307.017-31/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 77105588, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-157086 desde el 17 de Julio de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 615.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil veinte (2020).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Patrimonio Autónomo Findeter-De Cero a Siempre
Programa: Proyectos de Infraestructura para la Primera
Infancia de Cero a Siempre

Dirección de Contratación

Dirección: **Calle 103 #19-20**
Telefax: **6230311**
Ciudad: **Bogotá D.C.**
Página WEB: www.findeter.gov.co
E-mail: ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co
Pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Convocatoria #: **PAF-DAPREII-I-031-2020**

Objeto: **Interventoría Técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución del proyecto denominado "Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil ubicado en la vereda La Niate, municipio de Yopal, departamento de Casanare".**

Sobre #: **2 – Propuesta Económica**

Nombre del proponente: **Yolanda Cabrera Balcázar**
C.C.#: **34.597.962 de Santander de Q. (Cauca)**
Dirección de correo: **Calle 5B#141-156 – Casa #100 - Reserva de Pance - Pance**
Correo electrónico: ycbalcazar@hotmail.com – jorgehuertas@hotmail.com
Telefax: **320 6390268 – 320 6391582**
Ciudad: **Cali**

Formato #4
Propuesta Economica

Interventoría Técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución del proyecto denominado "Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil ubicado en la vereda La Niate, municipio de Yopal, departamento de Casanare"

1. Etapa #1: Interventoria a Estudios, Disenos, Obtencion de Licencias y Permisos

Descripcion	Vr Total
Interventoria a Estudios, Disenos, Obtencion de Licencias y Permisos	32.980.000
Valor Total Etapa de Validacion de Diagnosticos	32.980.000

2. Etapa #2: Interventoria a la Construccion y Puesta en Funcionamiento

Descripcion	Vr Total
Interventoria a la a la Construccion y Puesta en Funcionamiento	111.469.000
Valor Total de la Etapa de Interventoria a las obras de mejoramiento	111.469.000

Valor Total (Etapa 1 + Etapa 2)	144.449.000
--	--------------------


Firma del Proponente

Proceso #: **PAF-DAPREII-I-031-2020**

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
DE CERO A SIEMPRE**

OBJETO:
**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA,
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”**


NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN:
PAF-DAPREII-I-031-2020

PROPONENTE:

NOMBRE:	<u>UNION TEMPORAL M&F YOPAL 150</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>MAGDA LUCERO MEDINA LARA</u>
DIRECCIÓN DE CORREO:	<u>CARRERA 12 # 24-27</u>
CIUDAD:	<u>TUNJA BOYACÁ</u>
TELEFAX:	<u>098 742 36 54</u>

SOBRE N° 2

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA	
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.	
ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 34,400,000.00
ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 108,794,020.00
VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 143,194,020.00



Representante Legal

MAGDA LUCERO MEDINA LARA

Proponente: UNION TEMPORAL M&F YOPAL 150



**Proyectistas
asociados**

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 32.424.050,00

ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 109.591.419,00

VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA I + ETAPA II)

\$ 142.015.469,00

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
REP. LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**


Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. No incluye IVA

FORMATO 4 – PROPUESTA ECONOMICA
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA I: INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	
ETAPA 1	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 32.703.470

ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
ETAPA 2	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 110.497.950

VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I + ETAPA II:	\$ 143.201.420
---	-----------------------

Firma: 

Nombre: Enrique Alonso Tovar Baquero
C.C.: 19.399.373 de Bogotá D.C.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

**PROGRAMA: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA
INFANCIA-DE CERO A SIEMPRE**

CONVOCATORIA N° PAF-DAPREII-I-031-2020

**LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA,
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

SOBRE No. 2
Propuesta Económica


**PROPONENTE:
BERAKAH INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.353.973-0**



**Dirección: Calle 44B No. 57A-52
Teléfono: +57 1 7030797
Celular: 316 2888500
Email: gerenciac@berakah.com.co
departamentocomercial21@gmail.com
Ciudad: Bogotá D.C.**

JUNIO DE 2020

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA	
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.	
ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 34.400.000,00
ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 107.100.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 141.500.000,00



JOSÉ VICENTE BOCANEGRÁ GARCÍA
 Representante Legal
 BERAKAH INGENIERIA S.A.S.

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 33.347.428,74


ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 112.712.386,26

VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 146.059.815,00
---	--------------------------



MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
C.C 87.104.987
Representante Legal Consorcio A&C



SOBRE – REQUISITOS HABILITANTES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

PROGRAMA: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA-DE CERO A SIEMPRE

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-I-031-2020

OBJETO: contratar la “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

NOMBRE: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ

TELÉFONOS: 314-6803344

EMAIL: sanchezp70@gmail.com

Firma:

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA


OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 33.272.684,00

ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 112.459.755,00
VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 145.732.439,00



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PROPONENTE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA


OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 33.700.451,00

ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE	VALOR TOTAL
IIINTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 113.905.583,00
VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 147.606.034,00



ARQDILAM/CONSULTORIAS Y CONTRUCCIONES SAS
DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
REPRESENTANTE LEGAL