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RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO A
SIEMPRE

CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-0-019-2021

OBJETO: CONTRATAR ‘LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA'Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO, del Subcapitulo | GENERALIDADES,
del Capitulo Il DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, y en el cronograma de la
convocatoria, los interesados contaban con la oportunidad de presentar observaciones respecto al contenido
de éstos, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el
presente proceso de seleccion hasta el dia Diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte 2021 a las 05:00 p.m.

En atencion a lo anterior, y comoquiera que posterior a la fecha determinada se presentaron observaciones,
por tanto, se procede a emitir respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
INTERESADOS:

De: CAFYRO LICITACIONES <cafyrolicitaciones@gmail.com>

Enviado: martes, 23 de marzo de 2021 5:00 p. m.

Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>

Asunto: OBSERVACION CRONOGRAMA

Observacion

BUENAS TARDES
OBSERVACION. PAF-DAPREII-0-019-2021

SOLICITAMOS UN AJUSTE AL CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA YA QUE LOS
TIEMPO DE LA ENTIDAD NO CONTARON CON UN LUNES FESTIVO YA QUE ES UN DIA MENOS PARA
TRABAJAR UNA POLIZA PARA UN CONTRATO CUYA UBICACION ES MUY CRITICA SOLICITAMOS
CORRER EL CRONOGRAMA UNA SEMANA MAS PARA PODER GENERAR PLURALIDAD DE

OFERENTES.
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Respuesta:

Se le informa al interesado, que el cronograma fue modificado mediante adenda No. 1 (Cronograma) del dia
23 de marzo de 2021.

De: licitaciones@pronacon.com.co <licitaciones@pronacon.com.co>

Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 4:01 p. m.

Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREIl@findeter.gov.co>

Asunto: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-0-019-2021 - Valores minimos

Observacion

Buen dia

De manera atenta, solicito a la entidad dar claridad a los valores minimos definidos en los términos de
referencia, numeral 1.5.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, dado que la etapa de
gjecucion de obra tiene el valor en $ 2.869.527.600, pero al validar el presupuesto esta etapa suma
$2.386.500.000.

Agradezco una pronta respuesta.

Respuesta:

Se le aclara al interesado, que el presupuesto estimado esta divido por etapas:

e PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA |

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
A ETAPA I: ESTUDIOS, DISENDS, CETENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS. $175.934.310

e PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPAII
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ETAPA Il EJECUCION DE CONSTRUCCION ¥ PUESTA EN FUNCIOMAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
No DESCRIPCION uND | canTiDap | (PRECIO | yaj orTOTAL

) UNITARIO
AULAS Y ZONAS
ADMIMISTRATIVAS:  Contemplan
1 los espacios definidos en &l alcance m? 715 $1.700.000 | $1.215.500.000
del proyecin, descrito en el anexo
t&cnico y programa arguitectonico.
ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan loz espacios definidos
2 en el alcance del proyecto, descriin m2 261 $3.000.000 $ 783.000.000
en el anexo técnico y programa
arquitectonico.
CIRCULACION CUBIERTA
ABIERTA ¥ MUROQS: Contemplan
3 los espacios definidos en &l alcance m? 398 $ 550,000 £ 218.900.000
del proyecin, descrito en el anexo
t&cnico y programa arquitectonico.
AREA LIBRE: ZOMAS DURAS;
Contemplan los espacios defimdos
4 en el alcance del proyecto, descriin m2 10 § 250,000 § 2.500.000
en el anexo iecmico programa
arquitecionico.
AREA LIBRE: ZONAS BLAMDAS:
Contemplan los espacios defimidos
5 en el alcance del proyecto, descrito m? 116 £100.000 £ 111.600.000
en el anexo fécmico  programa
arquitecionico.
Cerramienio Perimetral:
Contempla los alcances defimdos y
b descritos en el anexo téonico y m 100 $350.000 $33.000.000
programa arquitectonico.
VALOR COSTO DIRECTO | $2 386.500.000
Adminisiracion 256% £ 610,944 000
Imprevistos 3% § 71.595.000
Ltilidad H% £ 119.325.000
VALOR COSTOS INDIRECTOS 5 801.664.000
B | COSTO TOTAL DE OBRA £ 3188364 000"

Como se observa, el valor estimado para la ETAPA | es de $ 175.994.310,00 y el valor estimado para la
ETAPA Il es de $ 3.188.364.000,00 (incluye costos indirectos). Por lo tanto, el PRESUPUESTO TOTAL
ESTIMADO para la presente convocatoria es de $ 3.364.358.310,00, dicho valor corresponde a la suma de
la ETAPA Iy la ETAPA I

Asi las cosas, es claro que el valor total de la ETAPA Il (Ejecucion de obra) corresponde a $ 3.188.364.000,00
y no a $2.386.500.000,00 como manifiesta en su observacion. El valor de $2.386.500.000,00 solo
corresponde al valor de los COSTOS DIRECTOS de la ETAPA I

Ahora bien, en cuanto a los valores maximos y minimos, la Entidad en el numeral 1.5.1. RESUMEN DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO, establece:
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A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor finimo de (2| yjor Maximo de la Etapa
L.E”’*Pf* \ Estudios, Disefios, Obtencion de $ 158,394 879 $ 175,994 310
icencias y Permisos.
ETAPA II: Ejecucion de obra §2.869.527.600 $3.188.364.000
ITEJTEI.#;LP :lr-I:}ESLPUEsm ESTIMADO-PE [Eiapa $IMTIEATS POT—,

*El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maxmo que podra otorgar el oferente dentro de su
oferta econdmica, el cual se considera gue garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad
requeridas para el proyecto, por o cual, el valor de la oferta no podra ser infierior al valor minimao ni mayor al valor
maximo so pena de rechazo de la propuesta.

Por lo tanto, los valores ofertados por etapa y el valor total de la oferta econdmica, no podra ser inferior al

valor minimo ni mayor al valor méximo so pena de rechazo de la propuesta.

Por Ultimo, se aclara que el valor de $ 2.869.527.600,00 (incluye los costos indirectos) corresponde al valor

minimo que puede ser ofertado para la ETAPA II.

Para constancia, se expide a los veinticinco (25) dias del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

SOCIEDAD FIDUCIARIA.
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