



INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-030-2020

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020)

De conformidad con lo establecido en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. “INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” de los Términos de Referencia, que prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA
- CONSORCIO AMAZÓNICO
- CONSORCIO CDI MITU AJ
- OLAGUER AGUDELO PRIETO
- CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU

Conforme el Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el sub-numeral 9 ibídem y el cronograma de la convocatoria, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020).

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No.**





2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, (...)

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintidós (22) de julio de 2020 fue de **\$3.628,20**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020					
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”.					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	PROPONENTE 2: CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	\$ 2.387.649.262,00	99,8499334	0,0000000	99,8499334
2	PROPONENTE 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU	\$ 2.380.915.400,00	99,5683277	0,0000000	99,5683277
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO CDI MITU AJ	\$ 2.371.501.247,00	99,1746340	0,0000000	99,1746340
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO AMAZONICO	\$ 2.424.527.860,00	97,2156554	0,0000000	97,2156554
5	PROPONENTE 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO	\$ 2.391.594.787,00	99,9701346	20,0000000	79,9701346

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 2-CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA con un puntaje de 99,8499334 y un valor ofertado de **\$2.387.649.262,00**.

EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que al proponente No.5- OLAGUER AGUDELO PRIETO, mediante acta de comité fiduciario No 022 del 06 y 07 de marzo de 2017, se le aplicó la Clausula Penal por incumplimiento del contrato PAF-BP-005-2015-Grupo 4 por \$ 38.294.251, la cual fue notificada en comunicación del 6 de abril de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan VEINTE (20) PUNTOS al proponente No.5-OLAGUER AGUDELO PRIETO, en virtud de lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece:

"(...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. (...)"

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE



INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

Objeto:	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".
Fecha de diligenciamiento:	22/07/2020
Proponentes:	PROPONENTE 2: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA PROPONENTE 3: CONSORCIO AMAZONICO PROPONENTE 4: CONSORCIO CDI MITU AJ PROPONENTE 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO PROPONENTE 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROponente 2: CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	PROponente 3: CONSORCIO AMAZONICO	PROponente 4: CONSORCIO CDI MITU AJ	PROponente 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO	PROponente 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 2.447.866.514,00	\$ 2.387.648.997,00	\$ 2.424.527.860,00	\$ 2.371.501.247,00	\$ 2.391.594.787,20	\$ 2.380.915.400,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 2.387.649.262,00	\$ 2.424.527.860,00	\$ 2.371.501.247,00	\$ 2.391.594.787,00	\$ 2.380.915.400,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 21/07/2020
19:04:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
22/07/2020	\$ 3.628,20

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (
www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 21/07/2020
19:04:43

SUBCAPÍTULO III

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	30 de junio de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 01 al 03 de julio A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	06 de julio de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	08 de julio de 2020 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	13 de julio de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 14 al 15 de julio de 2020. A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	17 de julio de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	21 de julio de 2020 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	23 de julio de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 24 de julio de 2020, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	29 de julio de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)**"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 2.447.866.514,00	TRM: 22/07/2020
Fecha evaluación:	22/07/2020	P. MAYOR: 2.424.527.860,00
		P. MENOR: 2.371.501.247,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 2.391.237.711,20
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 2.407.882.785,60
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 2.391.170.399,13
MENOR VALOR (4):	\$ 2.371.501.247,00

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

VER TABLA DE RANGO	
20	
20	
20	
1	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROponente 2: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA	\$ 2.387.649.262,00	99,8499334	99,16	99,85	99,32	99,8499334	
PROponente 3: CONSORCIO AMAZONICO	\$ 2.424.527.860,00	97,2156554	98,62	97,21	97,81	97,2156554	
PROponente 4: CONSORCIO CDI MITU AJ	\$ 2.371.501.247,00	99,1746340	98,49	99,18	100,00	99,1746340	
PROponente 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO	\$ 2.391.594.787,00	99,9701346	99,32	99,96	99,16	99,9701346	
PROponente 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU	\$ 2.380.915.400,00	99,5683277	98,88	99,57	99,60	99,5683277	

	\$ 11.956.188.556,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 2.391.237.711,20
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 2.391.237.711,20
Vmax=	2.424.527.860,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 2.407.882.785,60
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 2.391.170.399,13
	\$ 2.391.170.399,13
MAX:	\$ 2.424.527.860,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 2.371.501.247,00

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2: CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	\$ 2.387.649.262,00	99,8499334	0,0000000	99,8499334
2	PROPONENTE 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU	\$ 2.380.915.400,00	99,5683277	0,0000000	99,5683277
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO CDI MITU AJ	\$ 2.371.501.247,00	99,1746340	0,0000000	99,1746340
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO AMAZONICO	\$ 2.424.527.860,00	97,2156554	0,0000000	97,2156554
5	PROPONENTE 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO	\$ 2.391.594.787,00	99,9701346	20,0000000	79,9701346

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 2-CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA con un puntaje de 99,8499334 y un valor ofertado de \$2.387.649.262.00.

EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que al proponente No.5- OLAGUER AGUDELO PRIETO, mediante acta de comité fiduciario No 022 del 06 y 07 de marzo de 2017, se le aplicó la Clausula Penal por incumplimiento del contrato PAF-BP-005-2015-Grupo 4 por \$ 38.294.251, la cual fue notificada en comunicación del 6 de abril de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan VEINTE (20) PUNTOS al proponente No.5-OLAGUER AGUDELO PRIETO, en virtud de lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece:

"(...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. (...)"

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

PROponente 2: CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		CORREGIDO		OFERTADO		VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL OFERTADO					
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 133.455.564,00		133.455.564,00		\$ 123.139.233,00	\$ 136.821.370,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO				CORREGIDO		OFERTADO		VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	1.755.720,00	742.669.560,00	1.755.720,00	742.669.560,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	3.121.280,00	646.104.960,00	3.121.280,00	646.104.960,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA	m ²	276	580.363,00	160.180.188,00	580.363,00	160.180.188,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	263.358,00	2.633.580,00	263.358,00	2.633.580,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	784	104.368,00	81.824.512,00	104.368,00	81.824.355,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	m	80	563.294,00	45.063.520,00	563.294,00	45.063.480,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)				1.678.476.320,00		VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		1.678.476.123,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos	En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				28,3%	475.008.799,00	28,3%	\$ 475.008.743,00				
Imprevistos (%)				1%	16.784.763,00	1%	\$ 16.784.761,00				
Utilidad (%)				5%	83.923.816,00	5%	\$ 83.923.806,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS				34,3%	575.717.378,00	34,3%	\$ 575.717.310,00				

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)		2.254.193.698,00	VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.254.193.433,00	\$ 2.079.940.630,00	\$ 2.311.045.144,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		2.387.649.262,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.387.648.997,00	\$ 2.203.079.863,00	\$ 2.447.866.514,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizan correcciones aritméticas y ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente.

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

PROPOONENTE 3: CONSORCIO AMAZONICO

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	CORREGIDO		OFERTADO				
	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 132.000.000,00		132.000.000,00	\$ 123.139.233,00	\$ 136.821.370,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CORREGIDO		OFERTADO	
				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	1.790.000,00	757.170.000,00	1.790.000,00	757.170.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	3.190.000,00	660.330.000,00	3.190.000,00	660.330.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA	m ²	276	590.000,00	162.840.000,00	590.000,00	162.840.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	268.000,00	2.680.000,00	268.000,00	2.680.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	784	100.000,00	78.400.000,00	100.000,00	78.400.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	m	80	570.000,00	45.600.000,00	570.000,00	45.600.000,00
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.707.020.000,00	VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	1.707.020.000,00
				En porcentaje	Expresado en Pesos	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración (%)				26,3%	448.946.260,00	26,3%	\$ 448.946.260,00
Imprevistos (%)				3%	51.210.600,00	3%	\$ 51.210.600,00
Utilidad (%)				5%	85.351.000,00	5%	\$ 85.351.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				34,3%	585.507.860,00	34,3%	\$ 585.507.860,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.292.527.860,00	VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.292.527.860,00	ALU MAX	34,30%	CUMPLE	
				VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 2.079.940.630,00	\$ 2.311.045.144,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	2.424.527.860,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.424.527.860,00	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 2.203.079.863,00	\$ 2.447.866.514,00	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

PROPONENTE 4: CONSORCIO CDI MITU AJ

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	CORREGIDO		OFERTADO				
	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 130.000.000,00		130.000.000,00	\$ 123.139.233,00	\$ 136.821.370,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CORREGIDO		OFERTADO	
				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	1.748.500,00	739.615.500,00	1.748.500,00	739.615.500,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	3.100.000,00	641.700.000,00	3.100.000,00	641.700.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA	m ²	276	585.000,00	161.460.000,00	585.000,00	161.460.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	265.000,00	2.650.000,00	265.000,00	2.650.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	784	100.000,00	78.400.000,00	100.000,00	78.400.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	m	80	565.000,00	45.200.000,00	565.000,00	45.200.000,00
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.669.025.500,00	VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	1.669.025.500,00
				En porcentaje	Expresado en Pesos	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración (%)				26,3%	438.953.707,00	26,3%	\$ 438.953.707,00
Imprevistos (%)				3%	50.070.765,00	3%	\$ 50.070.765,00
Utilidad (%)				5%	83.451.275,00	5%	\$ 83.451.275,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				34,3%	572.475.747,00	34,3%	\$ 572.475.747,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.241.501.247,00	VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.241.501.247,00	ALU MAX	34,30%	CUMPLE
				VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO
				\$ 2.079.940.630,00	\$ 2.311.045.144,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	2.371.501.247,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.371.501.247,00	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 2.203.079.863,00	\$ 2.447.866.514,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-O-030-2020

PROponente 5: OLAGUER AGUDELO PRIETO

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	CORREGIDO		OFERTADO				
	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 133.675.500,00		133.675.500,00	\$ 123.139.233,00	\$ 136.821.370,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CORREGIDO		OFERTADO	
				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	1.758.600,00	743.887.800,00	1.758.600,00	743.887.800,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	3.126.400,00	647.164.800,00	3.126.400,00	647.164.800,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA	m ²	276	581.350,00	160.452.600,00	581.350,00	160.452.600,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	263.800,00	2.638.000,00	263.800,00	2.638.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	784	104.550,00	81.967.200,00	104.550,00	81.967.200,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	m	80	564.250,00	45.140.000,00	564.250,00	45.140.000,00
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.681.250.400,00	VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	1.681.250.400,00
				En porcentaje	Expresado en Pesos	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración (%)				26,3%	442.168.855,00	26,3%	\$ 442.168.855,20
Imprevistos (%)				3%	50.437.512,00	3%	\$ 50.437.512,00
Utilidad (%)				5%	84.062.520,00	5%	\$ 84.062.520,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				34,3%	576.668.887,00	34,3%	\$ 576.668.887,20

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.257.919.287,00	VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	2.257.919.287,20	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 2.079.940.630,00	\$ 2.311.045.144,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	2.391.594.787,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.391.594.787,20	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 2.203.079.863,00	\$ 2.447.866.514,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizan ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente en el AIU.

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".

CONVOCATORIA: PAF-DAPREII-Q-030-2020

PROponente 6: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MITU

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.													
DESCRIPCIÓN				CORREGIDO		OFERTADO		VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
				VALOR TOTAL		VALOR TOTAL OFERTADO							
VALOR OFERTADO ETAPA I				\$ 136.000.000,00		136.000.000,00		\$ 123.139.233,00	\$ 136.821.370,00	CUMPLE	CUMPLE		
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO						
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	1.750.000,00	740.250.000,00	1.750.000,00	740.250.000,00						
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	3.100.000,00	641.700.000,00	3.100.000,00	641.700.000,00						
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA	m ²	276	590.000,00	162.840.000,00	590.000,00	162.840.000,00						
4	ÁREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	260.000,00	2.600.000,00	260.000,00	2.600.000,00						
5	ÁREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	784	105.000,00	82.320.000,00	105.000,00	82.320.000,00						
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	570.000,00	45.600.000,00	570.000,00	45.600.000,00						
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)				1.675.310.000,00		VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		1.675.310.000,00					
				En porcentaje	Expresado en Pesos	En porcentaje	Expresado en Pesos						
Administración (%)				26,0%	435.580.600,00	26,0%	\$ 435.580.600,00						
Imprevistos (%)				3%	50.259.300,00	3%	\$ 50.259.300,00						
Utilidad (%)				5%	83.765.500,00	5%	\$ 83.765.500,00						
VALOR COSTOS INDIRECTOS				34,0%	\$ 569.605.400,00	34,0%	\$ 569.605.400,00	A.I.U. MAX	34,30%	CUMPLE			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)				2.244.915.400,00		VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)		2.244.915.400,00		\$ 2.079.940.630,00	\$ 2.311.045.144,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)				2.380.915.400,00		VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 2.380.915.400,00		\$ 2.203.079.863,00	\$ 2.447.866.514,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente