

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

SOBRE No. 1 – PROPUESTA TÉCNICA

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMRE
CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021

OBJETO:

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”

PROPONENTE:

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

DIRECCION:

CALLE 60 A SUR No. 73-72 BARRIO PERDOMO

TEL. (1) 782 6833 / 782 6990

CEL. 300 8244792

E-MAIL: licitacionescivil@img.com.co

SOBRE 1

ORIGINAL

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

INDICE DE CONTENIDO

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

PROPONENTE: CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

	PAG
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO	
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1)	3 - 7
DOCUMENTOS DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA	8 - 11
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPESENTACION LEGAL	12 - 32
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	33 - 35
COPIA CEDULAS DE CIUDADANIA REPRESENTANTES LEGALES	36 - 37
CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA	38 - 41
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA	42 - 45
CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES	46 - 47
REPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	48 - 49
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	50 - 60
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (FORMATO No. 2)	61 - 70
REGISTRO ÚNICO DE PROponentES - RUP	71 - 307
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	308 - 316
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROponentE (FORMATO No. 3)	317 - 435
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL REQUERIDO	436
CERTIFICACIÓN CUPO DE CREDITO	437 - 439
DOCUMENTOS ECONOMICOS	
PROPUESTA ECONOMICA. SOBRE No. 2	

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2021

Señores,

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21**

Documento de identidad o NIT: **N/A**

Representante Legal: **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social del Proponente: **INVERSIONES GUERFOR S.A.S**

Documento de identidad o NIT: **860.510.142-6**

Representante Legal: **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social del Proponente: **RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S**

Documento de identidad o NIT: **900.500.905-0**

Representante Legal: **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Calle 60ª Sur No. 72 - 73**

Ciudad: **Bogotá**


Teléfono(s): **782 6833**

Teléfono Móvil: **3006176218**

Correo Electrónico: licitacionescivil@img.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**

C.C.: **79.324.622 de Bogotá**

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. “Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo **LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ**, Ingeniera Civil, con Matrícula Profesional No. 54202-272552 NTS y C. C. No. 1.093.747.721 de los patios, abono la presente propuesta”.



LUZ STELLA QUINTERO R.
C.C No. 1.093.747.721 de los patios
Matrícula Profesional No. 54202-272552 NTS
INGENIERA CIVIL



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

La Secretaría General de la Universidad Francisco de Paula Santander CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Grado No. 35 de la Universidad, figura el Acta de Grado No. 38775. En la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a 28 de junio de 2013, se reunieron en la Universidad Francisco de Paula Santander, el Doctor HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, Rector de la Universidad y el Ingeniero NELSON BELTRAN GALVIS, Decano de la Facultad de Ingeniería, con el fin de presidir la ceremonia en la cual se le otorga el título de

INGENIERO CIVIL

»

LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ

quien previamente se identificó con la Cédula de Cúcuta No. 1.095.747.721 expedida en Los Patios y código estudiantil 1110092, terminó satisfactoriamente sus estudios de acuerdo con las disposiciones académicas de la UFPS, cumplió con los requisitos específicos del plan de estudio y presenta el trabajo de grado "FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA CALLE 30 CON AVENIDA 25 DEL BARRIO BELÉN DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" al cual se le fue otorgado la calificación de APROBADA por el Jurado Calificador.

La Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra para el efecto autorizada por la Resolución 208 del 15 de agosto de 2012 del Consejo Académico de la UFPS para expedir el título respectivo.

El señor Rector toma el juramento de rigor en los siguientes términos: "JURAS A DIOS Y PROMETES A LA PATRIA, A LA SOCIEDAD Y A LA UNIVERSIDAD, CUMPLIR CON IDONEIDAD, CALIDAD Y ETICA, VUESTRO DESEMPEÑO PROFESIONAL, PRESERVANDO EL PRESTIGIO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER? El graduando contestó: SI JURO. Acto seguido se hace la entrega del Diploma de

INGENIERO CIVIL

No. 0040611

» LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ

El cual queda registrado bajo el No. 15515.

Para constancia se extiende y firma la presente Acta:

El Rector (fdo.) HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

El Decano (fdo.) NELSON BELTRAN GALVIS

Es fiel copia tomada del Libro de Actas de Grado, Folio 0746 a 28 de junio de 2013.

LO CERTIFICA:

CLAUDIA ELIZABETH TOLUCA MARTINEZ
SECRETARIA GENERAL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Universidad Francisco de Paula Santander

Decreto Judicial No 20 de octubre 19 de 1992 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander

Confiero el Título de

Ingeniero Civil

A

Luz Stella Quintero Rodríguez

C.C. No. 1.093.747.721 expedida en Los Patios

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Cúcuta, a 28 de Junio de 2013

LIBRO 35

FOLIO 38775

FOLIO 0746

REGISTRO No. 35515

0046512

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.093.747.721**
 APELLIDOS **QUINTERO RODRIGUEZ**
 NOMBRES **LUZ STELLA**


Lu Stella Quintero
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1988**
CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
31-ENE-2007 LOS PATIOS
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADO NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACAÑA



A-2505400-00953311-F-1093747721-20171108 0058432308A 1 9902113292

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matricula Profesional No.
54202-272552 NTS
 Fecha de Expedición: **06/03/2014**

Nombre:
**LUZ STELLA
 QUINTERO RODRIGUEZ**

Identificación:
C.C. 1093747721

Profesión:
INGENIERA CIVIL

Institución:
**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
 PAULA SANTANDER**



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1093747721, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-272552 desde el 06 de Marzo de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 366.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 860.510.142-6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00180847
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 1982
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@img.com.co
Teléfono comercial 1: 7768868
Teléfono comercial 2: 7765917
Teléfono comercial 3: 3005508907

Dirección para notificación judicial: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@img.com.co
Teléfono para notificación 1: 7768868
Teléfono para notificación 2: 7765917
Teléfono para notificación 3: 3005508907

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre de 1982, inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES GUERFOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria segunda de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo el no. 436. 765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021, con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021, con el No. 02663497 del libro IX, la sociedad cambió su denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el No. 396 del libro XVIII, se informó del aviso de promoción de acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia en los términos previstos en la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró promotor dentro del trámite de reactivación empresarial o promoción del acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia: nombre: documento de identificación Alvaro Ordoñez Teran C.C. No. 12.972.821. Dirección del promotor: Cra. 12 a no. 77 a 52 of. 504

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

teléfono(s) y/o fax del promotor: 3215002-3215009 nominador: superintendencia de sociedades. Certifica: Que, mediante aviso del promotor, del 03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre de 2003, bajo el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de que trata el artículo 23 de la ley 550 de 1999, a celebrarse, el 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 A.M., en las instalaciones de la superintendencia de sociedades - biblioteca, dentro del trámite de reactivación empresarial de la sociedad de la referencia. Certifica: que, mediante comunicación del promotor del 21 de enero de 2004, inscrita el 23 de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se informó de la celebración del acuerdo de reestructuración de conformidad con el (artículo 31 de la ley 550 de 1999), dentro del trámite de reestructuración de la sociedad de la referencia. Certifica: que mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor, del 18 de enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el no. 00002524 del libro XVIII, se informó sobre la terminación del acuerdo de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: cualquier actividad lícita, obtener beneficios económicos en actividades comerciales o industriales relacionados con la compraventa y fabricación de toda clase de muebles metálicos, en madera, plásticos o cualquier otro material natural o sintético; la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos y usados, así como su afectación con gravámenes; la importación y exportación de bienes muebles, así como la fabricación, venta, suministro, distribución, arrendamiento, transporte y almacenamiento de los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras que venden, distribuyen, ensamblan, fabriquen o comercialicen toda clase de bienes muebles y enseres, software y hardware, programas y equipos de computación; la comercialización, venta, distribución y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34**

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fabricación de toda clase de bienes muebles, sus partes, respuestos, accesorios y suministros; la adquisición, comercialización y distribución de sistemas de energía solar no interconectados; la inversión de recursos en cualquier tipo de sociedad cualquiera que sea su objeto social. la sociedad podrá realizar también las siguientes actividades: 1. construcción de obras de ingeniería civil, construcción, mantenimiento, adecuación, remodelación, reestructuración, reforzamiento, reparaciones locativas, divisiones de oficina, ampliación de edificaciones públicas o privadas, institucionales, recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y en general todo tipo de edificaciones y demás inmuebles. 2. Construcción, mantenimiento de redes electrónicas, construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, construcción y rehabilitación de vías rurales y urbanas, limpieza y mantenimiento de canales, quebradas, drenadores, sumideros, box culvert y estructuras colmatadas mayores a un (1) metro. 3. Realce y conformación de diques y/o jarillones de ríos y quebradas, movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales, y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 4. Prestación de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos de obra civil, consultoría en la elaboración de diseños, planos, proyectos arquitectónicos de diseño urbano, de espacio público y privado. 5. Elaboración de estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidrográficos, topográficos, estructurales, ambientales, de modelos de simulación sectorial sobre políticas y planes de desarrollo, diseño, interventoría de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. 6. Importar y exportar mano de obra, cualquier tipo de material de construcción, proveeduría y suministro de materiales y maquinaria de construcción nacional y extranjera. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad también podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a la elaboración y confección de toda clase de muebles metálicos. B. Fundar o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los citados artículos, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país o del exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el cumplimiento y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá además emprender otras actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como la compraventa o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase de gravámenes sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34**

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

o con su participación, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, administrativos, industriales y financieros sobre los bienes de su propiedad, que sean indispensables para el desarrollo de su objeto social y el logro de sus actividades comerciales o industriales, o de las sociedades, empresas o asociaciones en que tenga participación o interés, siempre y cuando dichos actos se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. E. Adquirir, enajenar, explotar, concesiones, privilegios, patentes y marcas. F. Promover, formar, financiar, organizar, negociar a cualquier título toda clase de empresas, sociedades o asociaciones, tomarlas o darlas en arriendo, participar en su constitución, transformación, cesión, negociación, administración o intervención, cualquiera que sea su objeto social. G. Celebrar, contratos de mutuo comercial, con o sin garantías, abrir, cerrar y manejar todo tipo de cuentas bancarias, otorgar, girar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general negociar toda clase de títulos y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H. Celebrar o participar en toda clase de contratos, concursos, licitaciones públicas o privadas, concesiones públicas o privadas, así como presentar propuestas, proyectos de asociación pública privada (AAP), celebrar consorcios, uniones temporales, promesas de asociación futura, de acuerdo con la ley colombiana o las leyes del país donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección respectiva. I. Celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y de crédito y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su objeto social y en general la realización de cualquier acto o negocio lícito de comercio. K. Componentes y suministro de manufactura, fabricación, distribución, comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de enseres, material de intendencia, dotación militar, civil, institucional, particular, corporativa y comercial, elementos de protección personal tales como: ropa, cinturones, maletas, productos de aseo personal, sistemas de iluminación portátil, linternas, equipos de defensa para el orden público, protección, vigilancia y seguridad, y todo lo demás relacionado directa o indirectamente con la fuerza pública, industria, sector privado y estatal. L. Todo lo relacionado con la elaboración, manufactura, producción, fabricación, comercialización, dispensación, licenciamiento, distribución, importación, exportación, representación y todo tipo de industrialización y comercialización, de productos farmacéuticos,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34**

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dispositivos médicos, tales como tapabocas, guantes, respiradores, inhaladores, expirometros, termómetros, de latexdispositivos de autotest, rapidtest, pruebas rápidas de oficina de farmacia y parafarmacia, radio fármacos, alimentos neutracéticos, alimentos funcionales, prebióticos, nutrición, parental, oligoelementos, micro nutrientes, macro nutrientes, nutrigenomicos, biofaceuticos, manofarceuticos, biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular, cosméticos, biocosméticos, dermocosmeticos, complejos, alimentos medicamentos, en el marco de la biología sintética, la nutri farmacología, la farmacia, la farmacéutica, la medicina preventiva, curativa, antienvjecimiento, la medicina omica. Que representan la atención de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de la enfermedad de restauración de la salud la rehabilitación y convalecencia de preparación celular, tisular, orgánica, especialmente de necesidades no atendidas por la demanda de medicamentos, nutraceuticos, cosméticos vigente actividades de divulgación y educación farmacéutica en el uso de la cultura del medicamento en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio de las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios educativos, material educativo, audiovisual, impreso o difundible por cualquier medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información, bioinformáticas. Importación y comercialización, dispensación, de medicamentos vitales no disponibles, fármacos huérfanos y otros de difícil consecución. Preservación floral, elementos de aplicación técnicas de liofilización. Infusión es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en algún compartimento corporal, generalmente el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso se denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución (tanto como al producto extraído) las partes solubles en agua a una temperatura mayor a al por menor a la de hervor. Disolución que se prepara para ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía oral, preparar y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando la seguridad para el fármaco, el paciente y el profesional o la infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso, mediante en tratamientos, oncológicos, hematológicos, pediátricos, reumatológicos, dermatológicos, neurológicos, actividades de apoyo terapéutico en pacientes que así lo requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes de laboratorio, perfusión intravenosa continua consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada, a través de un catéter insertado en una vena periférica o central, actividades de instituciones que prestan

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34**

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

servicios de atención de la salud, las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa, las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud sin internación, actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, práctica médica realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, prestación de servicios de salud humana, los servicios profesionales asociados al cuidado de la salud humana y que complementan a las siguientes actividades: servicios de cuidados personales, ayuda y acompañamiento las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa., servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación. La fabricación comercialización, importación, exportación, de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, equipo, material e instrumental odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual, dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia, artículos y aparatos ortésicos y protésicos. Se incluye la fabricación de muebles, mobiliario y camas de uso médico y odontológico caracterizados por funciones específicas adicionales, mantas, almohadillas con esponjas y paños de algodón quirúrgicos, sabanillas e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de limpieza por ultrasonidos para laboratorio y de esterilizadores medico quirúrgicos y de laboratorio; también la fabricación de aparatos de destilación y centrifugadoras para laboratorio, muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por funciones específicas adicionales las cuales determinan el propósito del producto, tales como, mesas de operaciones (mesas de reconocimiento para usos clínicos), camillas para examen médico y con mecanismos para el transporte de los enfermos, camas de hospital con dispositivos mecánicos y sillas de odontología con funciones hidráulicas incorporadas, aparatos y equipos para pruebas psicotécnicas utilizados por profesionales para determinar, por medio de pruebas, el tiempo de reacción de la inteligencia práctica, la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34**

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

coordinación de los movimientos, y las modalidades de comportamiento psíquico o psicológico de individuos, aparatos y equipos respiratorios que son utilizados principalmente por los aviadores, los buceadores, los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos, es decir, estar alimentados por una botella de oxígeno o de aire comprimido portátil, o estar alimentados por un tubo unido a una fuente de aire comprimido exterior, compresor, depósito, etc., o incluso simplemente unidos a la atmósfera, en determinados aparatos diseñados para alimentarlos a corta distancia. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. Adquirir, enajenar, gravar, mejorar, administrar y disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles. Hacer apertura, comprar, vender, arrendar, licitar con entidades públicas, privadas y en general realizar todos los actos de administración y disposición de toda clase de establecimientos mercantiles que fueren necesarios para la ejecución de su objeto. Participar en licitaciones públicas o privadas, bien directamente o con el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, adquirir y enajenar bonos y demás títulos valores de contenido crediticio y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas y en general realizar toda clase de operaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras. Suscribir acciones o hacer aportes al capital de otros u otras sociedades que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias de las suyas. Comprar, vender, importar y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como intermediario en toda clase de negocios bien sea como agente, comisionista o en cualquier otra forma o modalidad mercantil. Realizar, celebrar, ejecutar, desarrollar y llevar a término todo acto o contrato de carácter civil, administrativo o comercial previstos y permitidos en las leyes, reglamentos o estatutos, tendientes al cumplimiento o realización de su objeto social, así como todo aquello que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o la apertura de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la opción de convertirse en I.P.S, si su objeto social o actividad comercial lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación, exportación, de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y equipos médicos y de cirugía, implementos y medicamentos de apoyo terapéutico. la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los requisitos de ley exigidos tanto aquí en Colombia como en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

exterior. De acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre del año 2008. M. Fabricacion, comercializacion suministro y distribucion de ropa quirurgica, trajes de bioproteccion, batas antifluidos, gorros y zapatones quirurgicos, caretas de protección, guantes de vinilo y nitrilo, mascarillas, mascarillas con filtro, tapabocas, sábanas desechables y de antifluidos, alcohol, alcohol etílico, alcohol isopropílico, esparadrapo, gel antibacterial, jabones, desinfectantes, ventilador, sondas, canulas, tapetes desinfectantes, túnel de aspersión, sanitizantes, basureras, escalerillas, atril de sueros, compreseros, camilla, camas hospitalarias, camilla de transporte de cadaveres, bolsas mortuarias y señalización entre otros.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista y/o quien haga las veces de Representante Legal, con dos representantes legales suplentes.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será Gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal y sus suplentes, quienes no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal y sus suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen y sus suplentes directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Contratar con empresas del estado, del distrito capital, empresas del sector privado y demás. El representante legal y sus suplentes se entenderán investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Les está prohibido al representante legal y sus suplentes y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Escritura Pública No. 0001820 del 21 de octubre de 1982, de Notaría 22 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de 1982 con el No. 00124162 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Nestor Raul Guerrero Forero	C.C. No. 000000019252532

Mediante Acta No. 138 del 29 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2021 con el No. 02665153 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros	C.C. No. 000000079324622
Segundo Suplente Del Representante Legal	Guerrero Laverde John Jairo	C.C. No. 000000080076150

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 0000072 del 12 de julio de 2001, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2001 con el No. 00789590 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Luz Marina Sanchez Carvajal	C.C. No. 000000023496142

Mediante Acta No. 134 del 28 de abril de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2020 con el No. 02569503 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Yesid Alberto Gomez Chaparro	C.C. No. 000000007170887 T.P. No. 137326-T

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 131 del 02 de febrero de 2020, de la Asamblea de Accionistas, del inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de Febrero de 2020, con el No. 02553556 del libro IX, se removió la designación de Sanchez Carvajal Luz Marina como Revisor Fiscal Suplente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2883	21- XI-1.990	22 BTA.	24-I -1.991 NO.315.793
8737	18-XII-1.992	2 STAFE BTA	18-II-1.993 NO.396.296
0177	14-I -1.994	2 STAFE BTA	10-II-1.994 NO.436.765

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001263 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00588697 del 12 de junio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003494 del 18 de diciembre de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00616901 del 5 de enero de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000851 del 13 de abril de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00675578 del 13 de abril de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001402 del 17 de junio de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00684486 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0002983 del 30 de noviembre de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00705889 del 1 de diciembre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000748 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00880871 del 22 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 004.088 del 29 de diciembre de 2005 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01031185 del 30 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2016 del 1 de julio de 2009 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01312479 del 14 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 919 del 22 de abril de 2010 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01395478 del 1 de julio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4875 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01698062 del 16 de enero de 2013 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 325 del 5 de febrero de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01913569 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4007 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02158126 del 17 de noviembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 880 del 27 de abril de 2020 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02569580 del 6 de mayo de 2020 del Libro IX
Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02663497 del 17 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 138 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02665152 del 23 de febrero de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	3110
Actividad secundaria Código CIIU:	4330
Otras actividades Código CIIU:	2599, 2229

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: IMG DISTRIBUIDORA
Matrícula No.: 00387085
Fecha de matrícula: 5 de octubre de 1989
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 27 No. 12B-56
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS IMG
Matrícula No.: 00387810
Fecha de matrícula: 11 de octubre de 1989
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 27 No. 10-58
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: GALERIA FABRICA BOGOTA
Matrícula No.: 02212406
Fecha de matrícula: 9 de mayo de 2012
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 60 A Sur No. 73 72
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: GALERIA IMG 12-10
Matrícula No.: 02673229
Fecha de matrícula: 7 de abril de 2016
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 27 # 12- 10
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 21.459.418.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 19 de abril de 2021. Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2021 Hora: 09:36:34

Recibo No. AB21289554

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21289554C5E6C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B212640717580B

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
 NEGOCIOS.

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

SIGLA : R B EDIFICAR S A S

N.I.T. : 900.500.905-0 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
 IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02184213 DEL 21 DE FEBRERO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 158,634,442

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 56 NO. 145 51 T 6 AP 103 CONJ
 COLINAS DE SANTA PAULA

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : RBEDIFICAR@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 56 NO. 145 51 T 6 AP 103 CONJ COLINAS DE
 SANTA PAULA

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : RBEDIFICAR@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01609063 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
006	2015/12/29	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/03/01	02067164

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA REALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTOS DE COMERCIO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 1. INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, AMBIENTALES, DE MODELOS DE SIMULACIÓN, SECTORIALES SOBRE POLÍTICAS Y PLANES DE DESARROLLO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, INSPECCIÓN DE EQUIPOS, ASÍ COMO LAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y OPERACIÓN, CONTRATOS DE OBRA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y EN GENERAL LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRABAJO MATERIAL SOBRE INMUEBLES, CUALQUIERA SEA LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y PAGO. CONSULTORÍA Y ASESORÍAS EN GENERAL, ELABORACIÓN DE DISEÑOS, PLANOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y/O DE DESARROLLO URBANO, TALES COMO EDIFICACIONES NUEVAS, RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, PROYECTOS URBANOS, ESPACIO PÚBLICO. 2. PROVEEDURÍA, SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. 3. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

OTRAS ACTIVIDADES:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$50,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 25,000.00
VALOR NOMINAL	: \$2,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$50,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 25,000.00
VALOR NOMINAL	: \$2,000.00

** CAPITAL PAGADO **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B212640717580B

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

VALOR : \$50,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 25,000.00
 VALOR NOMINAL : \$2,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER UN SUPLENTE CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DEL PRINCIPAL, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO, SEGÚN LO DECIDIDO POR LA ASAMBLEA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01609063 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
RODRIGUEZ GUERRERO JORGE IVAN	C.C. 000000013491013

QUE POR ACTA NO. 02 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01689277 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
BAUTISTA PARRA JACQUELINE	C.C. 000000060318070

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES A TERCEROS Y/O SERVIR DE FIADOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO BANCARIO, EN BENEFICIO DE LA EMPRESA Y MEDIANTE APROBACIÓN DE PROPOSICIÓN CLARA Y ESPECIFICA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS E INFORMANDO PREVIAMENTE SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA Y EL OBJETO DEL AVAL.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 25 DE MARZO DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA
LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION
DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS
SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S REALIZO LA RENOVACION
EN LA FECHA: 23 DE MARZO DE 2021.
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$ 158,634,442.
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU
ULTIMA RENOVACION ES DE: 1.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$18,336,082

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4111

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B212640717580B

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071 PÁGINA: 3 DE 3
* * * * *

VALOR : \$ 6,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2021

Señores,

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Respetados señores:

Los suscritos, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** y **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S**, identificada con NIT N° **860510142-6** y **RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S** identificada con NIT N° **900500905-0**, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia y presentar propuesta en los siguientes términos:

- a) La duración de éste Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
- b) El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	Numero NIT O CEDULA	PARTICIPACIÓN (%) (1)
INVERSIONES GUERFOR S.A.S	860510142-6	70%
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S	900500905-0	30%

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- c) El Consorcio se denominará **CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21**.
- d) El representante legal Principal del Consorcio es **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C. C. No. **79.324.622 de Bogotá D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- e) El representante legal suplente del Consorcio es **JORGE IVAN RODRIGUZ GUERRERO**, identificado con C. C. No. **13.491.013 de Cúcuta**, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.
- f) Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021**, sus integrantes se comprometen a:
 - 1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
 - 2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE.
 - 3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
 - 4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
 - 5. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE.
 - 6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más.
- g) La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: CALLE 60 A SUR 73-72
Dirección electrónica: licitacionescivil@img.com.co
Teléfono: 776 88 68 Ext. 120-136
Ciudad: Bogotá D.C.


CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,



OSCAR H. GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante Legal
INVERSIONES GUERFOR S.A.S




JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
C.C. 13.491.013 de Cúcuta.
Representante Legal
RODRIGUEZ BAUTISTA
EDIFICAR S.A.S

Acepto,

Acepto,



OSCAR H. GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante Legal Principal
CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21



JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
C.C. 13.491.013 de Cúcuta.
Representante Legal suplente
CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.324.622

GUERRERO PIÑEROS

APELLIDOS

OSCAR HERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-SEP-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-FEB-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00155957-M-0079324622-20090509

0011378854A 1

1340034135

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.491.013**

RODRIGUEZ GUERRERO
 APELLIDOS

JORGE IVAN
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1967**

CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1986 CUCUTA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500103-47148441-M-0013491013-20060522 0011406142M 01 185756410

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de septiembre de 2021, a las 10:53:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79324622
Código de Verificación	79324622210901105348

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de septiembre de 2021, a las 10:54:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8605101426
Código de Verificación	8605101426210901105418

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de septiembre de 2021, a las 10:55:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	13491013
Código de Verificación	13491013210901105501

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de septiembre de 2021, a las 10:55:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005009050
Código de Verificación	9005009050210901105530

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 175077048



WEB
10:49:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79324622:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 175077380



WEB
10:51:10
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INVERSIONES GUERFOR S.A. identificado(a) con NIT número 8605101426:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 175077661



WEB
10:52:09
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13491013:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 175077869



WEB
10:53:02
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S identificado(a) con NIT número 9005009050:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:56:56 horas del 01/09/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79324622**

Apellidos y Nombres: **GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:58:05 horas del 01/09/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **13491013**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ GUERRERO JORGE IVAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/09/2021 11:00:14 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79324622** y Nombre: **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **25444161** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/09/2021 11:02:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **13491013** y Nombre: **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **25444278** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información 5159000


Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 1 0 1 4 2

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO

42. Correo electrónico

contabilidad@img.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 6 8 8 6 8

45. Teléfono 2

7 7 6 5 9 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 2 1

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 3, 1 6

Otras actividades

50. Código

2 5 9 9

1 2

2 2 2 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico



07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 24 / 07 : 10: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre GUERRERO FORERO NESTOR RAUL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 1 0 1 4 2

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 8 2 0	1 3 7	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 2, 1 0, 2 1	2 0 2 1, 0 1, 2 9	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2 2		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 2, 1 1, 0 9	2 0 2 1, 0 2, 1 7	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 0 8 4 7	0 0 1 8 0 8 4 7	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 2, 1 0, 2 1		
81. Hasta	3 0 0 0, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2	2 1	1 9 9 4, 0 1, 1 4		-
3	0 3	2 0 1 6, 0 1, 1 8		-
4	2 1	2 0 2 1, 0 1, 2 9		-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2 6 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 8 2 1 0 2 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 2 5 2 5 3 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido FORERO	106. Primer nombre NESTOR	107. Otros nombres RAUL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 3 0 9 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 2 4 6 2 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido PIÑEROS	106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres HERNANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 1 1 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 7 6 1 5 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido LAVERDE	106. Primer nombre JOHN	107. Otros nombres JAIRO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 2 5 2 5 3 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GUERRERO	116. Segundo apellido FORERO	117. Primer nombre NESTOR	118. Otros nombres RAUL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 0 7 6 1 5 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GUERRERO	116. Segundo apellido LAVERDE	117. Primer nombre JOHN	118. Otros nombres JAIRO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 1 1 3 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 3 2 4 6 2 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GUERRERO	116. Segundo apellido PIÑEROS	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres HERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 4 7 0 5 7 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ROJAS	116. Segundo apellido GUERRERO	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres PABLO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 1 4 0 2 8 9 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido POSADA	116. Segundo apellido GUERRERO	117. Primer nombre ELVIA	118. Otros nombres LUCILA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 1 1 5 4 1 0		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido 1 NAVARRO	116. Segundo apellido LAVERDE	117. Primer nombre INGRID	118. Otros nombres MARGOTH
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9
Cédula de Ciudadana 1 3	4 1 7 9 9 7 9 2		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido 2 SANCHEZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre FLOR	118. Otros nombres JEANET
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 3 0 9 0 6	123. Fecha de retiro 2 0 2 1 0 1 2 9
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
115. Primer apellido 3	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
115. Primer apellido 4	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
115. Primer apellido 5	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441




(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 1 7 0 8 8 7	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 3 7 3 2 6 T
	128. Primer apellido GOMEZ	129. Segundo apellido CHAPARRO	130. Primer nombre YESID	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento IMG DISTRIBUIDORA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 27 12 B 56	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 3 8 7 0 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 8 9, 1 0 0 5
168. Teléfono 2 4 7 6 9 0 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de muebles 3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento GALERIA IMG 12-10	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 27 12 10	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 7 3 2 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6, 0 4 0 7
168. Teléfono 4 7 3 8 7 3 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento: SURTIDOR DE MUEBLE METALICOS IMG	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 27 10 58	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 3 8 7 8 1 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 8 9, 1 0 1 1
168. Teléfono 5 6 0 2 2 2 2	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14743651441



(415)7707212489984(8020) 000001474365144 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 0 1 4 2 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento ALMACEN DE MUEBLES METALICOS I M G	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 54 74	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 3 8 5 0 9 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 8 9 0 9 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 0 9 0 7 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de muebles 3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento GALERIA FABRICA BOGOTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 60 A SUR 73 72	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 2 1 2 4 0 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 5 0 9
168. Teléfono 7 7 9 1 0 2 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de muebles 3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: I M G BARRANQUILLA	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 42 35 60	
166. Número de matrícula mercantil 7 3 8 2 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 6 2 8
168. Teléfono 3 4 1 3 2 4 1	169. Fecha de cierre

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730572221



(415)7707212489984(8020) 000001473057222 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 1 1 1	2 0 1 2 0 2 2 0	4 1 1 2	2 0 1 2 0 2 2 0	7 1 1 2	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14730572221



(415)7707212489984(8020) 000001473057222 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 0 9 0 5

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 2, 0 2, 2 0		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 2, 0 2, 2 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 8 4 2 1 3			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	4			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 2, 0 2, 2 0			
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14730572221



(415)7707212489984(8020) 000001473057222 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 0 9 0 5 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 2 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 3 4 9 1 0 1 3
	104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido GUERRERO	106. Primer nombre JORGE
	107. Otros nombres IVAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 1 1 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 0 3 1 8 0 7 0
	104. Primer apellido BAUTISTA	105. Segundo apellido PARRA	106. Primer nombre JACQUELINE
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021**

Objeto **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá), en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal X de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S**, identificada con Nit 860.510.142-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,

Nombre: **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**
C.C No.: **7.170.887 de Tunja (Boyacá)**
T.P No.: **137326-T**
En calidad de: **REVISOR FISCAL**

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.170.887**
GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS
YESID ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1976**
TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CAROL ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00126908-M-0007170087-20081112 0005026907A 1 1110030740

COLOMBIA

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137326-T

YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COEMENARES RODRIGUEZ 147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1455863067651653

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021**

Objeto **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.**

Yo, **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.491.013 de Cúcuta, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S**, identificada con Nit No. 900.500.905-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



EDIFICAR
S.A.S.

RODRIGUEZ BAUTISTA

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,

JORGE IVAN RODRIGUEZ BAUTISTA
C.C No. **13.491.013** de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA BARON PEÑA
52.395.227 de Bogotá
CONTADORA

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

**** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.395.227**

BARON PEÑA

APELLIDOS
LILIANA

NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1979**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.50 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-JUL-1997 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00209680-F-0052395227-20100119 0020132822A 2 2190554371

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

228979-T

LILIANA
BARON PEÑA
C.C. 52395227

RES. INSCRIPCION 437 DEL 26/05/2017
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

233725

OSCAR EDUARDO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**VALIDO ESTADOS
FINANCIEROS 2017 ASIST
ELECTRICIDAD NIT
900.211.486 - 6 248812**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

60701170495A8009

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LILIANA BARON PEÑA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52395227 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 228979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 1 DE 105

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

NIT: 00000860510142-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000275

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/07

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1820, NOTARIA 22 DE BOGOTÁ EL 21 DE OCTUBRE DE 1982, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1982, BAJO EL NO. 124.162 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA INVERSIONES GUERFOR LTDA.

POR ACTA NO. 137 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE

2021 , CON EL NO. 02663497 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN DE INVERSIONES GUERFOR S.A. A INVERSIONES GUERFOR S.A.S. POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0177 DEL 14 DE ENERO DE 1.994 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 1.994 BAJO EL NO. 436. 765 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO EL NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

POR ACTA NO. 137 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 2021 , CON EL NO. 02663497 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA Y/O QUIEN HAGA LAS VECES DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001820 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1982, DE NOTARÍA 22 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1982 CON EL NO. 00124162 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	NESTOR RAUL GUERRERO FORERO	C.C. NO. 000000019252532

MEDIANTE ACTA NO. 138 DEL 29 DE ENERO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE FEBRERO DE 2021 CON EL NO. 02665153 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS	C.C. NO. 000000079324622
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUERRERO LAVERDE JOHN JAIRO	C.C. NO. 000000080076150

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE, QUIENES NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN Y SUS SUPLENTE DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. CONTRATAR CON EMPRESAS DEL ESTADO, DEL DISTRITO CAPITAL, EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Y DEMÁS. EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 2 DE 105

* * * * *

REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTESE SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LES ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTESE Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 60 A SUR NO. 73-72

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: PERDOMO

TELEFONO 1: 7768868

TELEFONO 2: 7765917

CELULAR: 3005508907

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@IMG.COM.CO

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CL 60 A SUR NO. 73-72

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: PERDOMO

TELEFONO 1: 7768868

TELEFONO 2: 7765917

CELULAR: 3005508907

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@IMG.COM.CO

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$27.588.344.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$40.259.551.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$11.999.735.000,00
 PASIVO TOTAL: \$18.452.404.000,00
 PATRIMONIO: \$21.807.147.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$827.015.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$288.079.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$28.547.583.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$42.670.795.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$12.887.372.000,00
 PASIVO TOTAL: \$21.135.657.000,00
 PATRIMONIO: \$21.535.138.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.778.944.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$197.782.493,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
 ACTIVO CORRIENTE: \$25.311.316.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$39.811.380.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$11.060.214.000,00
 PASIVO TOTAL: \$19.813.721.000,00
 PATRIMONIO: \$19.997.659.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.770.109.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$191.392.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,29
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,45
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 2,87

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,21
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 14,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 3 DE 105

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,28
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 9,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|                DESCRIPCION                |
=====
| 11 | 10 | 16 | 00 | MINERALES METÁLICOS                |
=====

```

11 10 17 00 METALES DE BASE	
=====	
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA	
=====	
11 11 16 00 PIEDRA	
=====	
11 12 16 00 MADERA	
=====	
11 12 20 00 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	
=====	
11 13 15 00 CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES	
=====	
11 15 15 00 FIBRAS	
=====	
11 15 16 00 HEBRAS	
=====	
11 15 17 00 HILOS	
=====	
11 16 18 00 TEJIDOS SINTÉTICOS	
=====	
11 16 21 00 TEJIDOS O TELAS ESPECIALES	
=====	
11 16 22 00 TELAS NO TEJIDAS	
=====	
11 16 24 00 GUATA	
=====	
11 17 15 00 ACEROS BÁSICOS	
=====	
11 17 16 00 ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
=====	
11 17 20 00 ALEACIONES DE ALUMINIO	
=====	
12 14 19 00 NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS	
=====	
12 16 15 00 INDICADORES Y REACTIVOS	
=====	
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
=====	
13 10 17 00 ELASTÓMEROS	
=====	
13 10 19 00 PLÁSTICOS TERMOFORMADOS	
=====	
13 10 20 00 PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS	
=====	
13 11 10 00 RESINAS	
=====	
14 10 15 00 MATERIAS PRIMAS	
=====	
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE	
=====	
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN	
=====	
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
=====	
20 14 19 00 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 4 DE 105

* * * * *

22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE RÁMICA Y SIMILARES	
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ O TEXTIL	
23	15	15	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL ABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
23	15	22	00	MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
23	18	16	00	MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS	
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES	
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES	
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE	
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL	
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
23	28	16	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS	

24 10 20 00 DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
=====
24 10 21 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
=====
24 11 15 00 BOLSAS
=====
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
=====
24 11 20 00 ARCONES Y CESTAS
=====
24 11 21 00 TONELES, CUBAS Y BIDONES
=====
24 11 24 00 COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
=====
24 11 26 00 CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
=====
24 11 27 00 ESTIBAS
=====
24 11 28 00 CONTENEDORES DE CARGA
=====
24 11 29 00 EMBALAJES
=====
24 12 15 00 CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
=====
25 10 19 00 VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
=====
25 16 15 00 VEHÍCULOS A PEDAL
=====
25 17 25 00 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
=====
25 17 26 00 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEH ÍCULOS
=====
25 17 44 00 SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
=====
25 17 47 00 COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESO RIOS
=====
26 10 17 00 ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
=====
26 11 16 00 GENERADORES DE POTENCIA
=====
26 11 17 00 BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
=====
26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
=====
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO
=====
26 14 23 00 EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
=====
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
=====
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 5 DE 105

* * * * *

27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
=====
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU
LTURA Y FORESTACIÓN
=====
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
=====
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
=====
27 13 17 00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
=====
30 10 15 00 ÁNGULOS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 20 00 HOJA
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 31 00 RIELES
=====
30 10 32 00 ENREJADO
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
=====
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
=====
30 13 15 00 BLOQUES
=====
30 13 16 00 LADRILLOS
=====
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
=====
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30 15 20 00 CERCADO
=====
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 18 00 EBANISTERÍA
=====
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====
30 16 22 00 MOSTRADORES
=====
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 6 DE 105

* * * * *

30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30 26 15 00 BARRAS DE LATÓN
30 26 17 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E LATÓN
30 26 18 00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO

30 26 22 00 BARRAS DE COBRE
=====
30 26 23 00 LÁMINAS DE COBRE
=====
30 26 24 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
00 E COBRE
=====
30 26 29 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
00 E ZINC
=====
30 26 32 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
00 E ESTAÑO
=====
30 26 36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30 26 41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30 26 43 00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30 26 45 00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30 26 46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
=====
30 26 48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30 26 49 00 BARRAS DE ALUMINIO
=====
30 26 50 00 LÁMINAS DE ALUMINIO
=====
30 26 51 00 ALAMBRE DE ALUMINIO
=====
30 26 53 00 BARRAS DE HIERRO
=====
30 26 54 00 LÁMINAS DE HIERRO
=====
30 26 63 00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
=====
31 10 25 00 FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND
00 ICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
=====
31 11 15 00 EXTRUSIONES DE PERFILES
=====
31 11 16 00 EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
=====
31 12 16 00 PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
=====
31 12 17 00 PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
=====
31 14 15 00 MOLDURAS POR INYECCIÓN
=====
31 14 17 00 MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
=====
31 14 31 00 ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA
00 DOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 7 DE 105

* * * * *

31 14 32 00 MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLD
EADO
31 15 15 00 CUERDAS
31 15 16 00 CADENAS
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 15 00 TORNILLOS
31 16 16 00 PERNOS
31 16 17 00 TUERCAS
31 16 18 00 ARANDELAS
31 16 19 00 MUELLES
31 16 20 00 CLAVOS
31 16 21 00 ANCLAS
31 16 22 00 REMACHES
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
31 16 27 00 ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
31 17 15 00 RODAMIENTOS
31 20 15 00 CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS

31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31 24 17 00 ESPEJOS
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 14 00 CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI OLETA UV
31 31 15 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 32 11 00 CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 33 12 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 13 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31 33 16 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C ON LATÓN
31 33 17 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 34 11 00 CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA TÓN
31 34 16 00 CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31 37 12 00 COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31 40 15 00 EMPAQUES MOLDEADOS
31 40 17 00 EMPAQUES ESTAMPADOS
32 10 15 00 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD IOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 CIRCUITOS INTEGRADOS
32 13 10 00 ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM PONENTES ELECTRÓNICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 8 DE 105

* * * * *

32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
				TUDIOS	
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
				N DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
				TRICA	

39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
=====
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE
S AÉREOS
=====
40 10 15 00 VENTILACIÓN
=====
40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40 10 17 00 ENFRIAMIENTO
=====
40 10 18 00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40 10 20 00 CALDERAS
=====
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
=====
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 9 DE 105

* * * * *

40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 29 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 35 00 RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 59 00 BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41 11 17 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41 11 19 00 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 31 00 ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41 11 36 00 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON DAS	
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA TOGRÁFICA	
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI O	
41	12	33	00	CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G ENERAL PARA LABORATORIO	
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES	
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ CULOS RELACIONADOS	
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS	
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL	
42	17	16	00	PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA	
42	17	19	00	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA	
42	17	20	00	KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA S Y CAMPO	
42	18	29	00	MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC A	
42	19	18	00	CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS	
42	19	19	00	ARMARIOS CLÍNICOS	
42	19	20	00	MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO	
42	19	22	00	PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	23	19	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LACTANCIA MATERNA	
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB ILITACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 10 DE 105

* * * * *

42	29	51	00	EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS	
				RELACIONADOS	
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT	
				O	
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES	
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT	
				O EXTRAÍBLES	
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	
43	21	15	00	COMPUTADORES	
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA	
				TOS DE COMPUTADOR	
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS	
44	11	16	00	SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO	
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO	
44	11	19	00	TABLEROS	
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO	
44	12	18	00	MEDIOS DE CORRECCIÓN	
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES	
44	12	21	00	SUMINISTROS DE SUJECCIÓN	
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS	
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS	

45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES	
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES	
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES	
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS	
46	15	17	00	EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS	
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN	
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS	
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR	
48	10	18	00	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	
48	10	19	00	TAZAS PARA SERVICIO DE MESA	
48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES	
48	10	21	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
48	11	11	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES	
48	12	12	00	MESAS DE JUEGO Y JUEGOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 11 DE 105

* * * * *

49 12 15 00 EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
=====
49 12 16 00 MUEBLES DE CAMPING
=====
49 16 15 00 EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
=====
49 16 17 00 EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
=====
49 17 15 00 EQUIPOS DE GIMNASIA
=====
49 20 15 00 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
=====
49 20 16 00 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN
CIA
=====
49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
=====
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
49 24 16 00 EQUIPO DE RECREO
=====
52 10 15 00 ALFOMBRAS Y FELPUDOS
=====
52 12 15 00 ROPA DE CAMA
=====
52 12 16 00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
=====
52 12 17 00 TOALLAS
=====
52 13 15 00 CORTINAS Y ROPAJE
=====
52 13 16 00 PERSIANAS
=====
52 13 17 00 ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE
VENTANAS
=====
52 14 15 00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
=====
52 14 16 00 LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
=====
52 14 18 00 OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
=====
52 15 15 00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
=====
52 15 16 00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS

52 15 17 00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52 15 18 00 BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52 15 19 00 UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS
52 15 20 00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE
S PARA ALMACENAR
52 16 15 00 EQUIPOS AUDIOVISUALES
52 16 16 00 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52 17 10 00 TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53 10 17 00 SUÉTERES
53 10 18 00 ABRIGOS Y CHAQUETAS
53 10 19 00 TRAJES
53 10 21 00 BATAS Y MONOS
53 10 25 00 ACCESORIOS DE VESTIR
53 10 26 00 ROPA DE DORMIR
53 10 27 00 UNIFORMES
53 10 29 00 PRENDAS DE DEPORTE
53 10 31 00 CHALECOS
54 10 17 00 HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA
55 11 15 00 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 MUEBLES
56 10 16 00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
56 10 18 00 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 10 19 00 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56 11 16 00 SISTEMAS DE PANELES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 12 DE 105

* * * * *

56 11 17 00 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 ASIENTOS
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 11 23 00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
RALES
56 12 14 00 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS
56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
56 12 19 00 MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 MUEBLES DE LABORATORIO
56 13 16 00 EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA
RA MERCANCÍAS

56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS	
60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR	
60	10	24	00	RECURSOS DE CUENTA Y TEMPRANO APRENDIZAJE D E MATEMÁTICAS Y ACCESORIOS	
60	10	25	00	RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERA CIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS	
60	10	31	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOM ETRÍA	
60	10	34	00	RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS	
60	10	38	00	RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA	
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE , ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ STICA	
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES	
60	10	58	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA	
60	10	61	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL	
60	11	11	00	SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS	
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS	
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS	
60	13	12	00	INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA	
60	14	11	00	JUEGOS	
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS	
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 13 DE 105

* * * * *

70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 14 DE 105

* * * * *

72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
73	14	17	00	PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO	
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	

76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
=====
76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
78 10 15 00 TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78 10 19 00 TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
=====
78 13 16 00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
=====
78 13 18 00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
=====
78 18 16 00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 14 17 00 DISTRIBUCIÓN
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA
=====
82 12 15 00 IMPRESIÓN
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 15 DE 105

* * * * *

83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO	
				CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU	
				ILADA	
=====					
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD	
=====					
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD	
=====					
85	12	22	00	SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SAL	
				UD INDIVIDUAL	
=====					
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
=====					
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA	
=====					
91	11	18	00	CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALE	
				S	
=====					
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES	
=====					
93	14	17	00	CULTURA	
=====					
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
=====					
94	13	17	00	ASOCIACIONES VERDES	
=====					
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
=====					
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====					
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====					
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	

				AS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO PARAISO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.179,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	12	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	26	15	00	30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	22	00	30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	29	00	30	26	32	00	30	26	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 16 DE 105

* * * * *

30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
=====	=====	=====
30 26 49 00	30 26 51 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 54 00	30 26 63 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 21 16 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 11 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	52 13 16 00	52 14 15 00
=====	=====	=====
52 17 10 00	55 12 17 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
=====	=====	=====

56 12 17 00	56 12 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	73 11 15 00
73 12 15 00	73 15 15 00	73 18 11 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 27 00	83 10 18 00	95 12 17 00
95 13 16 00	78 10 18 00	78 10 19 00
24 11 24 00	80 14 17 00	30 18 18 00
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 17 00
93 14 20 00	60 10 17 00	23 15 35 00
30 10 15 00	31 16 15 00	46 15 17 00
11 12 20 00	12 16 49 00	20 10 15 00
23 15 22 00	23 25 18 00	23 27 15 00
24 10 20 00	24 11 27 00	24 11 29 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 17 DE 105

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO SOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.419,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	23	10	15	00	23	15	22	00
23	24	16	00	23	25	18	00	23	27	14	00
24	10	15	00	24	10	17	00	24	10	20	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	28	00	27	12	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00

30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 26 17 00	30 26 24 00	30 26 29 00
30 26 51 00	30 26 53 00	30 26 63 00
31 15 15 00	31 16 15 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 22 28 00
43 22 33 00	52 10 15 00	52 13 16 00
52 13 17 00	52 14 15 00	52 17 10 00
53 10 17 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 19 00	56 11 17 00	56 12 10 00
56 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 18 DE 105

* * * * *

73 12 15 00	73 15 17 00	73 15 21 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
83 10 18 00	95 12 17 00	95 13 16 00
73 11 15 00	78 10 18 00	11 12 20 00
24 11 24 00	78 10 19 00	11 12 16 00
80 14 17 00	30 18 18 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 10 17 00	93 14 20 00
60 10 17 00	73 15 15 00	23 15 35 00
46 17 15 00	56 11 15 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 14 25 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVA ESPERANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.119,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	15	00	20	10	15	00	23	15	22	00
23	25	18	00	23	27	15	00	23	28	16	00
24	10	20	00	24	11	27	00	24	11	29	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	26	17	00
30	26	22	00	30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	29	00	30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	51	00	30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	63	00	31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	16	00	39	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 19 DE 105

* * * * *

39 12 22 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 14 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 19 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 22 33 00
52 10 15 00	52 13 16 00	52 14 15 00
52 17 10 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 17 00
56 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00

72 15 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 13 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
24 11 24 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	72 15 39 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	93 14 20 00	60 10 17 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	30 10 15 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 15 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	30 10 22 00	30 26 63 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	44 11 19 00	48 12 12 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 20 DE 105

* * * * *

56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	60 10 61 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 10 18 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	24 11 24 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	78 13 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
13 10 20 00	23 15 22 00	30 26 63 00
31 16 15 00	31 21 17 00	40 14 17 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
56 11 18 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 18 00	73 11 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	60 14 11 00
60 14 12 00	24 11 24 00	72 15 23 00
56 11 20 00	56 12 10 00	56 12 17 00
56 12 13 00	60 10 17 00	73 15 15 00
30 10 15 00	23 15 35 00	46 17 15 00

```

=====
| 30 | 16 | 22 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 13 | 10 | 20 | 00 | | 31 | 14 | 15 | 00 | | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 | | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 60 | 14 | 11 | 00 | | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 | | 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.946,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 15 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 | | 56 | 11 | 22 | 00 | | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 21 DE 105

* * * * *

60 14 11 00	60 14 12 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	11 12 20 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 17 00	60 10 17 00
=====	=====	=====
73 15 15 00	23 15 35 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
46 17 15 00	30 16 22 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	23 15 22 00	24 10 20 00
30 10 22 00	30 26 63 00	31 16 15 00
48 12 12 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	60 10 61 00
72 15 23 00	72 15 36 00	73 11 15 00
73 15 15 00	78 10 18 00	78 13 16 00

78 18 16 00	70 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	60 14 12 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	11 12 20 00	60 10 17 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	30 10 15 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 22 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 15 15 00	23 15 22 00
=====	=====	=====
24 11 24 00	25 17 44 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	31 16 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 24 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
42 19 18 00	43 20 21 00	45 11 15 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
=====	=====	=====
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 11 23 00	56 12 15 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	72 15 23 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 15 15 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	56 12 10 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
78 13 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 22 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.259,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	12	18	00	56	13	17	00	73	11	15	00
78	13	16	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	24	11	24	00	72	15	36	00
56	11	18	00	56	12	10	00	56	11	15	00
56	12	17	00	73	15	15	00	23	15	35	00
23	15	22	00	24	10	20	00	30	10	15	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	16	19	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	17	00	40	14	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	17	00
56	11	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO - SECRETARIA

CIUDADELA UNIVERSITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.730,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	13	10	19	00
13	10	20	00	23	15	22	00	23	15	35	00

24 10 20 00	24 11 29 00	30 16 19 00
30 17 15 00	30 26 63 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 21 17 00	40 14 17 00
44 12 16 00	52 10 15 00	52 13 17 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 13 00
56 12 15 00	56 12 18 00	56 12 19 00
72 10 29 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 36 00	73 11 15 00	78 10 18 00
78 13 16 00	78 10 19 00	80 14 17 00
24 11 24 00	60 10 17 00	73 15 15 00
30 10 15 00	46 17 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VICERRECTORIAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO - SECRETARIA CIUDADELA UNIVERSITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 15 15 00	13 10 20 00
23 15 22 00	23 15 35 00	24 11 20 00
24 11 24 00	25 17 26 00	30 10 22 00
30 16 23 00	30 26 63 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 20 16 00	40 18 17 00
44 11 19 00	48 10 21 00	55 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 23 DE 105

* * * * *

56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 11 23 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 19 00	72 15 23 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 10 18 00	78 13 16 00	78 18 16 00
56 12 13 00	78 10 19 00	80 14 17 00
11 12 20 00	56 11 20 00	56 12 10 00
56 13 17 00	60 10 17 00	30 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBIESCOLAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.321,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	23 15 22 00	23 15 35 00
24 10 19 00	24 10 20 00	24 11 29 00
30 10 22 00	30 16 19 00	30 16 22 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 26 63 00
31 14 15 00	31 16 15 00	31 16 23 00

31 21 17 00	40 14 17 00	44 11 19 00
44 12 16 00	48 12 12 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 13 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	60 12 12 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 18 16 00
78 10 18 00	80 14 17 00	72 15 23 00
11 12 20 00	24 11 24 00	56 13 17 00
60 14 11 00	60 14 12 00	60 10 17 00
30 10 15 00	46 17 15 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.455,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 15 15 00	13 10 19 00
13 10 20 00	24 10 20 00	24 10 21 00
30 10 22 00	30 26 63 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 21 17 00	48 12 12 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 24 DE 105

* * * * *

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
60 10 61 00	60 12 12 00	72 15 23 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 18 16 00	60 14 11 00	60 14 12 00
78 10 18 00	80 14 17 00	24 11 24 00
11 12 20 00	56 13 17 00	60 10 17 00
23 15 35 00	30 10 15 00	46 17 15 00
30 16 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 15 15 00	13 10 19 00
13 10 20 00	24 10 21 00	30 26 63 00
31 16 15 00	31 16 23 00	31 21 17 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	11 12 20 00

24 11 24 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	60 10 61 00
60 12 12 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 18 16 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MISION CARISMATICA INTERNACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 19 00
13 10 20 00	13 11 10 00	31 14 31 00
31 14 32 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 21 16 00	31 37 12 00	46 18 21 00
49 12 16 00	54 10 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 11 21 00	56 11 23 00
72 15 32 00	73 15 17 00	95 13 15 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.788,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 11 18 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 25 DE 105

* * * * *

11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 20 00
13 11 10 00	31 12 16 00	31 14 15 00
31 14 17 00	31 14 31 00	31 14 32 00
31 16 15 00	31 37 12 00	46 18 21 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
56 11 21 00	56 11 23 00	72 15 32 00
72 15 36 00	73 15 17 00	78 13 16 00
95 13 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	56 11 18 00	72 10 33 00
72 10 29 00	81 10 15 00	70 11 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.947,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 19 00
13 10 20 00	13 11 10 00	31 14 15 00
31 14 17 00	31 14 31 00	31 14 32 00
31 16 15 00	31 16 23 00	31 21 16 00
31 37 12 00	46 18 21 00	49 12 16 00
54 10 17 00	56 10 15 00	56 10 16 00

56 10 19 00	56 11 21 00	56 11 23 00
72 15 32 00	72 15 36 00	73 15 17 00
78 13 16 00	95 13 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00
72 10 33 00	72 10 29 00	81 10 15 00
70 11 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 10 19 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 16 23 00	39 11 16 00	39 11 18 00
55 12 19 00	56 10 19 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	24 10 19 00	30 10 15 00
30 10 20 00	30 10 22 00	31 11 15 00
31 21 17 00	56 10 16 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 26 DE 105

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL
DISTRICTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.807,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	21	00	11	17	16	00	13	10	20	00
13	11	10	00	24	10	19	00	24	11	29	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	11	19	00	30	26	36	00	30	26	41	00
31	11	15	00	31	16	15	00	31	21	17	00
31	37	12	00	39	11	15	00	39	11	18	00
39	11	25	00	49	22	15	00	49	24	15	00
56	10	16	00	56	11	21	00	72	10	29	00
73	15	15	00	72	15	31	00	72	15	29	00
72	10	15	00	56	10	15	00	78	10	18	00
78	10	19	00	80	14	17	00	56	11	18	00
78	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
ASCOOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	12	16	15	00	12	16	49	00
13	10	17	00	13	10	20	00	13	11	10	00
23	15	35	00	31	12	17	00	31	14	15	00
31	14	31	00	31	14	32	00	31	16	15	00
31	21	16	00	31	37	12	00	46	18	21	00
56	10	16	00	56	11	21	00	56	11	23	00
72	15	32	00	73	15	17	00	95	13	15	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	11	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.127,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	13	10	19	00	13	10	20	00
20	10	20	00	23	15	22	00	30	10	22	00
30	26	63	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	21	17	00	44	11	19	00
44	12	16	00	48	12	12	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	12	10	00	56	12	11	00	56	12	13	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 27 DE 105

* * * * *

60 10 54 00	60 10 55 00	60 10 61 00
60 12 12 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 13 16 00
78 18 16 00	78 10 18 00	80 14 17 00
11 12 20 00	60 14 11 00	60 14 12 00
24 11 24 00	24 10 20 00	60 10 17 00
23 15 35 00	30 10 15 00	46 17 15 00
30 16 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUSAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 16 00	11 17 20 00	13 10 20 00
13 11 10 00	23 27 16 00	24 10 19 00
24 11 29 00	30 10 15 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 11 19 00	30 26 36 00
30 26 41 00	30 26 53 00	30 26 54 00
31 11 15 00	31 16 15 00	31 21 17 00
31 37 12 00	39 10 16 00	39 11 15 00

39 11 18 00	39 11 25 00	49 22 15 00
49 24 15 00	56 10 16 00	72 10 29 00
73 15 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	11 15 15 00	13 10 19 00
13 10 20 00	23 15 22 00	24 10 20 00
24 11 29 00	27 13 17 00	30 16 19 00
30 26 63 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 20 16 00	56 12 15 00
80 14 17 00	31 21 17 00	40 14 17 00
44 11 18 00	44 12 16 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 22 00	56 12 13 00	72 15 36 00
73 11 15 00	78 10 18 00	72 15 23 00
11 12 16 00	56 11 21 00	56 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 963,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	30 10 22 00	30 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 28 DE 105

* * * * *

30 16 22 00	56 10 15 00	56 10 19 00
56 12 13 00	56 13 16 00	72 15 23 00
73 11 15 00	78 10 18 00	24 11 24 00
56 12 17 00	56 11 18 00	56 12 10 00
56 13 17 00	80 14 17 00	60 14 11 00
60 14 12 00	24 10 20 00	56 12 16 00
56 12 18 00	78 13 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 15 35 00	30 10 20 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 21 17 00	40 14 17 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 18 00
78 10 18 00	24 11 24 00	78 10 19 00
80 14 17 00	24 10 20 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	23	15	22	00	23	15	35	00
24	10	20	00	30	10	15	00	30	10	20	00
30	10	22	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	21	17	00	40	14	17	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	13	17	00
78	10	18	00	56	12	17	00	80	14	17	00
78	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD - DADIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	15	15	00	11	17	20	00
13	11	10	00	23	15	22	00	23	27	16	00
23	27	18	00	24	10	17	00	24	11	29	00
27	13	17	00	30	10	15	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	16	24	00
30	17	17	00	30	26	63	00	31	11	15	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	17	00	40	18	17	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	21	00	44	12	16	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 29 DE 105

* * * * *

72 10 29 00	73 11 15 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 10 18 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	24 11 24 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 13 17 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
78 13 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 11 21 00	56 12 15 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	78 13 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUPITRES COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.450,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
=====	=====	=====

30 10 15 00	30 10 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 25 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	44 11 19 00	44 12 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 18 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 15 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	24 11 24 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 10 17 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	80 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.883,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	23 15 22 00	24 10 19 00
=====	=====	=====
24 11 29 00	27 13 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 21 17 00	44 11 19 00
=====	=====	=====
44 12 16 00	55 12 19 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 21 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	60 11 11 00	60 12 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 23 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	56 11 20 00	60 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 30 DE 105

* * * * *

60 14 12 00	24 10 20 00	46 17 15 00
31 16 15 00	31 16 23 00	30 10 15 00
23 15 35 00	73 15 15 00	60 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBI ESCOLAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.759,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
13 10 20 00	23 15 22 00	23 15 35 00
24 10 19 00	24 11 29 00	27 13 17 00
30 10 20 00	30 16 19 00	30 26 63 00
31 16 15 00	31 16 23 00	31 21 17 00
40 14 17 00	44 11 19 00	44 12 16 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 21 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
60 11 11 00	60 12 12 00	72 10 29 00

72 15 23 00	72 15 36 00	73 11 15 00
78 13 16 00	78 10 18 00	80 14 17 00
56 12 18 00	56 11 20 00	60 14 11 00
60 14 12 00	24 10 20 00	30 10 15 00
73 15 15 00	60 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
31 14 32 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 21 17 00	40 18 17 00
44 11 19 00	48 12 12 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 18 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	60 10 54 00
60 10 55 00	60 10 61 00	60 12 12 00
72 10 29 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 18 16 00
86 12 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	11 12 16 00	11 15 15 00
11 17 16 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 10 00	23 27 16 00	24 10 20 00
24 10 21 00	30 10 22 00	30 26 63 00

11 17 16 00	11 17 20 00	23 27 16 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 17 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 20 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 26 36 00	30 26 41 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	30 26 54 00	31 11 15 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 25 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 19 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 17 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	78 18 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	24 11 24 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	23 15 35 00	24 11 29 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 16 15 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	40 14 17 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
43 20 18 00	44 12 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 15 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	56 12 20 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 15 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	24 11 24 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 32 DE 105

* * * * *

56 10 17 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
80 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
24 11 29 00	30 10 22 00	30 26 63 00
31 12 16 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 21 17 00	40 10 16 00
40 14 17 00	44 11 19 00	48 12 12 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
60 10 54 00	60 10 55 00	60 10 61 00
60 12 12 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 18 16 00
86 12 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00

80 14 17 00	60 14 11 00	24 11 24 00
60 14 12 00	24 10 20 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
13 10 20 00	24 10 19 00	30 10 22 00
30 26 63 00	31 16 15 00	31 16 25 00
31 21 17 00	39 12 17 00	40 14 17 00
44 12 16 00	45 11 15 00	56 10 19 00
56 11 18 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 12 15 00	56 12 17 00	60 12 12 00
72 15 23 00	73 11 15 00	86 12 15 00
78 10 18 00	80 14 17 00	24 11 24 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 10 17 00
56 12 16 00	56 12 18 00	56 12 13 00
60 14 11 00	60 14 12 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	23 15 22 00	23 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 33 DE 105

* * * * *

24 10 20 00	30 10 15 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	31 16 15 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 21 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	80 14 17 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	78 13 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
24 10 19 00	24 11 29 00	27 13 17 00
30 16 19 00	30 26 63 00	31 21 17 00
44 11 19 00	44 12 16 00	55 12 19 00
56 10 15 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	60 11 11 00	60 12 12 00

72 10 29 00	72 15 23 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	56 12 18 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	24 11 24 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 22 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
78 13 16 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
SEGM FAMI CLAS PROD
=====
56 12 20 00
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	23 15 22 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
27 13 17 00	31 12 16 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 21 17 00	42 19 22 00
=====	=====	=====
44 11 18 00	44 12 16 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 19 00	73 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 34 DE 105

* * * * *

78 10 18 00	78 10 19 00	72 15 23 00
24 11 24 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 13 00
80 14 17 00	60 14 11 00	60 14 12 00
56 11 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	23 15 22 00
23 15 35 00	24 10 19 00	27 13 17 00
30 10 20 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 21 17 00	40 14 17 00	44 11 19 00
44 12 16 00	55 12 19 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
60 11 11 00	72 15 36 00	73 11 15 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 12 18 00	72 15 23 00	24 11 24 00

```
=====
| 60 | 14 | 11 | 00 | | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.020,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 20 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 14 | 17 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 | | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 40 | 15 | 00 | | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 43 | 20 | 18 | 00 | | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 24 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 20 | 00 | | 56 | 12 | 10 | 00 | | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 20 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 14 | 17 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 | | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 40 | 15 | 00 | | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 43 | 20 | 18 | 00 | | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 35 DE 105

* * * * *

78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
24 11 24 00	56 11 18 00	56 10 19 00
56 11 20 00	56 12 10 00	56 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FFGUERFOR 01-2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.619,84
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
24 10 20 00	27 13 17 00	30 10 31 00
30 16 19 00	30 16 23 00	30 17 16 00
31 12 16 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 21 17 00	40 14 17 00
42 19 22 00	44 11 16 00	44 11 18 00
48 10 20 00	52 13 15 00	52 13 16 00
52 13 17 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00

56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	78 13 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	72 15 23 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	56 12 18 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	80 14 17 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	44 11 19 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	23 15 35 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
60 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.166,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 19 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	13 11 10 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
78 13 18 00	95 13 15 00	31 14 15 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 14 31 00	31 14 32 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 23 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	46 18 21 00	49 12 16 00
=====	=====	=====
54 10 17 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 21 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,10



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 36 DE 105

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	12	16	49	00	13	10	19	00
13	10	20	00	13	11	10	00	23	15	35	00
31	14	15	00	31	14	17	00	31	14	31	00
31	14	32	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	21	16	00	31	37	12	00	46	18	21	00
49	12	16	00	54	10	17	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	19	00	56	11	21	00
56	11	23	00	72	15	32	00	72	15	36	00
73	15	17	00	78	10	18	00	78	13	16	00
95	13	15	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	11	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	13	15	00	11	15	15	00
11	16	21	00	13	10	19	00	23	15	22	00
23	15	35	00	23	27	18	00	30	10	15	00

30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 14 31 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	44 11 19 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 17 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 22 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 36 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	24 11 24 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 12 10 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 13 00	80 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.626,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 10 20 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 25 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	40 14 17 00	44 11 18 00
=====	=====	=====
44 12 16 00	45 11 15 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
52 13 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 37 DE 105

* * * * *

56 11 22 00	56 12 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	78 13 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	72 15 23 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	11 12 20 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	56 10 15 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
60 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
=====	=====	=====
24 10 20 00	24 10 21 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
27 13 17 00	30 10 22 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 26 63 00	31 12 16 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 23 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	40 14 17 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
42 19 22 00	43 20 18 00	43 20 19 00
=====	=====	=====
43 20 20 00	43 20 21 00	44 11 18 00
=====	=====	=====

44 12 16 00	48 10 21 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 19 00
72 15 23 00	72 15 36 00	73 11 15 00
73 15 15 00	78 18 16 00	78 10 18 00
78 10 19 00	56 12 10 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 13 00
80 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 15 35 00	24 10 19 00	24 10 20 00
30 10 20 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 21 17 00	40 14 17 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	72 10 29 00	78 13 16 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
24 11 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR - SERVIPROCESOS 03



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 38 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	22	00	23	15	35	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	11	20	00	24	11	24	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	17	15	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	21	17	00	39	12	17	00
40	14	17	00	41	10	35	00	41	12	28	00
43	20	18	00	43	20	21	00	43	21	18	00
44	11	18	00	44	11	19	00	46	17	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	12	10	00	56	13	17	00
72	10	29	00	72	15	23	00	72	15	36	00
73	15	15	00	78	13	16	00	78	10	18	00
78	10	19	00	80	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EDUCACION DISTRITAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.051,62
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	23	15	22	00	24	10	20	00
24	11	29	00	27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	16	22	00	30	26	63	00
31	12	16	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	21	17	00	40	14	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00	43	20	18	00
44	11	18	00	44	11	19	00	44	12	16	00
46	17	15	00	48	10	20	00	48	12	12	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	18	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	13	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	19	00	56	12	20	00	60	10	54	00
60	10	55	00	60	10	61	00	60	12	12	00
72	10	29	00	72	15	23	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	78	13	16	00
78	18	16	00	86	12	15	00	80	14	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	24	11	24	00
60	14	11	00	60	14	12	00	23	15	35	00
60	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	15	00	13	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 39 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	10	00	24	10	17	00	31	14	15	00
31	14	31	00	31	14	32	00	31	21	17	00
44	12	16	00	48	10	20	00	56	10	15	00
56	10	19	00	56	11	21	00	72	10	29	00
72	15	36	00	78	13	16	00	78	10	18	00
78	10	19	00	72	15	23	00	11	12	16	00
73	11	15	00	11	12	20	00	24	11	24	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	12	10	00
56	10	17	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	13	00
80	14	17	00	60	14	11	00	60	14	12	00
56	11	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR -SERVI PROCESOS 02

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	12	20	00	11	17	16	00
23	15	22	00	23	15	35	00	24	10	21	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	11	29	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	14	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	22	00	30	17	15	00	30	17	17	00
30	17	20	00	30	26	63	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	40	10	20	00
40	14	17	00	40	17	53	00	41	10	35	00
41	12	28	00	42	19	18	00	43	20	18	00
44	11	18	00	44	11	19	00	44	12	16	00
45	11	15	00	46	17	15	00	48	10	20	00
52	13	15	00	52	13	16	00	52	13	17	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	10	00
56	12	14	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	72	15	23	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
78	13	16	00	78	10	18	00	78	10	19	00
11	12	16	00	56	12	13	00	80	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MINEDUCACION 2013



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 40 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.875,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
11	17	16	00	13	10	19	00	13	10	20	00
23	15	22	00	24	10	20	00	24	11	24	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	26	63	00	31	16	15	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	21	17	00	39	11	18	00
39	12	17	00	40	14	17	00	40	18	31	00
43	20	18	00	44	11	18	00	44	11	19	00
44	12	16	00	45	11	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	13	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	20	00	72	15	23	00	72	15	36	00
73	11	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
78	13	16	00	80	14	17	00	56	12	10	00
56	10	19	00	56	12	16	00	23	15	35	00
73	15	15	00	60	10	17	00	56	10	16	00

| 56 | 12 | 14 | 00 | | 56 | 12 | 11 | 00 | | 48 | 10 | 20 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MINCULTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	12	16	00
23	15	22	00	23	15	35	00	24	11	29	00
27	13	17	00	56	11	21	00	56	12	10	00
56	12	16	00	56	12	17	00	60	14	11	00
60	14	12	00	78	10	18	00	78	10	19	00
72	15	23	00	73	11	15	00	24	11	24	00
56	12	15	00	56	12	18	00	56	12	13	00
80	14	17	00	56	11	22	00	78	13	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
39	11	19	00	40	14	17	00	42	19	22	00
44	11	18	00	44	12	16	00	55	12	17	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBILIARIO SED DE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 41 DE 105

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.055,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	15	22	00
24	10	20	00	24	11	29	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	22	00	30	16	22	00
30	26	63	00	31	12	16	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	21	17	00
40	14	17	00	40	18	30	00	40	18	31	00
43	20	18	00	44	11	18	00	44	11	19	00
44	12	16	00	46	17	15	00	48	10	20	00
48	12	12	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
60	10	54	00	60	10	55	00	60	10	61	00
60	12	12	00	72	10	29	00	72	15	23	00

72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 13 16 00	78 18 16 00	23 15 35 00
60 10 17 00	24 11 21 00	43 21 15 00
80 14 17 00	78 10 18 00	78 10 19 00
56 13 17 00	24 11 24 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.323,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
24 10 20 00	24 11 24 00	24 11 29 00
30 10 15 00	30 10 22 00	30 10 31 00
30 16 19 00	30 16 23 00	30 26 63 00
31 12 16 00	31 16 15 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 21 17 00	39 11 18 00
39 12 11 00	40 14 17 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 20 18 00	43 21 18 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 11 23 00	56 12 17 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 13 16 00	78 18 16 00
72 15 23 00	56 12 10 00	56 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 42 DE 105

* * * * *

56 12 16 00	56 12 18 00	56 12 13 00
80 14 17 00	44 11 19 00	23 15 35 00
60 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 16 21 00	11 17 16 00	13 10 20 00
13 11 10 00	24 10 19 00	24 11 29 00
30 10 15 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 11 19 00	30 26 36 00	30 26 41 00
31 11 15 00	31 16 15 00	31 21 17 00
31 37 12 00	39 11 15 00	39 11 18 00
49 22 15 00	56 10 16 00	72 10 29 00
73 15 15 00	95 12 16 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,70
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	21	00	11	17	16	00	13	10	20	00
13	11	10	00	24	10	19	00	24	11	29	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	11	19	00	30	26	36	00	30	26	41	00
31	11	15	00	31	14	15	00	31	16	15	00
31	21	17	00	31	37	12	00	39	11	15	00
39	11	18	00	49	22	15	00	56	10	16	00
72	10	29	00	73	15	15	00	95	12	16	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	11	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	19	00	13	10	20	00	23	15	35	00
24	10	20	00	30	10	15	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	17	15	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	21	17	00
40	14	17	00	44	11	18	00	44	12	16	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	78	10	18	00
78	10	19	00	80	14	17	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 43 DE 105

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	17	00	40	14	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	21	00	56	12	16	00	56	12	20	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00	56	11	18	00	56	12	18	00
78	10	18	00	78	13	16	00	78	10	19	00
80	14	17	00	30	17	15	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	21	17	00	40	14	17	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	25	00	31	21	17	00	55	12	17	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	21	00	56	13	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA "COMFENALCO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	24	00	31	21	17	00	56	10	15	00
56	10	19	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	12	17	00	24	11	24	00	24	10	20	00
56	10	17	00	56	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA GUERFOR 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.738,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 44 DE 105

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	12	16	00	11	12	20	00
12	14	19	00	12	16	49	00	20	10	15	00
23	15	22	00	23	25	18	00	23	27	15	00
24	10	20	00	24	11	21	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	17	26	00	25	17	44	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	14	23	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	15	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	29	00	30	26	32	00

30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 51 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 63 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 21 16 00
31 33 13 00	31 33 16 00	31 34 11 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 14 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 19 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00
42 19 16 00	42 19 19 00	42 29 51 00
43 22 33 00	44 12 21 00	47 12 17 00
52 14 15 00	52 17 10 00	55 12 17 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 22 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 45 DE 105

* * * * *

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 15 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 17 00	83 10 18 00
83 11 24 00	85 10 15 00	85 10 17 00
85 12 22 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 16 00	22 10 19 00
95 12 20 00	72 15 39 00	83 10 15 00
77 10 17 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

31 21 15 00	31 21 17 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.820,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 19 00
13 10 20 00	13 11 10 00	31 14 15 00
31 14 17 00	31 14 31 00	80 14 17 00
56 11 18 00	31 14 32 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 21 16 00	31 37 12 00
46 18 21 00	49 12 16 00	54 10 17 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
56 11 21 00	56 11 23 00	72 15 32 00
72 15 36 00	73 15 17 00	78 13 16 00
95 13 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.734,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	11 15 16 00	11 15 17 00
11 16 18 00	11 16 21 00	11 16 22 00
11 16 24 00	13 10 17 00	13 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 46 DE 105

* * * * *

13 10 20 00	14 10 15 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	31 14 15 00	31 14 17 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 27 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 40 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	40 14 17 00	42 13 15 00
=====	=====	=====
42 13 16 00	42 13 17 00	42 13 21 00
=====	=====	=====
43 20 18 00	43 20 19 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 17 15 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 23 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
49 16 15 00	49 16 17 00	53 10 17 00
=====	=====	=====
53 10 18 00	53 10 19 00	53 10 21 00
=====	=====	=====
53 10 25 00	53 10 26 00	53 10 27 00
=====	=====	=====
53 10 29 00	53 10 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	60 10 58 00	73 14 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 12 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D. C. SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,83
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	13	10	19	00
13	10	20	00	24	11	29	00	30	10	22	00
30	26	63	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	21	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	15	00	56	12	18	00
72	15	36	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	72	15	23	00	73	11	15	00
24	11	24	00	56	11	20	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	19	00	56	12	13	00
60	14	11	00	60	14	12	00	56	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	19	00
78	10	18	00	78	10	19	00	72	15	23	00
11	12	16	00	73	11	15	00	11	12	20	00
24	11	24	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	10	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	13	00	80	14	17	00	56	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 47 DE 105

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
 IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.035,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	15	00	13	10	20	00	24	10	20	00
24	11	24	00	24	11	29	00	30	10	20	00
30	10	31	00	30	16	15	00	30	16	19	00
30	16	23	00	30	17	17	00	30	26	63	00
31	16	15	00	31	16	25	00	31	20	16	00
31	21	17	00	39	12	11	00	40	17	35	00
40	18	19	00	40	18	31	00	44	12	20	00
55	12	17	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	14	00
56	12	17	00	56	12	20	00	72	15	20	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
78	10	18	00	78	10	19	00	78	13	16	00
83	11	16	00	80	14	17	00	56	12	10	00

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	46 17 15 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	23 15 35 00	60 10 17 00
=====	=====	=====
44 11 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL INTERPOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	11 15 15 00	13 10 19 00
13 10 20 00	24 10 20 00	30 10 31 00
30 16 23 00	31 21 17 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
72 15 36 00	78 13 16 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 20 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
24 11 24 00	56 12 10 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 13 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 12 13 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 48 DE 105

* * * * *

11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
24 10 20 00	30 10 31 00	30 16 19 00
30 16 23 00	31 16 25 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 11 23 00	56 12 16 00	56 12 18 00
72 15 36 00	73 11 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	72 15 23 00
24 11 24 00	56 12 10 00	56 12 15 00
56 12 17 00	56 12 13 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46 18 15 00	73 10 15 00	78 13 16 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 18 00	11 15 15 00	13 10 20 00
24 10 20 00	24 10 21 00	24 11 24 00
24 12 15 00	31 14 17 00	31 40 17 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	12	16	49	00	13	10	19	00
13	10	20	00	13	11	10	00	31	14	15	00
31	14	31	00	31	14	32	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	21	16	00	31	37	12	00
46	18	21	00	49	12	16	00	54	10	17	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	11	21	00
56	11	23	00	72	15	32	00	73	15	17	00
95	13	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO - REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	15	22	00
24	10	20	00	24	11	29	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	26	63	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	21	17	00
39	12	11	00	56	10	15	00	56	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 49 DE 105

* * * * *

56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 21 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 11 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	78 13 16 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	72 15 23 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 16 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGICA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 19 00	13 10 20 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
24 11 29 00	30 10 22 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 21 17 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
48 10 20 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====

56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 11 23 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 11 15 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	24 11 24 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	13 10 20 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 23 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 617,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
13 10 19 00	24 10 20 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	72 15 36 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 50 DE 105

* * * * *

56 11 20 00	72 15 23 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	11 12 20 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 11 22 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	24 10 19 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
24 11 24 00	24 11 27 00	24 11 29 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 26 63 00	31 14 15 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 21 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
43 21 18 00	52 14 15 00	52 15 19 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	72 15 36 00
=====	=====	=====

73 11 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
78 13 16 00	80 14 17 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
13 10 20 00	20 10 16 00	24 10 19 00
24 10 20 00	30 10 31 00	30 16 23 00
31 16 25 00	39 12 11 00	45 11 16 00
48 10 20 00	52 13 15 00	52 13 16 00
52 16 15 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 18 00	72 15 36 00
73 11 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	56 11 20 00	72 15 23 00
24 11 24 00	56 12 10 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 51 DE 105

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	13	11	10	00	24	11	29	00
30	10	22	00	30	15	15	00	30	24	16	00
31	21	16	00	32	14	11	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	11	18	00	56	11	21	00
56	12	10	00	56	12	15	00	72	15	32	00
72	15	36	00	95	13	15	00	95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CGR 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	23	00	30	17	17	00	30	24	16	00
30	26	63	00	31	12	16	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	21	16	00
31	21	17	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	18	31	00	41	11	57	00	42	17	16	00
43	20	18	00	43	21	18	00	52	13	15	00
52	13	16	00	56	10	15	00	56	10	16	00

56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 12 00	56 12 17 00	56 12 18 00
72 15 36 00	72 15 40 00	73 11 15 00
78 10 18 00	78 13 16 00	95 13 15 00
95 13 17 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 13 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 15 15 00	13 10 20 00	24 10 19 00
24 10 20 00	24 11 24 00	24 11 29 00
30 10 15 00	30 10 22 00	30 10 31 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 19 00
30 16 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 20 00
23 24 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 20 00	30 10 23 00	30 10 36 00
30 19 17 00	30 26 46 00	31 10 25 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 33 12 00
31 34 16 00	40 17 23 00	40 18 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 52 DE 105

* * * * *

41 11 46 00	48 10 21 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 12 19 00	56 13 16 00
=====	=====	=====
56 13 17 00	72 10 33 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	73 12 15 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 15 15 00	73 16 15 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 13 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
56 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOHINCO EMPRESARIAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 15 15 00	12 16 49 00	13 10 19 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	13 11 10 00	31 14 15 00
=====	=====	=====
31 14 31 00	31 14 32 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 37 12 00	46 18 21 00
=====	=====	=====
49 12 16 00	54 10 17 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 11 21 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	73 15 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====

===== | 56 | 11 | 18 | 00 | =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	11	15	15	00	13	10	20	00
24	10	20	00	24	11	29	00	30	10	31	00
30	16	19	00	30	16	23	00	30	17	16	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	17	00	46	17	15	00	52	13	15	00
52	13	16	00	52	13	17	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	18	00	56	13	16	00	72	15	23	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	17	00
78	10	18	00	78	13	16	00	78	10	19	00
80	14	17	00	11	12	16	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 53 DE 105

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 10 00	24 10 20 00	24 11 24 00
27 13 17 00	30 10 31 00	30 16 19 00
30 16 23 00	30 17 16 00	30 17 19 00
31 16 15 00	31 16 23 00	31 16 25 00
31 21 17 00	40 14 17 00	42 19 22 00
44 11 18 00	44 11 19 00	45 11 15 00
48 11 11 00	52 13 15 00	52 13 16 00
52 13 17 00	55 12 19 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 17 00	56 12 18 00	72 15 23 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 17 00
78 10 18 00	78 13 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	24	10	20	00	30	16	23	00
30	16	24	00	31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	25	00	31	16	28	00	31	21	17	00
39	12	11	00	43	21	18	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	17	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
78	13	16	00	78	18	16	00	80	14	17	00
72	15	23	00	11	12	16	00	24	11	24	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	18	00
56	12	13	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	24	11	20	00	24	11	24	00
30	10	15	00	30	10	20	00	30	10	22	00
31	16	25	00	41	10	35	00	41	12	28	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	19	00	56	12	20	00
72	15	23	00	72	15	36	00	73	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 54 DE 105

* * * * *

```

=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBAN PLUS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.213,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 13 | 11 | 10 | 00 | | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 16 | 23 | 00 | | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====
| 31 | 11 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 31 | 31 | 12 | 00 | | 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 14 | 00 | | 31 | 31 | 15 | 00 | | 31 | 31 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 | | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 | | 40 | 18 | 29 | 00 | | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

56 12 14 00	73 12 18 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 10 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 19 00	80 14 17 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	73 11 15 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 20 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 22 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.024,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 15 15 00	11 15 16 00	11 15 17 00
=====	=====	=====
11 16 18 00	11 16 21 00	11 16 22 00
=====	=====	=====
11 16 24 00	13 10 17 00	13 10 19 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	14 10 15 00	24 10 20 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	31 14 15 00	31 14 17 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 27 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 40 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	40 14 17 00	42 13 15 00
=====	=====	=====
42 13 16 00	42 13 17 00	42 13 21 00
=====	=====	=====
43 20 18 00	43 20 19 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 17 15 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 23 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
49 16 15 00	49 16 17 00	53 10 17 00
=====	=====	=====
53 10 18 00	53 10 19 00	53 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 55 DE 105

* * * * *

53 10 25 00	53 10 26 00	53 10 27 00
=====	=====	=====
53 10 29 00	53 10 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	60 10 58 00	73 14 17 00
=====	=====	=====
78 13 16 00	82 10 15 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 12 10 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
13 10 19 00	13 10 20 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 10 20 00	24 11 24 00
30 16 23 00	31 14 31 00	47 12 17 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	19	00	30	16	23	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	19	00
56	11	21	00	56	12	15	00	56	12	18	00
72	15	36	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
72	15	23	00	11	12	16	00	73	11	15	00
11	12	20	00	24	11	24	00	56	12	10	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	13	00
60	14	11	00	60	14	12	00	56	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CGA 2015

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	16	00	25	10	19	00
25	16	15	00	25	17	25	00	25	17	47	00
30	10	23	00	30	10	36	00	31	16	15	00
31	16	27	00	31	17	15	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00	31	31	17	00
40	18	17	00	40	18	19	00	40	18	29	00
95	12	16	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 56 DE 105

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,02
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	30	10	15	00	30	10	20	00
30	26	36	00	30	26	41	00	31	11	15	00
31	16	15	00	31	21	17	00	73	15	15	00
95	12	16	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,49
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	24	10	20	00
31	21	17	00	40	14	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	13	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	14	00	56	13	17	00

72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 10 18 00	78 13 16 00	78 10 19 00
80 14 17 00	72 15 23 00	24 11 24 00
56 12 10 00	56 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.415,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	30 10 17 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 19 16 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 21 17 00	31 34 11 00
39 11 18 00	39 12 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	73 11 15 00
76 12 16 00	78 10 18 00	78 13 16 00
81 10 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 57 DE 105

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS

EDUARDO CUEVAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	72	15	36	00
73	11	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	72	15	23	00	11	12	20	00
24	11	24	00	56	12	10	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	13	00	24	10	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	30	16	20	00	31	16	15	00
31	16	28	00	44	11	19	00	56	10	15	00

56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 18 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 13 00	56 12 15 00
56 12 18 00	72 15 36 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	72 15 23 00
11 12 16 00	73 11 15 00	24 11 24 00
56 12 10 00	56 12 16 00	56 12 17 00
24 10 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 16 23 00	44 11 15 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 17 00	56 12 18 00	72 15 23 00
72 15 36 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	24 11 24 00	56 12 10 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 13 00
24 10 20 00	60 14 11 00	60 14 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,11



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 58 DE 105

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	24	10	20	00	24	11	24	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	24	15	00	31	12	17	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	25	00	40	14	17	00
41	12	28	00	43	20	18	00	43	20	21	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	17	00
56	11	19	00	56	12	10	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	78	13	16	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	11	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	24	10	19	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	17	00

56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 19 00
72 15 36 00	73 11 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 10 20 00	30 10 31 00	30 10 36 00
30 16 15 00	30 17 17 00	31 16 25 00
39 12 11 00	39 12 17 00	44 11 15 00
46 17 15 00	48 10 21 00	55 12 19 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 20 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 13 16 00
60 10 34 00	60 10 38 00	60 11 11 00
72 15 36 00	73 11 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00
72 15 23 00	11 12 16 00	11 12 20 00
24 11 24 00	56 11 21 00	56 12 10 00
56 12 15 00	60 14 11 00	60 14 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 59 DE 105

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	24	11	24	00
30	10	22	00	30	16	18	00	30	26	63	00
31	16	15	00	31	16	25	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
72	15	36	00	73	11	15	00	78	10	18	00
78	10	19	00	80	14	17	00	72	15	23	00
56	12	10	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	19	00

56 13 16 00	56 13 17 00	60 12 12 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 13 16 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	72 15 23 00	11 12 16 00
11 12 20 00	24 11 24 00	56 12 16 00
56 12 13 00	46 17 15 00	31 16 15 00
30 10 15 00	23 15 35 00	60 10 17 00
44 11 19 00	24 10 20 00	30 10 31 00
30 26 63 00	31 16 23 00	31 16 25 00
31 16 28 00	31 21 17 00	44 12 16 00
45 11 15 00	45 11 16 00	48 10 20 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
52 16 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.687,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
24 10 20 00	24 11 29 00	27 13 17 00
30 10 15 00	30 10 22 00	30 16 22 00
30 26 63 00	31 12 16 00	31 16 15 00
31 16 23 00	31 16 25 00	31 21 17 00
40 14 17 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 20 18 00	44 11 18 00	44 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 60 DE 105

* * * * *

44 12 16 00	44 12 18 00	46 17 15 00
48 10 20 00	48 12 12 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 61 00	60 12 12 00	72 10 29 00
72 15 23 00	72 15 36 00	73 11 15 00
73 15 15 00	78 10 18 00	78 13 16 00
78 18 16 00	78 10 19 00	80 14 17 00
24 11 24 00	60 14 11 00	60 14 12 00
23 15 35 00	60 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11 15 15 00	11 15 16 00	11 15 17 00
24 10 19 00	30 10 31 00	30 16 17 00
30 16 23 00	30 16 24 00	40 10 15 00
48 10 19 00	48 10 20 00	49 12 15 00
52 10 15 00	52 12 15 00	52 12 16 00
52 12 17 00	52 13 15 00	52 14 15 00
52 14 16 00	52 14 18 00	52 15 15 00
52 15 19 00	52 15 20 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 11 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	72 10 15 00
72 15 25 00	72 15 36 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	72 15 23 00
11 12 16 00	73 11 15 00	11 12 20 00
24 11 24 00	56 12 10 00	56 12 15 00
56 12 13 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 10 20 00	31 16 25 00	44 11 19 00
48 10 20 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 61 DE 105

* * * * *

56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	72 15 36 00	73 15 15 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	24 11 24 00	56 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 16 15 00	30 10 36 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
56 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL DISTRITAL-UEL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,21
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	26	11	17	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	10	31	00	30	10	36	00
30	24	15	00	30	24	17	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	16	28	00	31	32	11	00
32	10	15	00	32	10	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	13	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	22	00	39	13	17	00
41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	31	00
41	11	53	00	43	20	18	00	43	20	19	00
43	20	20	00	43	20	21	00	43	20	22	00
45	11	15	00	45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	46	17	16	00	46	19	15	00
52	13	15	00	52	13	16	00	52	13	17	00
52	16	15	00	52	16	16	00	55	11	15	00
56	10	19	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	60	13	12	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	36	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA
 JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 62 DE 105

* * * * *

30 16 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 17 00
32 10 16 00	39 12 11 00	39 13 17 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 18 00	56 11 20 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 40 00
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 17 00
93 14 20 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.340,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 12 16 00	11 12 20 00
12 16 49 00	20 10 15 00	23 15 22 00
23 25 18 00	23 27 15 00	24 10 20 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00

30 18 15 00	30 18 16 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 26 15 00	30 26 17 00
30 26 18 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 24 00	30 26 29 00	30 26 32 00
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 51 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 63 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 21 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 11 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 19 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 22 33 00	52 13 16 00
52 14 15 00	52 17 10 00	55 12 17 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 17 00	56 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 63 DE 105

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 15 15 00	73 18 11 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
83 10 18 00	95 12 17 00	95 13 16 00
72 15 39 00	93 14 20 00	77 10 16 00
77 10 17 00	24 11 27 00	24 11 29 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00

| 30 | 16 | 20 | 00 | | 30 | 16 | 21 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GCA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.855,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	49	00	20	10	15	00	23	15	22	00
23	25	18	00	23	27	15	00	24	10	20	00
24	11	27	00	24	11	29	00	26	11	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	26	15	00
30	26	17	00	30	26	18	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00	30	26	29	00
30	26	32	00	30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00	30	26	49	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 64 DE 105

* * * * *

30 26 51 00	30 26 53 00	30 26 54 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 16 25 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 31 00	56 11 16 00
=====	=====	=====
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 17 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 15 15 00
73 18 11 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 27 00	83 10 18 00
95 12 17 00	95 13 16 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 10 17 00	93 14 20 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 19 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 22 33 00	52 13 16 00	52 14 15 00
52 17 10 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 16 00	11 10 17 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 21 00
20 10 15 00	23 15 35 00	30 10 23 00
30 10 31 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 17 00	31 14 15 00	31 21 17 00
32 13 10 00	39 12 11 00	44 11 15 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 65 DE 105

* * * * *

56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 23 00
56 12 18 00	72 15 36 00	73 11 15 00
73 12 15 00	73 15 15 00	78 10 18 00
78 13 16 00	78 18 16 00	78 10 19 00
80 14 17 00	56 12 17 00	72 15 23 00
24 11 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	23 15 35 00	23 24 16 00
23 25 18 00	23 27 14 00	23 27 15 00
23 27 18 00	24 10 20 00	30 10 15 00
30 10 23 00	30 10 31 00	31 11 16 00
31 16 15 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 34 16 00	56 10 19 00	56 13 17 00
72 15 36 00	73 12 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 11 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	14	17	00
56	12	10	00	56	12	13	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
11	16	21	00	23	15	35	00	31	14	15	00
31	21	17	00	44	12	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	20	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	12	15	00	73	15	15	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	13	16	00	80	14	17	00
72	15	23	00	24	11	24	00	24	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 66 DE 105

* * * * *

| 56 | 12 | 10 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI INVERSIONES NEMIX S A S- EN REORGANIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.301,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	11	15	16	00	11	15	17	00
11	16	18	00	11	16	21	00	11	16	22	00
11	16	24	00	14	10	15	00	31	14	15	00
31	20	15	00	39	11	16	00	42	13	15	00
42	13	16	00	42	13	17	00	42	13	21	00
46	15	15	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	17	00	46	18	23	00	49	12	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	53	10	17	00
53	10	18	00	53	10	19	00	53	10	21	00
53	10	25	00	53	10	26	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	10	31	00	55	12	17	00
60	10	58	00	73	14	17	00	82	10	15	00
82	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,81
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	19	00	23	15	15	00	24	11	18	00
31	14	15	00	31	14	17	00	56	10	19	00
78	13	16	00	80	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEALED AIR COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	24	11	24	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	17	00
73	18	11	00	78	13	16	00	80	14	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	56	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	19	00	23	15	15	00	24	11	18	00
31	14	15	00	31	14	17	00	56	10	15	00
56	10	19	00	78	13	16	00	80	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 67 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	19	00	23	15	15	00	24	11	18	00
31	14	15	00	31	14	17	00	56	10	17	00
56	10	19	00	78	13	16	00	80	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 716,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	31	10	25	00	44	11	19	00
48	10	20	00	52	16	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	15	00	56	12	18	00
72	15	36	00	73	12	15	00	73	15	15	00
78	10	18	00	78	10	19	00	78	13	16	00
80	14	17	00	72	15	23	00	11	12	16	00
73	11	15	00	24	11	24	00	24	10	20	00

56 12 10 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	31 10 25 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
72 15 36 00	73 12 15 00	73 15 15 00
78 13 16 00	80 14 17 00	78 10 18 00
78 10 19 00	72 15 23 00	11 12 16 00
73 11 15 00	24 11 24 00	24 10 20 00
56 12 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.181,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 18 00
72 15 36 00	73 12 15 00	73 15 15 00
78 13 16 00	80 14 17 00	78 10 18 00
78 10 19 00	72 15 23 00	11 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 68 DE 105

* * * * *

73 11 15 00	24 11 24 00	24 10 20 00
56 12 10 00	56 12 17 00	56 12 13 00
11 12 20 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 17 20 00	31 10 25 00	44 11 19 00
46 17 15 00	46 18 24 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMPOGUERFOR 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	24 10 19 00	30 16 23 00
31 10 25 00	48 10 20 00	52 12 15 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	72 15 36 00	73 12 15 00
73 15 15 00	78 10 18 00	78 13 16 00
80 14 17 00	78 10 19 00	72 15 23 00

```

=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 20 | 00 | | 56 | 12 | 10 | 00 | | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 43 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 43 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 69 DE 105

* * * * *

30 16 21 00	30 19 15 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 17 00	56 11 18 00
72 10 15 00	72 15 36 00	92 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 16 21 00	30 19 15 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 17 00	56 11 18 00
72 10 15 00	72 15 36 00	92 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR - RB 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46 19 15 00	46 19 16 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	76 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA VIVIANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 16 15 00	39 12 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	73 18 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METALMECANICO DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.067,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 10 19 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 70 DE 105

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METALMECANICO DEL NORTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.781,24
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	27	14	00	23	27	18	00	31	21	17	00
49	22	15	00	49	24	15	00	56	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	17	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	14	17	00	56	11	18	00	56	10	19	00
72	15	23	00	11	12	16	00	73	11	15	00
11	12	20	00	56	11	21	00	48	10	20	00
56	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	19	00	30	10	20	00	30	26	47	00
31	12	16	00	31	16	15	00	31	21	15	00
31	21	17	00	40	18	18	00	40	18	31	00
48	10	20	00	56	10	15	00	56	10	19	00
56	11	18	00	56	11	21	00	56	12	14	00
72	10	29	00	72	15	36	00	73	18	19	00
78	10	18	00	78	18	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	12	16	00	31	16	15	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	18	29	00	42	19	20	00
56	10	15	00	56	10	19	00	56	11	18	00
56	12	20	00	72	10	29	00	73	18	19	00
78	10	18	00	78	13	16	00	78	18	16	00
78	10	19	00	80	14	17	00	24	11	24	00
24	10	20	00	56	12	10	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	13	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,37



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 71 DE 105

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	20	00
23	24	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	19	17	00
30	26	46	00	31	10	25	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	33	12	00	31	34	16	00
40	17	23	00	40	18	19	00	41	11	46	00
48	10	21	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	19	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	12	19	00	56	13	16	00	56	13	17	00
72	10	33	00	72	15	19	00	72	15	26	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	15	15	00
73	16	15	00	73	18	19	00	78	10	18	00
78	13	16	00	81	10	16	00	95	13	16	00
78	10	19	00	80	14	17	00	24	10	20	00
56	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	27	14	00	23	27	18	00	24	10	20	00
31	12	16	00	31	16	15	00	31	21	17	00
47	12	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	12	19	00	76	12	15	00	76	12	23	00
78	13	16	00	78	18	16	00	94	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	12	16	00
23	15	22	00	24	10	20	00	30	10	31	00
30	16	19	00	30	16	23	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	17	00	42	19	18	00	44	11	18	00
52	12	15	00	52	13	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	14	00
72	15	36	00	90	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 72 DE 105

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	23	12	16	00	23	15	22	00
24	10	20	00	24	11	29	00	30	10	31	00
30	16	23	00	30	26	63	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	21	17	00
40	14	17	00	40	18	30	00	40	18	31	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	19	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
78	10	18	00	78	10	19	00	78	13	16	00
78	18	16	00	80	14	17	00	72	15	23	00
56	11	20	00	56	12	10	00	56	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	13	10	19	00

24 11 29 00	30 26 63 00	31 16 15 00
31 16 25 00	31 21 15 00	31 21 17 00
40 14 17 00	44 11 19 00	44 12 16 00
48 12 12 00	56 10 15 00	56 10 19 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 22 00	56 12 11 00	56 12 15 00
56 12 19 00	60 12 12 00	72 15 23 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 18 19 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 21 00	24 11 24 00	24 10 20 00
56 12 10 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 13 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 20 00	23 24 21 00	30 10 15 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 31 00
30 16 23 00	30 26 50 00	31 16 15 00
31 16 17 00	31 16 24 00	31 16 28 00
31 21 15 00	31 21 17 00	43 20 21 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 12 19 00	73 18 19 00	78 10 18 00
78 13 16 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 18 00	24 10 20 00	56 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 73 DE 105

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	23	00	30	26	63	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	21	17	00	40	14	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	19	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	13	16	00	78	18	16	00
80	14	17	00	56	11	20	00	72	15	23	00
24	11	24	00	56	12	10	00	48	10	20	00
56	12	14	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	15	00	13	10	19	00	23	15	22	00
24	10	20	00	24	11	29	00	30	10	15	00
30	10	31	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.396,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	15	22	00
24	10	19	00	24	10	20	00	24	11	29	00
30	10	15	00	30	26	63	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	25	00
31	21	15	00	31	21	17	00	40	14	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	12	28	00
44	11	18	00	44	11	19	00	44	12	16	00
46	17	15	00	48	10	20	00	48	12	12	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	18	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	13	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	19	00	56	12	20	00	60	10	54	00
60	10	55	00	60	10	61	00	60	11	11	00
60	12	12	00	72	10	29	00	72	15	23	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00	78	18	16	00
80	14	17	00	24	11	24	00	23	15	35	00
60	10	17	00	78	13	16	00	78	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 74 DE 105

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARCOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.350,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	17	17	00	31	16	15	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	31	00
49	16	15	00	49	17	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00	80	10	15	00
80	10	16	00	95	11	16	00	95	12	23	00
72	14	11	00	81	10	15	00	72	15	13	00

72 15 29 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	60 14 12 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	42 25 16 00	42 21 21 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	81 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 21 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	56 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.449,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 22 00	24 10 20 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	56 12 20 00	56 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 75 DE 105

* * * * *

```
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 | | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 45 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 20 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 | | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 10 | 00 | | 56 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 24 | 00 | | 24 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```

| 56 | 11 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.507,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	21	18	00	39	10	19	00	39	12	16	00
39	13	17	00	40	17	17	00	40	17	23	00
40	17	26	00	40	17	29	00	40	17	36	00
40	17	53	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	26	00	72	15	30	00
72	15	36	00	81	10	16	00	72	12	14	00
11	12	16	00	23	27	15	00	30	13	16	00
30	15	20	00	30	17	20	00	30	26	22	00
30	26	46	00	30	26	49	00	30	26	53	00
31	16	15	00	31	16	19	00	31	16	22	00
39	11	18	00	81	10	27	00	73	18	11	00
52	13	16	00	40	17	19	00	40	17	33	00
40	18	15	00	30	15	19	00	39	10	16	00
39	12	10	00	39	12	22	00	40	17	15	00
40	17	24	00	40	17	27	00	40	17	31	00
40	17	38	00	43	22	33	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	40	00	81	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 76 DE 105

* * * * *

73 11 15 00	11 12 20 00	23 18 16 00
30 13 17 00	30 17 18 00	30 17 21 00
30 26 23 00	40 14 17 00	40 18 30 00
30 26 54 00	31 16 17 00	31 16 20 00
31 16 23 00	39 12 17 00	11 15 15 00
83 10 18 00	40 17 35 00	40 18 19 00
30 15 16 00	39 10 18 00	39 12 11 00
72 15 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 32 00
40 17 49 00	72 12 11 00	72 15 12 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 35 00	81 10 15 00
95 12 17 00	72 14 13 00	30 10 22 00
73 15 15 00	72 12 10 00	72 10 29 00
72 14 15 00	49 24 15 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 11 21 00	56 11 15 00	56 10 17 00

56 10 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	56 11 18 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	13 10 19 00	24 11 29 00
30 26 63 00	31 16 23 00	39 11 18 00
43 21 18 00	40 18 30 00	56 10 15 00
56 10 19 00	56 11 17 00	39 12 11 00
11 12 20 00	13 10 20 00	30 10 15 00
31 16 25 00	24 10 20 00	30 16 19 00
40 18 31 00	56 10 16 00	56 11 15 00
56 11 18 00	56 11 20 00	11 15 15 00
23 15 22 00	30 10 22 00	31 16 15 00
31 21 17 00	24 11 24 00	40 14 17 00
43 20 18 00	56 10 17 00	56 11 16 00
56 11 19 00	56 11 21 00	56 11 22 00
73 11 15 00	72 15 36 00	78 13 16 00
56 11 23 00	73 15 15 00	78 10 18 00
30 10 31 00	56 12 17 00	78 18 16 00
78 10 19 00	30 16 23 00	72 15 20 00
30 17 17 00	30 10 20 00	11 10 17 00
56 12 20 00	44 12 20 00	30 16 15 00
83 11 16 00	40 18 19 00	56 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 77 DE 105

* * * * *

31 20 16 00	40 17 35 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.945,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
31 33 17 00	56 10 16 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
25 17 47 00	31 31 15 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
73 16 15 00	81 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 13 16 00	56 12 19 00	31 33 12 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	40 17 23 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 10 16 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 13 16 00
=====	=====	=====
56 13 17 00	31 34 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 20 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 20 00	30 10 36 00
=====	=====	=====

31 10 25 00	48 10 21 00	31 21 17 00
78 13 16 00	78 10 18 00	31 21 15 00
73 18 19 00	23 24 16 00	73 16 15 00
81 10 16 00	30 10 23 00	30 26 46 00
72 15 26 00	72 10 33 00	41 11 46 00
73 12 16 00	72 15 19 00	73 12 15 00
73 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AULAS ESCOLARES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.770,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 13 00
56 12 17 00	56 12 20 00	60 10 61 00
13 10 19 00	23 15 22 00	31 12 16 00
44 11 18 00	56 10 19 00	56 12 10 00
60 10 54 00	78 18 16 00	31 21 17 00
48 12 12 00	56 11 19 00	56 12 16 00
72 10 29 00	30 26 63 00	43 20 18 00
56 10 18 00	24 11 29 00	27 13 17 00
30 10 15 00	31 16 25 00	46 17 15 00
56 11 18 00	56 12 15 00	60 12 12 00
30 16 22 00	40 18 31 00	56 10 17 00
56 11 22 00	56 12 19 00	73 11 15 00
31 16 23 00	44 12 16 00	56 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 78 DE 105

* * * * *

78 10 19 00	80 14 17 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	73 15 15 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
44 12 18 00	24 10 20 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 15 15 00	30 10 22 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 11 21 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	31 15 16 00	44 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 12 11 00	60 10 55 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	40 14 17 00	56 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 19 00	13 10 20 00	23 15 22 00
=====	=====	=====
24 11 29 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	56 10 15 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 10 17 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	30 10 20 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	30 16 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====

73 11 15 00	56 11 17 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	56 12 14 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
24 11 24 00	40 17 35 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	30 10 31 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	24 10 20 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	56 11 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	30 17 17 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	40 18 31 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	39 12 11 00	44 12 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	83 11 16 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
78 13 16 00	30 16 23 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
80 14 17 00	72 15 23 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN PEDRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.449,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24 10 19 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 11 21 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 13 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	30 12 18 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	73 18 10 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 79 DE 105

* * * * *

93 14 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 13 16 00	81 10 15 00
80 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 29 00
72 10 15 00	49 20 16 00	42 25 16 00
42 21 21 00	60 14 12 00	49 17 15 00
72 11 11 00	60 14 11 00	49 20 15 00
81 14 15 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUPERFICIES DEPORTIVAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 15 25 00	30 16 17 00
72 14 13 00	72 15 31 00	72 10 15 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.075,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	11	16	00	30	12	17	00	31	21	15	00
49	16	15	00	49	24	15	00	56	10	19	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	27	00	30	10	15	00	30	10	24	00
30	12	16	00	30	10	36	00	30	11	18	00
30	17	17	00	39	11	16	00	49	17	15	00
49	24	16	00	70	11	15	00	70	15	15	00
72	10	29	00	72	14	13	00	72	15	31	00
30	10	17	00	30	10	29	00	30	11	15	00
31	16	15	00	40	18	31	00	49	22	15	00
56	10	16	00	70	11	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	15	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	72	15	11	00	95	11	16	00
81	10	15	00	95	12	23	00	72	15	13	00
72	15	29	00	73	18	19	00	40	17	15	00
56	10	15	00	49	20	16	00	81	14	15	00
93	14	20	00	72	14	15	00	95	11	15	00
72	14	11	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.310,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 80 DE 105

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 11 16 00	30 12 17 00	31 21 15 00
49 16 15 00	49 24 15 00	56 10 19 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 15 27 00	30 10 15 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 18 00	30 17 17 00
39 11 16 00	49 17 15 00	49 24 16 00
70 11 15 00	70 15 15 00	72 10 29 00
72 14 13 00	72 15 31 00	30 10 17 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 12 16 00
31 16 15 00	49 22 15 00	56 10 16 00
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 15 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
95 11 16 00	95 12 23 00	72 14 11 00
81 10 15 00	72 15 13 00	72 15 29 00
56 10 15 00	49 20 16 00	81 14 15 00
93 14 20 00	72 14 15 00	95 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.075,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00	39	11	16	00	49	17	15	00
49	24	16	00	70	11	15	00	70	15	15	00
72	10	29	00	72	14	13	00	72	15	31	00
30	10	17	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	12	16	00	31	16	15	00	40	18	31	00
49	22	15	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	15	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00	95	11	16	00
95	12	23	00	72	14	11	00	81	10	15	00
72	15	13	00	72	15	29	00	56	10	15	00
49	20	16	00	27	11	20	00	30	10	23	00
30	10	32	00	30	11	16	00	30	12	17	00
31	21	15	00	49	16	15	00	49	24	15	00
56	10	19	00	70	13	16	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	15	27	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	18	00
81	14	15	00	93	14	20	00	72	14	15	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.128,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 81 DE 105

* * * * *

56 11 21 00	56 11 19 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 15 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
48 10 20 00	44 11 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
78 13 16 00	78 10 15 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	13 10 20 00	23 15 22 00
=====	=====	=====
24 10 20 00	24 11 29 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 22 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 12 16 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 25 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
43 20 18 00	44 11 18 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
44 12 16 00	46 17 15 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
48 12 12 00	56 11 22 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	80 14 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 15 15 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 11 00	60 14 12 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	56 12 20 00	60 10 54 00
=====	=====	=====
60 10 55 00	60 10 61 00	60 12 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	23 15 35 00	60 10 17 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
13 10 19 00	11 17 16 00	30 10 20 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.371,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
13	10	19	00	13	10	20	00	23	15	22	00
23	15	35	00	24	10	20	00	24	11	24	00
24	11	29	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	31	00	30	16	19	00	30	16	23	00
30	26	63	00	31	12	16	00	31	16	15	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	21	17	00
39	11	18	00	39	12	11	00	40	14	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00	43	20	18	00
43	21	18	00	44	11	19	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	17	00	60	10	17	00
72	15	23	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
78	13	16	00	80	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.313,14

78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	31 21 17 00	43 20 18 00
24 11 24 00	24 10 20 00	72 15 36 00
56 11 18 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 11 22 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 10 19 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 13 17 00	48 10 20 00
56 12 14 00	56 12 13 00	73 15 15 00
23 15 35 00	30 10 15 00	31 16 23 00
13 10 19 00	31 16 15 00	39 12 17 00
46 17 15 00	56 10 15 00	56 11 17 00
56 10 16 00	56 12 15 00	44 11 19 00
24 10 19 00	56 12 16 00	52 14 15 00
42 19 18 00	78 13 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	31 21 17 00	56 11 18 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 10 19 00	56 12 15 00
31 16 23 00	13 10 19 00	31 16 15 00
39 12 17 00	72 15 36 00	78 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 83 DE 105

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	13 10 19 00
13 10 20 00	23 15 35 00	24 10 20 00
24 11 20 00	24 11 24 00	30 10 15 00
31 16 15 00	31 16 18 00	31 16 23 00
31 16 25 00	39 11 15 00	39 11 16 00
44 11 19 00	46 17 15 00	47 12 17 00
48 10 20 00	52 13 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 11 23 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	60 10 17 00	72 15 23 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 10 18 00	78 10 19 00	78 13 16 00
80 14 17 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	13	10	19	00
13	10	20	00	23	15	22	00	23	15	35	00
24	10	20	00	24	11	21	00	24	11	24	00
24	11	29	00	27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	16	18	00	30	26	63	00
44	11	19	00	56	10	15	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	21	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	13	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	19	00	72	15	23	00	73	11	15	00
73	15	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
78	13	16	00	80	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.032,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00	11	16	18	00
11	16	21	00	11	16	22	00	11	16	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 84 DE 105

* * * * *

23 12 16 00	23 15 22 00	24 11 27 00
24 11 29 00	30 16 18 00	49 12 15 00
52 12 15 00	52 13 15 00	56 10 15 00
56 10 19 00	56 11 17 00	56 11 18 00
72 15 23 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 10 18 00	78 10 19 00	78 13 16 00
80 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 940,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	72 15 36 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 10 00
56 11 22 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 10 19 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 18 00	48 10 20 00	56 12 14 00
56 12 13 00	60 10 17 00	73 15 15 00
23 15 35 00	30 10 15 00	31 16 23 00

31 16 15 00	46 17 15 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 11 17 00	56 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
56 11 18 00	56 11 21 00	56 12 10 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 12 15 00
73 15 15 00	56 10 15 00	56 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECNOGUERFOR - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
52 12 15 00	56 10 15 00	52 12 16 00
52 12 17 00	56 12 14 00	52 14 15 00
52 14 16 00	52 16 15 00	56 12 10 00
52 16 16 00	45 11 15 00	40 10 18 00
48 10 15 00	49 12 15 00	30 24 17 00
56 11 17 00	56 11 15 00	56 10 17 00
56 12 17 00	24 11 24 00	41 12 33 00
48 10 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
48 10 19 00	52 15 18 00	56 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 85 DE 105

* * * * *

60 10 17 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 14 17 00	72 15 23 00	11 12 16 00
73 11 15 00	11 12 20 00	24 10 20 00
72 15 36 00	56 11 18 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 10 19 00
56 12 15 00	56 12 18 00	48 10 20 00
44 11 19 00	56 12 13 00	73 15 15 00
23 15 35 00	30 10 15 00	31 16 23 00
31 16 15 00	46 17 15 00	78 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DOTACION NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
78 10 18 00	23 15 22 00	23 15 35 00
24 10 20 00	24 11 24 00	30 10 15 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 16 19 00
31 16 15 00	31 16 23 00	31 16 25 00
31 21 17 00	40 14 17 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00

56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 12 17 00
72 15 36 00	73 11 15 00	73 15 15 00
78 10 19 00	78 13 16 00	80 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.609,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
78 10 18 00	78 10 19 00	80 14 17 00
72 15 23 00	11 12 16 00	73 11 15 00
11 12 20 00	24 11 24 00	24 10 20 00
72 15 36 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 10 19 00	56 13 17 00	44 11 19 00
73 15 15 00	23 15 35 00	30 10 15 00
31 16 23 00	31 16 15 00	46 17 15 00
56 10 15 00	56 11 17 00	56 12 12 00
42 17 19 00	42 17 20 00	56 13 16 00
56 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.634,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 12 19 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 86 DE 105

* * * * *

11 12 16 00	11 12 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 13 16 00
56 12 19 00	23 15 35 00	24 10 20 00
24 11 24 00	30 10 15 00	31 16 15 00
31 16 23 00	42 17 19 00	42 17 20 00
44 11 19 00	46 17 15 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 12 00	56 13 17 00
72 15 23 00	72 15 36 00	73 11 15 00
73 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.771,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	23 15 35 00
24 10 20 00	24 11 24 00	30 10 15 00
31 16 15 00	31 16 23 00	42 17 19 00
42 17 20 00	44 11 19 00	46 17 15 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00

56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 12 00
56 13 17 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 14 17 00	56 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	24 10 20 00
24 11 24 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 12 18 00	72 15 23 00	72 15 36 00
73 11 15 00	73 15 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 13 16 00	80 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G&A MOBILIARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 15 35 00	24 10 20 00	24 11 24 00
30 10 15 00	30 17 15 00	31 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 87 DE 105

* * * * *

31 16 23 00	31 21 17 00	40 14 17 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 12 18 00
72 15 36 00	73 15 15 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 13 16 00	80 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 20 00	24 10 20 00
24 11 15 00	24 11 20 00	44 11 19 00
48 10 20 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 20 00	72 15 36 00
73 15 15 00	78 10 18 00	78 10 19 00
78 13 16 00	80 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	24	10	20	00
24	11	24	00	45	12	18	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	18	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	12	10	00	56	12	11	00	56	12	13	00
56	12	14	00	56	12	15	00	56	12	17	00
72	15	36	00	73	15	15	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	13	16	00	80	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	24	10	20	00
24	11	24	00	31	16	18	00	45	12	18	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	17	00	56	13	17	00	60	12	17	00
72	15	36	00	73	15	15	00	78	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 88 DE 105

* * * * *

78 10 19 00	78 13 16 00	80 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	72 15 29 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 36 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
30 19 16 00	30 24 15 00	30 24 16 00

40 10 17 00	43 20 18 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	48 10 21 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBILIARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.226,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 17 17 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 16 15 00	49 17 15 00	49 20 16 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 89 DE 105

* * * * *

56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00313693 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2010.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00323798 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2010.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00332126 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00351587 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00387695 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402706 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00407298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2012.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00426626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499257 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00506207 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 90 DE 105

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511398 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511614 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00532176 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00541992 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548996 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551639 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00576532 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585383 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594254 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606292 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00624388 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632389 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00650933 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660482 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672693 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 91 DE 105

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00684825 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702624 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00725904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738270 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 22

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.981.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

13102000 PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530983

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

NUMERO DEL CONTRATO: 0133*2009*000036

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.436.026.796,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320885

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CCV-91-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/11/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.500.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

31502 MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347271

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-UEL-SED-03-090-00-09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 92 DE 105

* * * * *

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.528.265,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323612

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 552 DE 2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.520.423.757,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619954

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: UAECOB CONTRATO 425 DE 2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

44111900 TABLEROS

52121500 ROPA DE CAMA

52121600 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS

52131500 CORTINAS Y ROPAJE

52131600 PERSIANAS

52141500 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA

52151700 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO

52151800 BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA

52152100 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO

52161500 EQUIPOS AUDIOVISUALES

56101500 MUEBLES

56101700 MUEBLES DE OFICINA

56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS

56111900 MUEBLES INDUSTRIALES

56112100 ASIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619789

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 150-2011
 FECHA INICIO: 2012/06/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.194.045.824,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
 ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 154-2011
 FECHA INICIO: 2012/06/04
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.545.454.545,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
 ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 166-2011
 FECHA INICIO: 2012/06/04
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.201.855.640,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
 ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
 MUNICIPIO: PASTO (NARIÑO)
 NUMERO DEL CONTRATO: 94-2-10041-15
 FECHA INICIO: 2015/10/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 146.121.624,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56101500 MUEBLES
 56112100 ASIENTOS
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539308
 ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS
 MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
 NUMERO DEL CONTRATO: 51-2-10028-11



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 93 DE 105

* * * * *

FECHA INICIO: 2011/12/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 97.081.560,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00388426
 ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10143-14
 FECHA INICIO: 2014/12/16
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 198.576.248,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505064
 ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CN 0488 DE2014
 FECHA INICIO: 2014/12/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.327.020,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56122000 MUEBLES DE LABORATORIO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505235
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
 IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 100315312-260-941-2014
 FECHA INICIO: 2014/12/16
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.955.825.599,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56111900 MUEBLES INDUSTRIALES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506133
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL
 DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 122 DE 2014
 FECHA INICIO: 2014/11/06
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/19
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501428
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 130/11
 FECHA INICIO: 2011/10/04
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.498.081.080,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459666
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 151/11
 FECHA INICIO: 2011/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.278.461.096,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459679
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3038-2017
 FECHA INICIO: 2017/10/19
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.840.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 49241600 EQUIPO DE RECREO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617722
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3471-2018
 FECHA INICIO: 2018/09/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.009,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653700
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3472-2018
 FECHA INICIO: 2018/09/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.009,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 94 DE 105

* * * * *

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653701

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3473-2018

FECHA INICIO: 2018/09/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.010,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y

RECREATIVAS

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653702

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600061405

FECHA INICIO: 2015/08/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 27.840.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101700 MUEBLES DE OFICINA

56112100 ASIENTOS

56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA

56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56101500 MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538200

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 727

FECHA INICIO: 2011/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 667.046.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y

-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS

EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,

-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391422

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-173-2015
FECHA INICIO: 2015/07/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 685.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111500 AGENDAS Y ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531775
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11571
FECHA INICIO: 2012/10/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.916.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
5243 COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR, EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421934
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 18495046
FECHA INICIO: 2013/11/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.598.400.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6209 OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00465330
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20017 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 497.353.709,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500 MUEBLES
56101700 MUEBLES DE OFICINA
56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618021
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130348-0-2013
FECHA INICIO: 2014/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8110 ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464102
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 289
FECHA INICIO: 2011/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 141.110.269,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 95 DE 105

* * * * *

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379164

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 299-2011

FECHA INICIO: 2011/10/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.400.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382929

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 9044-2018

FECHA INICIO: 2018/11/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 151.209.389,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101500 MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656056

ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CGR 138-15

FECHA INICIO: 2015/08/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 183.200.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101700 MUEBLES DE OFICINA

56112100 ASIENTOS

73111500 PROCESAMIENTO DE MADERA

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546512

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 745 DE 2017

FECHA INICIO: 2017/11/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.776.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

31261500 CUBIERTAS Y CAJAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618630
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2123070
 FECHA INICIO: 2012/10/08
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 256.224.000,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430146
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
 MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 263
 FECHA INICIO: 2010/12/15
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.080.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352481
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL
 ESTADO CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 56
 FECHA INICIO: 2009/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.119.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314589
 ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 71-2-10045-10
 FECHA INICIO: 2010/11/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.060.565,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 30901 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00346276
 ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 80-6-10109-15
 FECHA INICIO: 2015/10/21
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 710.181.634,07
 CLASIFICACION CONTRATO
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543126



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 96 DE 105

* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
- MDN

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 025-2015 DEJPM-MDN

FECHA INICIO: 2015/10/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.573.162,00

CLASIFICACION CONTRATO

24102000 DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547435

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 163

FECHA INICIO: 2014/04/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.493.213.565,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
NUEVAS72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE
OFICINA72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481328

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 064-2013

FECHA INICIO: 2013/10/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 259.392.124,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457122

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: SGR-231-18

FECHA INICIO: 2018/08/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.002.136,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649383
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3364-2019
FECHA INICIO: 2019/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690988
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 54988
FECHA INICIO: 2020/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 382.034.074,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729295
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 54993
FECHA INICIO: 2020/09/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.360.477,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729311
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 15536
FECHA INICIO: 2014/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 81.899.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500 MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507121
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 659-2016
FECHA INICIO: 2016/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.232.062,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500 MUEBLES
56101700 MUEBLES DE OFICINA
73111500 PROCESAMIENTO DE MADERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572533
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
MUNICIPIO: RIONEGRO (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: O.C. 48039-H-CACOM-5-CETAD-2020
FECHA INICIO: 2020/05/05



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 97 DE 105

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.535.490,00

CLASIFICACION CONTRATO

52161500 EQUIPOS AUDIOVISUALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/09/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00726356

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 53937

FECHA INICIO: 2020/08/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.617.648.992,00

CLASIFICACION CONTRATO

80161600 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727485

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 53936

FECHA INICIO: 2020/08/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 253.000.184,00

CLASIFICACION CONTRATO

80161600 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727487

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 69307

FECHA INICIO: 2021/05/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.336.301.222,00

CLASIFICACION CONTRATO

80161600 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757935

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 547-2016

FECHA INICIO: 2016/11/11

FECHA TERMINACION: 2016/12/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.295.800,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

56101500 MUEBLES

95141800 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00583513
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA
ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 14-2-10054-15
FECHA INICIO: 2015/09/28
FECHA TERMINACION: 2015/12/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 340.256.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 340.256.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500 MUEBLES
56101700 MUEBLES DE OFICINA
52131500 CORTINAS Y ROPAJE
56112100 ASIENTOS
44101700 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543461
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 26-02-10054-10
FECHA INICIO: 2010/05/24
FECHA TERMINACION: 2010/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.648.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.648.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328813
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 26-02-10099-10
FECHA INICIO: 2010/11/03
FECHA TERMINACION: 2010/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.414.968,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 61.028.528,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345447
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 03-2-10003-15
FECHA INICIO: 2015/03/02
FECHA TERMINACION: 2015/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 514.014.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 767.840.471,00
CLASIFICACION CONTRATO
30171600 VENTANAS
56101500 MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518592
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 98 DE 105

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 0321018509
 FECHA INICIO: 2009/12/21
 FECHA TERMINACION: 2009/12/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 77.710.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 77.710.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313757
 ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 19-2010
 FECHA INICIO: 2010/12/20
 FECHA TERMINACION: 2011/03/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.700.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.700.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349908
 ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 08-2-16197-17
 FECHA INICIO: 2017/11/08
 FECHA TERMINACION: 2018/01/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 60.334.560,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623191
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 117-14
 FECHA INICIO: 2014/06/26
 FECHA TERMINACION: 2015/02/27
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.339.354.524,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.339.354.524,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 31141700 MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00490122
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 122-12
 FECHA INICIO: 2012/08/28
 FECHA TERMINACION: 2012/12/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.335.100.750,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.333.989.478,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 31102000 PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00432544
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 237-1-2015
 FECHA INICIO: 2015/11/25
 FECHA TERMINACION: 2016/02/18
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 220.700.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 220.700.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 86101700 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543703
 ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 618-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/17
 FECHA TERMINACION: 2013/12/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.000.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
 4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 2599 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
 2229 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464611
 ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
 MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
 NUMERO DEL CONTRATO: 0107*2010*000049
 FECHA INICIO: 2010/08/13
 FECHA TERMINACION: 2010/09/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 495.999.760,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 495.999.760,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337929
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600061406
 FECHA INICIO: 2015/08/17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 99 DE 105

* * * * *

FECHA TERMINACION: 2015/12/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 27.840.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 27.840.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56101500 MUEBLES
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581152
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600068037
 FECHA INICIO: 2016/12/01
 FECHA TERMINACION: 2018/02/12
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 294.640.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 147.320.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56101500 MUEBLES
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620140
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
 MUNICIPIO: DUITAMA (BOYACÁ)
 NUMERO DEL CONTRATO: CDC-20090046
 FECHA INICIO: 2009/09/10
 FECHA TERMINACION: 2009/10/13
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.487.920,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.487.920,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 31505 ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO.
 31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345963
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO - 908 - INVERSIONES GUERFOR S.A.
 FECHA INICIO: 2017/08/25
 FECHA TERMINACION: 2017/12/24
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 378.340.139,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619559
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 6131
FECHA INICIO: 2014/11/08
FECHA TERMINACION: 2014/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 187.268.776,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 187.268.776,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505265
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2215100-311-2011
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2012/01/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.704.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 45.704.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382945
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2215100-462-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
FECHA TERMINACION: 2012/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 317.997.528,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 317.997.528,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424030
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-1069-2008
FECHA INICIO: 2009/02/13
FECHA TERMINACION: 2009/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 127.400.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 127.400.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 100 DE 105

* * * * *

-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-1113-2008

FECHA INICIO: 2009/02/10

FECHA TERMINACION: 2009/10/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.927.680,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.927.680,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y

-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-974-2008

FECHA INICIO: 2008/11/19

FECHA TERMINACION: 2009/02/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 150.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 225.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y

-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO

DEL

CONTRATO:

CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-UEL-SED-VL-178-00-03

FECHA INICIO: 2004/04/19

FECHA TERMINACION: 2004/06/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 65.502.880,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 65.502.880,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y

-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,

-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392740
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-1206-2008
 FECHA INICIO: 2009/02/02
 FECHA TERMINACION: 2009/07/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 450.802.300,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 450.752.800,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369620
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-154-2004
 FECHA INICIO: 2005/01/06
 FECHA TERMINACION: 2006/04/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 623.133.032,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 922.898.444,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00375222
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-2035-2009
 FECHA INICIO: 2010/01/29
 FECHA TERMINACION: 2010/10/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.098.080,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327844
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3118-2013
 FECHA INICIO: 2013/11/05
 FECHA TERMINACION: 2014/12/08
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.010.054.063,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.010.039.734,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457937



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 101 DE 105

* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-320-2007

FECHA INICIO: 2008/02/25

FECHA TERMINACION: 2009/05/10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 694.050.624,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 694.019.880,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00372430

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-321-2007

FECHA INICIO: 2007/12/27

FECHA TERMINACION: 2010/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.296.003.200,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.809.217.961,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00426955

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3415-2015

FECHA INICIO: 2015/08/31

FECHA TERMINACION: 2016/08/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 208.508.562,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 201.304.702,00

CLASIFICACION CONTRATO

95121500 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95121600 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

25161500 VEHÍCULOS A PEDAL

30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

31311100 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31311200 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31311300 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31311400 CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31311500 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
 31311600 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
 31311700 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535885
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3471-2015
 FECHA INICIO: 2015/09/28
 FECHA TERMINACION: 2016/08/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.000.000.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.299.980.576,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 44111900 TABLEROS
 48102000 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
 56101500 MUEBLES
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538620
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3599-2014
 FECHA INICIO: 2015/02/25
 FECHA TERMINACION: 2015/07/22
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 300.000.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.996.223,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 44111900 TABLEROS
 56101500 MUEBLES
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56112100 ASIENTOS
 56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
 56121400 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 56121700 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
 56122000 MUEBLES DE LABORATORIO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505845
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3759-2016
 FECHA INICIO: 2016/09/22
 FECHA TERMINACION: 2017/07/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.682.010.902,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.456.470.719,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 44111900 TABLEROS
 48102000 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
 48102000 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
 56101500 MUEBLES
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 102 DE 105

* * * * *

56101700 MUEBLES DE OFICINA
 56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56112000 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
 56112100 ASIENTOS
 56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
 56121100 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
 56121200 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
 56121300 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
 56121400 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 56121600 MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA
 GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
 56121700 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
 56121800 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
 56122000 MUEBLES DE LABORATORIO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577543
 ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 055-01-B-COFAC-GRUACO-2017
 FECHA INICIO: 2017/12/04
 FECHA TERMINACION: 2017/12/11
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.011.245,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.011.245,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 52141700 APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/18
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619121
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 11
 FECHA INICIO: 2009/01/21
 FECHA TERMINACION: 2009/02/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 7.500.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 7.500.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32317 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/02
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00344420
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2101057

FECHA INICIO: 2010/05/24
 FECHA TERMINACION: 2010/06/18
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.745.920,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.745.920,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341652
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110558
 FECHA INICIO: 2011/04/26
 FECHA TERMINACION: 2011/05/11
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 792.782.194,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 792.782.194,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362674
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2120335
 FECHA INICIO: 2012/03/03
 FECHA TERMINACION: 2012/05/02
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 327.602.720,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 327.602.720,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398599
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 336 DE 2017
 FECHA INICIO: 2017/08/29
 FECHA TERMINACION: 2017/12/08
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 48102100 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619915
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 426 DE 2017
 FECHA INICIO: 2017/10/02



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 103 DE 105

* * * * *

FECHA TERMINACION: 2017/11/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.566.200,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 25161500 VEHÍCULOS A PEDAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619910
 ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 035
 FECHA INICIO: 2012/06/20
 FECHA TERMINACION: 2012/08/03
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.631.388,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.631.388,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00432270
 ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
 MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
 NUMERO DEL CONTRATO: 91-2-10033-15
 FECHA INICIO: 2015/07/08
 FECHA TERMINACION: 2015/09/07
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 398.794.740,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 398.794.740,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 44111900 TABLEROS
 52131600 PERSIANAS
 56101500 MUEBLES
 56111900 MUEBLES INDUSTRIALES
 56121800 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 60111100 SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56112100 ASIENTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534431
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-2896-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/13
 FECHA TERMINACION: 2020/02/07
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.714.664.187,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.157.288.033,00
 CLASIFICACION CONTRATO

56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659408
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRVENTA-642264-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/07
 FECHA TERMINACION: 2019/05/10
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 230.592.040,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 230.592.040,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 24102000 DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
 44111900 TABLEROS
 56101500 MUEBLES
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56112000 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
 56112100 ASIENTOS
 56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
 56121100 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
 56121200 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
 56121400 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 56121600 MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA
 GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
 56122000 MUEBLES DE LABORATORIO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657287
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-SUMINISTRO-1047201-2019
 FECHA INICIO: 2019/08/15
 FECHA TERMINACION: 2020/01/15
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 471.368.850,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 471.368.850,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 44111900 TABLEROS
 56101500 MUEBLES
 56101700 MUEBLES DE OFICINA
 56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
 56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56112000 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
 56112100 ASIENTOS
 56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56121400 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
 56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
 56121100 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
 56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 56122000 MUEBLES DE LABORATORIO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688920
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554

PÁGINA: 104 DE 105

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 092/11
 FECHA INICIO: 2011/06/10
 FECHA TERMINACION: 2011/07/21
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.048.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.048.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 52141800 OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459653
 ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 192010
 FECHA INICIO: 2010/12/20
 FECHA TERMINACION: 2011/03/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.700.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.700.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00363663
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 215-1-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/07
 FECHA TERMINACION: 2018/12/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 344.349.968,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 423.990.758,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 86141600 ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656380
 ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: SF.2-003-2011
 FECHA INICIO: 2011/09/08
 FECHA TERMINACION: 2011/10/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.551.400,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.551.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00376016

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-250-2006

FECHA INICIO: 2007/02/22

FECHA TERMINACION: 2008/03/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.809.647.970,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.809.626.709,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331956

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 543-12

FECHA INICIO: 2012/10/22

FECHA TERMINACION: 2013/09/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.548.305.459,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00425320

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 43751

FECHA INICIO: 2019/12/23

FECHA TERMINACION: 2020/03/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 906.389.894,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

56101500 MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00709176

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2933-20

FECHA INICIO: 2020/10/08

FECHA TERMINACION: 2020/12/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.836.784,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2128955431A51

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 09:36:34

AB21289554 PÁGINA: 105 DE 105

* * * * *

56121500 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/11/20
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730233

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 53,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 1 DE 14

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NIT: 00000900500905-0

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051945

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/05/31

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01609063 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO



REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER UN SUPLENTE CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DEL PRINCIPAL, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO, SEGÚN LO DECIDIDO POR LA ASAMBLEA. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01609063 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
RODRIGUEZ GUERRERO JORGE IVAN	C.C. 000000013491013
QUE POR ACTA NO. 02 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01689277 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
BAUTISTA PARRA JACQUELINE	C.C. 000000060318070

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES A TERCEROS Y/O SERVIR DE FIADOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO BANCARIO, EN BENEFICIO DE LA EMPRESA Y MEDIANTE APROBACIÓN DE PROPOSICIÓN CLARA Y ESPECIFICA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS E INFORMANDO PREVIAMENTE SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA Y EL OBJETO DEL AVAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 CR 56 NO. 145 51 T 6 AP 103 CONJ COLINAS DE SANTA PAULA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: COLINA CAMPESTRE
 TELEFONO 1: 3153407434
 TELEFONO 2: 3163642829
 CELULAR: 3134117423
 CORREO ELECTRONICO: RBEDIFICAR@GMAIL.COM
 A.A.: 0



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 2 DE 14

* * * * *

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CR 56 NO. 145 51 T 6 AP 103 CONJ COLINAS DE SANTA PAULA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: COLINA CAMPESTRE
 TELEFONO 1: 3153407434
 TELEFONO 2: 3163642829
 CELULAR: 3134117423
 CORREO ELECTRONICO: RBEDIFICAR@GMAIL.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$121.105.421,00
 ACTIVO TOTAL: \$158.634.442,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.564.336,00
 PASIVO TOTAL: \$1.564.336,00
 PATRIMONIO: \$157.070.106,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$13.169.522,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$244.157.369,00
 ACTIVO TOTAL: \$255.542.441,00
 PASIVO CORRIENTE: \$55.847.332,00
 PASIVO TOTAL: \$55.847.332,00
 PATRIMONIO: \$199.695.109,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$75.943.520,00
 GASTOS DE INTERESES: \$7.264,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
 ACTIVO CORRIENTE: \$319.821.443,00
 ACTIVO TOTAL: \$335.179.139,00

PASIVO CORRIENTE:	\$137.315.952,00
PASIVO TOTAL:	\$167.564.952,00
PATRIMONIO:	\$167.614.187,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$106.878.674,00
GASTOS DE INTERESES:	\$7.264,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	77,41
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,37
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	10.454,77

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14.713,47

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,29

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,63
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 3 DE 14

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	22	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	12	00	PELÍCULAS

20 14 29 00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 17 39 00 COMPONENTES ELÉCTRICOS
26 11 18 00 COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO
26 13 18 00 EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 PLANCHA
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 32 00 ENREJADO
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRIJERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 4 DE 14

* * * * *

30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 15 21 00 SUPERFICIE
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS	
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS	
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30 26 63 00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS	
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL	
31 20 15 00 CINTA ADHESIVA	
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS	
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL	
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR	
31 26 15 00 CUBIERTAS Y CAJAS	
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES	
31 33 11 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	
32 10 16 00 CIRCUITOS INTEGRADOS	
32 11 17 00 APARATOS SEMICONDUCTORES	
32 12 18 00 FILTROS DE SEÑALES	
32 13 10 00 ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	
32 14 11 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS	
32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN	
39 10 16 00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 5 DE 14

* * * * *

39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
=====					
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
				N DE CIRCUITOS	
=====					
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
				ICA	
=====					
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M	
				ARCAR ALAMBRE	
=====					
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
=====					
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
=====					
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====					
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
=====					
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	

40 14 20 00 MANGUERAS
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 FILTROS
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 36 00 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
42 17 16 00 PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR
DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42 17 20 00 KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
S Y CAMPO
42 19 22 00 PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
43 22 33 00 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 6 DE 14

* * * * *

				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE	
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO RIOS	
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS	
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	15	00	MUEBLES	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	

56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
				O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
				ACIONES PARA NIÑOS	
60	10	13	00	ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS	
60	10	47	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICI	
				DAD	
60	12	11	00	LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE A	
				RTISTA	
60	12	22	00	EBANISTERÍA	
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTIL	
				ES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 7 DE 14

* * * * *

72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	

72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 8 DE 14

* * * * *

83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
85 10 17 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
=====
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
=====
91 11 19 00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
=====
92 10 17 00 SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
92 10 18 00 SISTEMAS JUDICIALES
=====
92 10 19 00 SERVICIOS DE RESCATE
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CRM SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAHIA MORENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CRM SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.043,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00	30	16	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	18	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGOPLA SAS -ANTES ORGANIZACION AYCARDI SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	30	17	16	00	30	19	16	00
31	16	24	00	39	12	16	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071 PÁGINA: 9 DE 14

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 14 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 36 00	81 10 15 00
81 14 18 00	92 10 17 00	95 12 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOLINOFF CORPORATION S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CESMI SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 12 11 00	72 12 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 41 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR-RB 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
=====	=====	=====
10 17 15 00	10 17 16 00	10 17 18 00
=====	=====	=====
10 22 60 00	10 50 21 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 20 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
32 12 18 00	32 15 15 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	42 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 10 DE 14

* * * * *

42 17 20 00	42 19 22 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 16 17 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 13 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 12 16 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
92 10 19 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA VIVIANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA Y ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 20 00	26 12 16 00	27 11 22 00

30 10 22 00	30 11 15 00	30 13 15 00
30 16 15 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
32 10 16 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 26 00	39 12 13 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	43 22 33 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	76 11 15 00	76 11 16 00
81 10 15 00	83 10 18 00	92 10 18 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA Y ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO INFANTIL PARA EL NEURODESARROLLO EN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 11 DE 14

* * * * *

FAMILIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	30	16	24	00	30	17	19	00
30	17	20	00	31	21	15	00	39	12	22	00
46	17	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	30	00	72	15	40	00	76	11	15	00
81	10	15	00	83	10	18	00	85	10	15	00
85	10	17	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.507,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	24	00	30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 43 00	76 11 15 00	78 18 16 00
81 10 17 00	13 11 12 00	31 21 19 00
39 11 18 00	39 12 13 00	55 12 17 00
39 10 19 00	39 12 10 00	41 11 36 00
31 16 28 00	31 26 15 00	31 26 17 00
32 13 10 00	40 18 27 00	81 10 15 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00
31 20 15 00	39 13 16 00	39 12 22 00
39 13 15 00	39 13 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	95 12 17 00	46 17 15 00
46 17 16 00	46 19 15 00	56 12 10 00
83 10 18 00	83 10 19 00	92 10 18 00
60 10 47 00	55 12 19 00	60 12 11 00
30 15 18 00	30 16 24 00	95 12 15 00
47 12 16 00	47 13 18 00	76 11 16 00
30 16 16 00	95 12 21 00	39 11 15 00
39 11 25 00	30 17 18 00	32 14 11 00
40 10 15 00	40 17 17 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 36 00	40 17 39 00
40 17 42 00	40 17 49 00	40 18 30 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071

PÁGINA: 12 DE 14

* * * * *

40 18 31 00	10 16 15 00	30 16 15 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 17 00	30 18 18 00
31 16 24 00	31 21 15 00	39 12 16 00
80 10 16 00	95 12 18 00	32 10 16 00
25 17 39 00	27 11 22 00	39 12 21 00
39 12 14 00	30 15 19 00	40 14 17 00
40 15 17 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 18 00
30 16 20 00	30 16 21 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 33 11 00	26 11 18 00
81 10 24 00	27 11 21 00	32 11 17 00
52 17 10 00	26 13 18 00	30 15 15 00
11 12 16 00	11 12 20 00	30 13 15 00
30 26 63 00	60 12 22 00	73 11 15 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 19 00
56 11 16 00	56 11 18 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 14 00	56 12 16 00
60 14 13 00	91 11 19 00	95 12 19 00
56 10 18 00	52 10 15 00	30 18 15 00
72 15 18 00	72 15 44 00	13 10 20 00
40 17 15 00	30 17 17 00	31 15 22 00

20 14 29 00	30 10 32 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
24 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 10 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 10 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION RECREATIVA TENNIS GOLF CLUB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y


```

=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403655 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00452645 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00469285 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21264071523E1

25 DE AGOSTO DE 2021 HORA 16:36:27

AB21264071 PÁGINA: 14 DE 14

* * * * *

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552182 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626182 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664053 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688471 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705741 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101343520		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
15 09 2021		16 09 2021		00:00		16 02 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21								IDENTIFICACIÓN NAD: 275.029-0			
DIRECCIÓN: CL 60 A SUR NRO. 73 - 71						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 7768868	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 6230311	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/09/2021	16/02/2022	\$97,561,500.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/09/2021			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	860510142-6	70.00
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS	900500905-0	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****97,561.00	\$ *****8,000.00	\$ *****20,056.00	\$ *****125,618.00	\$ *****97,561,500.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES - 153965 100.00					

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

21-45-101343520

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101343520		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 15 09 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 09 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 02 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21								IDENTIFICACIÓN NAD: 275.029-0			
DIRECCIÓN: CL 60 A SUR NRO. 73 - 71						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7768868			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311			

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****97,561.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****20,056.00		TOTAL A PAGAR \$ *****125,618.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****97,561,500.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES -		153965		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100512763851-0

(415) 7709998021167 (8020) 11005127638510 (3900) 000000125618 (96) 20220916

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. 21-45-101343520 SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN BOGOTÁ A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

SEP 15 2021 18:27:15 REMDES 9.31
 CORRESPONSAL
 CENTRO DE SERVICIOS EL
 CR 116A 81-21 PSO 2

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016380321 TER: 116Z2861
 V. ELECTRON Cc
 **0602 RECIBO: 000037 RRN: 000183
 RECAUDO APRC: 181544

SERVICIO: 000004361
 FACTURA: 0000011005127638510

**** PAGO FACTURA ****
 TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 125.618

*** CLIENTE ***
 MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
 NACIONAL: 01 8000518877

SEP 15 2021 - 18:27:01
 CORRESPONSAL
 CENTRO DE SERVICIOS EL
 CR 116A 81-21 PSO 2
 BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000004361
 FACTURA: 0000011005127638510
 VALOR: \$ 125.618
 TOTAL: \$ 125.618

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.					
PROPONENTE:		CONSORCIO OBRAS INANTILES 21					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		<p align="center">INVERSIONES GUERFOR S.A.S NIT No. 860.510.142-6</p> <p align="center">RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S NIT No. 900.500.905-0</p>					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FEHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y DOTACION DE DESPACHOS Y SALAS DE AUDIENCIA PARA LOS JUZGADOS LABORALES ASI COMO PARA MUNICIPALES QUE TIENEN QUE VER CON PROCESOS LABORALES A NIVEL NACIONAL	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	10.419,14	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	04 de junio de 2012	02 de agosto de 2013	50%
2	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN SALAS DE AUDIENCIAS PARA SISTEMA PENAL ACUSATORIO A NIVEL NACIONAL - ZONA SUR	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	8.855,72	RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	24 de noviembre de 2015	03 de marzo de 2017	50%
3	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS V PLAZO FIJO, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS PRELIMINARES, LOS DESAGÜES, LA EXCAVACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN VDE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR BAHIA MORENA, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA (MAGDALENA).	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	2.043,99	CONSTRUCTORA CRM SAS	17 de septiembre de 2012	17 de julio de 2013	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C No. 79.324.622 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.					
PROPONENTE:		CONSORCIO OBRAS INANTILES 21					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		INVERSIONES GUERFOR S.A.S NIT No. 860.510.142-6					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FEHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y DOTACION DE DESPACHOS Y SALAS DE AUDIENCIA PARA LOS JUZGADOS LABORALES ASI COMO PARA MUNICIPALES QUE TIENEN QUE VER CON PROCESOS LABORALES A NIVEL NACIONAL	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	10.419,14	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	04 de junio de 2012	02 de agosto de 2013	50%
2	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN SALAS DE AUDIENCIAS PARA SISTEMA PENAL ACUSATORIO A NIVEL NACIONAL - ZONA SUR	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	8.855,72	RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	24 de noviembre de 2015	03 de marzo de 2017	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C No. 79.324.622 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

DEAJAL14-862

Al contestar cite este número.

**EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL DE LA DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**


HACE CONSTAR:

Que revisados los archivos que reposan en la División de Contratos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encontró que **UNION TEMPORAL NUEVO SOL**, identificado con Nit. 900.486.634-1, el día 30 de diciembre de 2011, suscribió con la **NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** identificado con Nit. 800.093.816-3, el Contrato de Obra No. 154 de 2011, cuyo objeto consistió en: *"Ejecución de las obras de adecuación y dotación de despachos y salas de audiencia para los juzgados laborales así como para municipales que tienen que ver con procesos laborales a nivel nacional"*.

Valor inicial del contrato	:	\$ 4.332.008.070,19
Fecha de Inicio del contrato	:	4 de junio de 2012
Adición	:	\$ 1.810.074.419,00
Valor total del contrato	:	\$ 6,142,082,489.19
Prórrogas	:	4 meses
Plazo total del contrato	:	14 meses
Fecha de terminación del contrato	:	2 de agosto de 2013.

En la ejecución del contrato no se presentaron incumplimientos ni sanciones.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. a los 19/02/2014.



PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ
Director de Unidad de Asistencia Legal

UAL/PJGR/ACCR

Proyectó: Aura Ma. Sarmiento Niño

Abogado revisor: Ma. Camila Arroyave

La suscrita Curadora Urbana N° 2 de Santa Marta, Dra. SARA DEL C. URIBE SALAS, en uso de las facultades que le confiere la Ley 388 de julio 18 de 1997 reformada por la Ley 810 del 13 de Junio del 2003 y en el Decreto reglamentario 1469 del 30 de Abril de 2010 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios, concede:


LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N° 033

1. INFORMACION GENERAL:	
• NUMERO DEL PREDIO:	010400200001000
• MATRICULA INMOBILIARIA:	080-9596
• DIRECCION:	Carrera 23 No. 5 - 48
• TITULAR:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
• AREA DEL PREDIO:	3.147,70M ²
• AREA DE INTERVENCION:	1.171,63M ²
• DESTINACION:	INSTITUCIONAL
• USOS DEL SUELO:	CM - 3
• NORMA URBANISTICA:	Acuerdo 005/2000
• RESOLUCION N°:	157
• DESCRIPCION DEL PROYECTO:	Ampliación en 1 piso que consta de un hall de acceso, escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación, baño accesible y 8 parqueaderos sobre la kra 5. Con un área de construcción de 286.90M ² . Se amplíara en 2-3 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación. Con un área de construcción de 517.82M ² . Se amplíara en 4 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación y escalera interna a la terraza. Con un área de construcción de 258.91M ² . Se amplíara en 5 piso que consta de sala de conferencia, baño, cuarto técnico hall de circulación y terraza. Con un área de construcción de 108.00M ² . Se reconoce construcción existente de 4 pisos en un área de 4.027.21M ² .
2. RESPONSABLES TECNICOS:	
• ARQUITECTO:	FRANCISCO GAVIRIA con Matricula Profesional Número 25700-38855
• INGENIERO CIVIL:	JUAN CARLOS SANABRIA con Matricula Profesional Número 25202-47714

OBSERVACIONES

1. Esta LICENCIA tendrá una vigencia de 24 meses, prorrogables a 36 meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la misma Licencia siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 2. El titular de la Licencia debe cumplir con las obligaciones urbanísticas, arquitectónicas y estructurales adquiridas con la presente Licencia y responderá por los perjuicios causados a terceros con motivo de la ejecución de las obras. Las obras deben ser ejecutadas de tal forma que se garantice tanto la salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos edificaciones y elementos constitutivos del espacio público. 3. La presente Licencia recae sobre el inmueble y producirá todos sus efectos aún cuando éste sea posteriormente desenglobado segregado o enajenado a terceros. 4. El constructor se responsabiliza de que la obra se ejecute de acuerdo a los planos aprobados, cumplir con el paramento oficial, seguirse por anchos de vías exigidos en la norma urbanística y conservar el aislamiento posterior y los planteados libres; para poder ser recibida a satisfacción por la dependencia responsable de la Alcaldía Distrital. 5. La Licencia y los Planos aprobados deben permanecer en la obra y exhibidos cuando sean requeridos por la autoridad competente. 6. La Licencia perderá fuerza ejecutoria cuando se presente algunos de los casos contemplados en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. 7. Al tenor del artículo 61 del decreto 1469 del 30 de Abril de 2010, el titular de la presente Licencia, está obligado a instalar un aviso con una dimensión mínima de un metro (1.00) por setenta centímetros (70) durante el termino de ejecución de las obras localizado sobre una vía pública sobre la cual tenga frente; así mismo si la licencia se llevara a cabo en un inmueble sometido a propiedad horizontal se colocará un aviso de en el lugar que determine la administración o en la cartelera principal del conjunto o edificio y en caso de obras menores la dimensión del aviso será de 30 por 50 centímetros. 8. Notifíquese personalmente a los vecinos al tenor de lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1469 de 2010. **EL NO CUMPLIMIENTO DEL ANTERIOR REQUISITO ES CAUSAL DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA.** 10. La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni sobre la posesión del inmueble o inmuebles objeto de ella (artículo 36 decreto 1469 del 2010).

Se expide en Santa Marta a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2012


 SARA URIBE SALAS
 Curadora Urbana N° 2 de Santa Marta

República de Colombia
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Curaduría Urbana No. 2
Resolución No. 157
(28 de Junio de 2012)
Por medio de la cual se otorga la licencia de Construcción No.
033 en la modalidad de Ampliación y Modificación.

LA CURADORA URBANA N° 2, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 388 de julio 18 de 1997 reformada por la ley 810 del 13 de Junio del 2003 y en el Decreto reglamentario 1469 del 30 de Abril de 2010 y

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud elevada el 13 de junio de 2012, ante esta Curaduría, por parte del **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con Nit. No. 800165868-6, representada legalmente por la Directora Seccional de Administración Judicial de Santa Marta **NELLY DEL CARMEN RUIZ GAMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.065.509 expedida en Ariguani, radicada bajo el No. **47001-2-12-0136**, solicitó la aprobación de planos y la expedición de la Licencia de Construcción para el proyecto que se desarrollará en un predio ubicado en la Carrera 23 No. 5 - 48, con Inscripción Catastral No. **010400200001000**, Matricula Inmobiliaria No. **080-9596**, posee un área de **3.147,70M²**, comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos tomados del mismo: **NORTE:** 136,70 ML Con Calle 23 En Medio. **SUR:** 119,30 ML Con Terrenos Federación De Productores De Banano. **ORIENTE:** 67,50 ML Con Terrenos Bananeros Asociados. **OCCIDENTE:** 89,35 ML Con Avenida Campo Serrano En Medio. Que revisado el proyecto arquitectónico por la Curaduría Urbana N° 2, se encontró conforme al tenor de la reglamentación vigente para el sector donde se encuentra ubicado el mismo de acuerdo al P. O. T. vigente en la ciudad. Que el presente proyecto fue objeto además de revisión de acuerdo con las normas sismorresistentes y estructurales contenidas en la ley 400 de 1997 y normas complementarias y se encontró conforme con las mismas. Que el objeto de aprobación del presente Acto Administrativo, se encuentra conformado por la ampliación en 1 piso que consta de un hall de acceso, escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación, baño accesible y 8 parqueaderos sobre la kra 5. Con un área de construcción de 286.90M². Se ampliara en 2-3 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación. Con un área de construcción de 517.82M². Se ampliara en 4 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación y escalera interna a la terraza. Con un área de construcción de 258.91M². Se ampliara en 5 piso que consta de sala de conferencia, baño, cuarto técnico hall de circulación y terraza. Con un área de construcción de 108.00M². Se reconoce construcción existente de 4 pisos en un área de 4.027,21M². Que el proyecto fue diseñado por el Arquitecto **FRANCISCO GAVIRIA** con Matricula Profesional Número **25700-38855** del Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura, calculado por el Ingeniero Civil **JUAN CARLOS SANABRIA** con Matricula Profesional Número **25202-47714** del Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Que de acuerdo a la información aportada por el solicitante en el formulario de radicación el proyecto no tiene vecinos colindantes diferentes al mismo solicitante. Que el interesado aportó foto

325

República de Colombia
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Curaduría Urbana No. 2
Resolución No. 157
(28 de Junio de 2012)
Por medio de la cual se otorga la licencia de Construcción No.
033 en la modalidad de Ampliación y Modificación.

de la valla instalada en el predio a intervenir. Que el impuesto de construcción se liquidó por: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$32.729.771,00), según consta recibo de liquidación No. 080 del 20 de junio de 2012, expedido por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, y cancelado como consta en el comprobante de ingreso No. 133822 de la Tesorería Distrital, el día 28 de junio de 2012. Que el proyecto pagó ante la Curaduría Urbana No. 2 los conceptos que le fueron señalados por radicación y expensas. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgase la Licencia de Construcción No. 033 amparada mediante Resolución No. 157 del 28 de junio de 2012, al **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con Nit. No. 800165868-6, representada legalmente por la Directora Seccional de Administración Judicial de Santa Marta **NELLY DEL CARMEN RUIZ GAMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.065.509 expedida en Ariguani, para que lleve a cabo la ampliación en 1 piso que consta de un hall de acceso, escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación, baño accesible y 8 parqueaderos sobre la kra 5. Con un área de construcción de 286.90M2. Se ampliara en 2-3 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación. Con un área de construcción de 517.82M2. Se ampliara en 4 piso que consta de escaleras internas, cuarto eléctrico, batería de baño, 2 salas de audiencia con sus respectivas oficinas, 2 juzgados, hall de circulación y escalera interna a la terraza. Con un área de construcción de 258.91M2. Se ampliara en 5 piso que consta de sala de conferencia, baño, cuarto técnico hall de circulación y terraza. Con un área de construcción de 108.00M2. Se reconoce área construida de 4.027,21M2., de acuerdo al proyecto diseñado por el Arquitecto **FRANCISCO GAVIRIA** con Matricula Profesional Número **25700-38855**, en un predio de su propiedad, como lo acreditaron los documentos anexados y señalados en la parte motiva de esta Resolución para demostrar la titularidad.

ARTICULO SEGUNDO: Las obras autorizadas por la presente Resolución deben ser efectuadas de conformidad a los planos aprobados, los cuales se constituyen en parte integrante del presente Acto Administrativo, el incumplimiento a lo dispuesto es sancionable y además se solicitarán al Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería, las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: Las obras autorizadas en esta licencia deberán ejecutarse de tal forma que garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos de espacio público.

ARTICULO CUARTO: Si la estructura de la obra es de más de 3.000 metros cuadrados de construcción el titular deberá someterse a una supervisión técnica en los terminos que señalan las normas sismorresistentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la presente Licencia, está obligado a instalar un aviso

326

República de Colombia
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Curaduría Urbana No. 2
Resolución No. 157
(28 de Junio de 2012)
Por medio de la cual se otorga la licencia de Construcción No.
033 en la modalidad de Ampliación y Modificación.


durante el termino de duración de la obra, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00M) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible de la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la presente Licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad se instalará un aviso en la cartelera principal del conjunto o edificio, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso 30 por 50 centímetros. En la valla se deberá indicar la clase de Licencia, el número o forma de identificación de la Licencia expresando la entidad o curador que la expidió, nombre o razón social del titular de la Licencia, la dirección del inmueble, vigencia de la Licencia, descripción del tipo de obra que se adelanta. La valla se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1469 de 2010. **ARTICULO SEXTO:** El presente proyecto debe construirse de acuerdo a las normas sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas discapacitadas y de la tercera edad o de movilidad reducida, en cumplimiento a lo establecido en al Acuerdo Ley 34 de 1980 y la Ley 361 de 1997. **ARTICULO SEPTIMO:** La Licencia y planos deben permanecer en la obra para cuando la soliciten las autoridades competentes y deben retirar los escombros y despejar las vías y andenes. El titular de la Licencia tiene la obligación de realizar los controles de calidad par a los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismorresistentes vigentes. **ARTICULO OCTAVO:** Si el presente proyecto es de aquellos mencionados en los artículos 8 y 9 del decreto 1220 de Abril 21 del 2005, reglamentario de la ley 99 de 1993 deberá obtener la respectiva licencia ambiental para el ejercicio de los derechos concedidos en este acto administrativo, al tenor del artículo 5 de la norma ibidem o cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente para aquellos que no requieren licencia ambiental. **ARTICULO NOVENO:** En concordancia en el artículo 36 del decreto 1469 de 2010, la expedición de la presente licencia no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio, sobre la titularidad de su dominio ni sobre las características de su posesión. **ARTICULO DECIMO:** Que las obras autorizadas por esta Resolución deben contar con la instalación de los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** De conformidad al Artículo 39 Numeral 10 del Decreto 1469 de Abril 30 de 2010, las obras autorizadas por esta Resolución deben cumplir con lo establecido en la ley 400 de 1997 y en las normas que la complementen adicione o sustituyan, las cuales se refiere a las Normas Sismorresistentes de Construcción vigentes al momento de la solicitud. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** Notifíquese personalmente al tenor de lo estableció en el Artículo 40 del Decreto 1469 de 2010. **ARTICULO DECIMO TERCERO:** Exíjase al interesado

República de Colombia
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Curaduría Urbana No. 2
Resolución No. 157
(28 de Junio de 2012)
Por medio de la cual se otorga la licencia de Construcción No.
033 en la modalidad de Ampliación y Modificación.

a su propia costa la publicación de la parte resolutive en un medio de comunicación hablado o escrito al tenor de lo establecido en el literal 20 del Artículo 65 de la Ley 09 de 1989. **ARTICULO DECIMO CUARTO:** Mientras no se surtan los trámites de notificación, el presente Acto Administrativo no quedará ejecutoriado, entiéndase en consecuencia que los propietarios o responsables de la obra no podrán iniciar la construcción de la misma. **ARTICULO DECIMO QUINTO:** Contra esta Resolución proceden los recursos propios de la vía gubernativa, reposición y apelación ante el Curador Urbano, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, de acuerdo a los Artículos 42 del Decreto 1469 de 2010 y 49 a 55 del Código Contencioso Administrativo. **ARTICULO DECIMO SEXTO:** La presente Licencia tiene vigencia de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y se podrá prorrogar una (1) sola vez por doce (12) meses de conformidad con el Artículo 47 del Decreto 1469 de 2010. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** el titular de la licencia deberá obtener el certificado de permiso de ocupación al concluir las obras de edificación en los terminos indicados en el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2012.


SARA URIBE SALAS
 Curadora Urbana N° 2 de Santa Marta



*Consejo Superior
de la Judicatura*

ACTA DE RADICACION EN LEGAL Y DEBIDA FORMA

EL SUSCRITO CURADOR URBANO N° 2 DE SANTA MARTA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
EN ESPECIAL LAS CONCEDIDAS POR EL DECRETO 1469 DE 2010 Y

CONSIDERANDO

1. Que en este Despacho se presentó la solicitud de licencia urbanística como a continuación se transcribe:

RADICACION: 47001-2-12-0136
FECHA SOLICITUD: 06/13/2012
NOMBRE DEL TITULAR: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2. Que efectuada la revisión documental aportada y su respectiva cuantificación, arrojó el siguiente resultado:

RADICACION COMPLETA debido a que a la fecha de radicación se han allegado la totalidad de los documentos exigidos en el Decreto Nal. 1469 de 2010 de acuerdo al tipo de solicitud.

3. En vista que su solicitud ha quedado radicada en legal y debida forma, es procedente el estudio y trámite de la misma. Se entenderá que una solicitud está radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allegan la totalidad de los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones, en concordancia con el Art. 15 del Decreto Nal. 1469 de 2010.

4. Efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, el Curador Urbano levantará por una sola vez, si a ello hubiere lugar, un acta de observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud.


El solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles. Durante este plazo se suspenderá el término para la expedición de la licencia.

Cualquier inquietud el solicitante de la licencia deberá tener en cuenta que este Despacho labora de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m..

Se expide la presente acta a los: trece (13) días del mes de Junio de 2012

SARA URIBE SALAS
Curador Urbano N° 2

Quien Recibe:



 Diseño del edificio para los: JUZGADOS LABORALES Santa Marta / Magdalena <i>Consejo Superior de la Judicatura</i>	Version 1	PRESUPUESTO Costos Directos de Obra
	actualizacion	
	4 julio de 2012	\$ 2,147,225,317
	100%	

1	PRELIMINARES	
	\$ 27,000,000	1.26%

2	ESTRUCTURAS	
	\$ 380,416,137	17.72%
64 Toneladas de acero 1300 Metros cubicos concreto	Numeral	ITEMS GENERALES
	2.1	CIMENTACION
		Actividades generales cimentacion
		Pilotes
		Zapatas
		Vigas de cimentacion
		Tanque subteraneo
	2.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO EN 5 NIVELES
		Placas
		Vigas y viguetas en concreto (2 a 5 niveles)
		Pantallas y columnas en Concreto (1 a 5 niveles)
	2.3	ESTRUCTURA METALICA EN 5 NIVELES
		Placas
		Vigas y viguetas metalicas (2 a 5 niveles)
		Columnas metalicas (1 a 5 niveles)
		Riostras metalicas (1 a 5 niveles)
		Anclajes metalicos para soporte fachadas
		Estructura para soporte de cubierta plana en altillo
		Estructura metalica para soporte escaleras

3	ACABADO DE PISOS	
	\$ 220,027,784	10.25%
	Numeral	ITEMS GENERALES
	3.1	piso Loseta pre pulida 30 x 30 para espacio publico
	3.2	piso en tableta 30 x 30 granito pulido Blanco
	3.3	piso en tableta 30 x 30 granito pulido Gris
	3.4	piso en gravilla de piedra coralina (de 1 a 3 cms)
	3.5	piso tecnico - piso falso de 60 x 60
	3.6	Piso fibrit para terraza
	3.7	Impermeabilizacion de terraza

4	MUROS (Estructura y Acabados)	
	\$ 120,790,903	5.63%
	Numeral	ITEMS GENERALES
	4.1	Muros en mamposteria (pañetes, enchapes y pintura doble cara)
	4.2	Muros Doble cara Drywall
	4.3	Muros Doble cara Drywall con frescaca
	4.4	Muros Super Board doble cara y dinteles
	4.5	Muro Piedra Coralina

5	CIELOS RASOS	
	\$ 87,860,690	4.1%
	Numeral	ITEMS GENERALES
	5.1	Cielo raso liso en Dry Wall
	5.2	Cielo raso curvo en Dry Wall
	5.3	Cielo raso modular 60 x 60 Liso
	5.4	Cielo raso Liso en super board

6	DINTIIDA	
----------	-----------------	--

PINTURA		ITEMS GENERALES	
\$ 35,810,796	1.7%	Numeral	
		6.1	Pintura koraza exterior y para humedad
		6.2	Pintura para interior

7		INSTALACIONES ELECTRICAS	
\$ 253,144,980	11.8%	Numeral	ITEMS GENERALES
		6.1	Acometida principal y medidor
		6.2	Tableros / gabinetes (suministro, instalacion y accesorios)
		6.3	Tuberia / alambrado / cable y canaleta
		6.4	Luminarias/ incluye suministro e instalacion
		6.5	Aparatos/ incluye suministro e instalacion
		6.6	Sistema de alarma y Circuito cerrado de Television

8		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
\$ 71,380,000	3.3%	Numeral	ITEMS GENERALES
		7.1	Tanque subterraneo
		7.2	Puntos sanitarios
		7.3	Puntos Hidraulicos /
		7.4	aparatos / incluyen griferia y acoples para funcionamiento
		7.5	Tuberia / cheques / registros / rejillas en acero / valvulas

9		VIDRIOS Y ESPEJOS	
\$ 315,559,400	14.7%	Numeral	ITEMS GENERALES
		8.1	Ventanas y Vidrios generales
		8.2	Espejos
		8.3	Fachada flotante con vidrios serigrafados

10		CARPINTERIA METALICA y MESONES	
\$ 157,078,627	7.3%	Numeral	ITEMS GENERALES
		8.1	Mesones para baño
		8.2	Divisiones para baño y accesorios
		8.3	cortasoles en fachada
		8.4	barandas y pasamanos

11		PUERTAS	
\$ 34,268,000	1.6%	Numeral	ITEMS GENERALES
		11.1	Puertas (HOJAS EN MADECOR)
		11.2	MARCOS EN COLE ROLE CALIBRE 18 PINTURA ELECTROS.
		11.3	CERRADURAS, MANIJAS Y BRAZOS

12		AMOBAMIEN TO	
\$ 306,800,000	14.3%	Numeral	ITEMS GENERALES
		10.1	Muebles Fijos
		10.2	Escritorios
		10.3	Bibliotecas
		10.3	Sillas
		10.4	Señalizacion y rutas de Evacuacion

13		ADMINISTRACION DE OBRA	
\$ 137,088,000	6.4%	Numeral	ITEMS GENERALES
		11.1	Personal de Obra

11.2 Gastos de Obra

100%

PRESUPUESTO - Costo directo de Obra

\$ 2,147,225,317



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 154 de 2011

CONTRATO DE OBRA No. : 154 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2011

MODALIDAD DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA No. 17 DE 2011

OBJETO : Ejecución de las obras de adecuación y dotación de despachos y salas de audiencia para los juzgados laborales así como para municipales que tienen que ver con procesos laborales a nivel nacional.

LOCALIZACIÓN : Nivel Nacional

VALOR INICIAL : \$ 4.332.008.070,19

ADICIONAL EN VALOR No. : \$ 1.810.074.419,00

VALOR TOTAL : \$ 6,142,082,489.19

PLAZO INICIAL : Diez (10) Meses

ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Tres (03) Meses

PLAZO TOTAL : Trece (13) Meses

PRORROGA EN PLAZO No. 2 : Un (01) Mes

FECHA DE INICIACIÓN : Junio 04 de 2012

FECHA DE SUSPENSIÓN No. : N/A

FECHA DE REINICIACION No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN FINAL : 02 De Agosto De 2013.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL NUEVO SOL
NIT. 900.486.634-1

- Conformada por Industrias Guerfor S.A. 50%.
- Controles y Automatización SAS 20%.
- Grupo Azer SAS 30%.

CONSULTOR INTERVENTORIA: CONSORCIO IARAS LTDA
NIT 900.365.213-3

- conformado por Dario Montoya Mier 80%
- Iaras Ltda 20%.

COORDINADORA : Angela Aránzazu Montoya

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 4.428,5m²

En la ciudad de Bogotá se reunieron las siguientes personas: el ingeniero **CARLOS MAURICIO ALBA GARZÓN** como Representante Legal de la **UNION TEMPORAL NUEVO SOL** como **CONTRATISTA**, el ingeniero **DARÍO MONTOYA MIER** como Representante Legal del **CONSORCIO IARAS LTDA** en calidad de **INTERVENTORIA EXTERNA**, la Arquitecta **ÁNGELA ARÁNZAZU MONTOYA** Jefe de la División de Diseño de la Unidad de Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de coordinadora del proyecto, el arquitecto **IVÁN DARÍO CELY BARAJAS** Director de la Unidad de Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dra. **CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMENEZ** Directora Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de liquidar el contrato de la referencia para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS TECNICOS:**a. Áreas Entregadas.**

Resumen general de ubicación, costos y áreas entregadas durante el presente contrato. Se anexa presupuestos de adecuaciones Oralidad Laboral por frente y se anexa actas de inventario de mobiliario por frente.

UBICACIÓN	VALOR OBRA CIVIL	VALOR MOBILIARIO	TOTAL	AREA M2
ESPINAL	\$ 35.870.454,30	\$ 14.978.926,09	\$ 50.849.380,39	38,86
IBAGUE	\$ 59.571.802,58	\$ 54.818.552,91	\$ 114.390.355,49	92,65
MELGAR	\$ 74.856.814,15	\$ 56.055.379,62	\$ 130.912.193,77	44,82
HONDA	\$ 57.529.547,11	\$ 72.833.232,07	\$ 130.362.779,18	69,53
FRESNO	\$ 61.085.666,33	\$ 17.056.276,00	\$ 78.141.942,33	46,40
DORADA	\$ 27.467.901,68	\$ 12.944.250,55	\$ 40.412.152,23	29,85
LERIDA	\$ 29.013.991,11	\$ 47.891.977,71	\$ 76.905.968,82	37,74
LIBANO	\$ 45.820.399,91	\$ 26.363.199,00	\$ 72.183.598,91	55,50
PUERTO BOYACA	\$ 29.547.521,33	\$ 14.362.500,47	\$ 43.910.021,80	42,43
GIRARDOT	\$ 2.312.362,50	\$ 129.224.670,34	\$ 131.537.032,84	528,54
BARRANQUILLA	\$ 119.288.703,90	\$ -	\$ 119.288.703,90	0,00
BANCO	\$ -	\$ 14.092.817,00	\$ 14.092.817,00	48,95
CARTAGENA EDIF. NAL	\$ 24.906.119,20	\$ 20.242.507,00	\$ 45.148.626,20	30,77
QUIBDO	\$ 186.074.948,50	\$ 99.132.460,88	\$ 285.207.409,38	205,83
BUCARAMANGA	\$ 275.578.425,39	\$ 99.099.930,00	\$ 374.678.355,39	235,39
BAHIA SOLANO	\$ -	\$ 13.440.877,87	\$ 13.440.877,87	14,28
SANTA MARTA PALACIO	\$ 17.786.126,80	\$ 21.316.429,00	\$ 39.102.555,80	41,98
CARTAGENA EDIF. TELECOM	\$ 195.793.144,53	\$ 109.142.514,00	\$ 304.935.658,53	435,90
FLORENCIA	\$ 39.262.997,33	\$ 18.668.314,00	\$ 57.931.311,33	52,19
PLATO	\$ -	\$ 31.376.734,00	\$ 31.376.734,00	81,59
MEDELLÍN PISO 2-3 JFR	\$ 67.072.666,01	\$ -	\$ 67.072.666,01	229,62
MEDELLÍN RODRIGO LARA BONILLA	\$ 4.880.746,58	\$ 20.452.239,51	\$ 25.332.986,09	35,24
MEDELLÍN JOSE FÉLIX RESTREPO	\$ 4.374.582,00	\$ 22.287.656,38	\$ 26.662.238,38	45,31
RIONEGRO	\$ 23.167.094,86	\$ 2.256.005,00	\$ 31.423.099,86	12,73

1.9/16

3
A

SANTA MARTA	\$ 3.310.621.263,05	\$ 250.049.618,00	\$ 3.560.670.881,05	Área interior Intervenida 1251.51 y Área exterior Intervenida 222.49 Total Área =1474,00
PITALITO	\$ 10.448.421,66	\$ 12.785.569,00	\$ 23.233.990,66	38,42
GARZÓN	\$ 7.809.321,34	\$ 12.785.569,00	\$ 20.594.890,34	36,51
NEIVA	\$ -	\$ 21.524.154,00	\$ 21.524.154,00	72,44
PUERTO TEJADA	\$ 3.482.532,46	\$ 13.859.492,00	\$ 17.342.024,46	43,36
SOACHA	\$ 37.437.413,18	\$ 36.899.783,00	\$ 74.337.196,18	114,12
PUERTO CARREÑO	\$ -	\$ 11.957.857,00	\$ 11.957.857,00	30,91
VILLAVICENCIO	\$ 5.892.757,78	\$ 23.180.743,00	\$ 29.073.500,78	67,00
SINCELEJO	\$ 13.288.322,94	\$ 22.393.362,00	\$ 35.681.684,94	48,07
BUGA	\$ 9.496.481,31	\$ 20.601.285,00	\$ 30.097.766,31	14,85
FUSAGASUGA	\$ -	\$ 12.269.078,00	\$ 12.269.078,00	32,72
Subtotal	4.779.738.529,79	1.362.343.959,40	6.142.082.489,19	4.428,5

b. Área Intervenidas:

UBICACIÓN	SALA DE AUDIENCIA	JUZGADO	SALA TRIBUNAL	OTRO	ALCANCE
ESPINAL	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia
IBAGUE			1,00	1,00	Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal y Secretaria tribunal
MELGAR	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia
HONDA	1,00			1,00	Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia y Archivo Movil
FRESNO	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de audiencia
DORADA	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de audiencia
LERIDA	1,00			1,00	Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia y Archivo Movil
LIBANO	1,00			1,00	Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia y Archivo Movil
PUERTO BOYACA	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de audiencia
GIRARDOT	2,00	4,00			Mobiliario y Aseo de Obra - 2 Salas y 4 Juzgados
BARRANQUILLA				1,00	Suministro de UPS y Persianas para ventanas
EL BANCO	1,00	1,00			Mobiliario - 1 sala y 1 Juzgado



 1.9/15

4


CARTAGENA EDIF. NAL			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala Tribunal
QUIBDO	2,00	2,00	1,00	1,00	Obra y mobiliario - 2 salas de Audiencias, 1 Sala tribunal, 2 juzgados y 1 Sala de capacitaciones
BUCARAMANGA	3,00	3,00			Obra y Mobiliario - 3 Juzgados + 3 Salas de audiencia
BAHIA SOLANO	1,00				Mobiliario - 1 Sala
SANTA MARTA PALACIO			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
CARTAGENA EDIF. TELECOM	1,00	4,00			Obra y Mobiliario - 4 Juzgados
FLORENCIA		1,00			Obra y Mobiliario - 1 Juzgado
PLATO	1,00	1,00			Mobiliario - 1 sala y 1 Juzgado
MEDELLIN PISO 2-3 JFR				1,00	Obra de secretarias piso 2 y 3
MEDELLIN RODRIGO LARA BONILLA			1,00		Obra y Mobiliario 1 Sala tribunal
MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO			1,00		Obra y Mobiliario 1 Sala tribunal
RIONEGRO	1,00				Obra y Moliario 1 Sala de audiencias
SANTA MARTA	8,00	8,00			Obra Nueva y Mobiliario
PITALITO			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
GARZON			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
NEIVA				1,00	Archivo Movil
PUERTO TEJADA	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia
SOACHA	1,00	1,00		1,00	Obra y Mobiliario 1 Sala de audiencias, 1 juzgado y archivo movil
PUERTO CARREÑO	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia
VILLAVICENCIO			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
SINCELEJO			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
BUGA			1,00		Obra y Mobiliario - 1 Sala tribunal
FUSAGASUGA	1,00				Obra y Mobiliario - 1 Sala de Audiencia
RESUMEN	32,00	25,00	11,00	9,00	

1. 4/12.

5

c. Cantidades de Obra Ejecutada.

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato discriminada por ítems, cantidades y precios.

OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECION UNITARIO	CANTID.	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES				
101	Regata por pared	M L	\$ 2.700,00	170,50	\$ 460.350,00
102	Regata por placa para canaleta	M L	\$ 5.300,00	2,50	\$ 13.250,00
105	Aseo	GL	\$ 2.815.500,00	0,00	\$ -
106	Demoliciones	M2	\$ 2.372,00	0,00	\$ -
107	Instalacion de cerramiento acceso a obra	UND	\$ 265.541,00	0,00	\$ -
2	ESTRUCTURA			0,00	\$ -
208	Reforzamiento Estructural	GL.	\$ 985.633.151,00	0,00	\$ -
209	Columnas	GL.	\$ 139.500.000,00	0,00	\$ -
210	Muro en Bloque e=1,015	M2	\$ 27.313,00	5,79	\$ 158.142,27
211	Pañete sobre muro	M2	\$ 9.958,00	1.416,90	\$ 14.109.490,20
4	PISOS			0,00	\$ -
401	Pulida de pisos y brillada	M2	\$ 15.854,00	809,26	\$ 12.830.008,04
402	Guardaescoba en madera pintado	M L	\$ 7.400,00	114,36	\$ 846.264,00
409	Piso en baldosa de 33x33	M2	\$ 47.419,00	308,10	\$ 14.609.793,90
411	Guardaescoba en madera pintado	M L	\$ 7.302,00	0,00	\$ -
3	OBRA DRY WALL			0,00	\$ -
301	Muros Dry Wall doble cara e=0.10 incluye frescaza y pintura vinilo 2 manos	M2	\$ 69.231,00	509,40	\$ 35.266.271,40
302	Suministro e instalacion de cielo raso en yeso 60 x 60	M2	\$ 51.211,00	64,28	\$ 3.291.843,08
305	Muros Dry Wall doble cara e=0.10 incluye frescaza y pintura vinilo 2 manos	M2	\$ 69.900,00	480,08	\$ 33.557.592,00
8	CARPINTERIA			0,00	\$ -
801	Puertas en madera (Marco metalico y puerta en triplex entamborada) incluye pintura y	UN	\$ 384.085,00	6,00	\$ 2.304.510,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and the number '6' on the right.

	cerradura sencilla					
802	Aluminio y vidrio	M2	\$ 265.541,00	280,66	\$ 74.526.737,06	
7	PINTURA			0,00	\$ -	
701	Vinilo sobre muro tipo viniltex (3 manos)	M2	\$ 8.441,00	3.464,55	\$ 29.244.266,55	
713	Estuco sobre pañete	M2	\$ 4.220,00	1.117,83	\$ 4.717.242,60	
9	INSTALACIONES ELECTRICAS			0,00	\$ -	
901	Suministro e instalación de pUnto	Un	\$ 37.935,00	24,00	\$ 910.440,00	
902	Suministro e instalacion pUnto de iluminacion no incluye lampara	Un	\$ 37.935,00	235,00	\$ 8.914.725,00	
903	Toma doble monofasica normal polo a tierra, bandeja, incluye troquel	Un	\$ 37.935,00	336,00	\$ 12.746.160,00	
904	Acometida de iluminacion en cable 5 No. 4 AWG	M L	\$ 42.676,00	0,00	\$ -	
905	Acometida de iluminacion en cable 5 No. 8 tablero regulado	M L	\$ 28.356,00	0,00	\$ -	
906	Acometida cable encauchetado 3*16	M L	\$ 3.983,00	0,00	\$ -	
907	Caja de paso 20*15	UN	\$ 26.553,00	6,00	\$ 159.318,00	
908	Luminaria fluorescente 60 x 60 cms especcular, rejilla 16 celdas, T8 de 4 x 17 w balasto electronico. incluye cable duplex 2 x 16 desde lampara hasta caja octogonal	UN	\$ 132.771,00	241,00	\$ 31.997.811,00	
909	Caja de 30*30*10 cm con puerta y chapa	Un	\$ 39.832,00	7,00	\$ 278.824,00	
910	Caja de 20*20*10 cm con puerta y chapa	Un	\$ 32.245,00	18,00	\$ 580.410,00	
911	Caja de 15*15*10 cm con puerta y chapa	Un	\$ 23.709,00	26,00	\$ 616.434,00	
912	Tablero de iluminacion de 36 circuitos con espacio para totalizador	UN	\$ 483.663,00	0,00	\$ -	
913	Breaker de 3*80 Amp industrial	Un	\$ 135.500,00	3,00	\$ 406.500,00	
914	Breaker de 1*20 Amp marca luminex	Un	\$ 17.071,00	165,00	\$ 2.816.715,00	
915	Tubo pvc en 1 1/2" acometida iluminacion	M L	\$ 9.199,00	0,00	\$ -	
10	CABLEADO ESTRUCTURADO			0,00	\$ -	
1001	Suministro e instalación cable UTP cat 6 AMP	ML	\$ 3.065,00	12.469,61	\$ 38.219.354,65	

27

1.9/16

7

1002	Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6 en AMP	Un	\$ 36.038,00	208,00	\$ 7.495.904,00
1003	Patch Cord categoría 6 de 3 ft en AMP	Un	\$ 14.415,00	266,00	\$ 3.834.390,00
1004	Patch Cord categoría 6 de 5 ft en AMP	Un	\$ 18.114,00	157,00	\$ 2.843.898,00
1005	Canaleta metálica 10 x 4, pintura electrostatica con división (para salas de audiencia)	ML	\$ 23.519,00	152,37	\$ 3.583.590,03
1006	Canaleta metálica 12 x 5, pintura electrostatica con división (para cableado estructurado)	ML	\$ 21.812,00	335,88	\$ 7.326.214,56
1007	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	\$ 5.121,00	216,00	\$ 1.106.136,00
1008	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	\$ 5.121,00	113,00	\$ 578.673,00
1009	Toma regulada tipo hospitalaria marca leviton, incluye cable trenzado N° 12 marca centelsa	Un	\$ 73.605,00	225,00	\$ 16.561.125,00
11	EQUIPOS			0,00	\$ -
1101	Suministro e Instalación equipo Aire Acondicionado tipo minisplit 24,000 btu	Un	\$ 2.820.000,00	17,00	\$ 47.940.000,00
	SUBTOTAL				\$ 414.852.383,34
	OBRA NO PREVISTA OBRA CIVIL			0,00	\$ -
ADC 001	Suministro e instalación de cortina persiana aluminio de 50 mm	M2	\$ 135.246,00	111,72	\$ 15.109.683,12
ADC 002	Subcontrato a todo costos levantamiento topografico predio Santa Marta amarrado a coordenadas IGAC	Un	\$ 9.280.000,00	1,00	\$ 9.280.000,00
ADC 003	Subcontrato a todo costo estudio de suelos, ensayos de laboratorio, informe final.42 ML de perforación	Un	\$ 27.950.476,00	1,00	\$ 27.950.476,00
ADC 004	Localizacion y Replanteo	M2	\$ 3.200,00	3.575,06	\$ 11.440.192,00
ADC 005	Tala de Arbol Altura Hasta 2 mts	Un	\$ 160.000,00	8,00	\$ 1.280.000,00
ADC 006	Excavacion Manual (incluye retiro)	M3	\$ 38.849,00	270,51	\$ 10.509.037,33
ADC 007	Base en concreto pobre e=5cms	M2	\$ 18.853,00	83,23	\$ 1.569.135,19

1.9/16

Continuación Acta de Liquidación Contrato de Obra No.154 de 2011

ADC 009	Viga de Cimentacion en Concreto 3000 psi 0.20*0.30	ML	\$ 60.327,00	53,60	\$ 3.233.527,20
ADC 010	Relleno Compacto en Material Granular	M3	\$ 81.250,00	41,70	\$ 3.388.125,00
ADC 011	Contrapiso en Concreto 3000 psi e=10 cms	M2	\$ 62.987,00	531,43	\$ 33.473.181,41
ADC 012	Suministro e instalacion de Malla Electrosoldada tipo Q5	KG	\$ 3.471,00	0,00	\$ -
ADC 013	Desmonte Cielo Raso	M2	\$ 6.800,00	434,64	\$ 2.955.552,00
ADC 014	Desmonte Ventaneria en Aluminio	M2	\$ 9.800,00	160,06	\$ 1.568.588,00
ADC 015	Corte de Piso con Pulidora	ML	\$ 11.100,00	457,29	\$ 5.075.919,00
ADC 016	Demolicion de piso en Baldosa	M2	\$ 13.609,00	587,37	\$ 7.993.518,33
ADC 017	Trasiegos apartir del segundo pisos	M3	\$ 8.000,00	129,33	\$ 1.034.640,00
ADC 018	Desmonte salidas electricas, de cableado estructurado, telefonicas, voz y datos, sonido e interruptores y (Desconexion y retiro cableado, desmonte tubería y caja de conexión)	Un	\$ 11.500,00	147,00	\$ 1.690.500,00
ADC 019	Demolicion Mamposteria e=12 cms	M2	\$ 14.400,00	1.035,44	\$ 14.910.336,00
ADC 020	Retiro puertas en madera ancho 1:00 m interiores incl marco	UND	\$ 13.000,00	52,00	\$ 676.000,00
ADC 021	Desmonte lamparas existentes	Un	\$ 10.000,00	144,00	\$ 1.440.000,00
ADC 022	Cerramiento provisional en tela polisombra, incluye estructura de soporte h=2,1m	ML	\$ 22.000,00	133,20	\$ 2.930.400,00
ADC 023	Refuerzo en madera para puertas	ML	\$ 9.200,00	408,91	\$ 3.761.972,00
ADC 024	Acero de Refuerzo 60000 psi	KG	\$ 3.000,00	63.189,34	\$ 189.568.020,00
ADC 027	Cinta de Amarre en Concreto 3.000 psi 0.12*0.10	ML	\$ 59.040,00	68,40	\$ 4.038.336,00
ADC 029	Estructura metalica tubular cuadrado 120 x 50 2 mm para cubierta	ML	\$ 32.578,00	96,50	\$ 3.143.777,00
ADC 030	Cubierta Termoacustica Tipo Sandwich Aluzinc Calibre 26 333C Poliestireno	M2	\$ 183.343,00	31,60	\$ 5.793.638,80
ADC 031	Canal en Lamina Galvanizada D=60 cms Calibre 20	ML	\$ 41.377,00	17,50	\$ 724.097,50



1.7.16.

9



ADC 032	Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12	M2	\$ 41.975,00	175,68	\$ 7.374.168,00
ADC 034	Dintel en Concreto	ML	\$ 47.342,00	137,07	\$ 6.489.167,94
ADC 035	Cielo raso modular fibra mineral	M2	\$ 57.700,00	556,20	\$ 32.092.740,00
ADC 036	Cielo raso modular fibra mineral	ML	\$ 38.760,00	12,41	\$ 481.011,60
ADC 037	Muro en bloque de arcilla no.5	M2	\$ 35.941,00	87,97	\$ 3.161.729,77
ADC 038	Muro en bloque de arcilla no.5	ML	\$ 21.300,00	6,33	\$ 134.829,00
ADC 039	Muro en Superboard 8mm 2 caras incluye estructura galvanizada cal 26, tratamiento de juntas, pintura de acabados y esquineros	M2	\$ 91.387,00	118,68	\$ 10.845.809,16
ADC 040	Muro en Superboard 8mm 2 caras incluye estructura galvanizada cal 26, tratamiento de juntas, pintura de acabados y esquineros. Franjas menores a 50 cms	ML	\$ 63.970,00	76,61	\$ 4.900.741,70
ADC 041	Punto Hidraulico de 1/2	UND	\$ 45.900,00	2,00	\$ 91.800,00
ADC 042	Resane de regatas en muro	ML	\$ 12.600,00	212,29	\$ 2.674.854,00
ADC 043	Pañete en mamposteria	ML	\$ 7.500,00	536,53	\$ 4.023.975,00
ADC 044	Filos y Dilataciones Pañete	ML	\$ 4.000,00	1.101,73	\$ 4.406.920,00
ADC 045	Pañete Impermeabilizado 1:3, incluye filos y dilataciones	M2	\$ 21.350,00	1.221,37	\$ 26.076.249,50
ADC 046	Pañete Impermeabilizado	ML	\$ 11.783,00	62,30	\$ 734.080,90
ADC 047	Estuco en muros franjas menores de 50 cm	ML	\$ 5.500,00	691,76	\$ 3.804.696,50
ADC 049	Afinado de piso e= 0,04 m	M2	\$ 17.500,00	375,73	\$ 6.575.275,00
ADC 050	Guardaescoba en tablon color rojo	ML	\$ 14.673,00	23,40	\$ 343.348,20
ADC 051	Suministro e inst. guardaescoba en tableta de granito	ML	\$ 24.500,00	639,41	\$ 15.685.545,00
ADC 052	Media caña en granito	ML	\$ 33.600,00	14,40	\$ 483.840,00
ADC 053	Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12	M2	\$ 51.382,00	828,31	\$ 42.560.224,42
ADC 054	Caja de inspección 40 x 040	UND	\$ 290.147,00	4,00	\$ 1.160.588,00
ADC 055	Carcamo ancho 0,20 separacion 0,02	ML	\$ 197.633,00	6,85	\$ 1.353.786,05
ADC 057	Suministro e instalación marco en madera a <= 1,0 m h=2,4m	UND	\$ 195.470,00	9,00	\$ 1.759.230,00

L. 9/6

ADC 058	tubería de cobre, incluye recubrimiento rubatex y aislante, anclajes y accesorios en cobre	ML	\$ 55.000,00	1.196,98	\$ 65.833.900,00
ADC 059	Acometida en 3x8+1x10N+1x10T toma normal	ML	\$ 64.600,00	310,76	\$ 20.075.060,00
ADC 60	suministro e instalacion de Acometida parcial 2#10 + 1#12 para Red aires acondicionados	ML	\$ 10.234,00	80,00	\$ 818.720,00
ADC 061	Acometida en 3F2+2N+2T	ML	\$ 79.600,00	199,46	\$ 15.877.016,00
ADC 062	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit de 34000 BTU	UND	\$ 4.484.600,00	4,00	\$ 17.938.400,00
ADC 063	Suministro e instalacion de 6 x 4 plastica, incluye suministro de soporte y anclaje	ML	\$ 11.700,00	70,89	\$ 829.413,00
ADC 064	Salida toma 220 V para aire acondicionado tipo minisplit incluye tubería conduit de 3/4 , cable desde tablero, cajas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UND	\$ 150.000,00	26,00	\$ 3.900.000,00
ADC 065	Instalacion hidraulica para el aire	ML	\$ 11.600,00	526,23	\$ 6.104.268,00
ADC 066	Pintura bajo placa	M2	\$ 13.000,00	261,98	\$ 3.405.740,00
ADC 067	Pintura Muros Pintura Vinilo para Muros franjas menores de 50 cm	ML	\$ 7.500,00	1.386,95	\$ 10.402.125,00
ADC 068	Breaker 3 x 50 tripolar Enchufable	UN	\$ 69.124,00	1,00	\$ 69.124,00
ADC 069	Suministro e Instalacion de Tubería EMT de 1 1/2", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje,	ML	\$ 21.575,00	30,00	\$ 647.250,00
ADC 070	Suministro e Instalacion de Tubería EMT de 1 1/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje,	ML	\$ 17.718,00	14,70	\$ 260.454,60
ADC 071	Pintura coraza	m2	\$ 14.850,00	1.319,84	\$ 19.599.624,00
ADC 072	Aseo general	M2	\$ 3.500,00	4.132,88	\$ 14.465.080,00
ADC 073	Retiro de escombros	VJ	\$ 200.000,00	36,50	\$ 7.300.000,00
ADC 074	Suministro e instalación de marquillas adhesivas para tomas de voz de datos, electricos y tableros electricos.	Un	\$ 2.200,00	856,00	\$ 1.883.200,00

196.

ADC 075	Salidas para sonido, bajo piso Salas de Audiencia solo tubería de 1 1/4" y cajas.	Un	\$ 63.667,00	269,00	\$ 17.126.423,00
ADC 076	Tablero de iluminación de 12 circuitos con espacio para totalizador	Un	\$ 784.600,00	26,00	\$ 20.399.600,00
ADC 077	Patch cord de 10 pies Cat 6 color gris Puesto trabajo	Un	\$ 23.100,00	99,00	\$ 2.286.900,00
ADC 078	Certificaciones categoría 6	Un	\$ 9.800,00	328,00	\$ 3.214.400,00
ADC 080	Tablero de iluminación de 6 circuitos con espacio para totalizador	UND	\$ 137.602,00	1,00	\$ 137.602,00
ADC 081	Suministro e instalación de interruptor industrial termomagnético de 3 x 50 Amp	Un	\$ 133.859,00	11,00	\$ 1.472.449,00
ADC 082	Sumin. Inst A:A de 12000btu	UND	\$ 2.802.638,00	11,00	\$ 30.829.018,00
ADC 083	Sumin. Inst A:A de 18000btu	UND	\$ 3.168.688,00	3,00	\$ 9.506.064,00
ADC 084	Suministro e Instalación UPS de 20 KVA Autonomía 15 minutos	UND	\$ 37.177.920,00	1,00	\$ 37.177.920,00
ADC 085	Suministro e Instalación UPS de 25 KVA Autonomía 15 minutos	UND	\$ 43.143.360,00	1,00	\$ 43.143.360,00
ADC 086	Muros Dry Wall Una Cara Incluye pintura vinilo 2 manos sin aislamiento acústico	ml	\$ 40.053,00	307,50	\$ 12.316.297,50
ADC 087	Diseño estructural	Un	\$ 54.685.714,00	1,00	\$ 54.685.714,00
ADC 088	Trámite licencia de construcción	Un	\$ 55.800.363,00	1,00	\$ 55.800.363,00
ADC089	Desmante de tableros eléctricos existentes, incluye identificación y marcación de circuitos, demolición de pared, retiro de caja y alistamiento obra civil	UN	\$ 124.160,00	1,00	\$ 124.160,00
ADC 090	Demolición de cimientos	M3	\$ 149.821,00	47,93	\$ 7.180.920,53
ADC 091	Cerramiento exterior en lámina galvanizada con anticorrosivo, soldada, calibre 24 de 0,55mm con tubería galvanizada de 2", c= 059, ángulos en hierro de 1-1/8 de 25*2,5mm, varilla de hierro de 4,2 mm.	M2	\$ 89.900,00	207,32	\$ 18.638.068,00
ADC 092	Excavación Mecánica en Material ComUn. Incluye Retiro al Botadero	M3	\$ 39.933,00	457,69	\$ 18.276.934,77

ADC 094	Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diametro=70cms	ML	\$ 364.018,00	228,30	\$ 83.105.309,40
ADC 095	Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diametro=60cms	ML	\$ 272.422,00	133,90	\$ 36.477.305,80
ADC 096	Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diametro=50cms	ML	\$ 234.964,00	24,00	\$ 5.639.136,00
ADC 097	Demolicon Cabezas de Pilotes	M3	\$ 144.955,00	9,96	\$ 1.443.751,80
ADC 099	Pintura Madera al Duco, franjas menores de 50 cm	ML	\$ 10.500,00	67,00	\$ 703.500,00
ADC 100	Demolicion de guardescoba incluye trasiego y retiro de escombros	ML	\$ 4.400,00	100,29	\$ 441.276,00
ADC 101	Dintel en Drywall doble cara e=0.12 incluye pintura vinilo 2 manos	ML	\$ 39.700,00	69,18	\$ 2.746.446,00
ADC 102	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0.12 , perfilria galvanizada, Una cara incluye pintura dos manos. Muros < 60 cms.	ML	\$ 45.353,00	350,77	\$ 15.908.471,81
ADC 103	Estuco Plastico sobre Muro	M2	\$ 7.000,00	220,72	\$ 1.545.040,00
ADC 104	Suministro e Instalacion Porcelanato 60x60	M2	\$ 89.817,00	315,15	\$ 28.305.827,55
ADC 105	Suministro e Instalacion Porcelanato. Franjas menores a 50 cms	ML	\$ 52.032,00	17,35	\$ 902.755,20
ADC 106	Suministro e Instalacion Guardaescoba en Porcelanato. H=10 cm	ML	\$ 17.862,00	414,81	\$ 7.409.336,22
ADC 107	Suministro e Instalacion de win Plastico	ML	\$ 4.600,00	520,39	\$ 2.393.794,00
ADC 108	Suministro e Instalacion de Frescasa de 2-1/2" con Foil de Papel	M2	\$ 9.974,00	38,86	\$ 387.589,64
ADC 109	Marmolplas en Muros	M2	\$ 67.515,00	16,31	\$ 1.101.169,65
ADC 110	Pintura Madera al Duco.	M2	\$ 15.000,00	66,97	\$ 1.004.550,00
ADC 112	Suministro e instalacion de granito boca puerta	ML	\$ 20.626,00	204,03	\$ 4.208.322,78
ADC 113	Entrepaños en concreto prefabricado de 3000 PSI con refuerzo en varilla de 1/2". Ancho=60 cms, Espesor=8 cms.	ML	\$ 102.120,00	15,74	\$ 1.607.368,80
ADC 114	Suministro e instalacion de entrepaños en madera MDF de 1,50 x,60 cm pintados con soportes de fijacion en acero	ML	\$ 156.441,00	4,00	\$ 625.764,00
ADC 115	Desmorte y retiro de muebles en madera	ML	\$ 10.400,00	49,56	\$ 515.424,00

1-9/12

ADC 117	Mantenimiento correctivo para pinturas en muros y cielos rasos existentes, incluye retiro de pintura y fijada	M2	\$ 2.500,00	280,18	\$ 700.450,00
ADC 118	Sum. e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin. Acc.	ML	\$ 7.400,00	40,25	\$ 297.850,00
ADC 120	Suministro e Instalacion de Coraza Americana de 1". Incluye accesorios de conexión y terminales.	ML	\$ 19.400,00	28,90	\$ 560.660,00
ADC 122	Suministro e Instalacion de breaker de 1"30 amperios	UN	\$ 25.762,00	4,00	\$ 103.048,00
ADC 123	Columna en Concreto 3.000 psi	M3	\$ 827.206,00	59,53	\$ 49.243.573,18
ADC 124	Viga de Amarre Cimentacion en Concreto 3.000 PSI	M3	\$ 527.046,00	76,77	\$ 40.461.321,42
ADC 127	Losa Aerea en Concreto de 3.000 psi, H=40cms, Aligerada con Caseton en Poliestireno	M2	\$ 177.296,00	1.160,42	\$ 205.737.824,32
ADC 129	Estructura Metalica en perfleria Tubular Pintada en anticorrosivo.	KG	\$ 9.500,00	17.717,08	\$ 168.312.260,00
ADC 133	Desmorte de puerta y marcos en madera < de 1,00	Un	\$ 5.800,00	9,00	\$ 52.200,00
ADC 134	Demolicion de enchapes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.800,00	8,38	\$ 48.604,00
ADC 135	Demolicion de pañetes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.800,00	2,45	\$ 14.210,00
ADC 137	Demolicion de Dinteles en concreto	MI	\$ 14.400,00	32,57	\$ 469.008,00
ADC 139	Desmorte y retiro de tub. Y canaletas pvc y met.	MI	\$ 2.100,00	150,24	\$ 315.504,00
ADC 140	Desmorte de Reja Tipo Banco	M2	\$ 4.600,00	12,00	\$ 55.200,00
ADC 143	Suministro e Instalación Puerta en Madera Entamborada Hasta de 1m (incluye Marco en Madera, Cerradura y Herrajes).	UN	\$ 443.000,00	33,00	\$ 14.619.000,00
ADC 144	Sumin. Instalacion Muro DRYWALL e= 0,12 cms, sin aislamiento acustico interior	M2	\$ 61.125,00	227,54	\$ 13.908.382,50
ADC 145	Diseño Electrico Santa Marta	Un	\$ 31.126.666,00	1,00	\$ 31.126.666,00
ADC 146	Diseño Hidrosanitario y Red de Incendios Santa Marta	Un	\$ 34.556.952,00	1,00	\$ 34.556.952,00
ADC 147	Identificación Circuitos principales	Un	\$ 3.262,00	36,00	\$ 117.432,00

ADC 148	Desconexion de Circuito Pricipal del SegUno Piso	Un	\$ 78.640,00	1,00	\$ 78.640,00
ADC 149	Reubicación de Tablero de Distribución Trifasico	Un	\$ 178.360,00	1,00	\$ 178.360,00
ADC 150	Perforación de Pared y Madera de 50x40 en el Auditorio	Un	\$ 55.400,00	1,00	\$ 55.400,00
ADC 151	Desconexion y conexión del circuito principal del auditorio	Un	\$ 4.802,00	24,00	\$ 115.248,00
ADC 153	Retiro Tablero de Líneas Telefónicas	Un	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
ADC 154	Reconexión de Tablero de Líneas Telefónicas con Caja 40x40	Un	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
ADC 155	Desmonte y Retiro de Manejadoras	Un	\$ 86.000,00	5,00	\$ 430.000,00
ADC 156	Desmonte y Retiro de Condensadoras	Un	\$ 86.000,00	4,00	\$ 344.000,00
ADC 157	Desmonte de ductos en estipor reforzado con foil de aluminio	ML	\$ 3.500,00	24,37	\$ 85.295,00
ADC 159	Suminsitro e Instalación de Interruptor sencillo, incluye tubería, caja , cable y demas material consumible	Un	\$ 44.400,00	81,00	\$ 3.596.400,00
ADC 160	Suministro e Instalación de Tapa Ciega, para cajas 10*10, ref2400,ref5800	Un	\$ 3.900,00	129,00	\$ 503.100,00
ADC 161	Suministro e Instalación de Caja Strip telefonico con regletas de 10 pares (2)	Un	\$ 153.400,00	1,00	\$ 153.400,00
ADC 162	Suministro e instalación de lampara tipo aplique	Un	\$ 56.416,00	6,00	\$ 338.496,00
ADC 163	Suministro e Instalación de interruptor doble, incluye tubería, caja , cable y demas matyerial consumible	Un	\$ 44.400,00	19,00	\$ 843.600,00
ADC 164	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU	UN	\$ 4.751.680,00	4,00	\$ 19.006.720,00
ADC 165	Suministro e instalacion cable telefonico multipar de 10 paras desde strip, incluye tendido y pUntas identificadas, incluye reconexion de lineas telefonicas.	ML	\$ 11.400,00	118,25	\$ 1.348.050,00
ADC 166	Suministro e Instalación de cable electrico 3*12 THHN, incluye tubería,desde tablero electrico a primer salida electrica. Red Normal, Red Regulada e Iluminación.	ML	\$ 23.226,00	2.691,98	\$ 62.523.927,48

ADC 167	Suministro e Instalacion de UPS 3KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 3.600.000,00	3,00	\$ 10.800.000,00
ADC 168	Suministro e Instalacion de Patch Panel de 24 puertos rj45, incluye, marcación e identificación	Un	\$ 650.000,00	13,00	\$ 8.450.000,00
ADC 169	Organización de Gabinete de comunicaciones existente, incluye, movimiento de equipos para proveer espacio para los nuevos elementos activos y pasivos de la red estructurada de voz y datos	UN	\$ 167.000,00	4,00	\$ 668.000,00
ADC 170	Suministro e Instalacion de Switch de 24 puertos rj45,10/100/1000, incluye instalación, marcación e identificación.	Un	\$ 1.535.844,00	14,00	\$ 21.501.816,00
ADC 171	Suministro e Instalacion de cable electrico encauchetado 3*12 awg,	ML	\$ 14.600,00	382,78	\$ 5.588.588,00
ADC 172	Suministro e Instalacion de Caja de dos circuitos para In y OUT de la UPS.	UN	\$ 56.000,00	4,00	\$ 224.000,00
ADC 173	Suministro e Instalacion de Organizador horizontal de 19", en gabinete de comUnicaciones	Un	\$ 103.500,00	18,00	\$ 1.863.000,00
ADC 174	Suministro e Instalacion de Patch Cord de 7 feet	UN	\$ 19.900,00	14,00	\$ 278.600,00
ADC 176	Suministro e Instalacion de UPS 2KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 2.502.000,00	8,00	\$ 20.016.000,00
ADC 177	Suministro e Instalacion de Gabinete de Comunicaciones	UN	\$ 1.305.000,00	7,00	\$ 9.135.000,00
ADC 179	Suministro e Instalacion de acometida electrica en cable thhn 2/0+ 1/0N+2T, incluye conexión, identificación de fases y marquillas de cables.	ML	\$ 156.688,00	295,70	\$ 46.332.641,60
ADC 180	Suministro e Instalacion de Tablero eléctrico de 24 circuitos, incluye identificación y marquillas.	Un	\$ 712.650,00	12,00	\$ 8.551.800,00

ADC 182	Suministro e Instalacion de Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje,	ML	\$ 16.067,00	68,00	\$ 1.092.556,00
ADC 181	Suministro e Instalacion de Interruptor tripolar termomagnético tipo Industrial 3*125 Amperios, instalado y soportado , identificado	UN	\$ 302.020,00	2,00	\$ 604.040,00
ADC 183	Suministro e Instalacion de Sistema de Puesta a Tierra, compuesta por tres varillas de 2,4m*5/8" cobre cobre, unidas por cable desnudo 2/0, con soldadura exotermica 115grs, Cajas de Inspección 30*30 cms, con tapa inspeccionable	UN	\$ 1.558.310,00	1,00	\$ 1.558.310,00
ADC 184	Suministro e Instalacion de Cable thhn 1/0 Monopolar, para equipotencialización de Unidades, tableros de distribución en la s/e. equipotencialización de planta electrica, incluye conectores 1/0 de ponchado	ML	\$ 38.000,00	117,50	\$ 4.465.000,00
ADC 185	Suministro e Instalacion de Dispositivo de proteccion contra sobretensiones DPS	Un	\$ 727.432,00	4,00	\$ 2.909.728,00
ADC 186	Suministro e Instalacion de Barraje de cobre electrolitico, perforado con 9 orificios de 1/4", para instalacion de conductores 1/0 para sistema de equipotencialización. Incluye caja 30*30 y soportes en aisladores T21	UN	\$ 454.000,00	1,00	\$ 454.000,00
ADC 187	Suministro e Instalacion de Cielo raso en Dry Wall,junta perdiday perfilado galvanizado	M2	\$ 51.211,00	474,53	\$ 24.301.155,83
ADC 188	Suministro e Instalacion de Acometida Eléctrica 1*8+8N+8T, incluye tuberia, soportes y demas material consumible	ML	\$ 29.500,00	1.579,85	\$ 46.605.575,00
ADC 189	Suministro e Instalacion de Damper de 8" y anillos de conexión con difusor de suministro cuadrado de 60*60	UN	\$ 359.892,00	4,00	\$ 1.439.568,00
ADC 190	Suministro , instalación y Conexión de manguera flexible de 8"	ML	\$ 79.644,00	2,30	\$ 183.181,20

ADC 191	Suministro e Instalación de Pelicula tipo San Blasting de 2 micras para ventanas y puertas	M2	\$ 41.586,00	49,95	\$ 2.077.220,70
ADC 193	Suministros e Instalacion de PUnto para salida de Voz y datos en tubería 3/4"EMT , incluye caja y tubería	Un	\$ 44.000,00	96,00	\$ 4.224.000,00
ADC 194	Tubería emt 2" soportada	ML	\$ 35.200,00	157,80	\$ 5.554.560,00
ADC 195	Suministro e instalacion de coraza americana de 3/4", incluye adaptadores americanos identificados.	ML	\$ 17.908,00	3,00	\$ 53.724,00
ADC 196	Suministro e Instalacion de lampara tipo bala de descolgar 2*14w.	Un	\$ 171.757,00	57,00	\$ 9.790.149,00
ADC 197	Suministro e Instalacion de Tubería EMT de 1", debidamente soportada, identificada. Incluye accesorios de soporte y anclaje	ML	\$ 17.499,00	76,00	\$ 1.329.924,00
ADC 199	Suministro e instalacion tubería de 3/4" conduit PVC	ML	\$ 3.181,00	0,00	\$ -
ADC 200	Base en recebo compactado material granular	M3	\$ 59.992,00	537,14	\$ 32.224.313,61
ADC 201	Perforación de placa aligerada en concreto para pase de tubería eléctrica	Un	\$ 12.500,00	8,00	\$ 100.000,00
ADC 202	Suministro e instalacion de puerta para subestacion, de acuerdo para especificaciones técnicas	Un	\$ 2.790.373,00	1,00	\$ 2.790.373,00
ADC203	Tierra negra para zona verde	M3	\$ 28.225,00	50,21	\$ 1.417.177,25
ADC205	Suministro e Instalacion de UPS 15KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	Un	\$ 25.006.654,00	1,00	\$ 25.006.654,00
ADC206	Mesones de baño Negro Caracol, incluye estructura metálica	ML	\$ 403.194,00	11,01	\$ 4.439.165,94
ADC211	Impermeabilizacion integral de tanque subterráneo	M2	\$ 28.211,00	88,71	\$ 2.502.597,81
ADC212	Puerta metálica tipo persiana	M2	\$ 360.132,00	4,09	\$ 1.472.579,75
ADC213	Mesones dejuzgado Sinu Beta	ML	\$ 347.244,00	13,76	\$ 4.778.077,44

ADC 219	Suministro e Instalacion de Tuberia Conduit de 1", debidamente soportada, identificada. Incluye accesorios de soporte y anclaje	ML	\$ 8.342,00	58,78	\$ 490.342,76
ADC 220	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit de 9000 BTU	UN	\$ 2.215.200,00	1,00	\$ 2.215.200,00
ADC 222	Baldosa Duro piso de 45x45 cm	M2	\$ 48.215,00	16,82	\$ 810.976,30
ADC 223	Guardescoba en Duro piso	ML	\$ 17.862,00	15,94	\$ 284.720,28
ADC 226	Suministro e instalacion de interruptor graduable 63 a 100 Amp	UN	\$ 225.000,00	2,00	\$ 450.000,00
ADC 241	Suministro e instalación de multitoma horizontal para rack	Un	\$ 103.500,00	9,00	\$ 931.500,00
ADC 242	Suministro e instalación de UPS DE 5 kva	UND	\$ 6.375.258,00	1,00	\$ 6.375.258,00
ADC 243	Breaker de 2 x 30 Amp	Un	\$ 47.590,00	41,00	\$ 1.951.190,00
ADC 244	Acometida cable encauchetado 3x14	ML	\$ 12.000,00	812,16	\$ 9.745.920,00
ADC 245	Suministro e instalación de punto de iluminación, incluye tuberia conduit EMT 1/2" caja cable no incluye lampara	Un	\$ 94.780,00	254,00	\$ 24.074.120,00
ADC 247	Suministro e Instalacion de interruptor aparato triple para iluminacion	Un	\$ 48.200,00	3,00	\$ 144.600,00
ADC 250	Piso en madera laminada	M2	\$ 85.459,00	140,02	\$ 11.965.969,18
ADC 251	Guardaescobas en Madera Laminada	ML	\$ 18.000,00	126,10	\$ 2.269.800,00
ADC 252	Instalación de ventanas en aluminio y vidrio 4mm incluye pelicula proteccion solar.	M2	\$ 310.596,00	2,50	\$ 776.490,00
ADC 253	Suministro e instalación de remate en madera para antepecho	ML	\$ 56.972,00	13,00	\$ 740.636,00
ADC 255	Flanche metálico en lamina calibre 22	ML	\$ 18.600,00	79,66	\$ 1.481.676,00
ADC 256	Suministro e instalación de Cerámica en de 20x20 cm	M2	\$ 37.000,00	4,60	\$ 170.200,00
ADC 257	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable 60 x 40 incluye accesorios	UND	\$ 148.913,00	1,00	\$ 148.913,00

4.26.

ADC 258	Grifo de agua potable tipo Jardín	UND	\$ 28.814,00	2,00	\$ 57.628,00
ADC 259	Granito blanco para jardinera	M3	\$ 104.309,00	9,41	\$ 981.286,92
ADC 260	Pintura en esmalte sobre lamina	M2	\$ 14.000,00	6,36	\$ 89.040,00
ADC 261	Suministro e instalación de ventiladores de techo de 52"	UND	\$ 209.634,00	12,00	\$ 2.515.608,00
ADC 262	Suministro e instalación de teja No. 4 en asbesto cemento	M2	\$ 45.920,00	2,24	\$ 102.860,80
ADC 263	Rejilla para carcamo de 26cm en angulo de 1" y varilla cuadrada de 1/2" separada cada 3 cm	ML	\$ 90.362,00	6,85	\$ 618.979,70
ADC 264	Poceta en mamposteria de 1,20 x 0,60 x 0,50 impermeabilizada, enchapada en baldosa de 20 x 20 incluye tubería y rejilla	GL	\$ 392.017,00	1,00	\$ 392.017,00
ADC 265	Suministro e instalación de tableta egipcia	Un	\$ 33.864,00	22,08	\$ 747.717,12
ADC 266	Tubería de desagüe de 3" PVC	ML	\$ 21.800,00	10,60	\$ 231.080,00
ADC 267	Suministro e instalación de graniplast en Fachada	M2	\$ 14.922,00	73,89	\$ 1.102.586,58
ADC 268	Demolicion placa maciza e=0.20 incluye retiro	M2	\$ 40.502,00	555,42	\$ 22.495.620,84
ADC 269	Demolicion de placa aligerada h=0.40 m incluye retiro	M2	\$ 43.355,00	329,21	\$ 14.272.899,55
ADC 270	Desmonte de lavamanos		\$ 27.000,00	3,00	\$ 81.000,00
ADC 271	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO e=0.08 X 0,48	ML	\$ 14.400,00	14,06	\$ 202.464,00
ADC 272	Desmonte de Aparatos Sanitarios	Un	\$ 13.800,00	6,00	\$ 82.800,00
ADC 273	Desmonte de puntos hidraulicos y desagues	Un	\$ 11.500,00	34,00	\$ 391.000,00
ADC 274	Impermeabilización con manto asfaltico	M2	\$ 36.100,00	0,00	\$ -
ADC 275	Impermeabilización de viga canal	ML	\$ 8.795,00	6,70	\$ 58.926,50
ADC 276	Retiro de lavaplatos	Un	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00
ADC 277	Demolición de placa de piso de 15 cm	M2	\$ 16.957,00	26,95	\$ 456.991,15
ADC 278	Corte y reinstalacion de retales de marmol para mesones , incluye sika y boquilla color	ML	\$ 160.500,00	5,31	\$ 852.255,00

97


1.4/4.

ADC 279	Sumin. Instalacion Muro DRYWALL sin aislamiento acústico interior	ml	\$ 40.053,00	327,90	\$ 13.133.378,70
ADC 280	Suministro e instalación piso en mármol crema marfil	M2	\$ 152.650,00	1,35	\$ 206.077,50
ADC 281	Suministro e instalación piso en mármol crema marfil	ML	\$ 76.325,00	8,70	\$ 664.027,50
ADC 283	Desmonte de ventiladores	UND	\$ 15.500,00	2,00	\$ 31.000,00
ADC 295	Control Red White D-1 1/4"	Un	\$ 147.900,00	5,00	\$ 739.500,00
ADC 296	Control Red White D-1 1/2"	Un	\$ 175.660,00	4,00	\$ 702.640,00
ADC 297	Construccion de Micropilotes D=0.20 m	MI	\$ 501.257,00	16,00	\$ 8.020.112,00
ADC 312	Piso en Baldosa de grano de marmol Blanco Huila 30 x 30 tipo alfa o similar, incluye trincada, pulida, brillada y mortero de nivelación	M2	\$ 83.954,00	1.204,61	\$ 101.131.827,94
ADC 313	Piso en Baldosa de grano de marmol Blanco Huila 30 x 30 tipo alfa o similar, incluye trincada, pulida, brillada y mortero de nivelación	MI	\$ 21.149,00	1.024,57	\$ 21.668.630,93
ADC 357	Pulida y brillada de pisos	ML	\$ 8.750,00	265,71	\$ 2.324.962,50
ADC 358	Suministro e instalacion de cortasol Hunter Duglas perforado	m2	\$ 289.243,00	123,93	\$ 35.845.884,99
ADC 359	Muros Dry Wall Una Cara Incluye pintura vinilo 2 manos.	ml	\$ 37.500,00	135,60	\$ 5.085.000,00
ADC 364	Puerta en vidrio templado de 0,80 x 2,10, inc. Cerradura y herraje metalico	UN	\$ 980.000,00	0,00	\$ -
ADC 365	Suministro e instalacion de vidrio templado con accesorios tipo pivote	M2	\$ 398.313,00	21,76	\$ 8.667.290,88
ADC368	Suministro e Instalacion de Acometida eléctrica en cable 3N 6+6N+6T e incluye tuberia.	ML	\$ 73.046,00	389,70	\$ 28.466.026,20
ADC 376	Guardaescobas en Vinilo	ML	\$ 11.831,00	30,40	\$ 359.662,40
ADC 378	Sumin. E inst. tablero distribucion de 18 circuitos	UN	\$ 1.384.500,00	1,00	\$ 1.384.500,00

ADC 379	Suministro e instalación de enchape en madera pintada color caoba, con dilataciones para muro curvo.	M2	\$ 120.000,00	6,66	\$ 799.200,00
ADC 380	Salidas tomas electricas GFCI	Un	\$ 46.790,00	7,00	\$ 327.530,00
ADC 383	Suministro e Instalacion de lamparas 2*28, 30*1,20	Un	\$ 186.000,00	145,00	\$ 26.970.000,00
ADC 384	Suministro e instalacion de lamparas de emergencia	Un	\$ 103.295,00	14,00	\$ 1.446.130,00
ADC 385	Suministro e instalación de reja metalica en tubo cuadrado, tipo banco.	M2	\$ 84.526,00	4,34	\$ 366.842,84
ADC 386	Suministro de puerta metalica para exterior cal. 18 incluye marco de 1mts x 2,10 mts incluye cerradura de seguridad	UN	\$ 679.450,00	2,00	\$ 1.358.900,00
ADC 387	suministro e instalacion de lampara exterior walk pack de 120 w	UN	\$ 85.000,00	3,00	\$ 255.000,00
ADC 388	Suministro e instalación de Marquesina en Policarbonato	M2	\$ 158.195,00	13,96	\$ 2.208.402,20
ADC 389	Suministro e instalación de teja No 6 en asbesto cemento	M2	\$ 31.412,00	35,78	\$ 1.123.921,36
ADC 390	Suministro e instalación de Puerta en Cedro 1,20 x 2,94 incluye accesorios y cerradura	UN	\$ 2.125.500,00	1,00	\$ 2.125.500,00
ADC 391	Suministro e instalación de Lampara Cilindo Apolo M-27 , 2 X 14	UN	\$ 185.000,00	6,00	\$ 1.110.000,00
ADC 392	Cerradura tipo mariposa	UN	\$ 57.514,00	4,00	\$ 230.056,00
ADC 393	Afinado de piso e= 0,04 m	ML	\$ 8.750,00	66,58	\$ 582.575,00
ADC 394	Tubería Recta D=2" (PVC Sanitario), Incluye accesorios.	ML	\$ 34.125,00	61,62	\$ 2.102.782,50
ADC 395	Suministro e instalacion patch panel de 48 RJ 45 cat. 6 marca A.M.P.	Un	\$ 876.900,00	5,00	\$ 4.384.500,00
ADC 396	Puerta en vidrio templado de 1,00 x 2,10, inc. Cerradura y herraje metalico	Un	\$ 1.166.660,00	5,00	\$ 5.833.300,00
ADC 397	Marco en aluminio de 2,10*1,4	UN	\$ 132.000,00	6,00	\$ 792.000,00
ADC398	Suministro e instalacion de lampara 30 x 1,20 de descolgar o sobrePoner piramidal 120 v 16 celdas reflector en aluminio especular 2*54	UN	\$ 233.000,00	6,00	\$ 1.398.000,00

93


L.9/16.

ADC 399	Suministro e Instalacion de escalerilla 30x8 con peldaños de D=10 cms debidamente soportada y anclada	ML	\$ 63.930,00	250,31	\$ 16.002.318,30
ADC 402	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 X 100 AMP	UN	\$ 224.824,00	5,00	\$ 1.124.120,00
ADC 403	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 x 200amp	UN	\$ 328.183,00	2,00	\$ 656.366,00
ADC404	Pintura coraza	ML	\$ 10.395,00	43,15	\$ 448.544,25
ADC405	Pintura estructura metalica	ml	\$ 9.200,00	528,00	\$ 4.857.600,00
ADC406	Pintura estructura metalica	m2	\$ 15.052,00	8,80	\$ 132.457,60
ADC407	Pasos de escalera	ML	\$ 42.150,00	112,20	\$ 4.729.230,00
ADC408	Dovelas	ml	\$ 7.800,00	966,14	\$ 7.535.892,00
ADC409	vigas cinta descolgadas	ml	\$ 47.342,00	183,61	\$ 8.692.464,62
ADC410	Placa en metal deck	m2	\$ 98.000,00	103,73	\$ 10.165.540,00
ADC411	Concreto para tanque	m3	\$ 885.000,00	30,51	\$ 27.001.350,00
ADC412	impermeabilizacion con mamto semitransitable	m2	\$ 38.000,00	310,04	\$ 11.781.520,00
ADC413	Fachada Flotante en paneles de aluminio	m2	\$ 450.413,00	274,06	\$ 123.440.186,78
ADC414	suministro e instalacion de cortasol HUnter Duglas liso	m2	\$ 269.915,00	75,29	\$ 20.321.900,35
ADC415	Muro en superboar Una cara	M2	\$ 52.567,00	201,30	\$ 10.581.737,10
ADC416	Cielo raso liso S.Board	M2	\$ 55.000,00	7,52	\$ 413.600,00
ADC418	piedra coralina	M2	\$ 174.192,00	56,80	\$ 9.894.105,60
ADC419	Domos sobre placa metal deck	Un	\$ 423.150,00	2,00	\$ 846.300,00
ADC420	Puerta Ventana tipo 13 piso 5 incluye pelicula en vinilo sanblasting	M2	\$ 390.631,00	31,36	\$ 12.250.188,16
ADC421	Suministro e instalación de puerta entamborada wilcherry, incluye marco debidamente pintado incluye cerradura manija barra horizontal y chapa de seguridad tipo cilindro.	Un	\$ 886.000,00	32,00	\$ 28.352.000,00
ADC422	Suministro e instalación de puerta entamborada wilcherry, incluye marco debidamente pintado incluye cerradura manija barra horizontal.	Un	\$ 814.000,00	10,00	\$ 8.140.000,00
ADC 424	Meson de atencion en marmol Color Beigs	ML	\$ 427.881,00	4,92	\$ 2.105.174,52

23

L. 154

ADC426	Divisiones de baño en acero	m2	\$ 585.000,00	19,13	\$ 11.191.050,00
ADC427	Enchape de baños	M2	\$ 64.779,00	164,98	\$ 10.687.239,42
ADC428	Espejo cristal importado flotado	m2	\$ 138.718,00	9,27	\$ 1.285.915,86
ADC 429	Tablon de gres latino Liso 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo, Salmón o Sahara.	M2	\$ 59.243,00	71,78	\$ 4.252.462,54
ADC430	Demolicion de escalera	Un	\$ 365.000,00	1,00	\$ 365.000,00
ADC432	Anclajes	Un	\$ 7.500,00	896,00	\$ 6.720.000,00
ADC433	Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12	ml	\$ 31.500,00	188,06	\$ 5.923.890,00
ADC434	Estabilizacion de excavacion para el taruqe	M3	\$ 45.000,00	61,74	\$ 2.778.300,00
ADC435	Regatas	ml	\$ 7.500,00	10,51	\$ 78.825,00
ADC436	Goteros	ML	\$ 4.500,00	108,17	\$ 486.765,00
ADC438	Barandascon pliatina de 1/2" x 3/16" tubo de 5/8", con pasamanos de 2" en axero inoxidable	ml	\$ 195.000,00	148,36	\$ 28.930.200,00
ADC439	Perfil metalico en U calibre 14	ML	\$ 39.434,00	84,69	\$ 3.339.665,46
ADC442	Adoquin ecologico	m2	\$ 67.122,00	111,80	\$ 7.504.534,94
ADC443	Alistado pendienteado para cubiertas impermeabilizado	m2	\$ 28.500,00	299,11	\$ 8.524.635,00
ADC445	PUntos Sanitarios D=4"	Un	\$ 73.288	10,00	\$ 732.880,00
ADC446	PUntos Sanitarios D=2"	Un	\$ 46.352	21,00	\$ 973.392,00
ADC447	PUntos Sanitarios D=3"	Un	\$ 52.076	13,00	\$ 676.988,00
ADC448	Tubería Recta D=4" (PVC Sanitario), Incluye accesorios.	ML	\$ 55.917	101,18	\$ 5.657.682,06
ADC449	Tubería Recta D=3" (PVC Sanitario), Incluye accesorios.	ML	\$ 39.203	27,72	\$ 1.086.707,16
ADC451	Caja de inspeccion de Concreto 0,50 x 0,50 m.	Un	\$ 333.659	2,00	\$ 667.318,00
ADC452	Caja de inspeccion en mampostería 0,60 x 0,60 m.	Un	\$ 393.999	1,00	\$ 393.999,00
ADC453	Caja de inspeccion en mampostería 1,0 x 1,0 m.	Un	\$ 501.487	2,00	\$ 1.002.974,00

97



1.9/9. 24

50

ADC454	Prueba Instalaciones Sanitarias.	GLB	\$	203.176	1,00	\$	203.176,00
ADC455	Puntos Aguas Lluvias D=4",PVC San.,Incluye accesorios.	Un.	\$	69.237	6,00	\$	415.422,00
ADC456	Puntos Aguas Lluvias D=3",PVC Alc.,Incluye accesorios.	Un.	\$	54.195	13,00	\$	704.535,00
ADC457	Tuberia PVC vent. D= 4", Incluye accesorios.	ML	\$	22.682	125,28	\$	2.841.600,96
ADC458	Tuberia PVC vent. D= 3", Incluye accesorios.	ML	\$	16.368	15,90	\$	260.251,20
ADC461	Tuberia Pvc.Vent.D=2", Incluye accesorios.	ML	\$	14.311	14,63	\$	209.369,93
ADC463	Tuberia Pvc.Vent.D=2" , Incluye accesorios y anclajes de fijacion	ML	\$	15.311	68,62	\$	1.050.640,82
ADC464	Puntos Hidra. Llave terminal1/2",pvc.	Un.	\$	36.295	16,00	\$	580.720,00
ADC465	Puntos Salida 3/4",Pvc.	Un.	\$	37.223	3,00	\$	111.669,00
ADC466	Puntos Hidra. 1",pvc.	Un.	\$	42.394	10,00	\$	423.940,00
ADC467	Tuberia Subt. PVC.D= 1 1/4" RDE 21	ML	\$	18.748	73,51	\$	1.378.165,48
ADC468	Tuberia Pvc D= 2"	ML	\$	26.890	8,20	\$	220.498,00
ADC 469	TUBERIA PVC 2 1/2	ML	\$	38.685	25,11	\$	971.380,35
ADC470	Tuberia Pvc D= 1 1/2"	ML	\$	20.700	33,58	\$	695.106,00
ADC471	Tuberia Pvc D= 1 1/4"	ML	\$	18.395	74,08	\$	1.362.701,60
ADC472	Tuberia Pvc D= 1"	ML	\$	14.740	22,55	\$	332.387,00
ADC473	Tuberia Pvc D= 3/4"	ML	\$	13.552	10,30	\$	139.585,60
ADC474	Tuberia Pvc D= 1/2"	ML	\$	12.969	45,10	\$	584.901,90
ADC478	Tuberia galvanizada de 1 1/2"	ML	\$	30.705	7,22	\$	221.690,10
ADC479	Tuberia galvanizada de 2"	ML	\$	37.493	7,00	\$	262.451,00
ADC481	Tuberia galvanizada de 3"	ML	\$	58.004	5,00	\$	290.020,00
ADC485	Valvula de compuerta extremo roscado Red White D= 1 1/2"	Un.	\$	27.834	2,00	\$	55.668,00
ADC486	Valvula cheque cierre amortiguado extremo roscado D= 1 1/2"	Un.	\$	144.385	2,00	\$	288.770,00
ADC487	Valvula de compuerta extremo roscado red white D=2"	Un.	\$	182.673	11,00	\$	2.009.403,00

ADC488	Sum.e Instal.Equipo de presion para suministro interno de agua Q= 5,20 Lts/seg = 83 Gal/min. Rango de presion de 50-70 Psi. Potencia 3 HP.	Un.	\$ 10.312.026	1,00	\$ 10.312.026,00
ADC489	Aparato sanitario fluxometro de 1"	Un.	\$ 628.205	8,00	\$ 5.025.640,00
ADC490	Lavamanos 1/2"	Un.	\$ 299.539	9,00	\$ 2.695.851,00
ADC491	Orinales fluxometro 3/4"	Un.	\$ 360.105	3,00	\$ 1.080.315,00
ADC492	Llave terminal de 1/2"	Un.	\$ 36.900	4,00	\$ 147.600,00
ADC499	Tubería H. A/C Unión ranurada D= 4"	ML	\$ 146.349	44,08	\$ 6.451.063,92
ADC500	Tubería H. A/C Unión ranurada D= 2"	ML	\$ 68.889	62,23	\$ 4.286.962,47
ADC505	Sum.e Instal.Gabinete Contra incendio, 0.77m x 0.77 x 0.22m, Manguera 30mts, Gabinera, Válvula 1 1/2" bronce, Hcha-pico, Extintor ABC, Llave spanner, boquilla chorro niebla Brce	Un.	\$ 714.297	5,00	\$ 3.571.485,00
ADC506	Sprinkler de colgar D=1/2" K=5,6	Un.	\$ 25.832	19,00	\$ 490.808,00
ADC507	Sum.e Instal. Bomba lider contra incendio. Q= 18,9 ltrs/seg= 300 gal/mi. ADT= 64 mtrs = 210 pies. Potencia = 20 HP trifacica. Succion= ϕ 3". Impulsion= ϕ 2 1/2". Bomba Jockey contra incendio. Q= 1,26 ltrs/seg= 20 gal/mi. ADT= 64 mtrs = 210 pies. Potencia = 2 HP trifacica. Succion e Impulsion= ϕ 1 1/2".	Un.	\$ 19.653.418	1,00	\$ 19.653.418,00
ADC533	Maniobra en caliente en Punto de conexión, (poste existente a poste nuevo) linea M.T.	Un	\$ 3.332.600	1,00	\$ 3.332.600,00
ADC534	Suministro, transporte, arrimada e hincada de poste de concreto de 1600 kg x 12 mts, incluye grua con canasta de trabajo en linea energizada y retiro de escombros	Un	\$ 1.974.840	2,00	\$ 3.949.680,00
ADC535	Maniobra en media tensión, en punto de conexión; incluye desarme y armada de poste, crucetas, TCs, TPs, Cable XLP tubería, incluye replanteo de redes alternas existentes.	Un	\$ 1.983.448	1,00	\$ 1.983.448,00
ADC536	Suministro e instalacion de cable 3 X 1/0 ACSR para prolongacion de red de M.T., incluye accesorios	ml	\$ 34.018	24,00	\$ 816.432,00

97



1.4/14

KA



ADC537	Suministro e instalación de armado de media tensión en caliente para instalación de protecciones. (Incluye: 3 cortacircuitos, 3 DPS's y sistema de puesta a tierra (Cable de cobre desnudo # 2 AWG + varilla de cobre de 2,4 m x 5/8"+ soldadura exotermica)	Un	\$ 2.867.631	1,00	\$ 2.867.631,00
ADC538	Suministro e instalación de ducto metálico IMC de ø4" (Incluye capacete, y elementos de fijación)	ml	\$ 139.855	6,00	\$ 839.130,00
ADC539	Camara de inspeccion CS-275	Un	\$ 904.751	1,00	\$ 904.751,00
ADC540	Camara de inspeccion CS-274	Un	\$ 440.717	2,00	\$ 881.434,00
ADC541	Suministro e instalación de Banco de ductos 3xø4"	ml	\$ 117.984	105,00	\$ 12.388.320,00
ADC542	Suministro e instalación de equipo de medida indirecta 13,2 KV, 3 TC's + 3 TP's (Incluye crucetas y herrajes)	Un	\$ 15.981.730	1,00	\$ 15.981.730,00
ADC543	Suministro e instalación de acometida subterránea de M.T desde punto de conexión hasta Celda de Seccionamiento - Celda de transformador en M.T, Calibre: 3 XLPE 15 KV, 90 °C al 133% # 2 AWG + 1 Des # 2 AWG	ml	\$ 117.611	27,00	\$ 3.175.497,00
ADC544	Suministro e instalación de Celda de seccionamiento y protecciones de media tensión tripolar (Incluye seccionador tripolar, base portafusible. Fusibles tipo HH)	Un	\$ 9.595.147	1,00	\$ 9.595.147,00
ADC545	Suministro, transporte e instalación transformador seco de 225KVA, 13200/220-127 v	Un	\$ 26.117.760	1,00	\$ 26.117.760,00
ADC546	Suministro e instalación de Celda de transformador de 225 kva	Un	\$ 5.036.490	1,00	\$ 5.036.490,00
ADC547	Suministro e Instalacion de Interruptor tripolar termomagnetico ajustable 3(560-800) Amp, marca ABB.	Un	\$ 3.994.770	1,00	\$ 3.994.770,00
ADC548	Suministro e instalación terminal premoldeado encogible en frío para 15 KV, uso exterior para conductor # 2 AWG (Incluye borna terminal de compresión en cobre electrolítico)	Juego	\$ 994.906	1,00	\$ 994.906,00

ADC549	Suministro e instalación terminal premoldeado encogible en frío para 15 KV, uso interior para conductor # 2 AWG (Incluye borna terminal de compresión en cobre electrolítico)	Juego	\$ 543.336	3,00	\$ 1.630.008,00
ADC550	Suministro e instalación de acometida de baja tensión desde transformador hasta Tablero general (TG), calibre 3 # 250+1# 3/0+ 1# 1/0 (3 circuitos en canalización de 4" c/u. Circuito trenzados)	ml	\$ 243.983	93,15	\$ 22.727.016,45
ADC551	Suministro e instalación de Tablero General (TG), que contenga: Gabinete tipo modular de (210*120*40) mm en lamina galvanizada calibre 14-16. Tapas desmontables, chapa tipo manija. Barraje trifásico de 1000 A, con soportes. Barra de neutro de 40*10, Barra de tierra 20*5. Un (1) Interruptor tripolar Totalizador de 3x(560/800A). Cinco (5) Interruptores tripolar de 3x(87/125A). (1)Interruptores Tripolar (1) 3*40 amperios.dos (2) interruptores de 3(60-80)A, Cinco (5) Interruptores tripolar de 3*60. Capacidad de cortocircuito 25 KA/220VAC. Un (1) Medidor de potencia con comunicación. Accesorios para medidor de potencia (Bornas, protecciones). Tres (3) Transformadores de corriente de 800/5 A. Un (1) DPS tipo panel, 7 modos de protección, tres fases, 4 hilos + tierra, 120/208 VAC, diseño modular.alta capacidad de protección, marca LEVITON. Protecciones sistema de control	Un	\$ 19.472.688	1,00	\$ 19.472.688,00
ADC552	Suministro e Instalacion de tablero para regulado, con doble barraje neutro doble barraje tierra contiene breaker de 125 Amp., barraje trifasico para 200A 5 Breaker de 1*40 A.	Un	\$ 1.528.952	0,00	\$ -
ADC553	Tramites ante el operador de Red para aprobacion de factibilidad de carga Y posterior energizacion de instalaciones nuevas	Un	\$ 2.800.000	0,00	\$ -
ADC554	Certificacion RETI	Un	\$ 4.060.000	1,00	\$ 4.060.000,00
ADC555	Certificacion RETILAP	Un	\$ 4.408.000	1,00	\$ 4.408.000,00
ADC556	Suministro e instalacion de acometida electrica en cable soldador 3#2 + 4N+2T	ml	\$ 85.409	5,00	\$ 427.045,00
ADC557	Suministro y montaje de PUnta captadora DEHN 5/8"x0,6 m, AL + BASE + GRAPA NIRO	Un	\$ 117.156	9,00	\$ 1.054.404,00
ADC558	Suministro y montaje de Alambón de aluminio de 8 mm para apantallamiento	ML.	\$ 8.137	140,00	\$ 1.139.180,00

ADC559	Suministro y montaje de Soporte DEHN SNAP plastica H16 de fijación para conductor Ref. 3204	Un	\$ 8.774	140,00	\$ 1.228.360,00
ADC560	Suministro y montaje de Conector paralelo DEHN MVKLEMMRD, Ref. 3980050 Bimetalico.	Un	\$ 22.993	2,00	\$ 45.986,00
ADC561	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra, para el anillo inferior, compuesto por 3 varillas Cu-Cu , cable desnudo 4/0, cajas de inspeccion (3) de 30*30 según especificaciones técnicas;unidas entre si con soldadura exotermica de 115 gr y equipotenciadas en el cuarto técnico en barraje de cobre electrolitico, incluye barraje de 300 AMP.	Un	\$ 6.076.677	1,00	\$ 6.076.677,00
ADC562	Suministro e instalacion Breaker tipo riel 1*40	Un	\$ 58.429	5,00	\$ 292.145,00
ADC563	Suministro e Instalacion de Fibra de 6 hilos . Tipo exterior	ML	\$ 35.620	40,60	\$ 1.446.172,00
ADC564	Suministro e Instalacion de Bandeja para Fibra Optica de 24hilos	Un	\$ 1.539.604	1,00	\$ 1.539.604,00
ADC565	Conectorizacion de Fibra Optica	Un	\$ 26.632	24,00	\$ 639.168,00
ADC566	Certificaciones Escritas de fibras opticas	Un	\$ 25.268	18,00	\$ 454.824,00
ADC567	Patch Cord de fibra opticaLC LC	Un	\$ 139.418	3,00	\$ 418.254,00
ADC568	Suministro e Instalacion de Swith de 48Puertos Rj45 3 con dos puertos de fibra optica. Marca H.P.,Contiene modulos de giga LCLC 10/100/1000	Un	\$ 3.267.604	2,00	\$ 6.535.208,00
ADC569	Suministro e Instalación de Juego de terminales de Ponchar para conductores en acometida 3*250mcm+3/0+1/0 awg. Incluye preparacion delconductor, aislamiento termofundente e instalacioncon ponchadora de dado respectivo.	Un	\$ 104.416	36,00	\$ 3.758.976,00
ADC570	Suministro e Instalacion de DPS 80 K , para bornas en transformador de 225 Kva tipo 1 o tipo A monofasico.	Un	\$ 1.347.819	3,00	\$ 4.043.457,00
ADC571	Demolicion de andenes	M2	\$ 29.977	24,50	\$ 734.436,50
ADC572	Señalizacion	ml	\$ 7.978	42,00	\$ 335.076,00
ADC573	Bordillo de anden exterior e= 0.2m	ML	\$ 17.208	83,19	\$ 1.431.533,52
ADC575	Anden e=0.10	M2	\$ 46.587	44,50	\$ 2.073.121,50
ADC576	Tapa de inspeccion	Un	\$ 690.000	2,00	\$ 1.380.000,00

ADC580	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 12000 BTU	Un	\$ 2.844.000	9,00	\$ 25.596.000,00
ADC581	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 24000 BTU	Un	\$ 4.059.500	8,00	\$ 32.476.000,00
ADC582	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire acondicionado tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 34000 BTU	Un	\$ 5.460.000	10,00	\$ 54.600.000,00
ADC583	Suministro e Instalacion de TMB, para comunicaciones compuesto por Barraje en cobre electrolitico de 300 amperios, incluye caja, aisladores T21 y 6 perforaciones roscadas.	Un	\$ 390.266	3,00	\$ 1.170.798,00
ADC584	Suministro e Instalacion de gabinete de comunicaciones de 45 RU, incluye Unidad de ventilación y Unidad multitoma de 10 Unidades	Un	\$ 2.778.208	1,00	\$ 2.778.208,00
ADC585	Suministro e Instalacion de Marquilla en Acrilico de 2mm, dimensiones 10*4 cm, incluye amarre. Para identificacion de acometidas dentro de las Bandejas portacables.	Un	\$ 8.912	60,00	\$ 534.720,00
ADC586	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para Subestacion electrica, compuesto por 6 vanillas Cu-Cu , cable desnudo 4/0, cajas de inspeccion (1) de 30*30 según especificaciones tecnicas; unidas entre si con soldadura exotermica de 115 gr y equipotenciadas en la subestacion electrica , en barraje de cobre elctrolitico, incluye barraje de 300 AMP.	Un	\$ 4.337.034	1,00	\$ 4.337.034,00
ADC587	retirada de poste existente y retiro de escombros	Un	\$ 1.263.110	1,00	\$ 1.263.110,00
ADC588	Suministro e instalacion de breaker enchufable 2 x20 A luminex	Un	\$ 42.496	9,00	\$ 382.464,00
ADC589	Suministro e instalacion de breaker enchufable luminex 2x 40 A	Un	\$ 59.218	10,00	\$ 592.180,00
ADC590	Suministro e instalacion coraza 2" incluye adaptadore americacos	ml	\$ 22.316	5,00	\$ 111.580,00
ADC591	Suministro e instalacion cable telefonico multipar de 25 pares. desde strip telefonico (primer piso) hasta gabinete de comunicaciones (segUno piso) incluye tendido, ponchado e identificadas de estenciones y troncales telefonicas	ml	\$ 12.307	45,00	\$ 553.815,00
AD592	Instalación y montaje de estructura de paso y derivación en línea energizada de poste de concreto, según norma de electricaribe	und	\$ 1.344.886	2,00	\$ 2.689.772,00

L. 7/19.30

A

A

AD593	Suministro e instalación de accesorios sanitarios en acero, dispensador de papel tipo institucional.	und	\$ 129.008	9,00	\$ 1.161.072,00
AD594	Suministro e instalación de accesorios sanitarios , papelera para divisiones	und	\$ 59.815	5,00	\$ 299.075,00
AD595	Suministro e instalación de Accesorios en acero inoxidable barras horizontales y de piso para apoyo de discapacitados.	und	\$ 274.039	1,00	\$ 274.039,00
SUBTOTAL					\$ 3.408.938.434,83
COSTO DIRECTO					\$ 3.823.790.818,17
ADMINISTRACIÓN					\$ 650.044.439,09
IMPREVISTOS					\$ 128.479.371,49
UTILIDAD					\$ 152.951.632,73
IVA 16% (Sobre Utilidad)					\$ 24.472.261,24
VALOR TOTAL OBRA					\$ 4.779.738.622,71

MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO	CANTD	VR. EJECUTADO
1	Bandeja de sonido	UN	\$ 150.660,00	0,00	0,00
2	Baranda separación parte procesal público altura de 0.80 M. Paneles Laminado termo fundido 25 mm color cedro. Baranda fabricada en tubo estructural de 60 x 40 calibre 16 Platina de sujeción inferior en lamina HR 2,5mm chazada al piso - Platina de sujeción a la madera HR de 3/16. Pintura electrostática gris. Puerta doble hoja de 1,00 mt con bisagras y pasador en acero 304. Acabado de partes metálicas en pintura electrostática color gris. Apertura de puerta hacia el estrado.	ML	\$ 570.836,00	195,99	111.878.144,87
3	Escritorio Superficie de 0,60 X 0,60X altura 0,75 laminado termo fundido 25 mm color cedro superficie y elementos verticales, incluye falda	UN	\$ 334.219,00	69,00	23.061.111,00
4	Escritorio Superficie de 1.20 X0.60X Altura 0.75, laminado termo fundido 25 mm color cedro superficie y elementos verticales, incluye falda.	UN	\$ 441.314,00	86,00	37.953.004,00

5	Modulo biblioteca acabados en termofundido WILD CHERRY 18 mm 1,80x 1,20x0,50x0,35 m compuesto por dos módulos verticales uno de 1.80 m x0,30 x 0.50 m,espacio para toga con tubo para colgar y chapa 1,80 x0,90x0,35 parte superior con dos entrepaños graduales, parte inferior de 0,50 dos puertas con chapa y entrepaño - manijas.	UN	\$ 2.196.579,00	24,00	52.717.896,00
6	Modulo Juez en laminado termo fundido 25 mm color cedro y piso o base del estrado en formica F-16 color granadillo. Remate superior bocel media luna a tope 90 grados. Medidas: estándar de 1.22 x 1.82 m,tarima de 1,20 x 1,80 h=0,30 - Municipios 1.02 x 1.82 m, tarima de 1,00 x 1,80 h= 0,30 Barandas laterales y antepecho de 1.22m de altura, (0,90m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm). Superficie de trabajo de 0,60 m fondo-Niveladores,	UN	\$ 2.461.468,00	33,00	81.228.444,00
7	Modulo Magistrado en lamina termofundido 25 mm color cedro y piso o base del estrado en formica F-16 color granadillo. Remate superior bocel media luna a tope 90 grados. Medidas de 2,52x1,82. Medida tarima 2,50x1,80 mBaranda laterales y antepecho de 1,22 m de altura, (0,90msobre la tarima y sobre el escritorio 0,15cm). Superficie de trabajo 2,50x60 Niveladores.	UN	\$ 7.520.000,00	10,00	75.200.000,00
8	Modulo secretario en laminado termo fundido 25 mm color cedro y piso o base del estrado en formica F-16 color granadillo. Remate superior bocel media luna a tope 90 grados. La tapa de inspección en la base de 0,30 x 0,30 , Rejilla de ventilación en lamina micro perforada pintura electrostática gris . Canaleta pintura electrostática - Pasacables - Niveladores - Porta teclado plástico. Medidas de estrado: estándar de 1.32x2.02 m tarima de 2,00x1,30m h= 0,15 m y para municipios 1.22 x 2.02 m, tarima de 2,00x1,20 altura de base h=0.15 m	UN	\$ 1.837.073,00	43,00	78.994.139,00
9	Puesto de trabajo tipo "L" funcionarios, Conformado por 1 superficie de trabajo recta de 1,50 x 0,60 x 25 mm y 1 superficie de trabajo de recta de 0,90 x 0,60 x 25 mm, en laminado termo fundido Wild Cherry , Incluye porta teclado extensible plástico, Pasacables archivador metálico de pedestal 2x1, - 2 Pedestales - platina de sujeción, Acabado partes metálicas pintura electrostática gris	UN	\$ 1.209.419,00	127,00	153.596.213,00
10	Puesto de trabajo tipo "U" Jueces Conformado por 2 superficies de trabajo rectas de 1.80x0.60 x 25mm, 1 superficie de trabajo recta de 0.90x60x 25 mm en laminado termo fundido Wild cherry , Incluye porta teclado extensible plástico ,Pasacables, Archivador metálico de pedestal 2x1, faldón , 3- Pedestales y platinas de sujeción. Acabado partes metálicas pintura electrostática gris		\$ 1.496.696,00	24,00	35.920.704,00
11	Silla ejecutiva giratoria con brazos, espaldar alto, brazos graduables, rodachines paño negro carcasa negra. Contacto permanente	ML	\$ 388.200,00	87,00	33.773.400,00
12	Sillas interfocutoras	UN	\$ 104.077,00	100,00	10.407.700,00

L. 2011 32

13	Silla tipo secretarial sin brazos, espaldar medio, estructura neumática, tapizada en paño negro carcasa negra - Contacto permanente.	UN	\$ 259.243,00	416,00	107.845.088,00
14	Tándem plástico estructura metálica 4 puestos	UN	\$ 416.194,00	34,00	14.150.596,00
15	Unidad de consulta para archivo rodante sencillo MANUAL acabados metálicos de 0,90 x 0,40 x 2,10 con 6 niveles útiles- Cantidad de unidades de consulta depende espacio de Juzgado, al conformar el archivo rodante incluye puerta,	UN	\$ 628.687,00	174,00	109.391.538,00
	SUBTOTAL				926.117.977,87
	MOBILIARIO NO PREVISTO				
ADMO B01	Tándem Plástico Estructura Metálica 3 Puestos	UN	\$ 315.000,00	44,00	13.860.000,00
ADMO B02	Rack metálico tres entrepaños, con rodachines.	M2	\$ 618.000,00	43,00	26.574.000,00
ADMO B03	División de oficina abierta Media Altura, aluminio anodizado de 1-3/4 U el aluminio anodizado de 20x45mm Vidrio de 5 mm incoloro panel en paño gris plata.	M2	\$ 420.000,00	6,75	2.835.000,00
ADMO B06	División Oficina Abierta mixta (PANEL Y VIDRIO) con repisa de 30cms.	M2	\$ 490.000,00	33,43	16.381.876,00
ADMO B07	Puerta de 2,40x1,00con cerradura tipo pera. Marco en aluminio, vidrio de 5 mm.Panel superior en vidrio de 5 mm .	UN	\$ 880.000,00	4,00	3.520.000,00
ADMO B08	División Oficina Abierta llena Piso Techo. Aluminio anodizado de 1-3/4.U en aluminio anodizado de20x45 mm panel en paño gris plata.	ML	\$ 420.000,00	43,00	18.060.000,00
ADMO B09	Mueble Archivador metálico de dos puertas con un entrepaño de0,60 m de alto por 0,90 de ancho, fondo (0,40-0,50cm)incluye manijas y cerradura.	UN	\$ 570.700,00	23,00	13.126.100,00
ADMO B10	Archivador carpetero doble madera o metalico tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco.	UN	\$ 746.300,00	15,00	11.194.500,00
ADMO B11	Puerta con marco en aluminio anodizado. Vidrio de 4mm incoloro. Chapa tipo pera. Bisagra omega de 3" de 0.90 x 2.00 m	UN	\$ 560.000,00	4,00	2.240.000,00
ADMO B12	Unidad de Consulta de Archivo rodante metálico mecánico sin divisiones de 2.10 de alto con seis niveles útiles de 90cmsx40cms.	UN	\$ 912.500,00	154,00	140.525.000,00
	SUBTOTAL				248.316.476,00
	COSTO DIRECTO				1.174.434.453,87




1.94

	IVA 16%		16,00%		187.909.512,61
	TOTAL OBRA MOBILIARIO				1.362.343.966,48

CUADRO RESUMEN

VALOR OBRAS CIVILES	4.779.738.522,71
VALOR MOBILIARIO	1.362.343.966,48
VALOR TOTAL	6.142.082.489,19

d. Estudios y Planos record entregados

A continuación se indica la relación de los estudios y planos record ejecutados en desarrollo del contrato, debidamente discriminados por especialidad.

UBICACIÓN	PLANOS			
	ARQUITECTONICO	ELECTRICO	ESTRUCTURAL	HIDRAULICOS, SANITARIOS Y RED CONTRAINCENDIOS
ESPINAL	1,00	3,00		
IBAGUE	3,00	9,00		
MELGAR	3,00	9,00		
HONDA	1,00	3,00		
FRESNO	2,00	6,00		
DORADA	1,00	3,00		
LERIDA	1,00	3,00		
LIBANO	2,00	6,00		
PUERTO BOYACA	1,00	3,00		
GIRARDOT	2,00	0,00		
BARRANQUILLA	0,00	0,00		
BANCO	0,00	0,00		
CARTAGENA EDIF. NAL	1,00	3,00		
QUIBDO	2,00	6,00		
BUCARAMANGA	1,00	3,00		
BAHIA SOLANO	0,00	0,00		
SANTA MARTA PALACIO	1,00	0,00		
CARTAGENA EDIF. TELECOM	1,00	3,00		
FLORENCIA	1,00	3,00		

93
1.742 . 34
30

PLATO	1,00	0,00		
MEDELLIN PISO 2-3 JFR	2,00	6,00		
MEDELLIN RODRIGO LARA BONILLA	1,00	3,00		
MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO	1,00	3,00		
RIONEGRO	1,00	3,00		
SANTA MARTA	8,00	13,00	15,00	14,00
PITALITO	1,00	3,00		
GARZON	1,00	3,00		
NEIVA	1,00	0,00		
PUERTO TEJADA	1,00	2,00		
SOACHA	1,00	3,00		
PUERTO CARREÑO	1,00	0,00		
VILLAVICENCIO	1,00	3,00		
SINCELEJO	1,00	3,00		
BUGA	1,00	3,00		
FUSAGASUGA	1,00	0,00		
TOTAL	48,00	111,00	15,00	14,00

ESTUDIOS	
UBICACIÓN	DESCRIPCION
SANTA MARTA EDF. JUAN BENAVIDES	Estudio de suelos
	Memorias de cálculo estructural
	Memorias de cálculo instalaciones hidro-sanitarias
FRESNO	Estudio de suelos
MELGAR	Estudio de suelos

1.7/10.




e. Manuales de operación, mantenimiento y garantía de equipos.

A continuación se indica la relación de los manuales de operación y mantenimiento entregados, relacionados en el anexo.

UBICACIÓN
ESPINAL
IBAGUE
MELGAR
HONDA
FRESNO
DORADA
LERIDA
LIBANO
PUERTO BOYACA
GIRARDOT
BARRANQUILLA
BANCO
CARTAGENA EDIF. NAL
QUIBDO
BUCARAMANGA
BAHIA SOLANO
SANTA MARTA PALACIO
CARTAGENA EDIF. TELECOM
FLORENCIA
PLATO
MEDELLIN PISO 2-3 JFR
MEDELLIN RODRIGO LARA BONILLA
MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO
RIONEGRO
SANTA MARTA
PITALITO
GARZON
NEIVA
PUERTO TEJADA
SOACHA
PUERTO CARREÑO
VILLAVICENCIO
SINCELEJO
BUGA
FUSAGASUGA

03
9

L. J. G.

36

80

A

2. ASPECTOS FINANCIEROS

A. Relación de actas presentadas.

No. ACTA DE CORTE MENSUAL DE OBRA	MES/AÑO	TIPO	VALOR ACTA DE CORTE MENSUAL DE OBRA	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	SALDO POR PAGAR CON ADICION
Anticipo					1.386.242.582,00 ✓	2.945.765.488,19 ✓	
1	JULIO	OBRA	308.848.635,94	98.831.563,50 ✓	210.017.072,44 ✓	2.735.748.415,75 ✓	
2	AGOSTO	OBRA	449.959.399,33 ✓	143.987.007,79 ✓	305.972.391,54 ✓	2.429.776.024,21 ✓	
3	SEPTIEMBRE	MOBILIARIO	276.756.537,20 ✓	88.562.091,90 ✓	188.194.445,30 ✓	2.241.581.578,91 ✓	
4	SEPTIEMBRE	MOBILIARIO	275.570.400 ✓	88.182.528 ✓	187.387.872 ✓	2.054.193.706,91 ✓	
5	OCTUBRE	OBRA	865.539.773 ✓	276.972.727 ✓	588.567.046 ✓	1.465.626.660,91 ✓	
6	NOVIEMBRE	MOBILIARIO	216.544.148 ✓	69.294.128 ✓	147.250.020 ✓	1.318.376.640,91 ✓	
7	NOVIEMBRE	OBRA	1.938.789.176,5 ₃ ✓	620.412.535,71 ✓	1.318.376.641 ✓		
8	FEBRERO	MOBILIARIO	188.761.376 ✓	- ✓	188.761.376 ✓		1.621.313.042,91 ✓
9	MARZO	MOBILIARIO	25.353.451 ✓	- ✓	25.353.451 ✓		1.595.959.591,91 ✓
10	MARZO	OBRA	212.118.382 ✓	- ✓	212.118.382 ✓		1.383.841.209,91 ✓
11	MAYO	MOBILIARIO	35.138.600 ✓	- ✓	35.138.600 ✓		1.348.702.609,91 ✓
12	MAYO	OBRA	529.610.259 ✓	- ✓	529.610.259 ✓		819.092.350,91 ✓
13	JUNIO	MOBILIARIO	305.313.346 ✓	- ✓	305.313.346 ✓		513.779.004,91 ✓
14	JUNIO	OBRA	22.784.802 ✓	- ✓	22.784.802 ✓		490.994.202,91 ✓
15	JULIO	MOBILIARIO	38.906.108 ✓	- ✓	38.906.108 ✓		452.088.094,91 ✓
16	AGOSTO	OBRA	388.548.958 ✓	- ✓	388.548.958 ✓		63.539.136,91 ✓
17 (FINAL)	AGOSTO	OBRA	63.539.136,91 ✓	- ✓	63.539.136,91 ✓		- ✓
TOTALES			6.142.082.489,1₉	1.386.242.582,0₀	6.142.082.489,1₉		

B. Relación de pagos efectuados

No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO POR PAGAR CON ADICION
Anticipo		30-may-12	1.386.242.582,00	2.945.765.488,19	
Acta No. 1	OBRA	05-oct-12	210.017.072,44	2.735.748.415,75	
Acta No. 2	OBRA	05-oct-12	305.972.391,54	2.429.776.024,21	
Acta No. 3	MOBILIARIO	05-oct-12	188.194.445,30	2.241.581.578,91	
Acta No. 4	MOBILIARIO	07-dic-12	187.387.872,00	2.054.193.706,91	

Acta No. 5	OBRA	10-dic-12	588.567.046,00	1.465.626.660,91	
Acta No. 6	MOBILIARIO	19-dic-12	147.250.020,00	1.318.376.640,91	
Acta No. 7	OBRA	27-dic-12	1.318.376.641,00		1.810.074.418,91
Acta No. 8	MOBILIARIO	10-abr-13	188.761.376,00		1.621.313.042,91
Acta No. 9	MOBILIARIO	10-abr-13	25.353.451,00		1.595.959.591,91
Acta No. 10	OBRA	10-abr-13	212.118.382,00		1.383.841.209,91
Acta No. 11	MOBILIARIO	13-jun-13	35.138.600,00		1.348.702.609,91
Acta No. 12	OBRA	26-jun-13	529.610.259,00		819.092.350,91
Acta No. 13	MOBILIARIO	19-jul-13	305.313.346,00		513.779.004,91
Acta No. 14	OBRA	19-jul-13	22.784.802,00		490.994.202,91
TOTALES			5.651.088.286,28		490.994.202,91

15

16

C. Rendimientos Financieros

MES/AÑO	VALOR RENDIMIENTOS	VALOR CONSIGNADO BANCO REPUBLICA	FECHA
JUNIO	4.080.742,42	4.080.742,42	25-jul-12
JULIO	4.344.368,15	4.344.368,15	10-ago-12
AGOSTO	1.981.348,56	1.981.348,56	06-sep-12
SEPTIEMBRE	825.559,75	825.559,75	09-oct-12
TOTALES	11.232.018,88	11.232.018,88	

D. Contribución especial de Ley 1106 de 2006

Contribución especial artículo 6° de la Ley 1106 de 2.006, en la Cuenta del Banco Agrario No. 302300000, denominada DTN – Contribución Especial, 262 Código – portafolio 335, Convenio 11289 (para los Contratos de obra).

MES/AÑO ACTA DE CORTE	VALOR CONTRIBUCION		VALOR CONSIGNADO CUENTA BANCO AGRARIO	FECHA CONSIGNACION
ACTA 1 (JUL/12)	15.442.431,80	OBRA	15.442.431,80	30-jul-12
ACTA 2 (SEP/12)	22.497.969,97	OBRA	22.497.969,97	10-sep-12
ACTA 5 (NOV/12)	43.276.989,00	OBRA	43.276.989,00	15-nov-12
ACTA 7 (NOV/12)	96.939.459,00	OBRA	96.939.459,00	10-dic-12
ACTA 10 (MAR/13)	10.605.919,00	OBRA	10.605.919,00	20-mar-13
ACTA No. 12 (MAY/13)	26.480.513,00	OBRA	26.480.513,00	23-may-13
ACTA No. 14 (JUN/13)	1.139.240,00	OBRA	1.139.240,00	27-jun-13
ACTA No. 16 (AGO/13)	19.427.448,00	OBRA	19.427.448,00	02-ago-13
ACTA No. 17 (FINAL)- (AGO/13)	3.176.957,00	OBRA	3.176.957,00	26-ago-13
TOTALES	238.986.926,77		238.986.926,77	

23

1.9/13

E. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL ANTICIPO			
No. ACTA CORTE MENSUAL	MES/AÑO	VALOR AMORTIZADO EJECUTADO	VALOR ANTICIPO
			1.386.242.582,00
1	JULIO	98.831.563,50	
2	AGOSTO	143.987.007,79	
3	SEPTIEMBRE	88.562.091,90	
4	SEPTIEMBRE	88.182.528,00	
5	OCTUBRE	276.972.727,00	
6	NOVIEMBRE	69.294.128,00	
7	NOVIEMBRE	620.412.535,71	
SUMAS IGUALES		1.386.242.582,00	1.386.242.582,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		4.332.008.070,19
ADICION EN VALOR No. 1		1.810.074.419,00
VALOR DEL CONTRATO FINAL		6.142.082.489,19
VALOR DE ACTAS CANCELADAS	5.651.088.286,28	
VALOR ACTAS POR PAGAR AL CONTRATISTA	427.455.066,00	
SALDO AL CONTRATISTA EN ACTA FINAL	63.539.136,91	

3. ASPECTOS LEGALES**a. Garantías.****RELACION POLIZAS DE GARANTIA**

CONTRATO No. 154 DE 2011
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO SOL
OBJETO: Continuar con la ejecución de las obras de adecuación y dotación de despachos y salas de audiencias para los juzgados laborales así como para los municipales que tienen que ver con procesos laborales a nivel nacional
PLAZO: 10 MESES
FECHA INICIO: 04 DE JUNIO DE 2012
FECHA TERMINACION: 04 DE ABRIL DE 2013
PLAZO ADICION No. 1 3 MESES
FECHA INICIO: 13 DE ABRIL DE 2012
PLAZO PRORROGA No. 2 1 MES
FECHA INICIO: 04 DE JULIO DE 2013
FECHA TERMINACION: 02 DE AGOSTO DE 2013
PLAZO TOTAL 14 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 4.332.008.070,19
VALOR ADICION No. 1 1.810.074.419,00
VALOR ACTUAL 6.142.082.489,19

FIRMADA EL 12 DE OCTUBRE

**POLIZAS
INICIALES**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU086317	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	01-feb-12	Duración cto y 6 meses más	01-feb-12	01-jun-13	10%	433.200.807,01
GU051316	GU086317	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	01-feb-12	Duración cto y 6 meses más	01-feb-12	01-jun-13	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU086317	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	01-feb-12	Duración cto y 3 años más	01-feb-12	01-dic-15	5%	216.600.403,51
GU051316	GU086317	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	01-feb-12	5 años a partir acta recibo final	01-feb-12	01-feb-17	20%	866.401.614,04
GU051316	GU086317	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01-feb-12	5 años a partir acta recibo final	01-feb-12	01-feb-17	10%	433.200.807,01
GU051316	GU086317	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	01-feb-12	5 años a partir acta recibo final	01-feb-12	01-feb-17	10%	433.200.807,01
RO018761	RO035545	CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL	01-feb-12	Duración contrato	01-feb-12	01-dic-12	5%	216.600.404,00

**MODIFICACION POLIZAS
SEGÚN ACTA DE INICIO**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU089653	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	16-jul-12	Duración cto y 6 meses más	04-jun-12	03-oct-13	10%	433.200.807,01
GU051316	GU089653	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	16-jul-12	Duración cto y 6 meses más	04-jun-12	03-oct-13	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU089653	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	16-jul-12	Duración cto y 3 años más	04-jun-12	03-abr-16	5%	216.600.403,51
GU051316	GU089653	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	16-jul-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	05-jun-17	20%	866.401.614,04
GU051316	GU089653	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16-jul-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	05-jun-17	10%	433.200.807,01
GU051316	GU089653	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	16-jul-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	05-jun-17	10%	433.200.807,01
RO018761	RO037765	CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL	16-jul-12	Duración contrato	04-jun-12	04-abr-13	5%	216.600.404,00

**MODIFICACION POLIZAS
SEGÚN ADICION No. 1 POR VALOR Y PLAZO**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU092127	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	15-nov-12	Duración cto y 6 meses más	04-jun-12	13-ene-14	10%	614.208.249,00

Continuación Acta de Liquidación Contrato de Obra No.154 de 2011

GU051316	GU092127	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	15-nov-12	Duración cto y 6 meses más	04-jun-12	13-ene-14	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU092127	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	15-nov-12	Duración cto y 3 años más	04-jun-12	13-jul-16	5%	307.104.124,00
GU051316	GU092127	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	15-nov-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	13-jul-18	20%	1.228.416.498,00
GU051316	GU092127	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15-nov-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	13-jul-18	10%	614.208.249,00
GU051316	GU092127	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	15-nov-12	5 años a partir acta recibo final	04-jun-12	13-jul-18	10%	614.208.249,00
RO018761	RO037765	CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL	15-nov-12	Duración contrato	04-jun-12	13-jul-13	5%	307.104.124,00

MODIFICACION POLIZAS**SEGÚN OTROSI No. 1 POR MODIFICACION FORMA PAGO ADICION 1**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU093546	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	11-ene-13	Duración cto y 6 meses más	09-ene-13	13-ene-14	10%	614.208.249,00
GU051316	GU093546	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	11-ene-13	Duración cto y 6 meses más	09-ene-13	13-ene-14	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU093546	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	11-ene-13	Duración cto y 3 años más	09-ene-13	13-jul-16	5%	307.104.124,00
GU051316	GU093546	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	11-ene-13	5 años a partir acta recibo final	09-ene-13	12-oct-17	20%	1.228.416.498,00
GU051316	GU093546	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11-ene-13	5 años a partir acta recibo final	09-ene-13	12-oct-17	10%	614.208.249,00
GU051316	GU093546	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	11-ene-13	5 años a partir acta recibo final	09-ene-13	12-oct-17	10%	614.208.249,00

MODIFICACION POLIZAS**SEGÚN PRORROGA No. 2 - AMPLIACION PLAZO**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU096341	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	19-jun-13	Duración cto y 6 meses más	18-jun-13	13-feb-14	10%	614.208.249,00
GU051316	GU096341	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	19-jun-13	Duración cto y 6 meses más	18-jun-13	13-feb-14	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU096341	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	19-jun-13	Duración cto y 3 años más	18-jun-13	13-ago-16	5%	307.104.124,00
GU051316	GU096341	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	19-jun-13	5 años a partir acta recibo final	18-jun-13	12-oct-17	20%	1.228.416.498,00




 41

GU051316	GU096341	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19-jun-13	5 años a partir acta recibo final	18-jun-13	12-oct-12	10%	614.208.249,00
GU051316	GU096341	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	19-jun-13	5 años a partir acta recibo final	18-jun-13	12-oct-17	10%	614.208.249,00
RO018761	RO042058	CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL	19-jun-13	Duración contrato	18-jun-13	13-ago-13	5%	307.104.124,00

**MODIFICACION POLIZAS
SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL**

No.	CERTIFICADO	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	FECHA	VIGENCIA			%	VALOR
				EXPEDICION	Solicitada	INICIO	FIN		ASEGURADO
GU051316	GU097707	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO CONTRATO	26-ago-13	Duración cto y 6 meses más	02-ago-13	13-feb-14	10%	614.208.249,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	BUEN MANEJO ANTICIPO	26-ago-13	Duración cto y 6 meses más	02-ago-13	13-feb-14	100%	1.386.242.582,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	26-ago-13	Duración cto y 3 años más	02-ago-13	02-ago-16	5%	307.104.124,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	26-ago-13	5 años a partir acta recibo final	02-ago-13	02-ago-18	20%	1.228.416.498,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19-jun-13	5 años a partir acta recibo final	18-jun-13	12-oct-12	10%	614.208.249,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	26-ago-13	5 años a partir acta recibo final	02-ago-13	02-ago-18	10%	614.208.249,00
GU051316	GU097707	CONFIANZA	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	26-ago-13	5 años a partir acta recibo final	02-ago-13	02-ago-18	10%	614.208.249,00

83

[Handwritten signature]

1.9/16

42

[Handwritten signature]

b. Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

c. Multas y sanciones


No se aplicaron multas o sanciones durante la ejecución de este contrato.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.


Con la firma de esta acta, y la previa cancelación del saldo a favor del contratista Por (\$ 63.539.136,91) Sesenta y tres millones quinientos treinta y nueve mil ciento treinta y seis pesos y noventa y un centavos m/cte, las partes se declararan a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.


9 NOV 2013



CARLOS MAURICIO ALBA GARZÓN
Representante Legal Constructor
UNION TEMPORAL NUEVO SOL



DARÍO MONTOYA MIER
Representante Legal Consultor Interventoría
CONSORCIO IARAS LTDA



ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora del Proyecto
Unidad de Infraestructura Física



IVÁN DARÍO CELY BARAJAS
Director
Unidad de Infraestructura Física



CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMENEZ
Directora Ejecutiva de Administrativo Judicial
Concejo Superior De La Judicatura





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 111 DE 2015**

CONTRATO DE OBRA No. : No 111 de 12 de noviembre de 2015 ✓

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Licitación pública 05 de 2015 ✓

OBJETO : Realizar la adecuación y dotación salas de audiencia para sistema penal acusatorio a nivel nacional – zona sur. ✓

LOCALIZACIÓN : Nivel Nacional.

VALOR INICIAL : SEIS MIL CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 6.105.618.499.00) MCTE., IVA INCLUIDO. ✓

ADICIONAL EN VALOR No. : El contrato no presento adiciones en valor

VALOR LIBERADO : SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.CTE (\$6.567.00) IVA INCLUIDO ✓

VALOR TOTAL : SEIS MIL CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 6.105.611.932.00) MCTE., IVA INCLUIDO. ✓

PLAZO INICIAL : Hasta el 31 de diciembre de 2016

ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Hasta el 03 de marzo de 2017 ✓



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

PLAZO TOTAL : Hasta el 03 de marzo de 2017.

FECHA DE INICIACIÓN : 24 de Noviembre de 2015

FECHA TERMINACIÓN FINAL : 03 de Marzo de 2017.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL GCA 2015

- Inversiones Guerfor S.A. 50 %
- Grupo Azer SAS 30 %
- Controles y Automatización SAS 20%

CONSULTOR INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIJUDICIAL

- CAYCO SAS 50%
- Constructora FORSTER Ltda. 50%

AREA TOTAL INTERVENIDA :

DESCRIPCION	AREA (m2)
Adecuaciones y Remodelaciones	6,857.89
Obra Nueva(Santander de Quilichao)	854.93
Total Área Intervenida	7,712.82

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2016, se reunieron las siguientes personas: **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** como Representante Legal de la **UNION TEMPORAL GCA 2015** en calidad de **CONTRATISTA**, el Señor **JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS** como Representante Legal del **CONSORCIO EDIJUDICIAL** en calidad de **INTERVENTORIA EXTERNA** y **IVAN DARIO CELY BARAJAS** de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en calidad de **DIRECTOR DE LA UNIDAD**, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación.

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

AREAS ENTREGADAS

A continuación, se relacionan las áreas entregadas por frente de trabajo:

Nº	SECCIONAL	MUNICIPIO	TIPO DE OBRA					CENTRO DE SERVICIOS	DOTACIÓN MOBILIARIO SALA DE AUDIENCIAS
			ADECUACIÓN DESPACHOS JUDICIALES	ADECUACION SALAS (NUEVAS)					
				A	C	D			
1	MEDELLIN	Medellin	2	0	0	0	2	12	
		Medellin – El Poblado	0	0	0	0	4		
		Quibdó	2	0	2	0	0		
2	ARMENIA	Armenia	15	0	0	0	1	4	
3	PEREIRA	Quinchía	1	0	1	1	0		
		Pereira	0	0	2	0	0	2	
4	CALI	Buenaventura	7	0	0	0	1	1	
		Palmira	1	0	1	0	2	2	
5	POPAYAN	El Tambo	0	0	0	0	0	1	
		Popayán	6	0	6	0	0	0	
		Santander de Quilichao/ Obra nueva	0	0		0	0	3	
6	PASTO	Pasto	4	0	2	2	0	2	
7	IBAGUE	Ibagué	14	0	1	0	0	9	
8	VILLAVICENCIO	Villavicencio	0	0	0	0	0	7	
TOTALES			52	0	15	3	6	47	

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

TRABAJOS EJECUTADOS:

- **OBRA CIVIL:**

En la siguiente Tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la Obra Civil ejecutada a nivel nacional:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				OBRA EJECUTADA	
OBRA CIVIL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
1	PRELIMINARES				
1,1	Levantamiento, Ajuste Diseños y Replanteo	M2	\$ 3.165	8.519,35	\$ 26.965.942
1,2	Cerramineto en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m	ML	\$ 10.459	269,97	\$ 2.823.543
1,3	Desmorte de tubería eléctrica galvanizada	ML	\$ 2.104	1.057,85	\$ 2.226.125
1,5	Demolicion de pasamanos en concreto	ML	\$ 7.724	0,00	\$ 0
1,6	Desmorte de puerta y marcos en madera < de 1,00	UN	\$ 6.185	142,00	\$ 878.275
1,7	Demolición de Pisos y plantilla, incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 11.753	1.079,81	\$ 12.691.350
1,8	Demolición de guardaescoba en granito incluye trasiego y retiro de escombros	ML	\$ 4.372	926,24	\$ 4.049.651
1,9	Desmorte de lamparas de sobreponer	UN	\$ 8.327	530,00	\$ 4.413.136
1,10	Demolición de enchapes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.743	76,72	\$ 440.635
1,11	Demolición de pañetes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.706	93,48	\$ 533.363
1,12	Demolición muros en mampostería e=.15 incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 13.177	961,16	\$ 12.664.882
1,13	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 52.597	42,67	\$ 2.244.331
1,14	Desmorte de puerta de aluminio y vidrio	UN	\$ 9.997	24,00	\$ 239.931
1,15	Demolicion de Dinteles en concreto	ML	\$ 14.293	29,31	\$ 418.918
1,16	Desmorte de Aparatos Sanitarios	UN	\$ 12.628	1,00	\$ 12.628,2

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1,17	Desmonte y retiro de muebles en madera	ML	\$	10.475	1.050,26	\$	11.001.434
1,18	Desmonte de ventaneria metalica	UN	\$	9.823	60,00	\$	589.351
1,19	Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met.	ML	\$	2.006	1.625,24	\$	3.260.825
1,20	Desmonte de rejas metalicas y aluminio	UN	\$	4.905	1.191,20	\$	5.843.282
1,21	Desmonte de puntos electricos	UN	\$	11.232	652,00	\$	7.322.978
1,22	Desmonte de puntos hidraulicos y desagues	UN	\$	10.523	8,00	\$	84.184
1,23	Demolicion granito escaleras	ML	\$	5.502	0,00	\$	0
1,24	Demolicion de Placa de Concreto e= 0,20. Incluye Trasiego y Retiro de Escombros	M2	\$	36.882	0,00	\$	0
1,25	Demolicion de columnetas y viguetas en concreto reforzado	ML	\$	16.572	110,57	\$	1.832.328
1,26	Demolición Meson en Concreto y Antepechos Muros. Incluye Trasiego y Retiro de Escombros	M2	\$	30.421	70,05	\$	2.131.005
1,28	Desmonte de Cielo Raso	M2	\$	6.923	2.003,21	\$	13.867.644
1,29	Desmonte de Divisiones de Oficina	M2	\$	7.587	153,14	\$	1.161.939
1,30	Desmonte Cable UTP, normal y regulado	ML	\$	1.374	9.599,05	\$	13.192.307
1,31	Desmonte de divisiones de baños	M2	\$	7.548	0,00	\$	0
1,32	Perforación de placa aligerada en concreto para pase de tubería eléctrica	UN	\$	12.236	111,00	\$	1.358.227
1,33	Desmonte de puerta metálica	UN	\$	10.249	36,00	\$	368.961
1,34	Regata con pulidora en piso	ML	\$	9.189	305,43	\$	2.806.736
1,35	Demolición de cimientos	M3	\$	140.737	0,00	\$	0
1,36	Excavacion manual esp 15 cms, incluye retiro	M2	\$	14.777	0,00	\$	0
1,37	Excavación mecánica, incluye retiro a botadero	M3	\$	27.998	109,14	\$	3.055.662
1,39	Demolicion de Viga en concreto de 45 x 15	ML	\$	27.675	19,20	\$	531.352
1,41	Desmonte de pasamanos en madera	ML	\$	15.598	14,16	\$	220.862
1,42	Traslado de puestos de trabajo	UN	\$	50.317	29,00	\$	1.459.204
1,43	Cargue y retiro de material fuera de obra	M3	\$	36.528	1.191,96	\$	43.539.370
2	ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA				0,00	\$	0

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2,1	Viga de amarre sobre muros e=0,15x0,20 mts	ML	\$	14.978	0,00	\$	0
2,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	\$	3.018	20.448,41	\$	61.717.938
2,3	Mampostería en bloque No 5	M2	\$	31.911	749,63	\$	23.921.373
2,4	Mampostería en bloque No 5	ML	\$	31.911	73,85	\$	2.356.620
2,5	Mesón en concreto para lavamanos	ML	\$	87.015	0,00	\$	0
2,6	Mesón en mármol para lavamanos incl inst y cenefa	ML	\$	649.087	0,00	\$	0
2,7	Dinteles en bloque reforzado	ML	\$	17.222	0,00	\$	0
2,8	Resane de Placa, Techo y Muros	M2	\$	12.041	33,34	\$	401.455
2,9	Suministro e instalación malla electrosoldada Q-5	KG	\$	2.591	0,00	\$	0
2,10	Placa metálica tipo metal-deck	M2	\$	80.830	0,00	\$	0
2,11	Impermeabilización cubierta en manto asfáltico con foil aluminio	M2	\$	32.674	148,00	\$	4.835.698
2,12	Base en recebo compactado a máquina e=0.20, incluye proctor modificado 95%	M3	\$	54.347	112,34	\$	6.105.396
2,13	Dintel en concreto e=0.15	ML	\$	31.699	22,46	\$	711.966
15,2	Estructura metálica con vigar IPE, incluye todos los elementos como son: Platinas de anclaje HR de 1/2", pernos de 5/8" con tuercas y arandelas de presión, Rigidizadores para columnas lamina 3/16", Riostras diagonales con platina en los extremos HR 3/16", vigas intermedias IPE, vigas cintas, angulos, cerchas, correas, metaldeck.. Nota: las dimensiones y calibres de los elementos pueden variar de acuerdo a los estudios y memorias de cálculo estructural, así como para dar cumplimiento a las solicitudes contempladas en el CAPITULO F de la norma NSR-10. incluye estudios, planos y memorias.	KG	\$	9.300	0,00	\$	0
2,14	Concreto Grout para mampostería estructural	ML	\$	2.527	0,00	\$	0
2,15	anclaje epóxico 5/8"	UN	\$	5.821	357,00	\$	2.078.159
2,16	Placa de contrapiso en Concreto 3000 PSI	M2	\$	64.072	230,95	\$	14.797.493
2,17	Mortero de nivelacion 1:3 espesor 8cm	M2	\$	49.227	0,00	\$	0



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2,18	Zapatatas en concreto de 3000 psi de 0.8 x 0.8 x 0.4m	M3	\$ 502.375	0,00	\$ 0
2,19	Regata sobre muro	ML	\$ 15.410	354,46	\$ 5.462.123
3	CIELORASOS Y MUROS EN PANEL YESO			0,00	\$ 0
3,1	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras, incluye aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfleria galvanizada. Pintura 2 manos tipo 1	M2	\$ 68.410	1.070,15	\$ 73.209.408
3,2	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, una cara, perfleria galvanizada. Pintura 2 manos tipo 1	M2	\$ 35.737	75,17	\$ 2.686.334
3,3	Perfil Metálico muro y cielo drywall	ML	\$ 8.909	305,71	\$ 2.723.469
3,4	Sumin. Instalacion Muro DRYWALL e= 0,12 mt dos caras incluye pintura tipo I dos manos	M2	\$ 42.794	121,22	\$ 5.187.526
3,5	Suministro e instalación cielo raso en dry wall junta perdida incluye materiales, mano de obra y cinta pintura dos manos tipo I.	M2	\$ 45.175	1.505,30	\$ 68.002.500
3,6	Suministro e Instalación Cielo raso en lámina, tipo Gypsum	M2	\$ 47.594	132,74	\$ 6.317.656
3,7	Sumin. Instalacion Cielo raso en yeso de 0.60 x 0.60	M2	\$ 38.800	51,11	\$ 1.983.065
3,8	Rejilla para reventilacion de 60*60 para cielo raso	UN	\$ 23.713	13,00	\$ 308.268
3,9	Suministro e Instalación Muro en Super Boad Doble Cara	M2	\$ 65.790	496,13	\$ 32.640.591
3,10	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0.12 con aislante acustico, perfleria galvanizada, dos caras incluye pintura dos manos. Muros < 60 cms.	ML	\$ 44.448	289,77	\$ 12.879.811
3,11	Suministro e Instalación muro en Super Board Una Cara	ML	\$ 49.241	278,92	\$ 13.734.357
3,12	Sumin. Instalación Cielo en lámina de fibra mineral 0.60 x 0.60 (tipo hounter douglas), perfleria a la vista	M2	\$ 51.053	0,00	\$ 0
4	PISOS			0,00	\$ 0
4,1	Afinado piso en mortero 1:4 e=0.04	M2	\$ 10.081	732,52	\$ 7.384.414
4,2	Plantilla de nivelacion piso en Baldosa Granito	M2	\$ 18.379	219,10	\$ 4.026.821
4,3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33x33	M2	\$ 59.373	166,81	\$ 9.904.026
4,4	Sumin e inst. guardaescoba en tableta de granito	ML	\$ 10.877	181,96	\$ 1.979.203
4,5	Suministro e inst. piso en porcelanato de 60 x 60 trafico 3	M2	\$ 73.130	1.675,35	\$ 122.517.888



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

4,6	Pulida y brillada de pisos en granito	M2	\$ 17.131	1.152,63	\$ 19.745.842
4,7	Regata de piso en acceso publico	ML	\$ 10.328	86,65	\$ 894.915
4,8	Pulida y brillada de pisos existente	M2	\$ 8.659	593,04	\$ 5.134.844
4,9	Suministro e Instalación Granito Pulido en Franjas Menores a 50 cms (incluye bocapuestas)	ML	\$ 35.936	179,50	\$ 6.450.492
4,10	Win plástico para piso en tableta de granito	ML	\$ 4.288	141,45	\$ 606.596
4,11	Guardaescoba en Porcelanato e=0,07	ML	\$ 16.990	143,19	\$ 2.432.839
4,12	Suministro e Instalación de Piso Vinilo tipo Vinisol 30*30 color a elegir por la entidad	M2	\$ 27.398	0,00	\$ 0
4,13	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Vinilo	ML	\$ 10.589	223,38	\$ 2.365.442
4,15	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Porcelanato Sellado	ML	\$ 19.048	969,65	\$ 18.469.681
4,16	Suministro e instalacion de piso en granito pulido incluye destroncada y pulida	M2	\$ 103.911	13,37	\$ 1.389.295
4,17	Suministro e instalacion de Guardescoba/media caña en granito pulido	ML	\$ 35.737	5,53	\$ 197.624
4,18	Pirlán Puertas en Granito e=12.5 cms	ML	\$ 25.526	199,30	\$ 5.087.387
4,19	Suministro e instalacion piso en madera laminada	M2	\$ 83.659	491,17	\$ 41.090.689
4,20	Suministro e instalacion de piso de marmol, color a elegir por la Entidad	M2	\$ 149.436	0,00	\$ 0
4,21	Suministro e instalacion de guardaescoba de marmol, color a elegir por la Entidad	ML	\$ 74.717	0,00	\$ 0
4,22	Guardaescoba en vinilo	ML	\$ 11.544	0,00	\$ 0
4,23	Piso ceramica baños	M2	\$ 36.662	56,33	\$ 2.065.162
4,24	Win metalico en baños	ML	\$ 5.163	18,00	\$ 92.941
4,25	Zocalo en madera incluy inst.	ML	\$ 13.608	699,72	\$ 9.521.473
4,26	Tablón Gres Latino liso 20x20	M2	\$ 42.194	24,21	\$ 1.021.515
5	INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS			0,00	\$ 0
5,1	Tuberia PVC S de 2"	ML	\$ 16.956	29,82	\$ 505.614
5,2	Tuberia PVC S de 3"	ML	\$ 23.247	2,46	\$ 57.188
5,3	Tuberia PVC S de 4"	ML	\$ 35.986	79,77	\$ 2.870.602

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

5,4	Salida sanitaria de 2"	UN	\$	21.582	7,00	\$	151.076
5,5	Salida sanitaria de 4"	UN	\$	55.968	5,00	\$	279.839
5,6	Tubería de presión de 1/2"	ML	\$	8.424	100,55	\$	847.078
5,7	Tubería de presión de 3/4"	ML	\$	9.064	19,70	\$	178.566
5,8	Salidas hidráulicas de 1/2"	UN	\$	45.700	5,00	\$	228.501
5,9	Rejillas de piso de 2"	UN	\$	9.985	0,00	\$	0
5,10	Válvula de paso de 3/4"	UN	\$	38.114	0,00	\$	0
5,11	Suministro e Instalación de Tapones para Tubería de 1/2"	UN	\$	1.182	0,00	\$	0
5,12	Suministro e Instalación de Tapones para Tubería de 4"	UN	\$	15.382	0,00	\$	0
5,13	Suministro e Instalación de Tubería Conduit de 1"	ML	\$	6.689	293,60	\$	1.963.863
5,14	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 70 cm	ML	\$	40.859	0,00	\$	0
5,15	Llaves de control de 1/2"	UN	\$	37.053	0,00	\$	0
5,16	Caja de inspección en mampostería 1.00x1.00 con marco y tapa	UN	\$	408.420	8,00	\$	3.267.363
5,17	caja de inspección en concreto 0.50x0.50 incluye marco y tapa	UN	\$	292.296	0,00	\$	0
5,18	Punto de aguas lluvias PVC 3", incluye accesorios	UN	\$	51.347	0,00	\$	0
6	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				0,00	\$	0
6,1	Instalación aparatos sanitarios	UN	\$	31.131	2,00	\$	62.262
6,2	Suministro e inst. sanitarios línea institucional	UN	\$	372.978	0,00	\$	0
6,3	Suministro e inst. lavamanos línea institucional	UN	\$	279.635	0,00	\$	0
6,4	Suministro e inst. orinal línea institucional	UN	\$	721.627	1,00	\$	721.627
6,5	Papelera línea institucional	UN	\$	24.081	0,00	\$	0
6,6	Toallero línea institucional	UN	\$	24.081	0,00	\$	0
6,7	Jabonera línea institucional	UN	\$	24.081	0,00	\$	0
6,8	Espejos baños flotados y biselados de 5 mm	M2	\$	86.789	0,00	\$	0
7	PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA				0,00	\$	0
7,1	Pañete 1:4 sobre Muros	M2	\$	10.383	1.109,63	\$	11.521.363



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

7,2	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	ML	\$	7.114	964,25	\$	6.859.349
7,3	Filos y dilataciones en pañetes	ML	\$	2.536	3.479,73	\$	8.825.900
7,4	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos	M2	\$	3.990	1.859,54	\$	7.420.002
7,5	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	ML	\$	5.482	2.176,13	\$	11.929.594
7,6	Pintura Vinilo para muros T1 tres manos, incluye resanes	M2	\$	8.373	8.751,19	\$	73.270.344
7,7	Pintura cielo raso Vinilo tipo I dos manos	M2	\$	8.292	3.983,27	\$	33.029.055
7,8	Pintura muros franjas menores de 50 cm	ML	\$	3.476	3.813,90	\$	13.255.811
7,9	Enchape Muros en Baldosa 20,5x20,5, color a elegir por la entidad	M2	\$	36.417	72,34	\$	2.634.392
7,10	Enchape Muros en Baldosa 20,5x20,5, color a elegir por la entidad	ML	\$	36.417	20,00	\$	728.336
7,11	Suministro e instalación mesón atención al público, en granito.	ML	\$	426.177	23,05	\$	9.823.391
7,12	Pintura esmalte madera llena	ML	\$	10.180	0,00	\$	0
7,13	Pañete impermeabilizado 1: 4 Muros	M2	\$	15.202	0,00	\$	0
7,14	Pintura para Exterior tipo koraza	M2	\$	14.537	361,27	\$	5.251.675
8	CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA				0,00	\$	0
8,1	Sum. e inst de puerta en madera tablero 0,90x2,0. Incluye cerraduras, herrajes y marco	UN	\$	1.022.182	45,00	\$	45.998.205
8,2	Sum. e inst. puerta entamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	\$	389.098	80,00	\$	31.127.842
8,3	Sumin. Puerta 2,2x1 vidrio seguridad	UN	\$	2.544.322	4,00	\$	10.177.289
8,4	Mantenimiento de puerta en madera; incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes	M2	\$	268.926	248,53	\$	66.836.292
8,5	Mantenimiento ventaneria (cambio gatos limp etc	M2	\$	18.845	626,53	\$	11.806.655
8,6	Suministro e instalación puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostatica y cerradura de seguridad	UN	\$	524.587	0,00	\$	0
8,7	Suministro e instalacion de ventana con marco tipo aluminio, (marco consta de 2 hojas corredizas hacia el centro y perillas de seguridad), (1,20x1,55) mts	UN	\$	141.457	0,00	\$	0
8,8	Sumin. e inst. puerta vidrio templado de 6 mm. con marco en aluminio color anoloc de 0,80 x 2,00- con	UN	\$	862.242	36,00	\$	31.040.706



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

	cerradura						
8,9	Suministro e instalación reja metálica en varilla cuadrada tipo banco	M2	\$	40.665	8,28	\$	336.704
8,10	Ventaneria en aluminio proyectante color chapagne, corrediza	M2	\$	427.698	12,40	\$	5.303.453
8,11	ventana en celosia H:0,50	ML	\$	117.190	4,32	\$	506.261
8,12	Película sand blasting recubrimiento vidrio	M2	\$	38.596	30,10	\$	1.161.577
8,13	Ventanilla para atención al público, vidrio fijo templado de 6mm, con perfilera ref. 7-44 en aluminio color Anoloc, incluye pasavoz.	M2	\$	277.987	95,94	\$	26.669.264
8,14	Puerta en madera tipo persiana incluye marco en madera	UN	\$	792.499	0,00	\$	0
8,15	Tope para puerta	UN	\$	15.017	23,00	\$	345.382
8,16	Cerradura de seguridad para puertas en madera	UN	\$	163.532	26,00	\$	4.251.820
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0,00	\$	0
9,1	Salida para iluminación (lámparas) 4x17w	UN	\$	44.248	705,00	\$	31.195.028
9,2	Reinstalación lámparas	UN	\$	37.977	31,00	\$	1.177.286
9,3	Suministro e instalación lámparas fluorescente 60 x 60 cms semi especular, rejilla 16 celdas, T5 balasto electrónico.	UN	\$	244.098	328,00	\$	80.063.999
9,4	Suministro e Instalación de lámpara 30*1.20 de descolgar o sobreponer, Piramidal 120vac, 16 celdas, reflector en aluminio espectacular, 2*54, incluye clavija y cable encauchetado	UN	\$	510.035	35,00	\$	17.851.239
9,5	Suministro e Instalación de lámpara 2x26 w de sobreponer E27	UN	\$	164.839	143,00	\$	23.572.048
9,6	Suministro e instalación de lámpara tipo bala	UN	\$	113.214	43,00	\$	4.868.208
9,7	Suministro e inst. interruptor doble tipo Luminex, incluye caja, cable y accesorios	UN	\$	43.987	65,00	\$	2.859.147
9,8	Suministro e inst. interruptor sencillo tipo Luminex, incluye caja, cable y accesorios	UN	\$	43.987	159,00	\$	6.993.913
9,10	Canaleta plástica 2" para piso, con tapa	ML	\$	17.152	14,49	\$	248.527
9,11	Suministro e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin./tomas	UN	\$	7.441	4.704,88	\$	35.010.987
9,12	Salida tomas monofasicas doble con polo a T.	UN	\$	47.348	477,00	\$	22.584.769
9,14	Sum. e Inst. tomas regulada Polo aisl. Color naranja tipo Leviton	UN	\$	44.248	361,00	\$	15.973.624



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

9,15	Sumin. e inst. tablero distribucion de 12 circuitos	UN	\$ 789.418	12,00	\$ 9.473.021
9,16	Sumin. e inst. tablero distribucion de 18 circuitos	UN	\$ 1.376.719	12,00	\$ 16.520.626
9,17	Sumin. e inst. tablero distribucion de 24 circuitos	UN	\$ 1.063.377	2,00	\$ 2.126.753
9,18	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	ML	\$ 68.264	0,00	\$ 0
9,19	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma norm.	ML	\$ 63.369	59,00	\$ 3.738.800
9,20	Sumin. Inst. de switch 48 ptos 3com	UN	\$ 3.740.241	1,00	\$ 3.740.241
9,21	Suministro e inst. lamp. 4x17W rejilla semiespecular de 16 celdas, incluye balasto electrónico	UN	\$ 162.259	0,00	\$ 0
9,22	Sum. e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin. Acc.	UN	\$ 4.699	710,00	\$ 3.336.202
9,23	Salida Punto de Audio por Muro, piso o cielo raso, sin Alambrar en Tuberia 1 1/4", incluye cajas	UN	\$ 48.309	106,00	\$ 5.120.753
9,24	Suministro e Instalación punto eléctrico, incluye Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2"	UN	\$ 64.142	210,00	\$ 13.469.909
9,25	Suministro e Instalación de Tapas Ciegas	UN	\$ 2.863	207,00	\$ 592.647
9,26	Suministro e Instalación de Interruptor Triple tipo Luminex	UN	\$ 40.235	0,00	\$ 0
9,27	Salida de microfonos incl. tuberia pvc conduit 1-1/4, caja galvanizada y toma. Hasta 3 mts	UN	\$ 46.632	63,58	\$ 2.964.889
9,28	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 x 56 AMP	UN	\$ 132.542	0,00	\$ 0
9,29	Acometida en 3x6 + 1x6N + 1x6T para Tablero Regulado	ML	\$ 66.346	9,00	\$ 597.113
9,30	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero normal, compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m, incluyendo: soldadura exotermica 115 gr. conductor de 2/0 (hasta 15m), excavacion lleno y preparacion de tierra, y de pozo de inspeccion pañetado de 30x30 con tapa metalica	UN	\$ 389.231	1,00	\$ 389.231
9,31	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado	UN	\$ 146.841	42,00	\$ 6.167.340
9,32	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/2".	ML	\$ 24.758	485,50	\$ 12.020.225
9,33	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/4".	ML	\$ 19.609	222,84	\$ 4.369.733
9,34	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1".	ML	\$ 16.549	116,69	\$ 1.931.126

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

9,35	Acometida parcial 2#10+1#12 para Red Aires acondicionados	ML	\$	10.019	413,30	\$	4.140.668
9,36	Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.	ML	\$	2.654	1.294,01	\$	3.434.605
9,37	Suministro e instalacion Breaker industrial de 2x30 Amp	UN	\$	24.022	7,00	\$	168.156
9,38	Cable electrico encauchetado 3x12	ML	\$	14.293	127,50	\$	1.822.316
9,39	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	\$	11.453	10,20	\$	116.822
9,40	Suministro e instalación salida para voz y datos	UN	\$	45.864	319,00	\$	14.630.478
9,41	Suministro e Instalación de lampara 30*1.20 de descolgar o sobreponer, Piramidal 120vac, 16 celdas , reflector en aluminio espectacular, 2*54	UN	\$	205.088	0,00	\$	0
9,42	Suministro e instalacion de cable electrico 3x12 thhn	ML	\$	22.737	15.231,05	\$	346.304.701
9,43	Acometida cable encauchetado 3x14	ML	\$	11.747	71,80	\$	843.448
9,44	Desmante de tableros electricos existentes, incluye identificacion y marcación de circuitos, demolición de pared, retiro de caja y alistamiento obra civil	UN	\$	112.141	5,00	\$	560.706
9,45	Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje	ML	\$	15.728	1.370,55	\$	21.556.380
9,46	Suministro e instalación caja de paso de 30 x 30	UN	\$	50.430	34,00	\$	1.714.610
9,47	Suministro e instalacion Breaker regulable de 3x150 Amp	UN	\$	586.018	1,00	\$	586.018
9,48	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x125 Amp	UN	\$	570.702	0,00	\$	0
9,49	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x80 Amp	UN	\$	301.308	0,00	\$	0
9,50	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x40 Amp	UN	\$	262.908	11,00	\$	2.891.992
9,51	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UN	\$	20.956	360,00	\$	7.544.178
9,52	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x100A	UN	\$	139.884	0,00	\$	0
9,53	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x40A	UN	\$	71.167	5,00	\$	355.836
9,54	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x80A	UN	\$	80.608	0,00	\$	0
9,55	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 X 100 AMP	UN	\$	215.216	0,00	\$	0
9,56	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminacion	ML	\$	63.435	0,00	\$	0
9,57	Suministro e Instalación Sistema Solar Fotovoltáico	GL	#####		0,00	\$	0

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

12	CABLEADO ESTRUCTURADO			0,00	\$	0
12,1	Sumin. e inst. canaleta plástica 12x5, incluye curvas y remates	ML	\$ 36.662	1.491,87	\$	54.694.725
12,2	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	\$ 5.091	866,00	\$	4.408.772
12,3	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	\$ 5.091	283,00	\$	1.440.742
12,4	Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6 en AMP	UN	\$ 39.350	329,00	\$	12.946.029
12,5	Sumin. e inst. cable utp cat 6A AMP	ML	\$ 3.165	41.437,75	\$	131.161.174
12,6	Sumin. e inst. de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	UN	\$ 843.130	4,00	\$	3.372.519
12,7	Certificación de puntos de voz y datos	UN	\$ 9.300	677,00	\$	6.295.919
12,8	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion	UN	\$ 18.355	256,00	\$	4.698.991
12,9	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos Electricos y Datos	UN	\$ 1.467	1.943,00	\$	2.850.867
12,10	Suministro e Instalación de Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack	UN	\$ 128.731	6,00	\$	772.386
12,11	Suministro e Instalación Patch Panel 24 Puertos AMP	UN	\$ 538.125	26,00	\$	13.991.237
12,12	Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos CAT 6A tipo HP V1910-24G	UN	\$ 1.610.626	31,00	\$	49.929.414
12,13	Suministro e instalación de UPS 2KVA L/120VAC, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 2.449.313	1,00	\$	2.449.313
12,14	suministro e instalacion bandeja tipo escalerrilla de 30x8 incluye: soporte de anclaje y fijacion.	ML	\$ 64.975	1,20	\$	77.970
12,15	Suministro e Instalacion de UPS 3KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 3.524.191	0,00	\$	0
12,16	Suministro e Instalacion de UPS 6KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 5.865.492	3,00	\$	17.596.475
12,17	Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo	UN	\$ 22.907	306,00	\$	7.009.627
12,18	Fibra óptica multimodo de 6 hilos	ML	\$ 10.477	192,13	\$	2.012.864
12,19	Breaker industrial de 100 Amp en Sub-estacion	UN	\$ 344.549	0,00	\$	0
12,20	Bandeja de fibra óptica de 6 puertos	UN	\$ 238.844	7,00	\$	1.671.906

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

12,21	Conectorización de fibra óptica	UN	\$ 28.800	54,00	\$ 1.555.187
12,22	Convertidor FC-1000MSC Multimodo para fibra optica	UN	\$ 250.658	0,00	\$ 0
12,23	Sumin. e inst de Gabinete cerrado de 1,60m	UN	\$ 885.847	2,00	\$ 1.771.693
13	AIRES ACONDICIONADOS			0,00	\$ 0
13,1	Tuberia de cobre aislamiento y accesorios	ML	\$ 53.108	760,55	\$ 40.391.233
13,2	Desmonte aires acondicionados.	UN	\$ 33.333	6,00	\$ 199.999
13,3	Desmonte y Reubicación de Aire Acondicionado	UN	\$ 182.993	2,00	\$ 365.986
13,4	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 9.000 BTU. Incluye tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios.	UN	\$ 1.679.629	0,00	\$ 0
13,5	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 12.000 BTU. Incluye tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios.	UN	\$ 2.042.102	0,00	\$ 0
13,6	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 18.000 BTU. Incluye tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios.	UN	\$ 3.101.962	0,00	\$ 0
13,7	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 24.000 BTU. Incluye tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios.	UN	\$ 3.573.679	0,00	\$ 0
13,8	Desmonte de ventiladores	UN	\$ 15.867	0,00	\$ 0
13,9	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 36.000 BTU. Incluye tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios.	UN	\$ 4.084.204	0,00	\$ 0
13,10	Sumin. e inst. acometida Aire A. Central 3#8	ML	\$ 28.589	148,50	\$ 4.245.530

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

13,11	Sumin. e inst. acom. para control AA 3#14+2#16	ML	\$	25.526	47,50	\$	1.212.498
13,12	Punto para desagüe de aire acondicionado en tubería pvc 3/4"	UN	\$	29.687	26,00	\$	771.864
14	ACABADOS				0,00	\$	0
14,1	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal.22	ML	\$	16.663	75,00	\$	1.249.690
15,1	Mesón de atención en mármol/granito	ML	\$	127.423	0,00	\$	0
15	VARIOS				0,00	\$	0
15,4	Aseo y limpieza general	M2	\$	2.026	8.992,90	\$	18.220.799
15,01	Suministro e instalación de frescaca de 2 1/2" con foil de papel.	M2	\$	10.922	221,09	\$	2.414.785
15,02	Fumigación para control de plagas entre placa y cielo raso	M2	\$	6.896	0,00	\$	0
15,03	Trámite Licencia de Construcción (incluye diseños y estudios técnicos, trámite de licencia y pago de xpensas y derechos)	GL	\$	20.094.000	1,00	\$	20.094.000
ADC	ADICIONALES				0,00	\$	0
ADC001	Picada y raaspada de acabados en marmolina cielos rasos y muros	M2	\$	27.500	1.542,57	\$	42.420.675
ADC002	Entrepiso en madera enchapada en formica color a definir	ML	\$	115.000	0,00	\$	0
ADC004	Suministro e instalación esmalte para elementos metálicos	ML	\$	12.020	651,01	\$	7.825.152
ADC005	Suministro e instalación cielo raso en panel PVC	M2	\$	75.000	776,16	\$	58.212.000
ADC006	Excavación manual de cimentación	M3	\$	26.665	146,70	\$	3.911.756
ADC007	Escalera en concreto de 3000 psi	M3	\$	720.000	2,20	\$	1.584.000
ADC008	Concreto Pobre 2000 p.s.i. e = 0.05 m	M2	\$	20.424	83,95	\$	1.714.595
ADC011	Concreto m3 3000 psi grava común para elementos estructurales	M3	\$	705.311	64,74	\$	45.661.836
ADC012	Placa maciza entrepiso e = 15 cm de 3000 psi	M2	\$	209.305	220,77	\$	46.208.353
ADC015	Suministro e instalación estuco plástico	M2	\$	9.558	935,47	\$	8.941.557
ADC017	Suministro e instalación Esmalte para interiores	M2	\$	13.416	73,79	\$	989.967
ADC018	Suministro e instalación vetaneria en aluminio marco fijo e= 4 mm	M2	\$	172.189	25,11	\$	4.323.666
ADC019	Suministro e instalación esmalte para rejas metálicas	ML	\$	20.272	322,04	\$	6.528.395
ADC020	Demolicion de Piso Cerámico o Porcelanato e= 0.04mts	ML	\$	12.971	0,00	\$	0

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADC021	Tablón Gres liso	ML	\$	30.316	78,77	\$	2.387.991
ADC022	Suministro e instalación Perfil Tipo C en Cajon	ML	\$	94.805	366,51	\$	34.746.981
ADC023	Suministro e instalación Perfil Tipo C Sencillo	ML	\$	59.603	3,00	\$	178.809
ADC024	Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado de 12.000 BTU con refrigerante ecologico . Tipo Inverter	UN	\$	1.823.387	11,00	\$	20.057.257
ADC025	Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado de 18.000 BTU con r refrigerante ecologico . Tipo Inverter	UN	\$	2.641.685	6,00	\$	15.850.110
ADC026	Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado de 24.000 BTU con refrigerante ecológico R410.	UN	\$	3.032.850	18,00	\$	54.591.300
ADC027	Suministro e instalacion bomba para aires acondicionados	UN	\$	311.018	14,00	\$	4.354.252
ADC028	Suministro e instalacion base metalica para aires acondicionados	UN	\$	89.979	20,00	\$	1.799.580
ADC029	Suministro e instalación mesón atención al público, en granito color verde ubatuba	ML	\$	467.690	33,44	\$	15.639.554
ADC030	Enchape de fachada Interna 0.12 x 0.24 x 0.25	M2	\$	64.059	45,84	\$	2.936.465
ADC031	Enchape de fachada Interna 0.12 x 0.24 x 0.25	ML	\$	42.547	20,91	\$	889.658
ADC032	Pintura exterior tipo koraza	ML	\$	9.372	42,00	\$	393.624
ADC033	Suministro e instal. Piso en baldosa granito 0.33 x 0.33	ML	\$	75.597	88,30	\$	6.675.215
ADC034	Lavada de Ladrillo	M2	\$	11.958	64,80	\$	774.878
ADC035	Media caña en grano # 2 Travertino Lavado	ML	\$	24.777	18,25	\$	452.180
ADC036	Plantilla de Nivelación en Baldosa Granito	ML	\$	13.862	58,06	\$	804.800
ADC037	Suministro e instalacion de Marco metalico CL 18 CR	UN	\$	221.800	24,00	\$	5.323.200
ADC038	Viga Aerea de 0.30 x 0.30 300PSI	ML	\$	125.838	16,85	\$	2.120.370
ADC039	Concreto impermeabilizado de 300PSI	M2	\$	236.688	69,60	\$	16.473.485
ADC040	Concreto impermeabilizado de 300PSI	ML	\$	217.648	38,16	\$	8.305.448
ADC041	Canal Galvanizada CAL 20	ML	\$	67.140	145,70	\$	9.782.567
ADC042	Laámina de yeso con Diseño especial de 0,61*0,61	M2	\$	93.650	23,04	\$	2.157.696
ADC043	Sum e Inst de perfilería a la vista para cielo raso modular	M2	\$	18.535	0,00	\$	



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADC044	Reinstalación de guardaescoba en madera	ML	\$	6.317	0,00	\$	0
ADC045	Marco en aluminio de 60*60 para cielo raso	UN	\$	19.020	223,00	\$	4.241.460
ADC046	Reinstalación de piso en madera	M2	\$	18.017	112,39	\$	2.024.931
ADC047	Demolición de pisos y plantilla, incluye trasiego y retiro de escombros	M3	\$	298.465	15,89	\$	4.742.609
ADC048	Plantilla de nivelación piso en Baldosa Granito	M3	\$	456.396	23,41	\$	10.684.230
ADC049	Desmante enchape en piedra	M2	\$	28.000	23,28	\$	651.840
ADC050	Mesón en piedra para atención al público(Estructura y Enchape)	ML	\$	82.086	0,00	\$	0
ADC051	Resane, pulida y brillada de mesón en piedra para atención al público.Una cara	ML	\$	11.873	11,03	\$	130.959
ADC052	Suministro e instalación de película antisolar	M2	\$	84.937	42,08	\$	3.574.149
ADC053	Retiro de película de protección en ventanería	M2	\$	9.048	42,08	\$	380.740
ADC054	Suministro e instalación de frontal curvo para mesón de atención al público	ML	\$	118.420	11,03	\$	1.306.173
ADC055	Escalera de gato en tubos agua negra estructural 1 1/2"x2mm,1"x2mm y canastilla protectora varilla 1/2" lisa.	ML	\$	276.990	3,70	\$	1.024.863
ADC056	Division para baño en lámina cold rolled cal. 18, con sistema de fijación; incluye puertas y accesorios.	M2	\$	235.402	11,72	\$	2.758.908
ADC057	Suministro e Instalacion Baranda Metálica con Pasamanos en perfil metalico rectangular y estructura en tubo cuadrado.	M2	\$	117.731	21,40	\$	2.519.443
ADC058	Celosis cortasol metalico en tubería galvanizada.	M2	\$	395.695	38,91	\$	15.396.496
ADC059	Celosis cortasol metalico en tubería galvanizada.	ML	\$	225.638	0,00	\$	0
ADC060	Pañete impermeabilizado sobre muro H 3,5 A 8,00	M2	\$	29.388	272,03	\$	7.994.418
ADC061	Pañete impermeabilizado sobre muro H 3,5 A 8,00	ML	\$	19.525	0,00	\$	0
ADC062	Cubierta en policarbonato alveolar incluye estructura metalica en tubo de 3 x 1 1/2" cal 18	M2	\$	193.747	108,94	\$	21.106.798
ADC063	Barra de apoyo minusvalido	UN	\$	152.700	1,00	\$	152.700
ADC064	suministro fluxometro	UN	\$	1.193.608	5,00	\$	5.968.040
ADC065	Porton de acceso principal metalico en lamina CAL 18	M2	\$	290.365	5,63	\$	1.633.304
ADC066	Relleno grava 2"	M3	\$	132.900	45,60	\$	6.060.235



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADC067	Griferia para lavamans tipo push	UN	\$ 200.681	5,00	\$ 1.003.405
NPE 1	Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.	UN	\$ 223.707	289,00	\$ 64.651.323
NPE 2	Suministro e instalación panel LED 30 x 120 CM, de 45 W.	UN	\$ 223.707	14,00	\$ 3.131.898
NPE 4	Suministro e instalación Breaker enchufable de 2x20 Amp	UN	\$ 46.295	5,00	\$ 231.475
NPE 5	Suministro e instalación Breaker enchufable de 2x30 Amp	UN	\$ 46.295	9,00	\$ 416.655
NPE 6	Suministro e instalación Breaker enchufable de 3x20 Amp	UN	\$ 97.343	2,00	\$ 194.686
NPE 7	Suministro e instalación Breaker industrial de 3x20 Amp	UN	\$ 160.377	1,00	\$ 160.377
NPE 8	Suministro e instalación Breaker industrial de 3x30 Amp	UN	\$ 160.377	4,00	\$ 641.508
NPE 9	Suministro e Instalación de tubería PVC de 3/4 empotrada	ML	\$ 5.074	1.697,73	\$ 8.614.282
NPE 10	Patch cord de 7 pies Cat 6A	UN	\$ 51.508	577,11	\$ 29.725.816
NPE 11	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica	UN	\$ 122.224	8,00	\$ 977.792
NPE 12	Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 40cm	ML	\$ 106.423	235,90	\$ 25.105.186
NPE 13	Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 20cm	ML	\$ 67.952	0,00	\$ 0
NPE 14	Suministro e instalación de acometida 3#10+1#10N+1#10T AWG THHN	ML	\$ 46.924	5,00	\$ 234.620
NPE 15	Suministro e instalación de acometida 3#1/0+1#1/0N+1#6T AWG THHN	ML	\$ 162.254	214,10	\$ 34.738.581
NPE 16	Suministro e instalación de tablero monofásico para la red regulada	UN	\$ 94.272	2,00	\$ 188.544
NPE 17	Suministro e Instalación de UPS 6KVA tipo rack, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 10.465.687	1,00	\$ 10.465.687
NPE 18	Suministro e instalación de Gabinete cerrado de 40 Unidades de Rack y 80 cm de profundo	UN	\$ 2.835.686	2,00	\$ 5.671.372
NPE 19	Suministro e instalación de acometida 2#10+1#8N+1#10T AWG THHN	ML	\$ 34.997	151,00	\$ 5.284.547
NPE 20	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos	UN	\$ 167.459	0,00	\$ 0
NPE 21	Suministro e instalación de organizador horizontal vertical 1 RU	UN	\$ 157.833	23,00	\$ 3.630.159
NPE 22	Suministro e instalación Breaker industrial de 2x30 Amp	UN	\$ 160.377	0,00	\$ 0
NPE 23	Suministro e instalación de acometida 3#4+1#4N+1#8T AWG THHN	ML	\$ 52.443	164,49	\$ 8.626.349
NPE 24	Suministro e instalación de acometida 3#2+1#2N+1#6T AWG THHN	ML	\$ 86.882	0,00	\$ 0



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

NPE 25	Suministro e instalación de acometida 3#12+1#12N+1#12T AWG THHN	ML	\$ 27.921	0,00	\$ 0
NPE 26	Suministro e instalación de acometida 3#12+1#10N+1#12T AWG THHN	ML	\$ 30.372	0,00	\$ 0
NPE 27	Suministro e instalacion Breaker enchufable de 3x50 Amp	UN	\$ 97.343	0,00	\$ 0
NPE 28	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x50 Amp	UN	\$ 216.797	0,00	\$ 0
NPE 29	Suministro e Instalacion de UPS 15KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$ 26.815.801	1,00	\$ 26.815.801
NPE 30	Suministro e instalacion de acometida 3#10+1#8N+1#10T AWG THHN	ML	\$ 40.738	0,00	\$ 0
NPE 31	: Suministro e instalacion de acometida 3#8+1#8N+1#10T AWG THHN	UN	\$ 46.023	0,00	\$ 0
NPE 32	Suministro e instalacion de acometida 3#8+1#6N+1#8T AWG THHN	UN	\$ 49.165	0,00	\$ 0
NPE 33	Adecuación de acometida 3#4+1#4N+1#8T AWG THHN en tablero de subestación principal del edificio	ML	\$ 177.925	4,00	\$ 711.700
NPE 34	Conexión de acometida 3#2+1#2N+1#6T AWG THHN en tablero de subestación principal del edificio	UN	\$ 303.167	0,00	\$ 0
NPE 35	Suministro e instalación de Adaptador de 12 Fibras LC Multimodo	UN	\$ 254.439	5,00	\$ 1.272.195
NPE 36	Conector de Fibra Multimodo	UN	\$ 124.439	48,00	\$ 5.973.072
NPE 37	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/4"	ML	\$ 12.693	1.245,00	\$ 15.802.785
NPE38	Suministro e instalación de transceiver para conexión de fibra óptica en switch	UN	\$ 686.325	7,00	\$ 4.804.275
NPE39	Adecuación de breaker de 3x125A para acometida de tablero para aires acondicionados en subestación principal	UN	\$ 88.283	0,00	\$ 0
NPE40	Suministro e instalación de varilla tipo franklin de 60 cm	UN	\$ 121.806	13,00	\$ 1.583.478
NPE41	Suministro e instalación de varillas copperweld 2.4m	UN	\$ 138.679	3,00	\$ 416.037
NPE42	Suministro e instalación de tratamiento para mejoramiento del terreno	UN	\$ 86.793	3,00	\$ 260.379
NPE43	Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm	UN	\$ 145.290	4,00	\$ 581.160
NPE44	Suministro e instalación de Alambroón de 8m	ML	\$ 5.895	115,00	\$ 677.925



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

NPE45	Suministro e instalación de grapa soporte para anillo	UN	\$	13.977	118,00	\$	1.649.286
NPE46	Suministro e instalación de conectores bimetálicos	UN	\$	55.840	13,00	\$	725.920
NPE47	Suministro e instalación de conectores de alambón	UN	\$	18.528	13,00	\$	240.864
NPE 48	Suministro e instalación de soldadura exotermica	UN	\$	27.224	4,00	\$	108.896
NPE49	Suministro e instalación de cable #2 AWG desnudo	ML	\$	18.044	20,00	\$	360.880
NPE50	Suministro e instalación de cable #2/0 AWG desnudo	ML	\$	28.052	70,00	\$	1.963.640
NPE51	Suministro e instalación de lamparas 60 x 60 cms semi especular, rejilla 16 celdas, tubo led t8 9 w	UN	\$	236.118	136,00	\$	32.112.048
NPE52	Suministro e instalación de Patch Panel 16 puertos	UN	\$	273.123	2,00	\$	546.246
NPE53	Suministro e instalación de Switch de 8 puertos	UN	\$	220.019	2,00	\$	440.038
NPE54	Suministro e instalación de kit para sobreponer en techo panel LED de 60*60 cm	UN	\$	57.307	205,00	\$	11.747.935
NPE55	Suministro e instalación de tubería conduit 2"	ML	\$	18.564	60,00	\$	1.113.840
NPH01	Tubería de presión de 1 1/2"	ML	\$	22.115	13,25	\$	293.024
NPH02	Tubería de presión de 1 1/4"	ML	\$	18.002	16,58	\$	298.473
NPH03	Suministro e instalación de codo para tubería Presión de 2"	UN	\$	21.576	21,00	\$	453.096
NPH04	Suministro e instalación de codo de 1 1/2" tubería presión	UN	\$	15.605	29,00	\$	452.545
NPH05	suministro e instalación de codo de 1 1/4 tubería presión	UN	\$	11.230	20,00	\$	224.600
NPH06	suministro e instalación de codo de 1/2" tubería presión	UN	\$	4.293	20,00	\$	85.860
NPH07	suministro e instalación de Unión 1/2" tubería presión	UN	\$	4.285	8,00	\$	34.280
NPH08	registro de paso directo o compuerta de 1 1/2"	UN	\$	126.508	1,00	\$	126.508
NPH09	Registro de paso directo o compuerta de 1 1/4"	UN	\$	91.687	3,00	\$	275.061
NPH10	Tragante de 5" x 4"	UN	\$	17.307	4,00	\$	69.228
NPH11	Tubería de PVC L de 4"	ML	\$	36.414	4,60	\$	167.504
NPH12	Tubería de PVC Ventilación de 2"	ML	\$	11.600	25,30	\$	293.480
NPH13	Accesorio de codo sanitaria de 3" PVC	UN	\$	18.076	3,00	\$	54.228
NPH14	Accesorio codo sanitario 4" PVC	UN	\$	33.095	79,00	\$	2.614.505

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

NPH15	Tuberia PVC Sanitaria de 6"	UN	\$ 79.223	0,00	\$ 0
NPH16	Suministro de tanque cap 1000 LTS	UN	\$ 1.140.475	2,00	\$ 2.280.950
NPH17	Accesorios codo sanitario 2" PVC	ML	\$ 11.461	14,00	\$ 160.454
NPH18	Sifon sanitario PVC 4"	UN	\$ 28.436	1,00	\$ 28.436
NPH19	Salida hidraulica PVC Presion 1 1/4"	ML	\$ 68.903	10,00	\$ 689.030
NPH20	Accesorios sifon sanitario PVC Sanitaria 3"	UN	\$ 23.408	2,00	\$ 46.816
NPH21	Accesoior sifon sanitario PVC Sanitaria 2"	UN	\$ 15.009	4,00	\$ 60.036
NPH22	Tuberia PVCP de 2"	ML	\$ 32.994	8,41	\$ 277.480
NPH23	Suministro e instalacion de tuberia para conexión red de alcantarillado de 6"	ML	\$ 80.845	51,00	\$ 4.123.095
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 3.219.498.385
A. I. U. (25%)					
ADMINISTRACIÓN (17%)					\$ 547.314.725
IMPREVISTOS (3%)					\$ 96.584.951
UTILIDAD (5%)					\$ 160.974.919
IVA (16%)					\$ 25.755.987
A. TOTAL OBRA CIVIL					\$ 4.050.128.968

• MOBILIARIO

En la siguiente Tabla, se relacionan los Ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario ejecutado a nivel nacional:

MOBILIARIO				ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
1	SALA DE AUDIENCIA				

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.1	<p>Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 2,10 a 2,40*0,70m*0,75. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura, remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, Tarima para escritorio de 2,10 a 2,40x1.60m,h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática.. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30m de ancho) y angulo metalico igual al de la tarima. Una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de pvc sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta segun diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura</p>	UND	\$ 2.796.128	5,00	\$	13.980.639
-----	---	-----	-----------------	------	----	------------



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.3	<p>Modulo JUEZ en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 1.20m x 0,70m x 0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco sobre costado frontal en moldura. Tarima para escritorio en estructura metalica de 1.20m x 1.60m, h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional Llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,80m largo x 0,30m de ancho) anclado a tarima principal para evitar volcamiento. 1 tapas inspeccionable de 20cm x 20cm sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta segun diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura.</p>	UND	\$ 2.085.732	57,00	\$ 118.886.696
-----	---	-----	-----------------	-------	-------------------



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.4	<p>Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio en estructura metalica de 1,20*0,70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura. Tarima para escritorio en estructura metalica de 1,20m x 1,80m, h= 15cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico (Se definira en la muestra), piso vinílico PVC compacto trafico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lamina cold rolled de 2" con pintura electrotastica. 1 tapas inspeccionable de 20cm x 20cm en PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada, normal y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta segun diseño. En el costado libre (Externo) llevara una rejilla en aluminio anonizado de 30cmx30cm con perforacion redonda para ventilacion.</p>	UND	\$ 1.839.509	62,00	\$ 114.049.567
1.5	<p>Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, tambien llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al modulo en aglomerado echapado en formica de alta presion f(8). Este tendra un sistema de anclaje tipo bristol.</p>	UND	\$ 393.197	123,00	\$ 48.363.173



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.6	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevará un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.	UND	\$ 508.933	125,00	\$ 63.616.583
1.9	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a 0,90m, min. e=4cm .en aglomerado, enchapado en formica F(8), parte superior con bocel min. e=6cm (El modelo se definirá según muestra), enchapado en formica o melaminico, incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metálicos) y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye rodachinas una en cada puerta, 4 bisagras doble acción. (Los parales metálicos se anclaran por medio de camisas metálicas embebidas en el piso) como lo muestra el detalle D-3'. Notas: 1 - La baranda irá hasta el muro e incluirá platinas de anclaje adicionales. 2 - Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendrán apoyos en el sentido contrario con las mismas características tanto en su estructura como sus paneles y bocel.	ML	\$ 578.207	282,03	\$ 163.071.810



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.11	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UND	\$ 524.167	122,00	\$ 63.948.342
1.12	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UND	\$ 384.292	47,00	\$ 18.061.721
1.7	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UND	\$ 446.594	72,00	\$ 32.154.799



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

1.8	<p>Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.</p>	UND	\$ 299.325	434,00	\$ 129.907.130
2	DESPACHOS JUDICIALES			0,00	\$ 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.1	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional referenciado en los planos se cotizara por aparte. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte.</p>	UND	\$ 949.688	45,00	\$	42.735.949
-----	---	-----	------------	-------	----	------------




Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.30	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos, tipo Juez de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro</p>	UND	\$ 949.688	3,00	\$ 2.849.063
------	---	-----	------------	------	--------------



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.2	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 838.629	133,00	\$ 111.537.657
-----	--	-----	------------	--------	----------------



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.3	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 663.102	6,00	\$ 3.978.612
-----	--	-----	------------	------	--------------

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.4	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 639.231	72,00	\$ 46.024.633
-----	---	-----	------------	-------	---------------

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

<p>2.7</p>	<p>Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.</p>	<p>UND</p>	<p>\$ 446.594</p>	<p>56,00</p>	<p>\$ 25.009.288</p>
------------	--	------------	-------------------	--------------	----------------------




Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.9	<p>Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.</p>	UND	\$ 299.325	232,00	\$ 69.443.443
2.10	<p>Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.</p>	UND	\$ 166.792	104,00	\$ 17.346.341

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.11	Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera, y módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios utiles , con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero sera independiente puesto que segun diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). el color sera difinido por el supervisor.	UND	\$ 1.626.412	53,00	\$	86.199.821
2.12	Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa.	UND	\$ 1.174.134	68,00	\$	79.841.120

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.14	<p>Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.</p>	UND	\$ 656.858	75,00	\$ 49.264.383
2.15	<p>Archivador carpetero doble metálico tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. De 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto. Se estructurara en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas</p>	UND	\$ 831.389	67,00	\$ 55.703.045



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

<p>2.16</p>	<p>Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	<p>M2</p>	<p>\$ 521.195</p>	<p>0,00</p>	<p>\$ 0</p>
-------------	---	-----------	-------------------	-------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.17	<p>Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	M2	\$ 406.225	0,00	\$ 0
2.18	<p>Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.</p>	UND	\$ 344.909	0,00	\$ 0

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.19	<p>Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura * en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una pata en cruz cada costado tendrá 0.40m de ancho en lamina calibre 18 con cuatro niveladores .</p>	UND	\$ 396.262	0,00	\$	0
2.20	<p>Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. la superficie será redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevará 2 costados, metálicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendrá una viga metálica inspeccionable para cables. Llevará instalado 2 grommet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluirá rodachinas de carga pesada con freno.</p>	UND	\$ 1.839.509	0,00	\$	0



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.21	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas cada pieza consta de una superficie Trapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m. h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior rodachinas con sistema de freno, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformada por cuatro postes cuadrados cada uno de 2" x 2" calibre 16. A su vez llevara vigas metálicas perimetrales calibre 16 de 10cm de altura soldadas a cada poste.	UND	\$ 623.901	3,00	\$ 1.871.703
2.22	Suministro de perchero metálico fabricado en acero cold rolled calibre 22 tubo de 2", con 4 ganchos en posiciones diferentes de 1,60m de altura. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una 4 patas (En cruz) con una longitud de 0.80m cada una, en lamina calibre 16 con cuatro niveladores.	UND	\$ 173.987	54,00	\$ 9.395.303
2.23	Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold rolled calibre 22, acabado en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática.	UND	\$ 41.389	286,00	\$ 11.837.346
2.24	Suministro de papelera de 30cm de longitud fabricada en cold rolled calibre 18 con pintura electroestática.	UND	\$ 29.892	281,00	\$ 8.399.733



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

2.25	<p>UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada modulo tendra 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 modulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada modulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, : La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo - estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los los costados de cada unidad de consulta, llevara una lamina metalica para evitar la caída de los expedientes.</p>	UND	\$ 3.247.728	31,00	\$	100.679.580
ADCM	ADICIONALES			0,00	\$	0




Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADCM00 1	<p>UNIDAD DE CONSULTA o ESTANTE FIJO: de archivo metálico mecánico de 0,40*0,90*2,10, con 6 niveles útiles.El archivo tendrá el número de unidades de consulta requeridas, según el espacio disponible en cada sitio.El sistema de archivo rodante MECANICO será antivuelco.Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18, refuerzos en calibre 18 en cruz.Terminados en pintura electrostática.Color a elegir por el supervisor.La altura de los estantes será de 2,10.La cantidad de entrepaños serán 7 unidades por módulo - estos incluyen piso y techo, se contarán con 6 espacios útiles por módulo.Llevará también tensores por los espaldartes y laterales de cada módulo para prevenir la caída de los expedientes.Incluye visor identificador.</p>	UND	\$ 719.193	58,00	\$	41.713.194
-------------	---	-----	------------	-------	----	------------




Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADCM00 2	UNIDAD DE CONSULTA o ESTANTE MOVIL:de archivo rodante metálico mecánico de ,40*,090*2,10, con 6 niveles útiles.El archivo tendrá el número de unidades de consulta requeridas, según el espacio disponible en cada sitio.El sistema de archivo rodante MECANICO será antivuelco.Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled,laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),refuerzos en calibre 18,con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz.Terminados en pintura electrostática.Color a elegir por el supervisor.La altura de los estantes será de 2,10, la cantidad de entrepaños serán 7 unidades por módulo-estos incluyen piso y techo, se4 contarán con 6 espacios útiles por módulo.Llevará tambien tensores por los espaldares y laterales de cada módulo para prevenir la caída de los expedientes.Incluye visor identificador.	UND	\$ 1.072.404	168,00	\$	180.163.872
ADCM00 3	Puerta Archivo Rodante en lámina Cold Rolled calibre 20, con cerradura y pintura electrotática.El ancho de las puertas es variable de acuerdo al espacio disponible entre 60 y 80 cm.Con visor identificador	UND	\$ 343.416	14,00	\$	4.807.824
ADCM00 4	Tapa Lateral para estante fijo del archivo rodante(aprox. 1,90 a 2,10 m2), en lámina Cold Rolled calibre 20, con cerradura y pintura electrostática, (se colocará cuando el archivo no remata contra muro)	UND	\$ 295.280	18,00	\$	5.315.040



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

ADCM00 5	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero 1.20mts por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 837.629	48,00	\$	40.206.192
ADCM00 6	<p>Complemento de Tarima modulo Estrado 1.20 cm de largo 1.20 , ancho entre 0.10 mta hasta 0.30 mts, altura entre 0.15 hasta 0.30 mts.</p>	ML	\$ 250.000	22,00	\$	5.500.000



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

#REF!	<p>UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 1 módulos fijos sencillos, cada modulo tendra 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 modulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada modulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, : La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo - estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los los costados de cada unidad de consulta, llevara una lamina metalica para evitar la caída de los expedientes.</p>	UND	\$ 3.052.234	2,00	\$ 6.104.468
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					\$ 1.771.968.073
IVA (16%)					\$ 283.514.892
B. TOTAL MOBILIARIO					\$ 2.055.482.965



Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, discriminados por frente de trabajo:

Municipio	Concepto	Subtotal Ejecutado	Total Ejecutado
Marinilla	Obra Civil	\$308.199	\$308.199
	Mobiliario	\$0	
Medellin (incluye Edificio El Poblado)	Obra Civil	\$493.047.004	\$972.178.325
	Mobiliario	\$479.131.321	
Quibdo	Obra Civil	\$169.843.463	\$225.982.796
	Mobiliario	\$56.139.333	
Itsmina	Obra Civil	\$836.516	\$836.516
	Mobiliario	\$0	
Armenia	Obra Civil	\$564.236.183	\$851.163.085
	Mobiliario	\$286.926.901	
Apía	Obra Civil	\$253.567	\$253.567
	Mobiliario	\$0	
Quinchía	Obra Civil	\$26.847.173	\$58.293.039
	Mobiliario	\$31.445.866	
Pereira	Obra Civil	\$100.244.858	\$153.680.403
	Mobiliario	\$53.435.545	
Buenaventura	Obra Civil	\$439.474.348	\$545.197.409
	Mobiliario	\$105.723.062	
Buga	Obra Civil	\$359.724	\$359.724
	Mobiliario	\$0	
Palmira	Obra Civil	\$140.930.374	\$302.509.921
	Mobiliario	\$161.579.547	
El Tambo	Obra Civil	\$2.467.430	\$30.440.358
	Mobiliario	\$27.972.927	
Popayán	Obra Civil	\$301.795.260	\$464.311.001
	Mobiliario	\$162.515.741	
Stder Quilichao	Obra Civil	\$761.491.415	\$812.453.293
	Mobiliario	\$50.961.878	
Ipiiales	Obra Civil	\$550.776	\$550.776
	Mobiliario	\$0	

Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

Pasto	Obra Civil	\$252.247.572	\$375.833.256
	Mobiliario	\$123.585.684	
Ibague	Obra Civil	\$667.787.157	\$1.086.681.021
	Mobiliario	\$418.893.863	
Cabuyaro	Obra Civil	\$806.334	\$806.334
	Mobiliario	\$0	
Castilla La Nueva	Obra Civil	\$177.672	\$177.672
	Mobiliario	\$0	
El Dorado	Obra Civil	\$199.493	\$199.493
	Mobiliario	\$0	
Lejanías	Obra Civil	\$208.293	\$208.293
	Mobiliario	\$0	
San Juanito	Obra Civil	\$177.234	\$177.234
	Mobiliario	\$0	
Villavicencio	Obra Civil	\$125.838.923	\$223.010.217
	Mobiliario	\$97.171.295	
TOTALES		\$6.105.611.932	\$6.105.611.932

RESUMEN	
Ejecutado Obra Civil	\$ 4.050.128.968
Ejecutado Mobiliario	\$ 2.055.482.965
Total ejecutado Cto 111/2015	\$ 6.105.611.932




Continuación Acta de Entrega y Recibo Final Contrato de Obra No. 111 de 2015

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRABAJOS PENDIENTES:

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.



**OSCAR HERNANDO
GUERRERO PIÑEROS**
Representante Legal
UNION TEMPORAL GCA 2015
Contratista



**JORGE ISAAC
VELASQUEZ VARGAS**
Representante Legal
CONSORCIO EDIJUDICIAL
Consultor Interventoría



IVAN DARIO CELY BARAJAS
Director
Unidad de infraestructura física



MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 Casa Consistorial Carrera 10 No 2 -16 PBX: +57 2 8443000 Código Postal: 191030
 Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao.gov.co



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No: 181
07/JULIO/2016

INFORMACIÓN DEL PREDIO

No Predial: 010000280002000 No Propietarios: 001
 Propietario del Predio: LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Dirección: C 3 3 29 33 39 Barrio/Urbanización: El Centro

DATOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Tipo de Trámite: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Modalidad: OBRA NUEVA – SALAS DE
 AUDIENCIA Objeto del Trámite: Inicial
 Línea de Paramento No.: 145 Fecha Línea de Paramento: 4/6/2016
 Radicación en Debida Forma: 131 Fecha Rad. En Debida Forma: 6/3/2016
 Área de Actividad:

DOCUMENTOS LEGALES DEL PREDIO:

Escritura No: 6263 Fec. Escritura: 12/28/1989
 No. De paz y salvo: 41993 Fecha de paz y salvo: 2/20/2016
 No. Matricula Inmobiliaria: 132-7922 Fec. Matricula Inmobiliaria: 24/02/2016

RECIBOS MUNICIPALES

No. Recibo Línea de Paramento: 0 Valor Recibo Línea de Paramento: \$ 0
 No. Recibo Licencia de Reconocimiento: 0 Valor de Recibo de Licencia de Reconocimiento: \$ 0
 No. Recibo de Licencia de Construcción : 096563 Valor de Recibo de Licencia: \$ 1.020.092
 Valor de Recibo Total Recibos Municipales: \$ 1.020.092

UNIDADES:

Unidad(es) Antigua(s): 0
 Unidad(es) Nueva(s): 0
 Total Unidades: 0

ÁREA DEL LOTE Y EDIFICIOS

Hec. Lote:	Metros Cuadrados del Lote: 1728,30
No de Pisos: 2	No de Edificios: 1

CONSTRUCCIÓN E ÍNDICES:

Mts. Cuadrados Construcción Piso Uno: 238,321	Índice de Construcción:
0,8	
Mts. Cuadrados Construcción Piso Dos: 238,321	Índice de Ocupación: 2,4
Mts. Cuadrados Construcción Piso Tres: 0	
Mts. Cuadrados Construcción Piso Cuatro: 0	
Mts. Cuadrados Construcción Piso Cinco: 0	
Mts. Cuadrados Construcción Piso Sexto: 0	
Total Construcción Metros Cuadrados: 476,642	

VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: FORMATO DE LA FECHA (DD-MM-AAAA)

FECHA INICIO: 07/JULIO/2016 FECHA VENCIMIENTO DE LICENCIA: 08/JULIO/2018

"SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS"



MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 Casa Consistorial Carrera 10 No 2 -16 PBX: +57 2 8443000 Código Postal: 191030
 Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao.gov.co



Continuación Licencia de Construcción No.181 del 7/7/2016

OBSERVACIONES: Se trata de un proyecto de ampliación de la sede judicial del municipio de Santander de Quilichao, oralidades civil - familia y penal. Hacen parte integral de la presente licencia el diseño estructural, autoría del Ingeniero calculista Roger Ortega C.MP N°1920274514 CAU.

Dichos estudios se suscribieron el 24 de febrero de 2016. Hacen parte integral de la presente licencia Estudio de Suelos, suscrito por el geotecnólogo Hugo A. Cosme Vargas fecha de elaboración Dic de 2015.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. LA LICENCIA CONSTRUCCIÓN VIGENTE, LA DEMARCACIÓN Y LOS PLANOS SELLADOS DEBEN PERMANECER EN LA OBRA Y SER ENSEÑADOS CUANDO EL INSPECTOR URBANO LO SOLICITE.
2. EL PROYECTISTA Y EL MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN DEBEN ESTAR INSCRITOS EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LIBRE DE VETO ALGUNO.
3. EL NIVEL DEL PISO DEBE QUEDAR POR LO MENOS 20 CENTIMETROS POR ENCIMA DEL NIVEL DE LAS RECÁMARAS DEL ALCANTARILLADO MUNICIPAL PARA EVITAR INUNDACIONES.
4. LA CONSTRUCCIÓN DEBE EJECUTARSE TOTALMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO EN ESTA LICENCIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
5. LAS CONTRAVENCIONES IMPLICAN PARA EL PROPIETARIO Y DEMÁS RESPONSABLES LAS SANCIONES QUE ESTABLECEN LA LEY 388/97 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, ACUERDO 022/2002 P.B.O.T. y demás normatividad legal vigente.
6. SEGÚN EL DECRETO 2218 DE 2015 Artículo 8, Vigencia de las licencias de construcción, tendrán una vigencia veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme actos administrativos por medio los cuales fueron otorgadas.
7. LAS OBRAS AUTORIZADAS EN ESTA LICENCIA DEBEN CONTAR CON LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS E IMPLEMENTOS DE BAJO CONSUMO DE AGUA ESTABLECIDO EN LA LEY 373 DE 1997 Y LOS DECRETOS QUE LA REGLAMENTEN.

REVISIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA:

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ

P.U. Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda

EXPEDIDA POR:

PABLO ANTONIO BASTOS SANCHEZ

Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda

Elaboró: MAURICIO MOLINA SALAZAR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 de Quilichao - Cauca

181

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1 - 2016

205

"SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS"



MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 Casa Consistorial Carrera 10 No 2 -16 PBX: +57 2 8443000 Código Postal: 191030
 Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao.gov.co



**CONSTANCIA DE EJECUTORIA
 LICENCIA DE CONSTRUCCION No 181
 (07/JULIO/2016)**

Hoy 22 Julio 2016, siendo las 8:00 AM, queda ejecutoriada la Licencia de Construcción No. 181 del 7/7/2016, en la propiedad identificada con No. predial 010000280002000, Matricula Inmobiliaria No. 132-7922.


MAURICIO MOLINA SALAZAR
 Auxiliar Administrativo

"SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS"

Diseño Base de Datos SPOTV 2016: Iván Andrés Olaye Ramirez
 La fecha de continuación se encuentra en mes/día/año

Página 5 de 5



MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 Casa Consistorial Carrera 10 No 2 -16 PBX: +57 2 8443000 Código Postal: 191030
 Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao.gov.co



CONSTANCIA DE RENUNCIA DE TÉRMINOS

Hoy 7 Julio 2016 deajo constancia que renuncio a términos de reposición y en subsidio apelación del contenido de la Licencia de Construcción No. 181 del 7/7/2016, en la propiedad identificada con No. predial 010000280002000, Matricula Inmobiliaria No. 132-7922.

NOTIFICADO: P/ING. JENNY DELGADO I.
 CC 25280. SBA POLAYÁN

LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 C.C. No. 800-093816-3

"SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS"



MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 Casa Consistorial Carrera 10 No 2 -16 PBX: +57 2 8443000 Código Postal: 191030
 Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao.gov.co



NOTIFICACIÓN PERSONAL

Hoy 7-Julio-2016, NOTIFICO PERSONALMENTE, a la señor(a) y/o entidad: **LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** identificado(a) con cédula de ciudadanía o NIT. **800-093816-3** del contenido de la Licencia de Construcción No. **181** del **7/7/2016**, en la propiedad identificada con No. predial **010000280002000**, Matricula Inmobiliaria No. **132-7922**.

NOTIFICADO: PL/ING. JENNY DELGADO I.
CC 25'280.524 POPAYÁN

LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 C.C. No. **800-093816-3**

NOTIFICA:

Mauricio Molina Salazar
MAURICIO MOLINA SALAZAR
 Auxiliar Administrativo S.P.O.T.V.

"SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS"

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.					
PROPONENTE:		CONSORCIO OBRAS INANTILES 21					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S NIT No. 900.500.905-0					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FEHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS V PLAZO FIJO, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS PRELIMINARES, LOS DESAGÜES, LA EXCAVACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN VDE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR BAHIA MORENA, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA (MAGDALENA).	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN	2.043,99	CONSTRUCTORA CRM SAS	17 de septiembre de 2012	17 de julio de 2013	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
C.C No. 13.491.013 de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA CRM SAS

NIT 900.390.773-1

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de la **CONSTRUCTORA CRM SAS**, con nit 900.390.773-1, se permite certificar que el **CONSORCIO BAHIA MORENA**, identificado con Nit. 900.545.539-1, ejecuto el contrato No. 02, con las siguientes características:

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el contratante a ejecutar por el sistema de precios unitarios y plazo fijo, los trabajos correspondientes a las obras preliminares, los desagües, la excavación, la construcción de la cimentación y de la estructura así como la realización de los trabajos complementarios para el **EDIFICIO MULTIFAMILIAR BAHIA MORENA**, en la ciudad de Santa Marta (Magdalena).

CONTRANTE: CONSTRUCTORA CRM SAS
Nit. 900.390.773-1

CONTRATISTA: CONSORCIO BAHIA MORENA, conformado por:

VIÑAS RUSSI SAS - Nit 890.110.582-6,	50 % de participación.
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS Nit 900.500.905-0	50 % de participación.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 Meses

FECHA DE INICIO: 17 de septiembre de 2.012

FECHA DE TERMINACION: 17 de julio de 2.013

VALOR EJECUTADO: \$ 1.204'936.179.00

Cra 7 # 156-68 oficina 1903, edificio Nort Point, teléfono 6551539, Bogotá, DC.

Handwritten signature

CONSTRUCTORA CRM SAS

NIT 900.390.773-1


AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	Placa de cimentación (primer piso)	650 m2
	Placa segundo piso	650 m2
	Placa tercer piso	650 m2
	Placa cuarto al décimo piso	2.716 m2
	Total	4.666 m2
	Número de pisos: Díez (10)	
	Equivalente a 30, 85 metros de altura.	

ALCANCE: Durante la ejecución del contrato se realizaron la siguientes actividades: Campamento, preliminares, replanteo, excavaciones, solados, desagües de cimentación, muros de contención en cimentación, descabece de pilotes, dados, vigas de amarre, columnas, pantallas, vigas aéreas, rampas, muro de cerramiento, placas de parqueadero de primero a tercer piso con icopor recuperado, placas de entrepiso con Steel deck del piso cuarto al décimo, pases hidrosanitarios y retiro de escombros.

CALIDAD: BUENO
CUMPLIMIENTO: BUENO
DIRECTOR DE OBRA: Arq, JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE: Ing. HUGO QUINTERO NOGUERA

DIRECCION DE LA OBRA: Calle 89 # 2-15, pozos colorados Santa Marta (Magdalena)

Se firma en Bogotá a los 30 días del mes de agosto de 2.013.



CARLOS RINCON MORALES

CC. 79'151.784.

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CRM SAS

CURADURIA URBANA No 1 DE SANTA MARTA

Arq. CARLOS ALBERTO MANJARRES TORO
Curador Urbano No 1

RESOLUCION No 099 (de Septiembre 18de 2013) Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Licencia de Construcción No 47001-1-11-0240

El suscrito Curador Urbano No 1, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 388 de 1997, en el Decreto 1469 de 2010, y

CONSIDERANDO

Que a través de la Resolución No 47001-1-11-0240 del 03 de octubre de 2011, esta Curaduría Urbana otorgo al señor Jose Leonel Torres Cortes, identificado con la cedula de ciudadanía No 17.040.571, licencia urbanística para adelantar la construcción del proyecto denominado Edificio Multifamiliar BAHIA MORENA en un predio de su propiedad, tal y como lo determina el folio de matricula inmobiliaria No 080-5054, ubicado en los lotes 2 y 3 de la Manzana F, Urbanización Microrefugio sector de Pozos Colorados, Distrito de Santa Marta.

Que acorde con lo señalado en el artículo 47 del Decreto 1469 de 2010 a la mencionada licencia se le fijo una vigencia de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la otorgo, prorrogable por una sola vez por doce (12) meses más.

Que el Acto Administrativo en virtud del cual se otorgo la licencia quedo ejecutoriado el día 18 de octubre de 2011, por consiguiente, su vigencia ordinaria se extiende hasta el 18 de octubre de 2013.

Que mediante escrito del 19 de septiembre de esta anualidad el titular de la licencia solicito la prórroga de la misma

Que por las razones anotadas, es procedente conceder la prórroga solicitada por un término de doce (12) meses mas contados a partir del día 18 de octubre de 2013

Que en merito a lo expuesto y acorde con las normas legales vigentes, el suscrito Curador Urbano No 1 de Santa Marta

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la vigencia de la licencia de construcción No 47001-1-11-0240, otorgada al señor Jose Leonel Torres Cortes por el término de doce (12) meses más contados a partir del 18 de octubre de 2013, de conformidad a lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo hace parte integral de la Licencia de Construcción No 47001-1-11-0240.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mismo, el primero se interpondrá ante el Curador Urbano y el segundo se interpondrá para ante el Secretario de Planeación Distrital, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Decreto 1469 de 2010.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta a los 18 días del mes de septiembre de 2013.

Arq. CARLOS ALBERTO MANJARRES TORO
Curador Urbano No 1 de Santa Marta

CONSTRUCTORA CRM SAS

NIT. 900.390.773-1

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO: No. 02 de 2.012

OBJETO: **EL CONTRATISTA** se obliga para con el contratante a ejecutar por el sistema de valores unitarios y plazo fijo, los trabajos correspondientes a las obras preliminares, los desagües, la excavación, la construcción de la cimentación y de la estructura y la realización de los trabajos complementarios para el "**Edificio Multifamiliar Bahía Morena**",

CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CRM SAS
900.390.773-1

CONTRATISTA: CONSORCIO BAHIA MORENA, conformado por las firmas VIÑAS RUSSI SAS con nit 890.110.582-6 y RB EDIFICAR, con nit 900500905-0

PLAZO DE EJECUCION: 10 Meses.


FECHA DE INICIO 17 de septiembre de 2.012

FECHA DE TERMINACION: 17 de julio de 2.013

VALOR: \$ 1.204'936.179.00


El suscrito Representante Legal de la firma CRM SAS, y el representante legal del Consorcio BAHIA MORENA, firman la presente acta con el fin realizar la liquidación del contrato de la referencia.

Se firma en Bogotá a los 17 días del mes de septiembre de 2.013



CARLOS RINCON MORALES

Cédula de ciudadanía número 79'151.784
REPRESENTANTE LEGAL CRM SAS



JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Cédula de ciudadanía número 13'491.013
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BAHIA MORENA

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2021

Señores,

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERSONAL REQUERIDO

El suscrito, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.324.622 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21**, CERTIFICO que en caso de resultar adjudicatario del contrato que se derive del presente proceso de selección, nos comprometemos a cumplir con el Personal Requerido en el Anexo No. 1 PERSONAL REQUERIDO de los **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”**

Atentamente,



OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS

C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.

Representante Legal

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que a la fecha INVERSIONES GUERFOR SAS en adelante EL CLIENTE, con NIT No. 860,510,142-6 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$195.123.000, en adelante EL CRÉDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *CLIENTE* y tiene una vigencia de 90 días desde el 15 de septiembre de 2021 para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del CRÉDITO estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por DAVIVIENDA, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el CRÉDITO, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del CRÉDITO, está condicionado a que el CLIENTE, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: *(i)* vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; *(ii)* incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o *(iii)* condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del CLIENTE al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, DAVIVIENDA no estará obligada a efectuar el desembolso del CRÉDITO, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del CLIENTE o se presente iliquidez de DAVIVIENDA para conseguir los recursos objeto del CRÉDITO.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para postularse a la licitación # PAF-DAPREII-O-056-2021 con Patrimonio Autónomo Findeter - De Cero a Siempre, para “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR ‘LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 15 de septiembre de 2021.

Cordialmente,

KARINA NELLY AFRICANO MOLINA
C.C. No. 32.737.957
knafricano@davivienda.com
CARGO APODERADO ESPECIAL
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
79a13286-4df5-4b6f-8f24-99910ccb379aCreado el:
15/09/2021 02:46 PMEste documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el código QR.Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999** y **decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Firmado digitalmente por:
Fecha: 15-09-2021
02:46:51 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia