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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL 
GOLFO DE MORROSQUILLO.”. 
 
1.1.1. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. 

 
La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, 
es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 
estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las 
actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas que resulten aplicables. 
 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del 
poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. El DNP es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de 
las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. El DNP coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano 
y largo plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. 
 
En consideración de la incorporación al ordenamiento jurídico de los Contratos Plan1 y su posterior transición a los denominados 
Pactos Territoriales2, como acuerdos marco de voluntades de carácter regional, departamental o funcional para el desarrollo de 

 
1 Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Prosperidad para Todos”. 
2 Artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto Por la Equidad”. 
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las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del Plan Nacional de Desarrollo3, el DNP celebró el Pacto 
Funcional Golfo de Morrosquillo con el objeto de “Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los 
municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de 
la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país”, suscrito el 7 de febrero 
del 2020. Actualmente hacen parte del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo los departamentos de Córdoba y Sucre, así como 
los municipios de San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos, Coveñas, Toluviejo, San Onofre, Santiago de Tolú, 
San Antonio de Palmito y Tuchín. 
 
El Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo se desarrollará desde las líneas estratégicas fortalecimiento y ordenamiento 
institucional, infraestructura para la disminución de Necesidades Básicas Insatisfechas e infraestructura para el desarrollo del 
turismo sostenible. Siguiendo esa hoja de ruta, las inversiones ascenderán a más de $ 350.000 millones, de los cuales el 
Gobierno Nacional aportará el 93 %. Estos recursos serán invertidos, de manera prioritaria en obras de mitigación de la erosión 
costera, la construcción y dotación de una estación de bomberos, de un hospital regional, un mega colegio, vías terciarias, 
la construcción y la construcción de un parque lineal, entre otros proyectos. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 
solicitaron a la Dirección General del DNP autorización para tramitar un contrato interadministrativo de estructuración y eventual 
ejecución de proyectos con la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, argumentando que se hace necesario evidenciar 
resultados en el corto plazo, respecto de los siguientes proyectos: 
 

I. Estructuración integral en la fase de pre-inversión, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto 
contenido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construcción y dotación de una Estación 
de bomberos en el municipio de Tolú”, a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, 
financieros y los demás requeridos, para definir la mejor alternativa que permita atender las necesidades 
existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional. 

II. Estructuración integral en la fase de pre-inversión, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto 
contenido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construcción del Hospital de Coveñas”, 
a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos, para 
definir la mejor alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta 
a nivel regional. 

III. Estructuración integral en la fase de pre inversión, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de 
Morrosquillo, denominado “Intervención integral del Malecón de Coveñas” en las zonas aledañas de la ensenada 
2, que incluye urbanismo, obras de prevención y mitigación de erosión costera, mejoramiento de playas y demás, 
para reactivar dicho sector procurando el desarrollo del Golfo de Morrosquillo, el bienestar general, la 
satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de los estudios 
técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos. 

IV. Estructuración integral en la fase de pre-inversión, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de 
Morrosquillo denominado “Acueducto de Coveñas”, a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, 
sociales, financieros y los demás requeridos que permitan mejorar la cobertura, continuidad y prestación del 
servicio de acueducto y saneamiento básico. 

 
En el marco de lo expuesto, se hace necesario realizar la estructuración integral técnica, legal, financiera y social de los 
proyectos priorizados en el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, razón por la cual FINDETER y el DNP han convenido aunar 
esfuerzos comunes mediante la suscripción del Contrato Interadministrativo No. DNP-789-2021 de 25 de marzo de 2021, en 
virtud del cual FINDETER prestará el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al DNP para el desarrollo de 
los proyectos. 

 
3 Cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional, conforme a 

las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades 
territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 
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El objeto del referido contrato se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FINDETER y BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A., cuyo objeto es: “(…) i) La constitución de un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos 
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad pública a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y 
pago. (ii) La recepción, administración, inversión y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
para la ejecución de los PROYECTOS seleccionados por el COMITÉ FIDUCIARIO”. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del objeto del contrato que derive del proceso de selección tiene como finalidad la “ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS 
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL 
PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.” 
 
Para el desarrollo de la CONSULTORÍA, se han identificado 3 fases: 
 

I. FASE 1. PREFACTIBILIDAD 
II. FASE 2. FACTIBILIDAD 

III. FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO 
 
A continuación, se presenta la estructura de trabajo aplicable a la estructuración integral técnica, legal, financiera y social 
que se desarrollará para la CONSULTORÍA: 
 

FASE ALCANCE 

FASE 1. PREFACTIBILIDADFASE 1. 
PREFACTIBILIDAD 

Componente técnico: Documento de Plan Operativo, Estudio detallado 
de necesidad, Estudio de mercado (oferta-demanda), Programa 
arquitectónico- PA, Diagnóstico técnico del estado actual, Estudio 
topográfico, Estudio geotécnico y de suelos, Estudio de vulnerabilidad, 
amenaza y análisis y gestión de riesgos de desastres, Estudio 
Bioclimático, Estudio y análisis de alternativas, Informe técnico de la 
alternativa seleccionada, Plan de implantación y/o regularización y Manejo 
(1), Estudio de accesibilidad, tránsito y plan de manejo (1) 

Componente social: Plan de gestión social 

Componente predial: Estudio predial y acompañamiento a la gestión de 
predial (2) 

Componente ambiental: Diagnóstico ambiental 

Componente financiero: Informe de diagnóstico y análisis de 
prefactibilidad financiera 

Componente jurídico: Debida diligencia legal y estructuración jurídica 

Informe final de prefactibilidad 

 
FASE 2. FACTIBILIDADFASE 2. 
FACTIBILIDAD 

Componente técnico: Anteproyecto, Estudio y Diseño arquitectónico, 
Estudio y Diseño estructural y elementos no estructurales, Estudio y 
Diseño hidráulico, sanitario, aguas lluvias, red contra incendios y gas 
natural, Estudio y Diseño eléctrico, redes lógicas, voz y datos y 
electromecánicos, Estudio de equipamiento y dotación, Presupuesto 
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FASE ALCANCE 

detallado del proyecto, Plan de operación y mantenimiento, Plan de 
gestión del riesgo de desastres e Informe detallado de los permisos y 
licencias 

Componente social: Plan de gestión social 

Componente ambiental: Estudio y plan de manejo ambiental 

Componente financiero: Informe de estructuración financiera 

Componente jurídico: Documentación para procesos de contratación 
obra e interventoría 

Informe final de factibilidad 

 
FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO FASE 3. 
ACOMPAÑAMIENTO 

Trámite para obtención de licencias y permisos y Presentación para 
aprobación ante entidades competentes 

(1) En caso de requerirse. 
(2) La gestión predial estará a cargo de la entidad territorial. 
 
Cada fase contempla la elaboración de productos específicos que se describen a continuación: 
 
1.1.2.1. FASE 1. PREFACTIBILIDAD 
 
La estructuración del proyecto en su FASE 1. PREFACTIBILIDAD consiste en la elaboración de los estudios técnicos, 
jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos, en armonía con lo dispuesto por la Metodología 
General Ajustada – MGA, para profundizar en el análisis de la conveniencia de las alternativas, definir la mejor alternativa 
que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional. 
 
Durante esta fase, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras; i) las características particulares del terreno o 
infraestructura colindante existente o en el predio, que le permitan analizar la problemática y avanzar hacia las soluciones 
mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño arquitectónico y de ingeniería para avanzar hacia el 
desarrollo del proyecto en la fase 2; ii) las características de la comunidad de tal manera que se brinde una 
contextualización respecto a las particularidades del territorio que se pretende intervenir; y iii) la normatividad que adopta 
y reglamenta las características mínimas requeridas para la atención de emergencias estipuladas en la resolución 0661 
de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
FINDETER suministrará información base4 al CONTRATISTA para que este inicie el proceso de estructuración en la FASE 
1. PREFACTIBILIDAD. Cabe aclarar que lo anterior, no exonera al CONTRATISTA de gestionar cualquier información de 
carácter técnico, jurídico y/o financiero, que pudiera requerirse en el desarrollo del proceso. 
 
Sin perjuicio de los insumos que serán facilitados, el CONTRATISTA, tendrá que realizar visitas al territorio, para con ello 
desarrollar el componente de gestión social del proyecto con las comunidades locales impactadas y/o beneficiadas, 
informando sobre el objetivo de la visita y recibir la retroalimentación que la población realice frente al proyecto a ejecutarse. 
Así mismo, durante esta fase se deberá realizar un trabajo comunitario para identificar aspectos sociales, económicos, 
ambientales y culturales de la región o lugar donde se desarrollará el proyecto, con el fin de tenerlos en cuenta al momento 
de elaborar los diseños técnicos para la posterior ejecución de la obra. 
 

 
4 Información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, consignada en el documento de Perfil de Proyecto de infraestructura 

física de estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre (Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 
- ENTerritorio, 2020) y documentación de soporte del documento en mención. 
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El resultado de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD será la generación de insumos que permitan mejorar la información 
necesaria para minimizar los riesgos en la toma de decisiones para el proyecto en estructuración y, por tanto, prevenir 
errores que puedan representar costos mayores, especialmente en las etapas de inversión y operación del proyecto. Con 
el resultado de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, previo visto bueno de la INTERVENTORIA, FINDETER generará la 
aprobación de esta fase del proyecto y autorizará el inicio de la siguiente,  
FASE 2. FACTIBILIDAD, para los componentes técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales. 
 
A continuación, se describen los volúmenes requeridos, resultados y/o productos esperados para la FASE 1. 
PREFACTIBILIDAD; no obstante, el CONTRATISTA, deberá anexar e incluir la información que sea necesaria según lo 
estipulado en la normatividad aplicable al sector. Cada volumen deberá ser suscrito por el profesional o especialista 
responsable y deberá anexar copia de la matricula profesional vigente, memorial de responsabilidad, copia del 
documento de identidad y certificado de vigencia profesional según corresponda. Todos los documentos deberán 
ser entregados impresos y en medio magnético. 
 
1.1.2.1.1. Componente técnico 
 
Volumen I.  Documento de Plan Operativo 
 
Una vez suscrita el acta de inicio para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar el Plan Operativo 
General del Contrato. El documento deberá incluir, como mínimo:  
 

a. Plan de trabajo. 
b. Cronograma detallado de las actividades a desarrollar. 
c. Metodología de trabajo – BIM. 
d. Equipo de profesionales, roles y dedicaciones. 
e. Actividades de gestión donde deberá identificar los requisitos, procesos y procedimientos que deben seguirse 

para obtener los respectivos permisos y licencias que requiera la infraestructura. 
f. Propuestas de formatos de documentos. 
g. Plan de trabajo específico para las visitas de campo (fecha, actores involucrados, sitios de visita, agenda, entre 

otros). 
 
Volumen II.  Estudio detallado de necesidad 
 
Se basa en el diagnóstico de la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los 
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el 
área de influencia de la institución o entidad, estadísticas de atención y las proyecciones técnicas para la prestación de 
servicios. Así mismo, las soluciones actuales a la problemática relacionado con la infraestructura para la prestación de 
servicios. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar el estudio detallado de necesidad, mediante la recolección de datos con que cuenta la 
entidad que presta el servicio en el municipio, y proponer la proyección de esta para el proyecto a estructurar. Lo anterior 
con el fin de conocer la capacidad instalada de servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los 
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos e 
identificar si se cumple con los estándares establecidos por el sector, de manera que garantice la prestación del servicio 
oportuna y con calidad a los habitantes del municipio. 
 
El Documento técnico deberá contener como mínimo: 
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a. Tipo de estudio: se realizará un estudio cuantitativo descriptivo, con información recolectada sobre el servicio 
público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos que se prestan actualmente en el municipio y 
un análisis detallado que permitirá determinar si se cumple con los estándares establecidos de los servicios de 
acuerdo al número de habitantes, para ello se requerirá la elaboración de un formato que permitiera capturar la 
información la cual posteriormente será procesada y analizada. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá 
realizar un análisis comparativo de la prestación de servicios de este tipo de infraestructura a nivel nacional, con 
el fin justificar la propuesta actual del estudio de oferta y demanda. 

b. Unidades de análisis: para el presente estudio se tendrá en cuenta varias unidades de análisis con el fin de 
abarcar aspectos importantes que permitan desarrollar en su totalidad los objetivos propuestos: 
 

i. Revisión de información bibliográfica de diferentes sistemas para la prestación del servicio público 
para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas 
sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. 

ii. Características del Sistema de Gestión Integral del Riesgo contra Incendios, Preparativos y Atención 
de Rescates en todas sus modalidades y Atención de Incidentes con Materiales Peligrosos. 

iii. Análisis de información recolectada de la institución a intervenir. 
 

c. Fuentes de información: para el estudio se utilizará la recolección de información de la capacidad instalada en la 
institución a intervenir según instrumento previamente elaborado como fuente primaria. Luego se realizará una 
revisión de fuentes secundarias que permitan comparar e identificar los estándares óptimos para la garantía de 
la prestación de servicios a los habitantes del municipio. 

d. Técnicas, métodos y procedimientos de recolección de información: las técnicas y métodos que se utilizarán para 
recolectar la información necesaria para este estudio podrán ser varias, entre ellas se podrá aplicar la recolección 
de la información de la institución a intervenir, seguido de verificación bibliográfica y búsquedas en los sistemas 
de información nacional relacionados con el tema y un posterior análisis de la información recolectada y 
procesada. 

e. Informe técnico del análisis realizado sobre la necesidad. 
f. El resultado del estudio detallado de necesidad deberá determinar las necesidades de áreas para la prestación 

del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en 
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, mediante la definición de la clase 
de estación de bomberos a implementar. 

 
Volumen III. Estudio de mercado (oferta-demanda) 
 
El estudio de mercado (oferta y demanda) debe coincidir con el documento técnico del estudio detallado de necesidad que 
soporta la clase de estación de bomberos a implementar para el proyecto, donde se determina con claridad las necesidades 
para la prestación de servicios. El CONTRATISTA deberá realizar un estudio de mercado (oferta y demanda) del servicio 
público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 
y la atención de incidentes con materiales peligrosos, así mismo, deberá realizar una estimación de las necesidades para 
el municipio, el cual debe contener como mínimo: 
 
1. Caracterización del territorio: 

 
a. Aspectos generales del proyecto y su área de influencia (organizaciones sociales y grupos de interés). 
b. Conformación político-administrativa. 

 
2. Análisis de la oferta del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 

atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos: 
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a. Estudio de la Población: 

 
i. Comportamiento demográfico (incluye población flotante). 
ii. Estructura de la población. 
iii. Estado de la gestión del riesgo contra incendio en la población. 
iv. Principales causas de ocurrencia de incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos. 

 
b. Análisis de Fuentes y Usos de los recursos destinados a la gestión integral del riesgo contra incendio, los 

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 
peligrosos. 

 
i.  Fuentes de recursos. 
ii. Análisis del destino de los recursos. 

 
3. Análisis de la oferta del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 

atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos: 
 

a. Oferta de Servicios en el municipio: 
 

i. Situación actual de las instituciones que ofertan el servicio. 
ii. Disponibilidad de recursos físicos en las instituciones que ofertan el servicio público para la gestión 

integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 
y la atención de incidentes con materiales peligrosos. 

iii. Análisis de la prestación de servicios y coberturas de atención. 
 

b. Análisis del Recurso Humano en la oferta del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, 
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 
peligrosos según el municipio: 
 

i. Análisis de disponibilidad de recurso humano. 
 
4. Metodología del estudio: 

 
a. Enfoque metodológico. 
b. Población estudio. 
c. Criterios de exclusión. 
d. Variables principales y secundarias. 

 
5. Resultados: situación problemática de las redes de servicios, factores, causales, conclusiones y recomendaciones 

que determinen la necesidad para mejorar la prestación de los servicios. Se debe entregar memorias del estudio 
de mercado (oferta y demanda), que indiquen la muestra poblacional. 
 

6. Informe final del estudio de mercado (oferta y demanda), que incluye el método utilizado y los modelos de 
encuestas aplicados con su respectivo informe, justificación y validez estadística. 

 
Volumen IV. Programa Arquitectónico - PA 
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El Programa Arquitectónico – PA es un modelo teórico que busca acercase al área aproximada requerida para el desarrollo 
de infraestructura en edificaciones, el cual tiene como punto de partida el Volumen II.  Estudio detallado de necesidad y 
el Volumen III. Estudio de mercado (oferta-demanda) de los cuales se obtiene la capacidad instalada específica para 
la edificación. Para la elaboración de este programa, se deben tener en cuenta: 
 

a. Zonificación de los servicios. 
b. Ambientes que conforman el servicio. 
c. Mobiliario requerido. 
d. Número de usuarios y personal que van a ocupar estos espacios. 
e. Características mínimas requeridas para la atención de emergencias estipuladas en la resolución 0661 de 2014 

y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
f. Programa de áreas: a partir de lo anterior, se determinan las superficies útiles mínimas necesarias para que se 

realicen las actividades del personal y se coloquen los equipos y mobiliario. 
g. Estimación del área total: se debe añadir al programa de áreas, un coeficiente que represente el ancho de muros 

y las circulaciones. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar el PA para aprobación con los actores involucrados en el proyecto, en particular con 
el CBVST y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Será obligación del CONTRATISTA coordinar las 
mesas de técnicas de concertación que permitan avanzar hacia la siguiente fase del proyecto, esto teniendo en cuenta los 
plazos establecidos en el cronograma aprobado. 
 
Se recomienda que en la formulación del PA tomen en cuenta los siguientes criterios: 
 

a. Número de ambientes estrictamente necesarios. 
b. EL PA debe ser proyectado en números enteros. 
c. Las circulaciones de los servicios serán calculadas en porcentajes. 
d. Agrupamiento de las unidades con funciones y requerimientos similares, las cuales pueden compartir ambientes 

y espacios. 
 
Nota: El Documento del PA deberá incluir la justificación, análisis funcional, capacidad instalada vs proyectada, 
antecedentes, situación actual, conclusiones, recomendaciones y visto bueno de los actores involucrados para poder 
avanzar a la  
FASE 2. FACTIBILIDAD. 
 
Volumen V. Diagnóstico técnico del estado actual 
 
FINDETER suministrará al CONTRATISTA la información base compartida por el DNP, que contiene el Perfil de Proyecto 
de infraestructura física de estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre y la 
documentación de soporte del documento en mención. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, una vez suscrita el acta de inicio para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá 
realizar las visitas de campo necesarias para identificar las características particulares del terreno o infraestructura 
colindante o en el predio, que le permitan analizar el estado actual y la problemática existente, de tal manera que sirva de 
información de soporte para validar técnicamente la necesidad de intervención y se alinee con el Volumen II. 
 Estudio detallado de necesidad, Volumen III. Estudio de mercado (oferta-demanda) y Volumen IV.
 Programa Arquitectónico para la aprobación del Sector. Esto soportado en los conceptos realizados por los 
especialistas según se requiera. El documento deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

a. Estudio técnico del lote. 
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b. Identificación del área de influencia. 
c. Ubicación del lote, dimensiones y tipología del terreno. 
d. Localización urbanística. 
e. Normatividad urbanística: Índices de ocupación y construcción, cesiones urbanísticas, usos y clasificación de 

suelo según POT, PBOT, o EOT (según aplique). 
f. Normatividad del sector. 

g. Estado actual de las construcciones existentes (en caso de que aplique). 
h. Servicios públicos domiciliarios (en caso de que aplique). 
i. Estado actual de las redes eléctricas con sistemas afines (en caso de que aplique). 
j. Estado actual de las redes hidrosanitarias (en caso de que aplique). 

k. Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique). Incluye análisis de la situación actual y 
planteamiento de alternativas de solución. 

l. Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidráulicos y eléctricos (en caso de que aplique). 
m. Inventario de dotación existente (en caso de que aplique). 
n. Evaluación preliminar de amenazas y riesgos de desastres. Incluye la verificación de la situación actual del predio 

y la infraestructura existente a través de visitas de campo, construcción y análisis de información primaria, 
revisión de información secundaria y bibliografía técnica y normativa, con el fin de determinar preliminarmente el 
nivel de amenaza y riesgo, formular recomendaciones para la intervención del predio y el diseño de la 
infraestructura e identificar la necesidad de realizar estudios detallados de riesgos para algunas áreas y/o el 
diseño de medidas de mitigación, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD), al Plan Nacional de Adaptación al cambio Climático (PNACC) y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

o. Análisis particular de la ampliación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo y sus implicaciones con el proyecto. 
p. Fichas de visitas técnicas. 

 
Nota: Sin perjuicio de lo anterior, el documento de Volumen V. Diagnóstico técnico del estado actual debe incorporar 
los insumos necesarios para determinar la problemática según la metodología de marco lógico. 
 
Volumen VI. Estudio topográfico 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento métrico dimensional del (los) predio (s) y un área aferente exterior al 
predio de entre 10m a 50m aproximadamente, toda vez que se considera una operación fundamental para el conocimiento 
del lugar en que se va a desarrollar el proyecto y por lo tanto deberá garantizar la información métrica y morfológica lo más 
extensa y detallada posible, fiabilidad y precisión; además se debe considerar que el levantamiento métrico dimensional 
será el soporte básico para todas las fases posteriores del proyecto. El estudio deberá incluir, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
 

a. Localización general con amarres al sistema IGAC, y los puntos de control amarrados a esos mojones. 
b. Levantamiento poligonal. 
c. Identificación de predios colindantes. Suministrando información de los alrededores del predio, con altura de las 

construcciones marcada en número de pisos. 
d. Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 
e. Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localización de postes, pozos, cotas de estos, 

sentido de las tuberías con pendientes y lugar de descarga. 
f. Levantamiento de las construcciones existentes. 

g. Levantamiento de las vías colindantes y principales indicando nomenclatura. 
h. Levantamiento de vegetación al interior del predio debidamente geo referenciada, incluyendo diámetro y altura 

de estos para poder evaluar las posibles afectaciones en la futura edificación. 
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i. Identificación de áreas afectadas, reservas viales, zonas inundables, servidumbres, áreas de manejo y protección 
Ambiental, que puedan afectar la futura edificación en un radio mínimo de 50 metros, medidos desde el 
paramento del lote estudiado. 

j. Curvas de nivel principales cada 0.50 mts y secundarias cada 0.25 mts. 
k. Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo con el tamaño del predio, en el cual se identifique los 

puntos de ubicación de los mojones, el profesional y la fecha en que se ejecutó el levantamiento. 
l. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de. RVT Revit (solo información complementaria aprobada 

por INTERVENTORÍA en .DWG AutoCAD), de los levantamientos y cálculos ejecutados. 
m. Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles, curvas de nivel. 
n. Imagen en 3D – Renders del predio estudiado. 
o. Fichas de vegetación. 
p. Memorias topográficas que incluyen la cartera topográfica de campo y de cálculo. 
q. Registro de traslado de referencias geodésicas. 
r. Registro de levantamientos con GPS. 
s. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 
t. Medición de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias o de inundaciones. 

u. Cuadro de áreas comparativo entre las estipuladas en escrituras y el levantamiento. 
v. Los demás detalles que sean necesarias para complementar el proyecto. 

 
Nota: Se deberá anexar certificación de las coordenadas de amarre del IGAC, utilizando equipos tecnológicos modernos 
con su respectiva certificación de calibración (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos, 
etc.). 
 
Volumen VII. Estudio geotécnico y de suelos 
 
Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H basado en la investigación del subsuelo y las características 
arquitectónicas y estructurales de las edificaciones, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y 
construcción; entre otros se deben emitir recomendaciones de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, 
cimentaciones, sistemas de filtración de aguas lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones existentes y la 
definición de espectros de diseño sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas 
desfavorables. Como mínimo se deberá realizar lo siguiente: 
 

a. Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1. 
b. Realizar los sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construcción y clasificarla de acuerdo con el 

numeral H3.1.1 Clasificación de las Unidades de construcción por categoría, de acuerdo con esto aplicar el 
numeral H3.2.3 Número mínimo de sondeos y profundidad de estos, y realizar las perforaciones con equipo 
mecánico en la profundidad y cantidad establecida en el numeral anterior. Presentar previamente un plan de 
exploración geotécnica que incluya localización de perforaciones en función de un esquema básico de 
implantación arquitectónica y tipos de ensayos de laboratorio a realizar. 

c. Límites de Atterberg, líquido y plástico. 
d. Humedad natural. 
e. Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada. 
f. Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina). 

g. Capacidad de filtración del suelo. 
h. Evaluar el estado de interacción suelo estructura. 
i. Recomendaciones para la cimentación en el diseño estructural. 
j. Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción. 

k. Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, 
acompañado de informe fotográfico. 
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El estudio geotécnico debe contemplar todos los análisis de suelos y los diseños necesarios que garanticen la estabilidad 
de las construcciones, y suministrar la información necesaria para la elaboración de los diseños estructurales e hidráulicos. 
 
El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el diseñador estructural, la definición de los 
efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la 
ejecución de las obras, igualmente, las recomendaciones para el diseñador hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de 
infiltración y escorrentía, alternativas de estabilización o manejo de suelos especiales o expansivos. 
 
Nota: Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Especialista responsable y acta de grado de 
especialización. Así como certificado de calibración de equipos. 
 
Volumen VIII. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y análisis y gestión de riesgos de desastres 
 
El CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, debe realizar un estudio de vulnerabilidad y 
riesgo debido a las amenazas a las que esté sometido el predio, la infraestructura existente y proyectada (en lo que 
aplique), los bienes y las personas, objeto del proyecto, que permita: 
 

a. La elaboración de los diseños de las medidas (estructurales y no estructurales) de prevención, adaptación, 
reducción y mitigación de riesgos. 

 
La metodología para desarrollar el Estudio, las variables para la caracterización de la vulnerabilidad y el riesgo, la escala 
de trabajo, el nivel de detalle, los criterios de evaluación y determinación de la amenaza, serán acordados de común 
acuerdo con la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA debe, para la elaboración del Estudio de vulnerabilidad, amenaza y 
riesgo: 
 

a. Tener en cuenta la información descrita en la evaluación preliminar de amenazas y riesgos realizada en el 
Diagnóstico técnico del estado actual. 

b. Tener en cuenta la gestión local del riesgo incluyendo el conocimiento de las comunidades sobre las principales 
amenazas, zonas de riesgo y magnitud de eventos y emergencias, con el fin de combinarlos con las opciones 
tecnológicas disponibles, de manera que las infraestructuras parte del proyecto se ubiquen en las zonas de 
menor riesgo, y se incluyan las medidas de prevención, adaptación, reducción y mitigación del riesgo que sean 
necesarias y pertinentes. 

c. Tener en cuenta toda la normativa vigente y estudios existentes sobre zonificación de amenazas y riesgos que 
apliquen al sitio de intervención, y todos los estudios y diseños de proyectos municipales y regionales, que estén 
relacionados directa e indirectamente con el proyecto, Planes, Esquemas y Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial (según aplique), Planes de Desarrollo municipal y departamental, Planes departamental y municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres, Estrategia municipal de respuesta, y otros estudios de prevención, 
adaptación, reducción y mitigación de riesgos que apliquen. 

d. Caracterizar y determinar la vulnerabilidad y el riesgo debido a todas las amenazas (naturales, socio naturales y 
antropogénicas) a las que esté sometido el predio, la infraestructura existente (cuando aplique) y proyectada, los 
bienes y las personas, objeto del proyecto. 

e. Determinar los niveles de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, como criterio para la definición y el diseño preliminar 
de las medidas estructurales (obras) y no estructurales de prevención, adaptación, reducción y mitigación de 
riesgos, que se requieran. Para cada tipo de riesgo se propondrán las medidas que sean necesarias. 

f. El estudio de vulnerabilidad debe tener en cuenta el nivel de exposición y la probabilidad de ocurrencia de 
pérdidas o daños en las personas, los bienes y la infraestructura. 
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g. Cuantificar las implicaciones financieras que tienen los riesgos y las medidas requeridas, de manera que se 
pueda establecer la viabilidad financiera del proyecto y la confiabilidad y pertinencia de las medidas 
seleccionadas. 

h. Asegurar la resiliencia y sostenibilidad del proyecto, condicionada a que todos los riesgos identificados sean 
mitigables. 

i. Analizar, definir implicaciones y prever un nivel de medidas de prevención, adaptación y mitigación al cambio 
climático y fenómenos de variabilidad climática, acorde a la infraestructura, el predio y alcance del proyecto, y 
determinar la frecuencia y severidad de los riesgos que estén relacionados con variaciones de temperatura y 
precipitación, con el fin de diseñar una infraestructura con capacidad de adaptación y con capacidad de soportar 
eventos extremos y efectos previstos del cambio climático y de fenómenos de variabilidad climática. 

j. Se debe tener en cuenta en el diseño, más allá de los códigos y las normas vigentes, una serie de principios y 
buenas prácticas para diseñar infraestructura que reduzca el impacto que los riesgos puedan tener durante su 
funcionamiento. El CONTRATISTA debe indicar qué medidas ha tomado para incorporar tales principios y 
prácticas al diseño de la infraestructura. 

k. Se debe garantizar la seguridad de la infraestructura y su área de influencia durante un período de exposición 
no menor a 50 años. De la misma manera, se debe prevenir la ocurrencia de daños que impacten negativamente 
la habitabilidad y funcionalidad de nuevas edificaciones, así como de la funcionalidad y permanencia de la 
infraestructura nueva y existente de servicios públicos, de vías, etc., que pueda verse afectada por el desarrollo 
del proyecto, y/o como resultado de la reactivación de amenazas o desencadenamiento de otras nuevas. 

 
A partir de estas actividades, el CONTRATISTA, de común acuerdo con la INTERVENTORÍA debe presentar un informe 
de vulnerabilidad, amenaza y riesgo que contenga, como mínimo: 
 

a. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. 
 

i. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y riesgo debido a las diferentes amenazas a las que esté 
sometido el predio, la infraestructura existente (cuando aplique) y proyectada, los bienes y las 
personas objeto del proyecto. 

ii. Las amenazas para tener en cuenta serán las ya analizadas en la Evaluación preliminar de 
amenazas y riesgos, y otras que se identifiquen en el presente Estudio. 

 
b. Concepto técnico sobre necesidad de medidas de prevención, adaptación, reducción y mitigación de riesgos, 

para cada una de las amenazas -naturales, socio naturales y/o antropogénicas- a las que esté sometido el predio, 
la infraestructura, los bienes y las personas objeto del proyecto. 

c. Estudios detallados de vulnerabilidad, amenaza y riesgo (si aplica). 
i. Para los casos en los que el Concepto técnico identifique la necesidad de estudios detallados para 

el diseño de medidas de prevención, adaptación, reducción y/o mitigación de riesgos. Para cada tipo 
de vulnerabilidad, amenaza y riesgo presente e identificado, se debe llevar a cabo el Estudio 
detallado correspondiente. 

d. Diseños de las medidas (estructurales y no estructurales) de prevención, adaptación, reducción y mitigación de 
riesgos. 

 
 
Volumen IX. Estudio Bioclimático 
 
El estudio bioclimático desarrollado por el CONTRATISTA deberá considerar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos disponibles, para disminuir el impacto ambiental sobre el entorno e intentando reducir el consumo energético. 
Asimismo, se deberán garantizar condiciones de confort y habitabilidad conforme los materiales y uso de tecnologías a 
que haya lugar. El estudio debe incluir todos los criterios de acuerdo con las normativas vigentes para el tipo de 
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infraestructura, así mismo, deberá establecer las recomendaciones generales de implantación de acuerdo a las 
condicionantes del lugar (asolación, vientos, régimen de lluvias, vegetación existente, entre otras) y contener las 
recomendaciones bioclimáticas para la construcción. 
 
Las intervenciones deben ser responsables con el medio ambiente, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
garantizando un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, viento) y 
materiales de la región con el fin de disminuir los impactos ambientales, reducir el consumo de energía y asegurar 
temperaturas de confort. 
 
Este estudio debe proporcionar la información necesaria para elaborar un diseño arquitectónico bioclimático para la 
infraestructura proyectada en el sitio de intervención, incorporando los parámetros y variables de cambio climático y 
variabilidad climática. 
 
Para esto el CONTRATISTA deberá realizar los siguientes análisis: 
 

a. Análisis del asoleamiento: el CONTRATISTA debe realizar el análisis del comportamiento del sol en diferentes 
partes del predio donde se implantará la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica). 

b. Análisis del viento: el CONTRATISTA debe realizar el análisis del comportamiento del viento en diferentes partes 
del predio donde se implantará la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica). Se deben 
analizar aspectos como: Velocidad, dirección y temperatura, con el fin de aprovechar el recurso natural en la 
infraestructura. 

c. Análisis de la lluvia: el CONTRATISTA debe realizar el análisis de precipitación y lluvia en el área donde se 
implantará la infraestructura, con el fin de identificar su intensidad y determinar el aprovechamiento de las aguas 
lluvias en el proyecto. 

d. Análisis de la vegetación: el CONTRATISTA debe realizar el análisis de la vegetación existente del predio donde 
se implantará la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica), con el fin de aprovechar el recurso 
natural y dar soluciones sostenibles al proyecto. 

e. Análisis de materiales: el CONTRATISTA debe realizar el análisis de materiales disponibles en la zona donde se 
implantará la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica), con el fin de recomendar el uso de 
materiales resistentes a temperaturas máximas y oscilaciones térmicas y que cuenten con un diseño adecuado 
para el clima de la zona que aseguren temperaturas de confort. 

 
Como resultado de estas actividades, el CONTRATISTA debe presentar un informe bioclimático que contenga: 
 

f. Conclusiones de cada uno de los análisis, a través de memorias de cálculo y/o modelaciones. 
g. Recomendaciones de diseño de cada uno de los análisis, teniendo en cuenta el uso proyectado para la 

infraestructura. 
h. Beneficios de la implementación de alternativas sostenibles. 

 
Volumen X. Estudio y análisis de alternativas 
 
A partir de la metodología que defina el CONTRATISTA de común acuerdo con la INTERVENTORÍA Y FINDETER, se 
deberá realizar una priorización por nivel de importancia y de riesgo de las alternativas analizadas teniendo en cuenta la 
realidad técnica, financiera, operativa, logística y administrativa del proyecto. 
 
Como mínimo se deberá realizar lo siguiente: 
 
1. Esquema básico de arquitectura para cada alternativa: previo a los diseños se debe realizar un análisis del predio, 

determinantes físicas o afectaciones tanto viales, ambientales sociales o de accesibilidad para la implantación del 
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proyecto, análisis normativo del sector según el EOT o PBOT para determinar la implantación del proyecto según 
el área teórica resultante del programa arquitectónico, y zonificación de este. El esquema básico comprende 
dibujos esquemáticos a escala, imágenes referencia, cuya finalidad es indicar aislamientos, accesos, interrelación 
de servicios, definición de circulaciones públicas, privadas y de servicio y zonas exteriores. El esquema básico 
incluirá como mínimo tres (3) alternativas a nivel general que contemplen las recomendaciones del estudio 
bioclimático y que cumplan con los requerimientos principales expresados por el Sector y FINDETER. El 
CONTRATISTA presentará las distintas alternativas de manera que se facilite la toma de decisión sobre una de 
estas. Durante esta etapa el CONTRATISTA deberá articularse con los actores del territorio, de manera que los 
diseños sean participativos, respondan con pertinencia y promuevan un sentido de pertenencia y apropiación por 
parte de la comunidad. 
 
El Esquema básico deberá contener como mínimo los siguientes contenidos: 

 
a. Planimetría esquemática de localización, plantas generales, elevaciones principales – cortes y fachadas 

principales, cubiertas. 
b. Documentación 3D que aporte a la información básica sobre la volumetría y la materialidad constructiva del 

proyecto. 
c. Memoria descriptiva del esquema (incluye identificación de alternativas de materiales a emplear y análisis 

bioclimático), cuadro preliminar de áreas e índices de ocupación y construcción. 
d. Zonificación: se debe establecer la interrelación de los servicios, indicando el o los accesos al proyecto, 

diferenciando las circulaciones públicas, privadas y de servicios, considerando las determinantes físicas del 
predio en el cual se implantará el proyecto. Así mismo se considerarán los parámetros y criterios de diseño 
generales, áreas de funcionamiento y condicionantes normativas de diseño, de lugar y contexto. 

e. En el análisis de materiales para la construcción, se considera importante que se contemple el uso de materiales 
amigables con el ambiente que se puedan implementar, en pro de la reducción de la huella de carbono, como 
punto importante de sostenibilidad ambiental. 

 
2. Presentación de presupuesto preliminar y plazo estimado de ejecución: para cada alternativa de solución. 
3. Análisis técnico, social, predial, ambiental, financiero y jurídico de las alternativas identificadas: ampliamente 

documentado y justificado, describiendo la metodología para seleccionar la alternativa. 
 
Volumen XI. Informe técnico de la alternativa seleccionada 
 
Con base en los resultados de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, determinar la alternativa de proyecto desde el punto de 
vista técnico que minimice los costos de inversión, optimice los costos de operación y mantenimiento, maximice los 
rendimientos de las diferentes líneas de negocio logrando la consecución de los objetivos de rentabilidad social y 
sostenibilidad del proyecto, de común acuerdo con el CBVST y DNBC. 
 
El CONTRATISTA deberá determinar la mejor alternativa teniendo en cuenta el esquema de operación, contratación y 
gestión de riesgos que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. 
 
Volumen XII. Plan de implantación y/o regularización y Manejo 
 
En caso de requerirse plan de implantación para evitar los impactos urbanísticos negativos en las zonas de influencia de 
los predios en los que se va a desarrollar la infraestructura, se deberá presentar como mínimo: 
 
1. Documento de diagnóstico del área de influencia, el cual debe contener: 

 
a. Antecedentes normativos del sector. 
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b. Descripción precisa de la condición actual de las vías y los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, 
los usos existentes y la infraestructura pública. 

c. Ocupación actual de los predios adyacentes, especificando la volumetría y la disposición de áreas libres, 
dimensionando los ante jardines y los aislamientos. 

d. Concepto Ambiental, expedido por la autoridad competente (si aplica). 
e. Planimetría de soporte del documento de diagnóstico. 

 
2. Documento de formulación del plan de implantación, el cual debe contener: 

 
a. Integración con los sistemas generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. La descripción 

general del proyecto, incluyendo el plan de ocupación, especificación de los usos y servicios complementarios, 
la volumetría, las alturas y la disposición de áreas finales, dimensionando ante jardines y aislamientos. 

b. Programa de áreas y usos. 
c. Índices de ocupación y construcción. 
d. Etapas de desarrollo previstas. 
e. Desarrollo de los indicadores urbanos y arquitectónicos. 
f. Planimetría de soporte del documento de formulación. 

 
3. Documento con descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del 

uso, el cual debe contener: 
 

a. Mejoramiento y la articulación del espacio público. 
b. Desarrollo de servicios complementarios. 
c. Adecuación o ampliación de la red intermedia o local. 
d. Condiciones de acceso vehicular y peatonal. 
e. Exigencia adicional de estacionamientos, si se requiere. 
f. El cronograma detallado que discrimine el plan de ejecución del proyecto y sus etapas de desarrollo. 

 
4. Recopilación de documentación requerida para realizar el trámite. 

 
En caso de requerirse plan de Regularización y Manejo para mitigar los impactos negativos generados por la infraestructura 
existente, se debe obtener reconocimiento de las edificaciones existentes, para el desarrollo de otras edificaciones dentro 
del mismo predio, como ampliación del uso o de sus servicios complementarios, ampliación de sus servicios en otros 
predios, ampliación de sus edificaciones dentro del mismo predio o en los eventos en que no se cuente con reglamentación 
específica y se haga necesaria la definición de la misma. Se deberá presentar como mínimo: 
 

a. Estudio de tránsito con el objeto de establecer la capacidad vial del predio objeto del plan para garantizar el 
adecuado funcionamiento del uso y/o estudio de demanda y atención de usuarios según su escala. 

b. Definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o secundarias, así como los 
elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un 
radio de 300 metros. 

c. Documento de diagnóstico en el cual se debe establecer:  
 

i. Estado actual de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública.  
ii. Espacios públicos. Ocupación actual de cada uno de los predios objeto del Plan y de los predios 

adyacentes especificando usos, volumetría y la disposición de áreas libres.  
iii. Conclusión general sobre los impactos urbanísticos, determinando tipo y causas de los mismos y 

precisando los efectos producidos sobre el entorno inmediato. 
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d. Documento técnico de la propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que incluye documentos y planimetría, 
en los que se señale: 

 
i. Plan de ocupación de cada uno de los predios objeto del plan de regularización, especificando usos, 

volumetría, alturas y la disposición de áreas libres finales, dimensión de antejardines y aislamientos. 
ii. Integración con los sistemas generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. 
iii. Programa de áreas y usos. 
iv. Índices de ocupación y construcción. 
v. Volúmenes y aislamientos previstos. 
vi. Programa de servicios complementarios. 
vii. Etapas de desarrollo previstas, en relación con la infraestructura y espacio público. 

 
e. Documento técnico de descripción de operaciones, en el que se señale: 

 
i. Programa de generación, dotación, adecuación y recuperación de espacio público y áreas libres. 
ii. Vialidad, accesibilidad y provisión de estacionamientos. En los casos en que se exija los estudios de 

tránsito y/o de demanda, dichos aspectos deberán plantearse de conformidad con tales estudios. 
iii. Provisión de servicios complementarios. 
iv. Infraestructura de servicios públicos. 
v. Cronograma que discrimine el plan de ejecución del plan, sus etapas de desarrollo y la temporalidad 

de las acciones determinadas para la mitigación de impactos. 
vi. Instrumentos de gestión que acompañan el desarrollo de las diferentes acciones y operaciones. 

 
f. Recopilación de documentación requerida para realizar el trámite. 

 
Volumen XIII. Estudio de accesibilidad, tránsito y plan de manejo 
 
En el cual se identifique como mínimo las vías de acceso a la edificación, su estado, el diagnóstico del comportamiento 
del tráfico en el sector en el área de influencia directa del proyecto, vías principales y diseño de los planes de manejo y 
circulación de acuerdo con lo requerido por el Sector, las entidades competentes a nivel territorial y la normativa vigente. 
 
Como mínimo se deberá realizar lo siguiente (cuando aplique): 
 

a. Análisis de la zona de influencia y planificación del trabajo. 
b. Trabajos de campo (aforos, inventario de tránsito, infraestructura física en puntos críticos). 
c. Análisis y evaluación de condiciones actuales de movilidad en el área de cobertura. 
d. Modelo de tránsito actual. 
e. Identificación y caracterización de sectores y tramos críticos en el área de cobertura. 
f. Impacto que tendrá el proyecto en la movilidad peatonal y vehicular del municipio. 

g. Establecimiento y evaluación de propuestas para mejoramiento de la movilidad. 
h. Acciones para que el proyecto garantice un impacto positivo en el urbanismo y la movilidad de los habitantes. 
i. Recomendaciones específicas sobre áreas, puntos y tramos. 
j. Estrategia de manejo interinstitucional para la implantación de las medidas propuestas. 

k. Trámite para la aprobación. 
 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
1.1.2.1.2. Componente social  
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Volumen XIV.  Plan de gestión social 
 
Durante la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, el CONTRATISTA debe implementar la gestión social encaminada hacia el 
fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias informativas y de creación participativa; de manera 
que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, así como las acciones que 
potencien los beneficios y minimicen los impactos. 
 
Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos, de 
acuerdo a los lineamientos anexos: 
 
1. Componente lectura territorial. 
2. Componente comunicación, divulgación, acompañamiento social. 
3. Componente seguimiento y evaluación. 

 
En esta fase es muy importante realizar la implementación en su totalidad del componente de lectura territorial, ya que 
esta será la base sobre la cual el contratista presentará el plan de gestión social con las correspondientes metodologías a 
implementar durante la etapa de factibilidad. 
 
Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto 
es preliminar al de ejecución de este, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio 
y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas apreciaciones de los 
diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la aceptación 
del proyecto y no oposición de la comunidad en la ejecución del Contrato. 
 
Nota: el CONTRATISTA está obligado a entregar la totalidad de la información de gestión social con sus correspondientes 
metodologías, soportes y otros que requiera la INTERVENTORÍA o FINDETER. 
 
1.1.2.1.3. Componente predial  
 
Volumen XV. Estudio predial y acompañamiento a la gestión de predial 
 
EL CONTRATISTA desarrollará un estudio predial y un informe de acompañamiento a la gestión predial la cual estará a 
cargo de la entidad territorial, que deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Identificación preliminar de la afectación predial, relacionando: número Predial Nacional y número de Folio de 
Matrícula Inmobiliaria del predio, ubicación del predio (departamento, municipio y vereda). 

b. Localización de los predios afectados para la realización de proyecto. Esta localización deberá ser cruzada con 
el mapa que reglamenta el uso del suelo, de acuerdo con el POT del municipio, y los resultados obtenidos serán 
incluidos en la base de datos de la información obtenida en el diagnóstico predial. 

c. Verificación en los títulos de adquisición de los predios de las medidas perimetrales, el área y linderos. 
d. La información del propietario y/o poseedor actual. 
e. Término de la posesión. 
f. Indicar si es de propiedad de un particular, municipio o cualquier otra entidad pública. 

g. Evidenciar la existencia de mejoras. 
h. Informar sobre el desarrollo de actividades económicas dentro de los inmuebles. 
i. Registro fotográfico de los predios que permita identificar sus principales características. 
j. Caracterización predial de los inmuebles afectados (debe discriminar predios que deben ser afectados para la 

constitución de otros derechos reales como por ejemplo servidumbres o permisos de paso para tubería). 
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k. Forma de adquirir o soportar el derecho inmobiliario. 
l. Relacionar todas las actividades de gestión predial realizadas, así como los estudios específicos que incluyen la 

acreditación de la propiedad o posesión del predio, y que permita predecir el cumplimiento de requisitos por este 
concepto para la fase de Factibilidad 

m. Análisis de la norma urbana aplicable al proyecto que incluya los siguientes elementos: análisis de uso del suelo, 
tratamiento urbanístico, afectaciones ambientales, sociales, por infraestructura de servicios públicos, prediales, 
viales y por amenazas y riesgos. 

n. Registro de todas las gestiones, tramites, solicitudes, conclusiones y recomendaciones realizadas en el proceso 
de acompañamiento realizado por el CONTRATISTA a la gestión predial la cual estará a cargo de la entidad 
territorial. 

 
Nota: La gestión predial estará a cargo de la entidad territorial, quien deberá oportunamente validar el uso del suelo para 
alinearlo con el proyecto, sanear la situación jurídica y/o autorizar el inicio de los estudios y diseños sobre los predios 
identificados. Si terminada esta fase no se logra contar con los predios establecidos en las condiciones legales pertinentes, 
se evaluará de manera conjunta entre la entidad territorial y el DNP la continuidad del proyecto en la fase de factibilidad. 
No obstante, es pertinente aclarar que a la fecha la Gobernación de Sucre a través de ordenanza departamental ha 
declarado el lote como de utilidad pública, lo que facilitará que se pueda desarrollar el proyecto en normalidad. 
 
1.1.2.1.4. Componente ambiental 
 
Volumen XVI. Diagnóstico ambiental 
 
EL CONTRATISTA desarrollará un informe de diagnóstico ambiental, que debe contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

a. Caracterización ambiental del área del proyecto. 
b. Descripción del medio ambiente afectado. 
c. Identificación y evaluación de impactos y riesgos. 
d. Programa de contingencias y prevención de accidentes. 
e. Normatividad ambiental. 
f. Identificación de los permisos y/o autorizaciones a requerir por uso, afectación y/o aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables por la ejecución del proyecto tanto en la etapa de construcción como de 
operación. 

g. Planteamiento de estrategias que permitan la articulación entre las Autoridades Ambientales, dependencias del 
Gestión del Riesgo y entes territoriales, cuando se presenten incendios forestales (roles y responsabilidades) 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
1.1.2.1.5. Componente financiero 
 
Volumen XVII. Informe de diagnóstico y análisis de prefactibilidad financiera 
 
EL CONTRATISTA desarrollará un informe de diagnóstico y análisis de prefactibilidad financiera, que debe contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
1. Análisis y diagnóstico financiero de la situación actual: en la prestación del servicio, ingresos, costos, gastos, 

financiación., sin el proyecto y con el proyecto. En este mismo sentido, el CONTRATISTA deberá: 
 

a. Realizar un análisis de experiencias nacionales para identificar estructuras de transacción en el caso que aplique. 
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b. Identificar los principales retos de índole financiero a los que se enfrenta el proyecto (financiación de la 
construcción, financiación de la sostenibilidad (incluye el análisis de capacidad de comprometer recursos por 
parte de las entidades territoriales responsables o potencialmente responsables por el servicio), tener la mayor 
cobertura de servicio posible, etc.). 

c. Revisión de ejercicios y estimaciones sobre el proyecto integral y sus componentes realizadas por las entidades 
municipales, en caso de que se hayan desarrollado estos ejercicios. 

d. Análisis de las fuentes de recursos que han aportado periódicamente recursos para la operación y de las que a 
futuro deban intervenir en el aporte de recursos. 

 
2. Diseño del modelo financiero y organizacional sostenible: El CONTRATISTA desarrollará el Modelo financiero, 

bajo las normas contables y financieras aplicables, en archivo Excel abierto, formulado, sin programación u hojas 
ocultas que impidan la comprensión y el rastreo de este, uno para la FASE 1. PREFACTIBILIDAD y otro (más 
completo y actualizado) para la  

3. FASE 2. FACTIBILIDAD. El modelo debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Proyecciones financieras mensuales (para la etapa de construcción) y anuales, tanto del proyecto como del 
concesionario, operador, contratista, etc., que incluyan estados financieros (balance general, estado de 
resultados, flujo de caja), indicadores financieros aplicables a este tipo de proyecto, estructuración de la deuda, 
seguros, inversiones, costos y gastos, análisis de fuentes y usos, análisis de sensibilidad y todas las demás 
herramientas financieras que se consideren aplicables, convenientes y oportunas para este tipo de proyectos. 

b. Módulo de ingresos detallado de acuerdo con las fuentes identificadas y definidas como las más idóneas para 
este tipo de proyecto, identificando y proyectando los precios unitarios y las cantidades que sirven de base para 
su cálculo, indicando la metodología para su proyección o actualización. El análisis no debe limitarse únicamente 
a las posibilidades tradicionales, sino que debe además incorporar otras alternativas existentes en el mercado 
para este tipo de proyectos. Se debe evaluar, proponer y cuantificar alternativas que se encuentren viables y se 
identifiquen durante este proceso. 

c. Módulo de inversiones de capital (CAPEX y OPEX) a partir de la información técnica (presupuesto y plan de 
inversiones), ampliamente detallado, en precios unitarios y cantidades, tanto para el CAPEX como para el OPEX. 

d. Módulo de deuda que incluya necesidades de financiación del proyecto, plazo, tasa, tipo de crédito y estructura 
deuda – capital. 

e. Análisis de sensibilidad y construcción de escenarios, integrados en el mismo modelo, a partir de la (i) demanda, 
(ii) tarifas (iii) ingresos por desarrollo comercial (si aplica), (iv) costos de construcción, (v) gastos de construcción, 
entre otros. 

f. Escenarios cercanos a la realidad con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se 
afectan una o más variables. Para estos efectos deberá usar simulaciones de Monte Carlo u otra metodología 
que permita el análisis. Así mismo, estos escenarios deben permitir medir el impacto en caso de materialización 
de los riesgos del Proyecto y el costo de mitigarlos. 

g. Módulo de evaluación del proyecto el cual debe contener análisis beneficio/costo en general, indicadores de 
rentabilidad de la inversión (Valor Actual neto y Tasa Interna de Retorno), para desarrollar el Proyecto. 

h. Cuantificación de la necesidad de recursos públicos para el cierre financiero del proyecto, teniendo en cuenta: 
estructura deuda-capital, condiciones de la deuda, variables macroeconómicas, cronograma de inversión, y 
demás variables que podrían afectar la rentabilidad y/o bancabilidad del Proyecto. En el caso de requerirse 
aportes de recursos públicos, se deberá construir el modelo de proyecciones financieras de cada entidad 
territorial o pública, en el que se observe claramente que existe la capacidad de realizar y comprometer recursos 
durante el periodo de análisis del proyecto. 

i. Análisis tributario aplicable al Proyecto de acuerdo con la normatividad vigente y los escenarios planteados. 
j. En caso de que exista la posibilidad de que se requieran subsidios por parte del Gobierno municipal o 

departamental, se deberán considerar la posible disponibilidad y posibles fuentes de recursos públicos tales 
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como Vigencias Futuras y/o Créditos de Agencias Multilaterales con el fin de incorporar las variables y análisis 
desde el punto de vista jurídico para cada una de estas alternativas en el proceso de estructuración. 

k. Análisis de escenarios. Se deberá identificar y discriminar el trabajo en las diferentes fases del Proyecto como 
son pre-construcción, construcción y operación y mantenimiento. Deberá presentar y analizar los costos de 
financiación de las diferentes alternativas a nivel local e internacional. Para tal efecto, incluirá el análisis de las 
distintas opciones de financiación tradicional y no tradicional. 

l. Reflejar el impacto financiero por análisis de sensibilidad en (i) demanda, (ii) tarifas, (iii) costos de construcción, 
(iv) gastos de construcción, (v) cambios en el costo de capital, (vi) variables macroeconómicas, (vii) cronograma 
de inversión, (viii) condiciones de la deuda de influencia del Proyecto, y (ix) todas las demás variables que podrían 
afectar la rentabilidad y/o la posibilidad de tener un Proyecto financiable. Se espera que el componente 
Financiero coordine el suministro de información por parte de los otros componentes en caso de que éste no 
tenga la información necesaria para llevar a cabo este ejercicio. 

m. Correr escenarios críticos con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se afectan 
una o más variables. 

 
Nota: Para la elaboración del modelo financiero, se tendrán en cuenta tanto los parámetros estándares requeridos según 
la práctica para este tipo de Proyectos, como el archivo en formato Excel (“.xls” o “.xlsx”) y los lineamientos para el modelo 
financiero que será entregado. Estos elementos deberán estar debidamente formulados, libres de protección, integrados 
en el sentido que toda la información de entrada deberá estar incluida en el archivo, así como manipulables por parte de 
los funcionarios que se designen para tal efecto. El modelo debe ser formulado, sin bloqueos, con las claves de acceso, 
no debe presentar referencias circulares, ni tener datos, celdas y hojas ocultos. De igual manera, debe entregarse una 
guía de usuario para su correcta utilización y realización de análisis y mediciones. 
 
El contratista deberá hacer entrega, junto con el modelo financiero, de un manual en el que se describa amplia y claramente 
la funcionalidad del archivo. 
 
4. Identificación y análisis de fuentes de financiación: el CONTRATISTA deberá acceder a información oficial de 

presupuesto e inversión de las entidades nacionales y territoriales participantes del proyecto y realizar 
acercamientos con los funcionarios a cargo de la gestión y administración de dichos recursos para determinar su 
nivel de aporte al proyecto. 
 

5. Modelación y estimación preliminar fuentes de financiación: el CONTRATISTA deberá desagregar la información 
por fuente de financiación, establecer la forma en que se va a asegurar el funcionamiento de la Estación de 
Bomberos y las opciones que se plantean, en caso que con la estampilla que para tales efectos se recauda en 
Tolú no se alcanzara a cubrir el funcionamiento. 

 
6. Estimación CAPEX y OPEX del proyecto a nivel de prefactibilidad: el CONTRATISTA debe analizar La 

sostenibilidad económica y financiera, definiendo las opciones que son más rentables y minimizan la inversión del 
sector público desde el punto de vista del CAPEX y OPEX del proyecto. Incluye estimación de tiempos y flujos. 

 
7. Modelos de transacción factibles para ejecución integral: teniendo en cuenta los resultados de Volumen V.

 Diagnóstico técnico del estado actual y Volumen X. Estudio y análisis de alternativas del componente 
técnico, el CONTRATISTA deberá proponer el modelo de transacción factible para la ejecución integral del 
proyecto en cada una de sus fases (construcción – Operación y Mantenimiento). 

 
8. Flujos de ingresos, inversiones y costos: elaborar en Excel del presupuesto del proyecto a nivel de prefactibilidad 

en el cual se pueda evidenciar, con la información disponible a la fecha, los flujos de ingresos, inversiones y costos, 
análisis de deuda y equity del proyecto, así como la valoración financiera y la estimación preliminar de TIR y VPN 
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de diferentes escenarios de ejecución del proyecto de acuerdo con el Volumen X. Estudio y análisis de 
alternativas. 

 
9. Capacidad, demanda y depreciaciones: el CONTRATISTA debe validar los supuestos de capacidad, demanda y 

depreciaciones, y las correspondientes utilidades anuales, así como los plazos de pago por EPS activos en la zona 
y los requerimientos que esto conlleva. 

 
10. Valoración de riesgos y plan de mitigación: análisis y valoración de los potenciales riesgos del proyecto a nivel de 

prefactibilidad y estructuración de un plan de mitigación, contemplando las alternativas planteadas en el 
perfilamiento5, las cuales se deben profundizar en la medida que se consideren pertinentes en etapa de 
prefactibilidad. 

 
11. Estudio socioeconómico 
 
El CONTRATISTA deberá realizar un análisis socioeconómico del proyecto, con su correspondiente evaluación, según los 
parámetros comúnmente utilizados para este tipo de proyectos. El análisis deberá contener por lo menos: 
 

a. Identificación, valoración y proyección de beneficios. 
b. Identificación, valoración y proyección de los costos económicos y sociales. 
c. Descripción de la tasa de descuento social y económico. 
d. Y todas aquellas que se requieran y den alcance al análisis socioeconómico de cada uno de los proyectos. 

 
12. Implementación en la Metodología General Ajustada – MGA y avance del documento técnico de soporte a nivel 

de prefactibilidad 
 
Deberá contener lo siguiente: i) Planteamiento del problema, ii) Antecedentes, iii) Justificación, iv) Análisis de participantes, 
v) Objetivos (general y específicos), vi) Análisis de alternativas y vii) Cronograma de actividades físicas y financieras. 
 
1.1.2.1.6. Componente jurídico 
 
Volumen XVIII. Debida diligencia legal y estructuración jurídica 
 
EL CONTRATISTA desarrollará un informe de debida diligencia y estructuración jurídica, que debe contener como mínimo 
la siguiente información: 
 

a. Análisis y diagnóstico jurídico y normativo de la situación actual en la prestación del servicio. 
b. Revisión del marco legal, regulatorio y contractual aplicable al proyecto y cada uno de sus componentes, en 

especial desde el componente ambiental y social. 
c. Realizar consulta ante las entidades competentes para determinar o descartar la necesidad y/o obligatoriedad 

de realizar el trámite de consulta previa. En caso de requerirse, se deberán establecer las actividades, tiempo y 
costo de la Consulta Previa para presentar al DNP. El DNP a su vez deberá consecuentemente realizar los 
ajustes de tiempo, alcance y costo en caso que sean requeridos. 

d. Identificación de las aprobaciones, licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas para el desarrollo del 
proyecto, incluyendo entre otros, aquellos asuntos relacionados con temas ambientales y sociales. 

e. Análisis y planteamiento de acciones o medidas tendientes a permitir la construcción y operación del proyecto, 
que, desde el punto de vista jurídico, deben adoptarse. 

 
5 Documento de Perfil de Proyecto de infraestructura física de estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre 

(Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, 2020). 
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f. Solicitar el certificado de creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tolú - CBVST. 
g. Verificar la figura legal (Voluntarios u oficiales) que operará en la Estación de Bomberos y su afectación a futuro. 
h. Identificación y gestión de interesados. 
i. Todas aquellas que en esta etapa resulten necesarias para el análisis jurídico y legal del proyecto. 

 
1.1.2.1.7. Informe final de prefactibilidad 
 
Volumen XIX. Informe final de prefactibilidad 
 
En este informe se deben presentar los principales resultados de los componentes técnico, social, predial, ambiental, 
financiero y jurídico para cada uno de los volúmenes y evidenciar los aspectos más importantes de las alternativas 
analizadas y la justificación de la alternativa seleccionada. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar un informe con la síntesis de cada uno los productos planteados para esta fase, e 
incluir el desarrollo de las actividades realizadas en el marco del PGS. Este informe debe contener como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 

a. Datos del contrato: número, fecha de inicio, fecha de finalización, monto. 
b. Memoria descriptiva: aspectos principales del proyecto, localización, características básicas del predio, 

condiciones de accesibilidad, descripción de la metodología, normatividad de referencia, criterios técnicos, 
sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos del proyecto, descripción de las alternativas analizadas 
y la justificación de la alternativa seleccionada, iniciativas de sostenibilidad adoptadas, características singulares 
del proyecto y cualquier información adicional que el CONTRATISTA, basándose en su experiencia considere 
pertinente para ilustrar el alcance del proyecto. 

c. Síntesis de los estudios y diseños técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos. 
d. Presupuesto preliminar de construcción, equipamiento fijo y dotación: resumen de presupuesto preliminar, listado 

de capítulos, valor por capítulo y porcentaje (%) de incidencia de cada capítulo en el valor total de costo directo, 
resumen de costos indirectos (Administración, imprevistos y utilidades) y valor total de construcción, 
equipamiento fijo y dotación. Valor por metro cuadrado diseñado resultante. 

e. Identificación de estudios detallados requeridos para la siguiente fase y conceptos, certificaciones, 
autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias que se requieran. 

f. Certificaciones (según aplique):  
i. Conceptos de uso del suelo y/o norma urbanística (según aplique). 
ii. Certificado de cumplimiento del POT/PBOT/EOT, expedido por la dependencia competente a nivel 

municipal (Secretaría de planeación, curaduría urbana, etc.) con respecto a vías y espacio público, 
ocupación del suelo, cesiones urbanas y afectaciones urbanísticas (si aplica). Si este proceso 
requirió de documentación o planos aprobados, debe aportarse copia idéntica al original de la 
información anexa al certificado de cumplimiento con firmas y sellos del respectivo funcionario de la 
entidad competente. 

iii. Certificación de disponibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas lluvias 
ante la empresa prestadora del servicio (si aplica) o las autorizaciones y permisos ambientales para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento. 
Pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994 (si aplica). 

iv. Certificación de disponibilidad del servicio de energía eléctrica ante la empresa prestadora del 
servicio (si aplica). 

v. Certificación de disponibilidad del servicio de recolección de residuos sólidos ante la empresa 
prestadora del servicio (si aplica). 
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vi. Certificación de disponibilidad del servicio de gas natural ante la empresa prestadora del servicio (si 
aplica). 

vii. Certificación que indique que el predio no se encuentran localizados en zonas de riesgo no mitigable. 
viii. Certificación expedida por la autoridad ambiental competente, indicando explícitamente si el proyecto 

requiere o no permisos o licencias ambientales o si tiene restricciones ambientales. 
ix. Certificaciones de disponibilidad de Zonas de Manejo de Escombros y materiales de Excavación-

ZODME- o escombreras autorizadas (según aplique) y canteras disponibles para la consecución de 
materiales de origen pétreos. En caso de no existir un lugar para la disposición de los residuos objeto 
de la construcción, el CONTRATISTA deberá identificar un sitio para la disposición final de los 
materiales, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 541 de diciembre de 1994, expedido por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 

g. Conceptos técnicos de pertinencia: Expedidos por parte del CBVST, la DNBC, entidades territoriales de nivel 
municipal, departamental y nacional (si aplican). Si este proceso requirió de documentación o planos aprobados, 
debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la información adjunta al concepto técnico de 
pertinencia con firmas y sellos del respectivo funcionario de la entidad competente. 

h. Síntesis de las solicitudes planteadas por el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, dificultades encontradas 
y soluciones adoptadas: El CONTRATISTA deberá presentar una síntesis sobre el procedimiento y la forma 
como abordó las solicitudes planteadas y el desarrollo de la solución. 

i. Actas y memorias de las mesas de trabajos, talleres, capacitaciones y demás actividades realizadas. El 
CONTRATISTA deberá llevar un registro de todas las actividades desarrolladas. 

j. Listas de asistentes y registro fotográfico de las actividades. 
k. Conclusiones y recomendaciones. Señalar si existen puntos críticos a nivel técnico, social, predial, ambiental, 

financiero y/o jurídico y posibles alternativas de solución para continuar con la siguiente fase. 
 
1.1.2.1.8. Actividades generales a desarrollar 
 
Adicionalmente, en el desarrollo de los productos el CONTRATISTA deberá efectuar las siguientes actividades: 
 

a. Realizar un trabajo articulado con el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, en particular para la 
aprobación de la clase de estación y el visto bueno al Programa Arquitectónico - PA, para poder avanzar en la 
selección de la alternativa y avanzar en la elaboración de los estudios y diseños en fase de factibilidad. 

b. Definir la metodología y plan de intervención del proyecto del componente social, y para ello se debe implementar 
los lineamientos del Plan de Gestión Social (Ver Anexo PGS). 

c. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER los periodos de elaboración, desarrollo y entrega de los 
productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD. Incluye el resultado de la gestión social adelantado con la 
comunidad. 

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 
e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos sus componentes. 
f. Revisar previamente a la presentación a la INTERVENTORÍA y FINDETER la totalidad de los productos 

elaborados por cada uno de los especialistas. 
g. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las 

presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la 
ejecución de los ajustes y complementación a los diagnósticos. 

h. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la metodología de estructuración de FINDETER en armonía con la 
Metodología de Marco Lógico y la Metodología General Ajustada – MGA, para llevar a cabo la estructuración 
integral técnica, legal, financiera y social del proyecto. 

 
1.1.2.1.9. Lista de chequeo productos a entregar en FASE I. PREFACTIBILIDAD 
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Dentro de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, EL CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos: 
 

Productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD Plazo 

Componente 
Técnico 

Volumen I.  Documento de Plan Operativo 
1 semana a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen II.  Estudio detallado de necesidad 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen III. Estudio de mercado (oferta-
demanda) 

2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen IV. Programa Arquitectónico- PA 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen V. Diagnóstico técnico del estado actual 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen VI. Estudio topográfico 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen VII. Estudio geotécnico y de suelos 
4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen VIII. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y 
análisis y gestión de riesgo 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen IX. Estudio Bioclimático 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen X. Estudio y análisis de alternativas 
4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen XI. Informe técnico de la alternativa 
seleccionada 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen XII. Plan de implantación y/o 
regularización y Manejo 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen XIII. Estudio de accesibilidad, tránsito y 
plan de manejo 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Componente social  Volumen XIV Plan de gestión social 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Componente predial 
Volumen XV Estudio predial y acompañamiento a 
la gestión de predial 

2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Componente 
ambiental 

Volumen XVI. Diagnóstico ambiental 
2 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Componente 
Financiero 

Volumen XVII. Informe de diagnóstico y análisis de 
prefactibilidad financiera 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 
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Productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD Plazo 

Componente 
Jurídico 

Volumen XVIII. Debida diligencia legal y 
estructuración jurídica 

4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Informe Final de 
Prefactibilidad 

Volumen XIX. Informe final de prefactibilidad 
4 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

 
Nota 1: Todo lo anterior deberá ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligación del CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la 
debida socialización con las entidades del Sector para su posterior aval. 
 
Nota 2: EL CONTRATISTA, una vez aprobados los productos por parte de la INTERVENTORIA debe entregar cuatro (4) 
originales físicos y cuatro (4) copias magnéticas de los productos correspondientes a la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, en 
archivos compatibles con Microsoft Office, Auto CAD, REVIT y otros que apliquen. 
 
1.1.2.2. FASE 2. FACTIBILIDAD 
 
Durante esta fase, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras, las características particulares del terreno o 
infraestructura existente, optando por soluciones que consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura física 
mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño arquitectónico y de ingeniería para el proyecto, con base 
en la información desarrollada en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, y dando cumplimiento a la normatividad que adopta y 
reglamenta las características mínimas requeridas para la atención de emergencias estipuladas en la resolución 0661 de 
2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Una vez finalizada la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, el CONTRATISTA continuará el proceso de estructuración, mediante 
la elaboración de los estudios y diseños de ingeniería del proyecto en  
FASE 2. FACTIBILIDAD, deberá garantizar la coordinación técnica entre las especialidades y el cumplimiento de la 
normatividad vigente para cada uno de los volúmenes según corresponda. 
 
A continuación, se describen los volúmenes requeridos, resultados y/o productos esperados para la  
FASE 2. FACTIBILIDAD; no obstante, el CONTRATISTA, deberá anexar e incluir la información que sea necesaria según 
lo estipulado en la normatividad aplicable al sector. Cada volumen deberá ser suscrito por el profesional o especialista 
responsable y deberá anexar copia de la matricula profesional vigente, memorial de responsabilidad, copia del 
documento de identidad y certificado de vigencia profesional según corresponda. Todos los documentos deberán 
ser entregados impresos y en medio magnético. 
 
1.1.2.2.1. Componente técnico  
 
Volumen I.  Anteproyecto 
 
Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades y uso (enfoque 
diferencial), teniendo en cuenta la normatividad que adopta y reglamenta las características mínimas requeridas para la 
atención de emergencias estipuladas en la resolución 0661 de 2014 y las normas oficiales vigentes, adicionalmente debe 
contener toda la información necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y puedan ser 
ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitectónico en concordancia con los estudios técnicos que apliquen 
y el monto de la inversión probable de la obra. Comprende dibujos a escala de plantas cortes y fachadas e imágenes en 
3D que permitan su comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificación. El Anteproyecto 
arquitectónico deberá contener como mínimo: 
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a. Planos de Localización y emplazamiento (1:10.000 y 1:2.000). 
b. Plantas de Diseño Arquitectónico. Incluye diseño bioclimático. 
c. Memoria descriptiva del anteproyecto, cuadro preliminar de áreas e índices de ocupación y construcción. 

Incluye comparativo de áreas de capacidad instalada y proyectada según PA Revisión Normativa 
(Accesibilidad, Seguridad, Salubridad). 

d. Plantas, elevaciones y secciones arquitectónicas a escala. 
e. Plantas de obras exteriores necesarias para la operación del edificio o del conjunto de edificios, a saber: 

peatonales, accesos, jardines, parqueos, y paisajismo. 
f. Plantas generales de rutas de evacuación que incluyan localización de equipos de la red contraincendios, 

identificación de rutas y salidas de evacuación, cálculo de capacidad de las rutas, distancias y anchos de rutas. 
g. Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan construcciones existentes): 

Incluye rectificación topográfica, estimación y cálculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuación 
del terreno, volúmenes de excavación y rellenos hasta cota de implantación (en caso de requerirse). 

h. Estudio de Fachadas 
i. Pre dimensionamiento de ingeniería, que incluye: 

i. Estructural (incluye cimentación). 
ii. Hidrosanitaria. 
iii. Red contraincendios. 
iv. Redes de gas natural. 
v. Eléctrico. 
vi. Corrientes débiles. 
vii. Electromecánico (montacargas y ascensores). 

j. Distribución de interiores y mobiliario. 
k. Áreas preliminares de construcción general. 
l. Presupuesto preliminar de obra. 

m. Especificaciones técnicas generales. 
n. Bill of Quantities generales. 
o. Bill of Quantities (áreas y costos de construcción a nivel de Fase II). 
p. Material Audiovisual 3D – Renders (vistas interiores de espacios representativos definiendo materialidad, vistas 

aéreas del complejo mostrando volumetrías, relación entre las distintas piezas del complejo e implantación en la 
topografía). 

 
Nota 1: Se aclara al CONTRATISTA, que deberá entregar los diseños integrados en BIM vinculando al profesional 
especialista y responsable de la integración de la información durante la totalidad del proceso. Ver anexo Building 
Information Modelling (BIM). 
 
Nota 2: Con la aprobación de la INTERVENTORÍA y de FINDETER, EL CONTRATISTA deberá presentar este producto 
a la DNBC, con el acompañamiento de la CBVST, la INTERVENTORÍA y FINDETER para su revisión y participar en mesas 
de trabajo con el sector, lo anterior, con el fin de incorporar oportunamente los lineamientos que sean requeridos desde el 
sector. 
 
Volumen II. Estudio y Diseño arquitectónico 
 
El estudio debe contemplar el desarrollo del proyecto arquitectónico de acuerdo con la normatividad vigente y enmarcarse 
en el cumplimiento de la Normas técnicas de Ingeniería civil, hidráulica, eléctrica y arquitectura, y demás que apliquen. 
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El diseño de áreas exteriores sea verdes, duras, terrazas, circulaciones, cubiertas verdes o cualquier otro espacio exterior, 
incluyendo los detalles constructivos y los estudios técnicos necesarios, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de 
iluminación y los demás que se requieran, se encuentran incluidos en el valor del contrato. 
 
Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la INTERVENTORÍA con visto bueno de FINDETER y debe 
contener toda la información necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de 
vista arquitectónico, en armonía con sus exigencias técnicas. Debe presentar Altos Niveles de Calidad Medioambiental 
(ANCM) con base en los lineamientos del Volumen IX. Estudio Bioclimático, de tal manera que permita optimizar los 
recursos de acuerdo a las características climáticas de la región, esto se refleja en un menor consumo de agua, reciclaje 
del agua lluvia o que permita su infiltración al suelo, menos consumo de energía, niveles confortables de habitabilidad 
(Calor, frio), propicie y destine áreas adecuadas para el reciclaje de basuras, altos niveles de ventilación e iluminación 
natural. El proyecto debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

a. Memoria descriptiva del proyecto que incluya todos los aspectos técnicos del proyecto junto con la 
contextualización detallada de los aspectos sociales, culturales y reconocimiento de saberes de la población local 
y organizaciones sociales, parte de estos aspectos sociales y culturales deben ser el resultado se las mesas de 
trabajo (revisar PGS). Incluye cuadro de áreas del programa arquitectónico definitivo y comparativo de áreas de 
capacidad instalada y proyectada según PA. 

b. Planos de localización, implantación y cerramiento de obra, movimiento de tierras y demoliciones, ejes y 
replanteo, fases de construcción (en caso de requerirse), rutas de evacuación, manejo de residuos, plantas 
arquitectónicas amobladas y acotadas, cubiertas, cortes, elevaciones, acabados de muros, cielos rasos y pisos 
e imágenes en 3D – Renders cuadro de áreas e índices de ocupación y construcción etc., a escalas adecuadas. 

c. Planos detallados de carpintería, obras metálicas, escaleras, baños, prefabricados, cortes de fachadas, 
enchapados, pisos, fichas descriptivas por espacios, zonas especiales, etc., sin incluir la elaboración de planos 
de taller, pero sí su oportuna revisión, aprobación y coordinación. Escala 1:20, 1:10 y 1:5. 

d. Proyecto de señalización de acuerdo con la normatividad vigente. 
e. Planos de coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total 

correspondencia de todos los estudios. 
f. Especificaciones técnicas detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos e indiquen los 

materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 
g. Incorporar las conclusiones y recomendaciones del Volumen IX. Estudio Bioclimático y aspectos 

relacionados con energías limpias. 
h. En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operación del edificio o del 

conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, jardines, parqueos, juegos y servicios comunales, y 
paisajismo. 

i. Elaboración de memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas generales y particulares. 
 
Volumen III.  Estudio y Diseño estructural y elementos no estructurales 
 
Consiste en la realización de los estudios estructurales, para diseños nuevos o análisis de vulnerabilidad de las estructuras 
existentes y/o reforzamiento de estructuras existentes. Todos los estudios estructurales deberán cumplir con lo 
contemplado en la NSR-10 y el Decreto 945 de 2017 y en general con todas las normas que apliquen, las complementen, 
modifiquen o sustituyan con especial énfasis en los TÍTULOS: 
 

a. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. 
b. Cargas. 
c. Concreto estructural. 
d. Mampostería estructural. 
e. Estructuras metálicas. 
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f. Estructuras de madera y estructuras de guadua. 
g. Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 
h. Requisitos complementarios y todos aquellos que apliquen según el material a utilizar en la estructura. 

 
El diseño estructural debe ser realizado por un ingeniero civil facultado para este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. 
 
La estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas mínimas de 
diseño prescritas por el Reglamento y debe, además, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la 
deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación y que 
se vincule o acople perfectamente con las estructuras existentes. 
 
El diseñador estructural deberá entregar como mínimo lo siguiente: 
 

a. Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, 
descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, 
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de 
energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del 
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño 
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus 
correspondientes esquemas. 

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de 
todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y 
detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 
indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la 
información que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad 
de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las 
cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberá entregarse 
como mínimo la siguiente información, en los casos en que apliquen los mismos: 

i. Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.) (esc. 1:50, 1:75). 
ii. Planos de diseño general incluye plantas, secciones transversales y longitudinales (esc. 1:50, 1:75). 
iii. Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5). 
iv. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, 

planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, 
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos 
mínimos recomendados y demás elementos. 

v. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, 
localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc. 

vi. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de estas en toda su altura, con indicación de secciones 
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros 
y pantallas estructurales. 

vii. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como 
son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de 
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos 
estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos 
técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc. 

viii. Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de 
distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su 
respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma 
llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, 
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detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones 
transversales, elementos que componen las estructuras y forman parte del sistema principal de 
resistencia a fuera sísmicas o de viento. 

ix. Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metálica o de madera. 
x. Planos de diseño de estructuras de pavimentos. 

 
c. Cuadro resumen de cantidades de obra. 
d. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica. 
e. Planos de despiece detallados para las estructuras metálica (cubiertas, edificación, entre otras), si aplica. 
f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños 

para la ejecución del proyecto. 
g. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Dentro de estas especificaciones se 

deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras 
metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

h. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad 
de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y 
aditivos). 

i. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, sobre 
los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador 
para los procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural. 

j. Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los 
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas. 

k. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo 
requieran. 

l. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la 
estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos 
estructurales. 

m. El contratista de ejecución del proyecto deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los 
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas 
por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y 
especificaciones técnicas de la construcción que deberán contener las condiciones y requisitos de carácter 
técnico que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su 
ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra, Normas 
técnicas de diseño y construcción aplicables. 

n. Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones 
Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo análisis, de acuerdo con el capítulo 
A.10.8.1. 

o. Determinación de los índices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la capacidad 
de resistirlos. 

p. Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia, 
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor índice de 
sobreesfuerzo. 

q. Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los resultados. 
r. Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, definido con base en el procedimiento definido 

en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10. 
s. Para realizar lo anterior, la información preliminar como en la evaluación de la estructura existente, además de 

una memoria justificativa de cálculos, en la cual deben quedar claramente consignados los aspectos 
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10. 
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t. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad estado 
de la estructura indicados en el título A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompañado con un registro fotográfico 
de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificación y de los apiques 
realizados a la cimentación. Este documento debe ser la justificación técnica para cualquier demolición, en caso 
de ser sugerida. 

u. Para las edificaciones construidas sin licencia de construcción debe presentarse un informe de vulnerabilidad 
sísmica acompañado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el título A.10 
de la NSR 10. 

v. Si lo más conveniente es la restitución del edificio, en el análisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres 
ensayos de núcleo de concreto por cada bloque y una relación costo beneficio que justifique la intervención. 

 
Lo anterior, se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique. 
 
Volumen IV. Estudio y Diseño hidráulico, sanitario, aguas lluvias, red contra incendios y gas natural 
 
1. Estudio y Diseño hidráulico, sanitario y aguas lluvias 

 
El CONTRATISTA deberá informarse de la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas 
lluvias, con base en las mismas, desarrollar el diseño o el ajuste de la red existente, aplicando el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 
de 1997, Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones) y como mínimo contener lo siguiente: Descripción del proyecto, 
códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los 
cuales se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades 
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, 
sistema pozos sépticos, análisis de las medidas pasivas para el uso eficiente del agua y la cuantificación esperada en el 
ahorro, etc. 
 
Se debe ejecutar el diseño o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa 
de Acueducto competente o según buenas prácticas de Ingeniería, NSR 10 y en lo posible que todos los desagües (AN y 
ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas 
de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de 
detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios. 
 
Cuando la prestación del servicio este a cargo de E.S.P, todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a 
los establecidos en los planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio o entidad competente. (Deberá tener en 
cuenta entre los parámetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos 
Especiales, Pólizas y Costos de INTERVENTORÍA asociados). En todos los casos, será responsabilidad del 
CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos o la entidad 
competente, para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El 
CONTRATISTA deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de 
Servicios Públicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORÍA, la 
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de 
ciudadanía del profesional responsable. 
 
Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el 
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la 
acometida, en tal caso se debe modelar hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente 
se deberá evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos. 
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Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso de que aplique: 
 

a. Plantas generales de localización de redes (de suministro y recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una 
planta por cada sistema), indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas. 

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose 

claramente los tramos y flujos (si aplica). 
d. Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo con las necesidades del lugar tales como sistemas de 

almacenamiento (cisternas) y reutilización de aguas lluvias y demás. 
e. La disposición final de las aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en el Decreto No.3930 de 2010, 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre vertimientos líquidos y usos del agua y las condiciones 
propias de cada zona. En caso de que no se disponga de sistemas de recolección de aguas servidas se deberán 
diseñar los sistemas de saneamiento básico que se requieran (Pozos sépticos); los desagües de las aguas 
servidas deberán funcionar en lo posible por gravedad. 

f. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando la 
metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida. 

g. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños 
para la ejecución del proyecto. 

h. Los planos se elaborarán con base a la infraestructura existente. 
i. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere). 
j. Cálculo de aportes y áreas aferentes (si se requiere). 

k. Cálculo y diseño de colectores (si se requiere). 
l. Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías. 

m. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias (si se requiere). 
n. Verificar que el diseño propuesto este en coordinación y se ajuste con la infraestructura existente. 
o. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se 

requiere). Se debe aportar la información de la eficiencia de remoción y la proyección de cumplimiento de la 
norma de vertimientos. 

p. Cálculo de caudales requeridos. 
q. Trazado de la red de distribución. 
r. Dimensionamiento de tuberías. 
s. Cuadro resumen de cantidades de obra, cálculo de estas y presupuesto. 

 
2. Estudio y Diseño de Red contraincendios 

 
El CONTRATISTA entregará el diseño de la red contra incendios que se requiera para el correcto funcionamiento del 
proyecto; previa evaluación de las redes de acueducto suministradas para verificar la capacidad de suministro de la red. 
De ser necesario el diseño de la red contra incendios deberá ser articulado desde el momento en que se dé inicio a la 
revisión de los diseños arquitectónicos, con el objeto de concertar con los arquitectos diseñadores la debida disposición 
de los elementos que componen la red y de componer y de alertar sobre la debida concepción de las rutas de evacuación 
adecuadas ante cualquier conato de incendio o el suceso del evento; e igualmente, según la normatividad vigente 
contemplar salidas y escaleras de emergencia para evacuar el edificio en cumplimiento de las normas y de las leyes que 
rijan en materia, para proteger y salvaguardar y proteger la vida tanto de los Usuarios como de los empleados e Internos 
de la Entidad. 
 
Se deberán tener en cuenta todos los lineamientos y recomendaciones dadas por la normativa aplicable del sector y/o de 
la norma técnica colombiana. El CONTRATISTA deberá entregar los diseños aprobados por las entidades competentes, 
en los casos en que sea requerido, así mismo, según sea el resultado del diagnóstico el CONTRATISTA deberá desarrollar 
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las actividades necesarias a que haya lugar, que le permita entregar los estudios y diseños técnicos completos en todas 
las áreas, para lograr la integralidad del proyecto y permita la posterior aprobación y ejecución del proyecto. El diseño debe 
incluir todos los criterios de diseño de acuerdo con las normativas vigentes. 
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso de que aplique: 
 

a. Diseño de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales y detalles constructivos. 
b. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto. 
c. Especificaciones técnicas constructivas. 

 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
3. Estudio y Diseños de redes de gas natural 

 
Se requiere que los diseños técnicos de la red de gas natural y complementario den estricto cumplimiento a las normas 
vigentes, como también a aquellas que las complementen y/o sustituyan y de las demás normas que sean exigidas por la 
Empresa Prestadora del Servicio en el protocolo. 
 
Se revisarán y verificarán las redes de gas natural tanto internas como externas existentes y se diseñarán para el 
funcionamiento integral de proyecto incluyendo las zonas de ampliación en concordancia con los diseños urbanos 
arquitectónicos en el área de incidencia y afectación del proyecto, sus respectivas memorias de cálculo y la debida 
presentación del trámite de la disponibilidad del servicio. Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las 
entidades competentes, en los casos en que sea requerido. 
 
Según sea el resultado del diagnóstico El CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades necesarias a que haya lugar, 
que le permita entregar los estudios y diseños técnicos completos en todas las áreas, para lograr la integralidad del 
proyecto y permita la posterior aprobación y ejecución del proyecto. 
 
EL CONTRATISTA deberá informarse de la disponibilidad del servicio de gas natural y cuando se requiera garantizar 
estricto cumplimiento en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolución 1023 de 2004, 
Resolución 8 0505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energía y demás Normas Vigentes para la elaboración de los Diseños 
Técnicos de las Redes de Gas Natural). 
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso de que aplique: 
 

a. Diseño de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales, y detalles constructivos. 
b. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto. 
c. Especificaciones técnicas constructivas y materiales. 

 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
Volumen V. Estudio y Diseño eléctrico, redes lógicas, voz y datos y electromecánico 
 

1. Estudio y Diseño eléctrico 
 
El CONTRATISTA deberá realizar la validación de los estudios y diseños si existieren o el desarrollo de los estudios y 
diseños eléctricos los cuales comprenden: sistema de fuerza, sistema de iluminación, sistema de puesta a tierra, sistema 
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de apantallamiento y sistemas afines, además se deben presentar detalles que indiquen la infraestructura a utilizar; se 
debe tener presente realizar un análisis de las diferentes cargas necesarias para el funcionamiento apropiado y eficiente 
de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de las normas: RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas), NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana), Regulaciones establecidas por la empresa local 
prestadora del servicio o entidad competente, norma RETILAP ( Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) 
de acuerdo con la Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría en vigencia 
el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazó la entrada en vigor del 
reglamento hasta el 1º de abril de 2010 y demás normativa vigente aplicable. 
 
Deberá contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas 
unifilares, diseño de apantallamiento contra descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra, tableros de circuitos, 
tablero general, subestación eléctrica. Se deben entregar las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la 
factibilidad de energía, expedida por la Empresa de Energía, debidamente aprobada y plano de diseño eléctrico de acuerdo 
con los lineamientos del operador de red aprobados. 
 
En todos los casos, será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos o la entidad competente, para garantizar la aprobación de los proyectos. El 
CONTRATISTA deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de 
Servicios Públicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORÍA, la 
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de 
ciudadanía del profesional responsable. 
 
Se deberán entregar los planos realizados de las áreas a intervenir, con sus respectivas especificaciones, las cuales deben 
incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico 
y sistemas afines, incluyendo especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos anti vandálicos, 
cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos, , cajas de distribución de 
comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, 
transformadores, planta de emergencia, sistema de medida. 
 
El CONTRATISTA debe prever para el sistema eléctrico, en caso de que aplique: 
 

a. Planos de diseño del sistema eléctrico cumpliendo con lo establecido en el artículo 10.1 del RETIE literal r) y s). 
b. Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de 

materiales, etc., incluyendo la acometida requerida. Detalles de instalación de tableros y aparatos que se 
requieran para los proyectos. 

c. Memorias de cálculo o de diseño cumpliendo con los literales de la a) hasta la w) del artículo 10.1 de acuerdo 
con los lineamientos del RETIE. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto, códigos 
que aplican, índice de los cálculos realizados, medidas de eficiencia energética y estimaciones de ahorro, índice 
de cálculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales, tablero general, 
tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, 
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas. 

d. Cálculos del estudio fotométrico de acuerdo con lo vigente en RETILAP. 
e. Evaluación de riesgo para determinar la necesidad del sistema de protección contra descargas atmosféricas. Si 

producto de la evaluación de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la edificación requiere de un sistema 
de protección externo contra descargas atmosféricas El CONTRATISTA, deberá realizar el respectivo diseño de 
acuerdo con lo establecido y vigente en RETIE y la NTC 4552. 

f. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. 
g. El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia (según se requiera). 
h. Especificaciones técnicas constructivas de las instalaciones eléctricas. 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

     

  

i. Memorias de Cantidades de obra. 
j. Listado de equipos industriales. 
k. Presupuesto detallado de obra. 
l. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 
m. Se debe contemplar energías alternativas, siempre y cuando se pueden llevar a cabo para un sistema sostenible 

y amigable con el medio ambiente. 
 
Unido al Sistema de Cableado Estructurado, se debe dimensionar y diseñar la Red Eléctrica Regulada, incluyendo los 
sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), esta red se lleva por un sistema de rutas (canaletas, tubería, bandejas porta 
cable, etc.) paralelo y en la mayoría de los casos se encuentra integrado, casi nunca se llevan por separado (red eléctrica 
regulada y red de voz y datos integrada), lo que implica la necesidad de tenerlo en cuenta para el diseño de dichas rutas 
y espacios. 
 

n. Diseño de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales, y detalles constructivos. 
o. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto. 
p. Especificaciones técnicas constructivas. 
q. Automatización 

 
2. Estudio y Diseño redes lógicas, voz y datos 

 
El CONTRATISTA deberá entregar el diseño de la red de cableado estructurado de acuerdo, con categoría 6 o 6A mínima 
de desempeño cumpliendo con las normas nacionales e internacionales (RITEL), para lo cual debe entregar como mínimo: 
 

a. Documento de alcance del diseño. 
b. Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios). 
c. Especificaciones técnicas constructivas de cada subsistema (Backbone. Horizontal área de trabajo, 

administración, sistema de tierra para telco). 
d. Pruebas por realizar, incluye criterios de aceptación. 
e. Planos de diseño. 
f. Diagrama del cableado de las redes: (ducterías o canalizaciones). 
g. Diagrama topológico de la red (conexión equipos activos entre sí). 
h. Diagrama de Layout (de administración de los rack o centros de cableado). 
i. Cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto estimado. 
j. Análisis de seguridad y control y automatización. 

 
Nota: El diseño debe incluir todos los criterios de diseño de acuerdo con las normativas vigentes y al uso de la edificación. 
 

3. Estudio y Diseño electromecánico (montacargas y ascensores) 
 
El CONTRATISTA deberá entregar el diseño electromecánico de acuerdo con las normas que rigen este tipo de 
instalaciones y/o cumplir con los requerimientos exigidos por el sector. 
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso de que aplique: 
 

a. Diseños eléctricos para las instalaciones de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica en baños, 
áreas especiales y parqueaderos. 

b. Diseños eléctricos completos para equipos eléctricos especiales de cada uno de los ascensores, controles de 
acceso, puertas eléctricas, montacargas. 
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c. Diseños técnicos de los alimentadores eléctricos para equipos de bombeo de agua potable, red contra incendio 
y pozo eyector. 

d. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto. 
e. Memorias de cálculo. Considerar la eficiencia energética que aportan las fichas técnicas aportadas por los 

fabricantes y proveedores. 
f. Especificaciones técnicas y constructivas. 

 
Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotación 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el estudio de equipamiento y dotación de conformidad con el nivel de complejidad 
de la entidad y de la infraestructura a desarrollar y de acuerdo con lo requerido por el sector vigente para la fecha de 
estructuración y consecución de las fuentes de financiación. 
 
Identificar el equipamiento y dotación para la totalidad de los ambientes señalados en el PA e identificar las condiciones 
necesarias para su instalación y operación, de tal manera que se prevean las acometidas necesarias en cada especialidad. 
 
El estudio de equipamiento y dotación debe dar cumplimiento a los requerimientos señalados en la resolución 0661 de 
2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en función de la clase de estación a dotar, por lo tanto 
debe considerar: 
 

a. Vehículos contraincendios, vehículos de apoyo y unidades de servicios especiales. 
b. Equipamiento de vehículos contraincendios, vehículos de apoyo y unidades de servicios especiales. 
c. Equipamiento de los cuarteles de bomberos. 
d. Equipamiento del bombero. 
e. Telecomunicaciones, tecnologías y sistemas de los Cuerpos de Bomberos. 

 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso de que aplique: 
 

a. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto (incluye análisis de costos relacionados con 
el suministro y/o transporte al sitio, impuestos y otros costos requeridos no incluidos en cotizaciones), soportado 
con estudio de mercado. 

b. Especificaciones técnicas de los equipos, de conformidad con los lineamientos de la DNBC. 
 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
Volumen VII: Presupuesto detallado del proyecto 
 

4. Presupuesto detallado 
 
Este volumen debe desarrollar las cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto de construcción, dotación, 
equipamiento, interventoría y todo lo requerido para la ejecución del proyecto, así: 
 

a. Cantidades de obra: Consiste en calcular y consolidar todas las cantidades de obra del proyecto incluyendo 
todas sus especialidades, para ello El CONTRATISTA debe presentar un resumen de cantidades de obra por 
cada una de las actividades dispuestas en el presupuesto y la memoria de cálculo de estas con planos y detalles 
constructivos que las respalden. 

b. Análisis de precios Unitarios: El CONTRATISTA, deberá presentar por cada ítem del presupuesto el análisis 
unitario por los cuatro grupos o familias presupuestales (mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, 
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transporte), rendimientos, cantidades x unidad de medida y precios acorde con el análisis establecido para el 
área de influencia del proyecto. Para las actividades de suministro de equipamiento se debe anexar un análisis 
de mercado en donde se anexen cotizaciones y especificaciones que soporten el precio. El CONTRATISTA 
deberá presentar los formatos requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y todas aquellas que 
las modifiquen o sustituyan. 

c. Listado de insumos. 
d. Análisis de mano de obra. 
e. Análisis de transporte de materiales. 
f. Presupuesto de obra: Con base en los estudios y diseños y su propuesta constructiva El CONTRATISTA, deberá 

consolidar, medir, cuantificar y presupuestar todas las actividades necesarias para la ejecución de estas en la 
zona de ejecución del proyecto soportado en un estudio de mercado de la zona del proyecto, allegando las 
cotizaciones y pruebas sobre la realización para cada rubro presupuestado, el cual deberá estar acompañado 
por certificación de la Secretaria Planeación o Infraestructura Municipal donde conste que los precios de los 
materiales y equipos corresponden a los precios de la zona de influencia. Incluye resumen de presupuesto y 
presupuesto detallado por cada especialidad. 

g. Presupuesto de interventoría: Con base en los estudios y diseños y su propuesta constructiva El CONTRATISTA 
deberá cuantificar el personal a requerirse por la INTERVENTORÍA y su dedicación; así mismo deberá realizar 
un presupuesto estimado en el que se incluya sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos así como el valor del IVA y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos 
administrativos generados durante la ejecución del mismo. 

h. Análisis del AIU: El CONTRATISTA deberá presentar el desglose de los gastos de administración (Costos 
indirectos indispensables para la ejecución del proyecto tales como: honorarios, impuestos, arriendo oficina 
principal, computadores, muebles, papelería, impresión de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio), imprevistos (valor 
presupuestado con el propósito de cubrir sobrecostos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto) 
y utilidad (ganancia que espera obtener el contratista por el cumplimiento del contrato). El CONTRATISTA deberá 
presentar los formatos requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y todas aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

i. Estimación del costo de licencias y permisos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro del presupuesto 
de obra el costo de licencias y permisos que apliquen para la ejecución de las obras. 

j. Estimación de personal mínimo requerido para ejercer la supervisión control de los proyectos. 
k. Estimación, a nivel de precios unitarios y cantidades, para los costos de operación y su proyección a futuro, 

indicando la metodología para su actualización. 
l. Presupuesto de dotación según lo indicado en el 0. Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotación. 

 
5. Especificaciones Técnicas 

 
El CONTRATISTA deberá entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento deberá 
recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y 
coherentes entre sí, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, 
obedeciendo a una misma redacción y presentación. Las Especificaciones Técnicas para cada actividad deberán contener 
como mínimo lo siguiente: 
 

a. Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto. 
b. Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto. 
c. Actividades preliminares que considerar para la ejecución de la actividad. 
d. Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra necesarios para 

ejecutar la actividad. 
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e. Descripción de la actividad. 
f. Procedimiento básico de ejecución. 
g. Especificación de materiales. 
h. Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc. 
i. Aspectos generales y relevantes que considerar por parte del CONTRATANTE y/o El INTERVENTOR. 
j. Otros (Imágenes, esquemas, etc.). 
k. Criterio de recibo o rechazo. 

 
Nota 1: Se debe incluir características (genéricas y no de marca) de cada uno de los equipos de infraestructura a 
desarrollar por cada uno de los especialistas. La elaboración de presupuesto de equipos de infraestructura debe ser basada 
en las especificaciones técnicas con estudio de mercado con mínimo dos ofertas. Independiente AIU. 
 
Nota 2: Se debe incluir un análisis de la infraestructura existente para definir cuáles de los equipos dentro del inventario, 
pueden ser útiles para la nueva planta física del proyecto en estudio (en caso que aplique). 
 
6. Programación del proyecto 

 
Consiste en la elaboración del cronograma real de ejecución de la obra, la cual se presentará por hitos, a partir del 
presupuesto de obra y en ella se verán reflejadas todas las pre-actividades y los recursos necesarios para que la obra se 
desarrolle en el plazo establecido. También, se deberá analizar los tiempos de aprobación de los permisos y licencias de 
las curadurías o secretarias de planeación, con el fin de contemplarlos en programación definitiva. 
 
La programación de obra tendrá que estar diseñada de acuerdo con el plan de implementación que se haya preparado, 
con el objeto de no afectar la prestación de los servicios, en los casos en que la obra se realice en las mismas instalaciones 
que operan actualmente. 
 
El CONTRATISTA debe elaborar la programación del proyecto basándose en: 
 

a. La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra. 
b. El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja. 
c. Presupuesto de dotación según lo indicado en el 0. Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotación. 
d. Los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del 

presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar 
en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, 
fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, las memorias 
de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe 
entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U. e IVA sobre Utilidad. 

e. Presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodología a aplicar para el control de la programación. 
 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
Volumen VIII. Plan de operación y mantenimiento 
 
El CONTRATISTA debe realizar el Plan de operación y mantenimiento teniendo como principal objetivo coordinar efectiva 
y eficientemente los recursos disponibles con el fin de prolongar la vida útil de la infraestructura, equipos y dotación. Dentro 
del Plan, el CONTRATISTA debe identificar: daños frecuentes, causas de daños y sus efectos, el/los tipos de 
mantenimiento (recurrente, preventivo, predictivo y correctivo) y actividades asociadas, responsables de ejecución, 
frecuencia de las actividades y el método de control. Con ello, debe estimar un presupuesto anual y las consecuencias de 
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la deficiente implementación del plan. El plan debe considerar como mínimo todo lo anterior para los siguientes 
componentes que apliquen: 
 

a. Redes eléctricas, voz y datos (redes, aparatos y equipos). 
b. Redes hidráulicas, sanitarias y de protección contra incendio (redes, aparatos y equipos). 
c. Redes de gas natural (redes, aparatos y equipos). 
d. Estructuras (incluye cimentaciones). 
e. Cubiertas e impermeabilizaciones. 
f. Carpintería (ventanas, puertas, cerraduras, ornamentación). 
g. Pintura (interior y exterior). 
h. Revestimientos (pisos y enchapes). 
i. Techos y cielos rasos. 
j. Áreas exteriores. 
k. Mampostería. 
l. Equipamiento y dotación. 

 
Volumen IX.  Plan de gestión del riesgo de desastres 
 
Según lo dispuesto en el Decreto 2157 de 2017, mediante el cual se reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, que 
establece el marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres. 
 
El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) es el instrumento mediante 
el cual las entidades públicas y privadas deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las 
acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas 
derivadas de su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta 
a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, 
los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y los demás instrumentos de 
planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Esta reglamentación aplica a todas las entidades públicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio 
nacional, encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen 
actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. 
 
El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros 
aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños 
de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar 
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello 
realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la 
formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar 
y sostenibilidad de las entidades. 
 
Volumen X. Informe detallado de los permisos y licencias 
 
Este informe debe contener como mínimo, los siguientes aspectos: 
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a. Conceptos, certificaciones, autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias requeridos 
para el proyecto. 

b. Documentación requerida. 
c. Descripción de trámite y plazos para la obtención. 
d. Identificación de actores involucrados. 

 
El CONTRATISTA debe a partir de los estudios y diseños técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos 
elaborados en FASE 1. PREFACTIBILIDAD y  
FASE 2. FACTIBILIDAD, y preparar la documentación para el proceso de solicitud de los conceptos, certificaciones, 
autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias que requiera el proyecto ante las diferentes 
entidades (Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías, Curadurías urbanas, Secretarías de planeación, Corporaciones 
autónomas regionales, en los casos que apliquen). 
 
1.1.2.2.2. Componente social  
 
Volumen XI. Plan de gestión social 
 
El propósito de la gestión social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras del 
proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creación participativa, empoderamiento y sostenibilidad, así 
como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto. 
 
Durante la etapa de factibilidad se debe desarrollar el plan de gestión social previamente presentado y aprobado. Es 
necesario que se cuente con la metodología de todos los productos, así como un cronograma de actividades que coordine 
el componente técnico con el social. 
 
Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA debe desarrollar e implementar los siguientes componentes con sus 
respectivos productos, de acuerdo con los lineamientos anexos6: 
 

1. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social 
2. Componente seguimiento y evaluación 

 
Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto 
es preliminar a la de la ejecución de este, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter eminentemente 
preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas apreciaciones 
de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la 
aceptación del proyecto y no oposición de la comunidad en la ejecución del Contrato. 
 
Se debe realizar la consulta ante las entidades competentes para determinar o descartar la necesidad y/o obligatoriedad 
de realizar el trámite de concertación y/o consulta previa. El CONTRATISTA debe realizar el trámite de certificación de 
comunidades étnicas en el área de influencia ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del interior. 
 
En caso de requerirse, el CONTRATISTA deberá elaborar el protocolo para la realización de la concertación y/o consulta 
previa; debe incluir el alcance, actividades, costos y tiempos. El DNP a su vez deberá consecuentemente realizar los 
ajustes de tiempo, alcance y costo en caso que sean requeridos. 
 
1.1.2.2.3. Componente ambiental 

 
66 Se entiende que hay productos de algunos componentes que se entregaron en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD. 
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Volumen XIII.  Estudio y plan de manejo ambiental 
 
Incorporar en la formulación y estructuración de los proyectos, criterios y medidas de gestión del riesgo, de mitigación y de 
adaptación del cambio climático en el que se identifiquen las medidas que se deberán implementar para prevenir, mitigar, 
controlar y compensar los impactos al medio ambiente que se causen por las eventuales obras a ejecutarse. Dentro del 
plan de manejo ambiental se deberá considerar el seguimiento y evaluación de las medidas. Así mismo el CONTRATISTA 
deberá hacer las respectivas gestiones ante la autoridad ambiental para obtener los permisos o licencias ambientales 
(PAGA, PMA y/o cualquier otro que sea requerido por la autoridad ambiental competente según aplique). 
 
Debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Plan de manejo ambiental para la construcción y dotación. Establecer los insumos que permitan identificar los 
proveedores legales de madera y materiales pétreos, ya que para los suministros existen permisos especiales 
que generan unos costos diferenciales entre los que son legales y los que no. Establecer la obligación de tramitar 
de ser necesario los respectivos permisos de aprovechamiento forestal. Incluye fichas para el seguimiento 
ambiental durante la etapa de construcción y dotación.  

b. Plan de manejo ambiental para la operación. Incluye fichas para el seguimiento ambiental durante la etapa de 
operación. 

c. Documentos ambientales para cada uno de los trámites requeridos para la obtención de permisos y/o 
autorizaciones ambientales otorgados por las Autoridades Ambientales Competentes, Entidades Regionales y 
Departamentales, para ser viabilizado ambientalmente el proyecto para la etapa de construcción y operación. En 
este sentido, la documentación debe cumplir con los requisitos establecidos para los Planes de Manejo Ambiental 
por parte de la Autoridad Ambiental, para lo cual es obligación del CONTRATISTA verificar los requisitos y 
alcance. 

 
Nota: Se deberán entregar planos con aprobación de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea 
requerido. 
 
1.1.2.2.4. Componente financiero 
 
Volumen XIII.  Informe de estructuración financiera 
 
1. Definición, estimación y proyección ingresos y fuentes de financiación: para cada uno de los propósitos explicando 

el detalle de los tramites a desarrollar para la apropiación de los recursos, su incorporación dentro del presupuesto, 
así como los acuerdos y convenios que deben suscribirse para garantizar la implementación del proyecto. 

2. Definición de los costos de CAPEX y OPEX del proyecto: con base en los resultados de cantidades (construcción, 
equipamiento, dotación), y precios unitarios definidos en los estudios técnicos del proyecto, así como en el modelo 
de operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada. 

3. Descripción detallada del esquema de transacción factible y sostenible para la ejecución integral: en cada una de 
sus fases (construcción – Operación y Mantenimiento) determinando el nivel de fuentes públicas (nacionales y 
territoriales) y privadas que son requeridas dentro del componente de inversión y financiamiento. 
 
El CONTRATISTA desarrollará el Esquema de la Transacción de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

 
a. Identificación y análisis de las fuentes de ingresos que permita el proyecto, a nivel de precios unitarios y 

cantidades, indicando la metodología para su proyección y actualización. 
b. Análisis de vinculación de recursos públicos por parte de entidades territoriales y/o nacionales, evidenciando la 

posibilidad real de contar con esos recursos durante la vigencia del proyecto. Esto incluye el análisis de 
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capacidad de aportar recursos por parte de la entidad territorial, actual y proyectada para la vigencia del periodo 
de análisis. 

c. Identificar y cuantificar las fuentes de financiamiento y determinar las estructuras más eficientes, concretas y 
disponibles, e instrumentos de financiación, incluyendo la evaluación de la capacidad de endeudamiento y las 
posibilidades de cofinanciación asociadas para el esquema de obra pública. 

d. Identificación y cuantificación de aportes públicos para el desarrollo del proyecto. En los casos que se estimen 
ingresos provenientes de otras fuentes, se deberá analizar su razonabilidad, existencia y disponibilidad. 

e. Términos de indicadores fiscales, en caso de que se requiera aportes públicos para la financiación del proyecto 
o de alguna de sus etapas. 

f. Realizar un análisis completo de riesgos, ya sea que el proyecto se ejecute por obra pública, o con participación 
privada, o una mezcla, o cualquier otra modalidad de ejecución. 

g. Recomendar posibles sinergias del proyecto con los demás proyectos del municipio y que tengan relación con 
este sector. 

h. Diseñar indicadores de impacto, construir la línea base y dejar un plan de trabajo para la futura evaluación, ya 
en operación. 

i. Presentar el proceso que de acuerdo con obra pública con participación privada, o cualquier otra modalidad de 
ejecución, se debe implementar para ejecutar el Proyecto bajo la MGA. 

 
4. Modelo financiero detallado: en el cual se pueda evidenciar de manera detallado el flujo de ingresos y de egresos 

del proyecto, en función del esquema operacional y de inversión definido para el proyecto. El modelo deberá 
especificar y justificar debidamente cada uno de los supuestos incluidos, debe incluir un esquema detallado del 
manejo de cartera aplicable para el esquema de contratación sugerido, así como recomendaciones para su óptimo 
manejo y desempeño. En el análisis se debe realizar la proyección del proyecto 15 y 30 años, así como la respectiva 
valoración financiera con cálculos de VPN, TIR y WACC con sus respectivos escenarios de sensibilidad. 
 
El CONTRATISTA desarrollará el Modelo financiero, bajo las normas contables y financieras aplicables, en archivo 
Excel abierto, formulado, sin programación u hojas ocultas que impidan la comprensión y el rastreo de este, uno 
para la FASE 1. PREFACTIBILIDAD y otro (más completo y actualizado) para la  
FASE 2. FACTIBILIDAD. El modelo debe contener como mínimo la siguiente información: 

 
a. Proyecciones financieras mensuales (para la etapa de construcción) y anuales, tanto del proyecto como del 

concesionario, operador, contratista, etc., que incluyan estados financieros (balance general, estado de 
resultados, flujo de caja), indicadores financieros aplicables a este tipo de proyecto, estructuración de la deuda, 
seguros, inversiones, costos y gastos, análisis de fuentes y usos, análisis de sensibilidad y todas las demás 
herramientas financieras que se consideren aplicables, convenientes y oportunas para este tipo de proyectos. 

b. Módulo de ingresos detallado de acuerdo con las fuentes identificadas y definidas como las más idóneas para 
este tipo de proyecto, identificando y proyectando los precios unitarios y las cantidades que sirven de base para 
su cálculo, indicando la metodología para su proyección o actualización. El análisis no debe limitarse únicamente 
a las posibilidades tradicionales, sino que debe además incorporar otras alternativas existentes en el mercado 
para este tipo de proyectos. Se debe evaluar, proponer y cuantificar alternativas que se encuentren viables y se 
identifiquen durante este proceso. 

c. Módulo de inversiones de capital (CAPEX y OPEX) a partir de la información técnica (presupuesto y plan de 
inversiones), ampliamente detallado, en precios unitarios y cantidades, tanto para el CAPEX como para el OPEX. 

d. Módulo de deuda que incluya necesidades de financiación del proyecto, plazo, tasa, tipo de crédito y estructura 
deuda – capital. 

e. Análisis de sensibilidad y construcción de escenarios, integrados en el mismo modelo, a partir de la (i) demanda, 
(ii) tarifas (iii) ingresos por desarrollo comercial (si aplica), (iv) costos de construcción, (v) gastos de construcción, 
entre otros. 
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f. Escenarios cercanos a la realidad con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se 
afectan una o más variables. Para estos efectos deberá usar simulaciones de Monte Carlo u otra metodología 
que permita el análisis. Así mismo, estos escenarios deben permitir medir el impacto en caso de materialización 
de los riesgos del Proyecto y el costo de mitigarlos. 

g. Módulo de evaluación del proyecto el cual debe contener análisis beneficio/costo en general, indicadores de 
rentabilidad de la inversión (Valor Actual neto y Tasa Interna de Retorno), para desarrollar el Proyecto. 

h. Cuantificación de la necesidad de recursos públicos para el cierre financiero del proyecto, teniendo en cuenta: 
estructura deuda-capital, condiciones de la deuda, variables macroeconómicas, cronograma de inversión, y 
demás variables que podrían afectar la rentabilidad y/o bancabilidad del Proyecto. En el caso de requerirse 
aportes de recursos públicos, se deberá construir el modelo de proyecciones financieras de cada entidad 
territorial o pública, en el que se observe claramente que existe la capacidad de realizar y comprometer recursos 
durante el periodo de análisis del proyecto. 

i. Análisis tributario aplicable al Proyecto de acuerdo con la normatividad vigente y los escenarios planteados. 
j. En caso de que exista la posibilidad de que se requieran subsidios por parte del Gobierno municipal o 

departamental, se deberán considerar la posible disponibilidad y posibles fuentes de recursos públicos tales 
como Vigencias Futuras y/o Créditos de Agencias Multilaterales con el fin de incorporar las variables y análisis 
desde el punto de vista jurídico para cada una de estas alternativas en el proceso de estructuración. 

k. Análisis de escenarios. Se deberá identificar y discriminar el trabajo en las diferentes fases del Proyecto como 
son pre-construcción, construcción y operación y mantenimiento. Deberá presentar y analizar los costos de 
financiación de las diferentes alternativas a nivel local e internacional. Para tal efecto, incluirá el análisis de las 
distintas opciones de financiación tradicional y no tradicional. 

l. Reflejar el impacto financiero por análisis de sensibilidad en (i) demanda, (ii) tarifas, (iii) costos de construcción, 
(iv) gastos de construcción, (v) cambios en el costo de capital, (vi) variables macroeconómicas, (vii) cronograma 
de inversión, (viii) condiciones de la deuda de influencia del Proyecto, y (ix) todas las demás variables que podrían 
afectar la rentabilidad y/o la posibilidad de tener un Proyecto financiable. Se espera que el componente 
Financiero coordine el suministro de información por parte de los otros componentes en caso de que éste no 
tenga la información necesaria para llevar a cabo este ejercicio. 

m. Correr escenarios críticos con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se afectan 
una o más variables. 

 
Nota: Para la elaboración del modelo financiero, se tendrán en cuenta tanto los parámetros estándares requeridos según 
la práctica para este tipo de Proyectos, como el archivo en formato Excel (“.xls” o “.xlsx”) y los lineamientos para el modelo 
financiero que será entregado. Estos elementos deberán estar debidamente formulados, libres de protección, integrados 
en el sentido que toda la información de entrada deberá estar incluida en el archivo, así como manipulables por parte de 
los funcionarios que se designen para tal efecto. El modelo debe ser formulado, sin bloqueos, con las claves de acceso, 
no debe presentar referencias circulares, ni tener datos, celdas y hojas ocultos. De igual manera, debe entregarse una 
guía de usuario para su correcta utilización y realización de análisis y mediciones. 
 
El contratista deberá hacer entrega, junto con el modelo financiero, de un manual en el que se describa amplia y claramente 
la funcionalidad del archivo. 
 
5. Valoración de riesgos y plan de mitigación 
 
El CONTRATISTA desarrollará análisis de riesgos, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Modelo de riesgos para las partes interesadas en el Proyecto de acuerdo con el modelo de negocio definido, 
aplicando la MGA y normatividad aplicable. 

b. Cuantificación de las contingencias con base en un modelo probabilístico de las variables que puedan llegar a 
tener un impacto en el desarrollo del Proyecto, bajo el marco regulatorio correspondiente. 
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c. Formulación del proyecto siguiendo Metodología de Marco Lógico y la metodología de la MGA con el fin de 
adelantar tramites de apropiación presupuestal a nivel gubernamental y nacional. 

d. Análisis de Riesgos del proyecto técnicos, legales y financieros que pueden llegar a afectar el proyecto durante 
su fase de construcción. 

 
6. Evaluación económica y social: a partir de la aplicación de las razones precio-cuenta (RPC) ((TIR, VPN, RB/C – 

relación beneficio costo -) evaluando una situación con proyecto y sin proyecto para cada una de las unidades 
funcionales planteadas, así como para el macroproyecto en su conjunto. Esta estimación debe numerar los 
beneficios (y costos) tangibles e intangibles del proyecto, así como establecer el número de empleos directos e 
indirectos generados en el desarrollo del proyecto. La tasa de descuento aplicable para la evaluación económica 
y social es la tasa social de descuento definida por el DNP para proyectos de infraestructura en Colombia. 
 

7. Implementación en la Metodología General Ajustada – MGA y documento técnico de soporte 
 

Deberá contener lo siguiente: i) Planteamiento del problema, ii) Antecedentes, iii) Justificación, iv) Análisis de 
participantes, v) Objetivos (general y específicos), vi) Análisis de alternativas y vii) Cronograma de actividades 
físicas y financieras. 

 
a. Generalidades del proyecto: este capítulo deberá contener como mínimo: introducción, antecedentes, nombre 

del proyecto. 
b. Identificación de la necesidad: establecer la contribución del proyecto a la política pública, identificación y 

descripción del problema bajo la elaboración de un árbol de problemas, análisis de los participantes, población 
afectada y población objeto, características demográficas de la población objeto, árbol de objetivos. 

c. Justificación: teniendo identificado el problema, se deben presentar argumentos que demuestren la pertinencia 
de la iniciativa, teniendo en cuenta en que, el proyecto contribuye a solucionar el problema planteado y quienes 
son los beneficiarios de este definiendo una población objetiva. 

d. Descripción de la alternativa: preparación de la alternativa, estudio de la necesidad, desde su localización, 
estudio ambiental, matriz de riesgos de la alternativa, costos de la alternativa, cronograma físico y financiero, 
cuantificación y valoración de los beneficios e ingresos. Incluye mapeo y descripción de las potencialidades y 
elementos del territorio que podrían ser impulsados o promovidos al trabajar con la comunidad. 

e. Evaluación: del costo de oportunidad, tasa de intereses de oportunidad y justificación de la tasa. 
f. Cadena de Valor: la cadena de valor es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y 

resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. La metodología de cadena de 
valor es parte integral de una adecuada formulación y se diligencia como anexo al documento técnico que soporta 
la estructuración. la identificación del objetivo general y los objetivos específicos en el ejercicio de formulación 
de proyectos es el punto de partida de la construcción de la cadena de valor, toda vez que permite especificar 
los productos que materializan el alcance de dichos objetivos, las actividades, los insumos y los recursos 
presupuestales asociados, involucrados en su desenlace. 

g. Conclusiones y/o recomendaciones: debe incluir las recomendaciones del ejercicio de análisis de la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solución identificadas, donde con los 
criterios de evaluación económica, financiera y social. Asimismo, debe identificar los factores de éxito o fracaso, 
evaluar la sostenibilidad de los resultados y las repercusiones, y extraer conclusiones que puedan ser útiles para 
otras intervenciones. Dependiendo del impacto, se puede determinar el éxito o fracaso de cada uno de los 
proyectos de Inversión Pública, para retroalimentar así una nueva etapa de formulación del proyecto, cerrando 
el ciclo de la inversión pública. 

h. Proyecto debidamente diligenciado en la metodología MGA versión web. 
i. Anexos: los relacionados en la normatividad del sector vigentes para el momento de la estructuración. 

 
1.1.2.2.5. Componente jurídico 
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Volumen XVI.  Documentación para procesos de contratación obra e interventoría 
 
En esta etapa el CONTRATISTA desarrollará todos los documentos necesarios para la viabilidad legal del proyecto, para 
soportar el componente técnico. Dentro de los documentos a desarrollar se encuentran: 
 

a. Proyección y elaboración de documentos, convenios, estudios previos, minutas para el o los procesos de 
contratación que se requieran, y los conceptos requeridos para el o los procesos de selección que se requieran 
para obra e interventoría. 

 
1.1.2.2.6. Informe final de factibilidad 
 
Volumen XV. Informe final de factibilidad 
 
El CONTRATISTA deberá entregar la estructuración integral (que incluye la coordinación de arquitectura y de la totalidad 
de las ingenierías - BIM) ajustando los aspectos necesarios que permitan lograr la viabilidad del proyecto a nivel de 
Ingeniería de detalle. De igual manera, se deberá presentar el análisis de riesgos, el plan de implementación de la solución 
propuesta, presupuesto (obra, interventoría), seguimiento y programación, junto con los documentos contractuales 
necesarios para el proceso de selección que permita la contratación de la construcción del proyecto. 
 
Los estudios y diseños, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados y aceptados por la 
INTERVENTORÍA y FINDETER y cumplir de conformidad con lo establecido toda la normatividad aplicable. Sumado a 
esto, los aportes que se hayan recibido de la comunidad y que puedan ejecutarse. Así mismo, deberá cumplir con los 
requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para la elaboración de los estudios y diseños correspondientes. 
 
Junto a la culminación de actividades técnicas, El CONTRATISTA debe entregar el documento en el que se consolida el 
cumplimiento de la Gestión Social y un entregable visual y creativo que evidencie la importancia del proceso comunitario 
en la apropiación del proyecto, así como el documento con la proyección del Plan de Gestión Social que se requerirá para 
la posterior ejecución de las obras. 
 
El CONTRATISTA deberá utilizar herramientas informáticas que sean compatibles con la mayoría de los equipos con el 
fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución de cada proyecto, estas herramientas informáticas deberán 
permitir el uso compartido con la INTERVENTORÍA y FINDETER. Las herramientas que se emplearán para el desarrollo 
se deberán ajustar a la utilización de los medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para 
cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectónicos y de ingeniería en .RVT Revit, Coordinación 3D 
del proyecto .RVT Revit, (solo información complementaria aprobada por interventoría en .DWG AutoCAD), Render e 
Imágenes del Proyecto .JPG, Programación de obra .MPP Project, Presupuesto de obra .XLS Excel, Presentaciones .PPT 
Power point Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. Lo anterior, será realizado por el profesional 
integrador BIM, conforme a la metodología descrita desde el inicio del proyecto. Ver anexo Building Information Modelling 
(BIM). 
 
El CONTRATISTA deberá presentar un informe con la síntesis de cada uno los productos planteados para esta fase, e 
incluir el desarrollo de las actividades realizadas en el marco del PGS. Este informe debe contener como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 

a. Datos del contrato: número, fecha de inicio, fecha de finalización, monto. 
b. Memoria descriptiva: aspectos principales del proyecto, localización, características básicas del predio, 

condiciones de accesibilidad, descripción de la metodología, normatividad de referencia, criterios técnicos, 
sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos del proyecto, descripción de las alternativas analizadas 
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y la justificación de la alternativa seleccionada, iniciativas de sostenibilidad adoptadas, características singulares 
del proyecto y cualquier información adicional que el CONTRATISTA, basándose en su experiencia considere 
pertinente para ilustrar el alcance del proyecto. 

c. Síntesis de los estudios y diseños técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos. 
d. Presupuesto de construcción, equipamiento fijo y dotación: resumen de presupuesto preliminar, listado de 

capítulos, valor por capítulo y porcentaje (%) de incidencia de cada capítulo en el valor total de costo directo, 
resumen de costos indirectos (Administración, imprevistos y utilidades) y valor total de construcción, 
equipamiento fijo y dotación. Valor por metro cuadrado diseñado resultante. 

e. Certificaciones (según aplique): 
 

i. Conceptos de uso del suelo y/o norma urbanística (según aplique). 
ii. Certificado de cumplimiento del POT/PBOT/EOT, expedido por la dependencia competente a nivel 

municipal (Secretaría de planeación, curaduría urbana, etc.) con respecto a vías y espacio público, 
ocupación del suelo, cesiones urbanas y afectaciones urbanísticas (si aplica). Si este proceso 
requirió de documentación o planos aprobados, debe aportarse copia idéntica al original de la 
información anexa al certificado de cumplimiento con firmas y sellos del respectivo funcionario de la 
entidad competente. 

iii. Certificación de factibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas lluvias 
ante la empresa prestadora del servicio (si aplica) o las autorizaciones y permisos ambientales para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento. 
Pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994 (si aplica). 

iv. Certificación de factibilidad del servicio de energía eléctrica ante la empresa prestadora del servicio 
(si aplica) y declaración de cumplimiento del diseño con la norma RETIE y RETILAP. 

v. Certificación de disponibilidad del servicio de recolección de residuos sólidos ante la empresa 
prestadora del servicio (si aplica). 

vi. Certificación de factibilidad del servicio de gas natural ante la empresa prestadora del servicio (si 
aplica). 

vii. Certificación que indique que el predio no se encuentran localizados en zonas de riesgo no mitigable. 
viii. Certificación expedida por la autoridad ambiental competente, indicando explícitamente si el proyecto 

requiere o no permisos o licencias ambientales o si tiene restricciones ambientales. 
ix. Definición de la Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación -ZODME- o escombrera 

autorizada para la disposición de los residuos de la obra con la correspondiente autorización. 
 

f. Conceptos técnicos de pertinencia: Expedidos por parte del CBVST, la DNBC, las entidades territoriales de nivel 
municipal, departamental y nacional (si aplican). Si este proceso requirió de documentación o planos aprobados, 
debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la información adjunta al concepto técnico de 
pertinencia con firmas y sellos del respectivo funcionario de la entidad competente. 

g. Síntesis de las solicitudes planteadas por el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, dificultades encontradas 
y soluciones adoptadas: El CONTRATISTA deberá presentar una síntesis sobre el procedimiento y la forma 
como abordó las solicitudes planteadas y el desarrollo de la solución. 

h. Actas y memorias de las mesas de trabajos, talleres, capacitaciones y demás actividades realizadas. El 
CONTRATISTA deberá llevar un registro de todas las actividades desarrolladas. 

i. Listas de asistentes y registro fotográfico de las actividades. 
j. Conclusiones y recomendaciones. 

 
1.1.2.2.7. Actividades generales a desarrollar 
 
Adicionalmente, en el desarrollo de los productos el CONTRATISTA deberá efectuar las siguientes actividades: 
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a. Realizar un trabajo articulado con el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, en particular para la obtención 

de los conceptos técnicos que aprueben el diseño arquitectónico y de ingenierías, que den paso a la siguiente 
fase de inversión. 

b. Implementar el Plan de Gestión Social (Ver Anexo PGS). 
c. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER los periodos de elaboración, desarrollo y entrega de los 

productos de la  
d. FASE 2. FACTIBILIDAD. Incluye el resultado de la gestión social adelantado con la comunidad. 
e. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 
f. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos sus componentes. 

g. Revisar previamente a la presentación a la INTERVENTORÍA y FINDETER la totalidad de los productos 
elaborados por cada uno de los especialistas. 

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las 
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la 
ejecución de los ajustes y complementación a los diagnósticos. 

i. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la metodología de estructuración de FINDETER en armonía con la 
Metodología de Marco Lógico y la Metodología General Ajustada – MGA, para llevar a cabo la estructuración 
integral técnica, legal, financiera y social del proyecto. 

 
1.1.2.2.8. Lista de chequeo productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD 
 
Dentro de la  
FASE 2. FACTIBILIDAD, EL CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos: 
 

Productos a entregar en  
FASE 2. FACTIBILIDAD 

Plazo 

Componente 
Técnico 

Volumen I. Anteproyecto 
8 semanas a partir de la firma del 
acta de inicio 

Volumen II. Estudio y Diseño arquitectónico 
14 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen III.  Estudio y Diseño estructural y 
elementos no estructurales 

14 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen IV. Estudio y Diseño hidráulico, sanitario, 
aguas lluvias, red contra incendios y gas natural 

14 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen V. Estudio y Diseño eléctrico, redes 
lógicas, voz y datos y electromecánico 

14 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotación 
14 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen VII: Presupuesto detallado del proyecto 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen VIII. Plan de operación y mantenimiento 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Volumen IX.  Plan de gestión del riesgo de 
desastres 

16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 
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Productos a entregar en  
FASE 2. FACTIBILIDAD 

Plazo 

Volumen X. Informe detallado de los permisos y 
licencias 

16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Componente 
Social¡Error! No se 
encuentra el origen de 
la referencia. 

Volumen XI. Plan de gestión social 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Componente 
Ambiental  

Volumen XII.  Estudio y plan de manejo ambiental 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Componente 
financiero 

Volumen XIII.  Informe de estructuración financiera 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Componente 
jurídico  

Volumen XIV.  Documentación para procesos de 
contratación obra e interventoría 

16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

Informe final de 
factibilidad 

Volumen XV. Informe final de factibilidad 
16 semanas a partir de la firma 
del acta de inicio 

 
Nota 1: Todo lo anterior deberá ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligación del CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la 
debida socialización con las entidades del Sector para su posterior aval. 
 
Nota 2: EL CONTRATISTA, una vez aprobados los productos por parte de la INTERVENTORÍA debe entregar cuatro (4) 
originales físicos y cuatro (4) copias magnéticas de los productos correspondientes a la  
FASE 2. FACTIBILIDAD, en archivos compatibles con Microsoft Office, Auto CAD, REVIT y otros que apliquen. 
 
1.1.2.3. FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO  
 
1. Trámite para obtención de licencias y permisos 

 
El CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, toda la validación y ajuste de diagnósticos, estudios técnicos 
y los diseños, aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes en caso de que las 
condiciones del proyecto lo requieran, en donde se garantice la prestación del servicio público. Para este efecto deberá 
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos 
de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación de éstas. 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, El CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los diseños 
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación. Así mismo deberá 
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORÍA, o las empresas de servicios públicos dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por El 
CONTRATISTA en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente 
revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 
 
La revisión por parte de la INTERVENTORÍA deberá realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la 
ejecución de los ajustes a los diagnósticos o las obras a ejecutar. 
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2. Presentación para aprobación ante entidades competentes 
 
El CONTRATISTA deberá articularse con las entidades territoriales municipal y departamental, la DNBC y el Ministerio del 
Interior según se requiera. Asimismo, el CONTRATISTA deberá garantizar el acompañamiento durante la totalidad del 
proceso, asistiendo a las mesas trabajo y realizando los ajustes metodológicos y/o técnicos para aprobación ante entidades 
competentes. 
 
Una vez se cuente con el proyecto diseñado y estructurado a nivel de ingeniería de detalle, aprobado por la 
INTERVENTORÍA y con el cumplimiento de los requisitos del sector, se hará entrega del proyecto definitivo adjuntando 
para ello los certificados correspondientes expedidos por las entidades competente que haga sus veces, en el que conste 
que el proyecto se inscribe y cumple la normatividad vigente. 
 
Como resultado de lo anterior, el CONTRATISTA deberá entregar un informe de las gestiones realizadas para la obtención 
de licencias y permisos, y la aprobación ante entidades competentes. Si este proceso requirió de documentación o planos 
aprobados, debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la información con firmas y sellos del respectivo 
funcionario de la entidad competente. 
 
1.1.3. ACTAS  
 
1.1.3.1.  ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el 
acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazo. 
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 

 
1.1.3.1.1 Requisitos para la suscripción del acta de inicio 
 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio, se deben 
cumplir entre otros, los siguientes requisitos, según corresponda: 
 

1. Programas detallados de actividades para la ejecución de las fases 1, 2 y 3 (Diagrama de Gantt) 
2. Acreditación del personal profesional requerido para las fases 1, 2 y 3, y Programa detallado del recurso humano 

requerido. La INTERVENTORÍA verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en los documentos de la convocatoria para la ejecución del proyecto. Igualmente 
verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA o los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y 
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA entregará, previo a 
la suscripción del acta de inicio del contrato, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del 
personal profesional requeridos, así como los soportes que demuestren las afiliaciones vigentes al sistema de 
seguridad social. Los perfiles deberán ser entregados dentro de los tres (03) días siguientes a la firma del 
contrato. 

3. Flujo de inversión del contrato. 
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4. Aprobación de garantías. Presentar para aprobación las garantías requeridas para la ejecución del contrato. La 
INTERVENTORÍA verificará que las garantías requeridas estén aprobadas y conminará al CONTRATISTA al 
cumplimiento de la constitución, modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen los 
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados. 

5. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 
 

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días siguientes. 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el 
documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

 
Nota 2: Vencido el plazo de ejecución de cada una de las fases contractuales, se deberá suscribir un acta de inicio para 
cada una de ellas. La suscripción de estas actas se considera como condición suspensiva del plazo contractual.  

 
1.1.3.2. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión de la orden de 
Inicio, EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de terminación, en la que se dejará constancia la 
terminación de todas las actividades por parte del CONTRATISTA. 
 
1.1.3.3 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 
 
Una vez todos los productos han sido aprobados por la INTERVENTORÍA, se procederá a suscribir el acta de recibo a 
satisfacción final de estos y se comenzará el trámite de liquidación del contrato. 
 
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto se ubica en el municipio de Santiago de Tolú, pertenece a la Subregión de la Llanura Costera Aluvial de 
Morrosquillo y se encuentra ubicado geográficamente al Noreste del departamento de Sucre. Su implantación está 
proyectada al suroeste del municipio de Santiago de Tolú, en la zona urbana entre las calles 4C y 4E y las carreras 13 y 
13A en la Manzana A del barrio Tolú Nuevo mediante la unión de 9 predios, de acuerdo con las siguientes coordenadas: 
 

Latitud Longitud 

09° 30' 46.40”N 75° 34'48 06”O 

 
La entrega de los productos se realizará en la ciudad Bogotá D.C., en las instalaciones principales de LA CONTRATANTE, 
mediante radicación en ventanilla de cuatro (4) documentos originales en medio físico, junto con cuatro (4) copias en medio 
magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos tecnológicos que se acuerden con la 
INTERVENTORÍA del contrato. 
 
Conforme a lo anterior, el proponente deberá realizar los análisis correspondientes para incluir dentro de su propuesta 
económica todos los costos y gastos en que incurra con ocasión al desplazamiento de personal y de equipos a los 
departamentos mencionado(s) cuando sea necesario. 
 
1.3. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO - SOPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
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1.3.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
 
El valor del presupuesto estimado, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal, las 
cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los documentos de la 
convocatoria y es resultado de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios; afectados por el 
factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta económica, más los costos directos e indirectos 
necesarios. 
 
Adicionalmente, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación del equipo de trabajo del CONTRATISTA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA, imprevistos y en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del contrato. 
 
FINDETER no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
De acuerdo con la metodología utilizada, se determinó un presupuesto estimado para el desarrollo de la Consultoría por 
valor de CUATROCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($400.051.091) 
incluido IVA. Dentro del presupuesto estimado se incluyeron entre otros, los gastos de administración como: salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento, y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA y los elementos de bioseguridad; 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con el 
contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA de consultoría, imprevistos y en general, todos los costos en los que 
deba incurrir el CONTRATISTA de consultoría para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 
 
1.3.2 VALOR DE PRESUPUESTO 
 
El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el 
factor multiplicador, gastos administrativos, dotación y elementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina 
principal, computadores, muebles, papelería, impresión de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento 
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), el valor del IVA, tasas, 
contribuciones y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración y ejecución del contrato, así como los gastos 
administrativos generados durante la ejecución del mismo. 
 

OBJETO 
Valor Máximo 
(100% del valor estimado) 

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE 
BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, 

$400.051.091 
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DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO 
DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.” 

 
El presupuesto anteriormente descrito, comprende los recursos correspondientes a la estructuración integral técnica, legal, 
financiera y social del proyecto de proyecto de construcción y dotación de una estación de bomberos en el municipio 
de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, el cual se desarrollará en un área estimada de hasta 1695,75 m2. El área 
final obtenida del diagnóstico, estudios y diseños serán el resultado de los comités de diseño que se lleven a cabo con las 
respectivas autoridades en articulación con el PA. En ningún caso se reconocerán mayores áreas de diseño a los 1695,75 
m2 presupuestados. 
 
La unidad de medida para liquidar el valor del contrato a pagar será en función del área diseñada a construir, de acuerdo 
con la siguiente formula: (área total diseñada a construir * valor unitario = valor total). 
 

DESCRIPCIÓN 
Valor Unitario 
(m2 de diseño) 

Área diseñada a construir $235.914 

 
El valor unitario incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la 
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, circulaciones, estructuras de contención, 
acometidas de servicios públicos que apliquen, cerramientos, estacionamientos, zonas de cargue y descargue, zonas 
verdes, urbanismo y todas aquellas obras, costos incluidos dentro del presupuesto estimado. 
 
1.3.2.1 Valores máximos y mínimos de la oferta económica 
 
Se deberán tener en cuenta los siguientes valores mínimos y máximos para la convocatoria: 
 

Descripción Valor Mínimo 
(90% del valor estimado) 

Valor Máximo 
(100% del valor estimado) 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 
$360.045.982 $400.051.091 

 
El proponente deberá ofertar un valor que no exceda el 100% del presupuesto establecido para la consultoría a contratar 
o que no sea inferior al 90% del mismo. De no cumplir lo anterior, la propuesta será rechazada. 
 
Los ofrecimientos adicionales que presente el proponente deben estar contemplados dentro de la propuesta económica, 
y en ningún caso implica modificación del presupuesto estimado para la contratación, o sobrecostos económicos. 
 
1.4. IMPUESTOS  
 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

     

  

El proponente deberá considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y 
liquidación del contrato y demás a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que FINDETER es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del Derecho Privado. 
 
1.5. FORMA DE PAGO  
 
Findeter pagará a el CONTRATISTA el valor por el cual se adjudique el contrato, conforme a la entrega de los informes 
que contengan los productos solicitados, los cuales serán objeto de cobro, una vez sean aprobados por la 
INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN de esta última, de la siguiente manera: 
 

I. Un primer pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, con la presentación 
del 0 de la lista de chequeo de productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD. 
 

II. Un segundo pago correspondiente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor resultante de multiplicar el 
área diseñada a construir establecida en el PA y el valor unitario previsto. Deberán ser entregados la totalidad 
de los volúmenes (exceptuando el 0) contenidos en la lista de chequeo de productos de la FASE 1. 
PREFACTIBILIDAD. 
Nota: En el caso en que el área diseñada a construir resultante del ejercicio de PA sea inferior al área estimada, 
se realizará un ajuste al valor pagado del primer pago (5% del valor total del contrato). Si resultare algún valor a 
descontar, este se descontará del valor del segundo pago. 
Valor a descontar en segundo pago = valor primer pago – (área de PA * valor unitario m2 * 5%). 
 

III. Un tercer pago correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor resultante de multiplicar el área 
real diseñada a construir y el valor unitario previsto, con la presentación de la totalidad de los volúmenes 
contenidos en la lista de chequeo de productos de la  

IV. FASE 2. FACTIBILIDAD. 
Nota: En el caso en que el área real diseñada a construir sea inferior o superior al área de PA, se realizará un 
ajuste al valor pagado. Si resultare algún valor descontar o adicionar, este se verá reflejado en el valor del tercer 
pago.  
Valor a descontar/adicionar en tercer pago = (Área Real diseñada a construir - área PA) * valor unitario m2 
*30%7. 

V. Un último pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor resultante de multiplicar el área real 
diseñada a construir y el valor unitario previsto, una vez se realice el acompañamiento correspondiente a la FASE 
3 y la entrega del 100% del proyecto con concepto favorable del Sector. 

 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se devolverá al 
CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a. Recibo a satisfacción del contrato por parte de la INTERVENTORÍA y demás entidades intervinientes.   

 
7 Corresponde a la sumatoria del 5% (primer pago) + 25% (segundo pago) de los recursos desembolsados antes del tercer pago. 
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b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 
c. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá 

dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones. En caso en que, agotado el tiempo para la 
liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados 
por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear 
los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio del 
respectivo contrato. 
 
El acta de inicio del CONTRATO deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contrato de INTERVENTORÍA, 
según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos previos. 
 
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

FASE 1. PREFACTIBILIDAD Un (1) mes 

Cinco (5) meses 
 
FASE 2. FACTIBILIDAD 

Tres (3) meses 

 
FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO 

Un (1) mes 

 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada fase, sin perjuicio de lo anterior, y sin superar 
el plazo de ejecución del contrato (5 meses) el contratista podrá plantear el cronograma detallado para cada una de las 
tres fases conforme lo considere y para evaluación de la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN. 
 
Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, el CONTRATISTA acepta suscribir acta de 
suspensión de este, y por el término acordado entre las partes, en el momento en el que se presente la siguiente condición, 
sin perjuicio de las demás ocurridas durante la ejecución contractual: 
 

1. Radicación por parte del CONTRATISTA ante la DNBC y el Ministerio del Interior, de la completitud del 
proyecto estructurado, con los soportes técnicos y jurídicos necesarios para la viabilidad del proyecto en  

2. FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Una vez se supere la situación que genere la suspensión, se suscribirá el reinicio del contrato en la forma y términos 
pactados en el acta de suspensión. 
 
FINDETER no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el 
Contrato. El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la aplicación de 
las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORÍA según la 
evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
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1.7. OBLIGACIONES  
 
1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias. 

2. Cumplir el objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los 
criterios de calidad, con sujeción al valor contratado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO. 

5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de proyecto a ejecutar. 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 

INTERVENTORÍA y de FINDETER y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables 
y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO. 

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 
señalados por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 

11. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 
garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o Municipio 
según corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que la 
INTERVENTORÍA lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato. 

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar 
la integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; 
adjuntando a cada acta un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento 

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país. 
18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
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19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 
CONTRATO. 

20. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el 
“PERSONAL MÍNIMO”. 

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando el mayor plazo para la ejecución de los 
diseños sea imputable al CONSULTOR. 
Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases, y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, la contratante   descontará 
dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar 
dicho descuento, la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en 
el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las 
acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen. 

22. Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución del contrato estrictamente para los 
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su 
copia a terceros. 

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 
medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta 
una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en 
este contrato. 

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
contrato.  

26. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier 
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento. 

27. Velar porque FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, contratistas, 
proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato. 

28. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a bienes o propiedades, 
al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o SUBCONTRATISTAS. 

29. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 
presentes términos de referencia y del contrato. 

30. Acatar las indicaciones de la interventoría durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad 
y buena fe en las distintas Etapas contractuales. 

31. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato. Para ello, debe presentar un plan de 
trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados 
por la INTERVENTORÍA. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas 
a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica 
del proyecto y asignación de recursos. 

32. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados tanto de las alternativas propuestas 
como de la alternativa seleccionada deberán ser entregados así: cuatro (4) documentos originales en medio 
físico, junto con cuatro (4) copias en medio magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos 
tecnológicos que se acuerden con la INTERVENTORÍA determine. 

33. Elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que correspondan al alcance del contrato y que se 
le soliciten en desarrollo de mismo por parte de la INTERVENTORÍA o FINDETER. 

34. En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por la INTERVENTORÍA o FINDETER, con 
el equipo de profesionales y especialistas aprobados. 
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35. Suscribir el acta de inicio y actualizar las garantías según corresponda para aprobación de FINDETER. 
36. Participar y apoyar al Comité Técnico Operativo en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas 

con la ejecución del contrato. 
37. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 

presente contrato. 
38. Colaborar con FINDETER, el DNP, la Entidad Territorial, la DNBC y el Ministerio del Interior en el suministro y 

respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento. 

39. Utilizar la imagen de FINDETER, el DNP y la Entidad Territorial de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por éstos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

40. Entregar a FINDETER toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 

41. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del CONTRATO y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

42. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el 
desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA, así como presentar los informes 
requeridos. 

43. Defender en todas sus actuaciones los intereses de FINDETER según corresponda y obrar con lealtad y buena 
fe en todas las etapas contractuales. 

44. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la FINDETER. 

45. Suscribir el acta de recibo a satisfacción final y el acta de liquidación. 
46. El contratista por su cuenta y riesgo deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 

normas ambientales vigentes. 
47. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente 
48. Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 o 

norma que lo modifique, sustituya o adicione. 
49. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del contrato. 
50. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea 
requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica. 

51. Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad establecidos 
por el Gobierno Nacional para prevención del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse 
y según aplique. 

52. Las demás que, por ley, los términos de referencia y el contrato correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento de este. 

 
1.7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Allegar a FINDETER en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del 
CONTRATO. 

2. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás pagos según la 
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normatividad vigente. 
4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 

la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 
del contrato. 

5. Asegurar la implementación y desarrollo de los lineamientos de gestión social y observaciones de 
INTERVENTOR. 

6. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para la LECTURA 
TERRITORIAL; COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL; SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

7. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos sus componentes 
y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se 
tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. 

8. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del área 
de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el 
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional. 

9. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las 
comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medición de impactos. 

10. Verificar los puntos de encuentro a nivel institucional y comunitario que tiene la presente estructuración en 
relación al resto de proyectos enmarcados en el Pacto del Golfo de Morrosquillo, con el fin de asegurar que no 
se dupliquen procesos de caracterización, comunicación y divulgación. 

11. Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, jurídicas, operativas, logísticas, técnicas, de 
infraestructura y sociales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se requieran para el adecuado 
desarrollo de la estructuración de proyectos de infraestructura durante el plazo del CONTRATO. 

12. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 

13. Entregar los documentos resultantes del ejercicio de la estructuración para cada sector de acuerdo con los 
parámetros establecidos en los Anexos Técnicos, en los tiempos propuestos, aprobados en el Plan Operativo y 
validados por FINDETER. 

14. Elaborar las presentaciones que le requiera la INTERVENTORÍA o FINDETER cuando quiera que sea necesario 
y en particular para el cierre de cada una de las fases. 

15. El CONTRATISTA deberá en el marco de la ejecución del CONTRATO, elaborar y entregar el proyecto 
estructurado de acuerdo con los parámetros establecidos en los Anexos Técnicos y demás normativa técnica 
sectorial que aplique, así mismo lo contemplado en la normatividad de cada sector priorizado. 

16. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, 
legal, administrativo, financiero y contable. 

17. Responder por una adecuada planeación, programación y conducción de los estudios básicos, diseños y, en 
general, por la calidad técnica de los mismos los cuales deberán ser realizados en concordancia con los 
estándares relacionados en los Anexos Técnicos. 

18. Cumplir con los requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, y del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboración de los estudios y diseños correspondientes dentro del 
alcance definido en los Anexos Técnicos y en el plazo del presente contrato. Cabe aclarar que el CONTRATISTA 
realizará la estimación del costo de las licencias y/o permisos el cual se incluirá como un componente dentro de 
los costos del proyecto, dado que la entidad territorial beneficiaria es la responsable del trámite ante la Autoridad 
ambiental. 

19. Junto con la entrega de la Factibilidad de cada proyecto, el CONTRATISTA deberá entregar las certificaciones 
en original de los especialistas y profesionales que participaron en la producción y elaboración de los estudios y 
diseños, en esta certificación se debe dejar expreso que los estudios y diseños elaborados cumplen con las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables de regulación expresa que rigen cada sector específico. 
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20. El CONTRATISTA deberá acompañar a la entidad territorial para la presentación del proyecto ante las diferentes 
fuentes de financiación y atender las solicitudes de ajustes, correcciones, y demás de los proyectos 
estructurados, que realice el ente de financiamiento y técnico del sector al que son presentados los proyectos, 
hasta la viabilidad, priorización y aprobación del proyecto por parte del ente de financiamiento. 

21. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de los estudios al Director de Proyecto y demás personal de 
especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA durante el desarrollo de la totalidad de las fases de proyecto, 
los cuales están obligados a realizar el acompañamiento durante la FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO, en caso de 
requerir aclaración o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de ellos. 

22. El CONTRATISTA deberá atender los requerimientos que efectúe la INTERVENTORÍA y/o FINDETER, 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el CONTRATO que se derive del presente 
documento. 

23. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de estructuración del proyecto, en las instalaciones de 
FINDETER, DNP, DNBC y Ministerio del Interior o en donde se designe por el supervisor del CONTRATO para 
mesas de trabajo con el sector, lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos objeto del 
CONTRATO y suscribir las actas correspondientes. 

24. Suministrar la información técnica, financiera, económica y social necesaria para la estructuración de cada uno 
de los proyectos bajo la Metodología General Ajustada -MGA; la cual podrá ser solicitada por la 
INTERVENTORÍA con propósito de armonizarla con el equipo de trabajo interno de FINDETER para garantizar 
la debida formulación y estructuración. 

25. El CONTRATISTA se obliga a realizar el diseño de los indicadores de impacto, bajo la construcción de una línea 
base así como la definición de un plan de trabajo que permita su evaluación, en la etapa de operación. 

26. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.  

27. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 
Estudios y Diseños a ejecutar.  

28. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con la Norma de 
Sismo Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construcción de espacio público, la Ley 
de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, así como la documentación que se encuentre publicada en 
la Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

29. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación 
de los Estudios y Diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y permisos a que 
haya a lugar. 

30. El resultado de los Estudios y Diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y 
aprobados por la INTERVENTORÍA antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta Fase del contrato, para 
proceder a su verificación por parte de FINDETER, a su vez deberá tener en cuenta dentro del plazo para la 
etapa el trámite y obtención de las licencias o permisos requeridos. 

31. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de las entidades 
territoriales, DNP, FINDETER y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los 
entregables: esquemas arquitectónicos básicos, anteproyecto arquitectónico, proyecto arquitectónico.  

32. El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo con mobiliario, 
paisajismo, arborización. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá elaborar renders, esquemas y maquetas 
para la fácil divulgación y socialización del proyecto.  

33. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 
34. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación del 

contrato, los mayores costos resultantes de la Fase de los diseños. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar 
una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos 
en los respectivos términos de referencia, que se deberá ajustar al presupuesto estimado del Contrato. 

35. El arquitecto diseñador debe adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración del proyecto 
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arquitectónico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, 
Los costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantación arquitectónica, 
se requiere como mínimo una visita adicional para la socialización definitiva del proyecto y la implantación del 
mismo en el lote respectivo. 

36. El CONTRATISTA deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que ofrezca 
mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 

37. Dentro de los criterios arquitectónicos el CONTRATISTA se obliga a la preservación de la arborización nativa del 
predio. 

38. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de 
los estudios y diseños contemplados para el objeto contractual. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan 
de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

39. Presentar Informes periódicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños 
contemplados, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA. Estos Informes deben poseer y 
presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, 
ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

40. Llevar una bitácora de la ejecución de los Estudios y Diseños técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios 
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la consultoría y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta Etapa. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoría, 
así como de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA 
CONTRATANTE. 

41. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y contener:  
- Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes. 
- Registros fotográficos avances  
- Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
 

42. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios 
y Diseños técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfacción.  

43. Presentar toda la información requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo 
solicitado por la INTERVENTORÍA 

44. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 
proyecto.  

45. Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.  
46. Entregar los Estudios y Diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo 

para la ejecución de la obra.  
47. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 

del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

48. El CONTRATISTA, deberá entregar los diseños realizados con la metodología BIM vinculando al profesional 
especialista y responsable de la integración de la información durante la totalidad del proceso, gestionando la 
correcta interpretación y manejo de la información, validación de posibles colisiones, informar inconsistencias 
que se identifiquen durante el desarrollo del proyecto, así como actualizar el modelo. Asimismo, deberá acogerse 
al PEB (Plan de Ejecución BIM) que la INTERVENTORÍA defina como hoja de ruta para la elaboración de los 
modelos, elaboración de familias, nombramiento de los archivos, y ejecución de análisis de colisiones 
pertinentes. Ver anexo Building Information Modeling (BIM). 
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49. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación 
de los Estudios y Diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y permisos a que 
haya a lugar. 

50. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución de este. 

51. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso. 
52. Ajustar los productos a entregar, las veces que así lo requiera la INTERVENTORÍA hasta la obtención de su 

aprobación y conforme al cumplimiento del objeto del contrato. 
53. Realizar la debida diligencia para obtener la viabilidad por parte del Sector, entregando la totalidad de los 

documentos requeridos para ello, de acuerdo a la Normatividad Vigente. 
54. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

 
1.7.2.1. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL 

CONTRATO.  
 
Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes 
requisitos  
 

1. Programa detallado de actividades para la ejecución de las fases 1, 2 y 3 (Diagrama de Gantt): Los programas 
detallados para la ejecución de las etapas 1 y 2, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 
cuenta la información y tipo de priorización descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando 
un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se 
sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto de la FASE 1, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de iniciación y serán, como mínimo:  

 
▪ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) que se requieran. 
Indicando duración, responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 
▪ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
▪ La indicación de la duración de la ejecución de la FASE 1. 
▪ Ruta crítica. 

 
Para la programación inicial de la FASE 2, el CONTRATISTA deberá especificar los plazos de cada uno de los 
hitos o capítulos generales de manera indicativa. La programación discriminada de la FASE 2 de cada uno de 
los ítems de los hitos o capítulos deberá ser entregada como parte de los productos de la FASE 1. 
 
Nota. La programación presentada por el contratista deberá estar acorde y sincronizada con las actividades 
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecución del contrato. 

 
2. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR verificará y 

aprobará los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido 
para las FASES 1, 2 y 3 garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. 
Igualmente verificará los contratos de trabajo o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal 
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la 
afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada 
de trabajo a utilizar, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. 
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4. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado 
en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato 
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada 
una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por 
mes. 

5. Garantías contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE 
6. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

 
1.7.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual. 

2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, 
con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER - DNP o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

3. Presentar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y 
es efectiva para la ejecución del contrato. 

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos 
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica.  

5. Radicar las facturas correspondientes a los productos y fases. Para adelantar el trámite y aprobación de las 
facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los 
comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, 
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

6. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada 
con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

7. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 
tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de los documentos de liquidación finales presentados a la 
terminación del contrato. En todo caso, el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

 
1.8.  NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
En cuanto a la normatividad aplicable, se lista a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida 
en cuenta para la ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de 
la INTERVENTORÍA: 
 

1. Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los 
tramites de obtención de las licencias o permisos. 

2. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la 
modifiquen o desarrollen. 

3. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y 
construcción sismo resistente en Colombia. 

4. Decreto 945 de 2017, por el cual se modifica parcialmente el reglamento colombiano de construcciones Sismo 
Resistentes NSR -10. 

5. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al 
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presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

6. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

7. Resolución 14862 de 1985, Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las 
personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. 

8. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

9. Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 
NTC 1700 de 1982). 

10. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 
11. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 

consumo humano. 
12. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
13. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional. 
14. Resolución 2413 de 1979 Min. de Trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y seguridad en 

la construcción. 
15. Resolución 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental. 
16. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
17. Resolución 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 

18. Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
19. NORMAS AISC, AISI. 
20. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 
21. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 
22. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
23. NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio - Nacional Fire Protection Association. 
24. NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
25. NTC-1669, Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones. 
26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
27. NTC-2050, Código Eléctrico Nacional. 
28. Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se 
dictan otras disposiciones. 

29. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. 
30. NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento de redes internas 

de telecomunicaciones (RITEL) en los casos que apliquen. 
31. ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado genéricos para las instalaciones del cliente. 
32. EIA/TIA 568 B, 568 C Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Como instalar el cableado). 
33. ANSI/TIA/EIA -568-B.1 Requerimientos generales. 
34. ANSI/TIA/EIA -568-B.2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado. 
35. ANSI/TIA/EIA -568-B.3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 
36. ANSI/TIA/EIA -569-A Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo 

enrutar el cableado). 
37. Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y 

territorio, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
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38. Decreto 1285 de 2015, por medio del cual se modifica el decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los 
lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio. 

39. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

40. Resolución 0549 de 2015, por medio de la cual se reglamentan los parámetros y lineamientos de construcciones 
sostenibles, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

41. Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

42. Documentos CONPES relacionados 
43. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 
44. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
45. Norma NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y 

comerciales. 
46. Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.) 
47. Estudio de microzonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto. 
48. NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería. 
49. Constitución Política de 1991, arts.: 01, 02, 13, 49, 79, 95, 103, 104, 105, 310 y 365. 
50. Ley 21 de 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
51. Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

52. Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 
53. Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 
54. Ley 152 de 1994, por la cual se habla de la ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
55. Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
56. Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
57. Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente 

a los organismos de acción comunal. 
58. Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 
59. Decreto 1429 de 1995 por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de 1994, en relación con 

el Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
60. Decreto 2041 de 2014, Por la cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
61. Directiva Presidencial No. 10 de 2002, Programa de renovación de la administración pública: hacia un estado 

comunitario. 
62. Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos del SG-SST. 
63. Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. 
64. Ley1575 de 2012 Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Diario Oficial No. 

48.530 de 22 de agosto de 2012. 
65. Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411 
de 24 de abril de 2012. 

66. Decreto 527 de 2013 Por el cual se reglamenta el Fondo nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. No. 48737. 19, marzo, 2013. 

67. Decreto 256 de 2013 Por medio del cual se estableció el Régimen específico de carrera para los Cuerpos de 
Bomberos Oficiales. Diario Oficial No. 48.710 de 20 de febrero de 2013. 
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68. Decreto 350 de 2013 Por medio del cual se establece la estructura y funciones de las dependencias de la 
Dirección Nacional de Bomberos. Diario Oficial 48723 del 05 de marzo de 2013. 

69. Decreto 351 de 2013 Por el cual se establece la planta de personal de la Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia. Diario oficial. No 48723. 5 marzo 2013. 

70. Decreto 352 de 2013 Por el cual se establece el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 
Diario oficial No. 48723. 5 marzo 2013. 

71. Decreto 638 de 2013 Descripción: Mediante el cual se establecen los trámites y requisitos para la expedición de 
los certificados de cumplimiento, la carnetización y los seriales de las placas. 

72. Resolución 661 de 2014 Por el cual se adopta el Reglamento Administrativo, Técnico y Académico de los 
Bomberos de Colombia. Diario Oficial No. 49.256 de 27 de agosto de 2014. 

73. Resolución 256 de 2014 Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para 
las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y 
similar en Colombia. Diario Oficial No. 49.370 de 19 de diciembre de 2014. 

74. Resolución 358 de 2014 Por medio de la cual se adopta como procedimiento operativo para los cuerpos de 
bomberos el modelo organizacional sistema comando de incidentes. 

75. Resolución 258 de 2015 Por medio de la cual se modifican los artículos 100 y 101 de la Resolución 0661 del 
2014 y se crea el Manual Corporativo de los Bomberos de Colombia para su aplicación. 

76. Decreto 1066 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior. Diario oficial No. 49523. 26 mayo 2015. 

77. Decreto 2157 de 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión 
del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

78. Resolución 1127 de 2018 Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamente Administrativo, 
Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 661 de 2014. Diario 
Oficial No. 50.765 de 2 de noviembre de 2018. 

79. Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019. 

80. Resolución 384 de 2019 Por la cual se modifica la resolución 384 de 2018 que reglamenta el trámite interno de 
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias ante la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 
Diario Oficial No. 46.966 de 20 de abril de 2008. 

81. Descripción: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411 de 24 de 
abril de 2012. 

82. Decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de 
gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 
de 2012". 

83. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del 
diseño y construcción de este, determinadas por factores del entorno (localización de cada Proyecto) y su 
regulación específica. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP está interesado en adelantar la presente convocatoria con el fin de 
CONTRATAR LA “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.” 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos u actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la 
forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de 
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
El CONTRATISTA previo a la suscripción del acta de inicio, deberá presentar a la INTERVENTORÍA del contrato para 
revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten la formación académica profesional y experiencia específica de este personal, conforme a los requerimientos: 
(Ver Anexo 1).  

 
2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación o 
soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.5. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
 
La INTERVENTORÍA será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe FINDETER para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El INTERVENTOR desempeñará las funciones previstas en el MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA aplicable y que se encuentra vigente, las Reglas de Participación y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación 
de conocer las disposiciones del MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA aplicable y que se encuentra vigente. 
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2.6. GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.6.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA 
frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir las garantías 
a favor en FORMATO ENTRE PARTICULARES, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato 
Vigente por tres (3) años contados a 
partir de la suscripción del acta de 
entrega y recibo a satisfacción 

 
2.6.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO 
VIGENCIA 
 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecución del contrato  

 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT. 
830.052.998-9, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que 
se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Fase sin la respectiva aprobación de éstas. 
 
Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO 
y BENEFICIARIO y EL DNP como BENEFICIARIO. 
 

a. PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT. 830.052.998-9 
b. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, identificado con NIT 899.999.011-0.  

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de 
pago ni el soporte de la transacción electrónica. 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
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Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y EL DNP. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, terceros afectados Y EL DNP. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, 
a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías 
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato).  

 
2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
El CONTRATISTA no podrá ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido 
aprobados por la INTERVENTORÍA y por FINDETER, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional u otrosí según 
corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual, será asumida por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA, de manera que FINDETER no reconocerá valores por tal concepto. Es responsabilidad del 
CONTRATISTA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin. 
 
En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los 
nuevos valores serán objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la INTERVENTORÍA realizará un análisis del 
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios 
del mercado, y una vez verificados por la INTERVENTORÍA, se tramitará su aprobación por parte de FINDETER. 
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En caso de optarse por la alternativa de no ejecución del proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y 
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagará a EL CONTRATISTA únicamente el valor avalado 
por el INTERVENTOR.  
 
En caso en que el CONTRATISTA advierta su posición con respecto a la no continuación del contrato la INTERVENTORÍA 
y la entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado 
anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del CONTRATISTA la 
entidad CONTRATANTE podrá dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento. 
 
2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Habrá lugar a aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 
 

a. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 
evidenciada en el desarrollo del proceso de estructuración. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la 
entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda 
adoptarse una solución técnica viable económicamente. 

b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación 
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del 
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad. 

c. No obtención por parte del ENTE TERRITORIAL la titularidad del predio a intervenir en los plazos establecidos. 
El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días siguientes a la 
comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE 
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición 
resolutoria. 

d. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la reubicación de población. 

e. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 

f. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se 
suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente. 

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado 
contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y ejecución, 
sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al avalado por el INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente 
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se 
pagará al CONTRATISTA únicamente el valor avalado por el INTERVENTOR. Por ningún motivo se pagará un valor 
superior al pactado. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 
u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, 
LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o 
la indemnización de perjuicios. 
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2.8.2. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. 
 
El Contratista se obliga: 
 

a. Mantener indemne a DNP, la CONTRATANTE y FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, 
queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del consultor, en ejecución 
del contrato. 

 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 

contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra 
DNP, la CONTRATANTE y FINDETER con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del 
contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER 
deberán ser asumidos por el CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra DNP, la CONTRATANTE y FINDETER, esta última podrá requerir al CONTRATISTA o vincularlo 
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa 
que resulte más favorable a los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER. 
 
2.8.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
2.8.3.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
El CONTRATISTA, previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base 
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual 
se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de este. 
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el 
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la 
ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 

a. Identificación de los riesgos. 
b. Análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de 

los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
c. Elaboración del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones 

que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los 
riesgos identificados. 

d. Realización de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, 
con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a 
los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo 
evidencian la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA para su 
aprobación y junto con el plan de trabajo y metodología, un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

     

  

 
a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 

equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión 
del Riesgo. 

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en 
el Registro de Riesgos. 

 
2.8.3.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 
 
De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos 
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta, lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato 
que se suscriba. 

 
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron 

e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

 
4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 

asume el 100% del riesgo. 
 

5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA, basadas en la ocurrencia de 
alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 
en el Contrato. 

 
6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 

propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que 
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
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desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa. 

 
7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio 

de que el CONTRATISTA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto 
de los riesgos identificados. 

 
8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 

precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 

 
2.9. NIVEL DE IMPACTO 
 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato que se suscriba producto del presente proceso de contratación se liquidará dentro de los seis (06) meses 
siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, 
balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse 
a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. 
De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.  
  
En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga EL 
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses 
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución 
física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA. 
 
2.11 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
Para la ejecución del contrato, será responsabilidad del CONTRATISTA identificar, elaborar, preparar, tramitar y gestionar 
toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarios para el 
desarrollo de la estructuración integral del proyecto ante las autoridades competentes. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las estimaciones, identificaciones y preparación de la información de las licencias, permisos o 
autorizaciones que se deba realizar para la construcción de los proyectos. 
 
Los costos correspondientes para identificar, elaborar, preparar, tramitar y gestionar toda la información necesaria para la 
obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarias para el desarrollo de la estructuración integral del 
proyecto, serán asumidos por el CONTRATISTA. 
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No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo de 
licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato. 
 
Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución del contrato será responsabilidad del 
CONTRATISTA su identificación, costeo (asumir el costo de estos) y gestión. Los recursos para pagos ocasionados por la 
expedición de las licencias y/o permisos deberán ser gestionados directamente por la entidad territorial o entidad del sector 
que corresponda. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 

estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 

demás documentos asociados al proceso. 

14 de abril de 2021 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 

y anexos. 

Desde el 15 al 19 de abril de 2021 

A través del correo electrónico:  

grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 

anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

21 de abril de 2021 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 

No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

23 de abril de 2021 

Hora: 1:00 p.m. 

A través del correo electrónico  

pafindeterbbvaam.co@bbva.com 

Publicación de informe de verificación de requisitos 

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 
28 de abril de 2021 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 

informe de requisitos habilitantes 

Desde el 29 al 30 de abril de 2021 

A través del correo electrónico 

grupo-icat@findeter.gov.co 

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 

requisitos habilitantes 
04 de mayo de 2021  

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 

propuestas habilitadas. 

05 de mayo de 2021 

Hora: 1:00 p.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 

través de teleconferencia (Google Meet). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 

asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 
06 de mayo de 2021 

Plazo para presentar observaciones al informe de 

evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) 

Hasta el 07 de mayo de 2021, a través del correo 

electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 

asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 

selección del contratista o declaratoria de desierta, según 

corresponda 

10 de mayo de 2021 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
 

  

mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de Consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
selección para adelantar las labores de consultoría. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutar la interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
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destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Formato 5 - Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta 
para la supervisión del contrato. No es objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la 
propuesta económica. 
 
1.1.1 CRITERIOS Y CONCEPTOS 
 
A continuación, los criterios y conceptos aplicables que deben ser tenido en cuenta para la ejecución y desarrollo del 
proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA: 
 
ÁREA REAL DISEÑADA A CONSTRUIR: corresponde al área final diseñada según proyecto arquitectónico definitivo de 
la suma de las superficies de los pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las instalaciones 
mecánicas y puntos fijos, así como el área de los estacionamientos ubicados en semisótanos, sótanos y en un piso como 
máximo. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: requisitos establecidos previamente para adelantar el proceso de selección para adjudicar 
la ejecución de un proyecto. 
 
ESQUEMAS TÍPICOS: son representaciones graficas de las características básicas de distintas obras planteados bajo 
reconocidas metodologías de cálculo estructural, que definen parámetros de diseño de las dimensiones más comunes 
usadas en nuestro país, para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos de obra de los proyectos. Los 
Esquemas típicos se presentan con criterios de diseño que deben ser verificados en el sitio de la obra y si estos no cumplen 
en su totalidad, el diseño estructural deberá ser revisado y ajustado para las condiciones locales del proyecto. 
 
DOCUMENTO: son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas 
cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, 
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en 
lápidas, monumentos, edificios o similares. 
 
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus 
funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones 
públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es 
instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo 
protocolo, se denomina escritura pública. 
 
ENTIDAD TERRITORIAL: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indígenas. 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS: corresponde a todo tipo de estudios, cálculos, planos y entregables previos de planeación de un 
proyecto que responde de manera integral a las necesidades de este, que permitan una adecuada materialización y 
ejecución, acorde a su alcance, complejidad y magnitud. 
 
PREFACTIBILIDAD: en la fase de prefactibilidad se profundiza en el análisis de la conveniencia de las alternativas, según 
la disponibilidad de información y el nivel de precisión requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. Deben realizarse 
estudios más exhaustivos que pueden demandar la utilización de fuentes de información primaria para complementar las 
existentes. Los estudios más comunes de esta etapa son: estudio legal, estudio de mercado, estudios técnicos, estudio 
ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, así como los análisis organizacionales e institucionales necesarios para 
la óptima ejecución del proyecto. Estos estudios tienen como propósito mejorar la información para minimizar los riesgos 
en la toma de decisiones y, por tanto, prevenir errores que pueden representar costos mayores, especialmente en las 
etapas de inversión y operación del proyecto. 
 
En los casos en que del análisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, se deberá 
definir el tipo de áreas temáticas y los costos requeridos. El resultado de la fase de pre-factibilidad permite elegir la 
alternativa de solución que se implementará para continuar con la fase de factibilidad o tomar una de las siguientes 
decisiones: reformular el proyecto, postergar el proyecto o descartar el proyecto. 
 
FACTIBILIDAD: en la fase de factibilidad se profundiza en el nivel de detalle de los estudios adelantados previamente 
para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. Para establecer la conveniencia de invertir o no en el 
proyecto, se hace uso de técnicas de evaluación ex ante, como el análisis beneficio costo o el análisis costo eficiencia. Se 
profundizan en especial, aquellos estudios de carácter técnico relacionados con nivel de ingeniería de detalle, y otros que 
abordan aspectos legales e institucionales, tales como: coordinación de acciones, asignación de responsabilidades, 
administración de riesgos, aspectos financieros y determinación de fuentes de financiación. 
 
Con esta fase concluye la etapa de pre-inversión. Si los resultados son positivos se recomienda avanzar a la siguiente 
etapa y programar la ejecución del proyecto. Si arroja resultados negativos indican la conveniencia de rechazar o postergar 
la decisión de desarrollar el proyecto. 
 
VIABILIDAD: hace referencia a un proceso integral de análisis de la información que busca determinar si el proyecto 
cumple con los criterios metodológicos de formulación y los aspectos técnicos de su estructuración, si está articulado con 
los desafíos del desarrollo plasmados en planes y políticas públicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es 
rentable económicamente. 
 
ETAPA DE INVERSIÓN: superada la etapa de pre-inversión se podrá continuar el ciclo de vida del proyecto y se dará 
paso a las etapas de inversión y operación. Estas dos etapas se distinguen de las demás porque en ellas se ejecutan las 
actividades propias del proyecto y se produce la entrega de los bienes o servicios contemplados para atender las 
necesidades u oportunidades sociales que justifican la iniciativa de inversión. En la etapa de inversión se ejecutan todas 
las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto 
y se inicia el reporte de información del avance físico y financiero. También se generan alertas para prevenir desviaciones 
y se implementan acciones preventivas y correctivas frente a los retrasos y sobrecostos que se puedan presentar. 
 
ETAPA DE OPERACIÓN: la etapa de operación comprende el período en que el o los productos del proyecto entran en 
funcionamiento y se generan los beneficios estimados en la población, según los objetivos establecidos. Dentro del 
horizonte de evaluación del proyecto, definido en la etapa de pre-inversión, es fundamental contemplar la sostenibilidad 
para la operación y el mantenimiento de los bienes o servicios entregados, que incluyan los costos asociados con las 
actividades requeridas para cumplir con el propósito original. 
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ETAPA DE EVALUACIÓN EX POST: aunque durante las etapas de inversión y operación se realiza el seguimiento a las 
metas definidas para el logro de los objetivos del proyecto, es en esta última etapa donde se evalúa el cumplimiento de 
los fines propuestos, particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio 
en el bienestar de la población al avanzar la operación de este. A su vez se analizan las posibles desviaciones ocurridas 
frente a lo planeado. La evaluación ex post se realiza desde dos perspectivas; una evaluación micro que determina el 
cumplimiento del objetivo del proyecto, y una macro que determina la contribución del proyecto a los fines propuestos. 
 
INDICADORES DE PRODUCTOS: dato cuantitativo que mide el alcance definido en la creación o ampliación de un 
producto o servicio, el cual sirve para el monitoreo y/o evaluación en el marco del cumplimiento de los objetivos específicos 
y objetivo general de un proyecto de inversión. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que 
vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de 
la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
Este plasma el proceso de creación de valor. 
 
PROYECTO MUNICIPAL: entiéndase para el presente proceso de contratación como la realización de un proyecto de 
inversión pública para un Municipio. 
 
PROYECTO SUBREGIONAL: entiéndase para el presente proceso de contratación como la realización de un proyecto de 
inversión pública que involucre dos o más municipios. 
 
PROYECTO TIPO: son modelos de proyectos que presentan actividades estándar de alternativas de solución a 
problemáticas comunes y cuentan con aspectos básicos para su implementación, como diseños, planos, especificaciones 
técnicas, presupuesto y cronogramas de ejecución. 
 
METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO: la Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 
la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Esta 
herramienta se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones, más frecuentemente a nivel del proyecto. Comprende 
la identificación de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores 
y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeación, la ejecución y la 
evaluación de una intervención para el desarrollo. 
 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: son entendidas como entidades que buscan resolver problemas que afectan a la 
comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participación y articulación de actores 
organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. Se pueden considerar como 
organizaciones comunitarias las juntas de acción comunal, asociaciones de productores, cooperativas, etc. 
 
INTERVENTORÍA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. (Parágrafo 3, Artículo 83 de la ley 1474 de 
2011). Así, la interventoría es llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal efecto, la cual debe verificar 
el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y 
cronograma del contrato. 
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SUPERVISIÓN: la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no 
se requieren conocimientos especializados”. 
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP: Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
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1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma 
del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 
10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a 
los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes de 
la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí establecido(s).  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP  
Teléfonos: 6230311 
grupo-icat@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 

 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP 
y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP.  
 
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán 
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Banca de Inversión, ubicada 
en la ciudad de Bogotá en la Calle 103 No. 19-20, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, 
de lo cual se dejará constancia escrita. 

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo 
electrónico grupo-icat@findeter.gov.co,. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior 
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la fecha 
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 
No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada 
uno de ellos, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras 
asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
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Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de 
vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según 
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 
contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 
para los evaluadores. 
 

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
 

1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o 
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública 
o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejará constancia de la devolución.  
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1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite mediante 
el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   
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1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
 El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 
presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
 Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso. 
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

Concordantes. 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 

la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades 
distintas de las anónimas abiertas. 

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega 
de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 
cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
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El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora 
límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de 
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter www.findeter.gov.co, 
y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 
a. En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 

El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 
segundo a la propuesta económica. 

b. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre 
No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.  

c. La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de 
apertura del sobre No. 2. 

d. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  
 

Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través 
del aplicativo Google Meet. 
 
Firma representante legal. 

 

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
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e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 
se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 
Fiduciaria. 

 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 
que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) 
de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor 
número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en 
los presentes términos.  
 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación, y serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 
justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso continuará con 
las ofertas que se hayan presentado. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
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Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar 
las propuestas presentadas. 
 
a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada. 
 

b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren 
la oferta.   

 
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 

 
 

La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, 
dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada con 
los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas económicas 
serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co  
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 

http://www.findeter.gov.co/
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selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 
llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
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1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica 
no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva. 

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia. 
1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA, si a ello hubiere lugar.  
1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 

sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  
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1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos. 
1.37.30 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP 
podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que 
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
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Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 
se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen. 

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 
con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

     

  

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 

años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

     

  

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
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Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

     

  

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de Medidas Correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 

de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 

deberá contener las siguientes características: 
 

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT 830.052.998-9. 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
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Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 
I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no contiene 

los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, para luego 
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del 
rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación 

de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el 
certificado de pago de la última planilla. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
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como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para 
lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, 
no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos 
casos, deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
la autoridad competente, según corresponda, el cual debe encontrarse vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
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El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. 
 

4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 
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5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. 
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior OCHENTA MILLONES 
DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($80.010.218,00). En caso de no cumplir dicha condición, 
SERA CAUSAL DE RECHAZO. 
 

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 
 

8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que 
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente 
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda. 

  
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y recibidos 
a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia cumpla con cualquiera de las siguientes 
alternativas: 
 

I. LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE 
PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE EDIFICACIONES DE 
ESTACIONES DE BOMBEROS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OBJETOS SIMILARES QUE 
GUARDEN RELACIÓN CON EL PROYECTO A EJECUTAR. 
 

II. ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE 
PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE EDIFICACIONES DE 
ESTACIONES DE BOMBEROS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OBJETOS SIMILARES QUE 
GUARDEN RELACIÓN CON EL PROYECTO A EJECUTAR. 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: 
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha 
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 
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a. La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a UNO PUNTO CINCO (1.5) veces 
el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

b. El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor CERO PUNTO SIETE (0.7) veces el valor 
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. 

 
Nota 1: El proponente debe tener en cuenta que en caso de presentar certificaciones que evidencien la ejecución de 
actividades adicionales a las solicitadas en los ordinales I y I, la Entidad evaluará los valores correspondientes a las 
actividades solicitadas para el presente proceso, por lo que las certificaciones deben venir debidamente desglosadas en 
sus valores o contar con documentos complementarios que soporten los valores ejecutados para las actividades aquí 
solicitadas. 
 
Nota 2: El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la solicitada aquí, NO serán tenidos 
en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor, excepto en el evento en que la documentación aportada 
acredite la I. LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE 
PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE EDIFICACIONES DE ESTACIONES 
DE BOMBEROS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OBJETOS SIMILARES QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO A EJECUTAR o II. ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE FACTIBILIDAD O 
DE DETALLE DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE EDIFICACIONES DE 
ESTACIONES DE BOMBEROS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OBJETOS SIMILARES QUE GUARDEN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO A EJECUTAR con un ÁREA REAL DISEÑADA A CONSTRUIR de dos mil (2.000) m2, caso en el 
cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato. 
 
 
Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como 
válidos en el numeral de los TDR. - REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
Nota 4: La Subsanación o aclaración de la experiencia específica del proponente solo podrá efectuarse sobre la 
experiencia aportada. 
 
Nota 5: No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de 
urbanismo. 
 
Nota 6: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a. CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva. 
b. AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para 

efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido. 
c. REPOSICIÓN: Toda obra civil orientada a la demolición del área construida afectada o deficitaria de una 

edificación existente, y que lleve a su reemplazo bien sea en el mismo sitio o en otro lugar. Para efectos de 
evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de reposición del espacio intervenido. 

 
Nota 7: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
Nota 8: Para el caso de acreditar la experiencia en ejecución de estudios y diseños o en estructuración técnica solamente 
se tendrán en cuenta cuando estos hayan desarrollado arquitectura e ingenierías a nivel integral. No se aceptarán estudios 
y diseños o estructuraciones independientes (estudio estructural o estudios eléctrico, o estudio hidrosanitario, o estudio de 
vulnerabilidad y riesgo etc.). 
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2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción 

al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
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Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas  en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la interventoría. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
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contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de 
terminación sin actividades pendientes o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 
   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  
   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 
la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
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operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen8. 
 
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En 
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior 

al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de:  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

  NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

 
8 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

X̅ = ∑
xi
n

n

i=1

 

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  

X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A
))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A
))para valores mayores a X̅A

 

 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

     

  

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR  
 

Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi
)) 

Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖                                                                                                                                                                                         = 
Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron habilitadas. 
i                                                                                                                                                                                            = 
Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, 
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o 
sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos 
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
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Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por 
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una 
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes 
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de 
Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El CONTRATISTA previo a la suscripción del acta de inicio, deberá presentar a la INTERVENTORÍA del contrato para 
revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten la formación académica profesional y experiencia específica de este personal, conforme a los siguientes 
requerimientos: 
 
 

 
9 SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cant Cargo a desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Disponibilidad 
mínima en la 
duración total 
del Contrato 

1 
Director de 
Consultoría 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Gerencia de 
proyectos 

10 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Director o gerente en 
contratos para la 
estructuración de proyectos de 
estudios y diseños de 
edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos con valor igual o 
superior a mil (1.000) SMMLV9 
en estructuración, estudios y 
diseños para la construcción o 
ampliación de edificaciones. 

40% 

1 
Especialista en 
diseño arquitectónico 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
 
Con 
especialización, 
maestría o 

8 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Arquitecto diseñador en  
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones de 
estaciones de bomberos, 
atención de emergencias u 
objetos similares que guarden 
relación con el proyecto a 
ejecutar. 
 

60% 
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doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Diseño 
arquitectónico 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones de estaciones de 
bomberos, atención de 
emergencias u objetos 
similares que guarden relación 
con el proyecto a ejecutar, 
cuya área diseñada sea igual o 
superior a dos mil (2.000) m2. 

1 
Especialista en 
topografía 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería 
topográfica 
Ingeniería Civil 

3 años N.A. 20% 

1 
Especialista en 
geotecnia 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería Civil 
Geología 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Geotecnia 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en Geotecnia en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 

20% 

1 
Especialista 
bioclimático 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Ingeniería 
mecánica 
 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista bioclimático en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 

20% 
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Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Diseño bioclimático 

edificaciones cuya área 
diseñada sea igual o superior a 
dos mil (2.000) m2. 

1 
Especialista 
estructural 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería Civil 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Estructuras 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista Estructural en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones cuya área 
diseñada sea igual o superior a 
dos mil (2.000) m2. 

50% 

1 
Especialista 
hidráulico, sanitario y 
red contraincendios 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería Civil 
Ingeniería 
Ambiental 
Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería 
Mecánica 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista Hidrosanitario 
en contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones de estaciones de 
bomberos, atención de 
emergencias u objetos 
similares que guarden relación 
con el proyecto a ejecutar, 
cuya área diseñada sea igual o 
superior a dos mil (2.000) m2. 

40% 

1 

Especialista 
eléctrico, 
telecomunicaciones y 
electromecánico 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería eléctrica 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista eléctrico en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 

40% 
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Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones cuya área 
diseñada sea igual o superior a 
dos mil (2.000) m2. 

1 
Especialista en 
dotación 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería Industrial 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en dotación en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones de 
estaciones de bomberos, 
atención de emergencias u 
objetos similares que guarden 
relación con el proyecto a 
ejecutar. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones de estaciones de 
bomberos, atención de 
emergencias u objetos 
similares que guarden relación 
con el proyecto a ejecutar, con 
valor igual o superior a tres mil 
(3.000) SMMLV de inversión 
en dotación. 

40% 

1 
Especialista 
ambiental 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería 
Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería Industrial 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista ambiental en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 

20% 
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alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Evaluación 
ambiental 
Estudios de impacto 
ambiental 

1 Especialista social 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Áreas núcleo del 
conocimiento en 
ciencias sociales o 
ciencias humanas o 
educativas, 
económicas o 
administrativas 
 

4 años 

Un (1) certificado que acredite 
la experiencia como 
Especialista social en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones; o 
contratos de infraestructura; o 
contratos de desarrollo con 
acompañamiento comunitario 
y/o comunidades étnicas. 

50% 

1 Especialista predial 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Derecho 
Ingeniería catastral 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista predial en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 

20% 

1 
Especialista en 
riesgos 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Ingeniería Civil 
Ingeniería 
Ambiental 
 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista riesgos o 
responsable de estudios de 
vulnerabilidad, amenaza y 
riesgos en contratos de 
estudios y diseños de 
edificaciones. 

20% 

1 
Especialista en 
presupuestos 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en 
presupuestos en contratos de 
estudios y diseños de 
edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 

40% 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

     

  

estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones con valor igual o 
superior a seis mil (6.000) 
SMMLV de inversión en 
infraestructura. 

1 
Especialista en 
planeación urbana 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Urbanismo 
Administración 
Economía 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de 
transporte 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 
Gestión urbanística 
Planeación urbana 
Ordenamiento 
territorial 
Vías y transporte 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en planeación 
urbana en planes de 
implantación, regularización y 
manejo, estudios de 
accesibilidad y/o tránsito. 

20% 

1 
Especialista en 
finanzas 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Administración 
Economía 
Finanzas 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en finanzas en 
contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones con valor igual o 
superior a seis mil (6.000) 
SMMLV de inversión en 
infraestructura. 

40% 
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Administración de 
negocios 
Evaluación de 
proyectos 

1 
Especialista en 
estructuración de 
proyectos 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en 
estructuración de proyectos 
en contratos de estudios y 
diseños de edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración de 
proyectos presentados bajo la 
metodología de marco lógico 
de la MGA. 

20% 

1 
Especialista en 
evaluación 
socioeconómica 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Administración 
Economía 
Finanzas 

5 años 

Dos (2) certificados que 
acrediten la experiencia como 
Especialista en evaluación 
económica en contratos de 
estudios y diseños de 
edificaciones. 
 
Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de estructuración, 
estudios y diseños para la 
construcción o ampliación de 
edificaciones con valor igual o 
superior a seis mil (6.000) 
SMMLV de inversión en 
infraestructura. 

20% 

1 Especialista jurídico 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Derecho 
 
Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
alguna de estas 
áreas o afines: 
 

5 años N.A. 20% 
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La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 
SNIES. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de cada una de 
las fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al mínimo requerido para la entrega de 
productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia de estos, sin que 
llegaré a generar costos adicionales para FINDETER. 
 
Adicionalmente, el contratista seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada 
uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros contratos con 
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación FINDETER a través de la INTERVENTORÍA 
podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
Nota 1: si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podrá ser presentado para varios de los perfiles 
solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia específica requerida. 
 
Nota 2: para el cumplimiento de la disponibilidad mínima solicitada de un profesional o técnico se podrán usar varios 
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberán garantizar las mínimas requeridas. 
 
Nota 3: el Director de Consultoría deberá estar presente en todos los comités, con el fin de que se definan temas relevantes 
al proyecto y se informe sobre el avance del proyecto; igualmente debe estar disponible cuando FINDETER lo requiera, 
sin que signifique costos adicionales para FINDETER, deberá estar presente en la toma de decisiones, en las reuniones 
de seguimiento (a realizar en desarrollo de las fases correspondientes del contrato) y cuando lo requieran. El director 
deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con la INTERVENTORÍA cualquier 
asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales. 
 

Derecho 
administrativo 
Contratación estatal 

1 Modelador BIM 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 

3 años N.A. 40% 

1 
Profesional auxiliar 
(primer empleo) 

Profesional en 
alguna de estas 
áreas de 
conocimiento o 
afines: 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 

N.A. N.A. 100% 
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Nota 4: el contratista deberá contar con el acompañamiento de los especialistas requeridos, toda vez que ellos son los 
responsables de los estudios y diseños por lo tanto deberán atender cualquier consulta durante la presentación para 
aprobación ante entidades competentes. Se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER. 
 
Nota 5: el personal dependerá administrativamente del CONTRATISTA y no tendrá vínculo laboral con FINDETER; no 
obstante, éste se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones 
atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a la Entidad o al medio 
ambiente. 
 
Nota 6: si en desarrollo del estudio de diseños de detalle para el proyecto se realiza una modificación en el alcance del 
contrato, Findeter a través de la interventoría tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demás 
condiciones que se requieran para ejecutarlo, a partir de las mínimas establecidas en el numeral personal mínimo 
requerido. 
 
Nota 7: el personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberá corresponder como mínimo a un 
cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condición será verificada por la INTERVENTORÍA y en los casos en los que 
el CONTRATISTA demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la 
ejecución de la consultoría, la INTERVENTORÍA deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 
 
Nota 8: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 
suscripción acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
 

CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA 
 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer empleo. 
Para este proceso de selección, el CONTRATISTA debe vincular el profesional con el cargo “Profesional Auxiliar” teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones: 
 
La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA, quien deberá 
propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un proceso de selección de personal que 
aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico 
juegue el papel preponderante. Las condiciones que el “Profesional Auxiliar” debe acreditar son las siguientes: 
 

1. Perfil de recién egresado o máximo dos (2) años de haber obtenido el título profesional. 
2. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres cinco (3,5). 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-003-2021 
 
Objeto Convocatoria: “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES 
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.” 
 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos 
en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con 
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
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así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar 
favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto 
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“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-003-2021 
 
 
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN 
LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE 
MORROSQUILLO.”. 
 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico bajo la 
gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que 
legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        
  
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
  
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
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pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
  
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
  
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
  
Atentamente, 
  
  
__________________________________                    
Revisor Fiscal y/o Representante Legal 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 
CC. 
  
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA” 
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FORMATO No. 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 5 ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA” 
 


