

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PACTOS TERRITORIALES DNP

CONVOCATORIA No. PAF-DNP-C-006-2021

OBJETO: CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”.

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.10. de los Términos de Referencia, y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de éstos, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, desde el veintiuno (21) al veintitrés (23) de abril de 2021, hasta las 5:00 p.m.

A pesar de lo anterior, se presentaron las siguientes observaciones extemporáneas frente a las cuales se emitirá respuesta en los siguientes términos:

- 1. INTERESADO: De:** william bohorquez <wbohorquez28@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 7:47 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: Solicitud adenda al proceso PAF-DNP-C-006-2021

Observación

“Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso PAF-DNP-C-006-2021, el cual tiene por objeto: “CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”, solicitamos de manera cordial la ampliación del plazo de presentación de esta oferta, ya que exige condiciones como una póliza de seriedad y un cupo crédito: condiciones que en la situación actual ha sido muy complicado conseguir debido al estado de pandemia y de confinamiento general programado por las alcaldías municipales y por presidencia, lo que ha dificultado la obtención de pólizas y la obtención del cupo crédito, gracias a que las entidades que emiten estos conceptos están trabajando a media marcha y ha sido imposible adquirir dichas solicitudes.

Por tal razón y para garantizar un proceso transparente con gran aferencia de proponentes, solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de ofertas por lo menos hasta el próximo viernes 07 de mayo.”

- 2. INTERESADO: De:** obras cardon <obrascardon2021@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 7:48 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud prorroga (ampliacion fecha presentacion oferta)

Observación

“Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso PAF-DNP-C-006-2021, el cual tiene por objeto: “CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”, solicitamos de manera cordial la ampliación del plazo de presentación de esta oferta, ya que exige condiciones como una póliza de seriedad y un cupo crédito: condiciones que en la situación actual ha sido muy complicado conseguir debido al estado de pandemia y de confinamiento general programado por las alcaldías municipales y por presidencia, lo que ha dificultado la obtención de pólizas y la obtención del cupo crédito, gracias a que las entidades que emiten estos conceptos están trabajando a media marcha y ha sido imposible adquirir dichas solicitudes.

Por tal razón y para garantizar un proceso transparente con gran aferencia de proponentes, solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de ofertas por lo menos hasta el próximo viernes 07 de mayo.”

3. INTERESADO: De: obras CIVILES <obrasciviles597@gmail.com>

Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 7:48 p. m.

Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>

Asunto: solicitud ampliacion presentación de oferta

Observación

“Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso PAF-DNP-C-006-2021, el cual tiene por objeto: “CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”, solicitamos de manera cordial la ampliación del plazo de presentación de esta oferta, ya que exige condiciones como una póliza de seriedad y un cupo crédito: condiciones que en la situación actual ha sido muy complicado conseguir debido al estado de pandemia y de confinamiento general programado por las alcaldías municipales y por presidencia, lo que ha dificultado la obtención de pólizas y la obtención del cupo crédito, gracias a que las entidades que emiten estos conceptos están trabajando a media marcha y ha sido imposible adquirir dichas solicitudes.

Por tal razón y para garantizar un proceso transparente con gran aferencia de proponentes, solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de ofertas por lo menos hasta el próximo viernes 07 de mayo..”

4. INTERESADO: De: Coordinación Obras Civiles <coordinacionobrasciviles597@gmail.com>

Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 7:49 p. m.

Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>

Asunto: solicitud ampliacion fecha de presentacion propuestas

Observación

“Buena tarde,

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso PAF-DNP-C-006-2021, el cual tiene por objeto: “CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”, solicitamos de manera cordial la ampliación del plazo de presentación de esta oferta, ya que exige condiciones como una póliza de seriedad y un cupo crédito: condiciones que en la situación actual ha sido muy complicado conseguir debido al estado de pandemia y de confinamiento general programado por las alcaldías municipales y por presidencia, lo que ha dificultado la obtención de pólizas y la obtención del cupo crédito, gracias a que las entidades que emiten estos conceptos están trabajando a media marcha y ha sido imposible adquirir dichas solicitudes.

Por tal razón y para garantizar un proceso transparente con gran aferencia de proponentes, solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de ofertas por lo menos hasta el próximo viernes 07 de mayo.”

- 5. INTERESADO:** De: INVERSIONES PHYSIS <inversionesphysis@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 7:50 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud ampliacion presentación de ofertas

Observación

“Buena tarde,

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso PAF-DNP-C-006-2021, el cual tiene por objeto: “CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”, solicitamos de manera cordial la ampliación del plazo de presentación de esta oferta, ya que exige condiciones como una póliza de seriedad y un cupo crédito: condiciones que en la situación actual ha sido muy complicado conseguir debido al estado de pandemia y de confinamiento general programado por las alcaldías municipales y por presidencia, lo que ha dificultado la obtención de pólizas y la obtención del cupo crédito, gracias a que las entidades que emiten estos conceptos están trabajando a media marcha y ha sido imposible adquirir dichas solicitudes.

Por tal razón y para garantizar un proceso transparente con gran aferencia de proponentes, solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de ofertas por lo menos hasta el próximo viernes 07 de mayo.”

- 6. INTERESADO:** De: Maria Camila Murillo Santana <mariacamila@loterozuluaga.com>
Enviado: lunes, 3 de mayo de 2021 2:07 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: CONTRATAR “LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABL...”

Observación



Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL – FINDETER.**

**Referencia: Solicitud de prórroga presentación de ofertas en los
procesos No. PAF-DNP-C-007-2021 y PAF-DNP-C-006-2021**

SEBASTIÁN NARANJO ESPINOSA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.130.621.786 actuando en calidad de representante de **LOTERO ZULUAGA ABOGADOS**, le solicito, respetuosamente, se prorrogue la fecha de presentación de ofertas en los procesos **No. PAF-DNP-C-007-2021 y PAF-DNP-C-006-2021**, debido a que precisamos de más tiempo para la estructuración de una propuesta competitiva, de acuerdo con los términos de referencia. Del mismo modo, el banco nos informó que la expedición del cupo de crédito en los términos requeridos por el proceso tomaría 15 días, por lo cual, les solicitamos accedan a esta petición para lograr el cumplimiento de los requisitos por parte de nuestra propuesta.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES:

En atención a las observaciones realizadas, se informa a los interesados que no se considera viable una nueva ampliación del cronograma.

Mediante Adenda No. 1 publicada en la página web de la convocatoria se prorrogó la fecha de cierre del proceso, otorgando un término prudente para la consecución de la documentación requerida para la presentación de la propuesta.

El cronograma establecido atiende a la necesidad de la contratación del proyecto, por lo tanto no se acogen las observaciones.

Para constancia, se expide a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**