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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL
PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL
GOLFO DE MORROSQUILLO.”.

11.1.  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

El Departamento Nacional de Planeacion — DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del
poder publico y depende directamente de la Presidencia de la Republica. EI DNP es una entidad eminentemente técnica que
impulsa la implantacién de una vision estratégica del pais en los campos social, econémico y ambiental, a través del disefio, la
orientacién y evaluacion de las politicas publicas colombianas, el manejo y asignacion de la inversién publica y la concrecion
de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. EI DNP coordina, articula y apoya la planificacion de corto,
mediano y largo plazo del pais, y orienta el ciclo de las politicas publicas y la priorizacion de los recursos de inversion.

En consideracion de la incorporacion al ordenamiento juridico de los Contratos Plan! y su posterior transicion a los
denominados Pactos Territoriales?, como acuerdos marco de voluntades de caracter regional, departamental o funcional para
el desarrollo de las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del Plan Nacional de Desarrolio3, el DNP
celebré el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo con el objeto de “Articular entre la Nacién, los departamentos de Cordoba
y Sucre y los municipios signatarios, las politicas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo econémico, social y

' Articulo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el articulo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidi6 el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 “Prosperidad para Todos".

2 Articulo 250 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidié el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto Por la Equidad”.

3 Cuyo propésito es articular politicas, planes y programas orientados a la gestion técnica y financiera de proyectos de impacto regional, conforme a
las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la superacion de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las
autoridades territoriales y el desarrollo socioecondmico de las comunidades.
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ambiental de la region, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turistico de primer nivel en el pais”, suscrito
el 7 de febrero del 2020. Actualmente hacen parte del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo los departamentos de Cordoba y
Sucre, asi como los municipios de San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, Mofiitos, Covefias, Toluviejo, San Onofre,
Santiago de Tolu, San Antonio de Palmito y Tuchin.

Banca de Desarrollo Territorial

El Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo se desarrollara desde las lineas estratégicas fortalecimiento y ordenamiento
institucional, infraestructura para la disminucion de Necesidades Basicas Insatisfechas e infraestructura para el desarrollo del
turismo sostenible. Siguiendo esa hoja de ruta, las inversiones ascenderan a mas de $ 350.000 millones, de los cuales el
Gobierno Nacional aportara el 93 %. Estos recursos seran invertidos, de manera prioritaria en obras de mitigacién de la
erosion costera, la construccion y dotacién de una estaciéon de bomberos, de un hospital regional, un mega colegio, vias
terciarias, la construccion y la construccion de un parque lineal, entre otros proyectos.

Derivado de lo anterior, la Direccion de Inversiones y Finanzas Publicas - DIFP y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
solicitaron a la Direccion General del DNP autorizacidn para tramitar un contrato interadministrativo de estructuracion y
eventual ejecucién de proyectos con la Financiera de Desarrollo Territorial — FINDETER, argumentando que se hace
necesario evidenciar resultados en el corto plazo, respecto de los siguientes proyectos:

I, Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto
contenido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construccion y dotacion de una Estacion de
bomberos en el municipio de Toll”, a través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los
demas requeridos, para definir la mejor alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la
capacidad de respuesta a nivel regional.

Il.  Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto
contenido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construccion del Hospital de Covefias’, a
través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los demas requeridos, para definir la
mejor alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel
regional.

lll.  Estructuracion integral en la fase de pre inversidn, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de
Morrosquillo, denominado “Intervencion integral del Malecon de Covefias” en las zonas aledafias de la ensenada 2,
que incluye urbanismo, obras de prevencién y mitigacion de erosidn costera, mejoramiento de playas y demas, para
reactivar dicho sector procurando el desarrollo del Golfo de Morrosquillo, el bienestar general, la satisfaccion de las
necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, a través de los estudios técnicos, juridicos,
ambientales, sociales, financieros y los demas requeridos.

IV.  Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de
Morrosquillo denominado “Acueducto de Covefias”, a través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales,
financieros y los demas requeridos que permitan mejorar la cobertura, continuidad y prestacion del servicio de
acueducto y saneamiento basico.

En el marco de lo expuesto, se hace necesario realizar la estructuracion integral técnica, legal, financiera y social de los
proyectos priorizados en el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, razén por la cual FINDETER y el DNP han convenido
aunar esfuerzos comunes mediante la suscripcion del Contrato Interadministrativo No. DNP-789-2021 de 25 de marzo de
2021, en virtud del cual FINDETER prestara el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al DNP para el
desarrollo de los proyectos.

El objeto del referido contrato se ejecutard en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FINDETER y BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A., cuyo objeto es: “(...) i) La constitucion de un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad pablica a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
pago. (i) La recepcion, administracion, inversion y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION con el cual FINDETER suscribié e/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
para la ejecucion de los PROYECTOS seleccionados por el COMITE FIDUCIARIO”.
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1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del objeto del contrato que derive del proceso de seleccién tiene como finalidad la “ESTRUCTURACION
INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y
ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE
BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL
MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.”

Para el desarrollo de la CONSULTORIA, se han identificado 3 fases:
l. FASE 1. PREFACTIBILIDAD
Il. FASE 2. FACTIBILIDAD
M. FASE 3. ACOMPANAMIENTO

A continuacion, se presenta la estructura de trabajo aplicable a la estructuracion integral técnica, legal, financiera y social
que se desarrollara para la CONSULTORIA:

Componente técnico: Documento de Plan Operativo, Estudio detallado
de necesidad, Estudio de mercado (oferta-demanda), Programa
arquitecténico- PA, Diagndstico técnico del estado actual, Estudio
topogréfico, Estudio geotécnico y de suelos, Estudio de vulnerabilidad,
amenaza y analisis y gestion de riesgos de desastres, Estudio
Bioclimatico, Estudio y andlisis de alternativas, Informe técnico de la
alternativa seleccionada, Plan de implantacion y/o regularizacion y Manejo
(1), Estudio de accesibilidad, transito y plan de manejo (1)

Componente social: Plan de gestion social

Componente predial: Estudio predial y acompafiamiento a la gestion de
predial (2)

Componente ambiental: Diagnéstico ambiental

Componente financiero: Informe de diagnostico y analisis de
prefactibilidad financiera

Componente juridico: Debida diligencia legal y estructuracion juridica
Informe final de prefactibilidad

Componente técnico: Anteproyecto, Estudio y Disefio arquitectdnico,
Estudio y Disefio estructural y elementos no estructurales, Estudio y
Disefio hidraulico, sanitario, aguas lluvias, red contra incendios y gas
natural, Estudio y Disefio eléctrico, redes légicas, voz y datos y
electromecanicos, Estudio de equipamiento y dotacion, Presupuesto
detallado del proyecto, Plan de operacién y mantenimiento, Plan de
gestion del riesgo de desastres e Informe detallado de los permisos y
licencias

Componente social: Plan de gestion social

Componente ambiental: Estudio y plan de manejo ambiental
Componente financiero: Informe de estructuracion financiera
Componente juridico: Documentacién para procesos de contratacion
obra e interventoria

Informe final de factibilidad

Tramite para obtencion de licencias y permisos y Presentacién para
aprobacion ante entidades competentes.

FASE 1. PREFACTIBILIDAD

FASE 2. FACTIBILIDAD

FASE 3. ACOMPANAMIENTO

%3 (1) En caso de requerirse.
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(2) La gestion predial estara a cargo de la entidad territorial.
Cada fase contempla la elaboracion de productos especificos que se describen a continuacion:
1.1.21. FASE 1. PREFACTIBILIDAD

La estructuracion del proyecto en su FASE 1. PREFACTIBILIDAD consiste en la elaboracion de los estudios técnicos,
juridicos, ambientales, sociales, financieros y los demas requeridos, en armonia con lo dispuesto por la Metodologia
General Ajustada — MGA, para profundizar en el andlisis de la conveniencia de las alternativas, definir la mejor
alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional.

Durante esta fase, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras; i) las caracteristicas particulares del terreno o
infraestructura colindante existente o en el predio, que le permitan analizar la problematica y avanzar hacia las
soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio arquitectonico y de ingenieria para avanzar
hacia el desarrollo del proyecto en la fase 2; ii) las caracteristicas de la comunidad de tal manera que se brinde una
contextualizacion respecto a las particularidades del territorio que se pretende intervenir; v iii) la normatividad que adopta
y reglamenta las caracteristicas minimas requeridas para la atencion de emergencias estipuladas en la resolucién 0661
de 2014 y demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

FINDETER suministrara informacion base* al CONTRATISTA para que este inicie el proceso de estructuracion en la
FASE 1. PREFACTIBILIDAD. Cabe aclarar que lo anterior, no exonera al CONTRATISTA de gestionar cualquier
informacién de caracter técnico, juridico y/o financiero, que pudiera requerirse en el desarrollo del proceso.

Sin perjuicio de los insumos que seran facilitados, el CONTRATISTA, tendra que realizar visitas al territorio, para con ello
desarrollar el componente de gestion social del proyecto con las comunidades locales impactadas y/o beneficiadas,
informando sobre el objetivo de la visita y recibir la retroalimentacion que la poblacién realice frente al proyecto a
ejecutarse. Asi mismo, durante esta fase se debera realizar un trabajo comunitario para identificar aspectos sociales,
econdmicos, ambientales y culturales de la region o lugar donde se desarrollara el proyecto, con el fin de tenerlos en
cuenta al momento de elaborar los disefios técnicos para la posterior ejecucion de la obra.

El resultado de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD seréa la generacion de insumos que permitan mejorar la informacion
necesaria para minimizar los riesgos en la toma de decisiones para el proyecto en estructuracion y, por tanto, prevenir
errores que puedan representar costos mayores, especialmente en las etapas de inversién y operacion del proyecto. Con
el resultado de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, previo visto bueno de la INTERVENTORIA, FINDETER generara la
aprobacion de esta fase del proyecto y autorizara el inicio de la siguiente,

FASE 2. FACTIBILIDAD, para los componentes técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales.

A continuacion, se describen los voliumenes requeridos, resultados y/o productos esperados para la FASE 1.
PREFACTIBILIDAD; no obstante, el CONTRATISTA, debera anexar e incluir la informacion que sea necesaria segun lo
estipulado en la normatividad aplicable al sector. Cada volumen debera ser suscrito por el profesional o especialista
responsable y debera anexar copia de la matricula profesional vigente, memorial de responsabilidad, copia del
documento de identidad y certificado de vigencia profesional seglin corresponda. Todos los documentos
deberan ser entregados impresos y en medio magnético.

1.1.2.1.1. Componente técnico

Volumen I. Documento de Plan Operativo

4 Informacion suministrada por el Departamento Nacional de Planeacion - DNP, consignada en el documento de Perfil de Proyecto de infraestructura
fisica de estacién de bomberos en el municipio de Santiago de Told, departamento de Sucre (Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial - ENTerritorio, 2020) y documentacion de soporte del documento en mencion.
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Una vez suscrita el acta de inicio para la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera entregar el Plan Operativo
General del Contrato. El documento debera incluir, como minimo:

Banca de Desarrollo Territorial

Plan de trabajo.

Cronograma detallado de las actividades a desarrollar.

Metodologia de trabajo — BIM.

Equipo de profesionales, roles y dedicaciones.

Actividades de gestién donde debera identificar los requisitos, procesos y procedimientos que deben seguirse
para obtener los respectivos permisos y licencias que requiera la infraestructura.

Propuestas de formatos de documentos.

g. Plan de trabajo especifico para las visitas de campo (fecha, actores involucrados, sitios de visita, agenda, entre
otros).

20T o
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Volumen Il Estudio detallado de necesidad

Se basa en el diagnéstico de la prestacion del servicio publico para la gestion integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atencidn de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos en el
area de influencia de la institucion o entidad, estadisticas de atencion y las proyecciones técnicas para la prestacion de
servicios. Asi mismo, las soluciones actuales a la problematica relacionado con la infraestructura para la prestacion de
servicios.

El CONTRATISTA debera realizar el estudio detallado de necesidad, mediante la recoleccién de datos con que cuenta la
entidad que presta el servicio en el municipio, y proponer la proyeccion de esta para el proyecto a estructurar. Lo anterior
con el fin de conocer la capacidad instalada de servicio publico para la gestion integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atencién de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos e
identificar si se cumple con los estandares establecidos por el sector, de manera que garantice la prestacion del servicio
oportuna y con calidad a los habitantes del municipio.

El Documento técnico debera contener como minimo:

a.  Tipo de estudio: se realizara un estudio cuantitativo descriptivo, con informacién recolectada sobre el servicio
publico para la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencién de rescates en todas sus
modalidades y la atencién de incidentes con materiales peligrosos que se prestan actualmente en el municipio
y un andlisis detallado que permitira determinar si se cumple con los estandares establecidos de los servicios
de acuerdo al numero de habitantes, para ello se requerira la elaboraciéon de un formato que permitiera
capturar la informacion la cual posteriormente sera procesada y analizada. Adicionalmente, el CONTRATISTA
debera realizar un analisis comparativo de la prestacidn de servicios de este tipo de infraestructura a nivel
nacional, con el fin justificar la propuesta actual del estudio de oferta y demanda.

b. Unidades de andlisis: para el presente estudio se tendra en cuenta varias unidades de analisis con el fin de
abarcar aspectos importantes que permitan desarrollar en su totalidad los objetivos propuestos:

i. Revision de informacion bibliografica de diferentes sistemas para la prestacion del servicio publico
para la gestién integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas
sus modalidades y la atencidn de incidentes con materiales peligrosos.

i Caracteristicas del Sistema de Gestidén Integral del Riesgo contra Incendios, Preparativos y
Atencion de Rescates en todas sus modalidades y Atencién de Incidentes con Materiales
Peligrosos.

i Andlisis de informacion recolectada de la institucion a intervenir.

C. Fuentes de informacién: para el estudio se utilizara la recoleccion de informacién de la capacidad instalada en
la institucidn a intervenir segun instrumento previamente elaborado como fuente primaria. Luego se realizara
una revision de fuentes secundarias que permitan comparar e identificar los estdndares optimos para la
garantia de la prestacion de servicios a los habitantes del municipio.
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d. Técnicas, métodos y procedimientos de recoleccion de informacién: las técnicas y métodos que se utilizaran
para recolectar la informacion necesaria para este estudio podran ser varias, entre ellas se podra aplicar la
recoleccion de la informacién de la institucion a intervenir, seguido de verificacion bibliogréfica y busquedas en
los sistemas de informacion nacional relacionados con el tema y un posterior andlisis de la informacién
recolectada y procesada.

e. Informe técnico del analisis realizado sobre la necesidad.

f. El resultado del estudio detallado de necesidad debera determinar las necesidades de areas para la prestacion
del servicio publico para la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencién de rescates
en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, mediante la definicion de la
clase de estacién de bomberos a implementar.

Volumen lIl. Estudio de mercado (oferta-demanda)

El estudio de mercado (oferta y demanda) debe coincidir con el documento técnico del estudio detallado de necesidad
que soporta la clase de estacién de bomberos a implementar para el proyecto, donde se determina con claridad las
necesidades para la prestacion de servicios. EI CONTRATISTA debera realizar un estudio de mercado (oferta y
demanda) del servicio publico para la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencion de rescates
en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, asi mismo, debera realizar una
estimacidn de las necesidades para el municipio, el cual debe contener como minimo:

1. Caracterizacion del territorio:

a. Aspectos generales del proyecto y su area de influencia (organizaciones sociales y grupos de interés).
b.  Conformacion politico-administrativa.

2. Andlisis de la oferta del servicio publico para la gestién integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atencién de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales peligrosos:

a. Estudio de la Poblacion:

i. Comportamiento demografico (incluye poblacion flotante).

i Estructura de la poblacién.

i Estado de la gestidn del riesgo contra incendio en la poblacién.

iv. Principales causas de ocurrencia de incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos.

b.  Analisis de Fuentes y Usos de los recursos destinados a la gestién integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atencidn de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales
peligrosos.

i. Fuentes de recursos.
ii. Andlisis del destino de los recursos.

3. Andlisis de la oferta del servicio publico para la gestién integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales peligrosos:

a.  Oferta de Servicios en el municipio:
i. Situacién actual de las instituciones que ofertan el servicio.
i. Disponibilidad de recursos fisicos en las instituciones que ofertan el servicio publico para la gestién
integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencién de rescates en todas sus

modalidades y la atencidn de incidentes con materiales peligrosos.
i, Andlisis de la prestacion de servicios y coberturas de atencion.
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b.  Analisis del Recurso Humano en la oferta del servicio publico para la gestidn integral del riesgo contra incendio,
los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales
peligrosos segun el municipio:

Banca de Desarrollo Territorial

i. Analisis de disponibilidad de recurso humano.
4, Metodologia del estudio:

Enfoque metodoldgico.

Poblacion estudio.

Criterios de exclusion.

Variables principales y secundarias.

oo oo

5. Resultados: situacion problemética de las redes de servicios, factores, causales, conclusiones y
recomendaciones que determinen la necesidad para mejorar la prestacion de los servicios. Se debe entregar
memorias del estudio de mercado (oferta y demanda), que indiquen la muestra poblacional.

6. Informe final del estudio de mercado (oferta y demanda), que incluye el método utilizado y los modelos de
encuestas aplicados con su respectivo informe, justificacion y validez estadistica.

Volumen IV. Programa Arquitectonico - PA

El Programa Arquitectdnico — PA es un modelo tedrico que busca acercase al area aproximada requerida para el
desarrollo de infraestructura en edificaciones, el cual tiene como punto de partida el Volumen Il. Estudio detallado de
necesidad y el Volumen Ill. Estudio de mercado (oferta-demanda) de los cuales se obtiene la capacidad instalada
especifica para la edificacion. Para la elaboracion de este programa, se deben tener en cuenta:

Zonificacion de los servicios.

Ambientes que conforman el servicio.

Mobiliario requerido.

NUmero de usuarios y personal que van a ocupar estos espacios.

Caracteristicas minimas requeridas para la atencion de emergencias estipuladas en la resolucién 0661 de 2014 y

demés normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

f. Programa de é&reas: a partir de lo anterior, se determinan las superficies Utiles minimas necesarias para que se
realicen las actividades del personal y se cologuen los equipos y mobiliario.

g. Estimacion del area total: se debe afiadir al programa de areas, un coeficiente que represente el ancho de muros y

las circulaciones.

® o0 oo

El CONTRATISTA debera presentar el PA para aprobacién con los actores involucrados en el proyecto, en particular con
el CBVST y la Direccion Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Seré obligacion del CONTRATISTA coordinar las
mesas de técnicas de concertacion que permitan avanzar hacia la siguiente fase del proyecto, esto teniendo en cuenta
los plazos establecidos en el cronograma aprobado.

Se recomienda que en la formulacién del PA tomen en cuenta los siguientes criterios:

Numero de ambientes estrictamente necesarios.
EL PA debe ser proyectado en nimeros enteros.
Las circulaciones de los servicios seran calculadas en porcentajes.
Agrupamiento de las unidades con funciones y requerimientos similares, las cuales pueden compartir ambientes y
espacios.

co oo
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Nota: EI Documento del PA deberd incluir la justificacion, analisis funcional, capacidad instalada vs proyectada,
antecedentes, situacion actual, conclusiones, recomendaciones y visto bueno de los actores involucrados para poder
avanzarala
FASE 2. FACTIBILIDAD.

Banca de Desarrollo Territorial

Volumen V. Diagnostico técnico del estado actual

FINDETER suministrara al CONTRATISTA la informacion base compartida por el DNP, que contiene el Perfil de
Proyecto de infraestructura fisica de estacién de bomberos en el municipio de Santiago de Tolu, departamento de Sucre
y la documentacién de soporte del documento en mencién.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez suscrita el acta de inicio para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera
realizar las visitas de campo necesarias para identificar las caracteristicas particulares del terreno o infraestructura
colindante o en el predio, que le permitan analizar el estado actual y la problematica existente, de tal manera que sirva
de informacién de soporte para validar técnicamente la necesidad de intervencion y se alinee con el Volumen II.
Estudio detallado de necesidad, Volumen Ill.  Estudio de mercado (oferta-demanda) y Volumen V.
Programa_Arquitecténico para la aprobacién del Sector. Esto soportado en los conceptos realizados por los
especialistas segun se requiera. El documento debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

Estudio técnico del lote.

Identificacion del area de influencia.

Ubicacién del lote, dimensiones y tipologia del terreno.

Localizacién urbanistica.

Normatividad urbanistica: Indices de ocupacion y construccion, cesiones urbanisticas, usos y clasificacion de

suelo segun POT, PBOT, o EOT (segun aplique).

Normatividad del sector.

Estado actual de las construcciones existentes (en caso de que aplique).

Servicios publicos domiciliarios (en caso de que aplique).

Estado actual de las redes eléctricas con sistemas afines (en caso de que aplique).

Estado actual de las redes hidrosanitarias (en caso de que aplique).

Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique). Incluye analisis de la situacion actual y

planteamiento de alternativas de solucion.

l. Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y eléctricos (en caso de que aplique).

m. Inventario de dotacién existente (en caso de que aplique).

n. Evaluacién preliminar de amenazas y riesgos de desastres. Incluye la verificacion de la situacion actual del
predio y la infraestructura existente a través de visitas de campo, construccién y analisis de informacion
primaria, revision de informacion secundaria y bibliografia técnica y normativa, con el fin de determinar
preliminarmente el nivel de amenaza y riesgo, formular recomendaciones para la intervencién del predio y el
disefio de la infraestructura e identificar la necesidad de realizar estudios detallados de riesgos para algunas
areas y/o el disefio de medidas de mitigacion, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta
la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (SNGRD), al Plan Nacional de Adaptacion al cambio Climatico (PNACC) y las demas
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

0. Andlisis particular de la ampliacion del aeropuerto Golfo de Morrosquillo y sus implicaciones con el proyecto.

p. Fichas de visitas técnicas.

Q0oL
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Nota: Sin perjuicio de lo anterior, el documento de Volumen V. Diagndstico técnico del estado actual debe
incorporar los insumos necesarios para determinar la problematica seglin la metodologia de marco ldgico.

Volumen VI. Estudio topogréfico

EL CONTRATISTA debera realizar el levantamiento métrico dimensional del (los) predio (s) y un area aferente exterior al
predio de entre 10m a 50m aproximadamente, toda vez que se considera una operacion fundamental para ¢
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conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el proyecto y por lo tanto debera garantizar la informacion métrica y
morfolégica lo mas extensa y detallada posible, fiabilidad y precisién; ademas se debe considerar que el levantamiento
métrico dimensional sera el soporte basico para todas las fases posteriores del proyecto. El estudio debera incluir, como
minimo, los siguientes aspectos:

Banca de Desarrollo Territorial

a. Localizacion general con amarres al sistema IGAC, y los puntos de control amarrados a esos mojones.
b. Levantamiento poligonal.

C. Identificacién de predios colindantes. Suministrando informacion de los alrededores del predio, con altura de
las construcciones marcada en nimero de pisos.
d. Identificacion del norte geografico referenciado a coordenadas.

e. Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localizacion de postes, pozos, cotas de estos,
sentido de las tuberias con pendientes y lugar de descarga.

f. Levantamiento de las construcciones existentes.

g. Levantamiento de las vias colindantes y principales indicando nomenclatura.
h. Levantamiento de vegetacion al interior del predio debidamente geo referenciada, incluyendo diametro y altura
de estos para poder evaluar las posibles afectaciones en la futura edificacion.

i. Identificacién de areas afectadas, reservas viales, zonas inundables, servidumbres, areas de manejo y
proteccion Ambiental, que puedan afectar la futura edificacién en un radio minimo de 50 metros, medidos
desde el paramento del lote estudiado.

Curvas de nivel principales cada 0.50 mts y secundarias cada 0.25 mts.

k. Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo con el tamafio del predio, en el cual se identifique los
puntos de ubicacién de los mojones, el profesional y la fecha en que se ejecuto el levantamiento.

Dibujos, en versién digital e impreso mediante el uso de. RVT Revit (solo informacion complementaria
aprobada por INTERVENTORIA en .DWG AutoCAD), de los levantamientos y célculos ejecutados.

Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles, curvas de nivel.

Imagen en 3D - Renders del predio estudiado.

Fichas de vegetacion.

Memorias topogréaficas que incluyen la cartera topogréafica de campo y de calculo.

Registro de traslado de referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto.

Medicién de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias o de inundaciones.

Cuadro de reas comparativo entre las estipuladas en escrituras y el levantamiento.

Los demas detalles que sean necesarias para complementar el proyecto.

—

<€ ~vw 0B O0S>53

Nota: Se debera anexar certificacion de las coordenadas de amarre del IGAC, utilizando equipos tecnol6gicos modernos
con su respectiva certificacion de calibracion (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos,
etc.).

Volumen VL. Estudio geotécnico y de suelos

Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H basado en la investigacién del subsuelo y las
caracteristicas arquitecténicas y estructurales de las edificaciones, con el fin de proveer las recomendaciones
geotécnicas de disefio y construccion; entre otros se deben emitir recomendaciones de excavaciones y rellenos,
estructuras de contencidn, cimentaciones, sistemas de filtracion de aguas lluvias, rehabilitacién o reforzamiento de las
edificaciones existentes y la definicion de espectros de disefio sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y
por otras amenazas geotécnicas desfavorables. Como minimo se debera realizar lo siguiente:

a.  Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1.
b.  Realizar los sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construccién y clasificarla de acuerdo con el
numeral H3.1.1 Clasificacion de las Unidades de construccion por categoria, de acuerdo con esto aplicar el
numeral H3.2.3 Nimero minimo de sondeos y profundidad de estos, y realizar las perforaciones con equipo
mecanico en la profundidad y cantidad establecida en el numeral anterior. Presentar previamente un plan dg
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exploracién geotécnica que incluya localizacion de perforaciones en funcién de un esquema basico de implantacion
arquitectonica y tipos de ensayos de laboratorio a realizar.

Limites de Atterberg, liquido y plastico.

Humedad natural.

Compresion inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada.

Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

Capacidad de filtracién del suelo.

Evaluar el estado de interaccion suelo estructura.

Recomendaciones para la cimentacion en el disefio estructural.

Investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion.
Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o sondeos realizados,
acompafiado de informe fotografico.

e —TQ@ @20

El estudio geotécnico debe contemplar todos los analisis de suelos y los disefios necesarios que garanticen la estabilidad
de las construcciones, y suministrar la informacién necesaria para la elaboracidon de los disefios estructurales e
hidraulicos.

El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el disefiador estructural, la definicién de los
efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la
ejecucion de las obras, igualmente, las recomendaciones para el disefiador hidraulico en lo relativo al manejo de aguas
de infiltracién y escorrentia, alternativas de estabilizacion o manejo de suelos especiales 0 expansivos.

Nota: Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Especialista responsable y acta de grado de
especializacion. Asi como certificado de calibracién de equipos.

Volumen VIII. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y andlisis y gestién de riesgos de desastres

El CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, debe realizar un estudio de vulnerabilidad y
riesgo debido a las amenazas a las que esté sometido el predio, la infraestructura existente y proyectada (en lo que
aplique), los bienes y las personas, objeto del proyecto, que permita:

a. La elaboracién de los disefios de las medidas (estructurales y no estructurales) de prevencion, adaptacion,
reduccién y mitigacion de riesgos.

La metodologia para desarrollar el Estudio, las variables para la caracterizacion de la vulnerabilidad y el riesgo, la escala
de trabajo, el nivel de detalle, los criterios de evaluacion y determinacion de la amenaza, seran acordados de comdn
acuerdo con la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debe, para la elaboracion del Estudio de vulnerabilidad, amenaza y
riesgo:

a. Tener en cuenta la informacion descrita en la evaluacién preliminar de amenazas y riesgos realizada en el
Diagnéstico técnico del estado actual.

b. Tener en cuenta la gestion local del riesgo incluyendo el conocimiento de las comunidades sobre las
principales amenazas, zonas de riesgo y magnitud de eventos y emergencias, con el fin de combinarlos con las
opciones tecnolégicas disponibles, de manera que las infraestructuras parte del proyecto se ubiquen en las
zonas de menor riesgo, y se incluyan las medidas de prevencién, adaptacion, reduccion y mitigacion del riesgo
que sean necesarias y pertinentes.

C. Tener en cuenta toda la normativa vigente y estudios existentes sobre zonificacion de amenazas y riesgos que
apliquen al sitio de intervencidn, y todos los estudios y disefios de proyectos municipales y regionales, que
estén relacionados directa e indirectamente con el proyecto, Planes, Esquemas y Planes Bésicos de
Ordenamiento Territorial (segun aplique), Planes de Desarrollo municipal y departamental, Planes
departamental y municipal de Gestidn del Riesgo de Desastres, Estrategia municipal de respuesta, y otros
estudios de prevencion, adaptacion, reduccion y mitigacion de riesgos que apliquen.

Fioiiane
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d. Caracterizar y determinar la vulnerabilidad y el riesgo debido a todas las amenazas (naturales, socio naturales
y antropogénicas) a las que esté sometido el predio, la infraestructura existente (cuando aplique) y proyectada,
los bienes y las personas, objeto del proyecto.

e. Determinar los niveles de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, como criterio para la definicion y el disefio
preliminar de las medidas estructurales (obras) y no estructurales de prevencion, adaptacion, reduccién y
mitigacion de riesgos, que se requieran. Para cada tipo de riesgo se propondran las medidas que sean
necesarias.

f. El estudio de vulnerabilidad debe tener en cuenta el nivel de exposicidn y la probabilidad de ocurrencia de
pérdidas o dafios en las personas, los bienes y la infraestructura.

g. Cuantificar las implicaciones financieras que tienen los riesgos y las medidas requeridas, de manera que se
pueda establecer la viabilidad financiera del proyecto y la confiabilidad y pertinencia de las medidas
seleccionadas.

h. Asegurar la resiliencia y sostenibilidad del proyecto, condicionada a que todos los riesgos identificados sean
mitigables.

i.  Analizar, definir implicaciones y prever un nivel de medidas de prevencion, adaptacién y mitigacién al cambio
climatico y fendmenos de variabilidad climatica, acorde a la infraestructura, el predio y alcance del proyecto, y
determinar la frecuencia y severidad de los riesgos que estén relacionados con variaciones de temperatura y
precipitacion, con el fin de disefiar una infraestructura con capacidad de adaptacion y con capacidad de
soportar eventos extremos y efectos previstos del cambio climatico y de fenémenos de variabilidad climatica.

e Se debe tener en cuenta en el disefio, méas alla de los cédigos y las normas vigentes, una serie de principios y
buenas préacticas para disefiar infraestructura que reduzca el impacto que los riesgos puedan tener durante su
funcionamiento. EI CONTRATISTA debe indicar qué medidas ha tomado para incorporar tales principios y
practicas al disefio de la infraestructura.

k. Se debe garantizar la seguridad de la infraestructura y su area de influencia durante un periodo de exposicién
no menor a 50 afios. De la misma manera, se debe prevenir la ocurrencia de dafios que impacten
negativamente la habitabilidad y funcionalidad de nuevas edificaciones, asi como de la funcionalidad y
permanencia de la infraestructura nueva y existente de servicios publicos, de vias, etc., que pueda verse
afectada por el desarrollo del proyecto, y/o como resultado de la reactivacion de amenazas o
desencadenamiento de otras nuevas.

Banca de Desarrollo Territorial

A partir de estas actividades, el CONTRATISTA, de com(in acuerdo con la INTERVENTORIA debe presentar un informe
de vulnerabilidad, amenaza y riesgo que contenga, como minimo:

a. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y riesgo.

i. Estudio de vulnerabilidad, amenaza y riesgo debido a las diferentes amenazas a las que esté
sometido el predio, la infraestructura existente (cuando aplique) y proyectada, los bienes y las
personas objeto del proyecto.

i. Las amenazas para tener en cuenta serdn las ya analizadas en la Evaluacién preliminar de
amenazas y riesgos, y otras que se identifiquen en el presente Estudio.

b. Concepto técnico sobre necesidad de medidas de prevencidn, adaptacion, reduccién y mitigacion de riesgos,
para cada una de las amenazas -naturales, socio naturales y/o antropogénicas- a las que esté sometido el
predio, la infraestructura, los bienes y las personas objeto del proyecto.

C. Estudios detallados de vulnerabilidad, amenaza y riesgo (si aplica).

i. Para los casos en los que el Concepto técnico identifique la necesidad de estudios detallados para
el disefio de medidas de prevencién, adaptacion, reduccion y/o mitigacién de riesgos. Para cada
tipo de vulnerabilidad, amenaza y riesgo presente e identificado, se debe llevar a cabo el Estudio
detallado correspondiente.

d. Disefios de las medidas (estructurales y no estructurales) de prevencién, adaptacion, reduccion y mitigacion de
riesgos.
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Volumen IX. Estudio Bioclimatico

El estudio bioclimatico desarrollado por el CONTRATISTA debera considerar el aprovechamiento sostenible de los
recursos disponibles, para disminuir el impacto ambiental sobre el entorno e intentando reducir el consumo energético.
Asimismo, se deberan garantizar condiciones de confort y habitabilidad conforme los materiales y uso de tecnologias a
que haya lugar. El estudio debe incluir todos los criterios de acuerdo con las normativas vigentes para el tipo de
infraestructura, asi mismo, debera establecer las recomendaciones generales de implantacién de acuerdo a las
condicionantes del lugar (asolacion, vientos, régimen de lluvias, vegetacion existente, entre otras) y contener las
recomendaciones bioclimaticas para la construccion.

Las intervenciones deben ser responsables con el medio ambiente, teniendo en cuenta las condiciones climaticas y
garantizando un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos disponibles (sol, vegetacion, lluvia, viento) y
materiales de la regién con el fin de disminuir los impactos ambientales, reducir el consumo de energia y asegurar
temperaturas de confort.

Este estudio debe proporcionar la informacion necesaria para elaborar un disefio arquitectdnico biocliméatico para la
infraestructura proyectada en el sitio de intervencién, incorporando los parametros y variables de cambio climatico y
variabilidad climatica.

Para esto el CONTRATISTA deberé realizar los siguientes andlisis:

a. Andlisis del asoleamiento: el CONTRATISTA debe realizar el analisis del comportamiento del sol en diferentes
partes del predio donde se implantara la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica).

b.  Andlisis del viento: el CONTRATISTA debe realizar el analisis del comportamiento del viento en diferentes
partes del predio donde se implantara la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica). Se
deben analizar aspectos como: Velocidad, direccion y temperatura, con el fin de aprovechar el recurso natural
en la infraestructura.

C. Andlisis de la lluvia: el CONTRATISTA debe realizar el analisis de precipitacion y lluvia en el area donde se
implantara la infraestructura, con el fin de identificar su intensidad y determinar el aprovechamiento de las
aguas lluvias en el proyecto.

d.  Andlisis de la vegetacion: el CONTRATISTA debe realizar el anélisis de la vegetacion existente del predio
donde se implantara la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica), con el fin de aprovechar
el recurso natural y dar soluciones sostenibles al proyecto.

e. Analisis de materiales: el CONTRATISTA debe realizar el analisis de materiales disponibles en la zona donde
se implantara la infraestructura y/o en las construcciones existentes (si aplica), con el fin de recomendar el uso
de materiales resistentes a temperaturas maximas y oscilaciones térmicas y que cuenten con un disefio
adecuado para el clima de la zona que aseguren temperaturas de confort.

Como resultado de estas actividades, el CONTRATISTA debe presentar un informe bioclimatico que contenga:
a.  Conclusiones de cada uno de los andlisis, a través de memorias de célculo y/o modelaciones.
b. Recomendaciones de disefio de cada uno de los analisis, teniendo en cuenta el uso proyectado para la
infraestructura.
C. Beneficios de la implementacion de alternativas sostenibles.

Volumen X. Estudio y andlisis de alternativas

A partir de la metodologia que defina el CONTRATISTA de comin acuerdo con la INTERVENTORIA Y FINDETER, se
debera realizar una priorizacion por nivel de importancia y de riesgo de las alternativas analizadas teniendo en cuenta la
realidad técnica, financiera, operativa, logistica y administrativa del proyecto.

Como minimo se debera realizar lo siguiente:
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Esquema basico de arquitectura para cada alternativa: previo a los disefios se debe realizar un analisis del
predio, determinantes fisicas o afectaciones tanto viales, ambientales sociales o de accesibilidad para la
implantacién del proyecto, analisis normativo del sector segun el EOT o PBOT para determinar la implantacién
del proyecto segln el &rea teorica resultante del programa arquitectonico, y zonificacion de este. El esquema
basico comprende dibujos esquematicos a escala, imagenes referencia, cuya finalidad es indicar aislamientos,
accesos, interrelacion de servicios, definicion de circulaciones publicas, privadas y de servicio y zonas exteriores.
El esquema basico incluird como minimo tres (3) alternativas a nivel general que contemplen las
recomendaciones del estudio bioclimatico y que cumplan con los requerimientos principales expresados por el
Sector y FINDETER. EI CONTRATISTA presentara las distintas alternativas de manera que se facilite la toma de
decisiéon sobre una de estas. Durante esta etapa el CONTRATISTA debera articularse con los actores del
territorio, de manera que los disefios sean participativos, respondan con pertinencia y promuevan un sentido de
pertenencia y apropiacion por parte de la comunidad.

El Esquema basico debera contener como minimo los siguientes contenidos:

a. Planimetria esquematica de localizacién, plantas generales, elevaciones principales — cortes y fachadas
principales, cubiertas.

b. Documentacion 3D que aporte a la informacién basica sobre la volumetria y la materialidad constructiva del
proyecto.

C. Memoria descriptiva del esquema (incluye identificacion de alternativas de materiales a emplear y analisis
bioclimatico), cuadro preliminar de areas e indices de ocupacion y construccion.

d. Zonificacion: se debe establecer la interrelacion de los servicios, indicando el o los accesos al proyecto,
diferenciando las circulaciones publicas, privadas y de servicios, considerando las determinantes fisicas del
predio en el cual se implantara el proyecto. Asi mismo se consideraran los parametros y criterios de disefio
generales, areas de funcionamiento y condicionantes normativas de disefio, de lugar y contexto.

e. En el andlisis de materiales para la construccion, se considera importante que se contemple el uso de
materiales amigables con el ambiente que se puedan implementar, en pro de la reduccion de la huella de
carbono, como punto importante de sostenibilidad ambiental.

2. Presentacién de presupuesto preliminar y plazo estimado de ejecucion: para cada alternativa de solucion.
3. Andlisis técnico, social, predial, ambiental, financiero y juridico de las alternativas identificadas: ampliamente
documentado y justificado, describiendo la metodologia para seleccionar la alternativa.

Volumen XI. Informe técnico de la alternativa seleccionada

Con base en los resultados de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, determinar la alternativa de proyecto desde el punto de
vista técnico que minimice los costos de inversion, optimice los costos de operacion y mantenimiento, maximice los
rendimientos de las diferentes lineas de negocio logrando la consecucién de los objetivos de rentabilidad social y
sostenibilidad del proyecto, de comun acuerdo con el CBVST y DNBC.

El CONTRATISTA debera determinar la mejor alternativa teniendo en cuenta el esquema de operacion, contratacion y
gestion de riesgos que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.

Volumen XII. Plan de implantacién y/o regularizacion y Manejo

En caso de requerirse plan de implantacion para evitar los impactos urbanisticos negativos en las zonas de influencia de
los predios en los que se va a desarrollar la infraestructura, se debera presentar como minimo:

1. Documento de diagnéstico del area de influencia, el cual debe contener:

a. Antecedentes normativos del sector.
b. Descripcion precisa de la condicion actual de las vias y los espacios publicos, el trafico, los estacionamientos,
los usos existentes y la infraestructura publica.
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C. Ocupacién actual de los predios adyacentes, especificando la volumetria y la disposicion de areas libres,
dimensionando los ante jardines y los aislamientos.
d. Concepto Ambiental, expedido por la autoridad competente (si aplica).
e. Planimetria de soporte del documento de diagndstico.

2. Documento de formulacion del plan de implantacion, el cual debe contener:

a. Integracion con los sistemas generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. La descripcién
general del proyecto, incluyendo el plan de ocupacién, especificacidn de los usos y servicios complementarios,
la volumetria, las alturas y la disposicion de areas finales, dimensionando ante jardines y aislamientos.
Programa de areas y usos.

indices de ocupacion y construccion.

Etapas de desarrollo previstas.

Desarrollo de los indicadores urbanos y arquitectonicos.

Planimetria de soporte del documento de formulacion.

-~ D 20T

3. Documento con descripcion de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento
del uso, el cual debe contener:

Mejoramiento y la articulacion del espacio publico.

Desarrollo de servicios complementarios.

Adecuacién o ampliacién de la red intermedia o local.

Condiciones de acceso vehicular y peatonal.

Exigencia adicional de estacionamientos, si se requiere.

El cronograma detallado que discrimine el plan de ejecucion del proyecto y sus etapas de desarrollo.

P 0o

4, Recopilacién de documentacion requerida para realizar el tramite.

En caso de requerirse plan de Regularizacién y Manejo para mitigar los impactos negativos generados por la
infraestructura existente, se debe obtener reconocimiento de las edificaciones existentes, para el desarrollo de otras
edificaciones dentro del mismo predio, como ampliacién del uso o de sus servicios complementarios, ampliacién de sus
servicios en otros predios, ampliacion de sus edificaciones dentro del mismo predio o en los eventos en que no se cuente
con reglamentacion especifica y se haga necesaria la definicién de la misma. Se debera presentar como minimo:

a. Estudio de transito con el objeto de establecer la capacidad vial del predio objeto del plan para garantizar el
adecuado funcionamiento del uso y/o estudio de demanda y atencion de usuarios segun su escala.

b. Definicion del area de influencia teniendo como base las vias arterias principales o secundarias, asi como los
elementos de la estructura ecolégica principal y demas elementos urbanisticos, cubriendo, como minimo, un
radio de 300 metros.

c. Documento de diagnéstico en el cual se debe establecer:

i. Estado actual de las edificaciones, los usos y la infraestructura publica.

i. Espacios publicos. Ocupacién actual de cada uno de los predios objeto del Plan y de los predios
adyacentes especificando usos, volumetria y la disposicion de areas libres.

i Conclusion general sobre los impactos urbanisticos, determinando tipo y causas de los mismos y
precisando los efectos producidos sobre el entorno inmediato.

d. Documento técnico de la propuesta del Plan de Regularizacion y Manejo, que incluye documentos y
planimetria, en los que se sefale:

i. Plan de ocupacién de cada uno de los predios objeto del plan de regularizacién, especificando
usos, volumetria, alturas y la disposicién de areas libres finales, dimension de antejardines y
aislamientos.

nnm
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i. Integracidn con los sistemas generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial.
i Programa de areas y usos.

iv. indices de ocupacién y construccion.
V. Volumenes y aislamientos previstos.
Vi Programa de servicios complementarios.
Vii. Etapas de desarrollo previstas, en relacién con la infraestructura y espacio publico.

e. Documento técnico de descripcién de operaciones, en el que se sefiale:

i. Programa de generacién, dotacién, adecuacion y recuperacion de espacio publico y areas libres.

i. Vialidad, accesibilidad y provision de estacionamientos. En los casos en que se exija los estudios
de transito y/o de demanda, dichos aspectos deberan plantearse de conformidad con tales
estudios.

i Provision de servicios complementarios.

iv. Infraestructura de servicios publicos.

V. Cronograma que discrimine el plan de ejecucién del plan, sus etapas de desarrollo y la
temporalidad de las acciones determinadas para la mitigacién de impactos.

vi. Instrumentos de gestién que acompafian el desarrollo de las diferentes acciones y operaciones.

f. Recopilacion de documentacion requerida para realizar el tramite.

Volumen XIIl. Estudio de accesibilidad, transito y plan de manejo

En el cual se identifique como minimo las vias de acceso a la edificacion, su estado, el diagndstico del comportamiento
del trafico en el sector en el area de influencia directa del proyecto, vias principales y disefio de los planes de manejo y
circulacion de acuerdo con lo requerido por el Sector, las entidades competentes a nivel territorial y la normativa vigente.

Como minimo se debera realizar lo siguiente (cuando aplique):

Andlisis de la zona de influencia y planificacién del trabajo.

Trabajos de campo (aforos, inventario de trénsito, infraestructura fisica en puntos criticos).
Analisis y evaluacion de condiciones actuales de movilidad en el area de cobertura.
Modelo de transito actual.

Identificacién y caracterizacion de sectores y tramos criticos en el area de cobertura.
Impacto que tendré el proyecto en la movilidad peatonal y vehicular del municipio.
Establecimiento y evaluacion de propuestas para mejoramiento de la movilidad.

Acciones para que el proyecto garantice un impacto positivo en el urbanismo y la movilidad de los habitantes.
Recomendaciones especificas sobre areas, puntos y tramos.

Estrategia de manejo interinstitucional para la implantacién de las medidas propuestas.
Tramite para la aprobacion.

T 2@ =P 20 T ®

Nota: Se deberan entregar planos con aprobacién de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea
requerido.

1.1.2.1.2. Componente social

Volumen XIV. Plan de gestion social

Durante la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, el CONTRATISTA debe implementar la gestién social encaminada hacia el
fortalecimiento y/o construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de creacién participativa; de
manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones

i que potencien los beneficios y minimicen los impactos.
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Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos, de
acuerdo a los lineamientos anexos:

Banca de Desarrollo Territorial

1. Componente lectura territorial.
2. Componente comunicacién, divulgacion, acompafiamiento social.
3. Componente seguimiento y evaluacion.

En esta fase es muy importante realizar la implementacién en su totalidad del componente de lectura territorial, ya que
esta sera la base sobre la cual el contratista presentara el plan de gestion social con las correspondientes metodologias
a implementar durante la etapa de factibilidad.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar al de ejecucion de este, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter eminentemente
preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas apreciaciones
de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la
aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucién del Contrato.

Nota: el CONTRATISTA esta obligado a entregar la totalidad de la informacion de gestion social con sus
correspondientes metodologias, soportes y otros que requiera la INTERVENTORIA o FINDETER.

1.1.2.1.3. Componente predial

Volumen XV. Estudio predial y acompafiamiento a la gestion de predial

EL CONTRATISTA desarrollara un estudio predial y un informe de acompafiamiento a la gestion predial la cual estara a
cargo de la entidad territorial, que deben contener como minimo la siguiente informacion:

a. Identificacién preliminar de la afectacion predial, relacionando: nimero Predial Nacional y nimero de Folio de
Matricula Inmobiliaria del predio, ubicacion del predio (departamento, municipio y vereda).

b. Localizacion de los predios afectados para la realizacion de proyecto. Esta localizacién debera ser cruzada con

el mapa que reglamenta el uso del suelo, de acuerdo con el POT del municipio, y los resultados obtenidos

seran incluidos en la base de datos de la informacién obtenida en el diagndstico predial.

Verificacién en los titulos de adquisicion de los predios de las medidas perimetrales, el &rea y linderos.

La informacion del propietario y/o poseedor actual.

Término de la posesion.

Indicar si es de propiedad de un particular, municipio o cualquier otra entidad publica.

Evidenciar la existencia de mejoras.

Informar sobre el desarrollo de actividades econémicas dentro de los inmuebles.

Registro fotogréfico de los predios que permita identificar sus principales caracteristicas.

Caracterizacion predial de los inmuebles afectados (debe discriminar predios que deben ser afectados para la

constitucion de otros derechos reales como por ejemplo servidumbres o permisos de paso para tuberia).

k. Forma de adquirir o soportar el derecho inmobiliario.

l. Relacionar todas las actividades de gestion predial realizadas, asi como los estudios especificos que incluyen
la acreditacion de la propiedad o posesién del predio, y que permita predecir el cumplimiento de requisitos por
este concepto para la fase de Factibilidad

m. Andlisis de la norma urbana aplicable al proyecto que incluya los siguientes elementos: analisis de uso del
suelo, tratamiento urbanistico, afectaciones ambientales, sociales, por infraestructura de servicios publicos,
prediales, viales y por amenazas y riesgos.

n. Registro de todas las gestiones, tramites, solicitudes, conclusiones y recomendaciones realizadas en el
proceso de acompafiamiento realizado por el CONTRATISTA a la gestion predial la cual estara a cargo de la
entidad territorial.

— = P7Qe -0 2o
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Nota: La gestion predial estara a cargo de la entidad territorial, quien debera oportunamente validar el uso del suelo para
alinearlo con el proyecto, sanear la situacion juridica y/o autorizar el inicio de los estudios y disefios sobre los predios
identificados. Si terminada esta fase no se logra contar con los predios establecidos en las condiciones legales
pertinentes, se evaluara de manera conjunta entre la entidad territorial y el DNP la continuidad del proyecto en la fase de
factibilidad. No obstante, es pertinente aclarar que a la fecha la Gobernacion de Sucre a través de ordenanza
departamental ha declarado el lote como de utilidad publica, lo que facilitard que se pueda desarrollar el proyecto en
normalidad.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.1.4. Componente ambiental

Volumen XVI. Diagnostico ambiental

EL CONTRATISTA desarrollara un informe de diagnéstico ambiental, que debe contener como minimo la siguiente
informacion:

Caracterizacion ambiental del area del proyecto.

Descripcion del medio ambiente afectado.

Identificacién y evaluacion de impactos y riesgos.

Programa de contingencias y prevencién de accidentes.

Normatividad ambiental.

Identificacion de los permisos y/o autorizaciones a requerir por uso, afectacién y/o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables por la ejecucion del proyecto tanto en la etapa de construccion como de
operacion.

g. Planteamiento de estrategias que permitan la articulacion entre las Autoridades Ambientales, dependencias del
Gestion del Riesgo y entes territoriales, cuando se presenten incendios forestales (roles y responsabilidades)
de acuerdo con la normatividad vigente.

~® 0 oo

1.1.2.1.5. Componente financiero

Volumen XViIL. Informe de diagnéstico y andlisis de prefactibilidad financiera

EL CONTRATISTA desarrollara un informe de diagndstico y analisis de prefactibilidad financiera, que debe contener
como minimo la siguiente informacién:

1. Andlisis y diagndstico financiero de la situacion actual: en la prestacion del servicio, ingresos, costos, gastos,
financiacion., sin el proyecto y con el proyecto. En este mismo sentido, el CONTRATISTA debera:

a. Realizar un analisis de experiencias nacionales para identificar estructuras de transaccion en el caso que
aplique.

b. Identificar los principales retos de indole financiero a los que se enfrenta el proyecto (financiacion de la
construccion, financiacion de la sostenibilidad (incluye el analisis de capacidad de comprometer recursos por
parte de las entidades territoriales responsables o potencialmente responsables por el servicio), tener la mayor
cobertura de servicio posible, etc.).

C. Revision de ejercicios y estimaciones sobre el proyecto integral y sus componentes realizadas por las
entidades municipales, en caso de que se hayan desarrollado estos ejercicios.

d. Andlisis de las fuentes de recursos que han aportado periédicamente recursos para la operacion y de las que a
futuro deban intervenir en el aporte de recursos.

2. Disefio del modelo financiero y organizacional sostenible: EIl CONTRATISTA desarrollaré el Modelo financiero,
bajo las normas contables y financieras aplicables, en archivo Excel abierto, formulado, sin programacién u hojas
ocultas que impidan la comprensién y el rastreo de este, uno para la FASE 1. PREFACTIBILIDAD y otro (mas
completo y actualizado) para la
FASE 2. FACTIBILIDAD. El modelo debe contener como minimo la siguiente informacion:
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a. Proyecciones financieras mensuales (para la etapa de construccion) y anuales, tanto del proyecto como del
concesionario, operador, contratista, etc., que incluyan estados financieros (balance general, estado de
resultados, flujo de caja), indicadores financieros aplicables a este tipo de proyecto, estructuracion de la deuda,
seguros, inversiones, costos y gastos, analisis de fuentes y usos, analisis de sensibilidad y todas las demas
herramientas financieras que se consideren aplicables, convenientes y oportunas para este tipo de proyectos.

b. Médulo de ingresos detallado de acuerdo con las fuentes identificadas y definidas como las mas idéneas para
este tipo de proyecto, identificando y proyectando los precios unitarios y las cantidades que sirven de base
para su célculo, indicando la metodologia para su proyeccién o actualizacién. El analisis no debe limitarse
Unicamente a las posibilidades tradicionales, sino que debe ademas incorporar otras alternativas existentes en
el mercado para este tipo de proyectos. Se debe evaluar, proponer y cuantificar alternativas que se encuentren
viables y se identifiquen durante este proceso.

C. Médulo de inversiones de capital (CAPEX y OPEX) a partir de la informacién técnica (presupuesto y plan de
inversiones), ampliamente detallado, en precios unitarios y cantidades, tanto para el CAPEX como para el
OPEX.

d. Médulo de deuda que incluya necesidades de financiacion del proyecto, plazo, tasa, tipo de crédito y estructura
deuda - capital.

e. Analisis de sensibilidad y construccion de escenarios, integrados en el mismo modelo, a partir de la (i)
demanda, (ii) tarifas (iii) ingresos por desarrollo comercial (si aplica), (iv) costos de construccién, (v) gastos de
construccion, entre otros.

f. Escenarios cercanos a la realidad con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se
afectan una o més variables. Para estos efectos debera usar simulaciones de Monte Carlo u otra metodologia
que permita el analisis. Asi mismo, estos escenarios deben permitir medir el impacto en caso de
materializacion de los riesgos del Proyecto y el costo de mitigarlos.

g. Médulo de evaluacién del proyecto el cual debe contener analisis beneficio/costo en general, indicadores de
rentabilidad de la inversién (Valor Actual neto y Tasa Interna de Retorno), para desarrollar el Proyecto.

h. Cuantificacién de la necesidad de recursos publicos para el cierre financiero del proyecto, teniendo en cuenta:
estructura deuda-capital, condiciones de la deuda, variables macroeconémicas, cronograma de inversion, y
demas variables que podrian afectar la rentabilidad y/o bancabilidad del Proyecto. En el caso de requerirse
aportes de recursos publicos, se debera construir el modelo de proyecciones financieras de cada entidad
territorial o publica, en el que se observe claramente que existe la capacidad de realizar y comprometer
recursos durante el periodo de analisis del proyecto.

i.  Andlisis tributario aplicable al Proyecto de acuerdo con la normatividad vigente y los escenarios planteados.

e En caso de que exista la posibilidad de que se requieran subsidios por parte del Gobierno municipal o
departamental, se deberan considerar la posible disponibilidad y posibles fuentes de recursos publicos tales
como Vigencias Futuras y/o Créditos de Agencias Multilaterales con el fin de incorporar las variables y analisis
desde el punto de vista juridico para cada una de estas alternativas en el proceso de estructuracion.

k. Analisis de escenarios. Se debera identificar y discriminar el trabajo en las diferentes fases del Proyecto como
son pre-construccién, construccidn y operacion y mantenimiento. Deberé presentar y analizar los costos de
financiacion de las diferentes alternativas a nivel local e internacional. Para tal efecto, incluira el andlisis de las
distintas opciones de financiacion tradicional y no tradicional.

l. Reflejar el impacto financiero por analisis de sensibilidad en (i) demanda, (ii) tarifas, (iii) costos de construccién,
(iv) gastos de construccion, (v) cambios en el costo de capital, (vi) variables macroecondmicas, (vii)
cronograma de inversién, (viii) condiciones de la deuda de influencia del Proyecto, y (ix) todas las demas
variables que podrian afectar la rentabilidad y/o la posibilidad de tener un Proyecto financiable. Se espera que
el componente Financiero coordine el suministro de informacion por parte de los otros componentes en caso de
que éste no tenga la informacién necesaria para llevar a cabo este ejercicio.

m. Correr escenarios criticos con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se afectan
una o mas variables.

Nota: Para la elaboracién del modelo financiero, se tendran en cuenta tanto los parametros estandares requeridos segun
la practica para este tipo de Proyectos, como el archivo en formato Excel (“xIs” o “.xIsx”) y los lineamientos para el
modelo financiero que sera entregado. Estos elementos deberan estar debidamente formulados, libres de proteccio
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integrados en el sentido que toda la informacién de entrada debera estar incluida en el archivo, asi como manipulables

por parte de los funcionarios que se designen para tal efecto. EI modelo debe ser formulado, sin bloqueos, con las claves

de acceso, no debe presentar referencias circulares, ni tener datos, celdas y hojas ocultos. De igual manera, debe

entregarse una guia de usuario para su correcta utilizacion y realizacion de analisis y mediciones.

Banca de Desarrollo Territorial

El contratista debera hacer entrega, junto con el modelo financiero, de un manual en el que se describa amplia y
claramente la funcionalidad del archivo.

3. Identificacién y analisis de fuentes de financiacién: el CONTRATISTA debera acceder a informacion oficial de
presupuesto e inversion de las entidades nacionales y territoriales participantes del proyecto y realizar
acercamientos con los funcionarios a cargo de la gestion y administracion de dichos recursos para determinar su
nivel de aporte al proyecto.

4, Modelacién y estimacién preliminar fuentes de financiacion: el CONTRATISTA debera desagregar la informacion
por fuente de financiacién, establecer la forma en que se va a asegurar el funcionamiento de la Estacién de
Bomberos y las opciones que se plantean, en caso que con la estampilla que para tales efectos se recauda en
Toll no se alcanzara a cubrir el funcionamiento.

5. Estimacion CAPEX y OPEX del proyecto a nivel de prefactibilidad: el CONTRATISTA debe analizar La
sostenibilidad econémica y financiera, definiendo las opciones que son mas rentables y minimizan la inversién
del sector publico desde el punto de vista del CAPEX y OPEX del proyecto. Incluye estimacion de tiempos y
flujos.

6. Modelos de transaccion factibles para ejecucién integral: teniendo en cuenta los resultados de Volumen V.

Diagnostico técnico del estado actual y Volumen X. Estudio y analisis de alternativas del componente

técnico, el CONTRATISTA debera proponer el modelo de transaccion factible para la ejecucion integral del
proyecto en cada una de sus fases (construccion — Operacién y Mantenimiento).

7. Flujos de ingresos, inversiones y costos: elaborar en Excel del presupuesto del proyecto a nivel de prefactibilidad
en el cual se pueda evidenciar, con la informacién disponible a la fecha, los flujos de ingresos, inversiones y
costos, analisis de deuda y equity del proyecto, asi como la valoracién financiera y la estimacion preliminar de
TIR y VPN de diferentes escenarios de ejecucion del proyecto de acuerdo con el Volumen X. Estudio y
analisis de alternativas.

8. Capacidad, demanda y depreciaciones: el CONTRATISTA debe validar los supuestos de capacidad, demanda y
depreciaciones, y las correspondientes utilidades anuales, asi como los plazos de pago por EPS activos en la
zona Yy los requerimientos que esto conlleva.

9. Valoracién de riesgos y plan de mitigacion: analisis y valoracion de los potenciales riesgos del proyecto a nivel de
prefactibilidad y estructuracion de un plan de mitigacion, contemplando las alternativas planteadas en el
perfilamiento’, las cuales se deben profundizar en la medida que se consideren pertinentes en etapa de
prefactibilidad.

10. Estudio socioeconémico

El CONTRATISTA debera realizar un analisis socioecondmico del proyecto, con su correspondiente evaluacion,
segun los parametros cominmente utilizados para este tipo de proyectos. El analisis debera contener por lo
menos:

a. Identificacién, valoracion y proyeccién de beneficios.

5 Documento de Perfil de Proyecto de infraestructura fisica de estacion de bomberos en el municipio de Santiago de Told, departamento de Sucre
(Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, 2020).
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b. Identificacion, valoracion y proyeccién de los costos econdémicos y sociales.
C. Descripcion de la tasa de descuento social y economico.
d. Y todas aquellas que se requieran y den alcance al analisis socioeconémico de cada uno de los
proyectos.

11. Implementacion en la Metodologia General Ajustada — MGA y avance del documento técnico de soporte a nivel
de prefactibilidad

Debera contener lo siguiente: i) Planteamiento del problema, ii) Antecedentes, iii) Justificacién, iv) Analisis de
participantes, v) Objetivos (general y especificos), vi) Analisis de alternativas y vii) Cronograma de actividades fisicas y
financieras.

1.1.2.1.6. Componente juridico

Volumen XVIIl.  Debida diligencia legal y estructuracion juridica

EL CONTRATISTA desarrollara un informe de debida diligencia y estructuracion juridica, que debe contener como
minimo la siguiente informacioén:

a.  Andlisis y diagnostico juridico y normativo de la situacion actual en la prestacion del servicio.

b. Revision del marco legal, regulatorio y contractual aplicable al proyecto y cada uno de sus componentes, en
especial desde el componente ambiental y social.

C. Realizar consulta ante las entidades competentes para determinar o descartar la necesidad y/o obligatoriedad
de realizar el tramite de consulta previa. En caso de requerirse, se deberan establecer las actividades, tiempo y
costo de la Consulta Previa para presentar al DNP. EI DNP a su vez debera consecuentemente realizar los
ajustes de tiempo, alcance y costo en caso que sean requeridos.

d. Identificaciéon de las aprobaciones, licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas para el desarrollo del
proyecto, incluyendo entre otros, aquellos asuntos relacionados con temas ambientales y sociales.

e. Analisis y planteamiento de acciones 0 medidas tendientes a permitir la construccién y operacion del proyecto,
que, desde el punto de vista juridico, deben adoptarse.

f. Solicitar el certificado de creacién del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Toll - CBVST.

g.  Verificar la figura legal (Voluntarios u oficiales) que operara en la Estacion de Bomberos y su afectacion a
futuro.

h. Identificacién y gestion de interesados.

i. Todas aquellas que en esta etapa resulten necesarias para el analisis juridico y legal del proyecto.

1.1.2.1.7. Informe final de prefactibilidad

Volumen XIX. Informe final de prefactibilidad

En este informe se deben presentar los principales resultados de los componentes técnico, social, predial, ambiental,
financiero y juridico para cada uno de los volumenes y evidenciar los aspectos mas importantes de las alternativas
analizadas y la justificacion de la alternativa seleccionada.

El CONTRATISTA debera presentar un informe con la sintesis de cada uno los productos planteados para esta fase, e
incluir el desarrollo de las actividades realizadas en el marco del PGS. Este informe debe contener como minimo, los
siguientes aspectos:

a. Datos del contrato: nimero, fecha de inicio, fecha de finalizacién, monto.
b. Memoria descriptiva: aspectos principales del proyecto, localizacion, caracteristicas bésicas del predio,
condiciones de accesibilidad, descripcion de la metodologia, normatividad de referencia, criterios técnicos,
sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos del proyecto, descripcion de las alternativas analizadas
y la justificacion de la alternativa seleccionada, iniciativas de sostenibilidad adoptadas, caracteristica
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singulares del proyecto y cualquier informacion adicional que el CONTRATISTA, basandose en su experiencia
considere pertinente para ilustrar el alcance del proyecto.

C. Sintesis de los estudios y disefios técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos.

d. Presupuesto preliminar de construccién, equipamiento fijo y dotacién: resumen de presupuesto preliminar,
listado de capitulos, valor por capitulo y porcentaje (%) de incidencia de cada capitulo en el valor total de costo
directo, resumen de costos indirectos (Administracion, imprevistos y utilidades) y valor total de construccion,
equipamiento fijo y dotacion. Valor por metro cuadrado disefiado resultante.

e. Identificacién de estudios detallados requeridos para la siguiente fase y conceptos, certificaciones,
autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias que se requieran.

f. Certificaciones (segun aplique):

i, Conceptos de uso del suelo y/o norma urbanistica (segtn aplique).

i Certificado de cumplimiento del POT/PBOT/EQT, expedido por la dependencia competente a nivel
municipal (Secretaria de planeacién, curaduria urbana, etc.) con respecto a vias y espacio publico,
ocupacién del suelo, cesiones urbanas y afectaciones urbanisticas (si aplica). Si este proceso
requiri6 de documentacion o planos aprobados, debe aportarse copia idéntica al original de la
informacion anexa al certificado de cumplimiento con firmas y sellos del respectivo funcionario de la
entidad competente.

il Certificacion de disponibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas lluvias
ante la empresa prestadora del servicio (si aplica) o las autorizaciones y permisos ambientales
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de
autoabastecimiento. Pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Publicos de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994 (si aplica).

Banca de Desarrollo Territorial

iv. Certificacion de disponibilidad del servicio de energia eléctrica ante la empresa prestadora del
servicio (si aplica).

V. Certificacion de disponibilidad del servicio de recoleccion de residuos sélidos ante la empresa
prestadora del servicio (si aplica).

Vi. Certificacion de disponibilidad del servicio de gas natural ante la empresa prestadora del servicio
(si aplica).

Vii. Certificacion que indique que el predio no se encuentran localizados en zonas de riesgo no
mitigable.

vii.  Certificacion expedida por la autoridad ambiental competente, indicando explicitamente si el
proyecto requiere 0 no permisos o licencias ambientales o si tiene restricciones ambientales.

iX. Certificaciones de disponibilidad de Zonas de Manejo de Escombros y materiales de Excavacion-

ZODME- o escombreras autorizadas (segun aplique) y canteras disponibles para la consecucién de
materiales de origen pétreos. En caso de no existir un lugar para la disposicién de los residuos
objeto de la construccion, el CONTRATISTA deberé identificar un sitio para la disposicion final de
los materiales, de acuerdo con lo dispuesto en la resolucién 541 de diciembre de 1994, expedido
por el Ministerio del Medio Ambiente.

g. Conceptos técnicos de pertinencia: Expedidos por parte del CBVST, la DNBC, entidades territoriales de nivel
municipal, departamental y nacional (si aplican). Si este proceso requiri6 de documentacién o planos
aprobados, debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la informacién adjunta al concepto
técnico de pertinencia con firmas y sellos del respectivo funcionario de la entidad competente.

h. Sintesis de las solicitudes planteadas por el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, dificultades
encontradas y soluciones adoptadas: EIl CONTRATISTA debera presentar una sintesis sobre el procedimiento
y la forma como abord¢ las solicitudes planteadas y el desarrollo de la solucion.

i. Actas y memorias de las mesas de trabajos, talleres, capacitaciones y demas actividades realizadas. El
CONTRATISTA deberé llevar un registro de todas las actividades desarrolladas.

j-  Listas de asistentes y registro fotografico de las actividades.

k.  Conclusiones y recomendaciones. Sefalar si existen puntos criticos a nivel técnico, social, predial, ambiental,
financiero y/o juridico y posibles alternativas de solucion para continuar con la siguiente fase.

1.1.2.1.8. Actividades generales a desarrollar
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Adicionalmente, en el desarrollo de los productos el CONTRATISTA debera efectuar las siguientes actividades:

a. Realizar un trabajo articulado con el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, en particular para la
aprobacion de la clase de estacion y el visto bueno al Programa Arquitectonico - PA, para poder avanzar en la
seleccion de la alternativa y avanzar en la elaboracién de los estudios y disefios en fase de factibilidad.

b. Definir la metodologia y plan de intervencién del proyecto del componente social, y para ello se debe
implementar los lineamientos del Plan de Gestion Social (Ver Anexo PGS).

C. Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER los periodos de elaboracion, desarrollo y entrega de los
productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD. Incluye el resultado de la gestion social adelantado con la
comunidad.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos sus componentes.

f. Revisar previamente a la presentacién a la INTERVENTORIA y FINDETER la totalidad de los productos
elaborados por cada uno de los especialistas.

g. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a los diagnésticos.

h. El CONTRATISTA debera tener en cuenta la metodologia de estructuracion de FINDETER en armonia con la
Metodologia de Marco Ldgico y la Metodologia General Ajustada — MGA, para llevar a cabo la estructuracion
integral técnica, legal, financiera y social del proyecto.

1.1.2.1.9. Lista de chequeo productos a entregar en FASE |. PREFACTIBILIDAD

Dentro de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, EL CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:

Volumen . Documento de Plan Operativo 1 semana a partir de la fima del
acta de inicio
Volumen II. Estudio detallado de necesidad 2 semanas g-parhr de la fima
del acta de inicio
Volumen Il. Estudo de mercado (oferta- | 2 semanas a partir de la firma
demanda) del acta de inicio
Volumen IV. Programa Arquitectonico- PA 2 semanas .a-part|r de la fima
del acta de inicio
C9m;_)onente Volumen V. Diagnostico técnico del estado actual 2 semanas .a'part|r de la fima
Técnico del acta de inicio
Volumen VI. Estudio topografico 2 semanas .a'part|r de la fima
del acta de inicio
Volumen VII. Estudio geotécnico y de suelos 4 semanas g-parhr de la fima
del acta de inicio
Volumen VIII. Estudio de vulnerabilidad, amenazay | 4 semanas a partir de la firma
andlisis y gestién de riesgo del acta de inicio
VolumenIX.  Estudio Bioclimético 2 semanas a partir de la fima
del acta de inicio
|
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4 semanas a partir de la firma

Volumen X. Estudio y analisis de alternativas .y
del acta de inicio
Volumen XI. Informe técnico de la alternativa | 4 semanas a partir de la firma
seleccionada del acta de inicio
Volumen XII. Plan de implantacion ylo | 4 semanas a partir de la firma

regularizacion y Manejo

del acta de inicio

Volumen XIII.
plan de manejo

Estudio de accesibilidad, transito y

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente social

Volumen XIV Plan de gestion social

2 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente predial

Volumen XV Estudio predial y acompafiamiento a
la gestion de predial

2 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente

2 semanas a partir de la firma

ambiental Volumen XVI. Diagnéstico ambiental del acta de inicio
Componente Volumen XVII. Informe de diagnéstico y andlisis de | 4 semanas a partir de la firma
Financiero prefactibilidad financiera del acta de inicio
Componente Volumen XVIIl.  Debida diligencia legal y | 4 semanas a partir de la firma
Juridico estructuracion juridica del acta de inicio
Informe _Final  de Volumen XIX. Informe final de prefactibilidad 4 semanas a partir de la fima

Prefactibilidad

del acta de inicio

Nota 1: Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligacion del CONTRATISTA Yy la
INTERVENTORIA programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la
debida socializacién con las entidades del Sector para su posterior aval.

Nota 2: EL CONTRATISTA, una vez aprobados los productos por parte de la INTERVENTORIA debe entregar cuatro (4)
originales fisicos y cuatro (4) copias magnéticas de los productos correspondientes a la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, en
archivos compatibles con Microsoft Office, Auto CAD, REVIT y otros que apliquen.

1.1.2.2. FASE 2. FACTIBILIDAD

Durante esta fase, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras, las caracteristicas particulares del terreno o
infraestructura existente, optando por soluciones que consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura fisica
mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio arquitecténico y de ingenieria para el proyecto, con
base en la informacién desarrollada en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, y dando cumplimiento a la normatividad que
adopta y reglamenta las caracteristicas minimas requeridas para la atencién de emergencias estipuladas en la resolucion
0661 de 2014 y demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Una vez finalizada la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, el CONTRATISTA continuara el proceso de estructuracion, mediante
la elaboracion de los estudios y disefios de ingenieria del proyecto en

FASE 2. FACTIBILIDAD, debera garantizar la coordinacion técnica entre las especialidades y el cumplimiento de la
normatividad vigente para cada uno de los volimenes segun corresponda.

A continuacién, se describen los volimenes requeridos, resultados y/o productos esperados para la
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FASE 2. FACTIBILIDAD; no obstante, el CONTRATISTA, debera anexar e incluir la informacién que sea necesaria
segun lo estipulado en la normatividad aplicable al sector. Cada volumen debera ser suscrito por el profesional o
especialista responsable y deberd anexar copia de la matricula profesional vigente, memorial de
responsabilidad, copia del documento de identidad y certificado de vigencia profesional seglin corresponda.
Todos los documentos deberan ser entregados impresos y en medio magnético.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.2.1. Componente técnico
Volumen I. Anteproyecto

Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades y uso (enfoque
diferencial), teniendo en cuenta la normatividad que adopta y reglamenta las caracteristicas minimas requeridas para la
atencion de emergencias estipuladas en la resolucién 0661 de 2014 y las normas oficiales vigentes, adicionalmente debe
contener toda la informacién necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y puedan ser
ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitectonico en concordancia con los estudios técnicos que apliquen
y el monto de la inversién probable de la obra. Comprende dibujos a escala de plantas cortes y fachadas e iméagenes en
3D que permitan su comprension arquitectdnica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificacion. EI Anteproyecto
arquitectonico debera contener como minimo:;

a. Planos de Localizacion y emplazamiento (1:10.000 y 1:2.000).

b. Plantas de Disefio Arquitecténico. Incluye disefio bioclimatico.

C. Memoria descriptiva del anteproyecto, cuadro preliminar de areas e indices de ocupacion y construccion.
Incluye comparativo de areas de capacidad instalada y proyectada segin PA Revisién Normativa
(Accesibilidad, Seguridad, Salubridad).

d. Plantas, elevaciones y secciones arquitectonicas a escala.

e. Plantas de obras exteriores necesarias para la operacion del edificio o del conjunto de edificios, a saber:
peatonales, accesos, jardines, parqueos, y paisajismo.

f. Plantas generales de rutas de evacuacién que incluyan localizacién de equipos de la red contraincendios,
identificacion de rutas y salidas de evacuacion, calculo de capacidad de las rutas, distancias y anchos de rutas.

g. Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan construcciones existentes):
Incluye rectificacion topografica, estimacion y célculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuacion
del terreno, volimenes de excavacion y rellenos hasta cota de implantacion (en caso de requerirse).

h. Estudio de Fachadas

i. Pre dimensionamiento de ingenieria, que incluye:
i. Estructural (incluye cimentacion).
i. Hidrosanitaria.
i Red contraincendios.

iv. Redes de gas natural.

V. Eléctrico.

Vi. Corrientes débiles.

Vi, Electromecanico (montacargas y ascensores).

Distribucion de interiores y mobiliario.
Areas preliminares de construccién general.
Presupuesto preliminar de obra.
Especificaciones técnicas generales.

Bill of Quantities generales.

Bill of Quantities (&reas y costos de construccién a nivel de Fase II).

Material Audiovisual 3D — Renders (vistas interiores de espacios representativos definiendo materialidad, vistas
aéreas del complejo mostrando volumetrias, relacién entre las distintas piezas del complejo e implantacién en
la topografia).
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Nota 1: Se aclara al CONTRATISTA, que debera entregar los disefios integrados en BIM vinculando al profesional
especialista y responsable de la integracion de la informacién durante la totalidad del proceso. Ver anexo Building
Information Modelling (BIM).

Banca de Desarrollo Territorial

Nota 2: Con la aprobacion de la INTERVENTORIA y de FINDETER, EL CONTRATISTA debera presentar este producto
a la DNBC, con el acompafiamiento de la CBVST, la INTERVENTORIA y FINDETER para su revision y participar en
mesas de trabajo con el sector, lo anterior, con el fin de incorporar oportunamente los lineamientos que sean requeridos
desde el sector.

Volumen Il Estudio y Disefio arquitectdnico

El estudio debe contemplar el desarrollo del proyecto arquitectonico de acuerdo con la normatividad vigente y
enmarcarse en el cumplimiento de la Normas técnicas de Ingenieria civil, hidraulica, eléctrica y arquitectura, y demas que
apliquen.

El disefio de areas exteriores sea verdes, duras, terrazas, circulaciones, cubiertas verdes o cualquier otro espacio
exterior, incluyendo los detalles constructivos y los estudios técnicos necesarios, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos
y de iluminacion y los demas que se requieran, se encuentran incluidos en el valor del contrato.

Sera elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la INTERVENTORIA con visto bueno de FINDETER y debe
contener toda la informacion necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de
vista arquitectdnico, en armonia con sus exigencias técnicas. Debe presentar Altos Niveles de Calidad Medioambiental
(ANCM) con base en los lineamientos del Volumen IX.  Estudio Bioclimatico, de tal manera que permita optimizar los
recursos de acuerdo a las caracteristicas climaticas de la region, esto se refleja en un menor consumo de agua, reciclaje
del agua lluvia o que permita su infiltracion al suelo, menos consumo de energia, niveles confortables de habitabilidad
(Calor, frio), propicie y destine areas adecuadas para el reciclaje de basuras, altos niveles de ventilacion e iluminacién
natural. El proyecto debe contener como minimo lo siguiente:

a. Memoria descriptiva del proyecto que incluya todos los aspectos técnicos del proyecto junto con la
contextualizacion detallada de los aspectos sociales, culturales y reconocimiento de saberes de la poblacion
local y organizaciones sociales, parte de estos aspectos sociales y culturales deben ser el resultado se las
mesas de trabajo (revisar PGS). Incluye cuadro de areas del programa arquitecténico definitivo y comparativo
de areas de capacidad instalada y proyectada segun PA.

b. Planos de localizacion, implantacion y cerramiento de obra, movimiento de tierras y demoliciones, ejes y
replanteo, fases de construccion (en caso de requerirse), rutas de evacuacién, manejo de residuos, plantas
arquitecténicas amobladas y acotadas, cubiertas, cortes, elevaciones, acabados de muros, cielos rasos y pisos
e imagenes en 3D — Renders cuadro de areas e indices de ocupacion y construccion etc., a escalas
adecuadas.

C. Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de fachadas,
enchapados, pisos, fichas descriptivas por espacios, zonas especiales, etc., sin incluir la elaboracion de planos
de taller, pero si su oportuna revisién, aprobacién y coordinacion. Escala 1:20, 1:10 y 1:5.

d. Proyecto de sefializacidn de acuerdo con la normatividad vigente.

e. Planos de coordinacion de planos técnicos entre si, y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

f. Especificaciones técnicas detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los
materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

g. Incorporar las conclusiones y recomendaciones del Volumen IX.  Estudio  Bioclimatico y  aspectos
relacionados con energias limpias.

h. En los planos arquitecténicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion del edificio o
del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, jardines, parqueos, juegos y servicios comunales, y
paisajismo.

i. Elaboracién de memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas generales y particulares.
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Volumen lil. Estudio y Disefio estructural y elementos no estructurales

Consiste en la realizacion de los estudios estructurales, para disefios nuevos o anélisis de vulnerabilidad de las
estructuras existentes y/o reforzamiento de estructuras existentes. Todos los estudios estructurales deberan cumplir con
lo contemplado en la NSR-10 y el Decreto 945 de 2017 y en general con todas las normas que apliquen, las
complementen, modifiquen o sustituyan con especial énfasis en los TITULOS:

Requisitos generales de disefio y construccion sismo resistente.

Cargas.

Concreto estructural.

Mamposteria estructural.

Estructuras metalicas.

Estructuras de madera y estructuras de guadua.

Requisitos de proteccion contra incendios en edificaciones.

Requisitos complementarios y todos aquellos que apliquen segun el material a utilizar en la estructura.

T w2 20 OO

El disefio estructural debe ser realizado por un ingeniero civil facultado para este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997.

La estructura de la edificacion debe disefiarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas minimas
de disefio prescritas por el Reglamento y debe, ademas, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la
deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificacion y
que se vincule o acople perfectamente con las estructuras existentes.

El disefiador estructural debera entregar como minimo lo siguiente:

a. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccidn, los procedimientos constructivos y toda la
informacion que se considere relevante para la construccidn y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion, en los casos en que apliquen los mismos:

i. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.) (esc. 1:50, 1:75).
i. Planos de disefio general incluye plantas, secciones transversales y longitudinales (esc. 1:50,

1:75).
i Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).
iv. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales,

planos de cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre,
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos
minimos recomendados y demés elementos.

V. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segln nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.
Vi Plano de columnas, mostrando el desarrollo de estas en toda su altura, con indicacion de

secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales
como muros y pantallas estructurales.
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Vii. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos,
cuartos técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

vii. ~ Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su
respectiva identificacién; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma
llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas,
detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones
transversales, elementos que componen las estructuras y forman parte del sistema principal de
resistencia a fuera sismicas o de viento.

iX. Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metélica o de madera.

X. Planos de disefio de estructuras de pavimentos.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Planos de despiece detallados para las estructuras metalica (cubiertas, edificacion, entre otras), si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucion del proyecto.

g. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Dentro de estas especificaciones se
deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras
metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

h. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacidn y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

i. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y protecciéon de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

j- Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

k. Informe con recomendaciones para disefio y construccién con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

l. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

m. El contratista de ejecucion del proyecto deberd entregar las correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y
requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y
procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la
calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

n. Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo
A.10.8.1.

0. Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la capacidad
de resistirlos.

p. Formulacién de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,

identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de

sobreesfuerzo.

Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base en los resultados.
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r Obtencidn de un indice de flexibilidad general de la edificacidn, definido con base en el procedimiento definido
en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

S. Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura existente, ademas de
una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente consignados los aspectos
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

t. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro
fotografico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacién y de los
apiques realizados a la cimentacion. Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier
demolicion, en caso de ser sugerida.

u. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de vulnerabilidad
sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10
de laNSR 10.

V. Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres
ensayos de nlcleo de concreto por cada bloque y una relacién costo beneficio que justifique la intervencion.

Asset Management

. - Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique.

Volumen IV. Estudio y Disefio hidraulico, sanitario, aguas lluvias, red contra incendios y gas natural

1. Estudio y Disefio hidraulico, sanitario y aguas lluvias

El CONTRATISTA debera informarse de la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas
lluvias, con base en las mismas, desarrollar el disefio o el ajuste de la red existente, aplicando el Reglamento Técnico de
Instalaciones Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto
3102 de 1997, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y como minimo contener lo siguiente: Descripcidn del
proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los cuales se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion,
unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas
isométricos, sistema pozos sépticos, andlisis de las medidas pasivas para el uso eficiente del agua y la cuantificacion
esperada en el ahorro, etc.

Se debe ejecutar el disefio o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto competente o segln buenas précticas de Ingenieria, NSR 10 y en lo posible que todos los
desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de
los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Cuando la prestacién del servicio este a cargo de E.S.P, todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a
los establecidos en los planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio o entidad competente. (Deberé tener en
cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En todos los casos, sera responsabilidad del
CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad
competente, para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
CONTRATISTA deberd entregar los proyectos de conexiéon domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente se debera evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.
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Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso de que aplique:

a. Plantas generales de localizacion de redes (de suministro y recoleccion incluyendo sanitarias y aguas lluvia,
una planta por cada sistema), indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

C. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos (si aplica).

d.  Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo con las necesidades del lugar tales como sistemas de
almacenamiento (cisternas) y reutilizacion de aguas lluvias y demas.

e. La disposicion final de las aguas residuales debera cumplir con lo establecido en el Decreto No.3930 de 2010,
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre vertimientos liquidos y usos del agua y las condiciones
propias de cada zona. En caso de que no se disponga de sistemas de recoleccién de aguas servidas se
deberan disefiar los sistemas de saneamiento basico que se requieran (Pozos sépticos); los desagiies de las
aguas servidas deberan funcionar en lo posible por gravedad.

f. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, indicando

la metodologia utilizada, los criterios, normas y metodologia seguida.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucion del proyecto.

Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.

Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).

Calculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).

Calculo y disefio de colectores (si se requiere).

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias (si se requiere).

Verificar que el disefio propuesto este en coordinacién y se ajuste con la infraestructura existente.

Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se

requiere). Se debe aportar la informacion de la eficiencia de remocion y la proyeccion de cumplimiento de la

norma de vertimientos.

Célculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Cuadro resumen de cantidades de obra, calculo de estas y presupuesto.

«@
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2. Estudio y Disefio de Red contraincendios

El CONTRATISTA entregara el disefio de la red contra incendios que se requiera para el correcto funcionamiento del
proyecto; previa evaluacién de las redes de acueducto suministradas para verificar la capacidad de suministro de la red.
De ser necesario el disefio de la red contra incendios debera ser articulado desde el momento en que se dé inicio a la
revision de los disefios arquitecténicos, con el objeto de concertar con los arquitectos disefiadores la debida disposicion
de los elementos que componen la red y de componer y de alertar sobre la debida concepcion de las rutas de
evacuacion adecuadas ante cualquier conato de incendio o el suceso del evento; e igualmente, segun la normatividad
vigente contemplar salidas y escaleras de emergencia para evacuar el edificio en cumplimiento de las normas y de las
leyes que rijan en materia, para proteger y salvaguardar y proteger la vida tanto de los Usuarios como de los empleados
e Internos de la Entidad.

Se deberan tener en cuenta todos los lineamientos y recomendaciones dadas por la normativa aplicable del sector y/o de
la norma técnica colombiana. EIl CONTRATISTA debera entregar los disefios aprobados por las entidades competentes,
en los casos en que sea requerido, asi mismo, segln sea el resultado del diagnéstico el CONTRATISTA deberd
desarrollar las actividades necesarias a que haya lugar, que le permita entregar los estudios y disefios técnicos
completos en todas las areas, para lograr la integralidad del proyecto y permita la posterior aprobacioén y ejecucion del
proyecto. El disefio debe incluir todos los criterios de disefio de acuerdo con las normativas vigentes.
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Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso de que aplique:
a. Disefio de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales y detalles constructivos.
b. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto.
C. Especificaciones técnicas constructivas.

Nota: Se deberan entregar planos con aprobacién de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea
requerido.

3. Estudio y Disefios de redes de gas natural

Se requiere que los disefios técnicos de la red de gas natural y complementario den estricto cumplimiento a las normas
vigentes, como también a aquellas que las complementen y/o sustituyan y de las demas normas que sean exigidas por la
Empresa Prestadora del Servicio en el protocolo.

Se revisaran y verificaran las redes de gas natural tanto internas como externas existentes y se disefiaran para el
funcionamiento integral de proyecto incluyendo las zonas de ampliacién en concordancia con los disefios urbanos
arquitectonicos en el area de incidencia y afectacion del proyecto, sus respectivas memorias de calculo y la debida
presentacion del tramite de la disponibilidad del servicio. Se deberan entregar planos con aprobacion de parte de las
entidades competentes, en los casos en que sea requerido.

Segun sea el resultado del diagndstico EI CONTRATISTA debera desarrollar las actividades necesarias a que haya
lugar, que le permita entregar los estudios y disefios técnicos completos en todas las areas, para lograr la integralidad
del proyecto y permita la posterior aprobacion y ejecucion del proyecto.

EL CONTRATISTA debera informarse de la disponibilidad del servicio de gas natural y cuando se requiera garantizar
estricto cumplimiento en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolucién 1023 de 2004,
Resolucién 8 0505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energia y demas Normas Vigentes para la elaboracién de los
Disefios Técnicos de las Redes de Gas Natural).

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion, en caso de que aplique:
a. Disefio de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales, y detalles constructivos.
b. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto.

C. Especificaciones técnicas constructivas y materiales.

Nota: Se deberan entregar planos con aprobacion de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea
requerido.

Volumen V. Estudio y Disefio eléctrico, redes Idgicas, voz y datos y electromecanico

1.  Estudio y Disefio eléctrico

El CONTRATISTA debera realizar la validacion de los estudios y disefios si existieren o el desarrollo de los estudios y
disefios eléctricos los cuales comprenden: sistema de fuerza, sistema de iluminacion, sistema de puesta a tierra, sistema
de apantallamiento y sistemas afines, ademas se deben presentar detalles que indiquen la infraestructura a utilizar; se
debe tener presente realizar un analisis de las diferentes cargas necesarias para el funcionamiento apropiado y eficiente
de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de las normas: RETIE (Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas), NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana), Regulaciones establecidas por la empresa local
prestadora del servicio 0 entidad competente, norma RETILAP ( Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico) de acuerdo con la Resolucion 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria
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en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucién 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en
vigor del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa vigente aplicable.

Banca de Desarrollo Territorial

Debera contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento contra descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra, tableros de circuitos,
tablero general, subestacién eléctrica. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la
factibilidad de energia, expedida por la Empresa de Energia, debidamente aprobada y plano de disefio eléctrico de
acuerdo con los lineamientos del operador de red aprobados.

En todos los casos, sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas
Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad competente, para garantizar la aprobacion de los proyectos. El
CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexiéon domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se deberan entregar los planos realizados de las areas a intervenir, con sus respectivas especificaciones, las cuales
deben incluir la indicacién de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento del sistema
eléctrico y sistemas afines, incluyendo especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos anti
vandalicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, , cajas de distribucion
de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones,
transformadores, planta de emergencia, sistema de medida.

El CONTRATISTA debe prever para el sistema eléctrico, en caso de que aplique:

a. Planos de disefio del sistema eléctrico cumpliendo con lo establecido en el articulo 10.1 del RETIE literal r) y s).

b. Planta general de localizacion de redes, indicando diametros, longitudes, equipos y accesorios, especificacion
de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida. Detalles de instalacién de tableros y aparatos que se
requieran para los proyectos.

¢. Memorias de calculo o de disefio cumpliendo con los literales de la a) hasta la w) del articulo 10.1 de acuerdo
con los lineamientos del RETIE. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto,
codigos que aplican, indice de los calculos realizados, medidas de eficiencia energética y estimaciones de
ahorro, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales,
tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales,
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d.  Célculos del estudio fotométrico de acuerdo con lo vigente en RETILAP.

e. Evaluacion de riesgo para determinar la necesidad del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas. Si

producto de la evaluacion de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la edificacion requiere de un sistema

de proteccién externo contra descargas atmosféricas El CONTRATISTA, debera realizar el respectivo disefio de

acuerdo con lo establecido y vigente en RETIE y la NTC 4552.

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia (segun se requiera).

Especificaciones técnicas constructivas de las instalaciones eléctricas.

Memorias de Cantidades de obra.

Listado de equipos industriales.

Presupuesto detallado de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

m. Se debe contemplar energias alternativas, siempre y cuando se pueden llevar a cabo para un sistema
sostenible y amigable con el medio ambiente.

Unido al Sistema de Cableado Estructurado, se debe dimensionar y disefiar la Red Eléctrica Regulada, incluyendo los
sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), esta red se lleva por un sistema de rutas (canaletas, tuberia, bandejas porta
cable, etc.) paralelo y en la mayoria de los casos se encuentra integrado, casi nunca se llevan por separado (reg
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eléctrica regulada y red de voz y datos integrada), lo que implica la necesidad de tenerlo en cuenta para el disefio de
dichas rutas y espacios.

Banca de Desarrollo Territorial

Disefio de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales, y detalles constructivos.
Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto.

Especificaciones técnicas constructivas.

Automatizacion

LT OS>

2. Estudio y Disefio redes logicas, voz y datos

El CONTRATISTA debera entregar el disefio de la red de cableado estructurado de acuerdo, con categoria 6 o 6A
minima de desempefio cumpliendo con las normas nacionales e internacionales (RITEL), para lo cual debe entregar
como minimo:

Documento de alcance del disefio.

Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios).
Especificaciones técnicas constructivas de cada subsistema (Backbone. Horizontal area de trabajo,
administracion, sistema de tierra para telco).

Pruebas por realizar, incluye criterios de aceptacion.

Planos de disefio.

Diagrama del cableado de las redes: (ducterias o canalizaciones).
Diagrama topoldgico de la red (conexion equipos activos entre si).
Diagrama de Layout (de administracion de los rack o centros de cableado).
Cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto estimado.

Andlisis de seguridad y control y automatizacion.

o ow®

Nota: El disefio debe incluir todos los criterios de disefio de acuerdo con las normativas vigentes y al uso de la
edificacion.

3. Estudio y Disefio electromecanico (montacargas y ascensores)

El CONTRATISTA debera entregar el disefio electromecanico de acuerdo con las normas que rigen este tipo de
instalaciones y/o cumplir con los requerimientos exigidos por el sector.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion, en caso de que aplique:

a. Disefios eléctricos para las instalaciones de equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica en bafios,
areas especiales y parqueaderos.

b. Disefios eléctricos completos para equipos eléctricos especiales de cada uno de los ascensores, controles de
acceso, puertas eléctricas, montacargas.

c. Disefios técnicos de los alimentadores eléctricos para equipos de bombeo de agua potable, red contra incendio
Yy pozo eyector.

d. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto.

e. Memorias de célculo. Considerar la eficiencia energética que aportan las fichas técnicas aportadas por los
fabricantes y proveedores.

f.  Especificaciones técnicas y constructivas.

Volumen VI. Estudio de equipamiento y dotacion

El CONTRATISTA deberé desarrollar el estudio de equipamiento y dotacion de conformidad con el nivel de complejidad
de la entidad y de la infraestructura a desarrollar y de acuerdo con lo requerido por el sector vigente para la fecha de
i estructuracion y consecucion de las fuentes de financiacion.
i
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Identificar el equipamiento y dotacion para la totalidad de los ambientes sefialados en el PA e identificar las condiciones
necesarias para su instalacion y operacién, de tal manera que se prevean las acometidas necesarias en cada
especialidad.

Banca de Desarrollo Territorial

El estudio de equipamiento y dotacién debe dar cumplimiento a los requerimientos sefialados en la resolucién 0661 de
2014 y demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en funcién de la clase de estacién a dotar, por lo tanto
debe considerar:

Vehiculos contraincendios, vehiculos de apoyo y unidades de servicios especiales.

Equipamiento de vehiculos contraincendios, vehiculos de apoyo y unidades de servicios especiales.
Equipamiento de los cuarteles de bomberos.

Equipamiento del bombero.

Telecomunicaciones, tecnologias y sistemas de los Cuerpos de Bomberos.

Q0o

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso de que aplique:

a. Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto (incluye andlisis de costos relacionados con
el suministro y/o transporte al sitio, impuestos y otros costos requeridos no incluidos en cotizaciones),
soportado con estudio de mercado.

b. Especificaciones técnicas de los equipos, de conformidad con los lineamientos de la DNBC.

Nota: Se deberan entregar planos con aprobacién de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea

requerido.
Volumen VI Presupuesto detallado del proyecto
1. Presupuesto detallado

Este volumen debe desarrollar las cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto de construccion, dotacion,
equipamiento, interventoria y todo lo requerido para la ejecucion del proyecto, asi:

a. Cantidades de obra: Consiste en calcular y consolidar todas las cantidades de obra del proyecto incluyendo
todas sus especialidades, para ello EIl CONTRATISTA debe presentar un resumen de cantidades de obra por
cada una de las actividades dispuestas en el presupuesto y la memoria de célculo de estas con planos y
detalles constructivos que las respalden.

b. Analisis de precios Unitarios: EI CONTRATISTA, debera presentar por cada item del presupuesto el analisis
unitario por los cuatro grupos o familias presupuestales (mano de obra, materiales, maquinaria y equipos,
transporte), rendimientos, cantidades x unidad de medida y precios acorde con el analisis establecido para el
area de influencia del proyecto. Para las actividades de suministro de equipamiento se debe anexar un anélisis
de mercado en donde se anexen cotizaciones y especificaciones que soporten el precio. EI CONTRATISTA
debera presentar los formatos requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y todas aquellas que
las modifiquen o sustituyan.

Listado de insumos.

Anélisis de mano de obra.

Analisis de transporte de materiales.

Presupuesto de obra: Con base en los estudios y disefios y su propuesta constructiva EI CONTRATISTA,

debera consolidar, medir, cuantificar y presupuestar todas las actividades necesarias para la ejecucién de

estas en la zona de ejecucién del proyecto soportado en un estudio de mercado de la zona del proyecto,
allegando las cotizaciones y pruebas sobre la realizacién para cada rubro presupuestado, el cual debera estar
acompafiado por certificacion de la Secretaria Planeacion o Infraestructura Municipal donde conste que los
precios de los materiales y equipos corresponden a los precios de la zona de influencia. Incluye resumen de
presupuesto y presupuesto detallado por cada especialidad.

~o oo
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g. Presupuesto de interventoria; Con base en los estudios y disefios y su propuesta constructiva El
CONTRATISTA debera cuantificar el personal a requerirse por la INTERVENTORIA y su dedicacion; asi
mismo debera realizar un presupuesto estimado en el que se incluya sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos asi como el
valor del IVA'y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

h. Analisis del AlU: EIl CONTRATISTA debera presentar el desglose de los gastos de administracion (Costos
indirectos indispensables para la ejecucion del proyecto tales como: honorarios, impuestos, arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, impresion de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio), imprevistos (valor
presupuestado con el proposito de cubrir sobrecostos que se puedan generar durante la ejecucion del
proyecto) y utilidad (ganancia que espera obtener el contratista por el cumplimiento del contrato). El
CONTRATISTA debera presentar los formatos requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y
todas aquellas que las modifiquen o sustituyan.

i.  Estimacion del costo de licencias y permisos: EI CONTRATISTA deberd tener en cuenta dentro del
presupuesto de obra el costo de licencias y permisos que apliquen para la ejecucion de las obras.

j. Estimacién de personal minimo requerido para ejercer la supervision control de los proyectos.

k. Estimacion, a nivel de precios unitarios y cantidades, para los costos de operacion y su proyeccion a futuro,
indicando la metodologia para su actualizacion.

. Presupuesto de dotacion segun lo indicado en el 0. Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotacién.

Asset Management

. L. Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

2. Especificaciones Técnicas

El CONTRATISTA debera entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento debera
recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y
coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacion. Las Especificaciones Técnicas para cada actividad deberan
contener como minimo lo siguiente:

a. Numero consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.

b. Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.

c. Actividades preliminares que considerar para la ejecucion de la actividad.

d. Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar la actividad.

e. Descripcion de la actividad.

. Procedimiento basico de ejecucion.

g. Especificacion de materiales.

h.  Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.

i.  Aspectos generales y relevantes que considerar por parte del CONTRATANTE y/o EI INTERVENTOR.

j- Ofros (Imagenes, esquemas, efc.).

k.  Criterio de recibo o rechazo.

Nota 1: Se debe incluir caracteristicas (genéricas y no de marca) de cada uno de los equipos de infraestructura a
desarrollar por cada uno de los especialistas. La elaboracion de presupuesto de equipos de infraestructura debe ser
basada en las especificaciones técnicas con estudio de mercado con minimo dos ofertas. Independiente AlU.

Nota 2: Se debe incluir un analisis de la infraestructura existente para definir cuales de los equipos dentro del inventario,
pueden ser Utiles para la nueva planta fisica del proyecto en estudio (en caso que aplique).

3. Programacion del proyecto

Consiste en la elaboracion del cronograma real de ejecucion de la obra, la cual se presentara por hitos, a partir del
presupuesto de obra y en ella se veran reflejadas todas las pre-actividades y los recursos necesarios para que la obra sg
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desarrolle en el plazo establecido. También, se debera analizar los tiempos de aprobacion de los permisos y licencias de
las curadurias o secretarias de planeacion, con el fin de contemplarlos en programacion definitiva.

Banca de Desarrollo Territorial

La programacién de obra tendra que estar disefiada de acuerdo con el plan de implementacién que se haya preparado,
con el objeto de no afectar la prestacidon de los servicios, en los casos en que la obra se realice en las mismas
instalaciones que operan actualmente.

El CONTRATISTA debe elaborar la programacién del proyecto basandose en:

La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra.

El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja.

Presupuesto de dotacion segun lo indicado en el 0. Volumen VI.  Estudio de equipamiento y dotacidn.

Los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del
presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teoricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y
ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar.
Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre
Utilidad.

e. Presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para el control de la
programacion.

oo oo

Nota: Se deberan entregar planos con aprobacién de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea
requerido.

Volumen VIII. Plan de operacion y mantenimiento

El CONTRATISTA debe realizar el Plan de operacién y mantenimiento teniendo como principal objetivo coordinar
efectiva y eficientemente los recursos disponibles con el fin de prolongar la vida util de la infraestructura, equipos y
dotacion. Dentro del Plan, el CONTRATISTA debe identificar: dafios frecuentes, causas de dafios y sus efectos, elllos
tipos de mantenimiento (recurrente, preventivo, predictivo y correctivo) y actividades asociadas, responsables de
ejecucion, frecuencia de las actividades y el método de control. Con ello, debe estimar un presupuesto anual y las
consecuencias de la deficiente implementacion del plan. El plan debe considerar como minimo todo lo anterior para los
siguientes componentes que apliquen:

Redes eléctricas, voz y datos (redes, aparatos y equipos).
Redes hidraulicas, sanitarias y de proteccion contra incendio (redes, aparatos y equipos).
Redes de gas natural (redes, aparatos y equipos).
Estructuras (incluye cimentaciones).

Cubiertas e impermeabilizaciones.

Carpinteria (ventanas, puertas, cerraduras, ornamentacion).
Pintura (interior y exterior).

Revestimientos (pisos y enchapes).

Techos y cielos rasos.

Areas exteriores.

Mamposteria.

Equipamiento y dotacion.

—AT T S@ e o0 T

Volumen IX. Plan de gestion del riesgo de desastres

Segun lo dispuesto en el Decreto 2157 de 2017, mediante el cual se reglamenta el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012,
que establece el marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de
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las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeacidon de la gestion del riesgo de
desastres.

Banca de Desarrollo Territorial

El Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) es el instrumento
mediante el cual las entidades publicas y privadas deberan: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento
a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de
aquellas derivadas de su propia actividad u operacién que pueden generar dafios y pérdidas a su entorno, asi como dar
respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo ademas su articulacion con los sistemas de gestion de la
entidad, los ambitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestion del riesgo de desastres y los demas
instrumentos de planeacion estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestion del riesgo de desastres.

Esta reglamentacion aplica a todas las entidades publicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio
nacional, encargadas de la prestacién de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen
actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos fisicos peligrosos de
origen natural, socio-natural, tecnoldgico, biosanitario o humano no intencional.

El Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) incluira, entre otros
aspectos, el analisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural,
tecnoldgico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los
dafios de la misma en su area de influencia de posible afectacion por la entidad, asi como de su operacién que puedan
generar una alteracion intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con
base en ello realizara el disefio e implementaciéon de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro,
ademas de la formulacién del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la poblacion, mejorar la
seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades.

Volumen X. Informe detallado de los permisos v licencias

Este informe debe contener como minimo, los siguientes aspectos:

a. Conceptos, certificaciones, autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias requeridos
para el proyecto.

b. Documentacion requerida.

C. Descripcion de trdmite y plazos para la obtencion.

d. Identificacién de actores involucrados.

El CONTRATISTA debe a partir de los estudios y disefios técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y
juridicos elaborados en FASE 1. PREFACTIBILIDAD y

FASE 2. FACTIBILIDAD, y preparar la documentacién para el proceso de solicitud de los conceptos, certificaciones,
autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o licencias que requiera el proyecto ante las diferentes
entidades (Ministerios, Gobernaciones, Alcaldias, Curadurias urbanas, Secretarias de planeacién, Corporaciones
auténomas regionales, en los casos que apliquen).

1.1.2.2.2. Componente social

Volumen XI. Plan de gestion social

El proposito de la gestion social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras
del proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creacién participativa, empoderamiento y sostenibilidad,
asi como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo
del proyecto.
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Durante la etapa de factibilidad se debe desarrollar el plan de gestion social previamente presentado y aprobado. Es

necesario que se cuente con la metodologia de todos los productos, asi como un cronograma de actividades que

coordine el componente técnico con el social.

Banca de Desarrollo Territorial

Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA debe desarrollar e implementar los siguientes componentes con sus
respectivos productos, de acuerdo con los lineamientos anexos$:

1. Componente comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
2. Componente seguimiento y evaluacién

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucion de este, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrd caracter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA
debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucion del Contrato.

Se debe realizar la consulta ante las entidades competentes para determinar o descartar la necesidad y/o obligatoriedad
de realizar el tramite de concertacion y/o consulta previa. El CONTRATISTA debe realizar el tramite de certificacién de
comunidades étnicas en el area de influencia ante la Direccion de Consulta Previa del Ministerio del interior.

En caso de requerirse, el CONTRATISTA deberé elaborar el protocolo para la realizacién de la concertacion y/o consulta
previa; debe incluir el alcance, actividades, costos y tiempos. EI DNP a su vez debera consecuentemente realizar los
ajustes de tiempo, alcance y costo en caso que sean requeridos.

1.1.2.2.3. Componente ambiental

Volumen XIIl. Estudio y plan de manejo ambiental

Incorporar en la formulacion y estructuracion de los proyectos, criterios y medidas de gestion del riesgo, de mitigacion y
de adaptacion del cambio climatico en el que se identifiquen las medidas que se deberan implementar para prevenir,
mitigar, controlar y compensar los impactos al medio ambiente que se causen por las eventuales obras a ejecutarse.
Dentro del plan de manejo ambiental se debera considerar el seguimiento y evaluacion de las medidas. Asi mismo el
CONTRATISTA debera hacer las respectivas gestiones ante la autoridad ambiental para obtener los permisos o licencias
ambientales (PAGA, PMA y/o cualquier otro que sea requerido por la autoridad ambiental competente segun aplique).

Debe contener como minimo la siguiente informacion:

a. Plan de manejo ambiental para la construccion y dotacion. Establecer los insumos que permitan identificar los
proveedores legales de madera y materiales pétreos, ya que para los suministros existen permisos especiales
que generan unos costos diferenciales entre los que son legales y los que no. Establecer la obligacion de
tramitar de ser necesario los respectivos permisos de aprovechamiento forestal. Incluye fichas para el
seguimiento ambiental durante la etapa de construccion y dotacion.

b. Plan de manejo ambiental para la operacion. Incluye fichas para el seguimiento ambiental durante la etapa de
operacion.

C. Documentos ambientales para cada uno de los trdmites requeridos para la obtencion de permisos y/o
autorizaciones ambientales otorgados por las Autoridades Ambientales Competentes, Entidades Regionales y
Departamentales, para ser viabilizado ambientalmente el proyecto para la etapa de construccién y operacion.
En este sentido, la documentacién debe cumplir con los requisitos establecidos para los Planes de Manejo
Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental, para lo cual es obligacién del CONTRATISTA verificar los
requisitos y alcance.

& Se entiende que hay productos de algunos componentes que se entregaron en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD.
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Nota: Se deberan entregar planos con aprobacién de parte de las Entidades Competentes, en los casos en que sea
requerido.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.2.4. Componente financiero

Volumen XIII. Informe de estructuracion financiera

1. Definicion, estimacién y proyeccién ingresos y fuentes de financiacion: para cada uno de los propdsitos
explicando el detalle de los tramites a desarrollar para la apropiacién de los recursos, su incorporacién dentro del
presupuesto, asi como los acuerdos y convenios que deben suscribirse para garantizar la implementacion del
proyecto.

2. Definicion de los costos de CAPEX y OPEX del proyecto: con base en los resultados de cantidades
(construccién, equipamiento, dotacion), y precios unitarios definidos en los estudios técnicos del proyecto, asi
como en el modelo de operacién y mantenimiento de la infraestructura proyectada.

3. Descripcion detallada del esquema de transaccion factible y sostenible para la ejecucién integral: en cada una de
sus fases (construccion — Operacion y Mantenimiento) determinando el nivel de fuentes publicas (nacionales y
territoriales) y privadas que son requeridas dentro del componente de inversion y financiamiento.

El CONTRATISTA desarrollara el Esquema de la Transaccion de acuerdo con los siguientes requerimientos:

a. Identificacion y andlisis de las fuentes de ingresos que permita el proyecto, a nivel de precios unitarios y
cantidades, indicando la metodologia para su proyeccion y actualizacion.

b. Analisis de vinculacién de recursos publicos por parte de entidades territoriales y/o nacionales, evidenciando la
posibilidad real de contar con esos recursos durante la vigencia del proyecto. Esto incluye el analisis de
capacidad de aportar recursos por parte de la entidad territorial, actual y proyectada para la vigencia del
periodo de anélisis.

C. Identificar y cuantificar las fuentes de financiamiento y determinar las estructuras mas eficientes, concretas y
disponibles, e instrumentos de financiacién, incluyendo la evaluacion de la capacidad de endeudamiento y las
posibilidades de cofinanciacion asociadas para el esquema de obra publica.

d. Identificacion y cuantificacion de aportes publicos para el desarrollo del proyecto. En los casos que se estimen
ingresos provenientes de otras fuentes, se debera analizar su razonabilidad, existencia y disponibilidad.

e. Términos de indicadores fiscales, en caso de que se requiera aportes publicos para la financiacién del proyecto
o de alguna de sus etapas.

f. Realizar un andlisis completo de riesgos, ya sea que el proyecto se ejecute por obra publica, o con
participacion privada, o una mezcla, o cualquier otra modalidad de ejecucion.

g. Recomendar posibles sinergias del proyecto con los demas proyectos del municipio y que tengan relacién con
este sector.

h. Disefiar indicadores de impacto, construir la linea base y dejar un plan de trabajo para la futura evaluacion, ya
en operacion.

i. Presentar el proceso que de acuerdo con obra publica con participacién privada, o cualquier otra modalidad de
ejecucion, se debe implementar para ejecutar el Proyecto bajo la MGA.

4. Modelo financiero detallado: en el cual se pueda evidenciar de manera detallado el flujo de ingresos y de egresos
del proyecto, en funcién del esquema operacional y de inversion definido para el proyecto. El modelo debera
especificar y justificar debidamente cada uno de los supuestos incluidos, debe incluir un esquema detallado del
manejo de cartera aplicable para el esquema de contratacion sugerido, asi como recomendaciones para su
6ptimo manejo y desempefio. En el analisis se debe realizar la proyeccion del proyecto 15 y 30 afios, asi como la
respectiva valoracion financiera con célculos de VPN, TIR y WACC con sus respectivos escenarios de
sensibilidad.

El CONTRATISTA desarrollara el Modelo financiero, bajo las normas contables y financieras aplicables, en
archivo Excel abierto, formulado, sin programacién u hojas ocultas que impidan la comprensién y el rastreo de
este, uno para la FASE 1. PREFACTIBILIDAD vy otro (més completo y actualizado) para la
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FASE 2. FACTIBILIDAD. El modelo debe contener como minimo la siguiente informacion:

a. Proyecciones financieras mensuales (para la etapa de construccion) y anuales, tanto del proyecto como del
concesionario, operador, contratista, etc., que incluyan estados financieros (balance general, estado de
resultados, flujo de caja), indicadores financieros aplicables a este tipo de proyecto, estructuracion de la deuda,
seguros, inversiones, costos y gastos, analisis de fuentes y usos, analisis de sensibilidad y todas las demas
herramientas financieras que se consideren aplicables, convenientes y oportunas para este tipo de proyectos.

b. Médulo de ingresos detallado de acuerdo con las fuentes identificadas y definidas como las mas idéneas para
este tipo de proyecto, identificando y proyectando los precios unitarios y las cantidades que sirven de base
para su célculo, indicando la metodologia para su proyeccién o actualizacién. El andlisis no debe limitarse
Unicamente a las posibilidades tradicionales, sino que debe ademas incorporar otras alternativas existentes en
el mercado para este tipo de proyectos. Se debe evaluar, proponer y cuantificar alternativas que se encuentren
viables y se identifiquen durante este proceso.

C. Médulo de inversiones de capital (CAPEX y OPEX) a partir de la informacién técnica (presupuesto y plan de
inversiones), ampliamente detallado, en precios unitarios y cantidades, tanto para el CAPEX como para el
OPEX.

d. Médulo de deuda que incluya necesidades de financiacion del proyecto, plazo, tasa, tipo de crédito y estructura
deuda - capital.

e.  Andlisis de sensibilidad y construccién de escenarios, integrados en el mismo modelo, a partir de la (i)
demanda, (ii) tarifas (iii) ingresos por desarrollo comercial (si aplica), (iv) costos de construccion, (v) gastos de
construccion, entre otros.

f. Escenarios cercanos a la realidad con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se
afectan una o més variables. Para estos efectos debera usar simulaciones de Monte Carlo u otra metodologia
que permita el analisis. Asi mismo, estos escenarios deben permitir medir el impacto en caso de
materializacion de los riesgos del Proyecto y el costo de mitigarlos.

g. Médulo de evaluacién del proyecto el cual debe contener analisis beneficio/costo en general, indicadores de
rentabilidad de la inversién (Valor Actual neto y Tasa Interna de Retorno), para desarrollar el Proyecto.

h. Cuantificacién de la necesidad de recursos publicos para el cierre financiero del proyecto, teniendo en cuenta:
estructura deuda-capital, condiciones de la deuda, variables macroeconémicas, cronograma de inversion, y
demaés variables que podrian afectar la rentabilidad y/o bancabilidad del Proyecto. En el caso de requerirse
aportes de recursos publicos, se debera construir el modelo de proyecciones financieras de cada entidad
territorial o publica, en el que se observe claramente que existe la capacidad de realizar y comprometer
recursos durante el periodo de andlisis del proyecto.

i.  Andlisis tributario aplicable al Proyecto de acuerdo con la normatividad vigente y los escenarios planteados.

j- En caso de que exista la posibilidad de que se requieran subsidios por parte del Gobierno municipal o
departamental, se deberan considerar la posible disponibilidad y posibles fuentes de recursos publicos tales
como Vigencias Futuras y/o Créditos de Agencias Multilaterales con el fin de incorporar las variables y analisis
desde el punto de vista juridico para cada una de estas alternativas en el proceso de estructuracion.

k. Analisis de escenarios. Se debera identificar y discriminar el trabajo en las diferentes fases del Proyecto como
son pre-construccion, construccion y operacion y mantenimiento. Debera presentar y analizar los costos de
financiacion de las diferentes alternativas a nivel local e internacional. Para tal efecto, incluira el andlisis de las
distintas opciones de financiacion tradicional y no tradicional.

l. Reflejar el impacto financiero por analisis de sensibilidad en (i) demanda, (ii) tarifas, (iii) costos de construccién,
(iv) gastos de construccion, (v) cambios en el costo de capital, (vi) variables macroecondmicas, (vii)
cronograma de inversion, (viii) condiciones de la deuda de influencia del Proyecto, y (ix) todas las demas
variables que podrian afectar la rentabilidad y/o la posibilidad de tener un Proyecto financiable. Se espera que
el componente Financiero coordine el suministro de informacion por parte de los otros componentes en caso de
que éste no tenga la informacién necesaria para llevar a cabo este ejercicio.

m. Correr escenarios criticos con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se afectan
una o mas variables.

Nota: Para la elaboracién del modelo financiero, se tendran en cuenta tanto los parametros estandares requeridos segun
la practica para este tipo de Proyectos, como el archivo en formato Excel (“xIs” o “.xIsx”) y los lineamientos para ¢
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modelo financiero que sera entregado. Estos elementos deberan estar debidamente formulados, libres de proteccion,
integrados en el sentido que toda la informacién de entrada debera estar incluida en el archivo, asi como manipulables
por parte de los funcionarios que se designen para tal efecto. EI modelo debe ser formulado, sin bloqueos, con las claves
de acceso, no debe presentar referencias circulares, ni tener datos, celdas y hojas ocultos. De igual manera, debe
entregarse una guia de usuario para su correcta utilizacion y realizacion de analisis y mediciones.

Banca de Desarrollo Territorial

El contratista debera hacer entrega, junto con el modelo financiero, de un manual en el que se describa amplia y
claramente la funcionalidad del archivo.

5. Valoracién de riesgos y plan de mitigacion

El CONTRATISTA desarrollara andlisis de riesgos, el cual debe contener como minimo la siguiente informacion:

a. Modelo de riesgos para las partes interesadas en el Proyecto de acuerdo con el modelo de negocio definido,
aplicando la MGA y normatividad aplicable.

b. Cuantificacién de las contingencias con base en un modelo probabilistico de las variables que puedan llegar a
tener un impacto en el desarrollo del Proyecto, bajo el marco regulatorio correspondiente.

C. Formulacién del proyecto siguiendo Metodologia de Marco Ldgico y la metodologia de la MGA con el fin de
adelantar tramites de apropiacion presupuestal a nivel gubernamental y nacional.

d.  Andlisis de Riesgos del proyecto técnicos, legales y financieros que pueden llegar a afectar el proyecto durante
su fase de construccion.

6. Evaluacién econémica y social: a partir de la aplicacion de las razones precio-cuenta (RPC) ((TIR, VPN, RB/C -
relacion beneficio costo -) evaluando una situacién con proyecto y sin proyecto para cada una de las unidades
funcionales planteadas, asi como para el macroproyecto en su conjunto. Esta estimacion debe numerar los
beneficios (y costos) tangibles e intangibles del proyecto, asi como establecer el nimero de empleos directos e
indirectos generados en el desarrollo del proyecto. La tasa de descuento aplicable para la evaluacion econémica
y social es la tasa social de descuento definida por el DNP para proyectos de infraestructura en Colombia.

7. Implementacién en la Metodologia General Ajustada — MGA y documento técnico de soporte

Debera contener lo siguiente: i) Planteamiento del problema, ii) Antecedentes, iii) Justificacion, iv) Analisis de
participantes, v) Objetivos (general y especificos), vi) Anélisis de alternativas y vii) Cronograma de actividades
fisicas y financieras.

a. Generalidades del proyecto: este capitulo debera contener como minimo: introduccidn, antecedentes, nombre
del proyecto.

b. Identificacién de la necesidad: establecer la contribucién del proyecto a la politica publica, identificacion y
descripcion del problema bajo la elaboracion de un arbol de problemas, analisis de los participantes, poblacién
afectada y poblacion objeto, caracteristicas demogréaficas de la poblacion objeto, arbol de objetivos.

c. Justificacién: teniendo identificado el problema, se deben presentar argumentos que demuestren la pertinencia
de la iniciativa, teniendo en cuenta en que, el proyecto contribuye a solucionar el problema planteado y quienes
son los beneficiarios de este definiendo una poblacién objetiva.

d. Descripcion de la alternativa: preparacién de la alternativa, estudio de la necesidad, desde su localizacion,
estudio ambiental, matriz de riesgos de la alternativa, costos de la alternativa, cronograma fisico y financiero,
cuantificacion y valoracion de los beneficios e ingresos. Incluye mapeo y descripcion de las potencialidades y
elementos del territorio que podrian ser impulsados o promovidos al trabajar con la comunidad.

e. Evaluacién: del costo de oportunidad, tasa de intereses de oportunidad y justificacién de la tasa.

f.  Cadena de Valor: la cadena de valor es la relacién secuencial y 16gica entre insumos, actividades, productos y
resultados en la que se afiade valor a lo largo del proceso de transformacion total. La metodologia de cadena
de valor es parte integral de una adecuada formulacién y se diligencia como anexo al documento técnico que
soporta la estructuracion. la identificacion del objetivo general y los objetivos especificos en el ejercicio de
formulacion de proyectos es el punto de partida de la construccion de la cadena de valor, toda vez que permitg
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especificar los productos que materializan el alcance de dichos objetivos, las actividades, los insumos y los
recursos presupuestales asociados, involucrados en su desenlace.

g. Conclusiones ylo recomendaciones: debe incluir las recomendaciones del ejercicio de andlisis de la
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solucién identificadas,
donde con los criterios de evaluacion econdmica, financiera y social. Asimismo, debe identificar los factores de
éxito o fracaso, evaluar la sostenibilidad de los resultados y las repercusiones, y extraer conclusiones que
puedan ser Utiles para otras intervenciones. Dependiendo del impacto, se puede determinar el éxito o fracaso
de cada uno de los proyectos de Inversion Publica, para retroalimentar asi una nueva etapa de formulacion del
proyecto, cerrando el ciclo de la inversion publica.

h.  Proyecto debidamente diligenciado en la metodologia MGA version web.

i.  Anexos: los relacionados en la normatividad del sector vigentes para el momento de la estructuraciéon.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.2.5. Componente juridico

Volumen XVI. Documentacion para procesos de contratacion obra e interventoria

En esta etapa el CONTRATISTA desarrollara todos los documentos necesarios para la viabilidad legal del proyecto, para
soportar el componente técnico. Dentro de los documentos a desarrollar se encuentran:

a. Proyeccién y elaboracién de documentos, convenios, estudios previos, minutas para el o los procesos de
contratacidn que se requieran, y los conceptos requeridos para el o los procesos de seleccion que se requieran
para obra e interventoria.

1.1.2.2.6. Informe final de factibilidad

Volumen XV. Informe final de factibilidad

El CONTRATISTA debera entregar la estructuracion integral (que incluye la coordinacién de arquitectura y de la totalidad
de las ingenierias - BIM) ajustando los aspectos necesarios que permitan lograr la viabilidad del proyecto a nivel de
Ingenieria de detalle. De igual manera, se debera presentar el analisis de riesgos, el plan de implementacion de la
solucion propuesta, presupuesto (obra, interventoria), seguimiento y programacion, junto con los documentos
contractuales necesarios para el proceso de seleccion que permita la contratacion de la construccion del proyecto.

Los estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados y aceptados por la
INTERVENTORIA y FINDETER y cumplir de conformidad con lo establecido toda la normatividad aplicable. Sumado a
esto, los aportes que se hayan recibido de la comunidad y que puedan ejecutarse. Asi mismo, debera cumplir con los
requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autonomas Regionales, y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para la elaboracién de los estudios y disefios correspondientes.

Junto a la culminacion de actividades técnicas, EIl CONTRATISTA debe entregar el documento en el que se consolida el
cumplimiento de la Gestion Social y un entregable visual y creativo que evidencie la importancia del proceso comunitario
en la apropiacion del proyecto, asi como el documento con la proyeccion del Plan de Gestion Social que se requerira
para la posterior ejecucion de las obras.

El CONTRATISTA deberé utilizar herramientas informéticas que sean compatibles con la mayoria de los equipos con el
fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecucion de cada proyecto, estas herramientas informéaticas deberan
permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER. Las herramientas que se emplearan para el desarrollo
se deberan ajustar a la utilizacién de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y
para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en .RVT Revit, Coordinacién
3D del proyecto .RVT Revit, (solo informacién complementaria aprobada por interventoria en .DWG AutoCAD), Render e
Imagenes del Proyecto .JPG, Programacion de obra .MPP Project, Presupuesto de obra .XLS Excel, Presentaciones
.PPT Power point Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. Lo anterior, sera realizado por el
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profesional integrador BIM, conforme a la metodologia descrita desde el inicio del proyecto. Ver anexo Building
Information Modelling (BIM).

Banca de Desarrollo Territorial

El CONTRATISTA debera presentar un informe con la sintesis de cada uno los productos planteados para esta fase, e
incluir el desarrollo de las actividades realizadas en el marco del PGS. Este informe debe contener como minimo, los
siguientes aspectos:

a. Datos del contrato: nimero, fecha de inicio, fecha de finalizacion, monto.

b. Memoria descriptiva: aspectos principales del proyecto, localizacion, caracteristicas béasicas del predio,

condiciones de accesibilidad, descripcién de la metodologia, normatividad de referencia, criterios técnicos,

sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos del proyecto, descripcion de las alternativas analizadas

y la justificacion de la alternativa seleccionada, iniciativas de sostenibilidad adoptadas, caracteristicas

singulares del proyecto y cualquier informacion adicional que el CONTRATISTA, basandose en su experiencia

considere pertinente para ilustrar el alcance del proyecto.

Sintesis de los estudios y disefios técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos.

d. Presupuesto de construccién, equipamiento fijo y dotacion: resumen de presupuesto preliminar, listado de
capitulos, valor por capitulo y porcentaje (%) de incidencia de cada capitulo en el valor total de costo directo,
resumen de costos indirectos (Administracion, imprevistos y utilidades) y valor total de construccion,
equipamiento fijo y dotacion. Valor por metro cuadrado disefiado resultante.

e.  Certificaciones (segun aplique):

34

i, Conceptos de uso del suelo y/o norma urbanistica (segun aplique).

i Certificado de cumplimiento del POT/PBOT/EQT, expedido por la dependencia competente a nivel
municipal (Secretaria de planeacion, curaduria urbana, etc.) con respecto a vias y espacio publico,
ocupacién del suelo, cesiones urbanas y afectaciones urbanisticas (si aplica). Si este proceso
requiri6 de documentacion o planos aprobados, debe aportarse copia idéntica al original de la
informacion anexa al certificado de cumplimiento con firmas y sellos del respectivo funcionario de la
entidad competente.

il Certificacion de factibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas lluvias
ante la empresa prestadora del servicio (si aplica) o las autorizaciones y permisos ambientales
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de
autoabastecimiento. Pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Publicos de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994 (si aplica).

iv. Certificacion de factibilidad del servicio de energia eléctrica ante la empresa prestadora del servicio
(si aplica) y declaracion de cumplimiento del disefio con la norma RETIE y RETILAP.

V. Certificacion de disponibilidad del servicio de recoleccion de residuos sélidos ante la empresa
prestadora del servicio (si aplica).

Vi. Certificacion de factibilidad del servicio de gas natural ante la empresa prestadora del servicio (si
aplica).

Vii. Certificacion que indique que el predio no se encuentran localizados en zonas de riesgo no
mitigable.

vii.  Certificacion expedida por la autoridad ambiental competente, indicando explicitamente si el
proyecto requiere o no permisos o licencias ambientales o si tiene restricciones ambientales.

iX. Definicion de la Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavacion -ZODME- o escombrera

autorizada para la disposicion de los residuos de la obra con la correspondiente autorizacion.

f. Conceptos técnicos de pertinencia: Expedidos por parte del CBVST, la DNBC, las entidades territoriales de
nivel municipal, departamental y nacional (si aplican). Si este proceso requiri6 de documentacién o planos
aprobados, debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la informacion adjunta al concepto
técnico de pertinencia con firmas y sellos del respectivo funcionario de la entidad competente.

g.  Sintesis de las solicitudes planteadas por el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, dificultades
encontradas y soluciones adoptadas: El CONTRATISTA debera presentar una sintesis sobre el procedimiento
y la forma como abordé las solicitudes planteadas y el desarrollo de la solucion.
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h. Actas y memorias de las mesas de trabajos, talleres, capacitaciones y demas actividades realizadas. El
CONTRATISTA debera llevar un registro de todas las actividades desarrolladas.
. Listas de asistentes y registro fotografico de las actividades.
j Conclusiones y recomendaciones.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.2.7. Actividades generales a desarrollar
Adicionalmente, en el desarrollo de los productos el CONTRATISTA debera efectuar las siguientes actividades:
a. Realizar un trabajo articulado con el CBVST, la DNBC y el Ministerio del Interior, en particular para la obtencion

de los conceptos técnicos que aprueben el disefio arquitecténico y de ingenierias, que den paso a la siguiente
fase de inversion.

b. Implementar el Plan de Gestidn Social (Ver Anexo PGS).

C. Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER los periodos de elaboracion, desarrollo y entrega de los
productos de la

d. FASE 2. FACTIBILIDAD. Incluye el resultado de la gestion social adelantado con la comunidad.

e. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

f. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos sus componentes.

g. Revisar previamente a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER la totalidad de los productos

elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a los diagnésticos.

i. El CONTRATISTA debera tener en cuenta la metodologia de estructuracion de FINDETER en armonia con la
Metodologia de Marco Ldgico y la Metodologia General Ajustada — MGA, para llevar a cabo la estructuracion
integral técnica, legal, financiera y social del proyecto.

1.1.2.2.8. Lista de chequeo productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD

Dentro de la
FASE 2. FACTIBILIDAD, EL CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:

8 semanas a partir de la firma
Volumen . Anteproyecto -
del acta de inicio
Volumen II. Estudio y Disefio arquitecténico 14 semanas a partir de la firma
del acta de inicio
Volumen II. Estudio y Disefio estructural y | 14 semanas a partir de la firma
elementos no estructurales del acta de inicio
Componente Volumen IV. Estudio y Disefio hidraulico, sanitario, | 14 semanas a partir de la firma
Técnico aguas lluvias, red contra incendios y gas natural del acta de inicio
Volumen V. Estudio y Disefio eléctrico, redes | 14 semanas a partir de la firma
légicas, voz y datos y electromecanico del acta de inicio
Volumen VI. Estudio de equipamiento y dotacion 14 semanas a partir de la firma
del acta de inicio
Volumen VII: Presupuesto detallado del proyecto ;6 semanas a partir de la fima
i el acta de inicio
d
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16 semanas a partir de la firma

Banca de Desarrollo Territorial

Volumen VIII. Plan de operacién y mantenimiento o

del acta de inicio
Volumen IX. Plan de gestion del riesgo de | 16 semanas a partir de la firma
desastres del acta de inicio
Volumen X. Informe detallado de los permisos y | 16 semanas a partir de la firma
licencias del acta de inicio

16 semanas a partir de la firma

Componente Social | Volumen XI. Plan de gestion social o
del acta de inicio

ComPonente Volumen XII. Estudio y plan de manejo ambiental 16 semanas a partir de la firma
Ambiental del acta de inicio
(.:ompc_mente Volumen XIII. Informe de estructuracién financiera 16 semanas a partir de la firma
financiero del acta de inicio
Componente Volumen XIV. Documentacion para procesos de | 16 semanas a partir de la firma
juridico contratacién obra e interventoria del acta de inicio
Info_r me final de Volumen XV. Informe final de factibilidad 16 semanas a partir de la firma
factibilidad del acta de inicio

Nota 1: Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligacion del CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la
debida socializacion con las entidades del Sector para su posterior aval.

Nota 2: EL CONTRATISTA, una vez aprobados los productos por parte de la INTERVENTORIA debe entregar cuatro (4)
originales fisicos y cuatro (4) copias magnéticas de los productos correspondientes a la

FASE 2. FACTIBILIDAD, en archivos compatibles con Microsoft Office, Auto CAD, REVIT y otros que apliquen.

1.1.2.3. FASE 3. ACOMPANAMIENTO

1. Tramite para obtencién de licencias y permisos

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, toda la validacion y ajuste de diagndsticos, estudios
técnicos y los disefios, aprobados por las empresas de servicios publicos y demés entidades competentes en caso de
que las condiciones del proyecto lo requieran, en donde se garantice la prestacidn del servicio publico. Para este efecto
debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de
éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, EI CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los
disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacidn. Asi mismo
debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORIA, o las empresas de servicios piblicos
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por
El CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

La revision por parte de la INTERVENTORIA debera realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la
ejecucion de los ajustes a los diagnésticos o las obras a ejecutar.
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2. Presentacion para aprobacion ante entidades competentes

El CONTRATISTA debera articularse con las entidades territoriales municipal y departamental, la DNBC y el Ministerio
del Interior segun se requiera. Asimismo, el CONTRATISTA debera garantizar el acompafiamiento durante la totalidad
del proceso, asistiendo a las mesas trabajo y realizando los ajustes metodoldgicos y/o técnicos para aprobacién ante
entidades competentes.

Una vez se cuente con el proyecto disefiado y estructurado a nivel de ingenieria de detalle, aprobado por la
INTERVENTORIA y con el cumplimiento de los requisitos del sector, se hara entrega del proyecto definitivo adjuntando
para ello los certificados correspondientes expedidos por las entidades competente que haga sus veces, en el que
conste que el proyecto se inscribe y cumple la normatividad vigente.

Como resultado de lo anterior, el CONTRATISTA debera entregar un informe de las gestiones realizadas para la
obtencién de licencias y permisos, y la aprobacion ante entidades competentes. Si este proceso requirio de
documentacion o planos aprobados, debe aportarse (como Anexo) copia idéntica al original de la informacién con firmas
y sellos del respectivo funcionario de la entidad competente.

1.1.3.  ACTAS DEL CONTRATO
1.1.3.1. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

Sk wn =

1.1.3.1.1 Requisitos para la suscripcion del acta de inicio

Dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio, se deben
cumplir entre otros, los siguientes requisitos, segun corresponda:

1. Programas detallados de actividades para la ejecucion de las fases 1, 2 y 3 (Diagrama de Gantt)

Acreditacién del personal profesional requerido para las fases 1, 2 y 3, y Programa detallado del recurso
humano requerido. La INTERVENTORIA verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en los documentos de la convocatoria para la ejecucion del proyecto. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA o los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA entregaré, previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del
personal profesional requeridos, asi como los soportes que demuestren las afiliaciones vigentes al sistema de
seguridad social. Los perfiles deberan ser entregados dentro de los tres (03) dias siguientes a la firma del
contrato.

Flujo de inversion del contrato.

4. Aprobacién de garantias. Presentar para aprobacion las garantias requeridas para la ejecucién del contrato. La
INTERVENTORIA verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al
cumplimiento de la constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados.
Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

. 49
|

Led

TTIET e,
(3, ]

Comprometidos
i El emprendimiento nl .
W e MITRSSSnES con Colombia



BBVA _— Findeter4

- . - Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucién de cada una de las fases contractuales, se debera suscribir un acta de inicio para
cada una de ellas. La suscripcién de estas actas se considera como condicion suspensiva del plazo contractual.

1.1.3.2. ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision de la orden de
Inicio, EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de terminacion, en la que se dejara constancia
la terminacion de todas las actividades por parte del CONTRATISTA.

1.1.3.3 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

Una vez todos los productos han sido aprobados por la INTERVENTORIA, se procedera a suscribir el acta de recibo a
satisfaccion final de estos y se comenzara el tramite de liquidacion del contrato.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el municipio de Santiago de Told, pertenece a la Subregion de la Llanura Costera Aluvial de
Morrosquillo y se encuentra ubicado geograficamente al Noreste del departamento de Sucre. Su implantacion esta
proyectada al suroeste del municipio de Santiago de Told, en la zona urbana entre las calles 4C y 4E y las carreras 13 y
13A en la Manzana A del barrio Told Nuevo mediante la unién de 9 predios, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

09° 30'46.40°N 75° 34'48 06”0

La entrega de los productos se realizara en la ciudad Bogotda D.C., en las instalaciones principales de LA
CONTRATANTE, mediante radicacion en ventanilla de cuatro (4) documentos originales en medio fisico, junto con cuatro
(4) copias en medio magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos tecnoldgicos que se acuerden
con la INTERVENTORIA del contrato.

Conforme a lo anterior, el proponente debera realizar los anélisis correspondientes para incluir dentro de su propuesta
econdmica todos los costos y gastos en que incurra con ocasion al desplazamiento de personal y de equipos a los
departamentos mencionado(s) cuando sea necesario.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO - SOPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

1.3.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO UNITARIO SIN FORMULA DE AJUSTE y

correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacion del area real disefiada por el valor unitario
de disefio establecido.

El valor del presupuesto estimado, se ha establecido segln las dedicaciones indicadas en el numeral del personal, las
cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en los documentos de
la convocatoria y es resultado de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios; afectados pg
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el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.

Banca de Desarrollo Territorial

Adicionalmente, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo del CONTRATISTA; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades
relacionadas con la ejecucién del contrato; implementacion de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del contrato.

La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

De acuerdo con la metodologia utilizada, se determind un presupuesto estimado para el desarrollo de la Consultoria por
valor d¢ CUATROCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($400.051.091,00)
incluido IVA. Dentro del presupuesto estimado se incluyeron entre otros, los gastos de administracion como: salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento, y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA y los elementos de
bioseguridad; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con el contrato; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA de consultoria, imprevistos y en general, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA de consultoria para el cabal cumplimiento de ejecucién del
contrato.

1.3.2 VALOR DE PRESUPUESTO

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, dotacion y elementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, impresion de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), el valor del IVA, tasas,
contribuciones y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion y ejecucion del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

“ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE $400.051.091,00
BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU,
DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO
DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.”

El presupuesto anteriormente descrito, comprende los recursos correspondientes a la estructuracion integral técnica,
legal, financiera y social del proyecto de proyecto de construccion y dotacion de una estacion de bomberos en el
municipio de Santiago de Told, departamento de Sucre, el cual se desarrollara en un &rea estimada de hasta
1695,75 m2. El area final obtenida del diagndstico, estudios y disefios seran el resultado de los comités de disefio que se
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lleven a cabo con las respectivas autoridades en articulacion con el PA. En ninglin caso se reconoceran mayores areas
de disefio a los 1695,75 m2 presupuestados.

Banca de Desarrollo Territorial

La unidad de medida para liquidar el valor del contrato a pagar sera en funcién del area disefiada a construir, de acuerdo
con la siguiente formula: (area total disefiada a construir * valor unitario = valor total).

Area disefiada a construir $235.914

El valor unitario incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, circulaciones, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos que apliquen, cerramientos, estacionamientos, zonas de cargue y
descargue, zonas verdes, urbanismo y todas aquellas obras, costos incluidos dentro del presupuesto estimado.

1.3.2.1 Valores maximos y minimos de la oferta econdmica

Se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria:

$360.045.982 $400.051.091,00

El proponente debera ofertar un valor que no exceda el 100% del presupuesto establecido para la consultoria a contratar
0 que no sea inferior al 90% del mismo. De no cumplir lo anterior, la propuesta sera rechazada.

Los ofrecimientos adicionales que presente el proponente deben estar contemplados dentro de la propuesta econémica,
y en ninguin caso implica modificacion del presupuesto estimado para la contratacion, o sobrecostos econdmicos.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y
liquidacion del contrato y demés a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que FINDETER es la CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.

1.5. FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE pagaré a el CONTRATISTA el valor por el cual se adjudique el contrato, conforme a la entrega de
los informes que contengan los productos solicitados, los cuales seran objeto de cobro, una vez sean aprobados por la
INTERVENTORIA y la SUPERVISION de esta ultima, de la siguiente manera:

! 52
i

Comprometidos
i ‘# El emprendimiento nhacienda .
W BsE MERSSiSes con Colombia



BBVA Findeter 4

et e

|z|
?5

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

1

l. Un primer pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, con la
presentacion del Volumen | de la lista de chequeo de productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD.

Asset Management
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Il. Un segundo pago correspondiente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor resultante de multiplicar
el area disefiada a construir establecida en el PA y el valor unitario previsto. Deberan ser entregados la
totalidad de los volumenes (exceptuando el Volumen I) contenidos en la lista de chequeo de productos de la
FASE 1. PREFACTIBILIDAD.

Nota: En el caso en que el area disefiada a construir resultante del ejercicio de PA sea inferior al &rea
estimada, se realizara un ajuste al valor pagado del primer pago (5% del valor total del contrato). Si resultare
algun valor a descontar, este se descontara del valor del segundo pago.

Valor a descontar en segundo pago = valor primer pago — (&rea de PA * valor unitario m? * 5%).

M. Un tercer pago correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor resultante de multiplicar el
area real disefiada a construir y el valor unitario previsto, con la presentacion de la totalidad de los volumenes
contenidos en la lista de chequeo de productos de la FASE 2. FACTIBILIDAD.

Nota: En el caso en que el area real disefiada a construir sea inferior o superior al area de PA, se realizara un
ajuste al valor pagado. Si resultare algun valor descontar o adicionar, este se vera reflejado en el valor del
tercer pago.

Valor a descontar/adicionar en tercer pago = (Area Real disefiada a construir - area PA) * valor unitario m2
*30%.

V. Un dltimo pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor resultante de multiplicar el area
real disefiada a construir y el valor unitario previsto, una vez se realice el acompafiamiento correspondiente a
la FASE 3y la entrega del 100% del proyecto con concepto favorable del Sector.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion del contrato por parte de la INTERVENTORIA y demés entidades intervinientes.

b. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

c. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizard
para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio del
respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contrato de
INTERVENTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion de las pélizas
respectivas y demas requisitos previos.

7 Corresponde a la sumatoria del 5% (primer pago) + 25% (segundo pago) de los recursos desembolsados antes del tercer pago.
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El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuacion:

FASE 1. PREFACTIBILIDAD Un (1) mes
FASE 2. FACTIBILIDAD Tres (3) meses Cinco (5) meses
Un (1) mes

FASE 3. ACOMPANAMIENTO

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada fase, sin perjuicio de lo anterior, y sin
superar el plazo de ejecucion del contrato (5 meses) el contratista podra plantear el cronograma detallado para cada una
de las tres fases conforme lo considere y para evaluacién de la INTERVENTORIA y la SUPERVISION.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, el CONTRATISTA acepta suscribir acta de
suspension de este, y por el término acordado entre las partes, en el momento en el que se presente la siguiente
condicion, sin perjuicio de las demés ocurridas durante la ejecucion contractual:

1. Radicacion por parte del CONTRATISTA ante la DNBC y el Ministerio del Interior, de la completitud del
proyecto estructurado, con los soportes técnicos y juridicos necesarios para la viabilidad del proyecto en
2. FASE 3. ACOMPANAMIENTO.

Una vez se supere la situacién que genere la suspension, se suscribira el reinicio del contrato en la forma y términos
pactados en el acta de suspension.

FINDETER no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el
Contrato. El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de
las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segun la
evaluacién de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

1.7. OBLIGACIONES
1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias.

2. Cumplir el objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con
los criterios de calidad, con sujecién al valor contratado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de proyecto a ejecutar.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de FINDETER y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables
y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.
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8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.
9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo

1. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autonoma Regional, el Departamento o
Municipio segun corresponda.

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que la
INTERVENTORIA lo disponga.

14, Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
aprovechamiento de los recursos naturales.

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; adjuntando a cada acta un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informarda, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

20. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
“PERSONAL MINIMO”.

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando el mayor plazo para la ejecucion de

los disefios sea imputable al CONSULTOR.
Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus fases, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante ~ descontara
dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.

22. Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para los
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su
copia a terceros.

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

Banca de Desarrollo Territorial
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24, Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

26. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

27. Velar porque FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, contratistas,
proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

28. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o
propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por
acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

29. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de
los presentes términos de referencia y del contrato.

30. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

31. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato. Para ello, debe presentar un plan de
trabajo y una programacion de actividades para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt, identificando
actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

32. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados tanto de las alternativas propuestas
como de la alternativa seleccionada deberan ser entregados asi: cuatro (4) documentos originales en medio
fisico, junto con cuatro (4) copias en medio magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los
mecanismos tecnolégicos que se acuerden con la INTERVENTORIA determine.

33. Elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que correspondan al alcance del contrato y que se
le soliciten en desarrollo de mismo por parte de la INTERVENTORIA o FINDETER.

34. En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por la INTERVENTORIA o FINDETER, con
el equipo de profesionales y especialistas aprobados.

35. Suscribir el acta de inicio y actualizar las garantias segun corresponda para aprobacion de FINDETER.

36. Participar y apoyar al Comité Técnico Operativo en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

37. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

38. Colaborar con FINDETER, el DNP, la Entidad Territorial, la DNBC y el Ministerio del Interior en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

39. Utilizar la imagen de FINDETER, el DNP y la Entidad Territorial de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éstos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

40. Entregar a FINDETER toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

41, Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del CONTRATO vy
proponer alternativas de solucion a las mismas.

42. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA, asi como presentar los informes
requeridos.

43. Defender en todas sus actuaciones los intereses de FINDETER segun corresponda y obrar con lealtad y buena
fe en todas las etapas contractuales.

44, Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la FINDETER.

45, Suscribir el acta de recibo a satisfaccion final y el acta de liquidacion.
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46. El contratista por su cuenta y riesgo debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes.

47. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente

48. Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 o
norma que lo modifique, sustituya o adicione.

49, Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato.

50. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendré un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

51. Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad establecidos
por el Gobierno Nacional para prevencién del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a
desarrollarse y segun aplique.

52. Las demas que, por ley, los términos de referencia y el contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento de este.

Banca de Desarrollo Territorial

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Allegar a FINDETER en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciacién del
CONTRATO.

2. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y deméas pagos segun la
normatividad vigente.

4,  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato.

5. Asegurar la implementacién y desarrollo de los lineamientos de gestion social y observaciones de
INTERVENTOR.

6. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la LECTURA
TERRITORIAL; COMUNICACION, DIVULGACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL; SEGUIMIENTO Y
EVALUACION.

7. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestién social con todos sus
componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social
siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional.

8. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del area
de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestion social y reputacional.

9. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medicién de impactos.

10. Verificar los puntos de encuentro a nivel institucional y comunitario que tiene la presente estructuracién en
relacion al resto de proyectos enmarcados en el Pacto del Golfo de Morrosquillo, con el fin de asegurar que no
se dupliquen procesos de caracterizacion, comunicacidn y divulgacion.

11. Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, juridicas, operativas, logisticas, técnicas, de
infraestructura y sociales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de la estructuracién de proyectos de infraestructura durante el plazo del CONTRATO.

12. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

13. Entregar los documentos resultantes del ejercicio de la estructuracion para cada sector de acuerdo con Ig
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parametros establecidos en los Anexos Técnicos, en los tiempos propuestos, aprobados en el Plan Operativo y
validados por FINDETER.

14. Elaborar las presentaciones que le requiera la INTERVENTORIA o FINDETER cuando quiera que sea
necesario y en particular para el cierre de cada una de las fases.

15. El CONTRATISTA debera en el marco de la ejecucién del CONTRATO, elaborar y entregar el proyecto
estructurado de acuerdo con los pardmetros establecidos en los Anexos Técnicos y demas normativa técnica
sectorial que aplique, asi mismo lo contemplado en la normatividad de cada sector priorizado.

16. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social,
legal, administrativo, financiero y contable.

17. Responder por una adecuada planeacion, programacién y conduccién de los estudios basicos, disefios y, en
general, por la calidad técnica de los mismos los cuales deberan ser realizados en concordancia con los
estandares relacionados en los Anexos Técnicos.

18. Cumplir con los requisitos y lineamiento de las Corporaciones Auténomas Regionales, y del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboracion de los estudios y disefios correspondientes dentro del
alcance definido en los Anexos Técnicos y en el plazo del presente contrato. Cabe aclarar que el
CONTRATISTA realizara la estimacion del costo de las licencias y/o permisos el cual se incluira como un
componente dentro de los costos del proyecto, dado que la entidad territorial beneficiaria es la responsable del
tramite ante la Autoridad ambiental.

19. Junto con la entrega de la Factibilidad de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar las certificaciones
en original de los especialistas y profesionales que participaron en la produccion y elaboracion de los estudios
y disefios, en esta certificacion se debe dejar expreso que los estudios y disefios elaborados cumplen con las
Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables de regulacion expresa que rigen cada sector especifico.

20. EI CONTRATISTA debera acompafiar a la entidad territorial para la presentaciéon del proyecto ante las
diferentes fuentes de financiacion y atender las solicitudes de ajustes, correcciones, y demés de los proyectos
estructurados, que realice el ente de financiamiento y técnico del sector al que son presentados los proyectos,
hasta la viabilidad, priorizacién y aprobacion del proyecto por parte del ente de financiamiento.

21. EI CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de los estudios al Director de Proyecto y deméas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA durante el desarrollo de la totalidad de las fases de proyecto,
los cuales estan obligados a realizar el acompafiamiento durante la FASE 3. ACOMPANAMIENTO, en caso de
requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de ellos.

22. EI CONTRATISTA deber4 atender los requerimientos que efectie la INTERVENTORIA y/o FINDETER,
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el CONTRATO que se derive del
presente documento.

23. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de estructuracién del proyecto, en las instalaciones de
FINDETER, DNP, DNBC y Ministerio del Interior 0 en donde se designe por el supervisor del CONTRATO para
mesas de trabajo con el sector, lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos objeto del
CONTRATO vy suscribir las actas correspondientes.

24. Suministrar la informacion técnica, financiera, econémica y social necesaria para la estructuracién de cada uno
de los proyectos bajo la Metodologia General Ajustada -MGA; la cual podrd ser solicitada por la
INTERVENTORIA con propésito de armonizarla con el equipo de trabajo interno de FINDETER para garantizar
la debida formulacién y estructuracion.

25. EI CONTRATISTA se obliga a realizar el disefio de los indicadores de impacto, bajo la construccién de una
linea base asi como la definicién de un plan de trabajo que permita su evaluacion, en la etapa de operacién.

26. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

27. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
Estudios y Disefios a ejecutar.

28. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construccién de espacio publico, la Ley
de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, asi como la documentacion que se encuentre publicada en
la Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

29. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobaciog
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de los Estudios y Disefios, asi como para los trdmites y obtencién de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar.

30. Elresultado de los Estudios y Disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta Fase del contrato,
para proceder a su verificacion por parte de FINDETER, a su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para
la etapa el tramite y obtencién de las licencias o permisos requeridos.

31. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, DNP, FINDETER y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los
entregables: esquemas arquitecténicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitectdnico.

32. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion. Adicionalmente, el CONTRATISTA debera elaborar renders, esquemas y maquetas
para la facil divulgacion y socializacion del proyecto.

33. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

34. Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacién
del contrato, los mayores costos resultantes de la Fase de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera
presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos
establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del
Contrato.

35. Elarquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto,
Los costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacién
arquitectonica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la
implantacién del mismo en el lote respectivo.

36. El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
ofrezca mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

37. Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa
del predio.

38. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan
de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

39. Presentar Informes periédicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios y
Disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

40. Llevar una bitacora de la ejecucion de los Estudios y Disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes
de INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la
consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta Etapa. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la
consultoria, asi como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados
de LA CONTRATANTE.

41. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

- Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

- Registros fotograficos avances

- Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Banca de Desarrollo Territorial

42. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los
Estudios y Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

43. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo
solicitado por la INTERVENTORIA
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44, Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el
proyecto.

45. Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.

46. Entregar los Estudios y Disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para la ejecucion de la obra.

47. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

48. ElI CONTRATISTA, debera entregar los disefios realizados con la metodologia BIM vinculando al profesional
especialista y responsable de la integracién de la informacion durante la totalidad del proceso, gestionando la
correcta interpretacion y manejo de la informacion, validacion de posibles colisiones, informar inconsistencias
que se identifiquen durante el desarrollo del proyecto, asi como actualizar el modelo. Asimismo, debera
acogerse al PEB (Plan de Ejecucion BIM) que la INTERVENTORIA defina como hoja de ruta para la
elaboracion de los modelos, elaboracién de familias, nombramiento de los archivos, y ejecucién de analisis de
colisiones pertinentes. Ver anexo Building Information Modeling (BIM).

49. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion
de los Estudios y Disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar.

50. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este.

51. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso.

52. Ajustar los productos a entregar, las veces que asi lo requiera la INTERVENTORIA hasta la obtencion de su
aprobacion y conforme al cumplimiento del objeto del contrato.

53. Realizar la debida diligencia para obtener la viabilidad por parte del Sector, entregando la totalidad de los
documentos requeridos para ello, de acuerdo a la Normatividad Vigente.

54. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO.

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificard y aprobard el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos

1. Programa detallado de actividades para la ejecucién de las fases 1, 2 y 3 (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucién de las etapas 1y 2, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo
en cuenta la informacién y tipo de priorizacion descrita de actividades acorde con el objeto del contrato,
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto de la FASE 1, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

" Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran.
Indicando duracién, responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

" Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

" La indicacién de la duracién de la ejecucion de la FASE 1.

. Ruta critica.

Para la programacién inicial de la FASE 2, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los
hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion discriminada de la FASE 2 de cada uno de
los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la FASE 1.
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Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

Asset Management
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2. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las FASES 1, 2 y 3 garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacidén de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Deberé especificar la
jornada de trabajo a utilizar, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

4. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversiéon del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econoémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato deberé realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica,
discriminadas por mes.

5. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE

6. Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

1.7.3.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - DNP o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y
es efectiva para la ejecucion del contrato.

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econoémica.

5. Radicar las facturas correspondientes a los productos y fases. Para adelantar el tramite y aprobacién de las
facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

6. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

7. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacién finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE
En cuanto a la normatividad aplicable, se lista a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida
en cuenta para la ejecucién y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de

la INTERVENTORIA:

1. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencion de las licencias o permisos.
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2. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

3. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

4. Decreto 945 de 2017, por el cual se modifica parcialmente el reglamento colombiano de construcciones Sismo
Resistentes NSR -10.

5. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

6. Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

7. Resolucion 14862 de 1985, Por la cual se dictan normas para la proteccion, seguridad, salud y bienestar de las
personas en el ambiente y en especial de los minusvalidos.

8. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

9. Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

10. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989.

11. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para la proteccion y control de la calidad del agua
para consumo humano.

12. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

13. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental municipal y nacional.

14. Resolucién 2413 de 1979 Min. de Trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y seguridad
en la construccion.

15. Resolucion 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision
de ruido y ruido ambiental.

16. Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

17. Resolucién 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

18. Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

19. NORMAS AISC, AlSI.

20. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

21. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

22. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

23. NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio - Nacional Fire Protection Association.

24. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

25. NTC-1669, Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones.

26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

27. NTC-2050, Codigo Eléctrico Nacional.

28. Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de
Generacion, Transmision, Transformacion, Distribucién y Utilizacién de la energia eléctrica en la Republica de
Colombia y se dictan otras disposiciones.

29. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

30. NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP, Reglamento de redes internas
de telecomunicaciones (RITEL) en los casos que apliquen.

31. ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado genéricos para las instalaciones del cliente.

32. EIAITIA 568 B, 568 C Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Como instalar el cableado).

33. ANSI/TIA/EIA -568-B.1 Requerimientos generales.

34. ANSI/TIA/EIA -568-B.2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.
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35. ANSI/TIA/EIA -568-B.3 Componentes de cableado, Fibra dptica.
36. ANSI/TIA/EIA -569-A Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales

(Cémo enrutar el cableado).

37. Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector vivienda ciudad y
territorio, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

38. Decreto 1285 de 2015, por medio del cual se modifica el decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los
lineamientos de construccién sostenible para edificaciones, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio.

39. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se
dictan oftras disposiciones para organizar la prestacion de los servicios de educacién y salud, entre otros.

40. Resolucién 0549 de 2015, por medio de la cual se reglamentan los pardmetros y lineamientos de
construcciones sostenibles, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

41. Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

42. Documentos CONPES relacionados

43. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

44, |egislacion de transito vehicular y peatonal.

45. Norma NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y
comerciales.

46. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.l.S.)

47. Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

48. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

49, Constitucion Politica de 1991, arts.: 01, 02, 13, 49, 79, 95, 103, 104, 105, 310 y 365.

50. Ley 21 de 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y tribales
en paises independientes, adoptado por la 76a. reunion de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra 1989.

51. Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Plblico encargado
de la gestion y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

52. Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

53. Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participacion Ciudadana.

54. Ley 152 de 1994, por la cual se habla de la ley organica del Plan de Desarrollo.

55. Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9% de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

56. Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

57. Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el articulo 38 de la Constitucion Politica de Colombia en lo referente
a los organismos de accién comunal.

58. Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

59. Decreto 1429 de 1995 por el cual se reglamenta el Capitulo | del Titulo V de la Ley 142 de 1994, en relacion
con el Control Social de los Servicios Publicos Domiciliarios.

60. Decreto 2041 de 2014, Por la cual se reglamenta el Titulo VIIl de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

61. Directiva Presidencial No. 10 de 2002, Programa de renovacion de la administracion publica: hacia un estado
comunitario.

62. Resolucion 0312 de 2019 estdndares minimos del SG-SST.

63. Resolucion 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo.

64. Ley1575 de 2012 Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Diario Oficial
No. 48.530 de 22 de agosto de 2012.

65. Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411
de 24 de abril de 2012.

66. Decreto 527 de 2013 Por el cual se reglamenta el Fondo nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones. Diario oficial. No. 48737. 19, marzo, 2013.
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67. Decreto 256 de 2013 Por medio del cual se establecié el Régimen especifico de carrera para los Cuerpos de
Bomberos Oficiales. Diario Oficial No. 48.710 de 20 de febrero de 2013.

68. Decreto 350 de 2013 Por medio del cual se establece la estructura y funciones de las dependencias de la
Direccion Nacional de Bomberos. Diario Oficial 48723 del 05 de marzo de 2013.

69. Decreto 351 de 2013 Por el cual se establece la planta de personal de la Direccién Nacional de Bomberos de
Colombia. Diario oficial. No 48723. 5 marzo 2013.

70. Decreto 352 de 2013 Por el cual se establece el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos de
Colombia. Diario oficial No. 48723. 5 marzo 2013.

71. Decreto 638 de 2013 Descripcion: Mediante el cual se establecen los tramites y requisitos para la expedicion
de los certificados de cumplimiento, la carnetizacion y los seriales de las placas.

72. Resolucion 661 de 2014 Por el cual se adopta el Reglamento Administrativo, Técnico y Académico de los
Bomberos de Colombia. Diario Oficial No. 49.256 de 27 de agosto de 2014.

73. Resolucion 256 de 2014 Por medio de la cual se reglamenta la conformacion, capacitacién y entrenamiento
para las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial
y similar en Colombia. Diario Oficial No. 49.370 de 19 de diciembre de 2014.

74. Resolucion 358 de 2014 Por medio de la cual se adopta como procedimiento operativo para los cuerpos de
bomberos el modelo organizacional sistema comando de incidentes.

75. Resolucion 258 de 2015 Por medio de la cual se modifican los articulos 100 y 101 de la Resolucién 0661 del
2014 y se crea el Manual Corporativo de los Bomberos de Colombia para su aplicacion.

76. Decreto 1066 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior. Diario oficial No. 49523. 26 mayo 2015.

77. Decreto 2157 de 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracion del plan de
gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la Ley 1523
de 2012.

78. Resolucion 1127 de 2018 Por medio de la cual se modifican algunos articulos del Reglamente Administrativo,
Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolucion 661 de 2014.
Diario Oficial No. 50.765 de 2 de noviembre de 2018.

79. Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad™, publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo
2019.

80. Resolucion 384 de 2019 Por la cual se modifica la resolucion 384 de 2018 que reglamenta el tramite interno de
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias ante la Direccion Nacional de Bomberos de Colombia.
Diario Oficial No. 46.966 de 20 de abril de 2008.

81. Descripcidn: Por la cual se adopta la politica nacional de gestidén del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411
de 24 de abril de 2012.

82. Decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracién del plan de
gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la ley 1523
de 2012".

83. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion de este, determinadas por factores del entorno (localizacién de cada Proyecto) y su
regulacion especifica.
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] SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP esta interesado en adelantar la presente convocatoria con el fin de
CONTRATAR LA “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y
DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO
DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.”

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos u actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la
forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA previo a la suscripcion del acta de inicio, debera presentar a la INTERVENTORIA del contrato para
revision y aprobacion, las hojas de vida del personal minimo requerido, junto con los soportes correspondientes que
acrediten la formacién académica profesional y experiencia especifica de este personal, conforme a los requerimientos
previstos en Anexo 1.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

Banca de Desarrollo Territorial

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informaciéon que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y nicleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion
de Educacion Superior — SNIES.

2.5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
La INTERVENTORIA seré ejecutada por la persona natural o juridica que designe FINDETER para tal fin, lo cual sera

oportunamente informado al CONTRATISTA. EI INTERVENTOR desempefiara las funciones previstas en el MANUAL
DE SUPERVISION E INTERVENTORIA aplicable y que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacién de conocer las disposiciones del MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA aplicable y que se
encuentra vigente.
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2.6. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracidn y ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera
constituir las garantias a favor en FORMATO ENTRE PARTICULARES, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

Vigente por el plazo de ejecucién del

Cumplimiento 30% del valor del contrato . .
contrato y seis (6) meses mas

Pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas

Vigente por tres (3) afios contados a
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato partir de la suscripcién del acta de
entrega y recibo a satisfaccion

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién del contrato

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT.
830.052.998-9, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Fase sin la respectiva aprobacién de éstas.

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constitura como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO, y EL DNP como BENEFICIARIO.

a. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT. 830.052.998-9
b. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP, identificado con NIT 899.999.011-0.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:
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Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y EL DNP.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, terceros afectados Y EL DNP.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato).

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

El CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido
aprobados por la INTERVENTORIA y por FINDETER, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional u otrosi segdn
corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracién previa del documento contractual, sera asumida por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que FINDETER no reconocera valores por tal concepto. Es
responsabilidad del CONTRATISTA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los
nuevos valores seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la INTERVENTORIA realizara un anélisis del
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios
del mercado, y una vez verificados por la INTERVENTORIA, se tramitara su aprobacion por parte de FINDETER.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor avalado
por el INTERVENTOR.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud d
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CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.
2.81. CONDICIONES RESOLUTORIAS
Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el desarrollo del proceso de estructuracion. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la
entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c.  No obtencion por parte del ENTE TERRITORIAL la titularidad del predio a intervenir en los plazos establecidos.
El ENTE TERRITORIAL deberd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucién, trazado o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.

e. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

f. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrard en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al avalado por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagard al CONTRATISTA Unicamente el valor avalado por el INTERVENTOR. Por ninglin motivo se pagaré un valor
superior al pactado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entenderé que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2.  CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El Contratista se obliga:

a. Mantener indemne a DNP, la CONTRATANTE y FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del consultor, en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra
DNP, la CONTRATANTE y FINDETER con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion de
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contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER
deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.

Banca de Desarrollo Territorial

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra DNP, la CONTRATANTE y FINDETER, esta ultima podra requerir al CONTRATISTA o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER.

28.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El CONTRATISTA, previamente a la celebracidn del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. ldentificacion de los riesgos.

b.  Andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Elaboracion del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

d. Realizacién de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a
los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA para su
aprobacion y junto con el plan de trabajo y metodologia, un documento que contenga la siguiente informacién como
minimo:

a. Unplan de Gestidn del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizaré para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestidn
del Riesgo.

¢. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS
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De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Banca de Desarrollo Territorial

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta, lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA, basadas en la ocurrencia de
alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hara
ningtn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con
base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto,
y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio
de que el CONTRATISTA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o
impacto de los riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

Ver Anexo: Matriz de Riesgos.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.
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210.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato que se suscriba producto del presente proceso de contratacion se liquidara dentro de los seis (06) meses
siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de
declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comuin acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.

2.11 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion del contrato, sera responsabilidad del CONTRATISTA identificar, elaborar, preparar, tramitar y
gestionar toda la informacién técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones
necesarios para el desarrollo de la estructuracion integral del proyecto ante las autoridades competentes.

Lo anterior, sin perjuicio de las estimaciones, identificaciones y preparacién de la informacion de las licencias, permisos o
autorizaciones que se deba realizar para la construccion de los proyectos.

Los costos correspondientes para identificar, elaborar, preparar, tramitar y gestionar toda la informacion necesaria para
la obtencién de permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarias para el desarrollo de la estructuracion integral del
proyecto, seran asumidos por el CONTRATISTA.

No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo
de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion del contrato sera responsabilidad del
CONTRATISTA su identificacion, costeo (asumir el costo de estos) y gestion. Los recursos para pagos ocasionados por
la expedicion de las licencias y/o permisos deberan ser gestionados directamente por la entidad territorial o entidad del
sector que corresponda.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

15 de julio de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 15 al 19 de julio de 2021
A través del correo electronico:
grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

21 de julio de 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

23 de julio de 2021
Hora: 10:00 a.m.
A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

28 de julio de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 29 al 30 de julio de 2021
A través del correo electrdnico
grupo-icat@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

propuestas habilitadas.

requisitos habilitantes 02 de agosto de 2021
03 de agosto de 2021
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

04 de agosto de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 05 de agosto de 2021, a través del correo
electrénico grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econoémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

06 de agosto de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
seleccion para adelantar las labores de consultoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar la interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar Iz
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experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Banca de Desarrollo Territorial

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacidén. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de
la propuesta econémica.

1.1.1 CRITERIOS Y CONCEPTOS

A continuacion, los criterios y conceptos aplicables que deben ser tenido en cuenta para la ejecucion y desarrollo del
proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA:

AREA REAL DISENADA A CONSTRUIR: corresponde al 4rea final disefiada segin proyecto arquitecténico definitivo de
la suma de las superficies de los pisos. Excluye azoteas, areas duras sin cubrir o techar, areas de las instalaciones
mecanicas y puntos fijos, asi como el area de los estacionamientos ubicados en semisétanos, s6tanos y en un piso como
maximo.

CRITERIOS DE SELECCION: requisitos establecidos previamente para adelantar el proceso de seleccién para adjudicar
la ejecucién de un proyecto.

ESQUEMAS TiPICOS: son representaciones graficas de las caracteristicas basicas de distintas obras planteados bajo
reconocidas metodologias de célculo estructural, que definen pardmetros de disefio de las dimensiones mas comunes
usadas en nuestro pais, para la evaluacion de cantidades y ejecucion de presupuestos de obra de los proyectos. Los
Esquemas tipicos se presentan con criterios de disefio que deben ser verificados en el sitio de la obra y si estos no
cumplen en su totalidad, el disefio estructural debera ser revisado y ajustado para las condiciones locales del proyecto.

DOCUMENTO: son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografias, cintas
cinematogréficas, discos, grabaciones magnetofénicas, videograbaciones, radiografias, talones, contrasefias, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carécter representativo o declarativo, y las inscripciones en
lapidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son publicos o privados. Documento publico es el otorgado por el funcionario publico en ejercicio de sus
funciones o con su intervencion. Asi mismo, es publico el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
publicas o con su intervencion. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento publico; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura publica.

ENTIDAD TERRITORIAL: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indigenas.

ESTUDIOS Y DISENOS: corresponde a todo tipo de estudios, calculos, planos y entregables previos de planeacion de
un proyecto que responde de manera integral a las necesidades de este, que permitan una adecuada materializacion y
ejecucion, acorde a su alcance, complejidad y magnitud.

PREFACTIBILIDAD: en la fase de prefactibilidad se profundiza en el analisis de la conveniencia de las alternativas,
segun la disponibilidad de informacién y el nivel de precisién requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. Deben
realizarse estudios méas exhaustivos que pueden demandar la utilizacién de fuentes de informacion primaria para
complementar las existentes. Los estudios mas comunes de esta etapa son: estudio legal, estudio de mercado, estudios
técnicos, estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, asi como los analisis organizacionales g
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institucionales necesarios para la dptima ejecucion del proyecto. Estos estudios tienen como propdsito mejorar la
informacién para minimizar los riesgos en la toma de decisiones y, por tanto, prevenir errores que pueden representar
costos mayores, especialmente en las etapas de inversion y operacion del proyecto.

En los casos en que del anélisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, se
debera definir el tipo de areas tematicas y los costos requeridos. El resultado de la fase de pre-factibilidad permite elegir
la alternativa de solucion que se implementara para continuar con la fase de factibilidad o tomar una de las siguientes
decisiones: reformular el proyecto, postergar el proyecto o descartar el proyecto.

FACTIBILIDAD: en la fase de factibilidad se profundiza en el nivel de detalle de los estudios adelantados previamente
para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. Para establecer la conveniencia de invertir o no en el
proyecto, se hace uso de técnicas de evaluacion ex ante, como el andlisis beneficio costo o el analisis costo eficiencia.
Se profundizan en especial, aquellos estudios de caracter técnico relacionados con nivel de ingenieria de detalle, y otros
que abordan aspectos legales e institucionales, tales como: coordinacién de acciones, asignacion de responsabilidades,
administracion de riesgos, aspectos financieros y determinacion de fuentes de financiacion.

Con esta fase concluye la etapa de pre-inversion. Si los resultados son positivos se recomienda avanzar a la siguiente
etapa y programar la ejecucion del proyecto. Si arroja resultados negativos indican la conveniencia de rechazar o
postergar la decision de desarrollar el proyecto.

VIABILIDAD: hace referencia a un proceso integral de analisis de la informacion que busca determinar si el proyecto
cumple con los criterios metodoldgicos de formulacién y los aspectos técnicos de su estructuracion, si esta articulado con
los desafios del desarrollo plasmados en planes y politicas publicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es
rentable econémicamente.

ETAPA DE INVERSION: superada la etapa de pre-inversion se podra continuar el ciclo de vida del proyecto y se dara
paso a las etapas de inversién y operacion. Estas dos etapas se distinguen de las demas porque en ellas se ejecutan las
actividades propias del proyecto y se produce la entrega de los bienes o servicios contemplados para atender las
necesidades u oportunidades sociales que justifican la iniciativa de inversion. En la etapa de inversion se ejecutan todas
las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulacion del
proyecto y se inicia el reporte de informacion del avance fisico y financiero. También se generan alertas para prevenir
desviaciones y se implementan acciones preventivas y correctivas frente a los retrasos y sobrecostos que se puedan
presentar.

ETAPA DE OPERACION: la etapa de operacion comprende el periodo en que el o los productos del proyecto entran en
funcionamiento y se generan los beneficios estimados en la poblacion, segun los objetivos establecidos. Dentro del
horizonte de evaluacion del proyecto, definido en la etapa de pre-inversion, es fundamental contemplar la sostenibilidad
para la operacion y el mantenimiento de los bienes o servicios entregados, que incluyan los costos asociados con las
actividades requeridas para cumplir con el propdsito original.

ETAPA DE EVALUACION EX POST: aunque durante las etapas de inversion y operacion se realiza el seguimiento a las
metas definidas para el logro de los objetivos del proyecto, es en esta Ultima etapa donde se evalua el cumplimiento de
los fines propuestos, particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del
cambio en el bienestar de la poblacién al avanzar la operacién de este. A su vez se analizan las posibles desviaciones
ocurridas frente a lo planeado. La evaluacién ex post se realiza desde dos perspectivas; una evaluaciéon micro que
determina el cumplimiento del objetivo del proyecto, y una macro que determina la contribucién del proyecto a los fines
propuestos.

INDICADORES DE PRODUCTOS: dato cuantitativo que mide el alcance definido en la creacion o ampliacién de un
producto o servicio, el cual sirve para el monitoreo y/o evaluacion en el marco del cumplimiento de los objetivos
especificos y objetivo general de un proyecto de inversion.
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: se entiende como la unidad operacional de la planeacion del desarrollo que
vincula recursos publicos (humanos, fisicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de
la poblacion. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion o de provisién de bienes o servicios por parte del Estado.
Este plasma el proceso de creacion de valor.

Banca de Desarrollo Territorial

PROYECTO MUNICIPAL: entiéndase para el presente proceso de contratacion como la realizacion de un proyecto de
inversion pablica para un Municipio.

PROYECTO SUBREGIONAL: entiéndase para el presente proceso de contratacion como la realizacién de un proyecto
de inversion publica que involucre dos 0 mas municipios.

PROYECTO TIPO: son modelos de proyectos que presentan actividades estdndar de alternativas de solucién a
problematicas comunes y cuentan con aspectos basicos para su implementacion, como disefios, planos,
especificaciones técnicas, presupuesto y cronogramas de ejecucion.

METODOLOGIA DE MARCO LOGICO: la Metodologia de Marco Légico es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualizacion, disefio, ejecucion y evaluacion de proyectos. Su énfasis esta centrado en la orientacion por objetivos,
la orientacion hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participacion y la comunicacion entre las partes interesadas. Esta
herramienta se utiliza para mejorar el disefio de las intervenciones, méas frecuentemente a nivel del proyecto. Comprende
la identificacién de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores
y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeacion, la ejecucion y
la evaluacién de una intervencion para el desarrollo.

ORGANIZACION COMUNITARIA: son entendidas como entidades que buscan resolver problemas que afectan a la
comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participacién y articulacion de actores
organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperacién. Se pueden considerar como
organizaciones comunitarias las juntas de accién comunal, asociaciones de productores, cooperativas, etc.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, 0 cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando
la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paréagrafo 3, Articulo
83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal
efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la
calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: Ia supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no
se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP: Contratante
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1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciéon y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
|§| 78
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Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Teléfonos: 6230311

grupo-icat@findeter.gov.co

Bogoté D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. l|dentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.qov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
- DNP y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Banca de Inversidn, ubicada
en la ciudad de Bogota en la Calle 103 No. 19-20, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co,. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.
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1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP y deberan expedirse, a més tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica
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Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos ylo formatos publicados, prevalecerd lo establecido en los términos de
referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

Banca de Desarrollo Territorial

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Banca de Desarrollo Territorial

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segiin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.
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En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditaciéon de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Banca de Desarrollo Territorial

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas Concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacidn. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4.  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informaciéon
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.
El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

b. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econoémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la propuesta
econdémica.
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d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econémica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

Banca de Desarrollo Territorial

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora seiialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las ofertas
presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica y Sobre
No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s) a Findeter para su
verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econoémica(s), se mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h. Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un ntmero a cada uno de los proponentes mediante la
funcion ‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista
de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales serén objeto de verificacién y evaluacién. En caso de error
se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion, y serdn devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de carécter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podrd requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado-y por tanto seré rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c. No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacidon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co

Fioiiane

nnm

87

Comprometidos
i El emprendimiento nl .
W e MITRSSSnES con Colombia



mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

BBVAL _— Findeter4

Sociedad Fiduciaria
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME 'DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Banca de Desarrollo Territorial

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Economica, la cual seré grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados en la
carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicaré el Informe de verificacidon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.
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La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

Banca de Desarrollo Territorial

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segUn corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de selecciéon si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya VA, si a ello hubiere lugar.
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1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa, asi como también, cuando los valores
unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en
los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta economica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algtn precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Banca de Desarrollo Territorial

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple con
los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en el plazo
establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP,
podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor comg
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indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Banca de Desarrollo Territorial

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno més alla que la
comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado en segundo
orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad,
previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. \Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de

Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y

obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio 0 sucursal domiciliada y debidamente registrada ep
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Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o union temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacidén de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

w

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:
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1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.

2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratéandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

o

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento vélido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberd allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

Banca de Desarrollo Territorial

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de Medidas Correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

Banca de Desarrollo Territorial

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacidn.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no contiene
los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del
rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion
de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

Banca de Desarrollo Territorial

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberén
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberéa ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto,
en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencidn y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escritg
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ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

Banca de Desarrollo Territorial

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacién de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacién de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior OCHENTA MILLONES
DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($80.010.218,00). En caso de no cumplir dicha condicién,
SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podré confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:
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2.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y
recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REPOSICION DE EDIFICACIONES DE
OCUPACION INSTITUCIONAL

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfacciéon (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a UN PUNTO (1.0) veces el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b.  El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual 0 mayor CERO PUNTO CINCO (0.5) veces el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que los contratos aportados contemplen objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, solo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
ESTUDIOS Y DISENOS PARA: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REPOSICION DE EDIFICACIONES DE
OCUPACION INSTITUCIONAL con un AREA DISENADA de MINIMO dos mil (2.000) m2, caso en el cual la entidad
tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

a. CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva.

b. AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente. Para
efectos de evaluacion al proponente debera acreditar claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

c. REPOSICION: Toda obra civil orientada a la demolicién del area construida afectada o deficitaria de una
edificacion existente, y que lleve a su reemplazo bien sea en el mismo sitio 0 en otro lugar. Para efectos de
evaluacién al proponente debera acreditar claramente el area de reposicién del espacio intervenido.

d. EDIFICACIONES DE OCUPACION INSTITUCIONALES: Aquellas edificaciones que se encuentran definidas en
el Titulo K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

e. ESTUDIOS Y DISENOS: Solamente se tendran en cuenta cuando estos hayan desarrollado arquitectura e
ingenierias a nivel integral. No se aceptara estudios y disefios independientes como, por ejemplo: estudio
estructural o estudio eléctrico, o estudio hidrosanitario, o estudio de vulnerabilidad y riesgo, etc. No se aceptara
estudios y disefios a nivel de prefactibilidad.

f.  AREA DISENADA: corresponde al area final disefiada de edificaciones institucionales.

Nota 3: Todos los contratos vélidos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figurg
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asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha

de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serad tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salario
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Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.
F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serén tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarén en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS
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Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Banca de Desarrollo Territorial

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de
contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”
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] SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas vy el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la

i
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operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componens,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de:

Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica
Menor valor

SNlw(do|—=

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

ey

De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor
8 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

n

x=) 4
B ANE |
. i=1
Donde:
¥ = Media antmética
K ="alortotal corregido de la propuesia
n = Mlamero total de las propusstas wvalidas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X = Vil <
100x (| 1-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = i

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

% Vinax + X
A 2
Conde:
X, = Media aritmética alta.
¥ = Media artmética.
| EA = Valor total comegide de la propuesta mas aka dentro del rango comprendido entre la media aritmétca ye
presupuesio de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xa— Vi . <
100 x| 1— X para valores menores o iguales a X,

. A
Puntajei =

1Xa — Vil <
100x|1-—2 . para valores mayores a X,
A

1]
o
e
0
0
i
=
A
=
0
[
i
o
0
&1
w
s
]
w
[
I
L

5 [CRODUESOS | IRAS0aS

=Mumeno de propussia
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "YP»P, »..xP,

Dénde:

G = Media Geométrica

n = Numero de propuestas econdmicas validas

P = Valor de 1a propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei =

|G — Vil -
100 x {1 —2- G para valores mayores a G

¥ = Valor tota COmSqido O CI00 Wnd 0 LS DRoDUeslas | RIDEiDdas

=MNumeno de propussia

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederd a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:
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Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100*VM,N)
Puntajei=||————
untaje i << V.
Dénde:

V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

Vi =
Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron habilitadas.

i =

Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
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registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Banca de Desarrollo Territorial

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existr mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10)
PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

i
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

EI CONTRATISTA previo a la suscripcion del acta de inicio, debera presentar a la INTERVENTORIA del contrato para
revision y aprobacion, las hojas de vida del personal minimo requerido, junto con los soportes correspondientes que
acrediten la formacién académica profesional y experiencia especifica de este personal, conforme a los siguientes
requerimientos:

Profesional en
alguna de estas
areas de Dos (2) certificados que
conocimiento 0 acrediten la experiencia como
afines: Director o gerente en
contratos para la estructuracion
Arquitectura de proyectos de estudios y
Ingenieria Civil disefios de edificaciones.
Director de <
1 Consultoria Con 10 afios Uno de los certificados 40%
especializacion, aportados debera ser en
maestria 0 contratos con valor igual o
doctorado en superior a mil (1.000) SMMLV?®
alguna de estas en estructuracién, estudios y
areas o afines: disefios para la construccién o
ampliacion de edificaciones.
Gerencia de
proyectos
Profesional en Dos (2) certificados que
alguna de estas acrediten la experiencia como
areas de Arquitecto  disefiador en
conocimiento 0 contratos de estudios y disefios
afines: de edificaciones de estaciones
de bomberos, atencién de
E ialist Arquitectura emergencias u objetos similares
1 Specialista ~ ~ en 8 afios que guarden relacién con el [ 60%
disefo arquitectonico .
Con proyecto a ejecutar.
especializacion,
maestria 0 Uno de los certificados
doctorado en aportados debera ser en
alguna de estas contratos de estructuracion,
areas o afines: estudios y disefios para la
construccion o ampliacién de
2 9 SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
f 111

Comprometidos
i El emprendimiento nhacienda .
G oo HRRSSSas con Colombia



BBVA

&

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

El emprendimiento

es de todos

Disefio edificaciones de estaciones de
arquitectonico bomberos, atencién de
emergencias u objetos similares
que guarden relacién con el
proyecto a ejecutar, cuya area
disefiada sea igual o superior a
dos mil (2.000) m2,
Profesional en
alguna de estas
areas de
Especialista en cqnommlento 0 .
1 , afines: 3 afios N.A. 20%
topografia
Ingenieria
topografica
Ingenieria Civil
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento 0
afines:
Ingenieria Civil Dos (2) certificados que
- Geologia acrediten la experiencia como
1 Espec|al_|sta en 5 afios Especialista en Geotecnia en | 20%
geotecnia . o
Con contratos de estudios y disefios
especializacion, de edificaciones.
maestria 0
doctorado en
alguna de estas
areas o afines:
Geotecnia
Profesional en
alguna de estas
areas de Dos (2) certificados que
conocimiento 0 acrediten la experiencia como
afines: Especialista bioclimatico en
contratos de estudios y disefios
Arquitectura de edificaciones.
Ingenieria Civil
1 Especialista Ingenieria mecanica 5 4 Uno de los certificados | 5n,
L afios . 20%
bioclimatico aportados debera ser en
Con contratos de estructuracion,
especializacion, estudios y disefios para la
maestria 0 construccion o ampliacion de
doctorado en edificaciones  cuya area
alguna de estas disefiada sea igual o superior a
areas o afines: dos mil (2.000) m2.
Disefio biocliméatico
1 Especialista Profesional en | 5 afios Dos (2) certificados que [50%
112
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estructural alguna de estas acrediten la experiencia como
areas de Especialista Estructural en
conocimiento 0 contratos de estudios y disefios
afines: de edificaciones.
Ingenieria Civil Uno de los certificados
aportados debera ser en
Con contratos de estructuracion,
especializacion, estudios y disefios para la
maestria 0 construccion o ampliacién de
doctorado en edificaciones  cuya area
alguna de estas disefiada sea igual o superior a
areas o afines: dos mil (2.000) m2.
Estructuras
Dos (2) certificados que
acrediten la experiencia como
Especialista Hidrosanitario en
. contratos de estudios y disefios
Profesional en e
de edificaciones.
alguna de estas
areas de -
- Uno de los certificados
conocimiento 0 .
- e aportados debera ser en
Especialista afines: .
N - < contratos de  estructuracion, | ,~,
hidraulico, sanitario y 5 afios ! - 40%
. . o estudios y disefios para la
red contraincendios | Ingenieria Civil > L
L construccion o ampliaciéon de
Ingenieria P .
. edificaciones de estaciones de
Ambiental .
L . bomberos, atencién de
Ingenieria Sanitaria . . -
o gy emergencias u objetos similares
Ingenieria Mecanica .
que guarden relacién con el
proyecto a ejecutar, cuya area
disefiada sea igual o superior a
dos mil (2.000) m2.
Dos (2) certificados que
acrediten la experiencia como
Especialista eléctrico en
. contratos de estudios y disefios
Profesional en e
de edificaciones.
- alguna de estas
Especialista .
o areas de -
eléctrico, - ~ Uno de los certificados | ,.,
L conocimiento o | 5 afios . 40%
telecomunicaciones y afines: aportados debera ser en
electromecénico ' contratos de estructuracion,
Co estudios y disefios para la
Ingenieria eléctrica > L
construccion o ampliacion de
edificaciones  cuya area
disefiada sea igual o superior a
dos mil (2.000) m2.
Profesional en Dos (2) certificados que
alguna de estas acrediten la experiencia como
Especialista en | areas de - Especialista en dotacion en| , .,
" - 5 afios . o [40%
dotacién conocimiento 0 contratos de estudios y disefios
afines: de edificaciones de estaciones
de bomberos, atencién de
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Ingenieria Industrial

emergencias u objetos similares
que guarden relacién con el
proyecto a ejecutar.

Uno de los certificados
aportados debera ser en
contratos de estructuracion,
estudios y disefios para la
construccion o ampliacién de
edificaciones de estaciones de
bomberos, atencion de
emergencias u objetos similares
que guarden relacién con el
proyecto a ejecutar, con valor
igual o superior a tres mil
(3.000) SMMLV de inversién en
dotacion.

Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento 0
afines:

Ingenieria
Ambiental
Ingenieria Civil
Ingenieria Sanitaria
Ingenieria Industrial

Dos (2) certificados que
acrediten la experiencia como
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Espgcmllsta 5 afios Especialista ambiental en|20%
ambiental . L

Con contratos de estudios y disefios

especializacion, de edificaciones.

maestria 0

doctorado en

alguna de estas

areas o afines:

Evaluacion

ambiental

Estudios de impacto

ambiental

Profesional en

alguna de estas

areas de Un (1) certificado que acredite

conocimiento 0 la experiencia como

afines: Especialista social en

contratos de estudios y disefios

Especialista social Areas nucleo del | 4 afios de edificaciones; o contratos de [ 50%

conocimiento  en infraestructura; o contratos de

ciencias sociales 0 desarrollo con acompafiamiento

ciencias humanas o comunitario y/o comunidades

educativas, étnicas.

econdmicas 0

administrativas
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Profesional en
glguna de  estas Dos (2) certificados que
areas de . e
conocimiento o acrediten la experiencia como
1 Especialista predial L 5 afios Especialista  predial en|20%
afines: . i
contratos de estudios y disefios
de edificaciones.
Derecho
Ingenieria catastral
Profesional en
alguna de estas Dos (2) certificados que
areas de acrediten la experiencia como
conocimiento 0 Especialista  riesgos o
1 E_spemallsta afines: 5 afios responsa.l?le de estudios de 20%
riesgos vulnerabilidad, amenaza y
Ingenieria Civil riesgos en contratos de
Ingenieria estudios y disefios de
Ambiental edificaciones.
Dos (2) certificados que
acrediten la experiencia como
Especialista en presupuestos
p . en contratos de estudios y
rofesional en - L
disefios de edificaciones.
alguna de estas
- areas de Uno de los certificados
Especialista conocimiento 0 < . 0
1 . 5 afios aportados debera ser en|[40%
presupuestos afines: .
contratos de estructuracion,
. estudios y disefios para la
Arquitectura > L
o construccion o ampliacién de
Ingenieria Civil P .
edificaciones con valor igual o
superior a seis mil (6.000)
SMMLV  de inversion en
infraestructura.
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento 0
afines:
Dos (2) certificados que
Arquitectura acrediten la experiencia como
Especialista Urbanismo Especialista en planeacion
1 peclalt Administracién 5 afios urbana en planes de|20%
planeacion urbana . ; - o
Economia implantacién, regularizacién y
Ingenieria Civil manejo, estudios de
Ingenieria de accesibilidad y/o transito.
transporte
Con
i especializacion,
I§ maestria 0

! 115
|

Comprometidos
con Colombia

i~ El emprendimiento Minhacienda
A es de todos




i
]

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

doctorado en
alguna de estas
areas o afines:

Gestién urbanistica
Planeacion urbana

Ordenamiento
territorial

Vias y transporte
Profesional en
alguna de estas
areas de

conocimiento 0
afines:

Administracion

Dos (2) certificados que
acrediten la experiencia como
Especialista en finanzas en
contratos de estudios y disefios
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Economia de edificaciones.
Finanzas
Especialista en Uno de los certificados
1 ~SP Con 5 afios aportados deberd ser en|40%
finanzas o .
especializacion, contratos de estructuracion,
maestria ) estudios y disefios para la
doctorado en construccion o ampliaciéon de
alguna de estas edificaciones con valor igual o
areas o afines: superior a seis mil (6.000)
SMMLV  de inversion en
Administraciéon  de infraestructura.
negocios
Evaluacion de
proyectos
. Dos (2) certificados que
Profesional en . e
acrediten la experiencia como
alguna de estas -
. Especialista en
areas de .
o estructuracion de proyectos
conocimiento 0 .
et en contratos de estudios y
- afines: - .
Especialista en disefios de edificaciones.
1 estructuracion de s 5 afios 20%
Administracion -
proyectos . Uno de los certificados
Arquitectura .
; aportados debera ser en
Economia .
) contratos de estructuracién de
Finanzas .
o proyectos presentados bajo la
Ingenieria Civil , s
Ingenieria Industrial metodologia de marco logico de
la MGA.
. Dos (2) certificados que
Profesional en . .
acrediten la experiencia como
alguna de estas - Ll
. Especialista en evaluacion
areas de -
o . econémica en contratos de
Especialista en | conocimiento 0 ) o
" L - estudios y disefios de|,n,
1 evaluacion afines: 5 afios P 20%
. - edificaciones.
socioecondmica
Administracion -
. Uno de los certificados
Economia .
) aportados debera ser en
Finanzas .
contratos de estructuracion,
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estudios y disefios para la
construccion o ampliacién de
edificaciones con valor igual o
superior a seis mil (6.000)

SMMLV de inversion en
infraestructura.
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento 0
afines:
Derecho
P Con ~

1 Especialista juridico s 5 afios N.A. 20%
especializacion,
maestria 0
doctorado en
alguna de estas
areas o afines:
Derecho
administrativo
Contratacion estatal
Profesional en
alguna de estas
areas de

1 | Modelador BIM conocimiento 0| 5 5o NA, 40%
afines:
Arquitectura
Ingenieria Civil
Profesional en
alguna de estas
areas de

1 Prc_>fesiona| auxiliar co.noci.miento 0 NA NA 100%

(primer empleo) afines:

Arquitectura
Ingenieria Civil

La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional en

el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una
de las fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al minimo requerido para la entrega de
productos a desarrollar durante la ejecucion del contrato, el contratista debera garantizar la presencia de estos, sin que

llegaré a generar costos adicionales para FINDETER.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién FINDETER a través de la INTERVENTORIA
podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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Nota 1: si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podra ser presentado para varios de los
perfiles solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia especifica requerida.

Nota 2: para el cumplimiento de la disponibilidad minima solicitada de un profesional o técnico se podrén usar varios
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberan garantizar las minimas requeridas.

Nota 3: el Director de Consultoria debera estar presente en todos los comités, con el fin de que se definan temas
relevantes al proyecto y se informe sobre el avance del proyecto; igualmente debe estar disponible cuando FINDETER lo
requiera, sin que signifique costos adicionales para FINDETER, debera estar presente en la toma de decisiones, en las
reuniones de seguimiento (a realizar en desarrollo de las fases correspondientes del contrato) y cuando lo requieran. El
director debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con la INTERVENTORIA
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

Nota 4: el contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas requeridos, toda vez que ellos son los
responsables de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la presentacion para
aprobacion ante entidades competentes. Se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para
FINDETER.

Nota 5: el personal dependera administrativamente del CONTRATISTA y no tendra vinculo laboral con FINDETER,; no
obstante, éste se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus
actuaciones atente contra la buena relacién con el contratante, la comunidad, o cause algun impacto negativo a la
Entidad o al medio ambiente.

Nota 6: si en desarrollo del estudio de disefios de detalle para el proyecto se realiza una modificacion en el alcance del
contrato, Findeter a través de la interventoria tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas
condiciones que se requieran para ejecutarlo, a partir de las minimas establecidas en el numeral personal minimo
requerido.

Nota 7: el personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicion seré verificada por la INTERVENTORIA y en los casos en los
que el CONTRATISTA demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la
ejecucion de la consultoria, la INTERVENTORIA debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio o emisién de la orden de inicio del contrato.

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple con
los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio 0 similares o0 no aporte en el plazo
establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP,
podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmentg
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favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalizacién y Generacién
de Empleo” y las modificaciones contenidas en la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones” y la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad’, reglamentada por el Decreto 2365 de 2019; el CONTRATISTA debera vincular en los
términos alli establecidos, el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta la siguiente condicién:

Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual,
los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial
FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-019-2021

Objeto Convocatoria: “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y
DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO
DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcién
del acta de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

Banca de Desarrollo Territorial

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta’.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-019-2021

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN
LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU,
DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE
MORROSQUILLO.”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccién, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

Asset Management

. L. Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
S EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO N (C, UT)

1

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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. FORMATO No. 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 5 ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA”
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