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1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y
DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE
SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcion
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

Con el fin de dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo Contrato Interadministrativo DNP-789-2021 suscrito entre
FINDETER y el DNP y de acuerdo con los lineamientos del mismo, se realizara la convocatoria con el fin de seleccionar el
contratista que ejecute el proyecto denominado “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y
SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU,
DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE
MORROSQUILLO”, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una INTERVENTORIA que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que la CONSULTORIA ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato de CONSULTORIA y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo,
contrato), especialmente en relacion con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
2. Actividades administrativas a cargo de la CONSULTORIA.
3. Actividades legales.
4. Actividades financieras y presupuestales.
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5. Actividades del plan de gestién social y reputacional.

6.  Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

7.  Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

La INTERVENTORIA a contratar comporta la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA a la ejecucién del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para la ejecucion de la CONSULTORIA sujeto de INTERVENTORIA. Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera
presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del contrato resultante.

La INTERVENTORIA integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
CONSULTORIA en sus diferentes fases, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacién del
contrato.

FINANCIERA: realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato
de CONSULTORIA. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones
e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta INTERVENTORIA e informar a FINDETER sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la revisién se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera, ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacion FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables. Igualmente,
corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados en las
diferentes fases del contrato objeto de INTERVENTORIA, relacionados con el andlisis y la evaluacion econémica y
financiera de las alternativas, del proyecto, al andlisis de las alternativas de financiacion, a la estructuraciéon de los
modelos de sostenibilidad de la infraestructura, todo segun los requerimientos de las normas vigentes y de las posibles
fuentes de financiacion.

CONTABLE: corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la CONSULTORIA, con el fin de controlar el buen manejo
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos de
control, tendientes a propiciar que las actividades de la CONSULTORIA, programas y medidas planteadas en el plan de
manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la
Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de gestion social (PGS) presentado por la CONSULTORIA.

Esta gestion social se debe implementar de manera transversal a la ejecucién de la CONSULTORIA; y su propdsito se
encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de creacion participativa; de manera
que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que
potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

1. Componente de lectura territorial.
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2. Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social.
3. Componente de seguimiento y evaluacion.

JURIDICA: realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de CONSULTORIA, asi como apoyar a FINDETER y
al DNP en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato. Igualmente, corresponde a la
elaboracion de todos los documentos de tipo legal, a todos los actos administrativos, que la entidad encargada requiera
para poder contratar o ejecutar el proyecto.

TECNICA: corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en las diferentes fases del contrato objeto de INTERVENTORIA (Fase 1. Prefactibilidad, Fase 2. Factibilidad
y Fase 3. Acompafiamiento), para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y normas de calidad, los
ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que
garantice su funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA en la elaboracién de los estudios y disefios implica, por su naturaleza misma, una
posicion imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma
de decisiones, en la inspeccion de los parametros, Metodologia Marco Logico y Metodologia General Ajustada (MGA), y
demés elementos que contempla el disefio, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados a
continuacion:

1. Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la revision y andlisis de la
documentacion entregada por la Consultoria, realizacion de visitas permanentes, reuniones, control de calidad,
aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

2. Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, corroboracién y evaluacion, que permitan determinar
si la ejecucién del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esta
llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del
plazo fijado para su ejecucion.

Las actividades de control se deberan realizar especificamente en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y de equidad de género del objeto contratado.

Actividades administrativas a cargo de la CONSULTORIA.

Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Actividades de la formulacién de gestién social basado en la participacion comunitaria.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.

Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del Objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de
los recursos establecidos contractualmente.

—TQ WP o0 T

3. Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so
pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

4. Prevenir, buscar la &gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales
logrando la efectiva ejecucién del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo
rigen.
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Absolver, en virtud del principio de mediacién absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en

cuanto a la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, social, ambiental, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de
su labor, por lo tanto, debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las
responsabilidades de las partes.

Solicitar, a la CONSULTORIA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones a la CONSULTORIA por incumplimientos
contractuales, o emite su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre
otros temas.

FUNCIONES PRINCIPALES EN LA INTERVENTORIA

Las principales funciones de la INTERVENTORIA que pretende contratarse y que debe desarrollar en la ejecucion de las
diferentes etapas del contrato, son las siguientes:

1.

Presentar el organigrama de la INTERVENTORIA, que como minimo debe contener una direccion, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracion y apoyo.

2. Tener conocimiento completo y detallado de los términos de referencia, propuesta, contrato, cronograma de
ejecucion, metodologias de trabajo propuestas y cualquier otro documento que haga parte del contrato de
consultoria.

3. Supervisar, verificar y aprobar la recoleccion de informacion primaria, informacion secundaria, e informes, que la
CONSULTORIA del proyecto realice.

4.  Verificar que las estructuraciones, disefios, estudios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido
en la legislacion vigente.

5. Realizar la revision y aprobacion del plan de gestion social que entregue la CONSULTORIA del proyecto.

6.  Velar porque los estudios o disefios se realicen de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y el
Anexo de Plan de Gestién Social y Reputacional.

7. Velar porque se establezcan los limites del proyecto, definiendo las mejores alternativas para la seleccion de la
solucién dptima y la mas conveniente para el Proyecto.

8.  Verificar que, de acuerdo con la informacion presentada por la CONSULTORIA del proyecto, la experiencia de los
profesionales que elaboren los estudios cumpla con los requerimientos establecidos en los Términos de
Referencia y demés documentos soporte del contrato.

9.  Verificar que se identifiquen las posibles zonas inundables o con problemas de drenaje.

10.  Verificar que los informes y planos presentados por la CONSULTORIA del proyecto contengan la informacion
necesaria que permitan una correcta interpretacion durante la etapa de construccion y se encuentren debidamente
firmados por los profesionales responsables, cumpliendo en todas las disposiciones vigentes.

11.  Realizar la revisiéon de tecnologias, materiales, equipos, insumos y vehiculos desarrollados en el estudio de
equipamiento y dotacion, los precios y estudio de mercado que soportan el estudio y los elementos relacionados
con la dotacion determinados por la clase de estacion de bomberos.

12.  Practicar la inspeccion de los trabajos de la CONSULTORIA del proyecto con el fin de identificar posibles no
conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del contrato.

13.  Ordenar que se rehagan todos los productos objeto del contrato de CONSULTORIA del proyecto que se detecten
defectuosos y realizar la inspeccion de estos.

14.  Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de gestion de la calidad de las empresas disefiadoras,
con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboracion de los ajustes.

15.  Realizar reuniones periodicas de seguimiento técnico y administrativo, por lo menos quincenales, con participacion
del supervisor y de los directores especialistas tanto de la CONSULTORIA, como de la INTERVENTORIA. De
estas reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se deberan consignar los
temas tratados y los acuerdos y compromisos establecidos y entregar copia de esta a cada uno de los
participantes al término de la reunién o mas tardar al dia siguiente de la reunién.

- Comprometidos
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Revisar los documentos técnicos y administrativos o de cualquier otra indole, elaborados por la CONSULTORIA
del proyecto y remitidos por éste a la INTERVENTORIA y a FINDETER. Elaborar documentos escritos con los
comentarios surgidos de las revisiones de los documentos técnicos y administrativos o de cualquier otra indole
que hayan sido presentados por la CONSULTORIA del proyecto.
Realizar reuniones técnicas especificas, siempre que se requieran, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revision de los documentos elaborados por la CONSULTORIA del proyecto.
Realizar visitas de inspeccion a los sitios objeto de la CONSULTORIA, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.
Avalar y/o solicitar las aclaraciones o explicaciones ante FINDETER, sobre las recomendaciones o actuaciones de
la CONSULTORIA del proyecto.
La INTERVENTORIA es responsable de conceptuar y realizar un acompafiamiento a FINDETER cuando se
evidencien situaciones que puedan derivar en la posible aplicacion de clausulas penales, condiciones resolutorias,
clausulas de apremio, o de cualquier otra clausula sancionatoria prevista en el contrato a que hubiere lugar.
Revision y aprobacion final de documentos técnicos, legales, financieros, de gestién social y administrativos que
se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato de CONSULTORIA del proyecto sujeto de INTERVENTORIA.
Verificar y aprobar u objetar los estudios y entregables producto del contrato de CONSULTORIA del proyecto
hasta que se obtengan los resultados éptimos para el cumplimiento efectivo del contrato de CONSULTORIA del
proyecto sujeto de INTERVENTORIA.
Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la informacién del contrato objeto de
INTERVENTORIA con base en las normas de archivo, incluyendo todas las actas que se puedan generar durante
la ejecucion de este. Ademas, entregar las respectivas copias en medio fisicas y digitales a FINDETER.
Aprobar los modelos financieros, a que haya lugar.
Aprobar los informes y productos de las diferentes fases de la estructuracion integral técnica, legal, financiera y
social de acuerdo con los productos a entregar establecidos en los términos de referencia y el contrato de
CONSULTORIA del proyecto.
Velar por el cumplimiento del contrato de CONSULTORIA del proyecto.
Programar periédicamente, y cada vez que se estime conveniente, reuniones con la participacion de la
CONSULTORIA y FINDETER y demas actores que se requieran, con el fin de analizar los aspectos técnicos,
administrativos y juridicos, financieros, sociales y demas relacionados con el contrato, elaborando las actas de
reunion respectivas.
Asistir, apoyar y soportar a FINDETER en todas las reuniones solicitadas por ella y las establecidas en el marco
del desarrollo del contrato de consultoria, incluidas las mesas de trabajo donde participe el Sector, y/o DNP.
Realizar la auditoria del personal asignado al proyecto por parte de la CONSULTORIA del proyecto a través de
una metodologia que proponga la INTERVENTORIA y controlar y aprobar los pagos que periddicamente se
efectian a la CONSULTORIA.
Consignar en acta todo convenio, acuerdo o pacto que sea necesario y conveniente para el normal desarrollo del
contrato CONSULTORIA, los cuales deben tener la aprobacion de FINDETER antes de que estos sean puestos
en préactica. Lo anterior, teniendo en cuenta que cualquier pacto, convenio 0 compromiso que tenga la potestad de
modificar el contrato de CONSULTORIA debera ser objeto de aprobacion por parte de FINDETER mediante la
suscripcién del respectivo otrosi antes de que se ejecuten actividades no previstas en el alcance inicial del
contrato.
Enviar copia a FINDETER de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas a la CONSULTORIA del proyecto.
FINDETER podra modificar las determinaciones que crea convenientes.
Evaluar y presentar, con su correspondiente justificacién ante FINDETER, cualquier solicitud de modificacion,
prérroga o adicién que afecte el desarrollo del contrato de Consultoria, para su revisién y aprobacién o no
aprobacion.
Requerir y ordenar a la CONSULTORIA del proyecto la intensificacion de las actividades que no se estén
desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato, el cronograma aprobado, la metodologia propuesta o
cuando las necesidades de FINDETER asi lo requieran, con la finalidad de cumplir las respectivas metas
contractuales.
Ordenar la suspension de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o inconducentes para el
cumplimiento del objeto de este, previa autorizacion de FINDETER.

Comprometidos
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35.  Informar y resolver las inquietudes a los funcionarios que FINDETER designe como supervisores como apoyo a la
supervision, y resolver sus inquietudes, mediante conferencias y/o mesas de trabajo, acerca de los productos del
contrato de CONSULTORIA del proyecto y que estén avalados por la INTERVENTORIA.

36.  Atender las solicitudes de FINDETER para que se exiia a la CONSULTORIA la realizacion de los ajustes,
correcciones, estudios adicionales o complementarios que resulten necesarios para lograr que sean recibidos a
satisfaccion.

37.  Poner en conocimiento de FINDETER, minimo con un (1) mes de anticipacién, la solicitud o necesidad de
prorrogar el contrato y asi mismo evidenciar claramente la fecha prevista para el vencimiento de este. En cada uno
de estos casos, sera la INTERVENTORIA la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacion
de los hechos, quedando a juicio de FINDETER la determinacién final.

38.  Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que FINDETER
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de actividades conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir
de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por FINDETER para el manejo de la plataforma
digital.

39.  Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad establecidos
por el Gobierno Nacional para prevencion del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse y
segun aplique.

Las labores de la INTERVENTORIA deben estar enmarcadas dentro del Sistema Gestion de Calidad de FINDETER, para
el desarrollo de estudios, disefios, interventorias y asesorias para los proyectos de Ingenieria e igualmente dentro del
Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER.

Igualmente, se requiere de una INTERVENTORIA que ejerza control y vigilancia de las acciones que la CONSULTORIA,
con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia, plan de gestion social, la propuesta de la CONSULTORIA, anexos técnicos y demas documentos soporte y
que hacen parte del contrato).

La INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio previo y su correspondiente proceso de
seleccion, realizara la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA a la ejecucién del contrato de CONSULTORIA.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y los estipulados en el Manual de Supervision € Interventoria que le sera entregado en el momento de suscribir el
contrato.

La contratacion de la INTERVENTORIA tiene como propésito asegurar el maximo cumplimiento del objeto contractual, por
tanto resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una persona natural y/o juridica que ejerza como
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato de CONSULTORIA del proyecto, y que asuma las
obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria
que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor en calidad de interventor.

La contratacion es conveniente para FINDETER ya que en la actualidad no cuenta con recurso humano suficiente y/o con
conocimientos especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la labor de seguimiento y
control de los recursos que se ejecuten en el marco del contrato de CONSULTORIA al que sera dirigida la vigilancia de la
INTERVENTORIA que se pretende contratar. Por lo anterior, es indispensable para FINDETER adelantar un proceso de
contratacion de INTERVENTORIA con este fin.

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS FASES DE LA INTERVENTORIA

La INTERVENTORiA controlard, exigira, colaborard y verificaré el cumplimiento de la ejecucién de los entregables de la
CONSULTORIA teniendo en cuenta los parametros de costo, tiempo y calidad.

Comprometidos
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La INTERVENTQRI’A debera realizar la supervision, seguimiento, verificacion y control de las obligaciones en cabeza de
la CONSULTORIA, conforme a su propuesta, los términos de referencia y el contrato mismo. La INTERVENTORIA debe
adelantar esta labor, basando su trabajo en la observacion en campo, el levantamiento de informacion oportuna y de
calidad, asi como en la retroalimentacion de los reportes y evidencias que suministra la CONSULTORIA a lo largo del
proyecto.

Como parte fundamental para el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA debera identificar variables, actividades y
resultados de cada uno de los componentes (técnico, legal, financiero, ambiental, social, administrativo y contable) que
realimenten insumos y productos de los estudios, es decir, se espera que se trabajen de manera conjunta, paralela y
articulada los diferentes enfoques.

La INTERVENTORIA se divide en las siguientes tres (3) fases:
l. INTERVENTOR[A A LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD
. INTERVENTORIA A LA FASE 2. FACTIBILIDAD
[l.  INTERVENTORIA A LA FASE 3. ACOMPANAMIENTO

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las fases:

FASE ALCANCE

Componente técnico: Documento de plan operativo, Estudio detallado
de necesidad, Estudio de mercado (oferta-demanda), Programa
arquitectonico - PA, Diagnostico técnico del estado actual, Estudio
topogréfico, Estudio geotécnico y de suelos, Estudio de vulnerabilidad,
amenaza y andlisis y gestion de riesgos de desastres, Estudio
Bioclimatico, Estudio y andlisis de alternativas, Informe técnico de la
alternativa seleccionada, Plan de implantacion y/o regularizacion y Manejo

INTERVENTORIA A LA FASE 1. (1), Estudio de accesibilidad, transito y plan de manejo (1)
PREFACTIBILIDAD Componente social: Plan de gestion social
Componente predial: Estudio predial y acompafiamiento a la gestion de
predial (2)

Componente ambiental: Diagnéstico ambiental

Componente financiero: Informe de diagndstico y andlisis de
prefactibilidad financiera

Componente juridico: Debida diligencia legal y estructuracion juridica
Informe final de prefactibilidad

Componente técnico: Anteproyecto, Estudio y Disefio arquitectdnico,
Estudio y Disefio estructural y elementos no estructurales, Estudio y
Disefio hidraulico, sanitario, aguas lluvias, red contra incendios y gas
natural, Estudio y Disefio eléctrico, redes légicas, voz y datos y
electromecanicos, Estudio de equipamiento y dotacion, Presupuesto
detallado del proyecto construccion, andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas y programacion de obras, Plan de operacion y

INTERVENTORIA A LA FASE 2. mantenimiento, Plan de gestién del riesgo de desastres e Informe
FACTIBILIDAD detallado de los permisos y licencias
Componente social: Plan de gestion social
Componente ambiental: Estudio y plan de manejo ambiental
Componente financiero: Informe de estructuracion financiera
Componente juridico: Documentacion para procesos de contratacion
i obra e interventoria
ig Informe final de factibilidad
i
. Comprometidos
%; El emprendimiento | minhacianda Pagina 11 de 89 con Colombia



BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

FASE ALCANCE
INTERVENTOR[AALA FASE 3. Tramite para obtencion de licencias y permisos y Presentacion para
ACOMPANAMIENTO aprobacion ante entidades competentes

(1) En caso de requerirse.
(2) La gestion predial estara a cargo de la entidad territorial.

Todos los productos deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y FINDETER, a través de la persona que supervise
el contrato de INTERVENTORIA.

A continuacion, se resume el alcance segun las fases que se debe desarrollar en la CONSULTORIA.

Se aclara que la CONSULTORIA, debera incluir también todos los entregables que complementen los solicitados para el
proyecto y constituiran relevancia para la calidad del producto final. En el estudio previo de la CONSULTORIA se incluye
la descripcion detallada de cada una de las fases, asi como el cronograma esperado de los entregables.

1.1.2.2. INTERVENTORIA A LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD

Consiste en realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA a la FASE 1. PREFACTIBILIDAD del contrato de CONSULTORIA para la estructuracion del
proyecto de Construccion y dotacién de una Estacion de Bomberos en el municipio de Santiago de Told, departamento de
Sucre, priorizado en el marco del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo. La INTERVENTORIA deber4 acompafiar las
visitas técnicas y sociales las veces que se requiera al lugar de ubicacién del proyecto.

El objetivo de las actividades de esta fase es realizar el estudio, andlisis de alternativas y seleccion de las alternativa de
solucion mas favorable a las necesidades de la infraestructura, con base en criterios técnicos, sociales, juridicos,
ambientales y econdmicos generando beneficios a las comunidades vulnerables, asi como de los riesgos que puedan
asociarse a la concepcion y evaluacion de los proyectos. Se deberan realizar las consideraciones de los aspectos
sociales, ambientales, técnicos, econdmicos, juridicos, financieros, de institucionalidad y demas que puedan afectar la
evaluacion realizada y la continuidad del proceso de concepcidn del proyecto.

LA CONTRATANTE suministrara la informacién base ! a la CONSULTORIA para que este inicie el proceso de
estructuracion en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD. Cabe aclarar que lo anterior, no exonera a la CONSULTORIA de
gestionar cualquier informacion de caracter técnico, o ajuste que pudiera requerirse en el desarrollo del proceso.

Para garantizar la ejecucion adecuada de esta fase, la INTERVENTORIA debera conocer en su totalidad el contrato de
CONSULTORIA, asi como todos los documentos que hacen parte de él, con el fin de que tenga plena capacidad de
identificar las actividades, requisitos y productos objeto del mismo, sobre los cuales deberé ejercer control y vigilancia.

Durante la realizacion de esta fase, la INTERVENTORIA debera garantizar que el Informe final de prefactibilidad

entregado por parte de la CONSULTORIA cumpla con una adecuada identificacion de la necesidad para la infraestructura
a construir.

1.1.2.3. Plan de Gestion Social

Durante el desarrollo del contrato, la INTERVENTORIA debera realizar acompafiamiento, seguimiento, control y
aprobacién de las obligaciones y productos de caracter social desarrollados por la CONSULTORIA con base en los

! Informacién suministrada por el Departamento Nacional de Planeacion - DNP, consignada en el documento de Perfil de
Proyecto de infraestructura fisica de estacion de bomberos en el municipio de Santiago de Told, departamento de Sucre
(Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, 2020) y documentacién de soporte del documentg
en mencion.
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lineamientos del Plan de Gestion Social. Se debera entregar un informe con los siguientes elementos correspondientes a
los productos desarrollados en los siguientes componentes:

1. Componente lectura territorial.
2. Componente comunicacion, divulgacién, acompafiamiento social.
3. Componente seguimiento y evaluacion

Una vez realizado en su totalidad el componente de lectura territorial se debe realizar el Plan de Gestion Social, teniendo
en cuenta la informacién recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan
debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que seré la hoja de ruta para implementar
las gestiones pertinentes durante la futura ejecucién de la obra.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar al de la ejecucién de este, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter eminentemente
preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el proyecto, respetando las distintas opiniones de los
diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA deben
corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucion de las obras fisicas.

Nota: Se aclara que la INTERVENTORIA debera verificar el debido cumplimiento de las actividades y productos
contenidos en el Plan de Gestion Social a lo largo del desarrollo del proyecto en sus tres (3) fases.

1.1.2.4. Concepto de la INTERVENTORIA

El concepto de la INTERVENTORIA que se describe a continuacion debera efectuarse para el contrato objeto de
INTERVENTORIA y los productos sobre los cuales la INTERVENTORIA debera hacer control y seguimiento para esta

fase son:
Productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD
Volumen |. Documento de Plan Operativo 1 semana a pa.rt|r de la firma
del acta de inicio
Volumen II. Estudio detallado de necesidad 2 semanas.a.p.arnr dela firma
del acta de inicio
Volumen Ill. Estudio de mercado (oferta-demanda) 2 semanas.a.p.amr dela firma
del acta de inicio
Volumen IV. Programa Arquitectonico 2 semanas.a.p.artlr de la firma
del acta de inicio
Componente técnico Volumen V. Diagnostico técnico del estado actual 2 semanas.a.p.artlr de la firma
del acta de inicio
Volumen VI. Estudio topogréfico 2 semanas.a.p.arnr de la firma
del acta de inicio
Volumen VII. Estudio geotécnico y de suelos 4 semanas.a.p.artlr de la firma
del acta de inicio
Volumen VIII. Estudio de vulnerabilidad, amenazay | 4 semanas a partir de la firma
analisis de gestion de riesgos de desastres del acta de inicio
Volumen IX. Estudio Bioclimatico 2 semanas.a.p.artlr de la firma
i del acta de inicio
i
|
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Productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD

Volumen X. Estudio y analisis de alternativas

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Volumen XI. Informe técnico de la alternativa
seleccionada

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Volumen XII. Plan de implantacién y/o
regularizacion y Manejo

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Volumen XIII. Estudio de accesibilidad, transito y
plan de manejo

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente social

Volumen XIV. Plan de gestion social

2 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente predial

Volumen XV. Estudio predial y acompafiamiento a la
gestion de predial

2 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente ambiental

Volumen XVI. Diagnostico ambiental

2 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente financiero

Volumen XVII. Informe de diagndstico y analisis de
prefactibilidad financiera

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Componente juridico

Volumen XVIII. Debida diligencia legal y
estructuracion juridica

4 semanas a partir de la firma
del acta de inicio

Informe final de

Volumen XIX. Informe final de prefactibilidad

4 semanas a partir de la firma

prefactibilidad del acta de inicio

Nota: Todo lo anterior deber4 ejecutarse dentro del plazo contractual determinado para la INTERVENTORIA A LA FASE
1. PREFACTIBILIDAD, por lo cual, es obligacién de la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA programar y coordinar
correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida socializacién con el CBVST, la
DNBC y el Ministerio del Interior para su posterior aval.

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre la verificacién del cumplimiento de los requisitos y contenido de los informe’s,
dentro de la misma semana de entrega conforme a lo establecido en los estudios previos del contrato de CONSULTORIA
en la lista de chequeo productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD para cada uno de los volumenes.

En caso de que la INTERVENTORIA encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre los informes, para
obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos de este, debera solicitarlos por escrito a la CONSULTORIA dentro
del mismo término.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por la CONSULTORIA, atendiendo la
comunicacion de la INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORiA se pronunciara conforme a su revision. En caso de que persistan las
observaciones realizadas por la INTERVENTORIA en su informe inicial de revisién, la CONSULTORIA podra ser sujeto de
cargos por presunto incumplimiento.

Una vez los informes producto de la INTERVENTORIA A LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD se encuentren ajustados a los
requisitos y contenidos especificados, la INTERVENTORIA presentara a FINDETER el respectivo informe en el que
manifieste la aceptacion de este y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a concepto de la
| INTERVENTORIA.
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Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion y revision de los informes producto de la INTERVENTORIA A
LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD, sera objeto de vgrificaci()n, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo
como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA; y que el plazo para la revision, solicitud de ajustes, los ajustes y
aprobacion de los productos finales de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD no puede ser superior al plazo contractual de esta
fase.

Los plazos establecidos son de estricto cumplimiento, y por tanto no habra reconocimiento de valores adicionales por
parte de LA CONTRATANTE por demoras en la elaboracion y revision de los informes.

El informe de aceptacion de los productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD ajustado por la CONSULTORIA, debera
incluir el concepto de la INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. Concepto favorable

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable, si como resultado de la revision de cada uno de los voltimenes de
la FASE 1. PREFACTIBILIDAD estructurados por la CONSULTORIA, y de las verificaciones realizadas en cumplimiento
de sus obligaciones, considera que son viables desde el punto de vista técnico, social, ambiental, econémico, legal y
financiero.

Nota: Se aclara que la INTERVENTORIA debera hacer entrega del compendio de los DIECINUEVE (19) volimenes
aprobados relacionados en la lista de chequeo productos a entregar en FASE 1. PREFACTIBILIDAD, a la Supervision
dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes de haber iniciado la FASE 2. FACTIBILIDAD, para dar cierre a la fase 1.
Adicionalmente, debera hacer la respectiva socializacién de los productos entregados en FASE 1. PREFACTIBILIDAD a
FINDETER y al DNP, para su respectivo aval por parte de FINDETER.

2. Concepto de imposibilidad de ejecucion

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos establecidos por la CONSULTORIA en los productos de la
FASE 1. PREFACTIBILIDAD, que impidan la ejecucion de la FASE 2. FACTIBILIDAD, valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes aspectos, las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias del contrato:

a. Concepto de NO viabilidad: ocurre cuando los elementos establecidos por la CONSULTORIA en los productos
de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD con la aprobacion de la INTERVENTORIA, indican que no se obtuvo una
alternativa viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental y juridico; que sea econémica y
financieramente favorable.

b. Comunidad en oposicién: ocurre cuando se concluya que existe oposicion de las comunidades a la ejecucion
del proyecto, asi dichas circunstancias no hayan sido evidenciadas en los informes producto de la
INTERVENTORIA A LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD. Dicha oposicién de las comunidades debera tener el
soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion del proyecto, de tal forma que no puedan adoptarse
soluciones viables.

Nota: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
contrato se extinguiran en los términos del articulo 1536 del cédigo civil y por lo tanto el mencionado contrato entrara en
etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto al valor del contrato a favor del
contratista ejecutor.

Una vez finalizada y aceptada la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, el inicio de la FASE 2. FACTIBILIDAD quedara sometido al
andlisis que haga la Supervision, conforme se describe en este capitulo.

1.1.2.5. Actividades Previas a la presentacion ante la Supervisién
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Después de realizada la presentacion y socializacion de los productos aprobados por parte de la INTERVENTORIA para
la FASE 1. PREFACTIBILIDAD a la Supervision; estos deberan ser entregados mediante comunicaciéon acompafada de
los siguientes documentos:

a.  Informes y soportes de cada uno de los diecinueve (19) volimenes requeridos en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD
del contrato de CONSULTORIA.
c.  Concepto de la INTERVENTORIA de que trata el numeral precedente.

Nota: La INTERVENTORIA recibira de la CONSULTORIA y entregara cuatro (4) originales fisicos y cuatro (4) copias
magnéticas de los productos correspondientes a la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, en archivos compatibles con Microsoft
Office, y todos aquellos que se requiera.

FINDETER a través de la supervision contara con OCHO (8) DIAS, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para revisar la informacién producto de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, y emitir su concepto.

En caso de que, de acuerdo con dicho concepto requiera aclaracion, surjan observaciones o sea necesario realizar
ajustes a los productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA tendran un plazo
méximo de TRES (3) DIAS para ajustar y revisar los productos observados conjuntamente, y presentar a FINDETER la
version final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para
declarar incumplimiento a la CONSULTORIA de considerarse necesario.

Dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes a la recepcion de los productos ajustados, la Supervision revisara que los
mismos hayan sido ajustados y determinara la procedencia de citar al Comité Técnico para su presentacion. Asimismo, la
Supervisién podra solicitar presentacion ante el Sector segun corresponda.

1.1.2.6. Pronunciamiento del Comité Técnico

Luego del cumplimiento de las actividades previstas en el numeral anterior, se llevara a cabo el Comité Técnico
conformado por el DNP y FINDETER, donde se sustentaran los productos y entregables. El Comité Técnico podré sugerir
ajustes y cambios que se requieran o se definirad si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya
referidas, verificando los elementos que correspondan y considere necesarios para recomendar el inicio 0 no de la
ejecucion de la FASE 2. FACTIBILIDAD.

1. Pronunciamiento de acaecimiento de una o varias de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por el Comité Técnico, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el contrato, y la CONTRATANTE, remitird al contratista el acta de liquidacién
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del codigo civil y por lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de
liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor del contrato.

2. Pronunciamiento de no acaecimiento de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por el Comité Técnico, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion a la INTERVENTORIA, procediendo al inicio de la FASE 2.
FACTIBILIDAD, segun lo previsto en el contrato.

La INTERVENTORIA, tendra TRES (3) DIAS para iniciar la FASE 2. FACTIBILIDAD, en caso contrario, el contratista
podra ser sujeto de cargos por presunto incumplimiento.
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1.1.2.7. INTERVENTORIA A LA FASE 2. FACTIBILIDAD

Consiste en realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA a la FASE 2. FACTIBILIDAD del contrato de CONSULTORIA para la estructuracion del
proyecto de Construccion y dotacién de una Estacion de Bomberos en el municipio de Santiago de Tolu, departamento de
Sucre, priorizado en el marco del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo. La INTERVENTORIA debera acompafiar las
visitas técnicas y sociales las veces que se requiera al lugar de ubicacién del proyecto.

En esta fase se deberan realizar todos los estudios y disefios a detalle que permitan adelantar una evaluacion de todos
los aspectos del proyecto, para establecer las bondades, beneficios, costos, indicadores econdmicos, sociales y
ambientales, y asi determinar si el proyecto es o no factible.

Los estudios y gjiseﬁos, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser revisados, aprobados y aceptados por la
INTERVENTORIA, y cumplir los requisitos del sector y la normativa vigente para este tipo de infraestructura.

Para garantizar la ejecucion adecuada de esta fase, la INTERVENTORIA debera conocer en su totalidad el contrato de
CONSULTORIA, asi como todos los documentos que hacen parte de él, con el fin de que tenga plena capacidad de
identificar las actividades, requisitos y productos objeto del mencionado contrato sobre los cuales debera ejercer control y
vigilancia.

Durante la realizacion de esta fase, la INTERVENTORIA debera garantizar que el Informe final de factibilidad entregado
por parte de la CONSULTORIA cumpla con una adecuada justificacion de la necesidad para la infraestructura a construir.

1.1.2.8. Concepto de la INTERVENTORIA
El concepto de la INTERVENTORIA que se describe a continuacion debera efectuarse para el contrato objeto de

INTERVENTORIA y los productos sobre los cuales la INTERVENTORIA debera hacer control y seguimiento para esta
fase son:

Productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD

8 semanas a partir de la firma del acta

Volumen I. Anteproyecto de inicio

Volumen II. Estudio y Disefio arquitecténico 14 semanas a partir de la firma del

acta de inicio
Volumen Ill. Estudio y Disefio estructural y 14 semanas a partir de la firma del
elementos no estructurales acta de inicio

Volumen IV. Estudio y Disefio hidraulico,

Y : : . 14 semanas a partir de la firma del
sanitario, aguas lluvias, red contra incendios

. acta de inicio
Componente técnico y gas natural

Volumen V. Estudio y Disefio eléctrico, redes | 14 semanas a partir de la firma del
ldgicas, voz y datos y electromecéanico acta de inicio
Volumen VI. Estudio de equipamiento y 14 semanas a partir de la firma del
dotacion acta de inicio
Volumen VII. Presupuesto detallado del 16 semanas a partir de la firma del
proyecto acta de inicio
Volumen VIII. Plan de operacion y 16 semanas a partir de la firma del
mantenimiento acta de inicio
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Productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD

Volumen IX. Plan de gestién del riesgo de
desastres

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Volumen X. Informe detallado de los
permisos y licencias

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Componente social

Volumen XI. Plan de gestién social

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Componente ambiental

Volumen XII. Estudio y plan de manejo
ambiental

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Componente financiero

Volumen XIII. Informe de estructuracién
financiera

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Componente juridico

Volumen XIV. Documentacion para procesos
de contratacion obra e interventoria

16 semanas a partir de la firma del
acta de inicio

Informe final de

Volumen XV. Informe final de factibilidad

16 semanas a partir de la firma del

factibilidad acta de inicio

Nota: Todo lo anterior deber4 ejecutarse dentro del plazo contractual determinado para la INTERVENTORIA A LA FASE
2. FACTIBILIDAD, por lo cual, es obligacion de la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA programar y coordinar
correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida socializacién con el CBVST, la
DNBC y el Ministerio del Interior para su posterior aval.

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido de los informe,s,
dentro de la misma semana de entrega conforme a lo establecido en los estudios previos del contrato de CONSULTORIA
en la lista de chequeo productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD para cada uno de los volimenes.

En caso de que la INTERVENTORIA encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre los inforrr]es, para
obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos de este, deberé solicitarlos por escrito a la CONSULTORIA dentro
del mismo término.

Los ajustes o precisiones que req'uieran los informes deberan ser realizados por la CONSULTORIA, atendiendo la
comunicacién de la INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORiA se pronunciara conforme a su revision. En caso de que persistan las
observaciones realizadas por la INTERVENTORIA en su informe inicial de revisién, la CONSULTORIA podra ser sujeto de
cargos por presunto incumplimiento.

Una vez los informes producto de la INTERVENTORIA A LA FASE 2. FACTIBILIDAD se encuentren ajustados a los
requisitos y contenidos especificados, la INTERVENTORIA presentara a FINDETER el respectivo informe en el que
manifieste la aceptacion de este y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a concepto de la
INTERVENTORIA.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion y revision de los informes producto de la INTERVENTORIA A
LA FASE 2. FACTIBILIDAD, sera objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como
en oficina, por parte de la INTERVENTORIA; y que el plazo para la revision, solicitud de ajustes, los ajustes y aprobacion
de los productos finales de la FASE 2. FACTIBILIDAD no puede ser superior al plazo contractual de esta fase.

Los plazos establecidos son de estricto cumplimiento, y por tanto no habra reconocimiento de valores adicionales por
parte de la CONTRATANTE por demoras en la elaboracion y revisién de los informes.
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El informe de aceptacion de los productos de la FASE 2. FACTIBILIDAD ajustado por la CONSULTORIA, debera incluir el
concepto de la INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. Concepto favorable

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable, si como resultado de la revision de cada uno de los volimenes de
la FASE 2. FACTIBILIDAD estructurados por la CONSULTORIA, y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considera que son viables desde el punto de vista técnico, social, ambiental, econdémico, legal y financiero.

Nota: Se aclara que la INTERVENTORIA debera hacer entrega del compendio de los QUINCE (15) volumenes
aprobados relacionados en la lista de chequeo productos a entregar en FASE 2. FACTIBILIDAD, a la Supervisién dentro
de los CINCO (5) DIAS siguientes a la entrega final de los productos por parte de la CONSULTORIA, conforme al
cronograma establecido. Adicionalmente, debera hacer la respectiva socializacion de los productos entregados en FASE
2. FACTIBILIDAD a FINDETER y al DNP, para su respectivo aval por parte de FINDETER.

1.1.2.9. Actividades Previas a la presentacion ante la Supervision

Después de realizada la presentacion y socializacion de los productos aprobados por parte de la INTERVENTORIA para
la FASE 2. FACTIBILIDAD a la Supervision; estos deberan ser entregados mediante comunicacién acompafiada de los
siguientes documentos:

a.  Informes y soportes de cada uno de los quince (15) volimenes requeridos en la FASE 2. FACTIBILIDAD del
contrato de CONSULTORIA.
d.  Concepto de la INTERVENTORIA de que trata el numeral precedente.

Nota: La INTERVENTORIA recibira de la CONSULTORIA y entregara cuatro (4) originales fisicos y cuatro (4) copias
magnéticas de los productos correspondientes a la FASE 2. FACTIBILIDAD, en archivos compatibles con Microsoft Office,
y todos aquellos que se requiera.

FINDETER a través de la supervision contara con OCHO (8) DIAS, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para revisar la informacién producto de la FASE 2. FACTIBILIDAD, y emitir su concepto.

En caso de que, de acuerdo con dicho concepto requiera aclaracion, surjan observaciones 0 sea necesario realizar
ajustes a los productos de la FASE 2. FACTIBILIDAD, la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA tendran un plazo méaximo
de TRES (3) DIAS para ajustar y revisar los productos observados conjuntamente, y presentar a FINDETER la version
final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para
declarar incumplimiento a la CONSULTORIA de considerarse necesario.

Dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes a la recepcion de los productos ajustados, la Supervisién revisara que los
mismos hayan sido ajustados y determinara la procedencia de citar al Comité Técnico para su presentacion. Asimismo, la
Supervisién podré solicitar presentacion ante el Sector seguin corresponda.

1.1.2.10. Pronunciamiento del Comité Técnico

Luego del cumplimiento de las actividades previstas en el numeral anterior, se llevara a cabo el Comité Técnico
conformado por el DNP y FINDETER, donde se sustentaran los productos y entregables. Corresponde al Comité Técnico
definir la viabilidad de ejecutar la FASE 3. ACOMPANAMIENTO.

1.1.2.11. INTERVENTORIA A LA FASE 3. ACOMPANAMIENTO
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Consiste en realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA a la FASE 3. ACOMPANAMIENTO del contrato de CONSULTORIA para la estructuracion del
proyecto de Construccion y dotacién de una Estacion de Bomberos en el municipio de Santiago de Toll, departamento de
Sucre, priorizado en el marco del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo. La INTERVENTORIA debera acompafiar las
visitas técnicas y mesas de trabajo con las entidades del sector y/o entidades competentes.

En esta fase se debera realizar el trdmite para obtencion de licencias y permisos y la presentacion para aprobacion ante
entidades competentes de tal manera que se asegure que el proyecto se inscribe y cumple la normatividad vigente y esta
conforme para avanzar a una fase de inversion.

La CONSULTORIA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas hasta obtener su aprobaciéon. Asi mismo debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la
INTERVENTORIA, o las empresas de servicios publicos dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de la
solicitud. La INTERVENTORIA debera asegurar que la CONSULTORIA entregue dentro del plazo definido, toda la
validacion y ajuste de diagndsticos, estudios técnicos y los disefios, aprobados por las empresas de servicios publicos y
demés entidades competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran, en donde se garantice la
prestacion del servicio plblico. Para este efecto la INTERVENTORIA y la CONSULTORIA deberan programar sus
reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

La INTERVENTORIA y la CONSULTORIA deberan articularse con los entes territoriales municipales y departamentales,
el CBVST, la DNBC y con el Ministerio del Interior seglin se requiera. Asimismo, la INTERVENTORIA debera garantizar
acompafiamiento durante la totalidad del proceso, asistiendo a las mesas trabajo y verificando que la CONSULTORIA
realice los ajustes que sean requeridos por el Sector, DNP y/o entidades competentes hasta aprobacion.

Una vez se cuente con el proyecto disefiado y estructurado a nivel de ingenieria de detalle, aprobado por la
INTERVENTORIA y con el cumplimiento de los requisitos del sector, adjuntando para ello los certificados
correspondientes expedidos por las entidades competentes que hagan sus veces, en el que conste que el proyecto se
inscribe y cumple la normatividad vigente, la INTERVENTORIA remitira el proyecto definitivo a FINDETER mediante
comunicacion acompafiada de los siguientes documentos:

a. Informes y soportes de la totalidad de los volimenes desarrollados en la FASE 1. PREFACTIBILIDAD, FASE 2.
FACTIBILIDAD y FASE 3. ACOMPANAMIENTO del contrato de CONSULTORIA.

e. Y todos aquellos anexos que hagan parte de lo exigido para presentacién de los proyectos ante las entidades
competentes para su posterior paso a la etapa de inversion.

Nota: La INTERVENTORIA recibira de la CONSULTORIA y entregara cuatro (4) originales fisicos y cuatro (4) copias
magnéticas de la totalidad de los productos del contrato de CONSULTORIA, en archivos compatibles con Microsoft Office,
y todos aquellos que se requiera.

1.1.2.12. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez se culmine el plazo del contrato objeto de INTERVENTORIA, la INTERVENTORIA debera iniciar el proceso de
recopilacion de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de CONSULTORIA e
INTERVENTORIA, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES, tiempo y rubro incluido dentro del
presupuesto estimado para la convocatoria.

Dentro del plazo citado, la INTERVENTORIA debera alleggr todos los documentos requeridos para el inicio de la
liquidacién de los contratos. Igualmente, la INTERVENTORIA debera realizar el acompafiamiento a los procesos de
entrega y recibo a satisfaccion de los productos ejecutados, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.2.13. ACTAS DEL CONTRATO
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1.1.213.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista del contrato.

Valor.

Informacién de la INTERVENTORIA y el Supervisor.

DW=

1.1.2.13.2. Requisitos para la suscripcion del acta de inicio

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio, se
deben cumplir entre otros, los siguientes requisitos, segun corresponda:

1. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto y verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el contratista de INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.
LA INTERVENTORIA entregara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato, los documentos soporte que
acrediten la calidad y experiencia personal profesional requerida.

2. Aprobacién de garantias

LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado revisara que los amparos, vigencia y montos correspondan con lo
exigido en el Contrato y los Términos de Referencia para efectos de su presentacion y aprobacién.

3. Presentacion de la Oferta Econdmica Detallada

La INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, de manera detallada y discriminada la Oferta
Econdmica conforme al formato Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en
los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo exigido en el proceso de
seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucidn del contrato, asi como los demés costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

1.1.2.13.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Una vez todos los productos han sido aprobados por la INTERVENTORIA, se procedera a suscribir el acta de recibo a
satisfaccion final de estos y se comenzara el tramite de liquidacion del contrato.

1.1.213.4. ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO

Comprometidos
con Colombia

6 Elszn:gtozno::ilmhnto Minhaciends Pé.glna 21 de 89




BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision de la orden de
Inicio EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir la correspondiente acta de terminacion, razon por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas

1.1.2.14. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.2.14.1. METODOLOGIA Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

La INTERVENTORIA en la semana 1 de ejecucion del contrato, debera presentar la metodologia y programacion de
actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion, esto en concordancia con la metodologia y
programacion presentada por la CONSULTORIA. La programacion sera objeto de seguimiento semanal.

1.1.2.14.2. INFORMES SEMANALES

En el informe semanal se presenta la informacién general tanto del contrato de INTERVENTORIA como del contrato
objeto de la INTERVENTORIA, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente con
el plazo establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, la
CONSULTORIA debera presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, la programacién que deberé incluir como
minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

Indicadores Financieros del proyecto.

Indicadores Fisicos del proyecto.

Situaciones problematicas del proyecto.

Plan de Accién del proyecto.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, legal, financiera, administrativa,
contable, etc.).

Actividades programadas para la siguiente semana.

Comentarios de la INTERVENTORIA.

Registro Fotografico.

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

~® 0 oW
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El informe semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el % de
avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta el proyecto, y debera ser entregado el primer dia habil
de la semana siguiente.

1.1.2.14.3. INFORMES MENSUALES

La INTERVENTORIA presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, indices de gestion mensual y estado
de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Debera presentarse dentro de los tres (3) dias siguientes al
término del periodo y como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo del proyecto.

Informe técnico del proyecto.

Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto.
Relacion de planos, del proyecto.

Registros fotograficos, del proyecto.

Videos o renders del proyecto.

~P oo oo
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Calibracion y control de equipos del proyecto.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del proyecto.

Informe de control topograéfico, del proyecto.

Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

Informe de seguridad industrial del proyecto.

Informe de manejo ambiental del proyecto.

Informe de gestion social del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

Relacion de correspondencia del proyecto.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

Resultados y anélisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del proyecto, cuando aplique.
Informe del sequimiento y avance del plan de gestion social y reputacional.

1.1.2.14.4. INFORME FINAL

La INTERVENTORIA entregara, al terminar los trabajos, un informe final, que contendra como minimo lo siguiente:

Q@ -0 20 T
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Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Resultados, anélisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del proyecto, en caso de aplicar.
Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final, en cual se muestre todas las incidencias de este.

Planos record original del proyecto.

Informe final de control topografico del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto de la CONSULTORIA como de la
INTERVENTORIA.

Informe final del plan de gestion social y reputacional del proyecto.

Remision de las Pélizas actualizadas de la CONSULTORIA y de la INTERVENTORIA.

A continuacién, se presenta la definicién de términos expuestos anteriormente:

a.

El emprendimiento
es de todos

Informe de seguimiento al Plan de Gestion Social: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la
trazabilidad en relacion con la verificacién y acompafiamiento realizado a la CONSULTORIA durante el desarrollo
y elaboracion del Plan de Gestion Social y Reputacional.

Actas contractuales: documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacion. En
todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

Actas de pago: documento generado por la CONSULTORIA e INTERVENTORIA que debe anexarse con los
documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo
establecido.

Acta de terminacién: Documento en el cual se deja constancia de la terminacién de cada uno de los proyectos
en el plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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e. Acta de entrega y recibo a satisfaccion: documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion de cada uno de los proyectos y del objeto contractual.

f.  Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por la INTERVENTORIA, actividades adelantadas y fotografias.

g. Informe Final: documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de CONSULTORIA.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El proyecto se ubica en el municipio de Santiago de Told, pertenece a la Subregion de la Llanura Costera Aluvial de
Morrosquillo y se encuentra ubicado geograficamente al Noreste del departamento de Sucre. Su implantacion esta
proyectada al suroeste del municipio de Santiago de TolU, en la zona urbana entre las calles 4C y 4E y las carreras 13 'y
13A en la Manzana A del barrio Tolt Nuevo mediante la unién de 9 predios, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Latitud Longitud
09° 30'46.40'N 75° 34'48 06”0

La entrega de los productos se realizara en la ciudad Bogotd D.C., en las instalaciones principales de LA
CONTRATANTE, mediante radicacion en ventanilla de cuatro (4) documentos originales en medio fisico, junto con cuatro
(4) copias en medio magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos tecnoldgicos que se acuerden
con la Supervision del contrato.

Conforme a lo anterior, el proponente debera realizar los anélisis correspondientes para incluir dentro de su propuesta
econoémica todos los costos y gastos en que incurra con ocasion al desplazamiento de personal y de equipos a los
departamentos mencionado(s) cuando sea necesario.

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto objeto de
INTERVENTORIA, tanto sociales, de seguridad, técnicas y ambientales y actividades a ejecutarse por la CONSULTORIA,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos u actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la
forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréafica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.

1.31. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y Ii
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El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacion de la
propuesta econdémica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la
convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los
costos directos e indirectos necesarios.

El valor del presupuesto estimado del contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos (arriendo oficina principal, muebles, papeleria, impresion de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, implementacion de protocolos y elementos de bioseguridad entre
otros costos), y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacién, FINDETER ha estimado un factor multiplicador minimo de 210% el
cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion del contrato.

De acuerdo con lo anterior, se determind un Presupuesto Estimado para el proceso de seleccion en la suma de
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($96.693.798) incluido IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas gastos, costos directos e
indirectos y contribuciones de orden local o nacional a que hubiere lugar.

Nota: Si en desarrollo del contrato objeto de la INTERVENTORIA se llegare a presentar una modificacién en el alcance o
en las condiciones establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, FINDETER a través de la Supervision
tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para ejecutar la
INTERVENTORIA, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econdmica de la INTERVENTORIA,
adjuntando los debidos soportes técnicos y/o juridicos que sustenten dicha modificacion.

1.3.2. VALOR DE PRESUPUESTO

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, dotaciéon y elementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, impresion de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), el valor del IVA, tasas,
contribuciones y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion y ejecucion del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

Valor Maximo

OBJETO (100% del valor estimado)

INTERVENTORIA  INTEGRAL ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO ESTRUCTURACION INTEGRAL
TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA
EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA

$96.693.798
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ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL
MARCO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

Valores méximos y minimos de la oferta econémica

Se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria:

Descripcion Valor Minimo Valor Maximo
P (90% del valor estimado) (100% del valor estimado)
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO
$87.024.418 $96.693.798

El proponente debera ofertar un valor que no exceda el 100% del presupuesto establecido para la interventoria a contratar
0 que no sea inferior al 90% del mismo. De no cumplir lo anterior, la propuesta sera rechazada.

Los ofrecimientos adicionales que presente el proponente deben estar contemplados dentro de la propuesta econémica, y
en ningun caso implica modificacion del presupuesto estimado para la contratacion, o sobrecostos econdmicos.

1.4. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, ejecucion y
liquidacion del contrato y deméas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento y
todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que la CONTRATANTE realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.

1.5. FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor por el cual se adjudique el contrato, conforme a la entrega de
los informes'que contengan los productos solicitados, los cuales seran objeto de cobro, una vez sean aprobados por la
SUPERVISION, de la siguiente manera:

a. Un primer pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, con la aprobacion por
parte de la INTERVENTORIA del Volumen | de la lista de chequeo de productos de la FASE 1.
PREFACTIBILIDAD.

b. Un segundo pago correspondiente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor total del contrato, con la
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de la totalidad de los volumenes (exceptuando el Volumen 1)
contenidos en la lista de chequeo de productos de la FASE 1. PREFACTIBILIDAD.

c. Un tercer pago correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, con la
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de la totalidad de los volimenes contenidos en la lista de chequeo
de productos de la FASE 2. FACTIBILIDAD.
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d. Un ultimo pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato una vez se realice el
acompafiamiento, la entrega del 100% del proyecto con concepto favorable del Sector, con la suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion y el acta de liquidacion del contrato.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral segun corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién. De igual
manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion
de esta.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Acta de recibo a satisfaccion final de los productos suscrita por las partes.
b. Suscripcion del acta de liquidacién del contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de SIETE (7) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio del
respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contrato
de CONSULTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacién de las pélizas
respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
INTERVENTORIA A LA FASE 1. PREFACTIBILIDAD Un (1) mes
INTERVENTORIA A LA FASE 2. FACTIBILIDAD Tres (3) meses _
INTERVENTORIA A LA FASE 3. on (1) mes Siete (7) meses
ACOMPANAMIENTO
CIERRE CONTRACTUAL Dos (2) meses

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada fase y el cierra contractual, sin perjuicio de
lo anterior, y sin superar el plazo de ejecucion del contrato (7 meses) el INTERVENTOR podra plantear el cronograma
detallado para cada una de las tres fases conforme lo considere y para evaluacién de la SUPERVISION.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, el INTERVENTOR acepta suscribir acta de
suspension de éste, y por el término acordado entre las partes, en el momento en el que se presente alguna de las
condiciones establecidas para suspensiones en el contrato de CONSULTORIA.

La CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del acta de suspension por parte del CONTRATISTA sera
objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el
CONTRATISTA. Por lo tanto, es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el debido cumplimiento por parte de la
CONSULTORIA y que este (ltimo, adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha
situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra fase por
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causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la presentacion de la propuesta y la
posterior suscripcién del contrato.

1.7. OBLIGACIONES
1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoria. A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter
general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica.

2. Cumplir el objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los
criterios de calidad, con sujecion al valor contratado y dentro del plazo establecido.

3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le solicittn en desarrollo del
CONTRATO.

4.  Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de proyecto a ejecutar.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de LA CONTRATANTE y
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, social, ambiental, juridica, financiera, contable o administrativa necesaria.

6.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

8.  Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

10.  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

11. Cumplir y verificar que se cumpla por parte del contratista de consultoria con todas las disposiciones que sobre
seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma Regional, el Departamento o Municipio
segun corresponda.

13.  Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
SUPERVISOR lo disponga.

14.  Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y aprovechamiento de
los recursos naturales.

15.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

16.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

17.  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

18.  Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el “PERSONAL
MINIMO”, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del Contrato.

19.  Asumir el valor adicional del CONTRATO, cuando el mayor plazo para la ejecucion sea imputable al
INTERVENTOR.

20.  Utilizar la informacién entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para los
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su
copia a terceros.

21.  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.
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22.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

23.  Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER vy el DNP, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, contratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

24.  Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucidon del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

25.  Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato. Para ello, debe presentar un plan de trabajo
y una programacion de actividades para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la
Supervision. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos
entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y
asignacion de recursos.

26. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el contratista de CONSULTORIA
deberan ser entregados asi: cuatro (4) documentos originales en medio fisico, junto con cuatro (4) copias en medio
magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos tecnoldgicos que se acuerden con la
Supervision del contrato.

27.  Elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que correspondan al alcance del contrato y que se le
soliciten en desarrollo de mismo por parte de la CONTRATANTE.

28.  Encaso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por FINDETER, con el equipo de profesionales y
especialistas aprobados.

29.  Suscribir el acta de inicio y actualizar las garantias segun corresponda para aprobacion de FINDETER.

30.  Participar y apoyar al Comité Técnico en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucién del contrato.

31.  Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

32.  Colaborar con FINDETER, el DNP, las Entidades Territoriales municipal y departamental, la DNBC y el Ministerio del
Interior en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato
objeto del presente documento.

33.  Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

34.  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la
ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

35, Verificar el cumplimiento de la entrega por parte del contratista de consultoria del Plan de Gestién Social y
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

36.  Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestién
Social y Reputacional por parte del Contratista de consultoria.

37.  Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestidn
Social y Reputacional por parte del Contratista de consultoria Participar y asegurar la ejecucién del Taller de
Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del contratista de Consultoria previo al inicio de la
ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad, de acuerdo al componente de
Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo.

38.  Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la implementacion de programas de comunicacién permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarén las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

39.  Verificar que EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de
mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucidn de la consultoria, con la finalidad de
ajustar este porcentaje.

40.  Utilizar la imagen de FINDETER, el DNP y la Entidad Territorial de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éstos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
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41.  Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

42.  Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del CONTRATO y proponer
alternativas de solucion a las mismas.

43.  Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Supervision, asi como presentar los informes requeridos.

44.  Defender en todas sus actuaciones los intereses de FINDETER, LA CONTRATANTE o DNP segun corresponda y
obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

45.  Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a
hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la CONTRATANTE

46.  Suscribir el acta de recibo a satisfaccion final y el acta de liquidacion.

47.  El contratista por su cuenta y riesgo debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes.

48.  Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente

49.  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 1076 de fecha 28 de julio de 2020.

50.  Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No 206 del 26 de febrero de 2021 o las normas que los modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.

51.  Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad establecidos por
el Gobierno Nacional para prevencion del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse y segun
aplique.

52.  Las demas que, por ley, los términos de referencia y el contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento de este.

1.7.2.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

1. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

2. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

3. Verificar, garantizar y gestionar que se cuente con las garantias establecidas para el contrato de consultoria y de
interventoria, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
realizar al CONTRATISTA DE CONSULTORIA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las
mismas en valor o0 en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no realice las ampliaciones a
que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar al LA CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se
tomen las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacion de cualquier pago verifique que
la pdliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacion de pago con el tramite de
la cuenta respectiva.

4. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

5. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberéa entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del presunto incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA seglin el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

7. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el CONTRATO DE CONSULTORIA y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

8.  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en materia

il juridica y legal se formulen.
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9. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

10.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

11.  Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoria, allegando la documentacién
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.3.  OBLIGACIONES SOCIALES

1. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacién en su totalidad del Plan de Gestién Social y Reputacional por
parte del CONTRATISTA, de acuerdo a los componentes y productos relacionados en los lineamientos del anexo
correspondiente.

2. Asegurar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA garantice el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social
con todos sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento
social siempre y cuando se tenga condiciones de la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional, lo
cual se puede acreditar con la grabacion de la reunion y el listado de asistencia a la misma.

3. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y divulgacion, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en el Plan de Gestion Social y
Reputacional del Contratista.

4. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

5. Presentar ala CONTRATANTE, en medio impreso y magnético el plan de Gestién de Riesgo y verificar y aprobar el
plan de gestion del riesgo de la Consultoria.

6. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE.

1.7.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO

1. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica
discriminada, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto
dispondra la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Fases 1, 2,3 y
Cierre Contractual conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién de dicha fase, asi como los deméas costos directos e indirectos necesarios
para el normal desarrollo de las actividades.

2. Sivencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

3. Entregar a la CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos
correspondientes

4. Para efectos de su aprobacion, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato
quien verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucién de las Fases 1, 2, 3 y Cierre contractual de la interventoria. EI CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos
soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos Fases.

5. Revisar y aprobar, previo a la suscripcidn del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato objeto de
interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica
y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica exigida en el
presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el
interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de
tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Supervisor la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del supervisor.

Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el supervisor y en los casos en los que el contratista de interventoria demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion de la interventoria, la
supervision deberéa evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social,
ambiental, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por el supervisor.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucién del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segln corresponda, de conformidad con lo establecido en los Términos de
Referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales
para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa de sus profesionales.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacién de los protocolos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, DE INFORMACION, FINANCIERAS Y CONTABLES, TECNICAS y
ADMINISTRATIVAS.
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Las obligaciones especificas, de informacién, financieras, técnicas y administrativas estan contenidas en el estudio previo,
el cual hace parte integral de estos términos de referencia.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

En cuanto a la normatividad aplicable, se lista a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida
en cuenta para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la
INTERVENTORIA:

1.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencion de las licencias o permisos.

2. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

3. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

4, Decreto 945 de 2017, por el cual se modifica parcialmente el reglamento colombiano de construcciones Sismo
Resistentes NSR -10.

5. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

6. Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

7. Resolucion 14862 de 1985, Por la cual se dictan normas para la proteccion, seguridad, salud y bienestar de las
personas en el ambiente y en especial de los minusvalidos.

8. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

9. Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

10. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989.

1. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para la proteccién y control de la calidad del agua para
consumo humano.

12.  Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

13. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental municipal y nacional.

14. Resolucién 2413 de 1979 Min. de Trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y seguridad en la
construccion.

15. Resolucién 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

16. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

17. Resolucién 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

18.  Cdodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

19. NORMAS AISC, AISI.

20. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

21. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

22. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

23. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio - Nacional Fire Protection Association.

24, NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

25. NTC-1669, Cédigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en edificaciones.

26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

217. NTC-2050, Cddigo Eléctrico Nacional.

28. Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generacid
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Transmisién, Transformacion, Distribucion y Utilizacién de la energia eléctrica en la Republica de Colombia y se
dictan otras disposiciones.

29. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

30. NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP, Reglamento de redes internas de
telecomunicaciones (RITEL) en los casos que apliquen.

31. ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado genéricos para las instalaciones del cliente.

32. EIA/TIA 568 B, 568 C Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Como instalar el cableado).

33.  ANSI/TIA/EIA -568-B.1 Requerimientos generales.

34.  ANSI/TIA/EIA -568-B.2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.

35.  ANSI/TIA/EIA -568-B.3 Componentes de cableado, Fibra dptica.

36.  ANSI/TIA/EIA -569-A Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cémo
enrutar el cableado).

37. Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector vivienda ciudad y
territorio, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

38. Decreto 1285 de 2015, por medio del cual se modifica el decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los
lineamientos de construccién sostenible para edificaciones, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio.

39. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestacion de los servicios de educacion y salud, entre otros.

40. Resolucién 0549 de 2015, por medio de la cual se reglamentan los parametros y lineamientos de construcciones
sostenibles, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

41, Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

42. Documentos CONPES relacionados

43, Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

44, Legislacion de transito vehicular y peatonal.

45, Norma NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y
comerciales.

46. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

47. Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

48. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

49, Constitucion Politica de 1991, arts.: 01, 02, 13, 49, 79, 95, 103, 104, 105, 310 y 365.

50. Ley 21 de 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio niumero 169 sobre pueblos indigenas y tribales en
paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra 1989.

51. Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de
la gestién y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

52. Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

53. Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participacién Ciudadana.

54. Ley 152 de 1994, por la cual se habla de la ley orgénica del Plan de Desarrollo.

55. Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

56. Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

57.  Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el articulo 38 de la Constitucion Politica de Colombia en lo referente a
los organismos de accién comunal.

58. Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

59. Decreto 1429 de 1995 por el cual se reglamenta el Capitulo | del Titulo V de la Ley 142 de 1994, en relacion con el
Control Social de los Servicios Publicos Domiciliarios.

60. Decreto 2041 de 2014, Por la cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

61. Directiva Presidencial No. 10 de 2002, Programa de renovacion de la administracién publica: hacia un estado
comunitario.

62. Resolucién 0312 de 2019 estandares minimos del SG-SST.

63. Resolucién 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo.
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Ley1575 de 2012 Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Diario Oficial No.

48.530 de 22 de agosto de 2012.

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411 de

24 de abril de 2012.

Decreto 527 de 2013 Por el cual se reglamenta el Fondo nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras

disposiciones. Diario oficial. No. 48737. 19, marzo, 2013.

Decreto 256 de 2013 Por medio del cual se establecid el Régimen especifico de carrera para los Cuerpos de

Bomberos Oficiales. Diario Oficial No. 48.710 de 20 de febrero de 2013.

Decreto 350 de 2013 Por medio del cual se establece la estructura y funciones de las dependencias de la

Direccion Nacional de Bomberos. Diario Oficial 48723 del 05 de marzo de 2013.

Decreto 351 de 2013 Por el cual se establece la planta de personal de la Direccion Nacional de Bomberos de

Colombia. Diario oficial. No 48723. 5 marzo 2013.

Decreto 352 de 2013 Por el cual se establece el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

Diario oficial No. 48723. 5 marzo 2013.

Decreto 638 de 2013 Descripcion: Mediante el cual se establecen los tramites y requisitos para la expedicién de

los certificados de cumplimiento, la carnetizacion y los seriales de las placas.

Resolucién 661 de 2014 Por el cual se adopta el Reglamento Administrativo, Técnico y Académico de los

Bomberos de Colombia. Diario Oficial No. 49.256 de 27 de agosto de 2014.

Resolucién 256 de 2014 Por medio de la cual se reglamenta la conformacion, capacitacion y entrenamiento para

las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar

en Colombia. Diario Oficial No. 49.370 de 19 de diciembre de 2014.

Resolucién 358 de 2014 Por medio de la cual se adopta como procedimiento operativo para los cuerpos de

bomberos el modelo organizacional sistema comando de incidentes.

Resolucién 258 de 2015 Por medio de la cual se modifican los articulos 100 y 101 de la Resolucion 0661 del 2014

y se crea el Manual Corporativo de los Bomberos de Colombia para su aplicacion.

Decreto 1066 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo del

Interior. Diario oficial No. 49523. 26 mayo 2015.

Decreto 2157 de 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracién del plan de gestién

del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la Ley 1523 de 2012.

Resolucién 1127 de 2018 Por medio de la cual se modifican algunos articulos del Reglamente Administrativo,

Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolucién 661 de 2014. Diario

Oficial No. 50.765 de 2 de noviembre de 2018.

Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad™, publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

Resolucién 384 de 2019 Por la cual se modifica la resolucién 384 de 2018 que reglamenta el trdmite interno de

peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias ante la Direccidon Nacional de Bomberos de Colombia.

Diario Oficial No. 46.966 de 20 de abril de 2008.

Descripcion: Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411 de 24 de

abril de 2012.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del disefio

y construccion de este, determinadas por factores del entorno (localizacién de cada Proyecto) y su regulacion

especifica.

1.9. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato de INTERVENTORIA que llevara a cabo FINDETER sera ejercida por el Gerente de Banca de
Inversion de FINDETER o quien este designe para ello, y cuyas responsabilidades se encuentran sefialadas en el Manual
de Supervisién e Interventoria de FINDETER vy debe, de manera permanente, realizar el seguimiento técnico, social,

ambiental, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucién del objeto
contratado.
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El supervisor del contrato esté facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la

ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a FINDETER de los hechos o circunstancias que

puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles 0 que puedan poner o pongan en riesgo el

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, para lo cual podra iniciar las acciones contractuales

pertinentes.

En ningln caso el supervisor tiene la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre la
INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL
PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL
GOLFO DE MORROSQUILLO”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 PERSONAL

La INTERVENTORIA previo a la suscripcién del acta de inicio, debera presentar a la Supervision del contrato para
revision y aprobacion, las hojas de vida del personal minimo requerido, junto con los soportes correspondientes que
acrediten la formacion académica profesional y experiencia especifica de este personal, conforme se establece en el
Anexo | de los presente términos de referencia.

2.3 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacién del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se deberd adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucidn del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor ylo
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computard a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente deberd presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara
la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afos de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa vy (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segun area y ntcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién de
Educacion Superior — SNIES”.

2.4 GARANTIAS

El CONTRATISTA deberéa constituir una garantia o péliza expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR
frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR deberd constituir las garantias en FORMATO
ENTRE PARTICULARES, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del

Cumplimiento 30% del valor del contrato . .
contrato y seis (6) meses mas

Pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato y tres (3) afios mas

Vigente por tres (3) afios contados a
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato partir de la suscripcion del acta de
entrega y recibo a satisfaccion final
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

del contrato

2.4.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DE LA GARANTIA VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato

Elsadn.lmnon;lmlentn Minhaclenda Péglna 39 de 89

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL DNP como BENEFICIARIO.

a.  PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, con NIT. 830.052.998-9
b.  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP, con NIT 899.999.011-0.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT.
830.052.998-9, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Fase sin la respectiva aprobacion de éstas.

2.5 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: LA CONTRATANTE
Beneficiario: LA CONTRATANTE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION — DNP.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéd ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: LA CONTRATANTE.

Beneficiario: LA CONTRATANTE, el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION — DNP y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE y EL DNP tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA CONTRATANTE y EL DNP solicite, actualice, modifig
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y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos
derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE y EL DNP para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucidn, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.)

2.6 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad de la INTERVENTORIA garantizar que el contratista de la CONSULTORIA realice la identificacion,
elaboracion, preparacion, tramite y gestion de toda la informacién técnica de soporte para la obtencién de permisos,
concesiones y/o autorizaciones necesarios para el desarrollo de la estructuracion integral del proyecto ante las
autoridades competentes.

Los costos correspondientes para identificar, elaborar, preparar, tramitar y gestionar toda la informacion necesaria para la
obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarias para el desarrollo de la estructuracién integral del
proyecto, seran asumidos por la CONSULTORIA.

Lo anterior, sin perjuicio de las estimaciones, identificaciones y preparacion de la informacion de las licencias, permisos o
autorizaciones que se deba realizar para la construccion de los proyectos.

Los recursos para pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos deberdn ser gestionados
directamente por la entidad territorial o entidad del sector que corresponda.

2.7 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

El INTERVENTOR no podré ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido
aprobados por la Supervision, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional u otrosi segun corresponda. Cualquier
actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual, serd asumida por cuenta y riesgo del
INTERVENTOR, de manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. Es responsabilidad del
CONTRATISTA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los
nuevos valores seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la Supervision realizara un analisis del
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios
del mercado, y una vez verificados, se tramitara su aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE CONSULTORIA (principal), el
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
CONSULTORIA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a
dicho contrato, segun corresponda.
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En caso en que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA advierta su posicién con respecto a la no continuacién del
contrato, la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos
decidiran si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen
la solicitud del CONTRATISTA DE CONSULTORIA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar por presunto incumplimiento.

2.8 CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucidn del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del
mismo, se presenta alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye
el acaecimiento de una condicidn resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la
resolucién del contrato.

a. Cuando exista oposicidén de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe previo. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. No obtencion por parte del ENTE TERRITORIAL la titularidad del predio a intervenir en los plazos establecidos. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias siguientes a la comunicacién
que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha
manifestado la disponibilidad, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién, trazado o
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

e. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

f.  Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la fase | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable del SUPERVISOR vy por causas NO IMPUTABLES al CONSULTOR, FINDETER
pagara a EL INTERVENTOR unicamente el valor validado por el supervisor. Por ningun motivo FINDETER pagaré a EL
INTERVENTOR un valor superior.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del SUPERVISOR la condicion resolutoria surja por una accion u omisién
imputable al CONSULTOR, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la
indemnizacién de perjuicios.

2.9 CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista se obliga:
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a. Mantener indemne al DNP, la CONTRATANTE y FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del INTERVENTOR, en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra DNP,
la CONTRATANTE y FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra DNP, la CONTRATANTE y FINDETER, esta ultima podré requerir al CONTRATISTA o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el INTERVENTOR la estrategia de defensa
que resulte més favorable a los intereses de DNP, la CONTRATANTE y FINDETER

2.10 CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgo en los siguientes términos:

2101  GESTION DE RIESGOS.

ElI INTERVENTOR, previamente a la celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendomenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del contrato. Dicha gestidén debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Identificacién de los riesgos.

b. Andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

b. Elaboracién del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

C. Realizacién de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a
los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a la Supervision para su
aprobacion y junto con el plan de trabajo y metodologia, un documento que contenga la siguiente informacién como
minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacidn que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Interventor determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.
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b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.
c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.10.2 ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en
el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dichaetapa.

7. Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de
que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de
los riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
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propuesta.?
2.10.3 NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2104 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato que se suscriba producto del presente proceso de contratacion se liquidara dentro de los seis (06) meses
siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase.
De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que LA INTERVENTORIA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de LA
INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara copdicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

2 \er Anexo: Matriz de Riesgos.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

06 de mayo de 2021

Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 07 al 11 de mayo de 2021
A través del correo electrénico:
grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 12 de mayo de 2021
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

14 de mayo de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 1:00 p.m.

No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

20 de mayo de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 21 al 24 de mayo de 2021
A través del correo electronico
grupo-icat@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

26 de mayo de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

27 de mayo de 2021
Hora: 10:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

28 de mayo de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 31 de mayo de 2021, a través del correo
electrénico grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

02 de junio de 2021

consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto
de interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejaré
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Est4

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema

general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica.

CRITERIOS Y CONCEPTOS

A continuacion, los criterios y conceptos aplicables que deben ser tenido en cuenta para la ejecucion y desarrollo del
proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA:

AREA REAL DISENADA A CONSTRUIR: corresponde al area final disefiada segtin proyecto arquitectonico definitivo de
la suma de las superficies de los pisos. Excluye azoteas, areas duras sin cubrir o techar, areas de las instalaciones
mecanicas y puntos fijos, asi como el area de los estacionamientos ubicados en semisotanos, sétanos y en un piso como
maximo.

CRITERIOS DE SELECCION: requisitos establecidos previamente para adelantar el proceso de seleccion para adjudicar
la ejecucidn de un proyecto.

ESQUEMAS TIPICOS: son representaciones graficas de las caracteristicas basicas de distintas obras planteados bajo
reconocidas metodologias de célculo estructural, que definen parametros de disefio de las dimensiones mas comunes
usadas en nuestro pais, para la evaluacién de cantidades y ejecucién de presupuestos de obra de los proyectos. Los
Esquemas tipicos se presentan con criterios de disefio que deben ser verificados en el sitio de la obra y si estos no
cumplen en su totalidad, el disefio estructural deberé ser revisado y ajustado para las condiciones locales del proyecto.

DOCUMENTO: son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografias, cintas
cinematograficas, discos, grabaciones magnetofénicas, videograbaciones, radiografias, talones, contrasefias, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carécter representativo o declarativo, y las inscripciones en
lapidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son publicos o privados. Documento publico es el otorgado por el funcionario publico en ejercicio de sus
funciones o con su intervencion. Asi mismo, es publico el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
publicas o con su intervencién. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento publico; cuando es autorizado por un notario 0 quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura publica.

ENTIDAD TERRITORIAL: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indigenas.

ESTUDIOS Y DISENOS: corresponde a todo tipo de estudios, célculos, planos y entregables previos de planeacion de un
proyecto que responde de manera integral a las necesidades de este, que permitan una adecuada materializacion y
ejecucion, acorde a su alcance, complejidad y magnitud.
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PREFACTIBILIDAD: en la fase de prefactibilidad se profundiza en el analisis de la conveniencia de las alternativas, segun
la disponibilidad de informacion y el nivel de precision requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. Deben realizarse
estudios mas exhaustivos que pueden demandar la utilizacién de fuentes de informacion primaria para complementar las
existentes. Los estudios mas comunes de esta etapa son: estudio legal, estudio de mercado, estudios técnicos, estudio
ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, asi como los andlisis organizacionales e institucionales necesarios para
la 6ptima ejecucion del proyecto. Estos estudios tienen como propésito mejorar la informacion para minimizar los riesgos
en la toma de decisiones vy, por tanto, prevenir errores que pueden representar costos mayores, especialmente en las
etapas de inversion y operacion del proyecto.

En los casos en que del anélisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, se
debera definir el tipo de areas tematicas y los costos requeridos. El resultado de la fase de pre-factibilidad permite elegir la
alternativa de solucion que se implementara para continuar con la fase de factibilidad o tomar una de las siguientes
decisiones: reformular el proyecto, postergar el proyecto o descartar el proyecto.

FACTIBILIDAD: en la fase de factibilidad se profundiza en el nivel de detalle de los estudios adelantados previamente
para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. Para establecer la conveniencia de invertir o no en el
proyecto, se hace uso de técnicas de evaluacion ex ante, como el anélisis beneficio costo o el anélisis costo eficiencia. Se
profundizan en especial, aquellos estudios de caracter técnico relacionados con nivel de ingenieria de detalle, y otros que
abordan aspectos legales e institucionales, tales como: coordinacion de acciones, asignaciéon de responsabilidades,
administracion de riesgos, aspectos financieros y determinacion de fuentes de financiacion.

Con esta fase concluye la etapa de pre-inversion. Si los resultados son positivos se recomienda avanzar a la siguiente
etapa y programar la ejecucion del proyecto. Si arroja resultados negativos indican la conveniencia de rechazar o
postergar la decision de desarrollar el proyecto.

VIABILIDAD: hace referencia a un proceso integral de analisis de la informacién que busca determinar si el proyecto
cumple con los criterios metodolégicos de formulacién y los aspectos técnicos de su estructuracion, si esta articulado con
los desafios del desarrollo plasmados en planes y politicas publicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es
rentable econémicamente.

ETAPA DE INVERSION: superada la etapa de pre-inversion se podra continuar el ciclo de vida del proyecto y se dara
paso a las etapas de inversién y operacién. Estas dos etapas se distinguen de las demas porque en ellas se ejecutan las
actividades propias del proyecto y se produce la entrega de los bienes o servicios contemplados para atender las
necesidades u oportunidades sociales que justifican la iniciativa de inversion. En la etapa de inversién se ejecutan todas
las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulacién del proyecto
y se inicia el reporte de informacién del avance fisico y financiero. También se generan alertas para prevenir desviaciones
y se implementan acciones preventivas y correctivas frente a los retrasos y sobrecostos que se puedan presentar.

ETAPA DE OPERACION: la etapa de operacion comprende el periodo en que el o los productos del proyecto entran en
funcionamiento y se generan los beneficios estimados en la poblacién, segin los objetivos establecidos. Dentro del
horizonte de evaluacién del proyecto, definido en la etapa de pre-inversién, es fundamental contemplar la sostenibilidad
para la operacién y el mantenimiento de los bienes o servicios entregados, que incluyan los costos asociados con las
actividades requeridas para cumplir con el propésito original.

ETAPA DE EVALUACION EX POST: aunque durante las etapas de inversion y operacion se realiza el seguimiento a las
metas definidas para el logro de los objetivos del proyecto, es en esta Ultima etapa donde se evalla el cumplimiento de los
fines propuestos, particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio
en el bienestar de la poblacion al avanzar la operacion de este. A su vez se analizan las posibles desviaciones ocurridas
frente a lo planeado. La evaluacion ex post se realiza desde dos perspectivas; una evaluacion micro que determina el
cumplimiento del objetivo del proyecto, y una macro que determina la contribucién del proyecto a los fines propuestos.

INDICADORES DE PRODUCTOS: dato cuantitativo que mide el alcance definido en la creacion o ampliacién de un
producto o servicio, el cual sirve para el monitoreo y/o evaluacién en el marco del cumplimiento de los objetivos
I especificos y objetivo general de un proyecto de inversion.
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: se entiende como la unidad operacional de la planeacion del desarrollo que
vincula recursos publicos (humanos, fisicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de
la poblacién. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién o de provisién de bienes o servicios por parte del Estado.
Este plasma el proceso de creacién de valor.

PROYECTO MUNICIPAL: entiéndase para el presente proceso de contratacion como la realizacion de un proyecto de
inversion pablica para un Municipio.

PROYECTO SUBREGIONAL: entiéndase para el presente proceso de contratacion como la realizacién de un proyecto de
inversion publica que involucre dos 0 mas municipios.

PROYECTO TIPO: son modelos de proyectos que presentan actividades estandar de alternativas de solucién a
problematicas comunes y cuentan con aspectos basicos para su implementacién, como disefios, planos, especificaciones
técnicas, presupuesto y cronogramas de ejecucion.

METODOLOGIA DE MARCO LOGICO: la Metodologia de Marco Légico es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualizacion, disefio, ejecucion y evaluacion de proyectos. Su énfasis esta centrado en la orientacion por objetivos,
la orientacion hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participacion y la comunicacion entre las partes interesadas. Esta
herramienta se utiliza para mejorar el disefio de las intervenciones, mas frecuentemente a nivel del proyecto. Comprende
la identificacién de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y
los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeacion, la ejecucion y la
evaluacién de una intervencién para el desarrollo.

ORGANIZACION COMUNITARIA: son entendidas como entidades que buscan resolver problemas que afectan a la
comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participacion y articulacion de actores
organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperacion. Se pueden considerar como
organizaciones comunitarias las juntas de accién comunal, asociaciones de productores, cooperativas, etc.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, 0 cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3, Articulo 83 de la ley 1474 de
2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal efecto, la cual debe
verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad,
costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable v juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no
se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, con NIT 830.052.998-9: Contratante
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1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdicciéon colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccién se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico GRUPO-ICAT @findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad
a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.
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Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
NIT 830.052.998-9

Teléfonos: 6230311

GRUPO-ICAT @findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran puplicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
DNP y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 18%-52, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se

modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccién para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcién del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberé tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacién del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y

técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Economica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unidn temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el
cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serdn aceptadas. Por ende, no serdn objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.
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1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria,
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccién del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1191  LEGALIZACION

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberéa contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no serad exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

119.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario ptblico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberd acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberéa contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesiéon en
Colombia, segun el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacién, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley,

en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera el
contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciaré a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades

il distintas de las anénimas abiertas.
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1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o0 ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerardn hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccién objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.
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En este evento LA CONTRATANTE emitiré acta de suspensién y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en

la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn serd a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No.
2: Propuesta econdémica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través del
aplicativo (Google Meet).

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado més de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con
mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
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Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan 0 no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignaciéon de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora sefalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electrénico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico _GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a

continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serén tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.
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a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto seréa rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

¢. No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicard el Informe de verificaciéon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico

GRUPO-ICAT@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta (Google Meet) al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econodmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacién de la

propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién economica y la determinacion del método y ponderacién econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econoémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacién, evaluacion y/o calificacién que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual se
expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual seréd publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:
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Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para

efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que

cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo

establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeréan las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la

audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que
allegdé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en
una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.375

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

El emprendimiento

es de todos

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una Qi
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siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.
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1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogotéa D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nookowbh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o0 después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcidn de acta de inicio, de orden de inicio o similares o0 no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DNP, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicaciéon de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable
para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la
prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
il plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacion o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacién de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos Yy el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o0 unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas
que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en
caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinentg
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los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de

seleccion.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en

Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)

afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a

la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato. No obstante

lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma

individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y

w

8.

9.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podréa designarse un suplente que lo remplace en los
casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura
asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrén tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

Comprometidos
con Colombia

ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhaciends Pé.glna 67 de 89




BBVA Findeter4

Asset f‘J'lE.’.FIE.‘-;i;UITIU'Ii Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria L -

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comdn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

9. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de

participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio més.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal,

debera presentar solamente una oferta.
12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.
13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéa acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
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caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes

correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de
referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD
para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP identificado con NIT. 830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y tendra
caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta deberé ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, deberé ajustarse la vigencia de la péliza.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidén, si no contiene los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las
modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la
oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera

presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
!g proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto, para @
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cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y

antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segln corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, la
Entidad realizaré la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que
haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior DIECINUEVE MILLONES
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($19.338.760,00). En caso de no
cumplir dicha condiciéon, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
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Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos

exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y recibidos

a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia cumpla con cualquiera de las siguientes
alternativas:

. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y'DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE
DETALLE DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REPOSICION DE
EDIFICACIONES DE ESTACIONES DE BOMBEROS O EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

Il.  INTERVENTORIA A LA ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE FACTIBILIDAD
O DE DETALLE DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REPOSICION DE
EDIFICACIONES DE ESTACIONES DE BOMBEROS O EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a
la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual 0 mayor a UNO PUNTO (1.0) veces el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor CERO PUNTO CINCO (0.5) veces el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

Nota 1: el proponente debe tener en cuenta que en caso de presentar certificaciones que evidencien la ejecucion de
actividades adicionales a las solicitadas en los ordinales | y II, la Entidad evaluara los valores correspondientes a las
actividades solicitadas para el presente proceso, por lo que las certificaciones deben venir debidamente desglosadas en
sus valores o contar con documentos complementarios que soporten los valores ejecutados para las actividades aqui
solicitadas.

Nota 2: el valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la solicitada aqui, NO seran tenidos
en cuenta para efectos de acreditar la condicién particular de valor.

Nota 3: la experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de los TDR. - REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 4: la Subsanacién o aclaraciéon de la experiencia especifica del proponente solo podra efectuarse sobre la
experiencia aportada.

Nota 5: no son validos para acreditar experiencia licencias de construccion, intervencion, reparacion, ampliacion y/o de
urbanismo.

Nota 6: para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

a. CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva.

b. AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente. Para
efectos de evaluacion al proponente debera acreditar claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

c. REPOSICION: Toda obra civil orientada a la demolicion del area construida afectada o deficitaria de una
edificacion existente, y que lleve a su reemplazo bien sea en el mismo sitio 0 en otro lugar. Para efectos de
evaluacion al proponente debera acreditar claramente el area de reposicién del espacio intervenido.
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d. EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD: para efectos del presente proceso de seleccion se
entenderan y aceptaran por edificaciones de atencién a la comunidad las indicadas en el literal (a) Estaciones de
bomberos, defensa civil, policia, cuarteles de las fuerzas armadas, y sedes de las oficinas de prevencién y
atencion de desastres; y (c) Estructuras y equipos de centros de atencién de emergencias; del numeral A.2.5.1.2
- Grupo Il - Edificaciones de atencion a la comunidad de la NSR 10.

Nota 7: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 8: Para el caso de acreditar la experiencia en interventoria a la ejecucion de estudios y disefios o en interventoria a
la estructuracion técnica solamente se tendran en cuenta cuando estos hayan desarrollado arquitectura e ingenierias a
nivel integral. No se aceptaran interventorias a estudios y disefios o estructuraciones independientes (estudio estructural o
estudios eléctrico, o estudio hidrosanitario, o estudio de vulnerabilidad y riesgo etc.).

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderd aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unidén Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacidén que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
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D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o
liquidacion del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
i plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en dongdg
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se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefalado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos seré verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
serd tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmaré el contrato después de adjudicado o podré pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un unico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracién de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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) SUBCAPITULO Ill

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor
y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero 0 con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion

aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen3.

Nota 2: La entidad verificard aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha

3 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de

acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo este
el que sera tenido en cuenta en la evaluacién economica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de

referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO

METODO

1

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica

2
3
4

Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econémica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

“d%tﬁgﬁE) NUMERO METODO
De00a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa

aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:

n

— Xi
X= —
AN
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X— -
(100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = ! X vl
|t 100x | 1—-2 (Tl) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

YA Vmax +X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—V; . <
100 x (1 — < para valores menores o iguales a X,
A

(
Puntaje i = !
[
\

Xa — Vil <
100x(1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "YP *P,*..xP,
Dande
& = Media Geométrica.
n = Mumero de propusestas economicas validas.
Fi = alor de la propuesta economica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V —_
100 x | 1— (Tl> para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
|G — Vi —_
100 x | 1—-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las
propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 * Vyyyn
Puntaje i = (7)
untaje i ( V. )
Dénde:

Viin = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Nudmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9.

10.
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De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderaciéon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacidn, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adiciong
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Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econdmica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DNP-I-041-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL
TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y
ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL
PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacidon del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono ~ Movil: Correo  Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DNP-1-041-2021

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL
TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y
ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE, IDENTIFICADO EN EL MARCO DEL
PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segin el

caso:
Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas

concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del dltimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | 0BJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHADE |E DE
e EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA
(SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)
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ANEXO 1 ANEXO

PERSONAL REQUERIDO

La INTERVENTORIA previo a la suscripcién del acta de inicio, debera presentar a la Supervision del contrato para
revision y aprobacion, las hojas de vida del personal minimo requerido, junto con los soportes correspondientes que
acrediten la formacién académica profesional y experiencia especifica de este personal, conforme a los siguientes

requerimientos:
PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Disponibilidad
Cant Cargo 2 Formacion Académica E xperienc Experiencia Especifica minima en la
desempenar ia General duracion total
del Contrato
Profesional en alguna de - .
estas Areas de Dog (2).cer1|f|cacli)(?s thJe acred|tent|a
conocimiento o afines: experiencia como Director o gerente en
contratos de Consultoria o Interventoria
. para la estructuracién de proyectos de
Arquitectura . o .
L estudios y disefios de edificaciones.
. Ingenieria Civil
1 Director de 10 afios 15%
Interventoria T Uno de los certificados aportados debera °
Con especializacion, ]
. ser en contratos de consultoria o
maestria o doctorado en . . .
alguna de estas 4reas o Interventoria con valor igual o superior a
o mil (1.000) SMMLV" en estructuracion,
afines: . - o
estudios y disefios para la construccion o
. ampliacién de edificaciones.
Gerencia de proyectos
Dos (2) certificados que acrediten la
experiencia como Arquitecto disefador
en contratos de consultoria o
Profesional en alguna de dlr]:t ervgn;onzde etstqdl:s y ddlienniz dre
estas Areas de e ||cta0|o”esd e estaciones de gl teos,
conocimiento o afines: atencion de emergencias u Objetos
similares que guarden relacion con el
Especialista Arquitectura proyecto a ejecutar.
1 en qlsen’o . . 8 afios Uno de los certificados aportados debera 15%
arquitectoni Con especializacion, p
. ser en contratos de consultoria o
co maestria o doctorado en . - :
. Interventoria en estructuracion, estudios y
alguna de estas areas o o P o
o disefios para la construccién o ampliacién
afines: L X
de edificaciones de estaciones de
Disef tectoni bomberos, atencién de emergencias u
ISeno arquitectonico objetos similares que guarden relacion
con el proyecto a ejecutar, cuya area
disefiada sea igual o superior a dos mil
(2.000) m2,
- Profesional en alguna de
Especialista estas areas de
1 en o . 3 afios N.A. 10%
, conocimiento o afines:
topografia

1 SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
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Ingenieria topografica
Ingenieria Civil
Profesional en alguna de
estas areas de
conocimiento o afines:
Ingenieria Civil Dos (2) certificados que acrediten la
- Geologia experiencia como Especialista en
Especialista . . ] 0
en geotecnia o 5 afos Geotecnia en contratosf de Cc.msyltorla 0 10%
Con especializacion, Interventoria de estudios y disefios de
maestria o doctorado en edificaciones.
alguna de estas areas o
afines:
Geotecnia
Profesional en alguna de Dos (2) certificados que acrediten la
estas areas de experiencia como Especialista
conocimiento o afines: Estructural en contratos de consultoria o
Interventoria de estudios y disefios de
Ingenieria Civil edificaciones.
Especialista o 5 afios - ’ 10%
estructural Con especializacion, Uno de los certificados aportados debera
maestria o doctorado en ser en contratos de consultoria o
alguna de estas areas o Interventoria en estructuracion, estudios y
afines: disefios para la construccion o ampliacién
de edificaciones cuya area disefiada sea
Estructuras igual o superior a dos mil (2.000) m2.
Dos (2) certificados que acrediten la
experiencia como Especialista
Hidrosanitario en contratos de
Consultoria o Interventoria de estudios y
Profesional en alguna de disefios de edificaciones.
Especialista estas areas de
hidraulico, conocimiento o afines: Uno de los certificados aportados debera
sanitario y < ser en contratos de consultoria o 0
o 5 afios . - . 10%
red Ingenieria Civil Interventoria en estructuracion, estudios y
contraincen Ingenieria Ambiental disefios para la construccion o ampliacién
dios Ingenieria Sanitaria de edificaciones de estaciones de
Ingenieria Mecénica bomberos, atencion de emergencias u
objetos similares que guarden relacion
con el proyecto a ejecutar, cuya area
disefiada sea igual o superior a dos mil
(2.000) m2,
Dos (2) certificados que acrediten la
experiencia como Especialista eléctrico
en contratos de Consultoria o
Especialista . Interventoria de estudios y disefios de
eréctrico, Profesmnallen alguna de edificaciones.y
telecomunic es_t as areas de
. conocimiento o afines: 5 afios - . 10%
aciones y Uno de los certificados aportados debera
electromeca e ser en contratos de consultoria o
. Ingenieria eléctrica ] . .
nico Interventoria en estructuracion, estudios y
disefios para la construccién o ampliacién
de edificaciones cuya area disefiada sea
igual o superior a dos mil (2.000) m2.
Profesional en alguna de Dos (2) certificados que acrediten la
Especialista estas areas de . experiencia como Especialista en
L L . 5 afios . , 10%
en dotacion conocimiento o afines: dotacion en contratos de Consultoria o
Interventoria de estudios y disefios de
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Ingenieria Industrial edificaciones de estaciones de bomberos,
atencion de emergencias u objetos
similares que guarden relacion con el
proyecto a ejecutar.
Uno de los certificados aportados debera
ser en contratos de consultoria o
Interventoria en estructuracion, estudios y
disefios para la construccién o ampliacion
de edificaciones de estaciones de
bomberos, atencién de emergencias u
objetos similares que guarden relacion
con el proyecto a ejecutar, con valor igual
0 superior a tres mil (3.000) SMMLV de
inversién en dotacion.
Profesional en alguna de
estas areas de
conocimiento o afines:
Ingenieria Ambiental
Ingenieria Civil
Ingenieria Sanitaria Dos (2) certificados que acrediten la
- Ingenieria Industrial experiencia como Especialista ambiental
1 Espec.:lallsta 5 afios en contratos de Consultoria o 10%
ambiental e . : o
Con especializacion, Interventoria de estudios y disefios de
maestria o doctorado en edificaciones.
alguna de estas areas o
afines:
Evaluacion ambiental
Estudios de impacto
ambiental
Profesional en alguna de
estas areas de
conocimiento o afines: Un (1) certificado que acredite la
experiencia como Especialista social en
- Areas niicleo del contratos de Consultoria o Interventoria
Especialista L S . : C e } 0
1 social conocmento en ciencias 4 afios de estudios y.d|senos de edificaciones; o 15%
sociales o ciencias contratos de infraestructura; o contratos
humanas o educativas, de desarrollo con acompafiamiento
econdmicas o comunitario y/o comunidades étnicas.
administrativas
Profesional en alguna de
estas areas de Dos (2) certificados que acrediten la
Especialista conocimiento o afines: . experiencia como Especialista predial en
1 - 5 afios : . 10%
predial contratos de Consultoria o Interventoria
Derecho de estudios y disefios de edificaciones.
Ingenieria catastral
Profez;:;:l éerg aaSI%L;na de Do_s (2? certificados que ?cred_iten la
o conocimiento o afines: experiencia como Especlalls?a riesgos o
1 Espe_clallsta 5 afios resp_qnsable de estudlqs de 10%
en riesgos o vulnerabilidad, amenaza y riesgos en
Ingenieria Civil . p
Ingenieria Ambiental contratos_ de Co_nsgltona 0 Intnga_ntor|a
de estudios y disefios de edificaciones.
Especialista Profesional en alguna de Dos (2) certificados que acrediten la
1 en estas areas de 5 afios experiencia como Especialista en 10%
presupuesto conocimiento o afines: presupuestos en contratos de
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s Consultoria o Interventoria de estudios y
Arquitectura disefios de edificaciones.
Ingenieria Civil
Uno de los certificados aportados debera
ser en contratos de consultoria o
Interventoria en estructuracion, estudios y
disefios para la construccién o ampliacion
de edificaciones con valor igual o superior
a seis mil (6.000) SMMLV de inversion en
infraestructura.
Profesional en alguna de
estas areas de Dos (2) certificados que acrediten la
conocimiento o afines: experiencia como Especialista en
finanzas en contratos de Consultoria o
Administracion Interventoria de estudios y disefios de
Economia edificaciones.
Especialista Finanzas . -
1 ) 5 afios Uno de los certificados aportados debera 15%
en finanzas o .
Con especializacion, ser en contratos de consultoria o
maestria 0 doctorado en Interventoria en estructuracion, estudios y
alguna de estas areas o disefios para la construccion o ampliacién
afines: de edificaciones con valor igual o superior
a seis mil (6.000) SMMLV de inversion en
Administracion de negocios infraestructura.
Evaluacion de proyectos
Profesional en alguna de Dos (2.) ceﬂificados que a.cre:diten la
estas Areas de experiencia como Especialista en
- conocimiento o afines: estructuracion de proyectos en '
Especialista contratos de Consultoria o Interventoria
en - " de estudios y disefios de edificaciones.
. Administracion .
1| estructuraci Arquitectura 5 afios 10%
6n de . Uno de los certificados aportados debera
proyectos Egonomla ser en contratos de consultoria o
Finanzas . o
ieria Civil Interventoria en estructuram.on de
Inggnllerla . proyectos presentados bajo la
Ingenieria Industrial metodologia de marco logico de la MGA.
Profesional en alguna de
estas areas de
conocimiento o afines:
Derecho
1 Es.pef.:l?llsta Con especializacion, 5 afios N.A. 10%
juridico .
maestria o doctorado en
alguna de estas areas o
afines:
Derecho administrativo
Contratacion estatal
Profesional en alguna de
Profesional estas areas de
1 aU).(iIiar conocimiento o afines: NA NA 15%
(primer
empleo) Arquitectura
Ingenieria Civil

La validacion de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional en
el SNIES.
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Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de cada una
de las fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al minimo requerido para la entrega de
productos a desarrollar durante la ejecucion del contrato, el contratista debera garantizar la presencia de estos, sin que
llegaré a generar costos adicionales para FINDETER.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de ofros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion FINDETER a través de la Supervision podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 1: si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podré ser presentado para varios de los
perfiles solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia especifica requerida.

Nota 2: para el cumplimiento de la disponibilidad minima solicitada de un profesional o técnico se podran usar varios
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberan garantizar las minimas requeridas.

Nota 3: el Director de Interventoria debera estar presente en todos los comités, con el fin de que se definan temas
relevantes al proyecto y se informe sobre el avance del proyecto; igualmente debe estar disponible cuando FINDETER lo
requiera, sin que signifique costos adicionales para la CONTRATANTE, debera estar presente en la toma de decisiones,
en las reuniones de seguimiento (a realizar en desarrollo de las fases correspondientes del contrato) y cuando lo
requieran. El director debera tener autonomia para actuar en nombre del INTERVENTOR y para decidir con la
Supervision cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Nota 4: el contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas requeridos, toda vez que ellos son los
responsables de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la presentacion para
aprobacion ante entidades competentes. Se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para la
CONTRATANTE.

Nota 5: el personal dependera administrativamente del INTERVENTOR y no tendrd vinculo laboral con la
CONTRATANTE; no obstante, éste se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o
que con sus actuaciones atente contra la buena relacién con el contratante, la comunidad, o cause algin impacto
negativo a la Entidad o al medio ambiente.

Nota 6: si en desarrollo del estudio de disefios de detalle para el proyecto se realiza una modificacién en el alcance del
contrato, FINDETER a través de la Supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas
condiciones que se requieran para ejecutarlo, a partir de las minimas establecidas en el numeral personal minimo
requerido.

Nota 7: el personal calificado del proyecto vinculado por el INTERVENTOR debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicidn sera verificada por la Supervision y en los casos en los que el
INTERVENTOR demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, la Supervision debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccidn, el CONTRATISTA debe vincular el profesional con el cargo “Profesional
Auxiliar” teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del CONTRATISTA, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio
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académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el “Profesional Auxiliar” debe acreditar son las
siguientes:

1. Perfil de recién egresado o maximo dos (2) afios de haber obtenido el titulo profesional.
2. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o0 no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la magquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DNP, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra
de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”



