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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
SUBCAPÍTULO I DE LA CONVOCATORIA 

  
1.1.  OBJETO.  

  
La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA 
ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
DENOMINADO: “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EROSIÓN COSTERA EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO”. 
  
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.  
  
La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 
de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un 
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por 
el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de 
asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas 
facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 
de inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 
1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de 
Comercio y demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO. 
 

Para la ejecución del presente proyecto el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta las  actividades 
y gestiones pertinentes para la ejecución y entrega de la Estructuración integral, desarrollando los componentes 
técnico, social, predial, ambiental, financiero y jurídico hasta la fase de factibilidad, en 10 sectores considerados de 
mayor impacto, localizados en la costa de los departamentos de Sucre y Córdoba y específicamente, en los municipios 
de San Onofre, Tolú, Coveñas, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos, del proyecto denominado “Prevención 
y mitigación de erosión costera en el Golfo de Morrosquillo así: 

• Los estudios considerados dentro de las etapas de prefactibilidad y factibilidad deberán tener en cuenta los 
proyectos que se están desarrollando o planean desarrollarse en la zona costera del golfo de Morrosquillo 
y que pudieran interferir o apoyar de alguna manera con esta contratación.  

• El Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo contempla una serie de iniciativas para el desarrollo de 
infraestructura física, vial, y de saneamiento básico, entre otros, cuyo desarrollo podría tener implicaciones 
sobre la zona costera. En caso de que aplique, deberán incorporarse los planteamientos de esas iniciativas 
o sus resultados, con el fin de permitir el desarrollo integral de las intervenciones en los sectores 
seleccionados. 
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• Los estudios deberán considerar, además, la existencia de estructuras de protección preexistentes (más de 
268 al año 2015 (Uninorte, 20211)) y los análisis y las recomendaciones que incluye el Plan Maestro de 
Erosión Costera (Minambiente, 2017) y el documento de trabajo “BwB-Colombia (Delatares, 20122), para 
los sectores a intervenir en este contrato. Tener en cuenta la presencia de al menos 4 puertos y sus posibles 
implicaciones. 

• Consultar e incluir dentro de los informes los requisitos exigidos por DIMAR y otras posibles autorizaciones 
y permisos requeridos para los trabajos de campo a realizar en las zonas de estudio, y en general para la 
expedición de permisos y licencias por parte de todas las entidades de las cuales se requiera, por ejemplo, 
sobrevuelos con dron o Lidar, batimetrías, perforaciones, toma de muestras biológicas, entre otras.  

• El Contratista deberá encargarse de tramitar y costear todos los permisos necesarios para realizar las 
actividades de levantamiento de información de campo, acciones y obras señaladas en el objeto y el alcance 
técnico específico de los presentes Términos de Referencia. 

• Presentar y socializar los resultados del proyecto conforme a los productos estipulados, e incluir al menos 
una charla de sensibilización para las comunidades sobre los procesos costeros y el alcance de las 
diferentes obras de ingeniería. Se deben incluir todos los arreglos logísticos para garantizar la participación 
del DNP, Findeter, la ANLA, las Comunidades afectadas por los proyectos y las demás autoridades locales 
y nacionales interesadas. 

• Se realizarán reuniones periódicas con Findeter y con otros actores que se considere necesario para 
conocer el avance del Contrato y definir posibles situaciones administrativas relacionadas con su desarrollo.  

• Promover la vinculación al proyecto de personal idóneo de la comunidad del Golfo de Morrosquillo, a partir 
de la prestación de servicios que sean de utilidad para el proyecto. 

• Generar todos los insumos necesarios para obtener la viabilidad del sector ambiente, independiente de la 
licencia ambiental. Se debe indicar cuáles son los requisitos que se exigen y determinar, dentro del plan de 
trabajo. cómo se va a soportar y a hacer la gestión para su posterior obtención. 

 
Para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto se han identificado tres Fases: Fase I-Perfil. Fase II-
Prefactibilidad y Fase III-Factibilidad. A la fecha ya se cuenta con la FASE I correspondiente al perfil del proyecto, 
razón por la cual en virtud de la presente convocatoria y del contrato derivado que resulte de la misma se realizarán 
las Fases II y III correspondientes a prefactibilidad y factibilidad.  
El consultor debe proponer todos los aspectos metodológicos que empleará en el desarrollo de los estudios técnicos 
objeto de esta contratación, para el litoral del Golfo de Morrosquillo y la zona costera norte del departamento de 
Córdoba (municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos), de una forma detallada, indicando las diferentes fases y 
las actividades de cada una de ellas, sus secuencias y cronogramas.  
Los siguientes son los parámetros mínimos que deben contener tales estudios para la estructuración integral técnica, 
legal y financiera hasta fase de factibilidad que se desarrollará para el proyecto, teniendo en cuenta que son diez (10) 
lugares a intervenir en las costas del Golfo de Morrosquillo y norte del departamento de Córdoba.  
 
1.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FASE II. 
 
La Fase II se refiere a los estudios de prefactibilidad para el desarrollo integral del proyecto. Son los estudios de línea 
base y de caracterización del sistema que permiten llegar a diseños, en la siguiente fase o de factibilidad. 
 
1.1.2.1.1. PRODUCTOS POR ENTREGAR EN FASE II. PREFACTIBILIDAD. 
 
 

                                                
1  Uninorte 2021. Nota publicada en su página web sobre tesis de grado en curso. https://uninorte.edu.co/web/grupo-
prensa/noticia?articleId=17043309&groupId=73923, 
2 Deltares, 2012. Colombia-The Netherlands collaboration on coastal erosion and Building-with-Nature solutions for the coast of 
Colombia. Inception Report. Working Document. 52 p. 
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Para planear las diferentes actividades técnicas a realizar en campo, que permitirán la interacción entre los productos 
de la fase II Prefactibilidad, es necesario que el consultor con todos los miembros de su equipo técnico se desplace 
al Golfo de Morrosquillo y zona costera de Córdoba (norte), una vez firmada el acta de inicio, en donde además harán 
las preparaciones logísticas del caso, la búsqueda de información y reuniones de interés. 
Dentro de la FASE II. PREFACTIBILIDAD, deben entregarse como mínimo, sin limitarse a ellos, los siguientes 
productos, que se entregarán como capítulos de los informes de prefactibilidad: 
 

PRODUCTOS POR ENTREGAR EN FASE II. PREFACTIBILIDAD 
VOLUMEN PRODUCTO ALCANCE 

Volumen Técnico de 
Ingeniería 

1. Análisis de 
estudios 
anteriores y en 
ejecución  

Se consultarán estudios previos de fuentes primarias para cada tema relevante 
para la consultoría, con el fin de hacer un diagnóstico de la problemática actual. 
Se recomienda de manera especial consultar a la DIMAR, INVEMAR, SERVICIO 
GEOLÓGICO y otras entidades involucradas en el proceso que se consideren 
relevantes. Se consultarán y revisarán los niveles del mar, oleaje, corrientes 
oceánicas y de deriva litoral, parámetros meteorológicos (temperatura, humedad, 
presión, velocidad y dirección del viento), información batimétrica previa del área, 
facies sedimentarias de la plataforma, descripción de la dinámica litoral, 
cartografía existente tanto de la costa como de la plataforma. Fotografías aéreas 
existentes e imágenes de satélite, hidrología, red de drenaje de la zona y su aporte 
sedimentario registrado, vertimientos y escorrentías, cobertura vegetal y usos del 
suelo, geología, geotecnia y aspectos ambientales y sociales, entre otros. En 
todos los casos deberá indicarse el año de la información consultada y el 
respectivo análisis de la vigencia de cada estudio. 
El contratista de consultoría deberá tener en cuenta los mapas regionales y los 
esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios 
ubicados dentro del Golfo de Morrosquillo, a saber: San Onofre, Santiago de Tolú, 
San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y Coveñas. 
La consulta y análisis de información se entregará en un informe organizado de la 
siguiente manera: 
 
Contexto General de la zona de estudio. Localización General y descripción de 
los sectores de estudio. 
Resumen de estudios previos de erosión costera, ingeniería de costas o 
soluciones basadas en la naturaleza de los últimos 15 años para el Golfo de 
Morrosquillo y norte del departamento de Córdoba. 
Caracterización Física de las Zonas de Estudio.  
• Información climatológica y oceanográfica regional y local 
• Aspectos geológicos regionales de importancia para el proyecto 

(formaciones rocosas/sedimentarias, tectónicas, estructuras, fallas, 
evolución geológica).  

• Aspectos geomorfológicos regionales de importancia para el proyecto 
(provincias geomorfológicas, sistemas montañosos, zona costera). 

• Suelos y usos del suelo regionales y locales  
• Aspectos hidrológicos regionales y locales 
Caracterización Biótica de la zona de estudio.  
• Información sobre los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales, 

marino-costeros, ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 
• Servicios ecosistémicos prestados 
Diagnóstico.  Definición clara de los objetivos y alcances del proyecto. Se hará 
con base en la recopilación y análisis de información secundaria; describirá los 
antecedentes del problema erosivo en cada uno de los sectores de estudio, la 
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localización y caracterización de estos (incluye aspectos sociales, económicos, 
culturales). Describirá los factores antrópicos que cusan erosión costera y cómo 
se ha estado manejando etc.); apoyará en el perfil del proyecto elaborado por 
ENTerritorio (2021) y el PMEC (MinAmbiente, 2017). 

2. Recopilación y 
análisis de 
información 
primaria  

• Sensoramiento remoto y cartografía de detalle, con el fin de obtener una 
cartografía de detalle de los sectores de estudio (aproximadamente 20 km) y 
las correspondientes imágenes aéreas georreferenciadas, combinados con 
perfiles topográficos y batimétricos, se llevará a cabo la captura de datos 
LIDAR tanto batimétricos como terrestres.  

• Levantamiento batimétrico de precisión, hasta una profundidad aproximada 
de 10 m, con líneas perpendiculares a la playa con una separación entre sí 
que permita un máximo de cubrimiento del fondo (100 m general; 25 m 
detalle), y líneas paralelas a la playa, para verificación, cuya separación 
depende de la malla perpendicular (a determinar en campo ya sea por 
distancia de la costa o por la profundidad de una isobata). En todo caso este 
levantamiento cumplirá con las normas establecidas para los levantamientos 
hidrográficos consignadas en el manual S-44 la OHI (Organización 
Hidrográfica Internacional). 

• Levantamiento topográfico, incluida la línea de costa afectada y adyacente, 
perfiles de playa e inventario de estructuras existentes, así como de drenajes. 
Se levantarán secciones transversales entre 3 y 25 metros, dependiendo del 
nivel de detalle definitivo para el diseño de obras, hasta una profundidad 
aproximada de 1,5 m. Se incluye el levantamiento topo-batimétrico de la línea 
de costa. 
Estos levantamientos atenderán las normas establecidas por el IGAC para el 
amarre a la red Magna Sirgas. 

• Ambos, el levantamiento batimétrico y topográfico servirán para apoyar el 
levantamiento con Lidar mencionado anteriormente. La georreferenciación 
de los trabajos batimétricos o topo-batimétricos corresponderán a la 
materialización y posicionamiento de puntos GPS nuevos localizados en 
cada frente de trabajo para el traslado de coordenadas y cotas; con el fin de 
amarrar las batimetrías a realizar, en el lugar de ejecución del proyecto y que 
se referencien a la red Magna Sirgas del Instituto geográfico Agustín 
Codazzi. 

• Toma de sedimentos en los perfiles de playa y en la plataforma, con 
muestreo en las zonas supramareal, mesomareal y en la inframareal a 
profundidades de 1, 2 y 5 m, en perfiles cada 100-200 m (según corresponda) 
y en donde se detecte en la playa un cambio en la granulometría.  

• Nivelación y secciones transversales de los drenajes en su último tramo (al 
menos 1 km) y muestreo de sedimentos, en caso de que aplique.  

• Toma de muestras para análisis geotécnicos o perforaciones en caso de que 
exista afloramiento de roca o se conozca de su existencia en el subsuelo. 

Estudio de sedimentos: consiste en el estudio detallado de la composición química 
y mineralógica de los sedimentos terrígenos y de sus rasgos texturales, así como 
el análisis estadístico de sus diversos componentes, que permitirán entender la 
dinámica de los diferentes procesos que intervienen en la formación de los 
sedimentos y en su transporte, para determinar su procedencia y poder plantear 
alternativas de reconstrucción de los ambientes de depósito y sus probables 
correlaciones. 
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3. Análisis de 
alternativas 
preliminares de 
solución 

La generación de conciencia sobre dichos riesgos en el ordenamiento del litoral 
estará orientada a la preservación de objetivos estratégicos, dentro de los cuales 
se resalta la conservación de ecosistemas como manglares, pastos marinos y 
corales, los cuales son de alta importancia en la zona de estudio. 
El planteamiento de alternativas en este proyecto propenderá por la inclusión de 
soluciones basadas en la naturaleza como parte de las propuestas de reducción 
y mitigación de erosión costera, donde se plantearán soluciones integrales en pro 
de la sostenibilidad y funcionalidad de las intervenciones, para ello el contratista 
de consultoría deberá tener en cuenta el PMEC MinAmbiente, 2017 y BwN The 
Netherlands, 2012. 
 
Las posibles soluciones dependerán de los resultados obtenidos en el diagnóstico 
e incluirán modelaciones de las alternativas planteadas con y sin intervención. En 
todo caso éstas deberán tener el siguiente orden de prioridad: 1-Solo medidas 
ecosistémicas (regeneración y siembra manglares, corales).2-Medidas 
ecosistémicas y otras blandas como instalación de geotubos, sacos de arena, 
relleno de playas, 3-Medidas Duras. También deben considerase las alternativas 
de no intervención y de reubicación o retiro de la infraestructura. 
 
Para este producto se deberá contar con los cálculos del oleaje de diseño, que 
permita conocer el periodo de retorno y el régimen de oleaje en cada uno de los 
sectores de estudio, con al menos las siguientes actividades de modelación y 
estudio de alternativas de diseños: 
 
Análisis del Clima Marítimo. Caracterización Hidrodinámica: 
o Régimen de niveles del mar: Se determinará a partir de bases de datos el 

régimen medio del nivel del mar.  
o Oleaje en profundidades indefinidas: A partir de diferentes fuentes de datos 

(boyas de oleaje fondeadas como p.e. Barranquilla, modelos paramétricos 
de predicción del oleaje mediante variables meteorológicas), se definirán las 
funciones de distribución del oleaje. Se determinarán el régimen medio y 
extrema; se evaluarán las tormentas en el Caribe y su incidencia en los 
patrones descritos.  

o Oleaje en la zona de estudio: Se deberá calcular las transformaciones que 
sufre el oleaje utilizando mallas de propagación que permitan obtener el 
oleaje en inmediaciones de la costa, a partir de modelos físicos.  

o Sistemas circulatorios de corrientes: Se caracterizarán las corrientes que se 
generan en la costa y que influyen en su dinámica. Con el fin de calcular el 
transporte de sedimentos y las variaciones de la línea de costa. 

Análisis de la dinámica litoral. 
o Análisis de largo plazo: Determina la evolución y forma final de la playa tanto 

en planta como en perfil, en escala de años, para definir su vida útil. El 
contratista de consultoría deberá hacer un análisis en planta y perfil, 
construyendo perfiles de equilibrio estático y dinámico, forma en planta en 
desequilibrio transitorio, planta de equilibrio a nivel regional, planta de 
equilibrio a nivel local.  

o Análisis de corto plazo: Relacionado con la evolución del perfil de playa ante 
un temporal.  

o Estados Morfodinámicos. Se calculan con en base al tamaño medio de grano 
y al clima de oleaje reinante en la zona de interés, para definir el estado de 
playa reflejante o disipativa. Dinámica transversal de perfiles de playa. 

o Transporte de sedimentos dentro del sistema: Necesario para determinar 
cuál es el desequilibrio sedimentario en la zona de estudio causante de la 
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erosión; se calcula el transporte potencial de sedimentos asociado a las 
corrientes producidas por el oleaje a partir de los resultados del capítulo de 
caracterización hidrodinámica (Dinámica longitudinal). 
o Balance sedimentario, calculado a partir de los resultados del transporte 

longitudinal de sedimentos. 
o Planteamiento de Alternativas y selección:  
El contratista de consultoría deberá evaluar y describir al menos dos alternativas 
diferentes para dar solución a la problemática existente en cada uno de los 
sectores objeto de estudio, teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
o Criterios de diseño: Se definen a partir de los estudios anteriores y las 

discusiones con Interventoría y la Entidad contratante  
o Planteamiento de alternativas para cada sector, a partir de los parámetros de 

diseño antes descritos (considerar los tipos de intervención propuestos: 
ecosistémicas, blandas, duras) 

o Análisis de Alternativas: Se inicia con un análisis de la hidrodinámica costera 
y la morfodinámica para cada sitio, asociada a las alternativas propuestas. 
El contratista de consultoría deberá evaluar el efecto de las soluciones 
propuestas sobre la dinámica litoral y con toda esta información realizar un 
análisis multicriterio que incluya como mínimo: funcionalidad, dinámica litoral, 
estabilidad de la playa, drenajes, paisajístico, ambiental y económico. 

o Selección de la alternativa a desarrollar en cada sector: Del análisis de 
valoración multicriterio se selecciona la alternativa a implementar, con la 
Interventoría y la Entidad contratante. 

 
La alternativa seleccionada para cada uno de los 10 sectores deberá ser avalada 
por la interventoría y la contratante. El Consultor indicará cuáles formulaciones de 
la gama de las existentes en la comunidad científica, fueron utilizadas en los 
cálculos, las hipótesis consideradas, y las tablas y figuras con los resultados de 
cada una de las estructuras diseñadas. Se presentarán los diseños tanto en planta 
como en perfil. 

4. Análisis de 
Gestión de 
Riesgos de 
desastres 

El contratista de consultoría deberá realizar un análisis específico de riesgos, que 
considere los posibles efectos de eventos que como mínimo incluya: fenómenos 
hidrometeorológicos, socio-naturales, tecnológicos, biosanitarios o humanos no 
intencionales, y aquellos que se deriven. . Sin embargo, el contratista de 
consultoría deberá incluir todos los análisis que considera relevantes de acuerdo 
con las etapas previas. 
 
Dentro del análisis de alternativas preliminares de solución el contratista de 
consultoría deberá estudiar, como mínimo los riesgos ocasionales costeros 
(erosión, inundación, movimientos del terreno), los escenarios de riesgo 
existentes asociados a fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, tormentas, 
ciclones tropicales, ENOS). Se analizarán los aspectos de prevención y mitigación 
a contemplar en el proyecto y la caja de herramientas que proporciona la UNGRD 
como instrumento para para orientar la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión pública 
(PIP). 

5. Presupuesto y 
cronograma 
preliminar 

Una vez definida la alternativa de diseño para cada uno de los sectores, y dentro 
del desarrollo de la planificación de los diseños, se hará un presupuesto y 
cronograma de prefactibilidad, que incluirá una estimación general del 
presupuesto para cada solución planteada, así como del tiempo requerido para 
su ejecución. Este presupuesto debe contener el costo de las obras, la 
interventoría y todos los impuestos a los que haya lugar. 
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Volumen social  6. Gestión Social 

Implementación del plan de gestión social para desarrollar durante la consultoría. 
En primera medida, a nivel de diagnóstico, se desarrolla el componente de la 
lectura territorial con la cual se establece el área de influencia, se caracteriza la 
población y se presenta una línea base. Se debe incluir un tema como la 
comunidad percibe la afectación de la erosión costera sobre la pesca. 
También se desarrolla el componente de comunicación y divulgación, con esto se 
iniciará el relacionamiento con los actores comunitarios e institucionales, de 
manera que se brinde la información oportuna, veraz, clara y concreta del 
proyecto. A través de este componente se establecen procesos de participación 
desde la ciudadanía, representantes electos (líderes, JAC, representantes 
religiosos) y también personas que son multiplicadores de la información. 
NOTA: El CONSULTOR debe presentar un plan de gestión social y reputacional 
de acuerdo con los lineamientos de referencia que se encuentran anexos, en ellos 
se detalla el alcance de esta gestión, así como los productos esperados con 
ocasión de los siguientes componentes: 

1. Revisión documental 
2. Lectura territorial 
3. Comunicación, divulgación y acompañamiento social 
4. seguimiento y evaluación  

Volumen Predial 

7. Avalúos 
Comerciales 

Se analizará preliminarmente en caso de que se requiera los avalúos comerciales 
de edificaciones. Esto acorde al análisis de las alternativas preliminares de 
solución. 

8. Estudio predial 
y 
acompañamiento 
a la gestión de 
predial 

Se realizará un ejercicio de identificación de unidades residenciales y comerciales 
o productiva, verificando la ocupación de bienes de uso público. La gestión socio 
predial, brinda acompañamiento permanente, durante todas las etapas del 
proceso de adquisición predial, buscando mantener y/o mejorar las condiciones 
de la calidad de vida de las unidades sociales, cuyos predios son requeridos por 
el Proyecto, estableciéndose de ser necesario, los planes de reasentamiento o de 
compensación económica de acuerdo a lo contemplado en la resolución 545 de 
2008, consistente en definir si se deben realizar reconocimientos económicos a 
unidades sociales para mitigar los impactos. Lo anterior por medio de planes 
sociales, como en este caso lo es el Plan de Compensaciones Socioeconómicas. 

Volumen ambiental 

9. Estudio de 
Impacto ambiental 
(Requerimientos 
ANLA TdR-07) - 
Prefactibilidad 

El EIA para este contrato deberá manejarse como un proyecto integral que incluye 
con 10 áreas de influencia; se regirá por los “Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA - para la Construcción de 
Obras Marítimas Duras de Control y Protección Costera (tales como rompeolas, 
espolones y diques), y de Regeneración de Dunas y Playas”, emitidos por la 
ANLA (TdR-07), en cuyo índice se contemplan los siguientes aspectos: 
Para la fase de prefactibilidad de este proyecto se entregarán al menos los 
siguientes capítulos: 
 
o  RESUMEN EJECUTIVO 
o 1. OBJETIVOS 
o 2. GENERALIDADES 

o 2.1 ANTECEDENTES 
o 2.2 ALCANCES 
o 2.3 METODOLOGÍA 

o 4. ÁREAS DE INFLUENCIA 
o 4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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o 4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
o 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

o 5.1 MEDIO ABIÓTICO 
o 5.1.1 Geología 
o 5.1.2 Geomorfología 
o 5.1.3 Dinámica litoral 
o 5.1.4 Paisaje 
o 5.1.5 Suelos y uso de la tierra 
o 5.1.6 Hidrología 
o 5.1.7 Oceanografía 
o 5.1.8 Geotecnia 
o 5.1.9 Atmósfera 

o 5.2 MEDIO BIÓTICO 
o 5.2.1 Ecosistemas 

o 5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
o 5.3.1 Participación y socialización con las comunidades 
o 5.3.2 Componente demográfico 
o 5.3.3 Componente espacial 
o 5.3.4 Componente económico 
o 5.3.5 Componente cultural 
o 5.3.6 Componente arqueológico 
o 5.3.7 Componente político-organizativo 
o 5.3.8 Tendencias del desarrollo 
o 5.3.9 Información sobre población a reasentar 

o 5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
o 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
El contratista de consultoría deberá tener en cuenta que la mayor parte de estos 
requerimientos también se solicitan en los aspectos técnicos del estudio de 
ingeniería y por lo tanto la información aportada debe ser la misma. En tal sentido, 
es necesario que ambos estudios estén completamente coordinados. 
Debe consultarse con la Autoridad Ambiental si se requiere DAA, en caso de ser 
requerido debe presentarse de acuerdo con los términos que establezca el sector 
o la misma autoridad ambiental. 

Volumen Financiero 

10. Informe de 
Debida Diligencia 

Deberá contener la siguiente información: 
o Revisión de información disponible. 
o Identificación y estudio de al menos 3 experiencias nacionales similares - 

análisis de benchmarking 
o Identificación inicial de fuentes de ingresos (si aplica) 
o Identificación inicial de fuentes de financiación para la inversión y operación 
o Análisis de desafíos financieros del proyecto. 

11. Alternativas 
de 
Implementación 
del proyecto   

El contratista de consultoría deberá: 
o Realizar un análisis cuantitativo preliminar del aporte o presupuesto público 

para las diferentes alternativas planteadas.  
o Realizar una revisión legal de la normatividad vigente a partir de diversas 

alternativas de modelo de negocio aplicable, que permita establecer los 
parámetros que cubren los diferentes costos operativos y administrativos de 
la infraestructura y demás ítems considerados en la estructuración financiera. 
Se analizará la posibilidad de utilizar mecanismos de APP o concesiones. 
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o Estimación y Modelación preliminar de ingresos de la unidad de negocio (si 
aplica) o de las fuentes de sostenibilidad para las diferentes alternativas 
planteadas.  

o Elaboración modelo financiero a nivel de prefactibilidad que incluya: flujos de 
ingresos o fuentes de sostenibilidad, fuentes de financiamiento para la 
inversión, costos, análisis de sensibilidad para cada una de las alternativas 
planteadas.  

o Sugerencia de alternativa viable a partir del análisis financiero 

12. Flujos de 
ingresos, 
inversiones y 
costos a nivel de 
prefactibilidad   

Se generará el flujo de fondos para cada alternativa del total de las inversiones 
discriminadas anualmente. 
La estructura financiera estará fundamentada en los costos de los componentes 
técnicos, sociales, ambientales, empresariales y económicos, y demás aplicables 
al modelo de negocio, teniendo en cuenta que las inversiones de carácter público 
no presentan recuperación de inversión.  
Deberá identificar las posibles fuentes de financiación, considerando los rubros 
de costos de las obras civiles o medidas definidas, dotación de maquinaria y 
equipos, interventorías, estudios y diseños e imprevistos, inversiones 
ambientales, capacitación, acompañamiento, y asistencia técnica cuando haya 
lugar. 
 
Se deberán calcular los indicadores de decisión relacionados con el análisis costo 
beneficio o con el análisis costo eficiencia, según sea el caso, para cada una de 
las alternativas de solución planteadas. Con estos indicadores de decisión 
calculados, deberá realizar un resumen comparativo de la evaluación 
socioeconómica obtenida para cada alternativa y deberá definir cuál de ellas 
permite recuperar la inversión teniendo en cuenta el costo y oportunidad de los 
recursos públicos y generar el mayor beneficio posible a la población objetivo. 
Debe analizarse la posibilidad de utilizar mecanismos de APP o concesiones 

Volumen Jurídico 
13. Debida 
diligencia legal y 
estructuración 
jurídica 

El contratista de consultoría deberá elaborar y presentar un informe de la debida 
diligencia legal del proyecto, estructurado en un orden lógico, el cual deberá 
contener, como mínimo: 
o Marco normativo aplicable al proyecto. 
o Análisis de la normativa urbana. 
o Análisis institucional de la unidad de negocio. 
o Análisis de normatividad ambiental. 

 
Deberá tener consistencia en las recomendaciones que haga y elaborar un 
informe de análisis de alternativas de implementación del proyecto donde tenga 
en cuenta: 
o Análisis del marco legal e institucional de cada una de las alternativas y etapas 

del proyecto (construcción, O&M). 
o Caracterización jurídica y financiera de los tipos de contrato para las 

diferentes alternativas planteadas. 
o Sugerencia de alternativa viable a partir del análisis legal. 
o Evaluación del régimen regulatorio actual nacional y local, sobre espacio y 

escenarios públicos y demás normas relevantes para el proceso. 
o Definir y evaluar las diferentes alternativas legales para la operación e 

integración.  
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Deberá efectuar el diagnóstico de la normatividad aplicada para cada una de las 
áreas de estructuración, sus consecuencias y alternativas jurídicas. 

Informe final de 
prefactibilidad 

14. Informe final 
de prefactibilidad 

El informe de prefactibilidad deberá contener el desarrollo de todos los productos 
descritos anteriormente para cada uno de los volúmenes: técnico, social, predial, 
ambiental, financiero y jurídico. 

 
1.1.2.2. FASE III FACTIBILIDAD. 
 
Se refiere a los estudios de factibilidad o etapa en la cual se hacen los análisis detallados de los datos y la información 
recopilada en la etapa de prefactibilidad, lo que conduce a los diseños de las soluciones para la problemática existente. 
 
1.1.2.2.1. PRODUCTOS POR ENTREGAR EN FASE III. FACTIBILIDAD. 
 
Dentro de la FASE III. FACTIBILIDAD, el contratista de consultoría deberá entregar como mínimo, (sin limitarse a 
ellos) los siguientes productos, que se entregarán como capítulos del informe de factibilidad: 
 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN FASE III. FACTIBILIDAD 

VOLUMEN PRODUCTO ALCANCE 

Volumen técnico 
de Ingeniería 

1. Evolución de la 
línea de costa 

Con los registros del Lidar, de la topografía y la batimetría, tomados en la 
etapa previa, se obtendrán modelos digitales de terreno, delimitación de la 
línea de costa, ocupación del territorio ya sea por equipamiento urbano o de 
servicios o por estructuras costeras, entre otros. Esta información se 
comparará con fotografías aéreas, imágenes de satélite u otras obtenidas 
en estudios anteriores para obtener un análisis multitemporal de la línea de 
costa en el tiempo (15 años) y por épocas climáticas, y en general de la 
franja costera objeto de estudio. Todos los procedimientos se detallarán en 
un informe de resultados, donde además se aclararán las limitaciones y 
errores que pudieran resultar del uso de estas técnicas. Se establecerá el 
avance o retroceso de la línea de costa, no solo por procesos de erosión-
acreción, sino por otros factores. 

2. Estudios 
geológicos, 
geomorfológicos y 
geotécnicos 

Los Estudios geológicos, geomorfológico y geotécnicos son indispensables 
para realizar un correcto cálculo y diseño de las soluciones propuestas y 
evitar los problemas de inestabilidad o efectos adversos, por lo que el 
consultor deberá hacer un levantamiento detallado de los sectores definidos. 
Los aspectos geológicos de detalle para los sectores de estudio deberán 
tener en cuenta las unidades litológicas superficiales y los depósitos no 
consolidados. 
Los aspectos geomorfológicos locales serán aquellos que puedan tener 
incidencia en el proyecto (como pantanos de manglar, depósitos aluviales, 
coluviales, playas etc). 
Los estudios de geotecnia se definirán en aquellos sectores donde las 
características geológicas y estructurales del sitio indiquen la necesidad de 
esta información adicional para asegurar la estabilidad de las soluciones 
propuestas. Determinarán las propiedades de los materiales geológicos y su 
comportamiento frente a las solicitudes impuestas. Para ello se recogerán 



                                                                     
 
 
 
 

 
 

Página 15 de 98 
 
 
 
 

muestras tanto de sedimentos como de roca que serán llevados a 
laboratorio para el análisis de sus propiedades y de sus discontinuidades. 

3. Estudio de 
hidrología e hidráulica 

El estudio hidrológico es necesario para determinar la capacidad de 
escurrimiento superficial y de transporte de sedimentos hacia el mar, 
relacionado con las cuencas de descarga, con el fin de definir el cambio en 
las mismas. 
 
o Análisis hidrológico de cuencas: El consultor deberá identificar las 

principales características físicas de las cuencas aferentes a la zona 
del proyecto de tal manera que pueda determinar parámetros como red 
de drenaje, pendiente, coeficiente de forma, características 
morfológicas, de uso y tipo de suelo, tiempo de concentración.  

o Estudio de lluvias: El Consultor deberá realizar el análisis de 
frecuencias hidrológicas donde deberá estimar la frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia de eventos, obteniendo los valores máximos 
de precipitación y caudal. Para tal efecto se debe realizar el análisis 
estadístico de datos hidrológicos y utilizar las distribuciones de 
probabilidad que más se ajusten a la información obtenida. Podrá 
utilizar el tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo III en el caso de valores 
extremos que son las más utilizadas en el ámbito hidrológico. 

o Modelación lluvia-escorrentía: Una vez analizada esta información, el 
Consultor deberá calcular las curvas intensidad – duración – 
frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia para cada subcuenca 
aferente al proyecto con base en el tiempo de concentración para 
periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Los caudales de 
diseño se deberán estimar por al menos tres métodos.  

o Producción de sedimentos en las cuencas a partir de erosión laminar 
o Capacidad de transporte de sedimentos, a partir del cálculo de la 

capacidad hidráulica. 
 
Con los criterios de diseño propuestos se procede al diseño hidráulico y 
estructural del sistema teniendo como base los modelos matemáticos y la 
información geológica, geotécnica, oceanográfica, topográfica, batimétrica y 
ambiental. 

 
4. Análisis Regional y 
Local  

A partir de las variables geomorfológicas e hidrodinámicas que permitan 
describir la dinámica litoral, se deberá analizar: 
 
* Estado actual de la zona de estudio, con análisis Erosión – Acreción y 
cambios estacionales de la línea de costa 
* Análisis de intervenciones antrópicas, con la identificación y 
caracterización de las estructuras de protección costera existentes y su 
funcionalidad. 

5. Diseños definitivos 
de las soluciones 
seleccionadas 

Una vez verificada la alternativa seleccionada (en prefactibilidad) para la 
protección y recuperación de la franja costera en los sitios críticos 
identificados, se hace una descripción de estas, donde se detallen las 
actividades previstas. Luego, deberá elaborar los diseños siguiendo al 
menos los siguientes procedimientos: 
 
Dimensionamiento de las obras: 
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o Criterios de diseño: control topográfico, corrección por mareas, 
referencia para aportes de arenas, cota de diseño, material de 
aportación y volumen 

o Diseño estructural e hidráulico de las obras seleccionadas, con 
mediciones y volúmenes de obra y planos constructivos, que incluyan 
como mínimo los siguientes: localización de la zona de estudio, 
topografía y batimetría, planta y sección de las obras propuestas 
planta general de la solución adoptada, planta de replanteo de cada 
una de las obras, planta y sección de las obras propuestas, detalle de 
las obras, planta de ubicación de secciones tipo, secciones tipo, 
planta de ubicación de perfiles transversales y perfiles transversales. 

o Dimensionamiento de la regeneración de playas: implica la 
reconstrucción del sistema natural a partir de formulaciones 
calibradas para ello. Se debe determinar el ancho de la playa y el perfil 
de diseño a regenerar. 

o Retiro y demolición de obras existentes, en caso de que aplique, e 
incluirá trámites como la operatividad de las zonas de disposición. 

o Análisis del efecto de las obras en la dinámica litoral: Se debe analizar 
la dinámica litoral longitudinal con la situación actual a corto y largo 
plazo, la dinámica litoral después de las obras planteadas a corto y 
largo plazo y un análisis de la influencia de las obras en la dinámica 
litoral. Se deberá evaluar el impacto potencial en la hidrodinámica 
costera y dinámica sedimentaria  

o Análisis del efecto de las obras en el entorno: Se deberán considerar 
los efectos sobre los ecosistemas marinos y costeros del área de 
influencia, los usos del territorio y el paisaje, cuya caracterización 
detallada está contenida en el EIA. 

o Diseño de obras de drenaje: incluye como mínimo la localización en 
la zona de estudio, topografía y batimetría, planta y sección de las 
obras propuestas, planta general de la solución adoptada. 

o Análisis del efecto de las obras de drenaje en los ecosistemas marinos y 
costeros, usos del territorio, paisaje del área de influencia. 

6. Fuentes de 
materiales para la 
construcción  

Se deberán evaluar las fuentes de materiales de rocas, arenas y otros 
materiales de construcción, los volúmenes disponibles en esas fuentes y 
una evaluación económica comparativa entre fuentes del mismo material. 
Para las arenas deberán definirse las fuentes y presentar los resultados de 
los análisis de estas y su disponibilidad elaborados en un laboratorio 
aprobado por la interventoría. 

7. Cronograma 

Deberá mostrar los tiempos de ejecución de cada actividad, teniendo en 
cuenta la zona en la cual se localizan las obras. Se considerarán las 
actividades preliminares, de topografía/batimetría para replanteo, 
demolición y retiro si fuera el caso. Especificar en detalle el tiempo y la 
secuencia para la construcción de obras y vertimiento de arenas, 
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implementación de otras soluciones (ecosistémicas), vías de acceso 
provisional, limpieza, desmonte, y todas las demás que sean necesarias 
hasta la finalización completa de las soluciones en cada uno de los sectores. 

8. Cantidades de obra 
y presupuesto 
 

Deberá realizar los cálculos de las cantidades de obras para cada una de 
las propuestas seleccionadas y el respectivo presupuesto, basado en 
precios comerciales (al menos 3 cotizaciones) de materiales y equipos, 
transporte y mano de obra y desglosado por precios unitarios. Deberán 
incluirse los impuestos a que haya lugar y los porcentajes propuestos para 
interventoría y AIU. 
 
El contratista deberá estimar el presupuesto base para la definición de los 
costos de CAPEX y OPEX del proyecto, donde también quedará incluido el 
mantenimiento. 
 
En todo caso, deberá calcular los indicadores de decisión relacionados con 
el análisis costo beneficio o con el análisis costo eficiencia, según sea el 
caso. Dependiendo de los resultados obtenidos, se definirá si el proyecto 
debe ser reformulado, postergado, descartado o si debe continuar a las 
etapas de inversión y operación. 

9. Procesos 
Constructivos  

Deberá realizar una descripción de las características técnicas para la 
construcción de las obras de protección costera planteadas, en cada una de 
sus etapas; un esquema detallado de la programación de las obras con un 
orden específico y etapas. Lo anterior teniendo en cuenta la legislación 
colombiana aplicable para cada una de las actividades descritas en los 
documentos de la convocatoria. 

10. Especificaciones 
técnicas 

El Consultor deberá describir en detalle las disposiciones generales sobre 
aspectos administrativos, de planeación y control del proyecto; las 
especificaciones técnicas de los materiales a utilizar para implementar las 
soluciones y aquellas para la ejecución de obras. 

11. Plan de Gestión 
del riesgo de 
desastres 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD): Deberá incluir, entre otros 
aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos 
de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible 
afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar 
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño e 
implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y 
futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con 
el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y 
sostenibilidad de las entidades. 

Volumen social  12. Gestión social 

Implementación del plan de gestión social y reputacional, específicamente 
con los productos previstos para los componentes de comunicación, 
divulgación y acompañamiento social; así como el de seguimiento y 
evaluación. 
Dentro de las actividades previstas para el acompañamiento social, el 
CONSULTOR debe adelantar ante el Ministerio del Interior la consulta de 
procedencia o no de consulta previa. En caso de ser requerida la consulta, 
se debe entregar el manual guía con la documentación necesaria y una 
estimación de las actividades, cronograma y presupuesto estimado para 
implementar la consulta en una próxima etapa de ejecución. 



                                                                     
 
 
 
 

 
 

Página 18 de 98 
 
 
 
 

En última instancia, se debe entregar los lineamientos para la gestión social 
que se considera necesaria y pertinente implementar en una próxima etapa 
de ejecución. 

Volumen predial 

13. Plan de gestión 
predial  

Mediante la elaboración y consecución de los insumos que formaran parte 
de la Ficha Predial, el cual es un documento en el que se registra la 
información técnica y jurídica del Predio, identificando el área que va a 
adquirir para el Proyecto mediante el levantamiento de un plano predial. No 
se incluyen costos relacionados con adquisición o compra de predios. 

14. Acompañamiento 
a la gestión predial 

La gestión socio predial, brinda acompañamiento permanente, durante 
todas las etapas del proceso de adquisición predial, buscando mantener y/o 
mejorar las condiciones de la calidad de vida de las unidades sociales, cuyos 
predios son requeridos por el Proyecto. 

Volumen 
ambiental 

 
15. Estudio de 
Impacto ambiental 
(Requerimientos 
ANLA TdR-07) 
Factibilidad 

Para la etapa de factibilidad se completará el EIA según los requerimientos 
de ANLA. Los capítulos faltantes son los siguientes 
o 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
o 3.1 LOCALIZACIÓN 
o 3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

o 3.2.1 Infraestructura existente 
o 3.2.2 Fases y actividades del proyecto 
o 3.2.3 Diseño del proyecto 
o 3.2.4 Insumos del proyecto 
o 3.2.5 Manejo y disposición de materiales sobrantes de 

excavación, y de construcción y demolición. 
o 3.2.6 Residuos peligrosos y no peligrosos 
o 3.2.7 Costos del proyecto 
o 3.2.8 Cronograma del proyecto 
o 3.2.9 Organización del proyecto 

o 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES 
o 7.1 AGUAS SUPERFICIALES 

o 7.1.1 Captación de aguas superficiales continentales 
o 7.1.2 Captación de aguas marinas 

o 7.2 VERTIMIENTOS 
o 7.3.1 Para vertimientos en cuerpos de agua continentales 
o 7.3.2 Para vertimientos en el cuerpo de agua marino 
o 7.3.3 Para vertimientos en suelos 

o 7.3 OCUPACIONES DE CAUCES 
o 7.4 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
o 7.5 RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES 

SILVESTRES DE LA BIODIVERSIDAD 
o 7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
o 7.7 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

o  7.7.1 Estimación de la emisión de contaminantes al aire – Fuentes 
de emisión 

o 7.7.2 Modelación de la dispersión de los contaminantes en el área 
de influencia 

o 7.7.3 Fuentes de generación de ruido 
o 8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
o 8.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL 

ESCENARIO SIN PROYECTO (EX ANTE) 
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o 8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL 
ESCENARIO CON PROYECTO (EX POST) 
o 8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

o 9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
o 10. PLANES Y PROGRAMAS 
o 10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

o 10.1.1 Programas de manejo ambiental 
o 10.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo 
o 10.1.3 Plan de gestión del riesgo 
o 10.1.4 Medidas de descontaminación ambiental y 

descontaminación 
o 10.1.5 Plan de desmantelamiento y abandono 

o 10.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
o 10.2.1 Plan de inversión del 1% 
o 10.2.2 Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

o 11. BIBLIOGRAFÍA 
 
El contratista deberá preparar la documentación completa para el trámite de 
licencia ambiental del proyecto ante la Autoridad Ambiental correspondiente. 
En caso de que sea aprobado, una vez finalice la fase de factibilidad, deberá 
acompañar en las gestiones a los Entes Territoriales. Igualmente, deberá 
conocer y acatar todos los requisitos de la ANLA y la DIMAR o demás 
entidades competentes, pues es su responsabilidad efectuar todos los 
estudios y diseños exigidos por estas autoridades, por lo que podrá ser 
requerido para que realice los ajustes y correcciones pertinentes al proyecto 
o resuelva dudas e inquietudes. 

Volumen 
Financiero 

16. Definición, 
estimación y 
proyección ingresos y 
fuentes de 
financiación 

Con el objetivo de definir la viabilidad de las intervenciones, obras o medidas 
u otras soluciones, se generará el flujo de fondos para la alternativa de cada 
punto de intervención con total de las inversiones discriminadas 
anualmente. La estructura financiera estará́ fundamentada en los costos de 
los componentes técnicos, sociales, ambientales, empresariales y 
económicos, teniendo en cuenta que las inversiones de carácter público no 
presentan recuperación de inversión. 

 
17. Modelo financiero 
detallado 

Desarrollar la construcción del modelo financiero en versión final llevándolo 
al estado del arte en la materia a un nivel adecuado que sea viable, con su 
respectiva guía de usuario. El modelo debe realizarse bajo las normas 
contables y financieras aplicables y vigentes, 
Se identificarán posibles fuentes de financiación, considerando los rubros 
de costos de intervenciones o medidas, dotación de maquinaria y equipos, 
interventorías, estudios y diseños e imprevistos, inversiones ambientales, 
capacitación, acompañamiento, y asistencia técnica cuando haya lugar. 
Igualmente se deberán identificar las fuentes probables de los recursos y los 
requisitos y condiciones para obtenerlos, incluyendo los mecanismos de 
financiamiento y si son recursos recuperables o recursos no recuperables, 
entre otros aspectos. De acuerdo con lo anterior, se deberá consolidar un 
informe donde se resuman los aspectos más importantes del proyecto y los 
resultados obtenidos 

18. Valoración, 
estimación y análisis 
de riesgos y plan de 
mitigación 

Realizar el estudio, asignación y valoración de riesgos inherentes al 
proyecto bajo el modelo contractual elegido, para su consecuente inclusión 
en el modelo financiero, en línea de conformidad con la regulación y 
metodología aplicable para proyectos de estas características donde se 
realice la identificación, asignación, cualificación, calificación, valoración, 
cuantificación y diseño de mecanismos de mitigación de los riesgos. 
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19. Evaluación 
económica y social 

Deberá realizar un análisis económico y social a partir de la aplicación de 
las razones precio-cuenta (RPC) sobre los flujos estimados del proyecto 
(inversión, ingresos (fuentes de sostenibilidad), beneficios, costos) y la 
respectiva estimación de las principales variables de análisis del proyecto 
(TIR (tasa interna de retorno), VPN (valor presente neto), RB/C (relación 
beneficio costo) - Elaboración en Excel del modelo socioeconómico y 
documento explicativo. De acuerdo con lo anterior, se deberá consolidar un 
informe donde se resuman los aspectos socioeconómicos más importantes 
del proyecto y los resultados obtenidos  

20. Implementación 
en la Metodología 
General Ajustada – 
MGA 

Formulación del proyecto siguiendo Metodología de Marco Lógico y la 
metodología de la MGA con el fin de adelantar tramites de apropiación 
presupuestal a nivel gubernamental y Nacional 
Implementación en la Metodología General Ajustada – MGA y documento 
técnico de soporte. 

Volumen Jurídico 
21. Documentación 
para procesos de 
contratación obra e 
interventoría 

Se desarrollarán los documentos jurídicos que permitan al propietario de los 
estudios y diseños adelantar los procesos de contratación de las 
intervenciones /actividades para su ejecución. 

Informe final de 
factibilidad 

22. Informe final de 
factibilidad 

El informe de factibilidad deberá contener el desarrollo de todos los 
productos descritos anteriormente para cada uno de los volúmenes: 
Técnico, Social, Predial, Ambiental, Financiero y Jurídico. 
 
En este volumen se presentará, además, un informe ejecutivo que le permita 
al lector conocer los aspectos más relevantes de cada uno de los volúmenes 
desarrollados en la consultoría. Así mismo, el Consultor deberá preparar una 
presentación en donde se muestre el resumen de los aspectos más 
relevantes del estudio, así como de los resultados de este, la cual se deberá 
exponer ante el personal técnico de la Entidad, por el director del estudio y 
de los especialistas que se consideren necesarios. 

 
1.1.2.3. ENTREGABLES. 
 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar los siguientes informes: 
Informe No. 1. Dos días después de la suscripción del acta de inicio, el consultor deberá presentar el plan de trabajo, 
metodología y cronograma del contrato. Deberá desarrollar un enfoque técnico y metodológico, proponer las 
actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas y las fechas de entrega 
de los informes; deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal 
técnico y de apoyo designado. 
Informe No. 23 Corresponde al 50% de lo contratado de la etapa de Prefactibilidad; se entregará a los 2 (dos) meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio. Incluye: 
Volumen Técnico de Ingeniería: Análisis de estudios anteriores y en ejecución (Contexto general de la zona de 
estudio, la caracterización física, biótica y de servicios ecosistémicos y diagnóstico de la problemática existente en las 
zonas de estudio). Resultados de recopilación y análisis de información primaria (sensoramiento remoto y cartografía, 
levantamientos batimétrico y topográfico, toma de sedimentos).  
Volumen Social: Diagnóstico social y Plan de Gestión Social (línea base socioeconómica, comunicación y 
divulgación).  

                                                
3 Volumen ambiental no se considera entregable en este informe 
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Volumen Predial: Estudio predial y acompañamiento a la gestión de predial (verificando la ocupación de bienes de 
uso público). 
Volumen Financiero; Informe de Debida Diligencia completo y Alternativas de Implementación del proyecto completo. 
Volumen jurídico: Debida diligencia legal y estructuración jurídica completo. 
Informe No. 3 - Corresponde al 100% de lo contratado de la etapa de Prefactibilidad. El informe final de prefactibilidad 
deberá contener el desarrollo de todos los productos descritos anteriormente para cada uno de los volúmenes: técnico, 
social, ambiental, financiero y jurídico. Se entregará a los 3 (tres) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 
Incluye toda la información faltante del estudio de prefactibilidad, así: 
Volumen Técnico de Ingeniería: Recopilación y análisis de información primaria (análisis de laboratorio de 
sedimentos, análisis geotécnicos o perforaciones si aplica). Análisis de alternativas preliminares de solución (Análisis 
del Clima Marítimo. Caracterización Hidrodinámica, Análisis de la dinámica litoral, Planteamiento de Alternativas y 
selección. Análisis de Gestión de Riesgos de desastres completo. Presupuesto y cronograma preliminar completo. 
Volumen Social; Diagnóstico social y Plan de Gestión Social completo; Estudio predial y acompañamiento a la gestión 
de predial completo. 
Volumen Ambiental. Primer informe de avance de los estudios de impacto ambiental (Capítulos 1, 2, 4 y 5 de los 
TdeR de ANLA). 
Volumen Financiero; I Flujos de ingresos, inversiones y costos a nivel de prefactibilidad completo. 
Volumen jurídico: Debe haberse entregado completo en el informe 2,   
Informe No. 4 - Avance de ejecución del 50% de la fase de factibilidad. Se entregará a los 5 (cinco) meses contados 
a partir de la firma del acta de inicio. Incluye: 
Volumen Técnico de Ingeniería: Evolución de la línea de costa, Estudios geológicos, geomorfológicos y geotécnicos, 
Estudio de hidrología e hidráulica, Análisis Regional y Local. Plan de Gestión del riesgo de desastres completo. 
Volumen Social; Plan de gestión social completo. 
Volumen Predial: Plan de gestión predial completo. 
Volumen Ambiental. Segundo informe de avance de los estudios de impacto ambiental (Capítulos 6, 7 y 8 de los 
TdeR de ANLA). 
Volumen Financiero; Definición, estimación y proyección ingresos (fuentes de sostenibilidad) y fuentes de 
financiación, Modelo financiero detallado, Valoración, estimación y análisis de riesgos y plan de mitigación, 
Implementación en la Metodología General Ajustada – MGA. 
Volumen jurídico: Documentación para procesos de contratación obra e interventoría, Informe final de factibilidad. 
Informe No. 54 - Corresponde al 100% de lo contratado de la etapa de factibilidad. Se entregará 15 días antes de la 
finalización del contrato. Incluye todos los anexos a que haya lugar que soporten los estudios entregados en los 
volúmenes técnicos, como los planos, perfiles, modelaciones, entre otros. 
Volumen Técnico de Ingeniería: Diseños definitivos de las soluciones seleccionadas; Fuentes de materiales para la 
construcción; Cronograma; Cantidades de obra y presupuesto; Procesos Constructivos; Especificaciones técnicas. 
Volumen Social: Entregado completo en el informe 4. 
Volumen Predial: Entregadas las fichas y el plan de gestión predial. 
Volumen Ambiental. Informe final de los estudios de impacto ambiental (Capítulos 3, 9 10 y 11 de los TdeR de ANLA). 

                                                
4 Volumen Financiero; no se considera porque se entregó todo en el informe 4 
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Volumen jurídico: Propuesta de acompañamiento para del trámite ambiental, concesiones, permisos, autorizaciones 
y/o viabilización de los proyectos de protección costera. 
INFORME EJECUTIVO. Con el informe 5 se entregará además un informe ejecutivo que le permita al lector conocer 
los aspectos más relevantes de cada uno de los volúmenes desarrollados en la consultoría. 
 
1.1.2.4. FASE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS. 
 

De forma previa a la finalización de la fase de factibilidad, la Contratante, el DNP y las Entidades Territoriales 
beneficiarias del proyecto, deberán verificar la necesidad de llevar a cabo la fase de acompañamiento para los trámites 
de licencias y permisos requeridos para la ejecución del proyecto. Por lo anterior, la presente fase se encuentra 
condicionada a la disponibilidad de recursos para su ejecución y la respectiva modificación contractual. 
Consiste en el acompañamiento del trámite ambiental, concesiones, permisos, autorizaciones y/o viabilización de los 
proyectos de protección costera en el Golfo de Morrosquillo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ante la Dirección General Marítima (DIMAR) o 
demás entidades competentes. 
El Consultor deberá radicar el proyecto y acompañar en las gestiones y actividades que sean de competencia 
exclusiva de los Entes Territoriales (Adquisición de predios, establecimiento formal de servidumbres, trámites 
ambientales y permisos especiales de cruces viales, etc.), necesarias para soportar el trámite de la licencia 
ambiental del proyecto. Igualmente, el contratista deberá conocer y acatar todos los requisitos de la ANLA y la 
DIMAR o demás entidades competentes, pues es su responsabilidad efectuar todos los estudios y diseños conforme 
con lo exigido por esta autoridad, por lo que podrá ser requerido por parte de la interventoría o la entidad contratante, 
para que realice los ajustes y correcciones pertinentes al proyecto o resuelva dudas e inquietudes. 
Para lo anterior, las gobernaciones de Sucre y Córdoba deben aportar aproximadamente, los siguientes valores: 

GOBERNACIÓN 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMIN RECURSOS 
FINDETER 

 CONSULTORÍA TOTAL (INCLUIDO IVA) 

CÓRDOBA $76.615.720 $197.699.236 $274.314.956 

SUCRE $76.615.720 $197.699.236 $274.314.956 

Si bien se prevé la actividad de acompañamiento de trámites ambientales y permisos y licencias, se aclara que los 
costos de gestiones o expensas no han sido contemplados dentro del valor definido para la ejecución del proyecto, 
toda vez que estos serán asumidos por la Entidad Territorial beneficiaria en el marco del contrato o convenio 
interadministrativo a suscribirse y conforme con la carta de intención emitida por cada uno de los departamentos 
anteriormente mencionados. En consecuencia, estos costos no estarán contemplados dentro del valor de los contratos 
derivados y en el evento de que éstos deban ser ejecutados por el contratista, deberá tramitarse la adición respectiva 
con cargo a los recursos de los Departamentos. 
La etapa de acompañamiento se establece por un periodo de un (1) año; si terminado este tiempo, no se ha logrado 
la licencia ambiental por causas ajenas al consultor, se deberá entregar un informe con toda la información a Findeter, 
DNP y los Entes Territoriales. 
 
1.1.2.5. INFORMACIÓN DIGITAL. 
 

Para el desarrollo de cada producto en cada una de las fases establecidas, deberán utilizarse herramientas 
informáticas que sean compatibles con la mayoría de los equipos con el fin de garantizar el seguimiento y control de 
la ejecución del proyecto, estas herramientas informáticas deberán permitir el uso compartido con el Departamento 
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Nacional de Planeación, por tanto, deben presentarse en archivo original. Las herramientas que se emplearán para el 
desarrollo se deberán ajustar a la utilización de los medios informáticos, con la consecuente utilización del software 
necesario  para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectónicos y de ingeniería en .RVT Revit, 
Coordinación 3D del proyecto .RVT Revit, (solo información complementaria aprobada por interventoría en .DWG 
AutoCAD), Render e Imágenes del Proyecto .JPG, Programación de obra .MPP Project, Presupuesto de obra .XLS 
Excel, Presentaciones .PPT Power point Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. Lo anterior, 
será realizado por el profesional integrador BIM, conforme a la metodología descrita desde el inicio del proyecto.  
De generarse, deben entregarse las bases de datos en SIG (shp. .tiff GDB) con la información base encontrada y las 
bases de los archivos cartográficos desarrollados en la consultoría, con su respectivo metadato. El software empleado 
debe contar con los permisos y licencias requeridos. La presentación de la información debe hacerse de la siguiente 
forma:  
a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras hidráulicas, 
estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán realizarse utilizando 
herramientas de diseño asistido por computador (CAD). Se deben definir las capas de información para los archivos 
gráficos que se entreguen.  
b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco 
Sólido), de los archivos contentivos de la información gráfica antes mencionada. En caso de emplear CAD diferente 
de AutoCAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF. Los planos relativos a las plantas deben 
estar georreferenciados. Deben entregarse los archivos tipo geodatabase (shapefile).  
c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa). Los 
medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser:  

• Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD  
• Disco Sólido o USB  

d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo contendrá la 
siguiente información:  

• Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio magnético.  
• En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia.  
• Descripción breve del contenido.  
• Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha.  

e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco de la presente 
consultoría deberán incluir los logos del DNP.  
f. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias descriptivas, 
memorias de cálculos, planos de forma impresa de las infraestructuras existentes y proyectadas (conformes con la 
alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales  
Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, se entregarán las memorias de cálculo, archivos de 
trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete utilizado y la versión de este. 
 
1.1.2.6. INFORMES ESPECÍFICOS. 
 
La contratante podrá solicitar un informe o informes requiriendo información particular acerca de algunos componentes 
cuando lo estime conveniente. 
 
1.1.2.6.1. APROBACIÓN DE INFORMES. 
 

La interventoría revisará los informes presentados por el Contratista de Consultoría y hará conocer sus observaciones 
y solicitud de correcciones en el término de cinco (5) días contados a partir de su presentación. El contratista de 
Consultoría deberá realizar las aclaraciones o correcciones requeridas en un término de siete (07) días calendario no 
computables para la entrega de los subsecuentes informes, luego de haber recibido la solicitud de aclaración o 
corrección por parte de la interventoría. Los planos deberán ser elaborados en ArcGis o formato digital compatible. 
Además de los informes impresos, deberá entregar los archivos magnéticos en Word y pdf, estos archivos deberán 
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ser manipulables, no se aceptarán archivos pegados a otros archivos que no permita trabajar sobre ellos o que 
contengan algún tipo de contraseña. 
En el caso del Informe Final de cada una de las fases (Prefactibilidad, Factibilidad), después de revisados y aprobados 
por la interventoría, se remitirán a Findeter quien entregará sus observaciones y solicitud de aclaraciones y 
correcciones en un plazo de cinco (5) días calendario, debiendo la consultoría subsanar las recomendaciones en un 
plazo de cinco (5) días calendario. 
 
1.1.2.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

La consecución de información necesaria para el desarrollo del presente estudio es responsabilidad directa del 
Consultor, y cualquier inconveniente en su consecución no puede implicar retraso alguno en los plazos establecidos 
en la presente Consultoría. No obstante, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos: 

• El Programa de Trabajo de la Consultoría tendrá que incluir, como mínimo, una presentación ante el 
interventor y las personas que FINDETER designe, de cada uno de los productos de la consultoría. Para 
estas presentaciones se deberá contar con la participación de los integrantes del Equipo de profesionales 
expertos que determine interventor. Así mismo, FINDETER se reserva el derecho de invitar a otros 
miembros del Gobierno Nacional, Departamental y municipal a participar en dichas presentaciones. 

• Durante el desarrollo de la Consultoría, el Consultor y el Interventor podrán realizar reuniones de acuerdo 
con la dinámica de ejecución de la consultoría. 

Cuando sea apropiada la realización de una reunión y se estime necesaria la asistencia de algún o algunos miembros 
del Equipo de profesionales expertos de la Firma Consultora, incluyendo al Director de Proyecto de la Consultoría, 
dicha reunión será citada por el Interventor o por la contratante.  
 
1.1.2.8. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL. 
 
De manera transversal a la formulación del plan y la estructuración del sistema, es necesario que el CONSULTOR 
desarrolle e implemente un Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se encuentran anexos. 
 
El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de estrategias informativas 
y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la 
comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos. 
 
Para lograr lo anterior el CONSULTOR debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos, 
de acuerdo con los lineamientos anexos: 
 
1. Componente revisión documental. 
2. Componente lectura territorial. 
3. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social. 
4. Componente seguimiento y evaluación. 
 
1.1.3. ACTAS DEL CONTRATO. 
 
1.1.3.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO. 

 
El acta de inicio deberá suscribirse por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, la cual debe contener, entre otros 
aspectos, los siguientes:  
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1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR. 
 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio, se deben 
cumplir entre otros, los siguientes requisitos, según corresponda: 
 

a) Presentación del personal del Contratista. El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de 
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria para la ejecución 
del proyecto. Igualmente verificará los Contratos de trabajo y/o los Contratos de prestación de servicios 
suscritos entre el personal y el Contratista o los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará 
los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. El 
Contratista entregará, previo a la suscripción del acta de inicio del Contrato, los documentos soporte que 
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requerido, así como los soportes que demuestren 
las afiliaciones vigentes al sistema de seguridad social.   

b) Presentar la propuesta económica detallada para revisión de la INTERVENTORÍA donde se pueda verificar 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria. 

c) Aprobación de garantías: Presentar para aprobación las garantías requeridas para la ejecución del 
Contrato. La INTERVENTORÍA revisará que los amparos correspondientes a las garantías del Contrato 
correspondan con lo exigido en el Contrato y en los Términos de Referencia, para efectos de su presentación 
y aprobación por parte de la Contratante.  

 
1.1.3.2. ACTA DE TERMINACIÓN. 

 
Una vez cumplido el plazo estipulado del contrato, El CONSULTOR y la CONTRATANTE a través de quien designe 
para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminación. 
 
1.1.3.3. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO. 

 
Una vez todos los entregables hayan sido aprobados por la INTERVENTORÍA, se procederá a suscribir el Acta de 
Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Consultoría, entre la CONTRATANTE, el consultor y la INTERVENTORÍA. 
 
1.1.4. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES. 

 
Para las fases establecidas, se indica que NO se consideran costos para la gestión de las licencias y permisos que 
demanda la ejecución del proyecto (licencia de construcción, permisos y autorizaciones de carácter ambiental, etc.), 
no incluye licencias o permisos ante la DIMAR o demás entidades competentes.  
No se incluye, el valor de las licencias y permisos que serán asumidos por el ente territorial beneficiario o el DNP, en 
una fase posterior al alcance de este proyecto, no obstante, se suministrarán todos los insumos necesarios para iniciar 
dichos trámites y durante la ejecución del contrato se prestará la asesoría y acompañamiento que sea requerido. 
Será responsabilidad del CONSULTOR adelantar la estimación, gestión y conformación de toda la documentación 
necesaria y exigida para el trámite de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto y de las 
futuras obras. 
 
Así mismo, se da claridad de que EL CONSULTOR, dentro del presupuesto de obras, deberá identificar y estimar los 
costos de trámites, permisos y licencias a que hubiere lugar. Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para 
la correcta ejecución de las actividades 
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1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 

El Golfo de Morrosquillo está localizado en el sector meridional de la costa Caribe colombiana; su litoral es un amplio 
arco que se extiende más de 40 km de longitud, desde Punta San Bernardo hasta la Bahía de Cispatá, antigua 
desembocadura del río Sinú. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 09°25'00" 09°44'30" Latitud Norte 
y 75°35'30" 75°47'30" Longitud Oeste. 
 
Son varios los factores que determinan el clima de esta región: su ubicación en la franja de bajas presiones 
ecuatoriales, la influencia de las corrientes marinas, la presencia de vientos persistentes desde el norte hacia el 
nororiente y la ausencia de sistemas montañosos. El régimen climático es marcadamente unimodal con una época 
seca que se inicia a comienzos de diciembre y se prolonga hasta marzo o abril y con lluvias entre mayo y noviembre, 
siendo los meses más lluviosos agosto y octubre; la precipitación oscila entre los 960 y 1.500 mm anuales y las 
temperaturas varían alrededor de los 27°C±1°C. 
 
El oleaje presenta un comportamiento bimodal asociado con el comportamiento de los vientos Alisios, con periodos 
de viento y oleaje intenso, y bajas precipitaciones entre los meses de diciembre y marzo y vientos y oleajes débiles, 
así como altas precipitaciones altas entre abril y noviembre. El oleaje es predominantemente del NE (51.07% del 
tiempo), con una altura que no es superada el 50% del tiempo entre 0.85 y 0.95 metros; también se registran oleajes 
con dirección N (38.81% del tiempo), con una altura que no es superada el 50% del tiempo entre 1.3 y 1.5 metros 
(MINAMBIENTE, 20175). La circulación media de las aguas está favorecida por los vientos reinantes y por los aportes 
de las aguas continentales del río Sinú, generador de una corriente litoral que de acuerdo con la época del año se 
desplaza de norte a sur o viceversa.  
 
Morfológicamente está constituido hacia la zona central por una extensa llanura costera que limita al norte y al sur con 
dos cuerpos de terrazas coralinas. En la zona suroeste se aprecia la desembocadura del río Sinú (el delta Tinajones 
y la Bahía de Cispatá), cuya evolución y dinámica dependen de los procesos fluviales y marinos especialmente de los 
regímenes de olas y mareas (CIOH, 19856). Más al sur acantilados con playas reducidas (MinAmbiente, 2017)). La 
morfología del fondo de la plataforma somera es cóncava hacia arriba, suave y homogénea, con relieves positivos o 
negativos naturales y al menos uno antrópico, que localmente afectan el perfil (Ojeda et al, 20077). 
 
Por debajo del fondo del mar actual, hay capa endurecida que representa un paleofondo marino que estuvo sometido 
a procesos de incisión por canales submarinos que luego fueron colmatados y rellenados y el conjunto fue luego 
enterrado por 2-5 m de sedimentos cuyo tope corresponde a la superficie del fondo marino actual. También hay 
evidencias de deformación del fondo del mar y diapirismo probablemente Holoceno, consecuentes con el régimen 
tectónico activo conocido para el Cinturón del Sinú (Ojeda et al, 2007). 
 
El perfil del proyecto (Fase I) (ENTerritorio, 20218) analizó los resultados del PMEC (MinAmbiente, 2017) y del 
documento de trabajo “BwN” (Deltares, 20129), para la definición del proyecto. Se identificaron inicialmente 30 puntos 
críticos de los cuales se priorizaron los siguientes 10 sectores con mayor afectación por erosión costera, localizados 
en la costa de los departamentos de Sucre y Córdoba y en los municipios de San Onofre, Santiago de Tolú́, Coveñas, 
San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos. 
 

Tabla 0-1 Sectores de estudio 

                                                
5 Minambiente, 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Maestro de Erosión Costera Colombia. Informe Principal 
e informe de anexos. 
6 CIOH, 1985. Caracterización fisicoquímica del Golfo de Morrosquillo y tanques de lastre de buques de tráfico internacional. Boletín 
Científico CIOH No. 25. Pag 84-126. 
7 Ojeda, G.Y.; Restrepo, I.C.; Correa, I.D.; Ríos, A.A. 2007. Morfología y Arquitectura Interna de una Plataforma Continental 
Cambiante: Golfo De Morrosquillo. Boletín de Geología, vol. 29, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 105-114. Universidad Industrial 
de Santander. Bucaramanga, Colombia. 
8 EnTerritorio 2021. Proyecto Prevención y Mitigación de erosión costera. Fase I. Perfil del proyecto. 612 p. 
9 Deltares, 2012. Colombia-The Netherlands collaboration on coastal erosion and Building-with-Nature solutions for the coast of 
Colombia. Inception Report. Working Document. 52 p. 
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No. Municipio SECTOR PRIORIZADO COORDENADAS 
LAT N-LONG W 

LONGITUD LÍNEA 
DE COSTA (m) 

1 San Onofre Berrugas (frente casco urbano) 9.7056 -75.6229 3500 
2 Santiago de Tolú Santiago de Tolú 9.5404 -75.5830 3.017 

3 y 4 Coveñas Boca La Caimanera y Segunda 
Ensenada 

9.4442 -75.6270 
9.4334 -75.6421 2.449 

5 Coveñas Primera Ensenada 9.4212-75.6641 2.978 
6 San Antero Playa Blanca 9.4117-75.7684 1.785 

7 San Bernardo del 
Viento Paso Nuevo (corregimiento) 9.3344-76.0912 1.058 

8 Moñitos La Rada (corregimiento) 9.2979-76.1076 1.357 
9 Moñitos Moñitos (frente casco urbano) 9.2531-76.1296 1.690 
10 Moñitos Santander de la Cruz (corregimiento) 9.1989-76.1763 1.281 
  TOTALES  19.115 

 

 
Figura 3.1 Localización del área de estudio, Golfo de Morrosquillo y zona costera de Córdoba. Se señalan con verde los sitios 

específicos objeto de este proyecto (Adaptado de Google Earth). 
 
Berrugas. El sector frente a su área urbana y hasta Tolú́, presenta erosión alta debido a la acción de olas, maretas y 
mares de leva, tala del mangle, extracción de arenas de la zona de playas y aterramiento de los lotes. Se encuentra 
manglar en retroceso en algunos lugares aislados de la costa entre Berrugas y Guacamayas. En Berrugas, la erosión 
se presenta en un tramo de cerca de 3,5 km de extensión, con tasas de erosión desde 1.5 m/año entre los años 2000 
y 2016 hasta 5 m/año entre 1986 - 2006, afectando viviendas e infraestructura relacionada. La extracción de arenas 
más la construcción de cabañas sobre bermas ha aumentado el riesgo de la población frente a los procesos de erosión 
costera. Algunas edificaciones han sido reubicadas, en un lapso de pocos meses PMEC) (Minambiente, 201710).  
 
Tolú y Coveñas. Frente a sus cabeceras municipales, a partir de los años 70-80, se observó un crecimiento acelerado 
de las tasas de erosión, enmarcadas en el desarrollo de las poblaciones. Dentro de este marco se identifican 

                                                
10 Minambiente, 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Maestro de Erosión Costera 
Colombia. Informe Principal e informe de anexos. 
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actividades como la extracción de arenas y guijos en las playas o lechos de los ríos, llevando como consecuencia a 
un cambio en las cuencas y una escasez de material en la zona litoral, necesaria para definir un equilibrio en las 
playas. 
 
Boca La Caimanera y Segunda Ensenada. El área estuarina del río Sinú se encuentra a lo largo de todo el sistema 
deltaico, y a ella pertenece la ciénaga de la Caimanera en Sucre, con un área aproximada de 20.92 km2. En ella la 
tala de mangle ha producido una reducción de la efectividad de estas barreras naturales contra la erosión, y como 
consecuencia una pérdida de los ecosistemas. La boca de la Ciénaga se encuentra en el sector denominado Segunda 
Ensenada y allí unas estructuras en forma de T han pretendido estabilizar el sector y regenerar playa. Similar situación 
se observa a lo largo de toda esta ensenada, donde las playas han disminuido a tasas de hasta 1 m por año a pesar 
de la múltiple estructura duras que allí se ha construido y que no han contribuido de forma eficiente a mitigar el 
problema erosivo. 
 
Primera Ensenada. Este sector presenta una situación muy similar al de la primera ensenada, con gran cantidad de 
edificaciones en la línea de playa, incluso frente a zonas con manglares y estructuras duras construidas para frenar 
la erosión sin que en general hayan cumplido su cometido. 
 
Playa Blanca ha sido zona de extracción de arena para construcción y aprovechamiento de manglares por lo que 
presenta una erosión y pérdida de playas incrementados por el efecto del fuerte oleaje; de continuar el proceso erosivo 
actual, se verán afectadas más viviendas y demás infraestructura. Al norte de playa blanca se encuentra un bosque 
de manglar paralelo a la línea de costa que se encuentra en grave peligro de desaparecer por la infraestructura 
turística. Actualmente hay cerca de 20 espolones a lo largo de las costas construidas sin un adecuado diseño los 
cuales deben ser rediseñados y/o rehabilitadas para preservar las playas.  
 
Paso Nuevo es un corregimiento del municipio de San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba. La costa 
se ha ido erosionando hasta alcanzar un promedio de 100 m en los últimos 50 años aproximadamente, como 
consecuencia de la destrucción de un bajo coralino ubicado enfrente suyo, que protegía la costa de la acción directa 
del mar. Este proceso se explica por el paso continuo de lanchas hacia isla Fuerte, la extracción de coral como suvenir 
y la pesca con dinamita. Dicho deterioro se ha intensificado adicionalmente debido a una construcción desorganizada 
de espolones y a la extracción de arenas de las playas.  
 
La Rada es un corregimiento del municipio de Moñitos que ha presentado erosión y pérdida de la línea de costa a 
tasas de alrededor de 1.0 y 2.0 m/año; es causada por la extracción de importantes cantidades de material arenoso 
perteneciente a la terraza fluvio-marina sobre la cual se asienta parcialmente. Dicho deterioro se ha intensificado 
adicionalmente debido a una construcción desorganizada de espolones y la urbanización y construcción de 
infraestructura sin prácticas adecuadas del manejo de aguas lluvias y residuales. Actualmente la porción centro-sur 
de La Rada presenta ruinas de viviendas bajo el agua y parte de las viviendas localizadas en las playas se encuentran 
semidestruidas.  
 
La cabecera municipal de Moñitos se asienta sobe una llanura costera muy baja y por lo tanto ampliamente expuesta 
a los procesos hídricos, ya provengan de las lluvias o del mar. Paulatinamente las arenas de las playas se han ido 
perdiendo y exponiendo sus calles e infraestructura urbana a los procesos marinos costeros. Las tasas de erosión 
pueden alcanzar entre 0,5 y 1, por año, similar a la del Golfo de Morrosquillo. Pequeños arroyos que desembocan al 
mar Caribe por el área urbana de la cabecera municipal producen un ambiente malsano por los focos de contaminación 
e inundación de sus áreas aledañas por aguas escorrentías o por efecto de alto oleaje del mar. 
 
Santander de la Cruz es un corregimiento del municipio de Moñitos en el departamento de Córdoba; su costa está 
conformada por pantanos de manglar, pequeños sectores acantilados con terrazas fluvio-marinas y estrechas playas 
de arena. Las tasas de erosión son de 1.0 a 2.0 m/año, con procesos erosivos evidenciados por restos de 
infraestructura urbana o de servicios, así como pilares de roca a una distancia de hasta 70 m mar adentro y bloques 
caídos al pie de los acantilados. La erosión en playas se intensifica por la extracción de arenas, la urbanización en 
zonas de bermas y la tala de mangles. En el sector costero de acantilados, hay un claro desequilibrio y el litoral 
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presenta un predominio erosivo por la acción fuerte del oleaje sobre rocas frágiles y los efectos que ocasiona la 
escorrentía y la infiltración de las aguas, los cuales propician la caída de fragmentos. 
 
1.2.1. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a 
ejecutar, para ello podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles teniendo 
en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 
proyecta realizar los trabajos y actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca del proyecto, 
características y accesibilidad del sitio. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto y demás factores 
que pueden incidir en la correcta ejecución de este. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del 
sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, 
económicas y sociales para el desarrollo de este, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá́ de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
1.3. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO - SOPORTE DEL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
1.3.1.  METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE). 

El valor de la consultoría se establece a partir del estudio de mercado realizado por Findeter.  
 
Para esto, se solicitó estudio de mercado a 6 firmas consultoras con experiencia en proyectos relacionados con el 
objeto a contratar. 
 
De 6 firmas consultoras, cuatro (4) presentaron cotizaciones. Por tal motivo, el valor del presupuesto estimado se 
obtuvo del promedio del costo de cada propuesta como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Cotización No.  Valor 
1 $59.216.255.45811 

2  $ 11.400.000.000,00  
3  $ 12.728.600.000,00  

4  $ 15.457.568.213,00  

Promedio  $ 13.195.389.404,33  

De acuerdo con lo anteriormente presentado y teniendo en cuenta el valor disponible por parte del DNP para este 
proyecto, el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto será de hasta la suma de TRECE MIL CIENTO 
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($13.124.373.341) IVA INCLUIDO, así como todos los impuestos a que haya lugar. Dentro del presupuesto estimado 
se incluyeron entre otros, los gastos de administración como: salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento, y alimentación del equipo 
de trabajo mínimo del contratista y los elementos de bioseguridad; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos 

                                                
11 Se aplica Prueba de Dixon para un solo valor atípico y resulta ser el único valor atípico por lo que se deja 
por fuera del promedio final. 
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necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con el contrato; la totalidad de tributos originados por 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 
contratista de consultoría, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista de 
consultoría para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 

Nota 1: Si en desarrollo del contrato se llegare a presentar una modificación en el alcance o en las condiciones 
establecidas para la elaboración y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervisión tendrá la 
potestad de solicitar un ajuste de las disponibilidades y las demás condiciones que se requieran para ejecutar la 
CONSULTORÍA, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta económica de la CONSULTORÍA, 
adjuntando los debidos soportes técnicos y/o jurídicos que sustenten dicha modificación. 

Nota 2: La estimación presupuestal se realizó sobre un proyecto de 12 meses de duración, por temas contractuales 
y de procedimiento para lograr los recursos para la ejecución del proyecto, se ha tenido que reducir el tiempo de 
ejecución del proyecto a 7 meses. Esta modificación en el tiempo de ejecución no ha reflejado modificación en el 
presupuesto de este, información ratificada por los proponentes participantes del estudio de mercado por lo que los 
valores presentados inicialmente se mantienen. 

1.3.2. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 
Se deberán tener en cuenta los siguientes valores mínimos y máximos para la elaboración de la oferta económica: 

Descripción Valor Mínimo 
(90% del valor estimado) 

Valor Máximo 
(100% del valor estimado) 

Total Presupuesto Estimado $11.811.936.006,9 $13.124.373.341 

El proponente deberá ofertar un valor que no exceda el 100% del presupuesto establecido para la Consultoría a 
contratar o que no sea inferior al 90% del mismo. De no cumplir lo anterior, la propuesta será́ rechazada. 
Los ofrecimientos adicionales que presente el proponente deben estar contemplados dentro de la propuesta 
económica, y en ningún caso implica modificación del presupuesto estimado para la contratación, o sobrecostos 
económicos. 
 

1.4. IMPUESTOS. 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución 
y liquidación del contrato y demás a que haya lugar. 
Adicionalmente tendrá́ en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las 
diferentes entidades recaudadoras que impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado 
en el hecho de que PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA, es el CONTRATANTE y 
realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del Derecho Privado. 
 

1.5. FORMA DE PAGO.   
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LA CONTRATANTE pagará a EL CONSULTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de acuerdo con la 
siguiente forma de pago: 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE 
PAGO 

Informe 1. Presentación del plan de trabajo, metodología y cronograma 10% 
Informe 2. Al avance de ejecución del 50% de la fase de prefactibilidad avalado 
por la interventoría y la Supervisión 20% 

Informe 3. Al avance de ejecución del 100% de la fase de prefactibilidad avalado 
por la interventoría y la Supervisión. 20% 

Informe 4. A la entrega del 50% de la fase de factibilidad avalado por la 
interventoría y la Supervisión. 20% 

Informe 5. Al avance de ejecución del 100% de la fase de factibilidad avalado 
por la interventoría y la Supervisión 30% 

Valor total inc. IVA 
 
Nota 1: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución. De igual manera, deberá 
presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecución, así 
como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecución de esta.  
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual 
se devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación 
del Contrato. 
Nota 3: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que del se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
Nota 4: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA, NIT. 
830.053.105-3 
Nota 5: Para proceder con el pago anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe encontrarse 
al día en los informes solicitados en los documentos de la convocatoria y estos deben haber sido aprobados por el 
INTERVENTOR. 
Nota 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de 
los requisitos indicados. 
 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

El plazo para la ejecución de la consultoría será de SIETE (7) MESES, en todo caso, sin que exceda el 31 de julio de 
2022, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la orden de inicio, previa aprobación de las 
garantías por parte del CONTRATANTE y demás requisito necesario.  

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación se determinan las fases del mismo: 
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FASE PLAZO 

Fase II-Prefactibilidad 3 meses 

Fase III-Factibilidad 4 meses 

Total 7 meses 

La contratante no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en 
el contrato. La no aceptación o renuencia a la suscripción del acta de suspensión, en caso de ser necesario, por parte 
del CONSULTOR será́ objeto de la aplicación de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son 
situaciones previsibles por el CONSULTOR. Por lo tanto, es responsabilidad del CONSULTOR adoptar los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e 
incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situación 
es aceptada por el CONSULTOR con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato. 
 
 

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
  
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, 
del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código 
de Comercio y 1603 del Código Civil. Asimismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA las siguientes: 
 
1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES.  
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política. 
2. Cumplir el objeto y alcance del Contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los 

criterios de calidad, con sujeción al valor contratado y dentro del plazo establecido. 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 

Convocatoria y consignadas en la propuesta. 
4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 

CONTRATO. 
5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de proyecto a ejecutar. 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 

INTERVENTORÍA y de FINDETER y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y 
todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO. Utilizar la información que se genere durante la ejecución del contrato estrictamente para los 
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su 
copia a terceros. 

10. Constituir las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 
garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
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del contrato. 
11. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 

señalados por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o Municipio 
según corresponda. 

13. Presentar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato. 

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como 
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 
física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; 
adjuntando a cada acta un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

17. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 
presentes términos de referencia y del contrato. 

18. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 
CONTRATO. 

19. Asumir el valor adicional de la supervisión cuando el mayor plazo para la ejecución de los estudios sea imputable 
al CONSULTOR. 

20. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 
21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando el mayor plazo para la ejecución de los 

diseños sea imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases, y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, la CONTRATANTE descontará 
dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar 
dicho descuento, la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en 
el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las 
acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen. 

22. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 
medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta 
una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

23. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podrá 
asistir el Ente Territorial, FINDETER y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités 
de seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del 
proyecto (en cualquiera de sus fases), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 
solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta 
convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de estos 
conforme a los formatos que la CONTRATANTE indique para ello. 

24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el 
contrato. 
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25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
contrato. 

26. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución 
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 

27. Velar porque Findeter y el DNP, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
Contratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del 
Contrato. 

28. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato. Para ello, debe presentar un plan de 
trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados 
por la INTERVENTORÍA. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas 
a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica 
del proyecto y asignación de recursos.  

29. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados deberán ser entregados mediante 
radicación en ventanilla de dos (2) documentos originales en medio físico, junto con dos (2) copias físicas y tres 
(3) en medio magnético, y/o de manera virtual y digital a través de los mecanismos tecnológicos que se acuerden 
con la INTERVENTORÍA del Contrato.  

30. Elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que correspondan al alcance del Contrato y que se 
le soliciten en desarrollo del mismo por parte de la INTERVENTORÍA o FINDETER. 

31. En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por Findeter, con el equipo de profesionales 
y especialistas aprobados. 

32. Elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que correspondan al alcance del contrato y que se 
le soliciten en desarrollo de mismo por parte de la INTERVENTORÍA o FINDETER. 

33. En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por la INTERVENTORÍA o FINDETER, con 
el equipo de profesionales y especialistas aprobados. 

34. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del CONTRATO y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

35. Colaborar con FINDETER, el DNP y las entidades territoriales relacionadas directamente con el proyecto, en el 
suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 
control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del 
presente documento. 

36. Utilizar la imagen de FINDETER el DNP y las entidades territoriales relacionadas directamente con el proyecto, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier 
otra índole. 

37. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el 
desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA, así como presentar los informes 
requeridos. 

38. Defender en todas sus actuaciones los intereses de Findeter según corresponda y obrar con lealtad y buena fe 
en todas las etapas contractuales. 

39. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de Findeter.  

40. Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad establecidos 
por el Gobierno Nacional para prevención del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse 
y según aplique.    

41. Suscribir el acta de inicio y actualizar las garantías según corresponda para aprobación de la Contratante.   
42. Suscribir el acta de recibo a satisfacción final y el acta de liquidación.   
43. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021 y en la Resolución 1315 del 27 

de agosto de 2021 o las normas que la modifiquen, sustituya o adicione. 
44. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del contrato. 
45. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el termino de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo 
cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este 
trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del 
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proponente plural persona jurídica. 
46. Las demás que, por ley, los términos de referencia y el contrato correspondan o sean necesarias para el cabal 

cumplimiento de este. 
 

1.7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

1. Remitir a LA INTERVENTORÍA en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación 
del CONTRATO. 

2. Presentar informes mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente) a Findeter 
donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos 
de tiempo. Lo anterior, sin perjuicio de la presentación de los productos por entregar.  

3. Elaborar toda la documentación técnica, legal, ambiental, social y económica requerida para la ejecución del 
proyecto. 

4. Mantener el personal ofrecido y aprobado por la INTERVENTORÍA, el cual fue aprobado previo a la firma del 
acta de inicio del Contrato. 

5. Incorporar los insumos técnicos y resultados de los estudios y diseños elaborados anteriormente por otras 
entidades. En este sentido, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con el acompañamiento de la 
INTERVENTORÍA y FINDETER deberá coordinar conjuntamente con las entidades correspondientes la entrega, 
pertinencia y suficiencia de la información requerida. 

6. En caso de presentarse dificultades en el suministro de la información a cargo de las entidades encargadas, que 
puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el CONTRATISTA deberá informar a la 
INTERVENTORÍA y FINDETER, de tal manera que se puedan tomar las acciones oportunas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y la entrega del proyecto a satisfacción dentro de los plazos 
establecidos en el mismo. 

7. Atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del proyecto y medición de impactos, que resulten 
del estudio y gestión social realizado por Consultor durante la ejecución del contrato. 

8. En caso de presentarse posibles cambios al personal, este deberá ser notificado a la INTERVENTORÍA antes de 
2 días hábiles y se deberá reemplazar por alguien de las mismas cualidades y con las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato a más tardar 3 días hábiles después de la notificación, previa aprobación de la 
INTERVENTORÍA. 

9. Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, jurídicas, operativas, logísticas, técnicas, de 
infraestructura y sociales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se requieran para el adecuado 
desarrollo de los estudios y diseños durante el plazo del CONTRATO. 

10. Garantizar la calibración de equipos que deban ser utilizados en el CONTRATO, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 

12. Entregar los estudios, diseños y los documentos requeridos para la prefactibilidad y factibilidad, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en los Términos de referencia y Estudios Previos, en los tiempos propuestos, 
aprobados en la metodología y plan de trabajo, validados por la INTERVENTORÍA. 

13. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución o que representen riesgos de gestión. 

14. Ajustar los productos, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 
presentadas por el INTERVENTOR.  

15. Elaborar las presentaciones que le requiera la INTERVENTORÍA o FINDETER cuando quiera que sea necesario 
y en particular para el cierre de cada una de las fases. 

16. Realizar y entregar todas las actividades que apliquen para garantizar la ejecución del Contrato de acuerdo con 
lo establecido en cada una de las etapas y detallados en los Anexos Técnicos.  

17. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para Lectura Territorial; 
Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social y Seguimiento y Evaluación. 
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18. El Contratista debe garantizar para el desarrollo del proyecto el plan de gestión social y reputacional con todos 
sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social 
siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno 
Nacional. 

19. Contar con el profesional social competente de la zona que conozcan la cultura del área de influencia directa de 
manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el cumplimiento de las 
actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional. 

20. Cumplir con los requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, y del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboración de los estudios y diseños correspondientes dentro del 
alcance definido en los Términos de referencia y Estudios Previos y en el plazo del presente contrato. Cabe 
aclarar que el CONTRATISTA realizará la estimación del costo de las licencias y/o permisos el cual se incluirá 
como un componente dentro de los costos del proyecto, dado que la entidad territorial es la responsable del 
trámite ante la Autoridad ambiental. 

21. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las 
comunidades asociadas al desarrollo de este y medición de impactos. 

22. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestión Social, o cuando FINDETER lo considere pertinente, 
reuniones de Socialización con la Comunidad y demás actores institucionales. 

23. Una vez se lleve a cabo la aprobación de los proyectos y sus modelos financieros, económicos y legales 
definitivos por parte de la INTERVENTORÍA, se llevará a cabo la socialización a la alcaldía de los municipios de 
San Onofre, Tolú́, Coveñas, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos la cual deberá ser acompañada por 
la INTERVENTORÍA, supervisión y demás entidades participantes.  

24. Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional para una posible etapa de ejecución de obras al finalizar el 
contrato, el cuál debe ser aprobado por la INTERVENTORÍA y la supervisión, de acuerdo con los lineamientos 
del anexo correspondiente. 

25. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás pagos según la 
normatividad vigente.  

26. Junto con la entrega de los estudios y diseños del proyecto, el CONTRATISTA deberá entregar las certificaciones 
en original de los especialistas y profesionales que participaron en la producción y elaboración de los estudios y 
diseños, en esta certificación se debe dejar expreso que los estudios y diseños elaborados cumplen con las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables de regulación expresa que rigen cada sector específico. 

27. El CONTRATISTA deberá dentro del plazo contractual acompañar a la entidad territorial para la presentación del 
proyecto ante las diferentes fuentes de financiación y atender las solicitudes de ajustes, correcciones, y demás, 
que realice el ente de financiamiento y técnico del sector al que es presentado el proyecto. 

28. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de los estudios al Director de Proyecto y demás personal de 
especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA durante el desarrollo de la totalidad de las fases de proyecto. 

29. El CONTRATISTA deberá atender los requerimientos que efectúe la INTERVENTORÍA y/o FINDETER, 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el CONTRATO que se derive del presente 
documento. 

30. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio del proyecto, en las instalaciones de FINDETER, la 
alcaldía de los municipios de San Onofre, Tolú́, Coveñas, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos, o en 
donde se designe por la INTERVENTORÍA y el supervisor del CONTRATO para mesas de trabajo con el sector, 
lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos objeto del CONTRATO y suscribir las actas 
correspondientes. 

31. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

32. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 
Estudios y Diseños a ejecutar. 

33. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con la Norma de 
Sismo Resistencia NSR-10, CCP14 y todas aquellas normas relacionadas con construcción de espacio público, 
la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, así como la documentación que se encuentre 
publicada en la Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 
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34. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato.  

35. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, 
legal, administrativo, financiero y contable.  

36. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución de este.  

37. El CONTRATISTA, deberá entregar los diseños realizados con la metodología BIM vinculando al profesional 
especialista y responsable de la integración de la información durante la totalidad del proceso, gestionando la 
correcta interpretación y manejo de la información, validación de posibles colisiones, informar inconsistencias 
que se identifiquen durante el desarrollo del proyecto, así como actualizar el modelo. Asimismo, deberá acogerse 
al PEB (Plan de Ejecución BIM) que la INTERVENTORÍA defina como hoja de ruta para la elaboración de los 
modelos, elaboración de familias, nombramiento de los archivos, y ejecución de análisis de colisiones pertinentes. 
Ver anexo Building Information Modeling (BIM). 

38. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso. 
39. Ajustar los productos a entregar, las veces que así lo requiera la INTERVENTORÍA hasta la obtención de su 

aprobación y conforme al cumplimiento del objeto del contrato. 
40. Realizar la debida diligencia para obtener la viabilidad por parte de las entidades competentes, entregando la 

totalidad de los documentos requeridos para ello, de acuerdo con la normatividad vigente. 
41. Presentar toda la información requerida por el INTERVENTOR y la CONTRATANTE. 
42. El CONTRATISTA debe realizar el acompañamiento a los departamentos de Sucre y Córdoba durante el proceso 

de licenciamiento ante la ANLA y la DIMAR o demás entidades competentes, siempre y cuando este 
acompañamiento sea aprobado una vez finalice la etapa de factibilidad. 

43. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso. 
44. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

 

1.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

1. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al INTERVENTOR, el 
personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en los documentos de la 
convocatoria, cumpliendo con la experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente 
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno 
a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el 
interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 
100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o la CONTRATANTE u otras 
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al INTERVENTOR y a la 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior 
al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA. 

2. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del 
contrato al director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA. 

3. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 
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5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo 
cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las 
normas y reglamentos que rigen la materia. 

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para 
la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con 
la CONTRATANTE. 

7. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones 
físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 

8. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa de sus profesionales. 

9. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento 
adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento 
en el suministro de los elementos de seguridad industrial. 

10. Presentar al INTERVENTOR, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los 
trabajos por parte de la INTERVENTORÍA. 

11.  El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por 
el INTERVENTOR y en los casos en los que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución de la 
consultoría, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

12. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

1.7.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FASE ACOMPAÑAMIENTO PERMISOS AMBIENTALES. 

1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el acompañamiento especializado permanente a la 
gobernación de Sucre en la radicación del proyecto y durante el proceso de evaluación por parte del ANLA, 
DIMAR y las autoridades ambientales competentes. 

2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el acompañamiento especializado permanente a la 
gobernación de Córdoba en la radicación del proyecto y durante el proceso de evaluación por parte del 
ANLA, DIMAR y las autoridades ambientales competentes. 

3. Atender las diferentes listas de chequeo y solicitudes de ajustes presentadas por parte del ANLA, DIMAR y 
las autoridades ambientales competentes, para lo cual las subsanaciones generadas deberán contar con la 
aprobación de la SUPERVISIÓN y la CONTRATANTE. 

4. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual deberá ser aprobado previo a la firma del acta de 
inicio del contrato. 

5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a formular. 
6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones relacionadas con el Proyecto, 

emitidas por parte del ANLA, DIMAR y las autoridades ambientales competentes. 
7. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de la entidad territorial, el 

DNP, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o 
definidos de acuerdo con los requerimientos del mecanismo de viabilización del por parte del ANLA, DIMAR 
y las autoridades ambientales competentes. 
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8. El acompañamiento en el proceso de viabilización del proyecto ante el ANLA, DIMAR y las autoridades 
ambientales competentes deberá realizarse con una adecuada coordinación con las gobernaciones de 
Sucre y Córdoba, y de acuerdo con los parámetros exigidos para el cumplimiento de la norma vigente para 
dicho proceso. 

9. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones 
que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión. 

10. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de viabilización de proyectos en especial 
la Requerimientos ANLA TdR-07 o la que la autoridad ambiental correspondiente determine. 

11. Acatar los requerimientos establecidos por el Interventor, y el supervisor de la contratante para el 
cumplimiento de esta Fase. 

12. Elaborar y presentar en conjunto con el SUPERVISOR, las actas de terminación y el acta de recibo final y 
satisfacción de la Fase de acompañamiento.  

1.8. INTERVENTORÍA.  
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual 
será oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. El interventor desempeñará las funciones 
previstas en el manual de Supervisión e Interventoría que se encuentra vigente, las Reglas de Participación y el 
Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter 
que se encuentre vigente. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.  
  
El objeto del contrato consiste en contratar LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 
A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE EROSIÓN COSTERA EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO”. 
  
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto 
y forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman.  
  
2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO. 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a 
ejecutar, para ello podrá́ hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles teniendo 
en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá́ por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 
proyecta realizar los trabajos y actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca del proyecto, 
características y accesibilidad del sitio. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto y demás factores 
que pueden incidir en la correcta ejecución de este. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del 
sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, 
económicas y sociales para el desarrollo de este, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá́ de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3 PERSONAL.    
  
2.3.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El CONSULTOR, previo a la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al INTERVENTOR del contrato para 
revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten la formación académica profesional y experiencia específica de este personal, según lo descrito en el 
ANEXO No. 1. 
 
2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.   
  
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, 
se tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, 
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación 
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor 
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, 
de acuerdo a las siguientes alternativas:  
  
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho 
público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 
entregados o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos. 
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá 
adjuntar certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que 
contrató la ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.  
  
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o 
el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o 
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el 
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.  
  
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad 
se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, 
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones 
o documentación que considere convenientes.  
  
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.  
  
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos 
por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte.  
  
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, 
y para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente 
no cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad 
tomará la información para contabilizar la experiencia profesional. 
  
En el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia 
profesional general por formación académica acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. 
En tal sentido, se harán equivalencias entre años de experiencia profesional y títulos de posgrado afines a las 
funciones de los perfiles requeridos, así: (i) título de especialista por dos (2) años de experiencia profesional general 
o viceversa, (ii) título de maestría por tres (3) años de experiencia profesional general o viceversa y (iii) títulos de 
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) años de experiencia profesional general o viceversa. 
  
En el caso de los perfiles que se permite formación afín, la misma se verificará según área y núcleo del conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior – SNIES. 
 
2.5 GARANTÍAS. 
  
2.5.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  
 
El CONSULTOR deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
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constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor total del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
Contrato y seis (6) meses más. 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
10% del valor total del 

Contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 

Contrato y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio 20% del valor total del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
Contrato y tres (3)  años más. 

 
 
2.5.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 

GARANTÍA MONTO DE LA 
GARANTÍA VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor total del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
Contrato. 

 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la 
ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma 
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por 
falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica. 
   
2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS  
  
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:   
  
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
  
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: LA CONTRATANTE  
Beneficiario: LA CONTRATANTE con NIT. 830.053.105-3 y EL DNP con NIT 899.999.011-0. 
  
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
  
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: LA CONTRATANTE. 
Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL DNP y terceros afectados.  
  
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o 
adiciones.   
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato 
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, 
autoriza para que en su nombre y representación, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago 
de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de 
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dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el 
cumplimiento o indemnización.   
  
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, 
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se 
prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las 
garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la 
modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte 
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del 
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El 
pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento 
inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)   
  
2.7. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.  
  
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no podrá ejecutar ítems o actividades no previstos en el Contrato, sin que 
previamente hayan sido aprobados por la INTERVENTORÍA y por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el 
respectivo Contrato adicional u otrosí según corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa 
del documento contractual, será asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE 
no reconocerá valores por tal concepto. Es responsabilidad del CONTRATISTA informarse acerca de los 
procedimientos establecidos para tal fin. 
 
En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, 
los nuevos valores serán objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la INTERVENTORÍA y la Supervisión 
realizarán un análisis del presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia 
con las condiciones y precios del mercado, y una vez verificados por la INTERVENTORÍA y la Supervisión, se tramitará 
su aprobación por parte de LA CONTRATANTE. 
 
2.7.1.  CONDICIONES RESOLUTORIAS  
 
Habrá lugar a aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 
 
a. Si la CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 
 
b. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA, se constituirá́ en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá́ el 
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así́ sucesivamente. 
 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO 
se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el 
mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance 
financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al avalado por el supervisor. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias 
anteriormente establecidas, previo concepto favorable del supervisor y por causas NO IMPUTABLES al 
CONTRATISTA, se pagará al CONTRATISTA únicamente el valor avalado por el supervisor. Por ningún motivo se 
pagará un valor superior al pactado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá́ que es responsable por la resolución del 
contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podrá́ exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el 
acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
 
2.7.2. CLAUSULA – INDEMNIDAD. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a: 
 
a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 
sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en 
ejecución del contrato. 
 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL 
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberán ser asumidas por 
el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE y FINDETER deberán ser 
asumidos por el contratista. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA 
CONTRATANTE y FINDETER. 
 
2.7.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos en los siguientes términos: 
 
2.7.3.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
El CONTRATISTA, previamente a la celebración del Contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con 
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en 
el cual se ejecutará el Contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de este.  
 
En la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta 
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar 
la ejecución del Contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:  
 
a. Identificación de los riesgos. 
b. Análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los 

riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.  
c. Elaboración del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que 

se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados.  

d. Realización de actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorización de riesgos realizada, con 
lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
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inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista.  

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA para su 
aprobación y junto con el plan de trabajo y metodología, un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 
 
a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 

equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la 
periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del Contrato, las 
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y 
cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina 
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión 
del Riesgo.  

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el 
Registro de Riesgos. 

 
 
2.7.3.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos 
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, 
valoración y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta, lo siguiente: 
 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato 

que se suscriba.  
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron 

e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 
asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de 
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, LA CONTRATANTE no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 
en el Contrato. 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 
propuesta por LA CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que 
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
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en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa. 

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que 
el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
identificados. 

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 

 
Ver Anexo: Matriz de Riesgos. 
 
2.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
  
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 
suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del 
contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo 
concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De 
otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA.  
  
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista 
de consultoría no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se 
llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del 
plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá realizarse 
dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la 
CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, 
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida 
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 
Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

02 de febrero de 2022 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 03 de febrero al 07 de febrero de 2022 
A través del correo 

electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

09 de febrero de 2022 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

14 de febrero de 2022 
Hora: 9:00 a.m. 

A través del correo electrónico  
licpafindeter@fiduprevisora.com.co 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 18 de febrero de 2022 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes 

Desde el 21 al 22 de febrero de 2022 
A través del correo electrónico 

convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 24 de febrero de 2022 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

25 de febrero de 2022 
Hora: 9:00 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Teams). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 28 de febrero de 2022 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 1 de marzo de 2022, a través del correo 
electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

2 de marzo de 2022 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.  
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES 
  
1.1. DEFINICIONES.  
  
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso 
de contratación.  
  
Contratista de Consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
Convocatoria.  
  
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para 
adelantar las labores de interventoría.  
  
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.   
   
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal.   
  
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación 
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio.  
  
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.   
  
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se 
dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los 
demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser 
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.  
  
Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y presentar la 
información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad. 
  
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.   
  
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe 
presentar con la oferta.  
  
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta 
y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar 
con la oferta.  
 
Formato 5 - Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta 
para la supervisión del contrato. No es objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor 
de la propuesta económica. 

INTERVENTORÍA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. (Parágrafo 3, 
Artículo 83 de la ley 1474 de 2011). Así, la interventoría es llevada por una persona externa a la entidad contratada 
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el 
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato. 

 
SUPERVISIÓN: la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando 
no se requieren conocimientos especializados”. 
 
1.2. SIGLAS.  
  
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:  
  
A.I.U.:    Administración, Imprevistos y Utilidad.  
SMMLV:   Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
SARLAFT:   Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo   
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA: Contratante. 
  
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.  
  
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho 
privado contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los 
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas 
normas.   
  
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la 
Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1. 
  
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.  
  
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados 
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los 
artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 
y demás normas concordantes.  
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Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia 
colombiana y la doctrina.    
  
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS.  
  
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida.  
  
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
  
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado 
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete 
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción.  
  
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria 
de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co.  
  
1.7. CORRESPONDENCIA.   
  
La propuesta deberá enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el 
cronograma del proceso. 
  
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con 
mayor capacidad a los 10 MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos 
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.  
  
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia  aquí 
establecido(s).   
  
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida.  
  
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:   
  
Señores   
FINDETER  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA 
Teléfonos: 6230311 
convocatorias_at@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia  
  
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:   
  

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.  
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b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 
teléfonos fijos y/o celulares.   

c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere.  
d. Número total de folios   

  
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.  
  
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA y estarán a disposición de cualquier interesado.   
  
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA. Aquellos 
documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán 
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada 
en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de 
Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita.  
  
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO . 
  
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos 
del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE  
  
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO.  
  
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de 
correo  electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en 
forma personal.   
  
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, 
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.   
  
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, 
solo se modificarán los términos de referencia mediante adendas.   
   
1.11. ADENDAS.  
  
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los 
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER 
www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN 
COSTERA y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el 
cierre de la convocatoria.   
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato.   
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Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta.  
   
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.   
  
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes 
plurales en consorcio o unión temporal.  
  
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  
  
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.   
  
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y 
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que 
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.   
  
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución 
de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las 
personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General 
del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la 
persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la 
autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el caso.   
  
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
  
Los proponentes deberán presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 
1 y sobre No. 2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen 
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:   
  
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:  
  
Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, 
financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta 
Técnica   
  
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.   
  
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica:  
  
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados 
de manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información 
solicitada.   
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Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el 
último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis, la foliación se realiza en la 
esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.  
   
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  
  
1.14.1  Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  
  
1.14.2  En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las 
figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan 
con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.  

  
1.14.3  En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Naval, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.   

  
1.14.4  La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 

características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
  
1.14.5  La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 

dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.   
  
1.14.6  No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 

telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.   
  
1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su 

entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto 
de verificación ni evaluación.  

  
1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece 

el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de 
trabajo para los evaluadores.  

  
1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia.  
 
1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 
1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la 

convocatoria, deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la 
naturaleza pública o privada del documento.  

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.  
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Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro 
de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la 
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar 
plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera 
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.  
  
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES.  
  
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.  
  
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS.  
  
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el 
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se 
dejará constancia escrita de la devolución.   
  
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  
  
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento 
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en 
las adendas que se expidan para tal fin.  
  
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.   
  
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.  
  
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados 
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior.  
 
Lo anterior, será exigido únicamente al proponente que resulte adjudicatario. 
 
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse debidamente legalizada o apostillada según corresponda.  
   
 1.19.1 LEGALIZACIÓN.  
  
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 
Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los 
documentos privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se 
verificará que se haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante 
Notario o quién haga sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad 
competente  en el país de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente 
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul 
colombiano  reconozca la firma de la autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) 
Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
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Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce 
su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
 
 1.19.2 APOSTILLE.  
  
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte 
de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el 
trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público 
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada 
en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada 
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá 
presentarse debidamente apostillada o legalizada.  
  

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite 
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona 
que firma el documento público.    

   
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.   
  
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente 
reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con 
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta 
de inicio u orden de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en 
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en 
el exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el 
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la 
profesión en Colombia, según el caso. 
  
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA.  
  

a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.    
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, 
el valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de 
entrega y recibo final del contrato.    

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación.  

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor 
total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.   
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Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato.  
  
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no 
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de 
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, 
dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.   
  
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  
  
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.   
  
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, 
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en 
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.   
  
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, éste cederá 
el contrato, previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.  
  
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.   
  
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS.  
  
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.  
  
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 
de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas 
de las anónimas abiertas.   
  
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una interventoría 
o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos 
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.  
  
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo 
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los 
cuales Findeter funja como Fideicomitente.  
  
Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de 
entrega de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique.  
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 1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO.  
  
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar 
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.   
  
1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.   
  
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta.  
  
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de 
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.   
  
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que 
el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.    
     
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA.   
  
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
  
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  
  
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria 
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan 
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que 
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
  
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará 
en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA. 
  
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.  
  
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha 
y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante 
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter 
www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.   
  
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.   
  
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir 
con lo siguiente:   
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a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.  
  
b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica 

y el segundo a la propuesta económica.  
  

 Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y 
sobre No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.   

 
c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 

suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la 
audiencia de apertura del sobre No. 2. Será responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de 
acceso a la propuesta económica. 

  
d) El proponente al incluirle clave o contraseña al medio a través del cual se envía o contiene el Sobre 

No. 2 – Propuesta Económica, será responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la 
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta. 

 
e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:   

  
 Ciudad y Fecha  
 Señores    
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA   
      Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   
  
 Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 

contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 
través del aplicativo (Microsoft Teams).  

  
  Firma representante legal.  
  
f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 

Convocatoria, se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo 
en el servidor de la Fiduciaria.  
 

g) En la fecha y hora del cierre, la Fiduciaria descargará, del medio de remisión utilizado por los oferentes, 
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1: 
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta económica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s) 
será(n) enviada(s) a Findeter para su verificación, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Económica(s), se 
mantendrá(n) en custodia de la Fiduciaria. 

  
h) Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En 

el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante 
la función “random” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así 
la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En 
caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.   

  
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los 
interesados.  
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Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia 
debidamente justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y 
el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado.  

  
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO  
  
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los 
presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.  
  
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES  
  
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de 
la presente convocatoria.   
  
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no 
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.   
  
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior 
al cierre de la convocatoria.   
   
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual 
se encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a 
subsanar.  
  
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación 
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste 
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes 
términos de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en 
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos 
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.  
  
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co. 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya 
requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la 
necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) 
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.  
  
1.28.2. REGLAS PARTICULARES.  
  
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, 
a continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 
verificar las propuestas presentadas.  
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a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser 
subsanado y por tanto será rechazada.  

  
b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al 

cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al 
cierre que mejoren la oferta.    

  
c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados 

con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.  
 
d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co 
y en la página web de la CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico 
convocatorias_at@findeter.gov.co. 
  
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
  
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, 
el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se 
darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.   
  
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA.  
  
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en 
el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas 
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
  
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
  
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente 
al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en 
la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
  
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada 
con los nombres de quienes se encuentren presentes. 
  
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 
económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
  
Los sobres económicos de los proponentes habilitados serán enviados a Findeter para su evaluación y 
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuarán 
en custodia de la Fiduciaria. 
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1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.  
  
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación 
de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.  
  
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje 
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas 
habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.   
  
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.  
  
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida.  
  
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente 
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad 
y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará 
desierto el proceso.  
  
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.  
  
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.  
  
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación 
que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta 
antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, 
en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE.  
  
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.  
  
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para 
la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se 
presenten las observaciones correspondientes.   
  
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.  
  
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública.  
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1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.  
  
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate:  
  
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.    
  
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 
llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, 
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los 
interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor.   
  
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada.  
  
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN.  
  
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente 
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente 
que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya 
incurrido en una casual de rechazo.  
  
1.37. CAUSALES DE RECHAZO.   
  
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro 

de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, 
establecidas por la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 
Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC, de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos 
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 
selección objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera 
electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.  

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o 

no se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la 
etapa de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural 
o cuando el porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del 
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o 
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de 
referencia.  

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los 
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, 
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores 
máximos establecidos en los términos de referencia. 

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no 
tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su 
propuesta económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se 

establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de 
requisitos habilitantes. 

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos.  
1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 

consorcio o unión temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, procesos judiciales relacionados con 
delitos contra la administración pública y/o corrupción que pueden generar un riesgo reputacional y de buena 
administración para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectúe 
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en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT 
– COMPLIANCE. 

1.37.31 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.  
  
1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.  
1.38.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia.  
1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.  
1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad 

o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá 
motivar su decisión.  

  
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia.  
  
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  
  
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, 
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.  
  
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
  
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes:  
  

• El contrato suscrito.  
• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.  
• Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.  

  
En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del 
contrato de CONSULTORÍA, el CONTRATANTE emitirá orden de inicio del contrato, la cual deberá contener entre 
otros aspectos los siguientes:  
                             

1. Lugar y fecha de emisión de la orden.   
2. Identificación de las partes.   
3. Plazo del contrato.  
4. Fecha de inicio del contrato.  
5. Fecha de Terminación.  
6. Valor del contrato.  
7. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  

  
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE EJECUCIÓN DEL MISMO.  
  
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no 
cumple con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o 
no aporte en el plazo establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de 
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cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea 
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
  
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más 
allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente 
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido 
proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
  
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA  
  
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
  
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
  
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en 
el orden de elegibilidad y así sucesivamente.     
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

  
2.1. REQUISITOS HABILITANTES.   
  
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán 
como resultado la habilitación o no del proponente, así:  
  

a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y 
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentración de contratos.  

  
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en 

los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de 
experiencia.  

  
c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 

presentes términos de referencia.  
  
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.  
  
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación.  
  
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.   
  
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad 
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza 
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.  
  
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.   
  
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
  
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en 
el cual se verificará:   
  

1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal No podrá ser mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha 
de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las 
adendas que la modifiquen.   

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.   

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección 
en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.   

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara 
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o 
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
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competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si 
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la 
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del 
presente proceso de selección.  

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.   

6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco 
(5) años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.   

 Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de 
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante 
lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en 
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años 
más.  

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.   
  
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento.  
  
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.   
  
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos 
y plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta.  
  
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):  
  
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas 
de consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información:  

  
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.  
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en 
los casos de ausencia temporal o definitiva.  

3. Domicilio de la figura asociativa  
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 

expresamente las actividades, términos y alcance  de participación de cada uno de sus integrantes en la 
propuesta y en la ejecución del contrato.  

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y 
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.  

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada   

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 
señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta 
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. 
Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su 
participación en la figura asociativa no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación 
en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).           
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9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.   
  
 2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.  
  
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán 
aportar los siguientes documentos:  
  

1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.   
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la 

existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes   
 

 Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad 
para obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas 
del órgano competente, estatutos.   

  
 Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución 

de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente   

  
3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 

(os) representante (es) legal (es).   
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal.   

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.   

  
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por 
la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.   

  
7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una 

lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de 
Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal.   

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados 
en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje 
de participación.   

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más.   

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión  temporal, 
deberá presentar solamente una oferta.  

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación 
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización 
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de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.   

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el 
Estatuto Tributario.   

  
2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE.  
  
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   
  
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.  
  
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.   
  
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.   
  
2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.   
  
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente 
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se 
indique que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, 
la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.    
  
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito 
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.   
  
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.   
  
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual 
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema  de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá 
tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.   
  
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito 
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.   
  
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.  
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia 
de consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la 
identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el 
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que 
deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, 
consultará los antecedentes correspondientes.   
  
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
  
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes 
frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, 
una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad 
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren 
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes 

eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los  términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2.  El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una 

compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO 
ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 
 
a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA, con NIT. 830.053.105-

3. 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta 

y tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total 

del presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
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EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria 
y tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren 
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.   

 
I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si 

no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o 
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el 
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE  
  
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.   
  
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica 
este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).    
  
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES  
  
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de 
los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
  
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal 
a cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.  
  
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes 
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre. 
  
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
  
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando 
no esté obligado a tener revisor fiscal.  

 
b. El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
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entregando el certificado de pago de la última planilla 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en 
los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 
 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, 
copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 
 
Nota 2: En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, no obstante, si resulta adjudicatario deberá acreditar el 
pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados vinculados durante la ejecución del 
contrato. 
 
 2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.     
  
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona 
natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante 
de un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ingeniero Naval, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de 
vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según 
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
  
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.  
  
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o 
extranjera, no posee título de título de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Naval, la oferta deberá ser avalada 
por un título de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Naval, en ambos casos, deberá adjuntar copia de la matrícula 
profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según 
corresponda, el cual debe encontrarse vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.  
  
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas.  
  
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.   
  
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).  
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Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial 
de la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho 
documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos 
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
  
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.  
  
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.   
  
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   
  
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del 
contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
  
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad 
que representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) 
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas.  
  
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y 
control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar 
de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones 
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y 
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por 
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales 
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, 
mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada.  
  
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la 
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los 
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
  
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.   
  
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional y extranjero con sucursal en 
Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
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3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se 
mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen.  
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($2.624.874.668,00) M/CTE. En caso de no cumplir dicha condición, SERA 
CAUSAL DE RECHAZO.  

 
7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en 

el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 
 

8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar 
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la 
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.  

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, 
ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni 
cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de 
crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de 
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en 
los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA.  
 

2.1.2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS: 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia 
deberá presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una entidad financiera que tenga como 
mínimo calificación BBB expedida durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de 
la convocatoria por alguna de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o 
Moodys. No se aceptarán certificaciones de cupo de crédito emitidas por bancos cuya calificación sea 
inferior a BBB o cuya calificación sea otorgada por calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en 
este inciso.  

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  
3. Nombre completo, cargo y correo electrónico institucional del funcionario de la entidad financiera que expide 

la certificación. 
4. La certificación de cupo de crédito debe ser expedida en idioma inglés o español, adicionalmente los valores 

contenidos en la misma deben encontrarse expresados en dólares americanos (USD). 
5. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.  
6. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se 
mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que 
la modifiquen.  
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7. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS (USD 789.281,00). 
En caso de no cumplir dicha condición SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.  

8. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de 
participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30 %). 

9. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar 
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la 
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda. 

 
APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO: 
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, 
ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito standby, ni 
cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.   
 
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de 
crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de 
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en 
los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
 
En el caso que el proponente plural presente cupos combinados (en pesos y dólares) donde su sumatoria debe cumplir 
con el monto mínimo exigido en los presentes términos de referencia, se aclara que los cupos presentados con una 
parte en pesos y la otra en dólares, para la conversión de este último se tendrá en cuenta la TRM del día anterior a la 
fecha de cierre del proceso publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.  
  
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos:  
  
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE    
  
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO CINCO (05) CONTRATOS cuya 
experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 
Estudios de línea base, modelación y elaboración de diseños de soluciones para el control de la erosión en 
zonas marino-costeras o Estudios de línea base, modelación y elaboración de diseños para puertos marítimos 
o Estudios de impacto ambiental en zonas marino-costeras. 

Los Contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de 
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del Contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Las certificaciones aportadas deberán sumar en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor 
del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.  

2. Una de las certificaciones aportadas deberá acreditar, un valor igual o superior a 0.3 veces el valor del 
Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV. 

 
Nota 1: El proponente debe tener en cuenta que en caso de presentar certificaciones que evidencien la ejecución de 
actividades adicionales a las solicitadas, la Entidad evaluará los valores correspondientes a las actividades para el 
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presente proceso, por lo que las certificaciones deben venir debidamente desglosadas en sus valores o contar con 
documentos complementarios que soporten los valores ejecutados para las actividades aquí solicitadas.  
 
Nota 2: El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la solicitada aquí, NO serán 
tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.  
 
Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como 
válidos en el numeral de los TDR - REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
Nota 4: La Subsanación o aclaración de la experiencia específica del proponente solo podrá efectuarse sobre la 
experiencia aportada. 
 
Nota 5: Será válida la experiencia tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Nota 6: para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

• Estudios de línea base: son aquellos que conducen a elaborar un diagnóstico del área de influencia del 
proyecto sobre el objeto del proyecto. Para ello se hará la recopilación y análisis de la información secundaria 
existente de la zona y el levantamiento de información primaria o de campo. Se acompaña también con un 
proceso participativo con las comunidades. 

• Modelación: se refiere al análisis matemático, con programas especialmente diseñados para introducir las 
variables del sistema océano-atmósfera-tierra y a partir de ellas, determinar la hidrodinámica, transporte de 
sedimentos, morfodinámica, entre otros, que actúan en la zona de estudio. La modelación es la base para 
entender el comportamiento del sistema y permite llegar a la fase de diseños de soluciones, para este caso 
concreto para la erosión costera. 

• Diseños: se refiere a los diseños o proyectos de ingeniería de costas, ya sean obras duras, blandas o mixtas. 
Para este proyecto también incluye los diseños de soluciones naturales como siembra de corales, de 
manglar u otros similares. Los diseños incluyen todos los detalles que permitan llevar a buen término el 
desarrollo de las obras propuestas.  

• Estudios de Impacto Ambiental (EIA): son un conjunto de actividades interdisciplinarias que le permiten a la 
Autoridad Ambiental valorar los impactos que se producirían al medio ambiente por las obras o proyectos a 
realizar, en este caso en las zonas marino-costeras. En el mismo se indica cómo dicha obra o proyecto 
afectará los recursos agua, clima, suelo, así como a la población vecina. 

 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
  
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en 

proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 
ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 

superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que 
se está requiriendo acreditar. 

 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
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presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y 
se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante 

en la respectiva figura asociativa.  
 
iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar 

el cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 

La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 
 

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de 
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  

 
C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 

 
D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 

 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha 
de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para 
la conversión, será la de terminación del contrato. 

 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar 
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 

 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a 
Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 

alternativas: 
 

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la 
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de 
participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, 
terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia 
expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del 
acta de liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o 
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las 
actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del 
contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o 
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representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá 
anexar el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir 
suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el 
Contratista, así mismo podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato 
o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de 
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos 
solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 
proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad 
de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la consultoría. 

 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor 
de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en 
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, 
y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o 
proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en 
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los 
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de 
referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS.  
 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los 
Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la 
respectiva acta de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso 
de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. 
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NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección 
pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, 
como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, 
o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando 
sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de 
contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 
elegibilidad. 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada 
y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para 
esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente 
factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
Evaluación Económica 100 puntos 
TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD). 

   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  

 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el 
IVA.  

 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    

 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará 
por defecto al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 

símbolo, la propuesta será rechazada. 
 
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 

PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 

 
5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación 
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aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen12. 
 

Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 
NOTA 5: No se realizarán ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas a las operaciones derivadas del 
AIU ni del IVA sobre la utilidad ofertado por el proponente. 
 
6. La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar 

en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 
7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 

a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 
superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario 
local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los 
términos de referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 
NÚMERO MÉTODO 
1 Media aritmética 
2 Media aritmética alta 
3 Media geométrica 
4 Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de 
las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de 
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  

 
RANGO 
(INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 
De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 25 a 49 2 Media aritmética alta 
De 50 a 74 3 Media geométrica 
De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 

                                                
12 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 

 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, 
previa aplicación de los descuentos a que haya lugar. 

 
 

a. MEDIA ARITMÉTICA  
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

X" =$
x&
n

(

&)*

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje	i =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧100 × :1− <

X" − V&
X" >?para	valores	menores	o	iguales	a	X"

100 × H1 − 2<
|X" − V&|
X" >Kpara	valores	mayores	a	X"

 

Dónde:  
 
 X"= Media aritmética.  
𝑉N = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
a. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta 
y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X"O =
VPQR + X"

2  

 

Dónde: 
𝑋" = Media aritmética 
xi = Valor total corregido de la propuesta i 
n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 
𝑋"𝐴  = Media aritmética alta. 
𝑋" = Media aritmética. 
𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje	i =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧100 × :1 − <

X"O − V&
X"O

>?para	valores	menores	o	iguales	a	X"O

	100 × :1 − 2<
|X"O − V&|
X"O

>?para	valores	mayores	a	X"O

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

b. MEDIA GEOMÉTRICA  
 

El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje	i = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧									100	 × 	:1 − <

G" − V&
G"

>? 	para	valores	menores	o	iguales	a	G"

100	 ×	:1 − 2 ∙ <
|G" − V&|
G"

>? 	para	valores	mayores	a	G"
 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

c. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 

Dónde: 
𝑋"𝐴  = Media aritmética alta. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 
i  = Número de propuesta 

Dónde: 
�̅� = Media Geométrica. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
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de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje	i = <V
	100 ∗ VXYZ

V&
[> 

 
Dónde: 
𝑉\]^  = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉N = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 

habilitadas. 
i = Número de propuesta. 

 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje. 
 

9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje 
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas 
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la 
identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de 
conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente 
proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 

 
10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral impuestas o 
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
  
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, 
o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
  
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
  
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral, impuesta o declarada a cada integrante 
(Proponente dentro del presente proceso).  
  
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
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Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
  
Se descontarán VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan 
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación 
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de 
existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán DIEZ (10) PUNTOS adicionales.  
  
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación 
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

  
11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica 
y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, 
señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  

 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  

 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO No. 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS. 
 
El CONSULTOR, previo a la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al INTERVENTOR del contrato para 
revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten la formación académica profesional y experiencia específica de este personal, conforme a los siguientes 
requerimientos: 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORÍA 

Canti
dad 

Rol por 
desempeñar Formación Académica 

Experienc
ia general 

mínima 
(años) 

Experiencia Específica mínima Disponi
bilidad 
mínima 

en la 
duració
n total 

del 
Contrat

o 

Como / En 
No. 

Contratos 
requeridos 
(máximo) 

Requerimiento 
particular 

1 Director de 
Consultoría 

Ingeniero civil, Geólogo u 
oceanógrafo, con título 
de posgrado en 
ingeniería de costas o 
ciencias afines 

8 

Director de consultoría, o 
Director de asesoría 
especializada en 
consultorías relacionadas 
con el objeto y alcance de la 
presente convocatoria.  

5 

La sumatoria del valor 
los contratos de 
consultoría en los que 
acredita la experiencia 
deben ser igual o 
superior a 0.3 veces el 
valor del Presupuesto 
Estimado PE 

40% 

1 

Especialista en 
Diseño de 
ingeniería 
costera 

Ingeniero civil o 
ingeniería de costas o 
ingeniero estructural o 
ciencias afines, con título 
de posgrado en 
ingeniería de costas o 
afines. 

6 
Especialista en estudios de 
diseño costero o dinámica 
costera. 

5 

La sumatoria del valor 
los contratos de 
consultoría en los que 
acredita la experiencia 
deben ser igual o 
superior a 0.3 veces el 
valor del Presupuesto 
Estimado PE 

30% 

1 Experto 
Ambiental 

Profesional en ingeniería 
o ecología o geología o 
ciencias de la tierra o 
ambientales o carreras 
afines con título de 
posgrado en temas 
afines, relacionados con 
el objeto y alcance de la 
presente convocatoria. 

6 

Especialista en Gestión 
ambiental o cambio 
climático u ordenamiento 
del territorio o evaluación de 
escenarios de mitigación de 
GEI.  

2 
Deberá acreditar la 
participación en EIA 
del área marino-
costera  

30% 

1 
Experto en 
hidráulica e 
Hidrología 

Profesional en ingeniería 
civil, hidráulica o carreras 
afines con título de 
posgrado en temas 
afines, relacionados con 
el objeto y alcance de la 
presente convocatoria. 

6 

Especialista en manejo del 
recurso hídrico, estudios de 
diseño costero o diseño de 
obras hidráulicas o canales 
de drenaje.  

2 

Deberá acreditar 
participación en 
estudios y/o diseños 
en el ámbito marino-
costero 

20% 

1 Experto Social 

Profesional en Áreas 
núcleo del conocimiento 
en ciencias sociales o 
ciencias humanas, o 
educativas, o 
económicas, o 
administrativas, o 
comunicativas 

3 

Especialista en 
acompañamiento social en 
proyectos de 
infraestructura, o proyectos 
de desarrollo comunitario. 

1 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la 
participación como 
Profesional Social en 
proyectos que incluyan 
construcción de 
infraestructura costera 

30% 

1 Experto 
Gestión 

Profesional en ingeniería 
civil, ingeniería hidráulica 6 Especialista en gestión de 

riesgos de desastres, 2 Deberá acreditar 
participación en 25% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORÍA 

Canti
dad 

Rol por 
desempeñar Formación Académica 

Experienc
ia general 

mínima 
(años) 

Experiencia Específica mínima Disponi
bilidad 
mínima 

en la 
duració
n total 

del 
Contrat

o 

Como / En 
No. 

Contratos 
requeridos 
(máximo) 

Requerimiento 
particular 

integral de 
Riesgos 

o carreras afines con 
título de posgrado en 
temas afines, 
relacionados con gestión 
de riesgos de desastres. 

preferiblemente en la zona 
costera. 

proyectos 
desarrollados en las 
zonas costeras 

1 

Experto en 
Desarrollo o 
Planificación 

Urbana 

Profesional en ingeniería 
civil o, Arquitectura o 
carreras afines con título 
de posgrado en temas 
afines, relacionados con 
el objeto y alcance de la 
presente convocatoria. 

6 

Especialista en desarrollo o 
planificación urbana o 
sistemas de información 
urbana o en el desarrollo de 
estudios relacionados con 
planificación del territorio o 
urbanismo.  

2 

Deberá acreditar 
participación en 
estudios en la zona 
marino-costero 

30% 

1 
Especialista en 
SIG y bases de 

datos 

Profesional en Geografía, 
Geomática, Geología, 
ciencias ambientales o 
áreas afines relacionados 
con el objeto y alcance de 
la presente convocatoria. 

5 
Especialista en proyectos 
relacionados con el alcance 
de la presente convocatoria  

1 

Deberá acreditar 
participación en 
estudios en la zona 
marino-costero 

100% 

1 Especialista en 
Finanzas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 
conocimiento o afines: 

Administración, 
Economía, Finanzas con 
título de posgrado en 
alguna de estas áreas o 
afines: 

Administración de 
negocios Evaluación de 
proyectos, Finanzas o 
MBA 

6  

Especialista en finanzas en 
contratos de estudios o 
diseños o interventoría a 
estudios o diseños de 
proyectos de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser 
en contratos de 
consultoría o 
interventoría a la 
consultoría de:  
estructuración, 
estudios y diseños en 
la zona marino-
costero. 

La 
requerid
a para la 
ejecució
n de los 
trabajos 

1 Especialista 
Jurídico 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 
conocimiento o afines: 

Derecho con título de 
posgrado en alguna de 
estas áreas o afines: 

Derecho administrativo y  
Contratación estatal 

6  

Especialista en derecho en 
contratación estatal o en 
estructuración legal de 
proyectos de Infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser 
en contratos de 
consultoría o 
interventoría a la 
consultoría de:  
estructuración, 
estudios y diseños en 
la zona marino-
costero. 

La 
requerid
a para la 
ejecució
n de los 
trabajos 

1 Profesional 
predial 

Profesional en Ingeniero 
Catastral y Geodesta, 
Topográfico o áreas 
afines relacionados con 
el objeto y alcance de la 
presente convocatoria. 

3 Manejo de cartografía 
ordenamiento del territorio. 2 

Las certificaciones 
deberán incluir 

actividades 
relacionadas con 

elaboración de fichas 
o levantamientos 

prediales 

La 
requerid
a para la 
ejecució
n de los 
trabajos 

1 

Ingeniero 
Auxiliar 

(Profesional 
primer 

empleo). 

Ingeniero civil o de costas 
o estructural o hidráulica 
o ambiental. 

N/A N/A N/A N/A 100% 
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Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de cada una 
de las etapas del Contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al mínimo requerido para la entrega 
de productos a desarrollar durante la ejecución del Contrato, el Contratista deberá garantizar la presencia de estos, 
sin que llegare a generar costos adicionales para la contratante. 
El personal calificado del proyecto vinculado por el CONSULTOR deberá corresponder como mínimo a un cincuenta 
por ciento (50%) de mujeres, dicha condición será verificada por el INTERVENTOR y en los casos en los que el 
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución 
del contrato, el supervisor y el interventor deberán evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje.  
Adicionalmente, el Contratista seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para 
cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros Contratos 
con LA CONTRATANTE o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación LA CONTRATANTE a través 
del INTERVENTOR podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  
Todo el personal anteriormente descrito para el contrato será́ de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad. 
Nota 1: Si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podrá ser presentado para varios de los 
perfiles solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia específica requerida.  
Nota 2: Para el cumplimiento de la disponibilidad mínima solicitada de un profesional o técnico se podrán usar varios 
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberán garantizar las mínimas requeridas. 
Nota 3: El Director de Consultoría deberá estar presente en todos los comités, con el fin de que se definan temas 
relevantes al proyecto y se informe sobre el avance del proyecto; igualmente debe estar disponible cuando Findeter 
lo requiera, sin que signifique costos adicionales para Findeter, deberá estar presente en la toma de decisiones, en 
las reuniones de seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando lo 
requieran.  El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 
Nota 4: El personal dependerá administrativamente del Consultor y no tendrá vínculo laboral con LA CONTRATANTE; 
no obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus 
actuaciones atente contra la buena relación con LA CONTRATANTE, la comunidad, o cause algún impacto negativo 
a la Entidad o al medio ambiente. 
Nota 5: Si en desarrollo del proyecto se realiza una modificación en el alcance del contrato, LA CONTRATANTE a 
través de la INTERVENTORÍA tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demás condiciones 
que se requieran para ejecutarlo, a partir de las mínimas establecidas en el numeral personal mínimo requerido. 
Nota 6: En desarrollo del componente social, el CONSULTOR seleccionado deberá garantizar que el Profesional 
Social tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto; adicionalmente, este profesional deberá desarrollar y 
acompañar todas las actividades sociales a desarrollar descritas en el plan de gestión social y las demás que se 
requieran. En caso de imposibilidad, el CONSULTOR debe evidenciarlo ante LA CONTRATANTE. 
Nota 7: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado 
previo a la suscripción acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
Nota 8: Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y 
dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá́ durante la ejecución de este. 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no 
cumple con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o 
no aporte en el plazo establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de 
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea 
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
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Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más 
allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente 
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido 
proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
2. CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 
 
Para el caso el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá vincular el “Ingeniero Auxiliar”-Profesional Primer empleo 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

o Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 años. 
o El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliación ni cotización como trabajador 

dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 
 
 
 

 
 

Página 90 de 98 
 
 
 
 

FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Ciudad y Fecha: _________   
  
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA  
Bogotá D.C. – Colombia  
  
 Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DNPII-C-002-2022 
  
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria 
cuyo objeto es: CONTRATAR  LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL 
DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
EROSIÓN COSTERA EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en 
el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte 
del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las 
partes aceptadas por la entidad contratante.   
  
En mi calidad de proponente declaro:   
  

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos 
a que se refiere el numeral anterior.  

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que 

debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de 
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles 
de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la 
suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos 
soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en 
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos 
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.  

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
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oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, 
sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.  

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria 
no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales 
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que 
proceda.   

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.  

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ 
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, 
es veraz y susceptible de comprobación  

  
RESUMEN DE LA PROPUESTA:   
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________   
Documento de identidad o NIT: ____________________________________  
Representante Legal: __________________________________________  
País de Origen del Proponente: __________________________________  
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de 
cada uno de los integrantes).  
  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía 
de seriedad de la propuesta.   
  
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:   
Dirección: ____________________________________________  
Ciudad: ______________________________________________   
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  Correo Electrónico: 
___________________________  
  
Atentamente,   
  
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA  
Firma: ________________________________________   
Nombre: ______________________________________  
C.C.: _________________________________________   
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).  
  
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil, Arquitecto o 
Ingeniero Naval.  
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Naval yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Naval, con 
Matrícula Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, 
abono la presente propuesta”. ________________________________________________ (Firma de quien abona la 
propuesta)   
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
  
Ciudad y Fecha: _________   
  
Señores  
                
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DNP EROSIÓN COSTERA  
Bogotá D.C. – Colombia  
  
Referencia: PAF-DNPII-C-002-2022 
  
Objeto: CONTRATAR  LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
EROSIÓN COSTERA EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO”.  
  
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda 
según el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el 
pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), 
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles 
a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al 
pago de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.         
                                                                
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, 
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada 
con Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación 
de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, 
SENA y Seguridad Social en Salud. 
  
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con 
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté 
obligado a tener revisor fiscal. 
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La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás 
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá 
acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la 
constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, 
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
  
Atentamente, 
  
  
__________________________________                    
Revisor Fiscal y/o Representante Legal 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 
CC. 
  
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, 
copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

   
OBJETO:     

 PROPONENTE:   

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA:  

    

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA   

CONT. No.  OBJETO  ACTIVIDADES 
EJECUTADAS  

VALOR EN 
SMMLV  

ENTIDAD  
CONTRATANTE  

FECHA  
DE  
INICIO  

FECHA DE  
FINALIZ.  

PORCENTAJ 
E  DE  
PARTICIPAC 
IÓN (C, UT)  

1                
2                
3                
                
                

  
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.   
  
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar 
el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.  
  
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se 
podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.  
  
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte.  
  
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una 
de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.   
  
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o 
proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, 
en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número 
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale 
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos 
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA” 
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FORMATO No. 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y 
Factor Multiplicador, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal 
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo, de acuerdo a la dedicación mínima 
requerida para la ejecución de la respectiva y totalizar las mismas, así como los demás costos directos 
requeridos en el presente formato y presentarlo al Supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción 
del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 
 
Este formato, se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato, por lo tanto, no será 
objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica 
presentada. 
 

FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 
PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F  

Personal 
Profesional CANTIDAD 

SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

        
        
        
        
        
        
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 
PERSONAL TÉCNICO 
CONCEPTO A B C D E F  

Personal 
Técnico CANTIDAD 

SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

        
        
        
        
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
CONCEPTO     

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 
PARCIAL  
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA 

VALOR TOTAL (1+2+3) $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL CONSULTORÍA $ 

 
FM: Factor Multiplicador II. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 
A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 
B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  
 Cesantías  
 Intereses sobre cesantías  
 Vacaciones  
   

C. Sistema de Seguridad Social Integral  
 Pensión  
 Salud  
 ARL  
 Subsidio Familiar  
 SENA  
 ICBF  
 Subtotal B+C  

D. Otros  
 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  
E. Costos Indirectos  
E1 Gastos Generales  

   
   
   
   

E2 Gastos legales  
   

   

 Subtotal (E1+E2)  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN % 
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
 
 

 


