

## INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

#### Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales – FINDETER

#### CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017

**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA “LA REVISIÓN Y COMPLEMENTA-CIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSORCIO CDI YOTOCO
2. CONSORCIO CDI INTERYOTOCO
3. CONSORCIO JJ YOTOCO 2017.
4. GNG INGENIERIA SAS.
5. CONSORCIO AGUAS DEL SUR DE COLOMBIA
6. CONSORCIO INTERVENTORES DE YOTOCO
7. CONSORCIO JD YOTOCO-2017

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia se expide a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°3 CONSORCIO CDI YOTOCO</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 13.716.093,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.606.058,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 16.322.151,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 151.661.701,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 28.815.723,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 180.477.424,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 196.799.575,00</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	CUMPLE
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	CUMPLE
	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	CUMPLE

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°4. CONSORCIO CDI INTERYOTOCO</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 14.080.882,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.675.368,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 16.756.250,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 155.695.257,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 29.582.099,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 185.277.356,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 202.033.606,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	CUMPLE
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	CUMPLE
-1,00	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI, el valor total de la oferta es objeto de ajuste aritmético

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°5. CONSORCIO JJ YOTOCO 2017</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 13.132.429,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.495.162,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 15.627.591,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 152.081.191,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 28.895.426,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 180.976.617,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 196.604.208,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,41				
0,00				
-0,41				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	CUMPLE
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,28	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	CUMPLE
0,27	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI: Los valores para la Etapa 1 y Etapa 2 son objeto de ajuste aritmético.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°6. GNG INGENIERIA SAS</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 13.132.429,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.495.162,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 15.627.591,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 145.208.012,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 27.589.522,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	<b>CUMPLE</b>
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	<b>CUMPLE</b>
0,00	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°7. AGUAS DEL SUR DE COLOMBIA</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 14.324.562,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.721.667,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 17.046.229,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 158.389.672,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 30.094.038,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 188.483.710,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 205.529.939,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	CUMPLE
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	CUMPLE
0,00	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°8. CONSORCIO INTERVENTORES DE YOTOCO</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 13.132.429,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.495.162,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 15.627.591,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 145.208.012,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 27.589.522,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	<b>CUMPLE</b>
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	<b>CUMPLE</b>
0,00	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

<b>OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°9. CONSORCIO JD YOTOCO - 2017</b>	
<b>CONVOCATORIA N° PAF-DPR-I-027-2017</b>	
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</b>	
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de Revisión y complementación de Estudios y Diseños	\$ 13.132.429,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA I	\$ 2.495.162,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 15.627.591,00</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras	\$ 145.208.012,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA II	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA II	\$ 27.589.522,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>

<b>VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA</b>				
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 "Interventoría a la revisión y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00		<b>\$ 15.627.591,00</b>	<b>\$ 17.363.990,00</b>	<b>CUMPLE</b>
AJUSTE	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 "Interventoría a la Ejecución de Obra". y complementación a Estudios y Diseños"	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00				
0,00				
0,00				
0,00	<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 172.797.534,00</b>	<b>\$ 191.997.260,00</b>	<b>CUMPLE</b>
0,00	<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 188.425.125,00</b>	<b>\$ 209.361.250,00</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO